

DOCUMENT INFORME, DICTAMEN (TD13-013); INF, INFORME DE NECESSITAT - MEMÒRIA JUSTIFICATIVA, 28052025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: W0DHB-T4ES4-5QNN7 Data d'emissió: 29 de Maig de 2025 a les 11:38:17 Pàgina 1 de 10	SIGNATURES 1.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 28/05/2025 16:30	ESTAT SIGNAT 28/05/2025 16:30



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

INFORME DE NECESSITAT – MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ DE CONSTRUCCIÓ D'UNA COBERTA DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE PINEDES DE L'ARMENGOL

Regidoria: Urbanisme

Assumpte: Construcció d'una coberta de la pista poliesportiva a Pinedes de l'Armengol

Emplaçament: zona esportiva Pinedes de l'Armengol

Núm. Expedient: 1168/2025

NECESSITAT I CONVENIÈNCIA

L'Ajuntament de la Torre de Claramunt, d'acord amb l'article 28 i 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), manifesta les següents consideracions a fi de justificar la necessitat i conveniència de la iniciació de l'expedient de contractació que s'indica a continuació:

1. Característiques bàsiques del contracte

1)Objecte: Obra de construcció d'una coberta a la pista poliesportiva de Pinedes de l'Armengol

L'objecte del contracte no s'ha alterat per evitar l'aplicació dels llistats o imports màxims establerts per l'article 118 LCSP i, en conseqüència, no aplicar les regles generals de contractació ni els principis de la contractació pública especialment en matèria de publicitat, igualtat i lliure competència.

2)Tipologia: Obra d'acord amb l'article 13 de la LCSP.

3)Lots: No es preveu la divisió en lots per raons d'idoneïtat tècnica i de coordinació, així com per raons de viabilitat econòmica per a la gestió, tal com consta acreditat a la memòria tècnica.

Per tant, d'acord amb l'establert a l'article 99.3.b de la LCSP **no es possible la divisió en lots** en aquesta licitació atès que això dificultaria la correcta execució de l'objecte del contracte des del punt de vista tècnic.

Tanmateix no es tracta de cap fraccionament d'obra respecte altra obra ja projectada i aprovada de la mateixa naturalesa i en el mateix sector de distribució d'aigua que suposi un reducció de l'objecte del contracte per tal de no haver de tramitar l'expedient mitjançant altra modalitat de licitació o qualificació de contractista.

4)CPV: Codis d'identificació de les prestacions objecte del contracte: 45261213-0 treballs de col·locació de cobertes metàl·liques (obres)

5)Procediment: La contractació no està subjecta a regulació harmonitzada i es durà a terme mitjançant procediment obert simplificat d'acord amb l'establert a l'article 159 LCSP.

6) Tramitació: La contractació es tramita de forma URGENT d'acord amb l'article 119 LCSP i no resta subjecte a regulació harmonitzada per raó de la quantia. Cal la tramitació urgent de l'expedient atès que la primera licitació va quedar deserta i tornar a iniciar el procés implica una pèrdua de temps i un retard en l'execució de les obres que poden afectar negativament en l'atorgament de la Subvenció extraordinària de la Diputació de Barcelona per a l'execució d'equipaments i infraestructura esportiva al nucli de pinedes de l'Armengol la qual cal justificar abans de finalitzar l'any 2025 el que suposaria la no realització de les obres i per tant, una pèrdua per al municipi.

Ajuntament de La Torre de Claramunt, Plaça de l'Ajuntament, 1 CP 08789
Telèfon 93 801 03 29 Fax 93 801 08 17 www.latorredeclaramunt.cat // torre@diba.cat

DOCUMENT INFORME, DICTAMEN (TD13-013); INF, INFORME DE NECESSITAT - MEMÒRIA JUSTIFICATIVA, 28052025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: W0DHB-T4ES4-5QNN7 Data d'emissió: 29 de Maig de 2025 a les 11:38:17 Pàgina 2 de 10	SIGNATURES 1.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 28/05/2025 16:30	ESTAT SIGNAT 28/05/2025 16:30



Ajuntament de La Torre de Claramunt

És a dir que el retard en la tramitació i adjudicació del contracte podria comportar la impossibilitat de finalitzar les obres dins el termini establert per l'ens subvencionador. Aquesta circumstància suposaria una pèrdua total o parcial de la subvenció atorgada, amb el consegüent perjudici per a l'interès públic i les finances municipals.

La demora en la contractació podria implicar que les obres no es duguin a terme dins del calendari previst, posant en risc tant el compliment dels objectius del projecte com l'eficiència de la gestió municipal.

D'acord amb l'Article 119. Tramitació urgent de l'expedient:

1. Poden ser objecte de tramitació urgent els expedients corresponents als contractes la subscripció dels quals respongui a una necessitat inajornable o l'adjudicació dels quals s'hagi d'accelerar per raons d'interès públic. A aquests efectes l'expedient ha de contenir la declaració d'urgència feta per l'òrgan de contractació, degudament motivada.

2. Els expedients qualificats d'urgents s'han de tramitar seguint el mateix procediment que els ordinaris, amb les especialitats següents:

a) Els expedients gaudeixen de preferència perquè els despatxin els diferents òrgans que intervinguin en la tramitació, que disposen d'un termini de cinc dies per emetre els informes respectius o emplenar els tràmits corresponents. Quan la complexitat de l'expedient o qualsevol altra causa igualment justificada impedeixi complir el termini abans indicat, els òrgans que hagin d'evacuar el tràmit ho han de posar en coneixement de l'òrgan de contractació que hagi declarat la urgència. En aquest cas, el termini queda prorrogat fins a deu dies.

b) Un cop acordada l'obertura del procediment d'adjudicació, els terminis que estableix aquesta Llei per licitar, adjudicar i formalitzar el contracte es redueixen a la meitat, llevat dels següents:

1r El termini de quinze dies hàbils que estableix l'apartat 3 de l'article 153, com a període d'espera abans de formalitzar el contracte.

2n El termini de presentació de proposicions en el procediment obert en els contractes d'obres, subministraments i serveis subjectes a una regulació harmonitzada, que es pot reduir de conformitat amb el que indica la lletra b) de l'apartat 3) de l'article 156.

3r Els terminis de presentació de sol·licituds i de proposicions en els procediments restringit i de licitació amb negociació en els contractes d'obres, subministraments i serveis subjectes a una regulació harmonitzada, que es poden reduir segons el que estableixen el segon paràgraf de l'apartat 1 de l'article 161 i la lletra b) de l'apartat 1 de l'article 164, segons el cas.

4t Els terminis de presentació de sol·licituds en els procediments de diàleg competitiu i d'associació per a la innovació en contractes d'obres, subministraments i serveis subjectes a una regulació harmonitzada, no són susceptibles de reduir-se.

5è El termini de 6 dies a tot tardar abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, perquè els serveis dependents de l'òrgan de contractació facilitin al candidat o licitador la informació addicional sol·licitada, és de 4 dies a tot tardar abans que finalitzi aquest termini en els contractes d'obres, subministraments i serveis subjectes a una regulació harmonitzada sempre que s'adjudiquin per procediments obert i restringit.

La reducció anterior no s'aplica als contractes esmentats quan el procediment d'adjudicació sigui un de diferent de l'obert o del restringit. 6è Els terminis que estableix l'article 159 respecte a la tramitació del procediment obert simplificat, de conformitat amb el que assenyala l'apartat 5 de l'article esmentat. Les reduccions de termini que estableixen els punts 2n, 3r i 5è anteriors no s'apliquen en l'adjudicació dels contractes de concessions d'obres i concessions de serveis subjectes a una regulació harmonitzada, sigui quin sigui el procediment d'adjudicació utilitzat, i els terminis a què es refereixen els punts esmentats, en aquests contractes, no són susceptibles de cap reducció.

c) El termini d'inici de l'execució del contracte no pot excedir un mes, comptat des de la formalització

8) Durada del contracte: la durada de l'execució (màxim 4 mesos). No es preveu cap pròrroga.

DOCUMENT INFORME, DICTAMEN (TD13-013); INF. INFORME DE NECESSITAT - MEMÒRIA JUSTIFICATIVA, 28052025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: W0DHB-T4ES4-5QNN7 Data d'emissió: 29 de Maig de 2025 a les 11:38:17 Pàgina 3 de 10	SIGNATURES 1.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 28/05/2025 16:30	ESTAT SIGNAT 28/05/2025 16:30

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35098471, W0DHB-T4ES4-5QNN7, 123D6408C5B9C4E9FFD1A15E9C33CB8B3D8CD47) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

2. Antecedents i motius que justifiquen la necessitat i conveniència per formalitzar el contracte

1) Antecedents

Vist que, l'Ajuntament de La Torre de Claramunt mitjançant acord del Ple ordinari sessió 17 de la legislatura XII de data 13/11/2024, va aprovar inicialment el projecte d'obres de la coberta metàl·lica de la pista poliesportiva de Pinedes de l'Armengol (Exp. 1451/2024).

Vist que l'aprovació del projecte va estar sotmès a exposició pública al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament durant el termini corresponent de 30 dies hàbils sense rebre cap al·legació contra el mateix.

Vist que el Ple en sessió extraordinària nº 23 Legislatura XII de data 02/04/2025 va aprovar l'inici de l'expedient de contractació de la licitació de les obres de construcció d'una coberta metàl·lica a la pista poliesportiva de Pinedes de l'Armengol amb numero expedient 354/2025 amb la majoria exigida legalment.

Vist que el Ple de la corporació en sessió ordinària nº 25 Legislatura XII de data 07/05/2025 va aprovar amb la majoria exigida legalment, la declaració de desert de la licitació i l'anul·lació corresponent de l'expedient i que aquesta declaració de desert va ser publicada al perfil del contractant de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt.

Vist que, l'Ajuntament de La Torre de Claramunt reafirma el seu compromís amb la transparència i la correcta execució dels processos de licitació, amb l'objectiu de garantir la millor qualitat en l'execució de les obres amb els preus actualitzats del mercat, l'Ajuntament va sol·licitar al tècnic redactor del projecte, l'actualització de preus del mateix atès que es va inferir que els preus del projecte podrien haver quedat per sota dels preus de mercat atenent a les últimes vicissituds en els mercats de materials afectats a les obres.

Vist que en data 26/05/2025 el tècnic redactor del projecte va presentar via registre d'entrada amb número E-2025-2490 un annex d'actualització de preus del projecte que implica un augment del PEC de 9,80%; passant dels anteriors 504.125,81-€ IVA 21% inclòs, als actuals 553.738,53.-€ IVA 21% inclòs. Atenent a l'import de modificació (inferior al 10%) es considera que el canvi no es substancial.

2) Motivació, necessitat i idoneïtat i insuficiència de mitjans propis

Qui el subscriu emet el corresponent informe de necessitat que justifica la contractació de l'obra descrita.

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l'objecte del contracte, la justificació del procediment, la *no divisió* en lots, dels criteris d'adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a l'expedient.

Les necessitats a satisfer son dotar d'una coberta metàl·lica a la pista poliesportiva de Pinedes de l'Armengol per tal de que els usuaris puguin fer la seva pràctica esportiva protegits de les inclemències del temps (ja sigui el sol a l'estiu o la pluja).

DOCUMENT INFORME, DICTAMEN (TD13-013); INF. INFORME DE NECESSITAT - MEMÒRIA JUSTIFICATIVA_28052025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: W0DHB-T4ES4-5QNN7 Data d'emissió: 29 de Maig de 2025 a les 11:38:17 Pàgina 4 de 10	SIGNATURES 1.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 28/05/2025 16:30	ESTAT SIGNAT 28/05/2025 16:30

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35098471.W0DHB-T4ES4-5QNN7.123D6408C5B9C4E9FFD1A15E9C33CB83D848CDA7) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

L'Ajuntament no disposa de mitjans necessaris i suficients per a dur a terme l'objecte del contracte. Per a la satisfacció de les necessitats que es pretenen satisfer, el contracte d'obres és la forma idònia per a aconseguir-ho segons la llei de contractes del sector públic.

De conformitat amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), es preveu que els ens, organismes i entitats del sector públic justifiquin la necessitat i idoneïtat de la contractació d'un servei per al compliment i realització dels seus fins institucionals.

Així doncs, en el present informe es procedeix a justificar la necessitat i idoneïtat de la licitació de la contractació de l'obra descrita.

L'àmbit de la prestació del servei objecte de contractació és la descrita en les corresponents memòries tècniques d'obra aprovat ja definitivament.

3. Descripció detallada de l'objecte del contracte

1) Descripció detallada dels treballs a realitzar

Tal i com consta al projecte d'execució, els treballs concrets a realitzar són els següents:

“Es dissenya una coberta a un vessant amb estructura metàl·lica, mitjançant 9 cerques en gelosia de 24,42 metres de llum, modulades cada 6,00 metres, amb una alçada mínima lliure de 8,00 metres sobre el nivell de pista. Les encavallades es conformaran mitjançant gelosia tipus Warren, contemplant vols de la coberta en ràfec (1,77 m), carener (2,13 m) i vessants hastials (0,96 m), generant una superfície total de coberta de 1.412,60 m² (28,32x49,88 m). La coberta té un pendent del 15%. El ràfec se situa a 8,84 metres i el carener a 13,09 metres sobre el nivell de pista. Tant l'estructura com coberta es dissenyen per poder realitzar en un futur, una instal·lació fotovoltaica. Al lateral sud-oest, s'adossarà a la cota: 5,60 m sobre nivell de pista, una coberta a un vessant amb el 15% de pendent, destinat a albergar les futures grades. Se suportarà en un costat, pels pilars de l'estructura principal i en l'altre, per subjeccions al mur de contenció de formigó i nous pilars metàl·lics. Aquesta coberta tindrà amplada variable, en cobrir l'espai deixat entre els pilars l'estructura principal i el mur de contenció de formigó existeix. Amb una amplada inicial de 4,41 m, una amplada final de 8,90 m i una longitud de 48,26 m., la coberta de l'adossat ocuparà una superfície total de 321,17 m². La coberta projecta amb panell sandvitx de 40 mm, en color verd fosc per no destacar amb l'entorn. Els canalons per a la recollida d'aigües pluvials es dissenyen en xapa plegada galvanitzada. Es contempla la instal·lació d'una xapa prelacada blanca, Euromodul 44 CS per la zona inferior de les corretges de coberta a tall de fals sostre, deixant vista exclusivament les bigues de gelosia de l'estructura principal i els arriostrats. Tot el perímetre de la coberta es tancarà mitjançant una rematada de xapa prelacada.

SUPERFÍCIE EDIFICADA: La superfície bruta en planta coberta, resultant en l'execució del present projecte és de 1.733,77 metres quadrats.

VOLUM CONSTRUÏT: El volum construït resultant en l'execució del present projecte és de 1.733,77 metres cúbics.”



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

4. Persona responsable del contracte

Pel que respecta al responsable del contracte, es preveu la designació de la supervisió genèrica del Departament de Territori de l'Ajuntament, sense perjudici de les funcions de Direcció facultativa, tècnica i de coordinació de seguretat i salut de les obres que correspon en el present tipus de contracte d'obres, el Sr. Jordi Pagès i Bertran.

5. Òrgan de contractació

Vist que, a efectes del càlcul del valor estimat a que es refereix l'article 101LCSP, el 10% dels recursos ordinaris del pressupost consolidat (2025) és de 416.591,05€, correspon exercir les facultats d'òrgan de contractació al Ple de la Corporació.

6. Existència de crèdit: partides pressupostàries

En el Pressupost de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt per a l'annualitat 2025 disposa de l'aplicació pressupostària **P342.619.00.01 (Coberta pista poliesportiva pinedes)** per cobrir la despesa del corresponent servei.

7. Preu del contracte: Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

1) Pressupost base de licitació

El pressupost base del contracte és de 553.738,53€.-, dels quals 457.635,15€.- corresponen a la base imposable i 96.103,38€.- a la quota de l'IVA al tipus impositiu vigent del 21%.

El pressupost base de licitació és la despesa màxima que pot comprometre l'òrgan de contractació en relació al contracte. El pressupost compren la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l'article 100 i concordants de la LCSP.

Els licitadors hauran de presentar ofertes iguals o inferiors al pressupost base de licitació, indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent.

A continuació es desglossa el pressupost base de licitació:

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ	
Descripció	
Costos Directes	
Preu execució material (PEM) Fase 1	345.757,09
Preu execució material (PEM) Fase 2	38.810,26
TOTAL COSTOS DIRECTES	384.567,35 €
Costos Indirectes	
Despeses generals (13%)	49.993,76 €
Benefici Industrial (6%)	23.074,04 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES	73.067,80 €
PBL	457.635,15 €
IVA 21%	96.103,38 €
TOTAL PBL IVA INCLÒS	553.738,53 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35098471 W0DHB-T4ES4-5QNN7 123D6408C5B9CAE9FFD1A15E9C33CB83DB48CDA7) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

FASE 1 COBERTA PISTA POLIESPORTIVA	
Descripció	
Costos Directes	
Cimentació	76.907,48 €
Xarxa de Sanejament	5.545,02 €
Estructura metàl·lica	147.382,60 €
Coberta	97.050,88 €
Instal·lacions	8.655,46 €
Control qualitat	2.466,99 €
Seguretat i Salut	7.748,66 €
TOTAL COSTOS DIRECTES (PEM)	345.757,09 €
Costos Indirectes	
Despeses generals (13%)	44.948,42 €
Benefici Industrial (6%)	20.745,43 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES	65.693,85 €
PBL	411.450,94 €
IVA 21%	86.404,70 €
TOTAL PBL IVA INCLÒS	497.855,63 €

FASE 2 ADOSAT	
Descripció	
Costos Directes	
Cimentació	5.756,78 €
Xarxa de Sanejament	1.206,77 €
Estructura Metàl·lica	14.506,31 €
Coberta	13.645,24 €
Instal·lacions	432,77 €
Control de qualitat	432,76 €
Seguretat i Salut	2.829,63 €
TOTAL COSTOS DIRECTES (PEM)	38.810,26 €
Costos Indirectes	
Despeses generals (13%)	5.045,33 €
Benefici Industrial (6%)	2.328,62 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES	7.373,95 €
PBL	46.184,21 €
IVA 21%	9.698,68 €
TOTAL PBL IVA INCLÒS	55.882,89 €

2) Valor estimat del contracte (VEC)

Als efectes d'establir el valor màxim estimat del contracte (VMEC) i d'acord a l'establert a l'article 101 de la LSCP. Així doncs, el valor màxim estimat del contracte (VMEC) s'estima en **549.162,18-€ IVA exclòs** incloent la modificació màxima del 20%, sense possibilitat de pròrroga.



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

VALOR ESTIMAT CONTRACTE	
Descripció	Valor
Valor del contracte (IVA exclòs)	457.635,15 €
Modificacions (20%)	91.527,03 €
TOTAL VEC	549.162,18 €

8. Criteris de valoració i adjudicació

Els criteris a tenir en compte a l'hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu seran, en atenció a criteris quantificables en un 100% de forma automàtica (valoració objectiva).

- a) **Oferta econòmica:** Obtindrà la màxima puntuació (90 punts) l'oferta que presenti la baixa més econòmica sobre el preu de licitació total, sense comptar aquelles que, d'acord amb els criteris establerts en els plecs, es considerin com a baixes anormals.

Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d'ofertes, d'acord amb un criteri de proporcionalitat, s'aplicarà la fórmula següent:

$$\left(\frac{\text{Preu licitació} - \text{Preu de l'oferta a valorar}}{\text{Preu licitació} - \text{Preu de l'oferta més econòmica}} \right) \times 100$$

Les ofertes que es trobin sobre el pressupost base de licitació seran excloses.

PRESSUPOST BASE AJUNTAMENT		
Pressupost base de licitació sense IVA	Import IVA aplicable 21%	Pressupost base de licitació IVA inclòs
457.635,15€	96.103,38€	553.738,53€

OFERTA ECONOMICA EMPRESA		
Pressupost base de licitació sense IVA	Import IVA aplicable 21%	Pressupost base de licitació IVA inclòs

- b) **Reducció terminis execució:** Obtindrà la màxima puntuació (10 punts) l'empresa licitadora que presenti una major reducció de terminis d'execució de les obres en setmanes senceres respecte del termini màxim establert en els plecs.

Es valorarà la reducció del termini d'execució de les obres proposada per les licitadores, respecte del termini màxim de 4 mesos (16 setmanes) establert als plecs. Aquesta reducció serà valorada de manera automàtica, amb una puntuació proporcional per cada setmana de reducció, fins a un màxim de 4 setmanes.



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

Condicions:

- La reducció màxima valorable és de 4 setmanes (és a dir, executar les obres en 12 setmanes).
- No s'assignarà cap puntuació per reduccions inferiors a 1 setmana ni per reduccions superiors a 4 setmanes.
- La puntuació s'atorgarà de manera proporcional i lineal: 2,5 punts per setmana de reducció.
- La licitadora haurà d'indicar expressament a la seva oferta el termini total proposat (en setmanes naturals) d'execució. L'oferta ha de ser viable tècnicament i justificar la capacitat d'executar dins el termini ofert.

Marcar amb una X l'opció seleccionada:

Reducció proposada	Termini total proposat	Puntuació atorgada
0 setmanes	16 setmanes	0 punts
1 setmana	15 setmanes	2,5 punts
2 setmanes	14 setmanes	5 punts
3 setmanes	13 setmanes	7,5 punts
4 setmanes	12 setmanes	10 punts


9. Subrogació, Subcontractació i cessió

- **Subrogació:** No s'admet la subrogació atesa la naturalesa del contracte d'acord amb la justificació que figura a l'expedient.
- **Subcontractació:** El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte, fins al 60% de l'import d'adjudicació/pressupost base de licitació, IVA exclòs, de conformitat amb els requisits assenyalats a l'article 215 LCSP.

Les empreses contractistes podran concertar amb altres empreses la realització parcial del contracte d'acord amb els límits i requisits de l'article 215 de la LCSP, d'acord amb el següent:

L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l'adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l'òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l'empresa subcontractista, justificant suficientment l'aptitud d'aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.

Si l'empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d'aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud.



DOCUMENT INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_INFORME DE NECESSITAT - MEMÒRIA JUSTIFICATIVA_28052025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: W0DHB-T4ES4-5QNN7 Data d'emissió: 29 de Maig de 2025 a les 11:38:17 Pàgina 9 de 10	SIGNATURES 1.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 28/05/2025 16:30	ESTAT SIGNAT 28/05/2025 16:30

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3509871 W0DHB-T4ES4-5QNN7 123D6408C5B9C4E9FFD1A15E9C33CB83D848CDA7) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de La Torre de Claramunt

L'empresa contractista ha de notificar per escrit a l'òrgan de contractació qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l'execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.

La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades en l'article 215 de la LCSP, no essent d'aplicació la disposició addicional 51 de la LCSP.

La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l'article 215 de la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d'acreditació de l'aptitud de l'empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l'execució del contracte, les conseqüències següents:

- La imposició a l'empresa contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del subcontracte.
- La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 de la LCSP.

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l'empresa contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte front a l'Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral. El coneixement que l'Administració tingui dels contractes subscrits o l'autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l'Administració contractant per les obligacions contraetes amb elles per l'empresa contractista, com a conseqüència de l'execució del contracte principal i dels subcontractes. En cap cas l'empresa o les empreses contractistes poden concertar l'execució parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d'acord amb l'ordenament jurídic o incurres en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l'article 71 de la LCSP.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

- Cessió:** No s'admet la cessió atesa la naturalesa del contracte d'acord amb la justificació que figura a l'expedient.

10. Solvència econòmica o financera i tècnica o professional


1) Solvència econòmica o financera

- Assegurança de Responsabilitat civil cobertura de risc mínim 300.000€ que caldrà acreditar mitjançant la pòlissa i rebut de l'assegurança en vigor.

2) Solvència tècnica o professional

- Es substitueix la solvència tècnica per la classificació professional d'acord amb l'article 87 LCSP. L'empresa adjudicatària haurà de tenir experiència en la prestació dels serveis que són objecte del contracte i comptar amb la categoria empresarial:

Ajuntament de La Torre de Claramunt, Plaça de l'Ajuntament, 1 CP 08789
Telèfon 93 801 03 29 Fax 93 801 08 17 www.latorredeclaramunt.cat // torre@diba.cat



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35098471 W0DHB-T4ES4-5QNN7 123D6408C5BCE9FFD1A15E9C33C8B83DB48CDA7) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

Grup C: Edificacions	Subgrup C3: Estructures metàl·liques	Categoria 3: superior a 360.000 i inferior a 840.000€
-----------------------------	--	---

L'Alcalde
Jaume Riba Bayo

La Torre de Claramunt, a la data de la signatura electrònica,