



DOCUMENTS
TIPUS: Memòria justificativa
NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2
UNITAT: Servei de projectes estratègics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000000903046
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15
LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20
meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis
Interns - 08/07/2025 10:09



Exp. Núm.: CCM 3107-0001/2025.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

S'emet la present memòria justificativa per iniciar la contractació i proposar l'aprovació de l'expedient, dels Plecs de clàusules administratives particulars i tècniques i de l'autorització de la despesa per a la contractació de l'execució de la **Xarxa d'Estacions de Servei per a Bicycles de les Actuacions de l'Eix 2. (2.1. Interconnexions, 2.2. Pèrgoles ciclovoltàiques, 2.3. Infraestructura ciclista, 2.5. Aparcaments segurs) del projecte de sostenibilitat turística en destino "Maresme Eurovelo 8". Convocatòria Extraordinària 2023. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationeu.**

1. Antecedents i motivació de la necessitat i idoneïtat de la contractació

1.1. El projecte Maresme EuroVelo 8 (MEV8)

El 31 de maig de 2023 es publica al BOE número 129 la Resolució de 22 de maig de 2023, de la Secretaria de Estado de Turismo, «por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 9 de mayo de 2023, por el que se fijan los criterios de distribución, así como reparto resultante para las comunidades autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales en el marco del Component 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia», dins del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD) (Submesura 2), en la seva convocatòria extraordinària 2023, promoguda pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. D'entre els imports adjudicats a la taula 2 de l'Annex de la Resolució, hi figura el següent:

Comunidad Autónoma	Nombre entidad	Denominación de la intervención	Pto. Concedido
Cataluña.	Consell Comarcal del Maresme.	Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos.	3.090.631,00

El projecte Maresme EuroVelo 8 (MEV8) d'Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinacions, contempla 20 actuacions que es desenvoluparan al Maresme. La intervenció Maresme EuroVelo 8 sorgeix de la necessitat d'ordenació i implementació d'una xarxa de mobilitat sostenible al

Finançat per



SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO



**DOCUMENTS**

TIPUS: Memòria justificativa

NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15

LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09



Maresme, necessària per a l'ordenació del seu entorn litoral, però també com a recurs icònic d'interès per al sector turístic.

Actualment, EuroVelo compta amb 19 rutes contemplades al llarg del continent europeu i la seva missió és unir punts llunyans creant un itinerari amb una proposta d'etapes, en un recorregut possible i adequat per a bicicletes. En la present intervenció es tracta de l'EuroVelo 8 —ruta del Mediterráneo— que, des de Cadis a Xipre, uneix els dos extrems de la Mediterrània europea.

Actualment, queden per completar 2 trams de la costa espanyola, un està situat al Maresme i l'altra a l'inici de la comarca de la Selva (Etapa 37 i 38). Una part de l'etapa 36 —provinent de Barcelona— ja està en marxa i arriba fins a Premià de Mar (Maresme). En relació amb aquest plantejament s'han detectat una sèrie de necessitats i actuacions que es consideren d'interès per potenciar i adequar l'ús de l'eix EuroVelo 8 com a recurs turístic sostenible.

El projecte Maresme EuroVelo 8 (MEV8) es desenvolupa en 4 eixos principals:

Eix 1. Transició verda i sostenible. En aquest eix trobem la millora de la infraestructura de xarxa de camins dels espais naturals, així com les actuacions vinculades a la millora d'entorns ecosistèmics, de renaturalització, restauració paisatgística i de resiliència al canvi climàtic. Aquestes intervencions estan vinculades a actuacions provinents del pla d'adaptació al canvi climàtic de la comarca.

Eix 2. Actuacions de millora de l'eficiència energètica. Aquest és un eix prioritari en el qual s'hi troba l'actuació vinculada a les inversions en el tram de l'EuroVelo 8. Es realitzen les millores en el tram ja existent i en la interconnexió de la nova infraestructura de mobilitat, a la carretera N-II, amb els punts de rellevància turística. Es complementa l'actuació amb mesures destinades a contribuir a la implementació de la mobilitat sostenible —com estacions de neteja i reparació de bicicletes, i electro-carregadors— i a la millora de la infraestructura ciclista, com pèrgoles o sòls fotovoltàics.

Eix 3. Actuacions en l'àmbit de la transició digital. S'han previst accions de comunicació, d'accés als recursos, i de serveis al turista, amb un espai integrat de l'oferta turística en modalitat dynamic packaging, la digitalització de l'oferta turística, la digitalització de l'EV8, amb actuacions d'inbound màrqueting i de continguts, i amb un programari d'accessibilitat. Actuacions relacionades amb la implementació de sistemes d'intel·ligència en la gestió turística, com els ecocomptadors per controlar la capacitat de càrrega del territori, actuacions relacionades amb el disseny i desenvolupament de HUBs en la destinació vinculats a indicadors europeus de sostenibilitat turística (ETIS).

Eix 4: Competitivitat. Dins d'aquest eix es projecten diferents actuacions que milloren la competitivitat de la destinació en cicloturisme com: actuacions en relació a la creació d'un ens gestor de la destinació turística amb una secretaria tècnica coordinadora; inversions

Finançat per



SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO



**DOCUMENTS**

TIPUS: Memòria justificativa

NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estació Servei Bicycles-Eix2

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15

LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09



Com a activitats complementàries, s'afegeixen a l'objecte d'aquesta contractació:

2.4. REPORTATGE FOTOGRAFIC, detall documentat amb fotografies de l'execució material del projecte i de cadascun dels elements que el componen.

3. Divisió en lots

De conformitat amb l'article 99.3. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), l'execució de totes les Estacions de Servei per a bicicletes es dividirà en 9 lots responnent a una estratègia que optimitza la gestió, l'execució i l'eficiència del conjunt de les actuacions.

Dos dels lots, agrupen municipis amb característiques tècniques predominants comunes —com ara les pèrgoles fotovoltaiques o els aparcaments individuals—, fet que permet aprofitar economies d'escala, uniformitzar criteris constructius i facilitar el control de qualitat.

Els set lots restants, s'assignen de forma individualitzada per municipi, tot considerant la complexitat o singularitat dels seus elements.

Limitació del nombre de lots adjudicables a una mateixa licitadora.

De conformitat amb el que disposa l'article 3.2 del Decret llei 3/2025, de 4 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria de contractació pública, i d'acord amb el que preveuen els articles 99.3 i 131.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), aquesta licitació es divideix en lots amb la finalitat de facilitar l'accés de les petites i mitjanes empreses a la contractació pública i fomentar una major concurrència i competència efectiva.

Les empreses licitadores podran presentar oferta a tots els lots; tanmateix, i en exercici de la possibilitat que preveuen tant l'article 3.2 del Decret llei esmentat com la LCSP, s'estableix expressament una limitació en el nombre màxim de lots que poden ser adjudicats a una mateixa licitadora. En aquest cas, s'estableix una limitació d'adjudicació a un màxim de 3 lots. La xifra concreta de 3 lots, sobre un total de 9, es considera proporcionada i equilibrada, atès que té per finalitat garantir una competència efectiva, afavorir l'accés a la contractació pública de les petites i mitjanes empreses, evitar una concentració excessiva del contracte en un únic operador econòmic i, alhora, tenir en compte la capacitat real d'execució dels licitadors.

Les empreses licitadores hauran d'indicar expressament, mitjançant l'ANNEX 15, l'ordre de preferència de tots els lots als quals presentin oferta.

En qualsevol cas, i de conformitat amb l'article 3.3 del Decret llei 3/2025, de 4 de març, aquesta limitació no serà d'aplicació quan pugui comportar que un o diversos lots quedin deserts.

Finançat per

Unió Europea
Fons Europeu
Next GenerationGOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO

Plan de Recuperación
Transformación
y ResilienciaNext Generation
CatalunyaGeneralitat
de Catalunya

**DOCUMENTS**

TIPUS: Memòria justificativa

NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15

LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09



A continuació es presenten els elements que constitueixen les diferents ESB, d'acord amb la divisió per lots d'aquesta contractació. També s'hi identifiquen, en la darrera columna, aquells elements que han de ser compatibles amb la APP que els governarà.

Les taules que es mostren a continuació són un resum orientatiu dels elements que componen cada lot, per tant no s'hi mostren amb detall les actuacions (per això caldrà consultar el projecte executiu que s'adjunten). En cas que hi hagués alguna discrepància entre els elements que es mostren en aquestes taules i el projecte executiu de referència, preval la informació del projecte executiu.

Finançat per



SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO





DOCUMENTS
TIPUS: Memòria justificativa
NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estació Servei Bicycles-Eix2
UNITAT: Servei de projectes estratègics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15
LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20
meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis
Interns - 08/07/2025 10:09



Lot 1			
Alella		Elements de l'Estació de Servei per a Bicycles del municipi	
Elements de servei			
Unitats	Codi	Descripció	Adaptació APP
1	E.M	Estació de Manteniment	Si
1	CEA	Carregador elèctric i aparcament	Si
1	P.CV	Pèrgola Ciclovoltaica segons descripció en el projecte	-
Elements complementaris			
3	LL. C.T	LLUM-Columna Troncocónica	-
1	A.E	Armari Elèctric	-
Palafolls		Elements de l'Estació de Servei per a Bicycles del municipi	
Elements de serveis			
Unitats	Codi	Descripció	Adaptació APP
1	CEA	Carregador elèctric i aparcament	Si
1	P.CV	Pèrgola Ciclovoltaica segons descripció en el projecte	-
Elements complementaris			
6	LL. C.T	LLUM-Elements lumínics segons projecte	-
4	B	Banqueta Curva/Recta segons descripció en el projecte	-
1	P	Paperera	-
Vilassar de Mar		Elements de l'Estació de Servei per a Bicycles del municipi	
Elements de serveis			Adaptació APP
Unitats	Codi	Descripció	
1	P.CV	Pèrgola Ciclovoltaica segons descripció en el projecte	-
Elements complementaris			
1	B	Banqueta Curva/Recta segons descripció en el projecte	-

Finançat per



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO





DOCUMENTS
TIPUS: Memòria justificativa
NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estació Servei Bicycles-Eix2
UNITAT: Servei de projectes estratègics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15
LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20
meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis
Interns - 08/07/2025 10:09



Lot 2

Malgrat de Mar

Elements de l'Estació de Servei per a Bicycles del municipi

Elements de serveis

Unitats	Codi	Descripció	Adaptació APP
1	E.M	Estació de Manteniment	Si
1	E.N	Estació de Neteja	Si
4	A.S.B.	Aparcaments segurs Box	Si

Elements complementaris

1	LL. C.T	LLUM-Elements lumínics segons projecte	-
3	B	Banqueta Curva/Recta segons descripció en el projecte	-
1	F	Font	-
1	P	Paperera	-

Pineda de Mar

Elements de l'Estació de Servei per a Bicycles del municipi

Elements de serveis

Unitats	Codi	Descripció	Adaptació APP
4	A.S.B.	Aparcaments segurs Box (1 d'ells amb capacitat de càrrega elèctrica)	Si

Tiana

Elements de l'Estació de Servei per a Bicycles del municipi

Elements de serveis

Unitats	Codi	Descripció	Adaptació APP
1	E.M	Estació de Manteniment	Si
6	A.S.B.	Aparcaments segurs Box (1 d'ells amb capacitat de càrrega elèctrica)	Si

Elements complementaris

1	LL. C.T	LLUM-Elements lumínics segons projecte	-
4	B	Banqueta Curva/Recta segons descripció en el projecte	-

Vilassar de Mar

Elements de l'Estació de Servei per a Bicycles del municipi

Elements de serveis

Unitats	Codi	Descripció	Adaptació APP
8	A.S.B.	Aparcaments segurs Box (2 d'ells amb capacitat de càrrega elèctrica)	Si

Elements complementaris

10	LL. C.T	LLUM-Elements lumínics segons projecte	-
----	---------	--	---



Generalitat
Catalunya



DOCUMENTS
TIPUS: Memòria justificativa
NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2
UNITAT: Servei de projectes estratègics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15
LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20
meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09



Lot 3


Arenys de Mar		Elements de l'E stació de Servei per a Bicicletes del municipi	
Elements de serveis			
Unitats	Codi	Descripció	Adaptació APP
1	E.M	Estació de Manteniment	Si
1	E.N	Estació de Neteja	Si
1	GPC	Guixetes Punts de Càrrega e-bike	Si
1	A.S.M.4x6.CV	Aparcament Segur Modular de 4x6 m Ciclovoltai <i>c</i> i estructura d'aparcament a doble altura	Si
1	22CO-FOTO	Coberta fotovoltaica	-
Elements complementaris			
1	LL. C.T	LLUM-Columna Troncocónica	-

Lot 4

Arenys de Munt		Elements de l'Estació de Servei per a Bicicletes del municipi	
Elements de serveis			
Unitats	Codi	Descripció	Adaptació APP
1	E.M	Estació de Manteniment	Si
1	E.N	Estació de Neteja	Si
3	A.S.B.	Aparcaments segurs Box (1 d'ells amb capacitat de càrrega elèctrica)	Si
1	GPC	Guixetes Punts de Càrrega e-bike	Si
1	I.C.P.4x6.	Infraestructura Ciclista amb Pèrgola Modular 4x6	Si
Elements complementaris			
3	LL. C.T	LLUM-Elements lumínics segons projecte	-
1	B	Banqueta Curva/Recta segons descripció en el projecte	-
1	F	Font	-
1	P	Paperera	-



SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO





DOCUMENTS
TIPUS: Memòria justificativa
NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estació Servei Bicycles-Eix2
UNITAT: Servei de projectes estratègics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15
LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20
meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09



Lot 5

Calella		Elements de l'Estació de Servei per a Bicicletes del municipi	
Elements de serveis			
Unitats	Codi	Descripció	Adaptació APP
1	E.M	Estació de Manteniment	Si
1	E.N	Estació de Neteja	Si
5	A.S.B.	Aparcaments segurs Box (1 d'ells amb capacitat de càrrega elèctrica)	Si
1	GPC	Guixetes Punts de Càrrega e-bike	Si
1	I.C.P.4x6.CV	Infraestructura Ciclista amb Pèrgola Ciclovoltaica Modular 4x6	Si
1	22CO-FOTO	Coberta fotovoltaica	-
Elements complementaris			
1	LL. C.T	LLUM-Elements lumínics segons projecte	-
3	B	Banqueta Curva/Recta segons descripció en el projecte	-
1	P	Paperera	-

Lot 6

El Masnou		Elements de l'Estació de Servei per a Bicicletes del municipi	
Elements de serveis			
Unitats	Codi	Descripció	Adaptació APP
1	E.M	Estació de Manteniment	Si
1	A.S.M.4x6.CV	Aparcament Segur Modular de 4x6 m Ciclovoltaic i estructura d'aparcament a doble altura	Si
1	22CO-FOTO	Coberta fotovoltaica	-

Finançat per



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO





DOCUMENTS
TIPUS: Memòria justificativa
NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2
UNITAT: Servei de projectes estratègics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15
LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20
meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09



Lot 7

Montgat		Elements de l'E stació de Servei per a Bicicletes del municipi	
Elements de serveis			
Unitats	Codi	Descripció	Adaptació APP
1	E.M	Estació de Manteniment	Si
1	E.N	Estació de Neteja	Si
1	GPC	Guixetes Punts de Càrrega e-bike	Si
1	I.C.P.4x6.CV	Infraestructura Ciclista amb Pèrgola Ciclovoltaica Modular 4x6	Si
1	22CO-FOTO	Coberta fotovoltaica	-

Lot 8

Sant Cebrià de Vallalta		Elements de l'Estació de Servei per a Bicicletes del municipi	
Elements de serveis			
Unitats	Codi	Descripció	Adaptació APP
1	E.M	Estació de Manteniment	Si
1	E.N	Estació de Neteja	Si
3	A.S.B.	Aparcaments segurs Box (1 d'ells amb capacitat de càrrega elèctrica)	Si
1	GPC	Guixetes Punts de Càrrega e-bike	Si
1	I.C.P.4x6.CV	Infraestructura Ciclista amb Pèrgola Ciclovoltaiica Modular 4x6	Si
1	22CO-FOTO	Coberta fotovoltaica	-
Elements complementaris			
3	LL. C.T	LLUM-Elements lumínics segons projecte	-
1	B	Banqueta Curva/Recta segons descripció en el projecte	-
1	F	Font	-
1	P	Paperera	-

Finançat per



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO





Lot 9			
Santa Susanna		Elements de l'Estació de Servei per a Bicicletes del municipi	
Elements de serveis			
Unitats	Codi	Descripció	Adaptació APP
1	E.M	Estació de Manteniment	Si
1	E.N	Estació de Neteja	Si
4	A.S.B.	Aparcaments segurs Box (1 d'ells amb capacitat de càrrega elèctrica)	Si
1	GPC	Guixetes Punts de Càrrega e-bike	Si
1	I.C.P.4x6.CV	Infraestructura Ciclista amb Pèrgola Ciclovoltaica Modular 4x6	Si
1	22CO-FOTO	Coberta fotovoltaica	-
Elements complementaris			
3	LL. C.T	LLUM-Elements lumínics segons projecte	-
1	B	Banqueta Curva/Recta segons descripció en el projecte	-
1	F	Font	-
1	P	Paperera	-

4. Tramitació de l'expedient

La present contractació, amb tramitació ordinària, està subjecta a regulació harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert, en el que tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.

El present procediment està subjecte a regulació harmonitzada de conformitat amb l'article 21.b) i 21.2 de la LCSP, atès que el seu valor estimat iguala o supera els 221.000 euros i el poder adjudicador és una entitat local.

Contra els actes dictats en el decurs d'aquest procediment, els interessats podran interposar el recurs especial en matèria de contractació regulat als articles 44 i següents de la LCSP.

En cas de pluralitat de criteris d'adjudicació:

En virtut d'allò que estableixen els articles 145, 146, 157 a 158 i concordants de la LCSP, l'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu, de conformitat amb el que estableix la clàusula relativa a la determinació dels criteris d'adjudicació d'aquest plec i sense perjudici del dret del Consell

Finançat per



SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO



**DOCUMENTS**

TIPUS: Memòria justificativa

NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15

LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09



Comarcal del Maresme a declarar la present licitació deserta, quan no s'hagi presentat cap oferta o proposició admissible de conformitat amb els criteris que figuren en aquest plec.

5. Durada del contracte

El termini màxim total d'execució dels contractes per a cadascun dels lots serà de **24 setmanes** a comptar **des de la data de signatura de l'acta de comprovació de replanteig** (inicialment prevista per a l'1 d'octubre de 2025).

En cas que la formalització de l'acta de comprovació de replanteig es produeixi posteriorment a la data prevista (1 d'octubre), el **termini màxim total d'execució (24 setmanes) s'escurçarà en la mateixa quantia de temps a l'endarreriment**. En cap cas, la comprovació del replanteig serà posterior al 22 de desembre de 2025, per tal de garantir al contractista el temps suficient necessari per complir amb els terminis de disposició del material i de l'execució dels treballs. La data límit establerta per a la finalització completa dels treballs i la seva recepció serà el 16 de març de 2026.

Exemple de càlcul de l'endarreriment: si la licitació es produeix 1 setmana més tard de l'1 d'octubre, el terminis màxim total d'execució serà de 23 setmanes (24-1).

Cada lot contempla els terminis parcials següents:

1. **Termini de disposició del material:** període màxim **des de la formalització de l'acta de comprovació del replanteig** en què el contractista haurà de disposar del material objecte de licitació i estar preparat per iniciar l'execució. Aquest termini inclou la gestió, adquisició, transport i recepció del material a l'emplaçament previst.
2. **Termini d'execució dels treballs:** previsió de la durada de l'execució del treballs, dins de la durada màxima de la contractació.

Tots dos terminis parcials es realitzaran dins del període màxim d'execució de 24 setmanes (si no s'ha produït cap endarreriment en la licitació).

D'acord amb criteris d'eficiència, disponibilitat de permisos i coordinació amb els equips tècnics municipals, s'ha establert un possible calendari de previsió d'inici tant per a la disposició de material com per a l'execució de treballs per lot i per municipi. Les dates d'inici són orientatives i es defineixen en el "CRONOGRAMA EIX 2-EXECUCIÓ DEL PROJECTO EXECUTIU ESTACIONS DE SERVEI PER A BICYCLES". Aquestes dates podran ser modificades per decisió motivada de la Direcció d'Obra, sempre respectant el termini màxim.

A continuació es detalla la duració de cada termini d'acord amb cada lot:

Finançat per

SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO

**DOCUMENTS**

TIPUS: Memòria justificativa

NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000903046

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15

LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09

**Durada i terminis d'execució lot 1**

- **Termini de disposició de material:** 4 setmanes des de la formalització de l'acta de comprovació del replanteig.
- **Termini de execució material dels treballs:** 3 setmanes per a cada municipi dins del termini màxim

El calendari definitiu d'execució serà lliurat pel CCM la **segona setmana** des de la formalització.

Durada i terminis d'execució lot 2

- **Termini de disposició de material:** 6 setmanes des de la formalització de l'acta de comprovació del replanteig.
- **Termini de execució material dels treballs:** 4 setmanes per a cada municipi dins del termini màxim

El calendari definitiu d'execució serà lliurat la **quarta setmana** des de la formalització.

Durada i terminis d'execució lot lots 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9

- **Termini de disposició de material:** 8 setmanes des de la formalització de l'acta de comprovació del replanteig.
- **Termini de execució material dels treballs:** 5 setmanes per a cada lot dins del termini màxim.
-

El calendari definitiu d'execució serà lliurat la **cinquena setmana** des de la formalització.

Calendari orientatiu

Per afavorir la comprensió dels diferents períodes esmentats, a continuació s'exposa el "CRONOGRAMA EIX 2- EXECUCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU ESTACIONS DE SERVEI PER A BICICLETES", calendari orientatiu de previsions, no vinculant, basat en la previsió de formalització de l'acta de comprovació del replanteig, l'**1 d'octubre de 2025**, que podrà ser modificat per decisió motivada de la Direcció d'Obra:

Finançat per

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



DOCUMENTS
TIPUS: Memòria justificativa
NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2
UNITAT: Servei de projectes estratègics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15
LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20
meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09



CRONOGRAMA EIX 2- EXECUCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU ESTACIONS DE SERVEI PER A BICICLETES

Exemple de desenvolupament del cronograma amb data d'estimació de resolució de la licitació a 1 d'octubre de 2025, aquest cronograma és orientatiu i s'iniciarà el comptatge de les setmanes a partir de la data efectiva de formalització de la licitació (en aquest exemple s'estima que la resolució és el dia 01/10/2025).

			Data estimada	Octubre				Novembre				Desembre					Gener				Febrer				Març					
Nombre de setmanes de desenvolupament del projecte				set 1	set 2	set 3	set 4	set 5	set 6	set 7	set 8	set 9	set 10	set 11	set 12	set 13	set 14	set 15	set 16	set 17	set 18	set 19	set 20	set 21	set 22	set 23	set 24			
	Municipis implicats	durada prevista d'execució	01-oct	06-oct	13-oct	20-oct	27-oct	03-nov	10-nov	17-nov	24-nov	01-dic	08-dic	15-dic	22-dic	29-dic	05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	02-mar	09-mar	16-mar	23-mar	30-mar	
LOT 1	Alella	3 setmanes																												
	Palafolls																													
	Vilassar de Mar																													
LOT 2	Tiana	4 setmanes																												
	Pineda de Mar																													
	Vilassar de Mar																													
	Malgrat de Mar																													
LOT 3	Arenys de Mar	5 setmanes																												
LOT 4	Arenys de Munt	5 setmanes																												
LOT 5	Calella	5 setmanes																												
LOT 6	El Masnou	5 setmanes																												
LOT 7	Montgat	5 setmanes																												
LOT 8	St Cebrià de Vallalta	5 setmanes																												
LOT 9	Santa Susanna	5 setmanes																												

	Data prevista d'adjudicació, susceptible a modificacions
	Període de disposició de material (termini màxim 8 setmanes, inclou el termini d'avançament)
	Període de disposició de material (termini màxim 8 setmanes, inclou el termini d'avançament)
	Previsió de possible inici dels treballs per a cada lot
	Període de disponibilitat d'execució dels treballs
	Període màxim d'execució dels treballs
	Previsió de finalització de les execucions de tots els lots.
	Previsió de disponibilitat del calendari definitiu d'execució

El contractista haurà de preveure, sota la seva responsabilitat i a compte propi, l'emmagatzematge adequat dels materials un cop estiguin a la seva disposició, fins que siguin requerits per a l'inici de l'execució dels treballs.

Aquest període podrà comprendre des del moment en què el contractista disposi del material fins a la data establerta al calendari d'execució definitiu que lliurarà el Consell Comarcal del Maresme.

Els materials hauran de conservar-se en condicions òptimes de seguretat i conservació, de manera que es garanteixi la seva integritat i idoneïtat en el moment de ser utilitzats. El



**DOCUMENTS**

TIPUS: Memòria justificativa

NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15

LOIDA SERRANO MURT: 08/07/2025 09:20

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09



contractista serà responsable de qualsevol deteriorament, pèrdua o incidència que afecti els materials durant aquest període.

No es preveuen pròrrogues.

6. Lloc i forma de prestació del servei

Pel que fa a la fabricació dels elements, s'executarà a les dependències de contractista. En tot cas, els elements s'hauran d'entregar totalment acabats, transformats i llestos per al seu muntatge i posterior ancoratge i instal·lació.

Transport dels elements, les empreses contractades per a aquesta licitació haurà de posar a disposició d'aquest encàrrec els elements de càrrega/descàrrega i transport necessaris pel trasllat de tot el material i personal necessari pel correcte compliment de l'objecte d'aquesta contractació.

D'aquesta manera, estaran incloses les despeses de desplaçament, carburant, contractació de personal adient per a cadascuna de les tasques descrites, així com el materials necessaris per a la instal·lació dels elements i els seus ancoratges d'acord, amb les característiques i les condicions tècniques de cada element i la ubicació corresponent (tipus d'ancoratges necessaris, material de d'ancoratge al sòl, etc.).

Instal·lació, muntatge i ancoratge: L'objecte d'aquesta contractació preveu la instal·lació, muntatge i ancoratge de tots els elements en els municipis que correspongui per a cada lot. Els detalls de les ubicacions s'especifiquen en els projectes executius.

Per a la instal·lació i muntatge s'estableix un calendari de disposició de material i d'entregues que es descriu en l'apartat anterior d'aquets document. Aquest calendari estarà subjecte a modificacions, en cas de condicions meteorològiques adverses que no aconsellin la instal·lació dels elements en les dates previstes. En aquest cas, el contractista assumirà totes les despeses que s'hagin pogut ocasionar en concepte de lloguer de transport, desplaçaments, etc.

7. Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació de la contractació del conjunt dels Lots objecte d'aquest contracte és de UN MILIÓ QUATRE-CENTS VINT-I-DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (1.422.264,23 €), IVA inclòs, dels quals DOS-CENTS QUARANTA-SIS MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIM (246.839,01 €), corresponent a base imposable i UN MILIÓ CENT SETANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (1.175.423,82 €), corresponen a l'IVA, d'acord amb el següent detall:

Finançat per





Prestació	Pressupost IVA exclòs	21 % IVA	Total IVA inclòs
L'EXECUCIÓ DE LA XARXA D'ESTACIONS DE SERVEI PER A BICICLETES DE LES ACTUACIONS DE L'EIX 2. (2.1. INTERCONEXIONS, 2.2. PÈRGOLES CICLOVOLTÀIQUES, 2.3. INFRAESTRUCTURA CICLISTA, 2.5. APARCAMENTS SEGURS) DEL PROJECTE DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO "MARESME EUROVELO 8"	1.175.423,82 €	246.839,01 €	1.422.264,23 €
TOTAL	1.175.423,82 €	246.839,01 €	1.422.264,23 €

El pressupost base de licitació per Lots és el següent:

	Base imposable	IVA 21%	IMPORT TOTAL
LOT 1	200.288,57 €	42.060,60 €	242.349,17 €
LOT 2	261.398,60 €	54.893,71 €	316.292,30 €
LOT 3	88.055,32 €	18.491,62 €	106.546,94 €
LOT 4	126.343,10 €	26.532,05 €	152.875,15 €
LOT 5	136.042,99 €	28.569,03 €	164.612,02 €
LOT 6	63.207,02 €	13.273,47 €	76.480,49 €
LOT 7	69.987,57 €	14.697,39 €	84.684,95 €
LOT 8	105.609,91 €	22.178,08 €	127.787,99 €
LOT 9	124.490,76 €	26.143,06 €	150.633,81 €
TOTAL	1.175.423,82 €	246.839,01 €	1.422.264,23 €

Aquest és el límit màxim de despesa que, en virtut d'aquesta contractació, pot comprometre l'òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin

**DOCUMENTS**

TIPUS: Memòria justificativa

NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15

LOIDA SERRANO MURT: 08/07/2025 09:20

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09



a la licitació d'aquest contracte. La presentació d'ofertes que superin aquest import seran desestimades i excloses automàticament de la licitació.

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent.

Detall dels costos directes i indirectes:

La determinació del preu de cada lot s'ha realitzat per **preus unitaris** que figuren en els **14 projectes executius en 13 municipis que configuraran la XARXA D'ESTACIONS DE SERVEI PER A BICICLETES (ESB) del projecte Maresme Eurovelo 8**. El càlcul dels preus de les diferents unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes. La determinació del preu del contracte s'ha realitzat per preus unitaris que figuren en el/s projecte/s, tenint en compte el valor de mercat dels treballs objecte del contracte. El banc de preus utilitzat per la realització del pressupost ha estat el Banc Estructurat de Dades d'Elements Constructius 2024-06 (BEDEC 2024-06), contemplant un 5% de costos indirectes.

Es consideraran costos directes:

- La mà d'obra, amb els seus plus i càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra o subministrament.
- Els materials, els preus resultants a peu d'obra, que restin integrats en la unitat de que es tracti o que siguin necessaris per la seva execució.
- Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció d'accidents i malalties professionals.
- Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària e instal·lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
- Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats.

(Són despeses a càrrec del contractista, a més, els indicats en l'apartat 5 DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA dels projectes executius)

Es consideraran costos indirectes les despeses de instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Tots aquests despeses, es xifran en un percentatge dels costos directes.

Amb la composició dels diferents preus unitaris i les seves corresponents amidaments s'efectuarà el Pressupost Parcial de cada capítol i que la suma total serà el Pressupost d'Execució Material (PEM).

Finançat per

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

**DOCUMENTS**

TIPUS: Memòria justificativa

NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15

LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09



Per al càlcul global (IVA exclòs), s'ha considerat un percentatge del PEM del 13% en concepte de despeses generals més un percentatge del 6% en concepte de benefici industrial

Per a cada partida s'ha identificat en el projecte: Número, Codi, Unitats (UA), Descripció, Preu

El pressupost base de licitació per lots es desglossa de la manera següent:

Lot 1- Vilassar de Mar, Palafolls, Alella

Finançat per



SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO





DOCUMENTS
TIPUS: Memòria justificativa
NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2
UNITAT: Servei de projectes estratègics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000000903046
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15
LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20
meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL					
Número	Cod	UA	Descripció	Preu	Total
Vilassar de Mar – Emplaçament A					
1	01.01	Treballs previs	Retirada de mobiliari urbà existent	36,02 €	36,02 €
1	01.02	Obra Civil	Execució de treballs d'obra civil per a la construcció de les rases d'electricitat i d'enllumenat.	10.639,92 €	10.639,92 €
1	01.03-04	Subministrament s	Subministrament i instal·lació dels elements que formen la xarxa de subministrament d'electricitat i d'enllumenat.	2.431,29 €	2.431,29 €
1	01.05	Fotovoltaica	Subministrament i instal·lació dels elements que formen la instal·lació fotovoltaica.	9.190,54 €	9.190,54 €
1	01.06	Mobiliari i elements urbans	Subministrament i instal·lació dels elements que formen el mobiliari i elements urbans així com de la pèrgola oberta.	18.095,84 €	18.095,84 €
1	01.07	Gestió de residus	Classificació, transport, càrrega, descàrrega i disposició controlada dels residus generats en obra.	957,20 €	957,20 €
1	01.08	Seguretat i salut	Implantació de les mesures de Seguretat i Salut en obra.	1.805,95 €	1.805,95 €
1	01.09	Control de qualitat	Assaigs a realitzar en obra per el control de qualitat.	1.615,22 €	1.615,22 €
1	01.10	Altres	Realització d'estudi topogràfic de l'emplaçament posterior a la realització dels treballs.	2.000 €	2.000,00 €
Alella					
1	01.01	Treballs previs	Retirada de mobiliari urbà existent i realització de cales per localització de serveis existents.	467,78 €	467,78 €
1	01.02	Obra Civil	Execució de treballs d'obra civil per a la construcció de les rases d'electricitat i d'enllumenat.	2.661,42 €	2.661,42 €
1	01.03-04	Subministrament s	Subministrament i instal·lació dels elements que formen la xarxa de subministrament d'electricitat i d'enllumenat.	4.472,82 €	4.472,82 €
1	01.05	Fotovoltaica	Subministrament i instal·lació dels elements que formen la instal·lació fotovoltaica.	13.287,22 €	13.287,22 €
1	01.06	Mobiliari i elements urbans	Subministrament i instal·lació dels elements que formen el mobiliari i elements urbans així com de la pèrgola oberta.	26.562,98 €	26.562,98 €
1	01.07	Gestió de residus	Classificació, transport, càrrega, descàrrega i disposició controlada dels residus generats en obra.	2.523,80 €	2.523,80 €
1	01.08	Seguretat i salut	Implantació de les mesures de Seguretat i Salut en obra.	2.160,24 €	2.160,24 €
1	01.09	Control de qualitat	Assaigs a realitzar en obra per el control de qualitat.	1.505,90 €	1.505,90 €
1	01.10	Altres	Realització d'estudi topogràfic de l'emplaçament posterior a la realització dels treballs i previsió d'imprevistos.	8.000 €	8.000,00 €
Palafolls					
1	01.01	Obra Civil	Execució de treballs d'obra civil per a la construcció de les rases d'electricitat i d'enllumenat.	3.148,30 €	3.148,30 €
1	01.02-03	Subministrament s	Subministrament i instal·lació dels elements que formen la xarxa de subministrament d'electricitat i d'enllumenat.	7.073,11 €	7.073,11 €
1	01.04	Fotovoltaica	Subministrament i instal·lació dels elements que formen la instal·lació fotovoltaica.	8.923,77 €	8.923,77 €
1	01.05	Mobiliari i elements urbans	Subministrament i instal·lació dels elements que formen el mobiliari i elements urbans així com de la pèrgola oberta.	30.698,48 €	30.698,48 €
1	01.06	Gestió de residus	Classificació, transport, càrrega, descàrrega i disposició controlada dels residus generats en obra.	4.438,20 €	4.438,20 €
1	01.07	Seguretat i salut	Implantació de les mesures de Seguretat i Salut en obra.	1.998,50 €	1.998,50 €
1	01.08	Control de qualitat	Assaigs a realitzar en obra per el control de qualitat.	1.615,22 €	1.615,22 €
1	01.09	Altres	Realització d'estudi topogràfic de l'emplaçament posterior a la realització dels treballs.	2.000 €	2.000,00 €
Total					168.309,72 €





DOCUMENTS
TIPUS: Memòria justificativa
NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2
UNITAT: Servei de projectes estratègics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15
LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20
meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09



	LOT 1
Pressupost d'Execució Material	168.309,72 €
DDGG 13%	21.880,26 €
B In 6%	10.098,58 €
Pressupost d'Execució del Contracte	200.288,57 €
IVA 21%	42.060,60 €
IMPORT TOTAL	242.349,17 €

Lot 2

Finançat per



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO





DOCUMENTS
TIPUS: Memòria justificativa
NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2
UNITAT: Servei de projectes estratègics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000903046
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15
LOIDA SERRANO MURT: 08/07/2025 09:20
meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL					
Número	Cod	UA	Descripció	Preu	Total
Tiana					
1	01.01	Treballs previs	Retirada de mobiliari urbà existent	809,66 €	809,66 €
1	01.02	Obra Civil	Execució de treballs d'obra civil per a la construcció de les rases d'electricitat i d'enllumenat.	5.373,08 €	5.373,08 €
1	01.03-04	Subministrament s	Subministrament i instal·lació dels elements que formen la xarxa de subministrament d'electricitat i d'enllumenat.	4.850,58 €	4.850,58 €
1	01.05	Mobiliari i elements urbans	Subministrament i instal·lació dels elements que formen el mobiliari i elements urbans.	45.065,27 €	45.065,27 €
1	01.06	Gestió de residus	Classificació, transport, càrrega, descàrrega i disposició controlada dels residus generats en obra.	2.393,00 €	2.393,00 €
1	01.07	Seguretat i salut	Implantació de les mesures de Seguretat i Salut en obra.	2.106,28 €	2.106,28 €
1	01.08	Control de qualitat	Assaigs a realitzar en obra per el control de qualitat.	1.680,22 €	1.680,22 €
1	01.09	Altres	Realització d'estudi topogràfic de l'emplaçament posterior a la realització dels treballs i previsió d'imprevistos.	4.000 €	4.000,00 €
Vilassar de Mar – Emplaçament B					
1	01.01	Obra Civil	Execució de treballs d'obra civil per a la construcció de les rases d'electricitat i d'enllumenat.	908,75 €	908,75 €
1	01.02-03	Subministrament s	Subministrament i instal·lació dels elements que formen la xarxa de subministrament d'electricitat i d'enllumenat.	5.441,66 €	5.441,66 €
1	01.04	Mobiliari i elements urbans	Subministrament i instal·lació dels elements que formen el mobiliari i elements urbans.	51.651,72 €	51.651,72 €
1	01.05	Gestió de residus	Classificació, transport, càrrega, descàrrega i disposició controlada dels residus generats en obra.	1.435,80 €	1.435,80 €
1	01.06	Seguretat i salut	Implantació de les mesures de Seguretat i Salut en obra.	1.840,64 €	1.840,64 €
1	01.07	Control de qualitat	Assaigs a realitzar en obra per el control de qualitat.	1.615,22 €	1.615,22 €
Pineda de Mar					
1	01.01	Obra Civil	Execució de treballs d'obra civil per a la construcció de les rases d'electricitat.	946,03 €	946,03 €
1	01.02	Subministrament s	Subministrament i instal·lació dels elements que formen la xarxa de subministrament d'electricitat.	1.949 €	1.949,36 €
1	01.03	Mobiliari i elements urbans	Subministrament i instal·lació dels elements que formen el mobiliari i elements urbans.	24.776 €	24.775,86 €
1	01.05	Gestió de residus	Classificació, transport, càrrega, descàrrega i disposició controlada dels residus generats en obra.	478,60 €	478,60 €
1	01.06	Seguretat i salut	Implantació de les mesures de Seguretat i Salut en obra.	1.203,96 €	1.203,96 €
1	01.07	Control de qualitat	Assaigs a realitzar en obra per el control de qualitat.	1.615,22 €	1.615,22 €
1	01.08	Altres	Realització d'estudi topogràfic de l'emplaçament posterior a la realització dels treballs.	2.000,00 €	2.000,00 €
Malgrat de Mar					
1	01.01	Treballs previs	Retirada de mobiliari urbà existent i realització de cales per localització de serveis	321,52 €	321,52 €
1	01.02	Obra Civil	Execució de treballs d'obra civil per a la construcció de les rases d'aigua, clavegueram, electricitat i d'enllumenat.	1.855,13 €	1.855,13 €
1	01.03-05 07	Subministrament s	Subministrament i instal·lació dels elements que formen la xarxa de subministrament d'aigua, clavegueram, electricitat i d'enllumenat.	12.270 €	12.269,94 €
1	01.06	Mobiliari i elements urbans	Subministrament i instal·lació dels elements que formen el mobiliari i elements urbans.	31.250 €	31.250,02 €
1	01.08	Gestió de residus	Classificació, transport, càrrega, descàrrega i disposició controlada dels residus generats en obra.	3.481,00 €	3.481,00 €
1	01.09	Seguretat i salut	Implantació de les mesures de Seguretat i Salut en obra.	1.876 €	1.876,44 €
1	01.10	Control de qualitat	Assaigs a realitzar en obra per el control de qualitat.	2.468 €	2.467,72 €
1	01.11	Altres	Realització d'estudi topogràfic de l'emplaçament posterior a la realització dels treballs i previsió d'imprevistos.	4.000,00 €	4.000,00 €
Total					219.662,68 €

Finançat per





DOCUMENTS
TIPUS: Memòria justificativa
NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2
UNITAT: Servei de projectes estratègics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15
LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20
meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09



Lot 2- Tiana, Vilassar de Mar, Pineda de Mar, Malgrat de Mar

	LOT 2
Pressupost d'Execució Material	219.662,68 €
DDGG 13%	28.556,16 €
B In 6%	13.179,76 €
Pressupost d'Execució del Contracte	261.398,60 €
IVA 21%	54.893,71 €
IMPORT TOTAL	316.292,30 €

Lot 3- Arenys de Mar

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL					
Número	Cod	UA	Descripció	Preu	Total
Arenys de Mar					
1	01.01	Obra Civil	Execució de treballs d'obra civil per a la construcció de les rases d'electricitat, aigua i clavegueram.	2.715,67 €	2.715,67 €
1	01.02-04	Subministraments	Subministrament i instal·lació dels elements que formen la xarxa de subministrament d'aigua, clavegueram i electricitat.	4.929,22 €	4.929,22 €
1	01.05	Fotovoltaica	Subministrament i instal·lació dels elements que formen la instal·lació fotovoltaica.	7.032,16 €	7.032,16 €
1	01.06	Mobiliari i elements urbans	Subministrament i instal·lació dels elements que formen el mobiliari i elements urbans.	51.247,58 €	51.247,58 €
1	01.07	Gestió de residus	Classificació, transport, càrrega, descàrrega i disposició controlada dels residus generats en obra.	2.523,80 €	2.523,80 €
1	01.08	Seguretat i salut	Implantació de les mesures de Seguretat i Salut en obra.	1.144,92 €	1.144,92 €
1	01.09	Control de qualitat	Assaigs a realitzar en obra per el control de qualitat.	2.402,72 €	2.402,72 €
1	01.10	Altres	Realització d'estudi topogràfic de l'emplaçament posterior a la realització dels treballs.	2.000 €	2.000,00 €
Total					73.996,07 €

	LOT 3
Pressupost d'Execució Material	73.996,07 €
DDGG 13%	9.619,49 €
B In 6%	4.439,76 €
Pressupost d'Execució del Contracte	88.055,32 €
IVA 21%	18.491,62 €
IMPORT TOTAL	106.546,94 €





DOCUMENTS
TIPUS: Memòria justificativa
NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2
UNITAT: Servei de projectes estratègics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15
LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20
meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis
Interns - 08/07/2025 10:09



Lot 4 – Arenys de Munt

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL					
Número	Cod	UA	Descripció	Preu	Total
Arenys de Munt					
1	01.01	Treballs previs	Neteja, esbrossada i retirada d'arbres existents.	515,17 €	515,17 €
	01.02	Obra Civil	Execució de treballs d'obra civil per a la construcció de les rases d'electricitat, aigua i clavegueram.	21.817,41 €	21.817,41 €
1	01.03-05 i 07	Subministrament	Subministrament i instal·lació dels elements que formen la xarxa de subministrament d'aigua, clavegueram, electricitat i enllumenat.	12.786,71 €	12.786,71 €
1	01.06	Mobiliari i elements urbans	Subministrament i instal·lació dels elements que formen el mobiliari i elements urbans.	58.398,02 €	58.398,02 €
1	01.08	Gestió de residus	Classificació, transport, càrrega, descàrrega i disposició controlada dels residus generats en obra.	4.090,40 €	4.090,40 €
1	01.09	Seguretat i salut	Implantació de les mesures de Seguretat i Salut en obra.	2.160,24 €	2.160,24 €
1	01.10	Control de qualitat	Assaigs a realitzar en obra per el control de qualitat.	2.403 €	2.402,72 €
1	01.11	Altres	Realització d'estudi topogràfic de l'emplaçament posterior a la realització dels treballs i previsió d'imprevistos.	4.000 €	4.000,00 €
Total					106.170,67 €

	LOT 4
Pressupost d'Execució Material	106.170,67 €
DDGG 13%	13.802,19 €
B In 6%	6.370,24 €
Pressupost d'Execució del Contracte	126.343,10 €
IVA 21%	26.532,05 €
IMPORT TOTAL	152.875,15 €



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO





DOCUMENTS
TIPUS: Memòria justificativa
NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2
UNITAT: Servei de projectes estratègics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15
LOIDA SERRANO MURT: 08/07/2025 09:20
meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09



Lot 5 - Calella

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL					
Número	Cod	UA	Descripció	Preu	Total
Calella					
1	01.01	Treballs previs	Col·locació de proteccions per arbres, retirada d'elements existents i realització cales de localització de serveis.	242,14 €	242,14 €
1	01.02	Obra Civil	Execució de treballs d'obra civil per a la construcció de les rases d'electricitat, aigua, clavegueram, reg i enllumenat.	6.159,91 €	6.159,91 €
1	01.03-06	Subministraments	Subministrament i instal·lació dels elements que formen la xarxa de subministrament d'aigua, clavegueram, electricitat, reg i enllumenat.	12.615,28 €	12.615,28 €
1	01.07	Fotovoltaica	Subministrament i instal·lació dels elements que formen la instal·lació fotovoltaica.	10.221,44 €	10.221,44 €
1	01.08	Mobiliari i elements urbans	Subministrament i instal·lació dels elements que formen el mobiliari i elements urbans.	70.873 €	70.872,87 €
1	01.10	Gestió de residus	Classificació, transport, càrrega, descàrrega i disposició controlada dels residus generats en obra.	8.136 €	8.136,20 €
1	01.11	Seguretat i salut	Implantació de les mesures de Seguretat i Salut en obra.	2.106,28 €	2.106,28 €
1	01.12	Control de qualitat	Assaigs a realitzar en obra per el control de qualitat.	2.467,72 €	2.467,72 €
1	01.13	Altres	Realització d'estudi topogràfic de l'emplaçament posterior a la realització dels treballs.	1.500,00 €	1.500,00 €
Total					114.321,84 €

	LOT 5
Pressupost d'Execució Material	114.321,84 €
DDGG 13%	14.861,84 €
B In 6%	6.859,31 €
Pressupost d'Execució del Contracte	136.042,99 €
IVA 21%	28.569,03 €
IMPORT TOTAL	164.612,02 €



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO





DOCUMENTS
TIPUS: Memòria justificativa
NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2
UNITAT: Servei de projectes estratègics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15
LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20
meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09



Lot 6 –El Masnou

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL					
Número	Cod	UA	Descripció	Preu	Total
El Masnou					
1	01.01	Treballs previs	Desmuntatge d'elements i eliminació de marques vials.	1.406,65 €	1.406,65 €
1	01.02	Obra Civil	Execució de treballs d'obra civil per a la construcció de les rases d'electricitat.	31,80 €	31,80 €
1	01.03	Subministraments	Subministrament i instal·lació dels elements que formen la xarxa d'electricitat.	823,83 €	823,83 €
1	01.04	Fotovoltaica	Subministrament i instal·lació dels elements que formen la instal·lació fotovoltaica.	8.309,79 €	8.309,79 €
1	01.05	Mobiliari i elements urbans	Subministrament i instal·lació dels elements que formen el mobiliari i elements urbans.	37.539 €	37.539,41 €
1	01.06	Gestió de residus	Classificació, transport, càrrega, descàrrega i disposició controlada dels residus generats en obra.	382 €	382,20 €
1	01.07	Seguretat i salut	Implantació de les mesures de Seguretat i Salut en obra.	1.203,96 €	1.203,96 €
1	01.08	Control de qualitat	Assaigs a realitzar en obra per el control de qualitat.	1.417,50 €	1.417,50 €
1	01.09	Altres	Realització d'estudi topogràfic de l'emplaçament posterior a la realització dels treballs.	2.000,00 €	2.000,00 €
Total					53.115,14 €

	LOT 6
Pressupost d'Execució Material	53.115,14 €
DDGG 13%	6.904,97 €
B In 6%	3.186,91 €
Pressupost d'Execució del Contracte	63.207,02 €
IVA 21%	13.273,47 €
IMPORT TOTAL	76.480,49 €



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO





DOCUMENTS
TIPUS: Memòria justificativa
NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2
UNITAT: Servei de projectes estratègics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000000903046
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15
LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20
meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09



Lot 7 – Montgat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL					
Número	Cod	UA	Descripció	Preu	Total
Montgat					
1	01.01	Treballs previs	Eliminació de marques vials.	93,16 €	93,16 €
1	01.02	Obra Civil	Execució de treballs d'obra civil per a la construcció de les rases d'aigua, clavegueram i electricitat.	2.014,98 €	2.014,98 €
1	01.03-04 i 07	Subministraments	Subministrament i instal·lació dels elements que formen la xarxa de subministrament d'aigua, clavegueram i electricitat.	4.529,11 €	4.529,11 €
1	01.05	Fotovoltaica	Subministrament i instal·lació dels elements que formen la instal·lació fotovoltaica.	10.215,42 €	10.215,42 €
1	01.06	Mobiliari i elements urbans	Subministrament i instal·lació dels elements que formen el mobiliari i elements urbans.	35.213 €	35.213,43 €
1	01.08	Gestió de residus	Classificació, transport, càrrega, descàrrega i disposició controlada dels residus generats en obra.	1.088 €	1.088,00 €
1	01.09	Seguretat i salut	Implantació de les mesures de Seguretat i Salut en obra.	1.473,76 €	1.473,76 €
1	01.10	Control de qualitat	Assaigs a realitzar en obra per el control de qualitat.	985,22 €	985,22 €
1	01.11	Altres	Realització d'estudi topogràfic de l'emplaçament posterior a la realització dels treballs i previsió d'imprevistos.	3.200,00 €	3.200,00 €
Total					58.813,08 €

	LOT 7
Pressupost d'Execució Material	58.813,08 €
DDGG 13%	7.645,70 €
B In 6%	3.528,78 €
Pressupost d'Execució del Contracte	69.987,57 €
IVA 21%	14.697,39 €
IMPORT TOTAL	84.684,95 €



SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO





DOCUMENTS
TIPUS: Memòria justificativa
NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2
UNITAT: Servei de projectes estratègics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15
LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20
meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09



Lot 8 – Sant Cebrià de Vallalta

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL					
Número	Cod	UA	Descripció	Preu	Total
Sant Cebrià de Vallalta					
1	01.01	Obra Civil	Execució de treballs d'obra civil per a la construcció de les rases d'aigua, clavegueram, electricitat, enllumenat i reg.	849,34 €	849,34 €
1	01.02-05 i 08	Subministraments	Subministrament i instal·lació dels elements que formen la xarxa de subministrament d'aigua, clavegueram, electricitat, enllumenat i reg.	10.780,63 €	10.780,63 €
1	01.06	Fotovoltaica	Subministrament i instal·lació dels elements que formen la instal·lació fotovoltaica.	10.269,82 €	10.269,82 €
1	01.07	Mobiliari i elements urbans	Subministrament i instal·lació dels elements que formen el mobiliari i elements urbans.	57.571,88 €	57.571,88 €
1	01.09	Gestió de residus	Classificació, transport, càrrega, descàrrega i disposició controlada dels residus generats en obra.	818 €	818,08 €
1	01.10	Seguretat i salut	Implantació de les mesures de Seguretat i Salut en obra.	2.055 €	2.055,35 €
1	01.11	Control de qualitat	Assaigs a realitzar en obra per el control de qualitat.	2.402,72 €	2.402,72 €
1	01.12	Altres	Realització d'estudi topogràfic de l'emplaçament posterior a la realització dels treballs i previsió d'imprevistos.	4.000,00 €	4.000,00 €
Total					88.747,82 €

	LOT 8
Pressupost d'Execució Material	88.747,82 €
DDGG 13%	11.537,22 €
B In 6%	5.324,87 €
Pressupost d'Execució del Contracte	105.609,91 €
IVA 21%	22.178,08 €
IMPORT TOTAL	127.787,99 €

Finançat per



SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO





DOCUMENTS
TIPUS: Memòria justificativa
NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2
UNITAT: Servei de projectes estratègics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15
LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20
meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09



Lot 9 – Santa Susanna

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL					
Número	Cod	UA	Descripció	Preu	Total
Santa Susanna					
1	01.01-03	Subministraments	Subministrament i instal·lació dels elements que formen la xarxa de subministrament d'aigua, clavegueram i electricitat.	4.689,94 €	4.689,94 €
1	01.04	Mobiliari i elements urbans	Subministrament i instal·lació dels elements que formen el mobiliari i elements urbans.	93.129,77 €	93.129,77 €
1	01.05	Gestió de residus	Classificació, transport, càrrega, descàrrega i disposició controlada dels residus generats en obra.	306 €	306,30 €
1	01.06	Seguretat i salut	Implantació de les mesures de Seguretat i Salut en obra.	2.085 €	2.085,35 €
1	01.07	Control de qualitat	Assaigs a realitzar en obra per el control de qualitat.	2.402,72 €	2.402,72 €
1	01.08	Altres	Realització d'estudi topogràfic de l'emplaçament posterior a la realització dels treballs.	2.000,00 €	2.000,00 €
Total					104.614,08 €

	LOT 9
Pressupost d'Execució Material	104.614,08 €
DDGG 13%	13.599,83 €
B In 6%	6.276,84 €
Pressupost d'Execució del Contracte	124.490,76 €
IVA 21%	26.143,06 €
IMPORT TOTAL	150.633,81 €

Els pressuposts comprèn la totalitat dels contractes. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència, i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l'art. 100 i concordants de la LCSP.

La determinació del preu del contracte s'ha realitzat a un tant per preus unitaris, tenint en compte el valor de mercat dels treballs objecte del contracte.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència, i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l'art. 100 i concordants de la LCSP.

Finançat per



SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO





8. Valor estimat del contracte (VEC)

El valor estimat del contracte (VEC), als efectes d'allò que disposen l'article 101 i concordants de la LCSP, és de 1.175.423,82 €.

El Valor Estimat del Contracte per Lot és el que s'indica a continuació:

Lot 1

Execució de la Xarxa d'Estacions de Servei per a Bicycles- Projecte Maresme Eurovleo -8		VEC
LOT 1	Alella Palafolls Vilassar de Mar	200.288,57 €

Lot 2

Execució de la Xarxa d'Estacions de Servei per a Bicycles- Projecte Maresme Eurovleo -8		VEC
LOT 2	Tiana Pineda de Mar Vilassar de Mar Malgrat de Mar	261.398,60 €

Lot 3

Execució de la Xarxa d'Estacions de Servei per a Bicycles- Projecte Maresme Eurovleo -8		VEC
LOT 3	Arenys de Mar	88.055,32 €

Lot 4

Execució de la Xarxa d'Estacions de Servei per a Bicycles- Projecte Maresme Eurovleo -8		VEC
LOT 4	Arenys de Munt	126.343,10 €

Lot 5

Execució de la Xarxa d'Estacions de Servei per a Bicycles- Projecte Maresme Eurovleo -8		VEC
LOT 5	Calella	136.042,99 €

Lot 6

Execució de la Xarxa d'Estacions de Servei per a Bicycles- Projecte Maresme Eurovleo -8		VEC
LOT 6	El Masnou	63.207,02 €



Lot 7

Execució de la Xarxa d'Estacions de Servei per a Bicycles- Projecte Maresme Eurovleo -8		VEC
LOT 7	Montgat	69.987,57 €

Lot 8

Execució de la Xarxa d'Estacions de Servei per a Bicycles- Projecte Maresme Eurovleo -8		VEC
LOT 8	St Cebrià de Vallalta	105.609,91 €

Lot 9

Execució de la Xarxa d'Estacions de Servei per a Bicycles- Projecte Maresme Eurovleo -8		VEC
LOT 9	Santa Susanna	124.490,76 €

9. Solvència econòmica i financera

La documentació acreditativa de la solvència haurà de ser presentada únicament pel licitador proposat com a adjudicatari i en els termes que es detallen en el requeriment.

El licitador haurà de complir les condicions següents:

- Disposar de la solvència següent:

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:

1. Caldrà que els licitadors comptin amb **un volum anual de negocis** en els darrers 3 anys que, en l'any de major execució, iguali o superi el **70% del valor estimat del contracte de cada lot**.

LOT 1: 140.202,00 €

LOT 2: 182.979,02 €

LOT 3: 61.638,73 €

LOT 4: 88.440,17 €

LOT 5: 95.230,09 €

LOT 6: 44.244,91 €

LOT 7: 48.991,30 €

LOT 8: 73.926,93 €

**DOCUMENTS**

TIPUS: Memòria justificativa

NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15

LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09

**LOT 9: 87.143.53 €**

- Mitjans d'acreditació:

Presentació de comptes anuals aprovats i dipositats al Registre mercantil, si l'empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats en el Registre Mercantil o organisme públic equivalent.

Si el licitador és una persona física i no està obligat a portar llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil podrà substituir aquesta sistemàtica de justificació per l'aportació d'una declaració responsable en la que manifesti aquesta situació i la documentació de què disposa per verificar el seu volum anual de negocis (declaració del volum de negocis de les declaracions de les rendes corresponents....).

1. Justificant de l'existència d'una **assegurança complementària de responsabilitat civil per riscos professionals**, derivats de l'execució del contracte vigent que cobreixi la responsabilitat per danys i perjudicis, directes o indirectes, que ocasionin a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec o d'una organització deficient de les accions que s'executin per raó del contracte, per un import igual o superior als imports indicats a continuació per a cada lot. Si s'és adjudicatari de diversos lots, l'import serà el resultat de la suma d'aquests lots.

2.

LOT 1: 150.000,00 €**LOT 2: 200.000,00 €****LOT 3: 65.000,00 €****LOT 4: 90.000,00 €****LOT 5: 100.000,00 €****LOT 6: 50.000,00 €****LOT 7: 50.000,00 €****LOT 8: 75.000,00 €****LOT 9: 90.000,00 €**

Aquesta assegurança d'indemnització per riscos professionals haurà d'estar vigent fins a la finalització del termini de presentació d'ofertes i s'haurà d'aportar un compromís de renovació o pròrroga del contracte d'assegurança que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte. S'entendrà que el licitador dona compliment a aquest

Finançat per

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

**DOCUMENTS**

TIPUS: Memòria justificativa

NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15

LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09



requisit quan inclogui a la seva oferta un compromís vinculant de subscripció de l'esmentada assegurança en cas de resultar adjudicatari, compromís que haurà de fer efectiu dintre del termini que preveu l'article 150.2 de la LCSP.

10. Solvència tècnica o professional

De conformitat amb l'article 90 de la LCSP, en relació a l'article 76.2 del mateix cos legal, els licitadors, per tal d'acreditar la seva solvència tècnica i professional, hauran d'aportar obligatòriament una relació que haurà de comprendre els següents extrems, sempre i quan no presentin la corresponent classificació empresarial indicada en el punt anterior i que aquesta acreditació acrediti el compliment d'algun extrem concret:

1.- Les empreses licitadores hauran d'haver realitzat, al menys, 3 actuacions iguals o similars a les detallades a l'objecte del contracte de la present licitació en els darrers 3 anys, per import mínim de la totalitat dels treballs realitzats, igual o al 70% de l'anualitat mitjana del contracte de cada lot. S'entén per actuacions iguals o similars aquelles que coincideixin els tres primers dígit del codi CPV.

LOT 1: 140.202,00 €**LOT 2: 182.979,02 €****LOT 3: 61.638,73 €****LOT 4: 88.440,17 €****LOT 5: 95.230,09 €****LOT 6: 44.244,91 €****LOT 7: 48.991,30 €****LOT 8: 73.926,93 €****LOT 9: 87.143,53 €**

- Acreditació documental:

Els actuacions efectuades s'hauran d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració responsable de l'empresari, acompanyada dels documents que tingui en el seu poder i acreditin la prestació; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.

Finançat per

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMONext Generation
CatalunyaGeneralitat
de Catalunya

**DOCUMENTS**

TIPUS: Memòria justificativa

NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15

LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09

**2.- Adscripció de mitjans:**

L'empresa amb la seva oferta, s'ha de comprometre, mitjançant declaració responsable, a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a satisfer-lo correctament. En aquest sentit, es requereixen com a mínim:

MITJANS HUMANS**Pels lots amb Obra Civil (tots llevat del Lot 9)**

- Manobre.
- Oficial 1a d'obra pública.
- Ajudant Muntador.
- Oficial 1a muntador.
- Ajudant electricista
- Oficial 1a electricista.

Per lots sense Obra Civil (Lot 9)

- Manobre.
- Oficial 1a d'obra pública.
- Ajudant Muntador.
- Oficial 1a muntador.
- Ajudant electricista
- Oficial 1a electricista.

Per lots amb Jardineria (lot 5 i 8):

- Oficial 1a jardiner.
- Ajudant jardiner.

Nota: no és necessari que cada mitjà humà sigui una persona diferent. Un mateix treballador podrà englobar diferents responsabilitats (per exemple pot ser muntador i electricista alhora). La condició és que hi hagi mitjans humans suficients per a poder enllestir els obres amb els temps previstos. Per això, s'estima que hi hauria d'haver un mínim de **4 treballadors** simultanis disponibles en cada emplaçament.

Finançat per



SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO



**DOCUMENTS**

TIPUS: Memòria justificativa

NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15

LOIDA SERRANO MURT: 08/07/2025 09:20

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09



D'altra banda, és necessari disposar dels següents perfils per assegurar una bona gestió i coordinació de l'obra:

- Cap d'obra, titulat en Enginyeria Industrial.
- Recurs preventiu, amb la corresponent certificació.
- Arquitecte o enginyer estructurista.
- Mitjans per realitzar els estudis topogràfics.

MITJANS MATERIALS (per a tots els lots)

Obra Civil:

- Retroexcavadora.
- Safata vibrant.
- Pala carregadora.
- Regle vibratori.

Transport i col·locació d'elements:

- Camió-grua.

Aquest compromís s'integrarà en el contracte, essent obligacions essencials del contracte als efectes previstos a l'article 211.1.f) de la LCSP, especificant els noms i qualificacions professionals del personal responsable destinat a l'execució del contracte, de conformitat amb l'article 76 de la LCSP.

A. CLASSIFICACIÓ:

Alternativament, podrà acreditar-se la solvència econòmica i tècnica, amb caràcter potestatiu, mitjançant la classificació en els grups, subgrups i categories següents:

Lot 1		
GRUP	SUBGRUP	CATEGORIA
A	1	2
C	3	
I	9	

Finançat per

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMONext Generation
CatalunyaGeneralitat
de Catalunya



DOCUMENTS
TIPUS: Memòria justificativa
NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2
UNITAT: Servei de projectes estratègics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15
LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20
meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09



Lot 2		
GRUP	SUBGRUP	CATEGORIA
A	1	2
C	3	
I	9	

Lot 3		
GRUP	SUBGRUP	CATEGORIA
A	1	1
C	3	
I	9	

Lot 4		
GRUP	SUBGRUP	CATEGORIA
A	1	1
C	3	
I	9	

Lot 5		
GRUP	SUBGRUP	CATEGORIA
A	1	1
C	3	
I	9	

Finançat per



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



**DOCUMENTS**

TIPUS: Memòria justificativa

NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15

LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09

**Lot 6**

GRUP	SUBGRUP	CATEGORIA
A	1	1
C	3	
I	9	

Lot 7

GRUP	SUBGRUP	CATEGORIA
A	1	1
C	3	
I	9	

Lot 8

GRUP	SUBGRUP	CATEGORIA
A	1	1
C	3	
I	9	

Lot 9

GRUP	SUBGRUP	CATEGORIA
A	1	1
C	3	
I	9	

Finançat per

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



11. Criteris d'adjudicació i d'avaluació de les ofertes

La valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta es realitzarà atenent a una pluralitat de criteris d'adjudicació, sobre la base de la millor relació qualitat-preu que seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d'acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d'ells per a cada lot.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (FINS A 100 PUNTS)	
1. OFERTA ECONÒMICA	FINS A 50 PUNTS
2. REDUCCIÓ DEL PERÍODE D'AVANÇAMENT DE DISPONIBILITAT DE MATERIAL	FINS A 30 PUNTS
3. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA	FINS A 20 PUNTS
TOTAL	100 PUNTS

Criteris avaluables de forma automàtica per a cada lot.....fins a 100 punts

Lot 1 fins a 100 punts

1. Oferta econòmica (Fins a 50 punts)

$$\text{Puntuació} = 50 \times (\text{PL} - \text{OL}) / (\text{PL} - \text{Omin})$$

On:

- Puntuació= Punts que corresponen a l'oferta presentada
- PL = Preu de licitació
- OL = Oferta presentada
- Omin = Oferta més baixa

2. Reducció del període d'avançament de disponibilitat de material (Fins a 30 punts)

S'assignaran **15 punts** fins a un màxim de **30 punts**, per cada setmana completa de reducció, fins a un màxim de **2 setmanes**. Només es valoraran les reduccions expressades en setmanes completes

3. Ampliació del termini de garantia (Fins a 20 punts)



Es valorarà un increment del termini de garantia respecte al mínim establert d'un any, i el licitador haurà de mantenir les garanties dipositades fins al venciment del termini incrementat. Els anys addicionals oferts hauran de ser complets.

Es donarà la puntuació conforme a la següent taula:

Increment de garantia ofert	Punts
No ofereix anys addicionals	0 punts
2 anys (1 any addicional)	5 punts
3 anys (2 any addicional)	10 punts
4 anys (3 any addicional)	15 punts
5 anys (4 any addicional)	20 punts

Lot 2 fins a 100 punts

1. Oferta econòmica (Fins a 50 punts)

$$\text{Puntuació} = 50 \times (\text{PL} - \text{OL}) / (\text{PL} - \text{Omin})$$

On:

- Puntuació= Punts que corresponen a l'oferta presentada
- PL = Preu de licitació
- OL = Oferta presentada
- Omin = Oferta més baixa

2. Reducció del període d'avançament de disponibilitat de material (Fins a 30 punts)

S'assignaran **15 punts** fins a un màxim de **30 punts**, per cada setmana completa de reducció, fins a un màxim de **2 setmanes**. Només es valoraran les reduccions expressades en setmanes completes

3. Ampliació del termini de garantia (Fins a 20 punts)

Es valorarà un increment del termini de garantia respecte al mínim establert d'un any, i el licitador haurà de mantenir les garanties dipositades fins al venciment del termini incrementat. Els anys addicionals oferts hauran de ser complets.

Es donarà la puntuació conforme a la següent taula:

Increment de garantia ofert	Punts
No ofereix anys addicionals	0 punts
2 anys (1 any addicional)	5 punts
3 anys (2 any addicional)	10 punts
4 anys (3 any addicional)	15 punts



5 anys (4 any adicional)	20 punts
--------------------------	----------

Lots 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 fins a 100 punts

1. Oferta econòmica (Fins a 50 punts)

Puntuació= 50 x (PI-OL)/(PI-Omin)

On:

- Puntuació= Punts que corresponen a l'oferta presentada
- PL = Preu de licitació
- OL = Oferta presentada
- Omin = Oferta més baixa

2. Reducció del període d'avançament de disponibilitat de material (Fins a 30 punts)

S'assignaran **10 punts** fins a un màxim de **30 punts**, per cada setmana completa de reducció, fins a un màxim de **3 setmanes**. Només es valoraran les reduccions expressades en setmanes completes

3. Ampliació del termini de garantia (Fins a 20 punts)

Es valorarà un increment del termini de garantia respecte al mínim establert d'un any, i el licitador haurà de mantenir les garanties dipositades fins al venciment del termini incrementat. Els anys addicionals oferts hauran de ser complets.

Es donarà la puntuació conforme a la següent taula:

Increment de garantia ofert	Punts
No ofereix anys addicionals	0 punts
2 anys (1 any adicional)	5 punts
3 anys (2 any adicional)	10 punts
4 anys (3 any adicional)	15 punts
5 anys (4 any adicional)	20 punts

12. Modificacions del contracte

El contracte només es pot modificar per raons d'interès públic, en els casos i en la forma que s'especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que preveuen els articles 203 a 207 de la LCSP.

Entre les raons d'interès públic, pot ser causa de modificació del contracte, l'ordre de l'Autoritat Responsable del PPRTTR per adoptar mesures correctores en l'àmbit de l'etiquetat verda i l'etiquetatge digital, d'acord amb allò previst a l'article 4 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

**DOCUMENTS**

TIPUS: Memòria justificativa

NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15

LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09



Les modificacions de contracte no previstes en aquesta clàusula només podran efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l'article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat a l'article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes a l'article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions són obligatòries per a l'empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi del 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s'acordarà per l'òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l'empresa contractista: en cas contrari, el contracte es resoldrà d'acord amb la causa prevista a l'article 211.1.g) de la LCSP.

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l'article 153 de la LCSP.

Les modificacions del contracte es publicaran en el perfil del contractant.

Modificacions previstes en aquesta clàusula:

No es preveuen modificacions per la present contractació.

Modificacions no previstes als plecs o que excedeixen del 20% del preu inicial contracte (IVA exclòs):

Les modificacions contractuals per causes i en les condicions no previstes anteriorment només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l'article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat a l'article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes a l'article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions són obligatòries per als contractistes, excepte que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s'acordarà per l'òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit del contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d'acord amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la LCSP.

Les modificacions es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l'article 153 de la LCSP. L'anunci de la modificació corresponent, juntament amb les al·legacions del contractista, si escau, i de tots els informes que es sol·licitin amb caràcter previ a l'aprovació de la modificació es publicaran al perfil del contractant, i si escau, al Diari Oficial de la Unió Europea.

Finançat per



**DOCUMENTS**

TIPUS: Memòria justificativa

NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000903046

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15

LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09

**13. Condicions especials d'execució**

Les condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb el que preveu l'article 202 de la LCSP seran les que tot seguit s'indiquen:

-En atenció a l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 9 de maig de 2023, pel qual es fixen els criteris de distribució, així com el repartiment resultant per a les comunitats autònomes, del crèdit destinat al finançament d'actuacions d'inversió per part d'entitats locals en el marc del Component 14 Inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència així com a la RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME, en l'exercici pressupostari 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per import total de 3.090.631,00 euros, s'indiquen les següents obligacions

1.- Qualsevol sistema, component o subsistema tecnològic que pugui formar part de la solució ofertada s'haurà d'adquirir a proveïdors situats a la Unió Europea, respectant en tot cas la normativa nacional i internacional aplicable en matèria de política comercial.

2.- El personal contractat en el marc de l'execució de l'objecte de la present licitació serà personal contractat i afiliat a la Seguretat Social en el territori nacional. El compliment d'aquest requisit haurà de justificar-se documentalment.

- L'empresa contractista s'obliga a que el salari de les persones adscrites a l'execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals equivalents. Durant tota l'execució del contracte el contractista complirà, com a mínim, el disposat en els convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, llevat que l'empresa disposi de conveni propi que fixi unes condicions laboral millors per aquests/tes treballadors/res.

- Atès que es tracta d'un contracte l'execució del qual implica la cessió de dades per part de les entitats del sector públic al contractista, aquest tindrà l'obligació de sotmetre's a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, amb l'avertiment que aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual essencial de conformitat amb allò que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 de la LCSP.

- Aportar còpia al responsable del contracte del Pla d'Igualtat de l'empresa, en cas de resultar obligat legalment a tenir-ne un.

- L'empresa ha d'adoptar les mesures de seguretat i higiene en el treball que siguin obligatòries o necessàries per tal de prevenir de manera rigorosa els riscos que poden afectar la vida, integritat i salut dels treballadors i treballadores. Ha de complir, així mateix, les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent i també ha d'acreditar el compliment de les obligacions següents:

Finançat per

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



- L'avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva corresponent a l'activitat contractada.
- La formació i informació en matèria preventiva a les persones treballadores que empraran en l'execució del contracte.
- El justificant del lliurament d'equips de protecció individual que, si escau, siguin necessaris.
- Afavorir la formació en el lloc de treball.
- Una gestió més sostenible de l'aigua.
- La promoció del reciclat de productes i l'ús d'envasos reutilitzables.
- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, i professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.

La empresa contractista haurà de presentar a requeriment del Consell Comarcal del Maresme la documentació acreditativa del compliment de les seves obligacions, així com una Declaració responsable on certifiqui que compleix amb totes les condicions descrites, compromentent-se a col·laborar en totes aquelles actuacions que el Consell Comarcal del Maresme consideri adients per comprovar la correcta execució del contracte.

Les mesures de verificació del compliment d'aquestes obligacions poden ser:

- Relació nominal del personal contractat, i còpia de l'alta a la Seguretat Social i del contracte de treball, així com còpia dels TC1 i TC2.
- Certificat acreditatiu del nombre de persones contractades, el seu perfil i les característiques de la seva contractació (categoria professional, durada del contracte i jornada laboral anual).

14. Existència de crèdit

La despesa s'imputarà a les aplicacions pressupostàries següents:

Període	Aplicació Pressupostària		Import
2025	430-92006-61900	Inversió Innterconnexions	422.362,10 €
2025	430-92007-61900	Inversions pèrgoles ciclovoltaiques	237.785,16 €
2025	430-92007-61901	Inversió en Infraestructura ciclista	264.216,09 €
2025	430-92007-61902	Inversió aparcaments segurs	497.900,88 €
		Total	1.422.264,23 €

Finançat per



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO





DOCUMENTS
TIPUS: Memòria justificativa
NOM: TD99-013 INF MEM justificativa-Estacio Servei Bicycles-Eix2
UNITAT: Servei de projectes estratègics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUER DE VERIFICACIÓ: 8f825249-e9d4-4a5c-96a4-08aef0a7d536
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_0000000000000000000000000903046
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3107-0001/2025 - 22/04/2025 10:16
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 08/07/2025 09:15
LOIDA SERRANO MURT : 08/07/2025 09:20
meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 08/07/2025 10:09



per assumir la despesa derivada de la contractació proposada corresponent a l'any 2025 a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents, del pressupost de la corporació.

Període	Aplicació Pressupostària		Import
2025	430-92006-61900	Inversió Interconnexions	422.362,10 €
2025	430-92007-61900	Inversió pèrgoles ciclovoltaïques	237.785,16 €
2025	430-92007-61901	Inversió en Infraestructura ciclista	264.216,09 €
2025	430-92007-61902	Inversió aparcaments segurs	497.900,88 €
		Total	1.422.264,23 €

	Nom aplicació	Inversió interconnexions	Inversió Pèrgola ciclovoltaïques	Inversió en infraestructura ciclista	Inversió Aparcaments segurs
	Aplicació pressupostària	430-92006-61900	430-92007-61900	430-92007-61901	430-92007-61902
LOTS	IMPORT APLICACIÓ	422.362,10 €	237.785,16 €	264.216,09 €	497.900,88 €
	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ				
LOT 1	242.349,17 €	32.398,33 €	187.550,76 €	22.400,08 €	- €
LOT 2	316.292,30 €	105.343,95 €	- €	11.949,36 €	198.998,99 €
LOT 3	106.546,94 €	30.600,65 €	10.046,80 €	14.877,90 €	51.021,59 €
LOT 4	152.875,15 €	75.369,43 €	- €	50.631,65 €	26.874,06 €
LOT 5	164.612,02 €	61.273,82 €	10.046,80 €	48.815,94 €	44.475,46 €
LOT 6	76.480,49 €	12.380,69 €	10.046,80 €	3.031,41 €	51.021,59 €
LOT 7	84.684,95 €	25.822,22 €	10.046,80 €	48.815,94 €	- €
LOT 8	127.787,99 €	42.051,19 €	10.046,80 €	48.815,94 €	26.874,06 €
LOT 9	150.633,81 €	37.120,78 €	- €	14.877,90 €	98.635,14 €
TOTAL	1.422.264,23 €	422.362,10 €	237.785,16 €	264.216,09 €	497.900,88 €

QUART.- TRAMITAR la contractació de l'execució de la **Xarxa d'Estacions de Servei per a Bicycles de les Actuacions de l'Eix 2. (2.1. Interconnexions, 2.2. Pèrgoles ciclovoltaïques, 2.3. Infraestructura ciclista, 2.5. Aparcaments segurs)** del projecte de sostenibilitat turística en destino "Maresme Eurovelo 8". Convocatòria Extraordinària 2023. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationeu, per procediment obert harmonitzat i **PUBLICAR** l'anunci de la licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea i al Perfil del contractant amb la finalitat que les empreses interessades puguin presentar les seves proposicions en el termini de 15 dies següents a la publicació de l'anunci, atès que opera la reducció de terminis per presentar proposicions prevista a l'article 156.3.a) de la LCSP.



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

