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De conformitat amb els articles 1, 28, 63 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (en endavant, LCSP) s’emet la següent memòria justificativa, d’acord amb el següent:

1. Objecte del contracte

És objecte del present plec la regulació de les condicions particulars, jurídic administratives, pròpies del 
contracte relatiu a les obres de la via ciclista a Les Masies de Voltregà, d’acord amb les prescripcions 
establertes en el plec de prescripcions tècniques particulars i el “Projecte Constructiu de la via ciclista a Les 
Masies de Voltregà”, redactat pels enginyers de Camins, Canals i Ports Albert Casajuana i Jordi Sorkau 
Casanova, adscrit a la companyia DOPEC, S.L, aprovat inicialment per acord del Ple Ordinari celebrat el 
dia 10 d’abril de 2025,i esdevingut aprovat amb caràcter definitiu en data 12 de juny de 2025.

La finalitat de les obres és la realització d’una via ciclista al llarg de la C-17z, que millori la mobilitat del 
nucli urbà de Les Masies de Voltregà. El tram d’objecte del present projecte s’inicia la a la rotonda de 
connexió amb la carretera BV-4608 i finalitza a la rotonda de connexió amb els ramals d’enllaç de la C-17, 
connectant també amb la zona esportiva i amb altres equipaments municipals.

D’aquesta manera es podrà anar complementant la xarxa prevista del PLA DIRECTOR DE VIES 
CICLISTES INTERURBANES A LA PLANA DE VIC per impulsar així la utilització de la bicicleta en els 
desplaçaments entre habitants a la Plana de Vic.

2. Tipus de contracte

El contracte regulat en aquest plec de clàusules té caràcter administratiu i es tipifica com a d’obres d’acord 
amb el previst a l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), i no està subjecte a regulació 
harmonitzada ates que el seu valor estimat és inferior a 5.350.000 euros.

2.1 Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV): 

Segons el Reglament (CE) núm. 213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es 
modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’aprova el Vocabulari 
comú de contractes públics (CPV), i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del 
Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa a la revisió del CPV:

45233162-2 Treballs de construcció de pistes per a bicicletes 
45233200-1 Treballs diversos de pavimentació
45233221-4 Treballs de pintura de la superfície de la calçada

3. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte

L'ús de la bicicleta com a mitjà de transport s'està estenent de forma generalitzada arreu del territori, i el 
municipi de Les Masies de Voltregà no n'és una excepció. Amb la voluntat d’impulsar i fomentar l’ús 
d’aquest mitjà sostenible entre la ciutadania, l’Ajuntament promou la creació d’una xarxa de vies i carrils 
bici segurs i accessibles.

Actualment, el municipi no disposa d’una xarxa estructurada de vies ciclistes, i els trams existents es 
troben aïllats dels principals nodes de mobilitat quotidiana, com ara els centres escolars, esportius, 
comercials i els nuclis urbans veïns. Aquesta manca de continuïtat limita el potencial de la bicicleta com a 
alternativa real de mobilitat diària.
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El contracte d’obres que es proposa permetrà executar un tram de 2,2 km de via ciclista al llarg del marge 
oest de la carretera C-17z, dins del nucli de Les Masies de Voltregà. Aquest tram forma part de la proposta 
de xarxa del Pla Director de Vies Ciclistes Interurbanes a la Plana de Vic, impulsat pel Consell 
Comarcal d’Osona, i s’alinea amb les directrius del Pla de Mobilitat Urbana del municipi, redactat per la 
Diputació de Barcelona.

L’actuació prevista respon a les següents necessitats:

 Incrementar la seguretat dels desplaçaments en bicicleta.
 Millorar la connectivitat entre els principals nuclis de població i equipaments del municipi.
 Fomentar hàbits de mobilitat saludable i sostenible.
 Reduir l’impacte ambiental derivat del transport motoritzat.
 Integrar el municipi dins una xarxa ciclista supramunicipal que connecti amb Vic i altres municipis de 

la Plana de Vic.

Així doncs, el contracte d’obres és la via adequada i idònia per satisfer aquestes necessitats públiques, 
mitjançant una actuació urbanística concreta, aprovada tècnicament i alineada amb les polítiques de 
mobilitat del territori.

4. Insuficiència de Mitjans

L’Ajuntament de Les Masies de Voltregà no disposa dels mitjans tècnics, materials ni humans necessaris 
per dur a terme amb recursos propis les actuacions que preveu el projecte constructiu de la via ciclista.

En concret:

 No es disposa de personal amb la capacitació tècnica i les titulacions professionals requerides per a 
l’execució directa d’obres civils de l’envergadura d’aquest projecte.

 Tampoc es disposa de la maquinària, els equipaments ni els recursos materials imprescindibles per 
a les tasques de moviment de terres, pavimentació, drenatge i senyalització viària associades a la 
construcció del tram ciclista.

 La pròpia estructura organitzativa municipal no contempla brigades d’obra pròpies amb capacitat 
d’execució directa de projectes d’urbanització o infraestructura viària.

Per tant, i d’acord amb el que estableix l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, es justifica la necessitat de recórrer a l’execució mitjançant un contracte administratiu d’obres 
amb una empresa especialitzada del sector, que disposi dels recursos i coneixements adequats per 
garantir l’execució correcta i en termini de les obres projectades.

5. Divisió en lots de l’objecte del contracte

De conformitat amb l’article 99.3. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en 
endavant LCSP), no es considera adient la seva divisió en lots ja que la realització independent de les 
prestacions objecte del contracte dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic, ja que la 
divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents comportaria unes tasques de 
coordinació de l’execució de les diferents prestacions que complicarien, en excés, l’execució del projecte.
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6. Termini d’execució del contracte

6.1  Termini total d’execució: 

El termini d’execució és de 3 mesos a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del 
replantejament.

6.2 Ampliació termini d’execució: 

Únicament si es donen les circumstàncies previstes en els articles 195 LCSP i 100 RGLCAP.

7. Dades econòmiques 

7.1 Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101, apartat 2, de la LCSP, és de 
CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS DINOU AMB QUARANTA-TRES (554.319,43 €) 
IVA exclòs, desglossat en els següents valors:

Pressupost de licitació, sense IVA: 503.926,75  €
Modificacions a l’alça previstes (10%): 50.392,68 €

7.2 Pressupost d'Execució Material

El Pressupost d'Execució Material (PEM), entès com el resultat obtingut per la suma dels productes del 
nombre de cada unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides alçades, en el temps de durada del 
contracte té l’import de 423.467,86 €.

Els costos directes i indirectes que integren el PEM figuren desglossats partida per partida al pressupost 
que consta al projecte.

7.3 Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació d’acord amb l’article 100 de la LCSP, s'entendrà el límit màxim de despesa 
que en virtut del contracte pot comprometre l'òrgan de contractació, inclòs l'impost sobre el valor afegit, 
però sense incloure possibles pròrrogues ni modificacions i es fixa en la quantitat anual de 609.751,37 € 
IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent detall:

Concepte IMPORT
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 423.467,86 €
13% Benefici industrial 55.050,82 €
6% Despeses Generals 25.408,07 €
PRESSUPOST BASE LICITACIÓ (SENSE IVA) 503.926,75 €
21% IVA 105.824,62 €
PRESSUPOST BASE LICITACIÓ 609.751,37 €

El desglossament del pressupost base de licitació i la justificació dels preus unitaris aplicats s’incorporen 
en el projecte d’obres.
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S’entén que els pressupost fixat s’adequa als preus del mercat al exposar-se de forma detallada, tots els 
amidaments derivats d’aquesta actuació en el Plec de Prescripcions Tècniques i Projecte.

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació i hauran d’indicar 
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.

7.4 Existència de crèdit

7.5 Partida pressupostària: 

El preu s’ha d’abonar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1340 62100 OBRES PROJECTE CARRIL 
BICI.

8. Procediment

La tramitació és ordinària i no està subjecta regulació harmonitzada (art. 116 i següents de la LCSP).

L’expedient és tramitarà seguint el procediment obert simplificat, conforme a l'article 159 de la LCSP 2017. 
En tot allò que no preveu aquest article s’han d’observar les normes generals aplicables al procediment 
obert regulat en la LCSP.

9. Classificació i solvència de les empreses licitadores

Quan el valor estimat del contracte sigui igual o superior a 500.000 euros, IVA exclòs, les empreses han 
d’acreditar el compliment dels requisits mínims de solvència mitjançant l’aportació de la classificació 
empresarial detallada en la clàusula 12.1.

Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als quals fa referencia l’article 97 de la 
LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de selecció qualitativa que figurin 
en aquests.

Així mateix, les empreses estrangeres no comunitàries han de justificar la seva solvència mitjançant un 
informe que l’estat de procedència de l’empresa estrangera admet al seu torn la participació d’empreses 
espanyoles en la contractació amb els ens del sector públic assimilables als que enumera l’article 3 de la 
LCSP, en forma substancialment anàloga.

Aquest informe l’ha d’elaborar la corresponent oficina econòmica i comercial d’Espanya a l’exterior i s’ha 
d’adjuntar a la documentació que es presenti.

Les empreses licitadores poden recórrer a les capacitats d'altres entitats, amb independència de la 
naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la solvència econòmica i financera i 
tècnica, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses 
licitadores demostrin que disposaran dels recursos necessaris, per exemple, mitjançant la presentació del 
compromís a tal efecte de les entitats esmentades. Si la mesa comprova que l’entitat a la capacitat de la 
qual té intenció de recórrer una empresa licitadora està incursa en prohibició de contractar, li exigirà que la 
substitueixi. En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la 
unió o d'altres entitats.
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En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència en els termes indicats 
en la clàusula 13. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per 
cadascuna de les seves integrants. 

En el cas, que sigui exigible la classificació empresarial, totes les empreses que concorrin agrupades en 
unions temporals han d’estar classificades com a contractistes d’obres i resultarà d’aplicació el règim 
d’acumulació previst en l’article 52 del RGLCAP per determinar si la unió reuneix els grups i subgrups 
indicats, si s’escau, en la clàusula 12.1 Quan concorrin en la UTE empreses nacionals, estrangers que no 
siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea i estrangers que sí ho siguin, les que pertanyin als 
dos primers grups han d’acreditar la seva classificació i aquestes últimes els requisits específics de 
solvència.

Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals o materials suficients que s’indiquen en la clàusula 14.

9.1 Classificació del contractista:

Classificacions admeses per a la licitació: D’acord amb l’article 77.1 LCSP, la classificació dels empresaris 
com a contractistes d’obres dels poders adjudicadors és exigible i té efectes per acreditar la seva 
solvència per contractar per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros.

D’acord amb l’apartat a) de l’esmentat precepte, és requisit indispensable que l’empresari estigui classificat 
degudament com a contractista d’obres dels poders adjudicadors en el grup o subgrup que correspongui 
en funció de l’objecte del contracte, amb una categoria igual o superior a la que exigeix el contracte.

Aquesta classificació acredita les seves condicions de solvència per contractar.

A aquests, efectes, la classificació que correspon a l’obra, de conformitat amb el RD 1098/2001, de 12 
d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d’agost és:

Grup: G. Vials i pistes
Subgrup: 6. Obres viàries sense qualificació específica
Categoria: 3

Grup: G. Vials i pistes
Subgrup: 5. Senyalització i abalisament viari
Categoria: 3

Grup: G. Vials i pistes
Subgrup: 6. Obres vials sense qualificació específica
Categoria: 3

10. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica, financera i tècnica exigibles als 
empresaris no obligats al requisit de classificació empresarial (aplicables en el cas d’empreses 
estrangeres):

D’acord amb l’establert a l’article 78.1 de la LCSP, els empresaris no espanyols d’estats membres de la 
Unió Europea o d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, hauran d’acreditar la 
solvència d’acord amb els següents criteris:
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10.1 Solvència econòmica i financera 

La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se pels mitjans següents:

 Criteri de selecció: Volum anual de negocis en els tres últims anys disponibles en funció de les 
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.

 Mitjans d’acreditació: 

 S’acreditarà amb la presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil 
o, en el seu cas, en el registre oficial corresponent. En cas d’empresaris individuals no inscrits 
al Registre Mercantil, s’acreditarà mitjançant llibres d’inventaris i comptes anuals degudament 
legalitzats.

 Requisit d’admissió: Acreditar un volum anual de negocis que referit a l’any de més volum de 
negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte, 
és a dir, de 554.319,42 €.

10.2 Solvència tècnica i/o professional:

D’acord amb l’article 88 de la LCSP els licitadors, en relació a l’acreditació de la seva solvència tècnica i 
professional:

 Criteri de selecció: Experiència en l’execució de contractes d’obres en els últims cinc anys, en la 
realització de feines anàlogues o similars a les que constitueixen l’objecte del contracte, que 
siguin del mateix grup o subgrup de classificació del present contracte, executades en el curs dels 
darrers cinc (5) anys.

 Mitjans d’acreditació: S’acreditarà mitjançant aportació de certificats de bona execució expedits o 
visats per l’òrgan competent (en cas de treballs realitzats per al sector públic) o certificats 
equivalents o declaració de l’empresari en cas de treballs realitzats per al sector privat, als quals 
s’acompanyarà dels documents que acreditin la realització de la prestació.

En qualsevol cas, els certificats o documents corresponents comprendran els treballs realitzats, tal 
com s’ha indicat, en el curs dels darrers cinc (5) anys, i caldrà que identifiquin les dades següents:

 Breu descripció del projecte o feines realitzades (indicant també lloc on s’ha portat a terme, 
destinatari de les mateixes, data de realització).

 Import del projecte executat.
 Especificar si es dur a bon terme i segons les regles que regeixen la professió.

 Determinació de feines anàlogues o similars: s’entendran per feines anàlogues o similars a les que 
constitueixen l’objecte del contracte, les feines definides als projectes.

Igualment, per tal de determinar que un treball és de la mateixa o similar naturalesa que el que 
constitueix l’objecte del contracte, s’estarà al codi CPV consignat en la clàusula 2.1 del present 
contracte.

 Requisit d’admissió: Acreditar haver executat com a mínim dos (2) projectes relatius a les obres 
d’una via ciclista o de tipologia anàloga o similar a la que constitueix l’objecte del contracte, d’acord
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amb la definició continguda en els punts anteriors, per un import cadascun d’ells igual o superior al 
pressupost de licitació, és a dir, 609.751,37 €.

En cas que la licitadora no acrediti la solvència tècnica mínima exigida, serà exclosa de la licitació.

11. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte

L’empresa licitadora s’ha de comprometre, mitjançant declaració responsable, a dedicar o adscriure a 
l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials suficients per a satisfer-lo correctament, d’acord 
amb el que estableixen els plecs de la licitació.

Aquest compromís s’integrarà en el contracte i tindrà la consideració d’obligació essencial, als efectes de 
l’article 211.1.f) de la LCSP. La seva inobservança podrà comportar la resolució del contracte.

Quant als mitjans materials, els desplaçaments necessaris per a la prestació del servei seran a càrrec de 
l’adjudicatari.

En qualsevol cas, les empreses que no puguin acreditar la suficient solvència econòmica i tècnica seran 
excloses del procediment de licitació.

11.1 Mitjans humans

L’Adjudicatari estarà obligat a adscriure a l’execució de l’obra l’equip de professionals presentat a la seva 
oferta.

En cas que la Direcció Facultativa advertís que no es fa el degut seguiment a les seves ordres o detecti 
incompetència o negligència greu que comprometi la bona execució dels treballs, podrà exigir al 
Contractista que aparti de l'obra als responsables corresponents causants de l’alteració del bon 
funcionament de les obres i els substitueixi per altes professionals amb la solvència tècnica necessària.

En aquests casos, l’Adjudicatari haurà de presentar la nova proposta en un termini no superior a 10 dies.

Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec, a continuació s’enumeren els perfils 
professionals obligatoris que ha de tenir l’equip a destinar a l’obra. El licitador haurà de presentar la 
documentació acreditativa d’aquests perfils per l’execució de les obres (nom assignat a cada lloc, 
currículum corresponent i certificats acreditatius de la formació especifica). 

- Cap d'Obra: Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació objecte de 
licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el 
pressupost i els terminis. Els requisits mínims que haurà de complir seran:

 Titulació d’arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador, enginyer edificació o altra titulació habilitada en 
obres edificació.

 5 anys d’experiència
 Dedicació mínima: 70% de la jornada
 Experiència prèvia en obres similars a les de l’objecte del contracte.

- Encarregat d’Obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu, coordinant i 
organitzant els equips de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel 
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compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. Els requisits mínims que haurà de 
complir seran:

 5 anys d’experiència
 Dedicació mínima: 100% de la jornada
 Experiència prèvia en obres similars a les de l’objecte del contracte.

- Posició de Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat definides en el 
corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació.

L'Adjudicatari no podrà modificar cap dels seus membres sense l’autorització prèvia de la Direcció 
Facultativa i haurà de ser degudament recollit al Llibre d'Ordres.

Aquest equip romandrà a l’obra de forma permanent durant les jornades laborals i en el cas del Cap 
d’Obra, aquest acompanyarà a l’Arquitecte o Arquitecte tècnic en les visites d’obra posant-se a la seva 
disposició per als reconeixements que es considerin necessaris i facilitant tota aquella informació que se li 
reclami. 

11.2 Mitjans materials:

Els mitjans materials seran els necessaris per a la correcta execució de les obres, segons el projecte tècnic 
que serveix de base a les mateixes.

La maquinària, equips i eines que la contractista ha d’aportar a l’obra, estaran en perfecte estat d’ús i 
conservació, motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent certificat d’homologació oficial, i hauran 
d’haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les administracions competents, disposaran 
dels permisos de circulació i assegurances que corresponguin, així com també compliran els requisits 
exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevenció de riscos laborals.

Així mateix, la direcció facultativa podrà rebutjar qualsevol maquinària, equip o eina que al seu judici no 
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l’ús a que es destinen, amb independència 
del compliment de la normativa vigent.

12. Criteris d’adjudicació

L’adjudicació es farà a la proposició més avantatjosa que serà aquella que obtingui la major puntuació 
d’entre totes aquelles proposicions admeses a licitació un cop aplicats els criteris d’adjudicació que a 
continuació es detallen:

12.1 Criteris objectius o avaluables de forma automàtica

Oferta econòmica (fins a 70 punts):

L’oferta econòmica serà valorada en un màxim de punts. En aquest sentit, les empreses candidates hauran 
de presentar una oferta a la baixa respecte al pressupost de licitació abans d’IVA. 

L’empresa candidata que superi en la seva oferta el pressupost de licitació, serà exclosa.

L’empresa candidata que iguali el pressupost de licitació, obtindrà zero punts.
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L’oferta més baixa, la més econòmica, assolirà la màxima puntuació, això és 70 punts.

A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent 
fórmula:

𝑃𝑣 = 1 ―
𝑂𝑣 ― 𝑂𝑚

𝐼𝐿 ∗
1

𝑉𝑃 ∗ 𝑃

On:

P = Punts criteri econòmic
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Om = Oferta millor
Ov = Oferta a valorar
IL = Import de licitació
VP = Factor de Modulació = 1,4

El sistema de valoració emprat per valorar les proposicions econòmiques és l’establert a la “Directriu 
1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la 
Direcció General de Contractació Pública”.

Proposta d’ampliació del termini de garantia (fins a 10 punts):

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia respecte els 12 mesos (1 any) establerts normativament, 
amb un màxim d’ampliació de 4 anys. 

Ampliació del termini mínim de garantia Puntuació atorgada

Ampliació en dotze mesos (un any) 2,50 punts

Ampliació en vint-i-quatre mesos (dos anys) 5,00 punts

Ampliació en trenta sis mesos (3 anys) 7,50 punts

Ampliació en quaranta vuit mesos (4 anys) 10,00 punts

El present criteri està relacionat amb l’objecte del contracte atès que un augment del termini de garantia de 
les obres executades permet un millor funcionament i conservació de les instal·lacions i dels seus 
elements.

Visita voluntària de reconeixement a l’àmbit afectats per les obres que es liciten (10 punts):

Amb la finalitat, entre altres, de conèixer la ubicació de les obres quant a l’anàlisi de les instal·lacions i 
treballs objecte de la licitació.

De conformitat amb l’article 136.3 de la LSCP, el dia 15 de juliol de 2025 a les 12:00h, a l’àmbit del projecte, 
es realitzarà una visita de reconeixement de la instal·lació i es podran formular dubtes i qüestions sobre el 
projecte, el calendari d’actuacions, la seva implantació, accessos, serveis afectats, afectacions a l’entorn i 
el desenvolupament de les obres. Les empreses que assisteixin a la visita tindran un certificat. 
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Cal confirmar la visita, amb el nombre d’assistents i les dades de l’empresa al correu electrònic: 
lmv.urbanisme@lesmasiesdevoltrega.cat

Opcionalment, i només en els casos que sigui necessari, es donarà la possibilitat de fer una visita al dia 22 
de juliol de 2025 a les 12:00 h.

La presentació d’aquest certificat obtindrà la màxima puntuació d’aquest apartat.

Millora del termini d’execució (fins a 10 punts)

El projecte defineix un termini d’execució de l’obra, havent-se definit en base a un criteri d’organització i 
recursos formulat pels redactors del projecte en base als seus coneixements generals i experiència. Cada 
licitador té els seus recursos per afrontar l’obra i pot executar-la de forma que s’optimitzin els terminis.

Es valorarà la reducció del termini d’execució per a les partides inicials. 

Caldrà aportar un pla de treball detallat, per tal de justificar la reducció del termini d’execució proposat.

Els criteris de valoració seran els següents:

Reducció Puntuació
1 setmana 2,5 punts
2 setmanes 5 punts
3 setmanes 7,5 punts
4 setmanes 10 punts

13. Execució del contracte

De conformitat amb l’article 237 de la LCSP 2017, l’execució del contracte serà la següent:

13.1 Acta de comprovació del replanteig

El termini per aixecar l'acta de comprovació del replanteig estarà determinat en el contracte, però en tot cas 
no serà superior a 30 dies naturals de la firma del contracte. El servei de l’Administració encarregada de 
les obres ha d’efectuar, en presència del contractista, la comprovació del replantejament fet prèviament a 
la licitació, estendre acta del resultat, que ha de ser signada per les dues parts interessades, i remetre’n un 
exemplar a l’òrgan que va subscriure el contracte.

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa autoritzarà 
expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al contractista l’acord 
d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació del replanteig, i 
el contractista i l’Ajuntament de les Masies de Voltregà signaran una acta d’inici de les obres en un termini 
màxim de 4 dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta notificació.

Si transcorre aquest termini sense que s’hagi signat l’acta per causes imputables al contractista, es 
considera incompliment de termini parcial i es poden imposar les penalitats que preveu la clàusula 30, 
excepte en els casos que la Llei considera justificats.
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13.2 Pla de Seguretat i Salut

L'adjudicatari, una vegada formalitzat el contracte, estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en 
el Treball, en aplicació de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu l'art. 7 del RD 
1627/1997, de 24 d'octubre. Així mateix durant l'execució dels treballs, l'adjudicatari estarà obligat al 
compliment dels "principis generals aplicables durant l'execució de l'obra" continguts en els articles 10 i 11 i 
en l'annex IV de l'esmentat RD i obligacions concordants.

En cas que l'adjudicatari del present contracte sigui un treballador autònom, restarà obligat a l'elaboració 
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé pot assumir aquesta 
obligació efectuant l'encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, sense que aquest fet pugui 
comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el present Plec.

Igualment s'obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els articles 10 i 11 i 
annex IV i especialment en l'article 12 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre, així com a complir exactament i 
fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de la direcció facultativa.

El contractista l’haurà de lliurar a l’Ajuntament, almenys, quinze dies naturals abans de la data de signatura 
de l’acta de comprovació del replanteig i d’inici des de l’obra per tal que sigui conformat pel Coordinador de 
seguretat i salut de l'obra nomenat per l’Ajuntament i elevat a l'òrgan competent per a la va aprovació. Cas 
que, el Pla de Seguretat i Salut en el treball no obtingui la conformitat esmentada, es requerirà al 
contractista, perquè en un nou termini de deu dies naturals realitzi les esmenes que se li indiquin.

13.3 Execució de les obres i responsabilitat del contractista

Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en aquest plec de 
clàusules administratives particulars, així com les clàusules del plec tècnic i, en allò que no s’hi oposi, al 
projecte que serveix de base al contracte i d’acord amb les instruccions que en interpretació tècnica 
d’aquest doni al contractista la direcció facultativa de les obres.

Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia el contractista és 
responsable de tots els defectes que es puguin advertir en la construcció.

El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la seva realització.

El contractista comunicarà a la direcció tècnica de l’obra les següents dades:

13.3.1 El dia d’inici de les obres:

 Relació nominal del personal tècnic i no qualificat que es destina a l’execució del contracte.
 Contractes dels treballadors i acreditació de la seva afiliació i alta a la Seguretat Social.
 Avaluació de riscs i planificació de la prevenció.
 Sistema de prevenció dels riscs laborals.
 Designació del responsable en matèria de prevenció de riscs laborals.
 Designació del delegat del contractista.
 Maquinària i mitjans auxiliars que utilitzarà en l’execució de les obres i temps que hi estaran 

adscrits, amb la seva documentació administrativa i tècnica.
 Facultatiu, amb titulació professional adequada a la naturalesa de les obres o coneixements 

suficients i experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del contracte, designat 
pel contractista com a responsable de les obres. Aquest tècnic hi quedarà adscrit en qualitat de cap 
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d’obra i haurà de romandre durant l’horari laboral a peu d’obra. Li correspon la relació, en nom de 
l’empresa, amb la Direcció designada per l’Ajuntament.

Totes les despeses que comporti la designació e intervenció d’aquest facultatiu seran a compte del 
contractista. El cap d’obra serà considerat per l’Ajuntament com a delegat del contractista a l’obra, a 
excepció que, per alguna funció concreta, designés una altra persona com a representant seu davant la 
Corporació.

Si el director de l’obra estima que els mitjans compromesos són manifestament insuficients o inadequats 
reclamarà a l’empresari la seva ampliació. En el supòsit que el seu requeriment no fos atès, ho comunicarà 
a l’òrgan de contractació per que ho tingui en compte a l’hora de valorar aquesta circumstància com 
agreujant si s’arribessin a imposar sancions al contractista per defectes o retards en l’execució de les 
obres.

El director de l’obra podrà recusar en qualsevol moment a aquells membres de l’equip personal del 
contractista que incompleixin les seves ordres o realitzin actes o omissions que pertorbin el 
desenvolupament normal dels treballs, tant en la seva execució material com en la seguretat i salut de les 
obres. Aquestes persones es substituiran en el termini més breu possible.

Les comunicacions de l’Ajuntament i els seus facultatius amb el contractista s’efectuaran a través del 
delegat de l’empresa en l’obra.

Les parts es comprometen a emprar el català en les relacions derivades de l’execució d’aquest contracte.

13.3.2 Mensualment:

 RLC i RNT dels treballadors adscrits al servei per tal d’acreditar l’alta i el pagament de les quotes 
de Seguretat Social.

13.4 Força major

El contractista que estimés que concorre l'aplicació d'algun dels casos de força major enumerats en l'article 
239 de la LCSP presentarà l'oportuna comunicació al responsable del contracte en el termini de vint dies, 
comptats des de la data final de l'esdeveniment, per tal que formuli la proposta corresponent sobre la 
procedència o no de la indemnització a l’òrgan de contractació per a la seva aprovació, prèvia audiència 
del contractista i informe de l'Assessoria Jurídica, tal com preveu l’article 146 del RGLCAP.

El representant comprovarà seguidament sobre el terreny la realitat dels fets, i prèvia presa de les dades 
necessàries i de les informacions pertinents, procedirà a la valoració dels danys causats, efectuant 
proposada 

La resolució de l'expedient correspondrà a l'òrgan de contractació, prèvia audiència del contractista i 
informe de l'Assessoria Jurídica.

13.5 Risc i ventura

L'execució del contracte s'efectuarà a risc i ventura del contractista.
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14. Condicions especials del contracte 

S’estableixen les següents condicions especials d’execució:

 Subcontractació: El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en 
relació amb els seus subcontractistes, i a complir els pagaments als subcontractistes o 
subministradors, en els termes de l’article 217 LCSP.

 Laborals: El contractista haurà de garantir a les persones treballadores adscrites a l’execució del 
contracte, i durant tota la seva vigència, l’aplicació i manteniment de les condicions laborals que 
estableixi el conveni col·lectiu del sector o conveni d’empresa que el millori, en el seu cas.

L’empresa contractista ha de garantir que el salari de les persones adscrites a l’execució del 
contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals equivalents.

Aquestes obligacions s’estendran a tot el personal subcontractat pel contractista principal destinat a 
l’execució del contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de 
contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració en què constin les dades que permetin comprovar 
aquest compliment i pel que fa a les cotitzacions.

El seu incompliment té el caràcter d'obligació essencial d'execució del contracte, a l'efecte de l'art. 211, f) 
LCSP.

30. Direcció i control de les obres 

El Responsable de la Direcció d’Obra i Direcció d’execució serà l’empresa DOPEC Enginyeria i 
arquitectura, que han redactat el projecte executiu. Sense perjudici de les facultats pròpies corresponents 
al director facultatiu, aquest exercirà també, de conformitat amb el que disposen els articles 237 a 246 de 
la LCSP, les facultats que corresponen al responsable del contracte que s’indiquen en la clàusula següent. 

El director facultatiu és el responsable de la direcció de l'obra, amb independència que compti amb 
col·laboradors, i assumeix davant la Corporació la responsabilitat final de l'execució del projecte, sense 
perjudici de les obligacions que incumbeixen al contractista. 

Si escau, l’Ajuntament designarà un tècnic competent, que s’integrarà dins la direcció facultativa i que 
assumirà les funcions previstes a l’article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, corresponents al 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de les obres. 

Serà obligatori portar un llibre d’ordres, en el qual el director facultatiu o el col·laborador han de registrar 
les assistències, les ordres que es dictin i les incidències que es produeixin en el desenvolupament de les 
obres. S’obrirà amb la data de l’acta de comprovació del replanteig o d’inici d’obres i es tancarà amb la de 
l’acta formal de recepció positiva de les obres. 
Serà obligatori portar un llibre d’incidències, que restarà en mans de la direcció facultativa, o del 
coordinador si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a l’obra, amb la finalitat de control i seguiment del 
pla de seguretat i salut en les obres. Les anotacions s’efectuaran per les persones a què es refereix l’article 
13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en el model oficial aprovat per Ordre del Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener de 1998. 
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L’administració contractant també tindrà la facultat de supervisar, durant tota l’execució del contracte, que 
el contracte s’executi amb el màxim respecte al medi ambient afectat, d’acord amb les obligacions i 
exigències

14.1 Persona responsable del contracte

La unitat municipal responsable del seguiment i execució del contracte serà l’arquitecta municipal. 

Al responsable del contracte correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries a fi d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada.

S’atribueixen al responsable del contracte les següents facultats:

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions contractuals.

b) Dictar, per escrit, les instruccions necessàries per a assegurar la correcta prestació del contracte 
adjudicat.

c) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte.

d) Exigir l'existència dels mitjans i organització necessaris per a l'execució de les obres en cadascuna de 
les seves fases.

e) Tramitar quantes incidències sorgeixin durant el desenvolupament de les obres.
f) Convocar quantes reunions estimi pertinents per al bon desenvolupament de les obres i la seva 
supervisió, a la qual estarà obligada a assistir el Delegat contractista, assistit d'aquells especialistes que 
tinguin alguna intervenció en l'execució dels treballs.

g) Interpretar el projecte executiu de les obres i altres condicions tècniques establertes en el contracte o en 
disposicions oficials.

h) Aprovar, prèviament a l’inici de l’obra, el pla de seguretat i salut en el treball i el pla de gestió dels 
residus de construcció i demolició.

i) Subscriure juntament amb el contractista l'acta de comprovació del replantejament.

j) Expedir les certificacions mensuals de l’obra executada i conformar les factures corresponents.

k) Emetre informes d’avaluació de les obres amb la periodicitat que s’estableixi.

l) Proposar les modificacions que convingui introduir en les obres per al bon fi d’aquestes.

m) Elaborar informe - proposta a elevar a l’òrgan de contractació on es determini si el retràs en l’execució 
del contracte es degut a motius imputables al contractista.

n) Elaborar informe - proposta a elevar a l’òrgan de contractació en relació a la petició d’ampliació del 
termini inicial d’execució de les obres sol·licitada pel contractista.

o) Elaborar informe - proposta a elevar a l’òrgan de contractació en relació amb la imposició i quantia de 
penalitzacions al contractista.
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p) Subscriure juntament amb el contractista l'acta de recepció de les obres.

q) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles altres 
informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà un informe 
d’avaluació final de la contractació que farà referència als diferents aspectes de l’execució del contracte, 
l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també 
als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.

r) Informar a la finalització del termini de garantia sobre la procedència de la devolució de la garantia 
definitiva constituïda pel contractista.

s) Verificar periòdicament els documents acreditatius del compliment de les obligacions del contractista en 
matèria de seguretat social, de seguretat i higiene en el treball, vigència de les pòlisses d’assegurances i 
altres obligacions descrites en els plecs, amb el suport dels departaments corresponents.

t) Supervisar i verificar de forma periòdica i efectiva el compliment de les obligacions i compromisos 
assumits per la persona adjudicatària respecte a les clàusules socials i mediambientals incloses en els 
documents contractuals o que hagin estat ofertes per aquesta. A aquests efectes, l'empresa contractista 
podrà ser requerida en qualsevol moment de la vigència del contracte i, en tot cas, haurà de verificar-se el 
seu compliment abans de l'abonament de la totalitat del preu del contracte.

15. Confidencialitat 

La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès 
que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades 
facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del 
caràcter confidencial. 

No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en la 
declaració responsable.

En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter confidencial. 

D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la 
informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la 
informació de referència. 

De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada 
pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a confidencial.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

16. Obligacions del contractista

16.1 Obligacions essencials del contractista

a) Presentar, per a la seva aprovació pel responsable del contracte, el pla de seguretat i salut en el 
treball dins del termini atorgat, abans de l’inici de les obres.
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b) Comparèixer amb puntualitat a l’acte de comprovació del replantejament i signar l’acta del resultat.
c) Destinar i aplicar efectivament a la realització de les obres i mantenir durant el termini d’execució 

tots els recursos personals, materials i tècnics necessaris i suficients per a la seva bona execució, 
tant en quant al número com en el relatiu a la seva qualitat.

d) No introduir en l’execució del contracte cap tipus de modificació sense la prèvia autorització de 
l’Ajuntament.

e) Complir el termini total d’execució de les obres previst en aquest plec.
f) Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut i en la normativa en 

matèria de prevenció de riscos laborals.
g) Qualsevol altra obligació qualificada amb el caràcter d’essencial en aquest PCAP.

16.2 Altres obligacions i drets del contractista adjudicatari

a) Executar conforme a les condicions estipulades en la documentació de caràcter contractual i a les 
instruccions impartides per la direcció facultativa la totalitat de les obres previstes en el projecte.

b) Subscriure una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil extracontractual per un import 
d’1.000.000 €, per sinistre i any, i el manteniment de la seva vigència mitjançant el pagament 
periòdic de la prima. Els riscos i capitals assegurats seran:

i. Responsabilitat Civil d'Explotació amb un límit d’1.000.000 € sinistre i any.
ii. Responsabilitat Civil Patronal amb un sublímit de 600.000 € per víctima.
iii. Responsabilitat Civil Productes i Treballs amb un límit d’1.000.000 € sinistre i any.
iv. Responsabilitat Civil Post-treballs de 12 mesos amb un límit d’1.000.000 € sinistre i any.
v. Responsabilitat Civil Creuada amb un límit mínim d’1.000.000 €.
vi. Responsabilitat Civil Subsidiària dels subcontractistes amb un límit d’1.000.000 €. sinistre i any.

El contractista acreditarà la subscripció i vigència de la pòlissa mitjançant un certificat expedit per    
l’assegurador, en què constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de 
l’assegurança.

c) El contractista estarà obligat a instal·lar i mantenir al seu càrrec les senyals precises per indicar 
l’accés a l’obra, la circulació en la zona que ocupen els treballs i els punts de possibilitat de perill, 
tant en la zona de les obres com en les seves límits i voltants emprant tots els recursos preventius 
que siguin requerits. Per a això el contractista designarà una persona de l’obra que vetllarà pel 
correcte manteniment del tancament i la senyalització de l’obra. Aquesta persona serà 
l’encarregada i responsable de executar totes aquelles mesures que cregui oportunes amb la 
finalitat de garantir l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, 
itineraris i passos per vianants en l’espai limítrof de l’obra, així com de prendre les mesures que 
cregui necessàries per evitar els possibles riscos derivats de les activitats simultànies que es 
desenvolupin al voltant de l’obra. 

d) El contractista col·locarà el cartell informatiu de l’obra abans de començar i es mantindrà fins la 
recepció de les mateixes. Serà obligació del contractista adjudicatari produir-los, col·locar-los i 
retirar-los de la via pública assumint la seva despesa. El cartell anirà amb la imatge gràfica que 
proporcioni l’Ajuntament de Masies de Voltregà. Les dimensions seran 3x3metres de lames 
d’alumini sobre perfils d’acer ancorats a terra amb el corresponent fonament. La ubicació i detalls 
seran els que indiqui l’Ajuntament. 

A la finalització de l’obra, el contractista haurà de lliurar a l’Ajuntament el document AS BUILT de 
l’obra executada. Aquest serà en el format i contingut que indiqui l’Ajuntament. 
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El contractista tindrà cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats en 
aquesta clàusula, i estarà obligat a la immediata reposició i a la seva retirada quan ho sigui requerit. 
Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec.

També seran al seu càrrec la neteja de la zona i la reposició de serveis, en aquest últim cas d’acord 
amb l’estipulat en la documentació contractual o, en el seu defecte, segons les instruccions 
tècniques que li doni la direcció facultativa.

En cas d'incompliment, l'Ajuntament executarà les prescripcions de l'esmentada normativa i 
descomptarà el seu import de la primera certificació que s'expedeixi o de les següents, si fos 
necessari.

e) Adequar la seva activitat, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el 
compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència, en particular, a:

 Facilitar a l’Ajuntament de les Masies de Voltregà la informació establerta per la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 
qualssevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.

 Comunicar a l’Ajuntament de les Masies de Voltregà les possibles situacions de conflicte 
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o 
indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.

 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present 
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, 
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.

 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta 
que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el Codi Penal 
vigent en cada moment.

f) Complir tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals; el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE i el que preveu la DA 25 de la LCSP, en relació amb les dades personals a les 
quals tingui accés amb ocasió del contracte.

g) L'adjudicatari ha de complir, a més, les següents obligacions de tipus tècnic:

 Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i 
protecció de l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, 
d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents.

 Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, les quals aniran a càrrec seu les 
despeses corresponents.

 Responsabilitzar-se de què les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat són executades per 
instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels corresponents 
títols expedits per l'Administració competent.

 Responsabilitzar-se de què tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a 
l'abast tant dels transeünts com del personal que els hagi de manipular es connectin amb 
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presa de terra segons la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-18 del Reial Decret 
842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de baixa tensió, i 
modificacions posteriors.

 Actuar de forma immediata en circumstàncies especials o urgents amb els equips 
necessaris de personal, vehicles, maquinària i altres elements.

 Assumir al seu càrrec les despeses derivades de la redacció de tots els documents (projecte, 
certificació i butlletins), liquidació de taxes i drets i tràmits necessaris per a l’obtenció de 
l’alta, la legalització i el permís de funcionament de les instal·lacions, la connexió a les 
xarxes i serveis i les escomeses provisionals i definitives. La documentació s’entregarà en 
original a l’Ajuntament abans de formalitzar l’acta de recepció.

 Mantenir i conservar la maquinària i mitjans aplicats a les obres en les condicions 
adequades de neteja, higiene, funcionament i operativitat i substituir immediatament aquells 
que s’inutilitzin de forma temporal o definitivament.

 Fer una correcta gestió ambiental de l’obra, prenent les mesures necessàries per minimitzar 
els impactes que aquesta pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics, sobre l’entorn, 
fer una correcta gestió dels residus i els embalatges, etc.) d’acord amb la legislació vigent.

 Elaborar el projecte fi d'obra o "as built", d'acord amb les condicions establertes a la 
documentació tècnica del Projecte d’obres.

Aquest projecte haurà de contenir qualsevol canvi realitzat respecte el projecte 
definitivament aprovat, incloent qualsevol alteració, hagués estat modificat i aprovat el 
projecte definitivament aprovat o no, que sorgeixi durant el procés de construcció.

El projecte As-Built ha de detallar la forma, les dimensions i les ubicacions precises de tots i 
cadascun dels elements dins de l'abast del projecte.

Qualsevol modificació, ja sigui menor o més gran, s'ha d'incloure, juntament amb un registre 
d'aprovacions per acompanyar els canvis.

Aquest projecte s’haurà de sotmetre a informe per part dels serveis tècnics municipals i 
aprovar-se per part de l’òrgan competent.

L’”As built” s’haurà d’elaborar en un suport informàtic que permeti el volcatge de la 
informació d’aquests en els programes informàtics territorials municipals i de control dels 
concessionaris i contractistes o altri que utilitzi la Corporació Municipal per a les seves 
tasques ordinàries, segons instruccions del departament d’Informàtica.

h) El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de 
les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de l'obra i col·locar-los 
sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l'obra es consideraran propietat de l'Ajuntament i 
seran traslladats pel contractista al lloc que determini la Corporació.

i) Són també obligacions del contractista les següents:

 Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en 
el treball, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i 
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homes, fiscal, de protecció de dades personals i en matèria mediambiental; en particular, el 
pagament puntual dels salaris dels treballadors i l’aplicació de les condicions salarials derivades 
del conveni col·lectiu sectorial en vigor.

 Substituir el personal, quan així sigui requerit per al Director de l’obra, en el supòsit que 
s’adverteixi una deficiència de qualitat o de rendiment no justificat en l’execució dels treballs o 
s’acrediti una agressió o una manca de respecte i consideració enfront del personal municipal, 
ell responsable del contracte o de tercers.

 Complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica del contracte, li doni el 
director de l’obra.

 No ocupar espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora de l’àmbit del projecte i 
del Pla de seguretat i salut.

 Facilitar al director de l’obra i a l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com 
de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres.

 Comunicar a l’Administració, mitjançant la direcció facultativa de l’obra, les incidències que 
puguin sorgir durant l’execució a l’efecte de l’oportuna informació als ciutadans i administracions 
afectats i a realitzar les actuacions d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi.

 Comunicar per escrit a la direcció de l'obra, amb una antelació de quinze die hàbils, la data 
prevista per acabar o executar el contracte, als efectes que se'n pugui fer la recepció.

 Assistir a la recepció de l'obra.

 Assistir a la presa de dades i la realització del mesurament general de les obres que ha de fer el 
director de l'obra.

 Conservar en l’oficina d’obra el Llibre d’Ordres.

j) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents:

 Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes específics que 
la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el 
plec de prescripcions tècniques.

 Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació d’organismes 
oficials o particulars.

 Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte.
 Les despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinaria. 

 Les despeses de construcció, remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars. 

 Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys pel dipòsit de maquinària i materials. 

 Les despeses de protecció de provisions i de la pròpia obra contra tot deteriorament, perjudici o 
incendi. 
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 Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 
recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de les obres, tanques, closes, mampares, 
barreres, etc. 

 Les despeses de eliminació de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra a la 
seva finalització. 

 Les despeses d'execució de les proves de posada en marxa i funcionament de les 
instal·lacions, efectuades per l'empresa de Control Tècnic. 

 Les despeses en materials i mitjans auxiliars necessaris per complimentar la vigent normativa 
sobre Seguretat i Higiene en el treball. 

 Les despeses del personal necessari per dur a terme la vigilància de les obres. 

 Les despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra. 

 Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions pel subministrament d'aigua i 
energia elèctrica necessària per les obres així com l'aigua i l'energia elèctrica, telèfon, etc. Amb 
les corresponents drets, taxes i impostos d’escomesa, comptadors, etc. Si no és possible el 
subministrament per companyies, es buscaran mitjans alternatius a càrrec del Contractista. 

 Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i 
posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

 Els danys a tercers que es poguessin ocasionar. 

 Documentació necessària per a la posada en funcionament i legalització de l'obra i 
instal·lacions, així com els documents que s'hagin de presentar per l'obtenció dels mateixos, 
davant dels organismes oficials. 

 Assumir les despeses associades a l’elaboració del projecte As-Built. 

k) Totes les que es derivin de l’articulat contingut en aquest plec, del plec de prescripcions tècniques i 
del projecte tècnic.

l) Altres obligacions que es derivin de l’exercici per part de l’Ajuntament de les potestats que li 
corresponen.

16.3 Coneixements del Projecte

El contractista haurà d’haver examinat detalladament els plànols, l’estat d’amidaments, el plec de 
condicions i la memòria, així com tots els documents que componen el Projecte acceptant-los en la seva 
totalitat. En cas de dubtes o necessitat d’aclariment sol·licitarà la resolució dels mateixos a la Direcció 
Facultativa.
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16.4 Oficina a l’obra

L'Adjudicatari, a càrrec seu, establirà i mantindrà una Oficina d'Obra amb el mobiliari necessari per a la
consulta dels plànols. En aquesta oficina existirà sempre durant el desenvolupament de les obres la 
següent documentació:

- Un exemplar del Projecte d’Execució complet juntament amb tota aquella documentació addicional 
desenvolupada per la Direcció Facultativa.

- La Llicència d’Obres (o document equivalent)
- El Llibre d’Ordres i Assistències.
- El Llibre d’Incidències.
- El Pla de Seguretat i Salut i Higiene.
- El Reglament i Ordenança de Seguretat i Salut en el Treball.
- La documentació de les assegurances contractades.

16.5 Interpretació i aclariments dels documents del projecte

En cas que durant el desenvolupament dels treballs el Constructor es trobi amb la necessitat de sol·licitar 
aclariments demanarà la resolució dels mateixos a la Direcció d’Obra i a la Direcció d’Execució, segons 
pertoqui, essent aquests els únics agents autoritzats per interpretar o modificar la informació continguda al 
Projecte.

En el desenvolupament de la resolució dels dubtes respecte els documents originals, les indicacions, 
ordres i instruccions corresponents així com els aclariments gràfics desenvolupats per part de la Direcció 
d’Obra es comunicaran per escrit al Constructor que estarà obligat a retornar els originals, o còpies, 
subscrivint amb la seva signatura tota la documentació relativa a les indicacions que rebi, en forma 
“d’assabentat”. Tanmateix, es deixarà constància al Llibre d’Ordres i Assistències. Aquest mateix 
procediment ha de servir per a totes aquelles ordres, avisos o instruccions rebudes per la Direcció 
d’Execució. 

En cap cas, l’aportació d’aquesta documentació amb caràcter d’aclariment pot suposar una variació dels 
preus contractats.

16.6 Llibre d’ordres i assistències

El Llibre d’Ordres, formalitzat el mateix dia en que es signi l’Acta de Replanteig, serà l’instrument de 
comunicació entre l’Adjudicatari i la Direcció Facultativa durant el desenvolupament de les obres.

D’acord amb les dues clàusules anteriors, la Direcció Facultativa deixarà constància al Llibre d’Ordres de 
totes aquelles ordres i instruccions que vulgui traslladar al Constructor, havent aquest de fer constar 
“l’assabentat” de la informació rebuda mitjançant la firma corresponent. 

Serà responsabilitat de l’Adjudicatari la custòdia del Llibre d’Ordres que romandrà a l’Oficina d’Obres 
durant les obres. Un cop finalitzades aquestes i signada la recepció final de les mateixes, l’Adjudicatari farà 
entrega formal del Llibre d’Ordres a la Propietat.

17. Incompliments i penalitats

La imposició de les penalitzacions previstes en aquesta clàusula serà independent de l’obligació del 
contractista d’indemnitzar a l’Ajuntament i/o a tercers pels danys i perjudicis que els incompliments que els 
motiven hagin causat, i de la no liquidació per part municipal dels treballs finalment no executats.
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Per graduar les penalitats, a més dels principis de proporcionalitat i justícia material, cal tenir en compte la 
intencionalitat, la pertorbació de l’obra, els danys produïts a l’Ajuntament o als ciutadans, la quantitat de 
ciutadans o usuaris afectats, la reincidència, la participació en la comissió i altres factors que concorrin.

L’expedient per a la imposició de penalitats contindrà els següents tràmits:

- Proposta raonada del director d’obra.
- Audiència del contractista per un termini de deu dies hàbils.
- Informe del secretari municipal.
- Acord de l’òrgan de contractació.

L’acord que s’adopti imposant les penalitats serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant la 
deducció de les certificacions que s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia, quan no es puguin 
deduir del pagament esmentat, tal com preveu l’article 194 de la LCSP.

17.1 Penalitats per demora del contractista

L'Administració, d’acord amb el que disposa l’article 193 de la LCSP podrà optar per la resolució del 
contracte o per la imposició de penalitzacions diàries per una quantia de 0,60 euros per cada 1000 euros 
del preu del contracte, IVA exclòs. Cada vegada que les penalitzacions per demora respecte al compliment 
del termini total arribin a un múltiple del 5% del preu del contracte, l’òrgan de contractació podrà resoldre el 
contracte o acordar la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions, fins el màxim legal del 10%.

17.2 Penalitats per compliment defectuós, incompliment de l'oferta o no adscripció de mitjans 

Són les que es considerin per compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o l’incompliment 
dels compromisos i/o condicions expressades a l'oferta o bé la no adscripció de mitjans tècnics i de 
personal quan existeixi un compromís exprés per part del contractista. 
Com a regla general la seva quantia serà corresponent al 3 % del preu del contracte, IVA exclòs, llevat que, 
motivadament, l’òrgan de contractació consideri que l’incompliment es greu o molt greu, podent arribar, en 
aquest cas, fins un 5% o fins el màxim del 10%, respectivament, per a cada una d’elles, sense que el total 
de les mateixes pugui superar el 50% del preu del contracte,. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se 
en compte per valorar la gravetat.

17.3 Penalitats per incompliment de les condicions especials d'execució i de les obligacions 
essencials del contracte 

L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució, establertes al PCAP, així com les 
ofertes per l’adjudicatari, donarà lloc a la imposició al contractista de les següents penalitats: 

Com a regla general, la seva quantia serà la corresponent al 3 % del preu del contracte, IVA exclòs, llevat 
que, motivadament, l’òrgan de contractació consideri que l’incompliment es greu o molt greu, podent 
arribar, en aquest cas, fins un 5% o fins el màxim del 10%, respectivament, per a cada una d’elles, sense 
que el total de les mateixes pugui superar el 50% del preu del contracte. 

En tot cas, l’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec de clàusules 
tindrà la consideració d’infracció molt greu.
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La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en comte per valorar la gravetat, sens perjudici que 
l’incompliment de les obligacions essencials del contracte puguin donar lloc a la resolució del contracte, 
d’acord amb el que disposa l’article 211.1.f). 

18. Indemnització a tercers

Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, tret que els perjudicis esmentats 
hagin estat ocasionats per una ordre immediata i directa de l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà, 
supòsit en què serà responsable aquest últim dintre dels límits assenyalats a les lleis, tal com preveu 
l’article 196 de la LCSP.

19. Modificació del contracte 

Un cop perfeccionat, el contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els casos i en la 
forma que preveu aquesta clàusula, de conformitat amb l’article 204 de la LCSP, i d’acord amb el 
procediment que regula i són obligatòries pel contractista.

Supòsits per tots els lots:

1. Evolució constant de noves tecnologies

L’actuació inclou una sèrie d’instal·lacions que la necessitat constant d’adaptació a la oferta de mercat pot 
suposar que els productes, un cop adjudicats i concretats, suposin variacions en l’obra civil existent. Per 
exemple, la variació de potències i/o requeriments electrònics pot fer variar el cablejat i dispositius de l’obra 
civil per adaptar-se a aquests aparells.

2.  Estat ocult de sistemes constructius

No es coneix l’estat concret de diferents elements constructius, atès que per conèixer-ho cal realitzar 
actuacions de repicat sota els diferents elements constructius. És a dir, el que hi ha sota alguns 
revestiments. Aquest aspecte és fonamental en cas que no es donin els supòsits de projecte considerats. 
Les previsions econòmiques i d’actuació mitjançant les partides de projecte preveuen una sèrie de cates i 
prospeccions, així com unes possibilitats d’actuació vers les possibilitats dels materials i sistema 
constructiu que suposem trobar, però pot ser diferent.

3. Evolució de les necessitats culturals o socials 

Es possible que es produeixin canvis en els requeriments funcionals o diferents socials que suposin 
realitzar altres treballs o tècniques complementàries.

4. Evolució dels requeriments normatius o de seguretat

És possible que els criteris normatius d’obligatori compliment es modifiquin entre el temps de redacció de 
projecte i el de finalització d’obra o que sigui interessant adaptar-se a criteris que puguin representar una 
millora de seguretat d’ús de l’edifici.

5. Indeterminació de les instal·lacions existents o incongruència entre l’estat actual i la informació que es 
disposa d’aquestes
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6. Estat de conservació de les instal·lacions existents ocultes, en el sentit que poguessin afectar a les 
connexions a realitzar amb les instal·lacions noves.

Podria ocórrer que la instal·lació existent, a l’hora de realitzar les connexions previstes, sorgissin 
problemes per l’estat de conservació dels elements ocults no mantenibles de la instal·lació, afectant la 
possibilitat de realització de l’embrancament a la instal·lació existent.

És possible que una vegada començades les obres es puguin donar diferències entre la informació que es 
disposa i l’estat real de les instal·lacions que suposin escreix de pressupost per tal d’adaptar-les al projecte 
previst

Límit: Les modificacions no podran excedir, aïllada o conjuntament, el 20 per cent del preu inicial del 
contracte, IVA exclòs. La modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el 
contracte.

Determinació del preu de la modificació i abonament al contractista: L’Ajuntament està obligat a compensar 
econòmicament al contractista de tota modificació que introdueixi en el contracte que comporti un 
increment de costes en aquest. L’acord municipal aprovant la modificació fixarà l’import d’aquesta 
indemnització.

Per a determinar el preu de la modificació es tindran en compta els preus unitaris (i els descompostos, si 
escau) que ja figurin en el projecte executiu de l’obra.

Procediment: Per tramitar una modificació del contracte caldrà seguir els següents tràmits:

1. Proposta tècnica raonada del director facultatiu de l’obra, sol·licitant a l’òrgan de contractació 
l’autorització per iniciar l’expedient, que s’ha de substanciar amb caràcter d’urgència amb les 
actuacions previstes en el punt 4 de l’article 242 de la LCSP.

2. Informes del secretari i de l’interventor.

3. Certificació de l’existència de crèdit o document que legalment el substitueixi.

4. Acord d’aprovació de la modificació i de la despesa corresponent.

5. Reajustament de la garantia definitiva.

6. Formalització de la modificació en document administratiu.

7. Publicitat de la modificació en el perfil de contractant, que s’ha d’acompanyar de les al·legacions del 
contractista i de tots els informes emesos.

Quan la tramitació d’una modificació exigeixi la suspensió temporal total de l’execució de les obres i això 
ocasioni greus perjudicis per a l’interès públic a judici del director facultatiu, el regidor delegat d’obra 
pública pot acordar que continuïn provisionalment tal com estigui previst en la proposta tècnica que elabori 
la direcció facultativa, sempre que l’import màxim previst no superi el 20 per cent del preu inicial del 
contracte, IVA exclòs, i existeixi crèdit adequat i suficient per al seu finançament.

L’expedient de continuació provisional a tramitar a l’efecte exigeix exclusivament la incorporació de les 
actuacions previstes en l’article 242.5 de la LCSP.
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Les modificacions no previstes en aquest plec només es poden efectuar quan la modificació en qüestió 
compleixi els requisits que estableix l’article 205 de la LCSP. Aquestes modificacions no previstes són 
obligatòries pel contractista en els termes previstos en l’article 206 de la LCSP.

20. Abonaments al contractista

El contractista té dret a l’abonament de l’obra executada i a percebre els abonaments a compte per l’import 
de les operacions preparatòries que estiguin compreses en l’objecte del contracte conforme a l’article 204 
de la LCSP.

El pagament s’efectuarà mitjançant certificacions de periodificació mensual dels treballs efectuats que 
s’expediran en els primers 10 dies següents al mes que corresponguin.

L’Ajuntament de Les Masies de Voltregà té l’obligació d’aprovar les factures d’obra dintre dels 30 dies 
següents a la data en que s’hagin dut a terme els treballs.

L’Ajuntament de Les Masies de Voltregà té l’obligació d’abonar el preu dintre dels 30 dies següents a la 
data d’aprovació de les certificacions d’obra, tal i com estableix l’article 198 de la LCSP, sempre i quan en 
el termini esmentat, el contractista hagi presentant la corresponent factura, la qual serà expedida d’acord 
amb la normativa vigent sobre factura electrònica.

Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses en l'article 4 
de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de 
factures en el sector públic han de presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent.

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre 
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les 
factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de Catalunya i 
el sector públic que en depèn.

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre).

Als efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora, l’òrgan gestor i l’oficina comptable 
de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà són: L01081173.

En tot cas, la factura haurà de contenir els següents esments:

● Número i, si s’escau, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa.
● Nom i cognoms o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de l’expedidor
● Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del número d’identificació 

fiscal.
● Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que vagi destinat.
● Preu del contracte.
● Lloc i data de la seva emissió.

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions 
legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de cobrament 
en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials.
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21. Revisió de preus

En aquest contracte no és procedent la revisió de preus.

22. Recepció i liquidació 

La recepció i la liquidació de les obres es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 243 de la 
LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP.

Trenta dies abans de finalitzar les obres, la Direcció d’Obres comunicarà a la Propietat la proximitat del seu 
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional que tindrà lloc, com a 
molt tard, 15 dies després de la finalització de les obres. A la recepció provisional de les obres assistirà la 
Propietat, el Constructor i la Direcció Facultativa. Assistiran també els tècnics especialistes que hagin 
participat en aspectes concrets de l’obra. L’objectiu d’aquest acte serà el reconeixement de l’estat de l’obra 
per determinar que la obra s’ha executat correctament i complint amb allò estipulat al contracte.

Si les obres estan en bon estat el representant de l'Administració les donarà per rebudes i aixecarà l'acta 
corresponent. Si no es troben en estat de ser rebudes, es fixarà un termini per reparar els defectes 
detectats.

Si no es detectessin defectes i les obres es trobessin en estat de ser rebudes, es farà constà així a l’acta 
de recepció i s’entregarà l’edifici a la Propietat començant a comptar el termini de garantia. El següent pas 
serà la tramitació del Certificat Final d’Obra per part de la Direcció Facultativa.

Dintre del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la 
certificació final de les obres.

A partir d’aquesta data el constructor no serà responsable dels defectes aparents a l’obra però sí ho serà 
dels vicis ocults i els possibles defectes que puguin aparèixer ens els materials i en la construcció durant el 
temps en el que estigui vigent el termini de garantia.

Finalitzada l’obra el contractista efectuarà una neteja total d’aquesta i del seu entorn, per tal que pugui 
ocupar-se i entrar en funcionament en la data prevista. Aquesta neteja inclou la retirada dels materials 
sobrants i la brutícia que hagi pogut acumular qualsevol empresa que hagi participat en l’execució de 
l’obra.

Les instal·lacions fixes o maquinària imprescindibles fins el final de l’obra hauran de retirar-se en el termini 
de 15 dies naturals des de la recepció, deixant el terreny lliure de runa.

Transcorregut aquest termini, l’Ajuntament podrà encarregar a una altra empresa la neteja i retirada 
indicades, deduint al contractista aquest import, sense que aquest pugui exigir danys que s’haguessin 
produït en el seu material durant aquesta operació, encara que impliqui la ruïna del material que s’havia de 
destinar a l’obra.

El cartell de les obres, s’haurà de retirar pel contractista en el termini d’un mes següent a la recepció 
d’aquestes.

En el moment de formalització de l’acta de recepció de l’obra, l’adjudicatari lliurarà al director de l’obra el 
Llibre de l’Edifici previst en la Llei d’ordenació de l’edificació i en el Codi tècnic de l’edificació. Una vegada 
es verifiqui pel director de l’obra que el certificat del Llibre s’ajusta a la normativa vigent, el presentarà a 
l’Ajuntament juntament amb la certificació final d’obra.
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23. Termini de garantia

Es fixa un termini de garantia d’un (1) any a comptar des de la data de recepció i/o conformitat de la 
prestació contractada. Aquest termini podrà ser millorable a través dels criteris d’adjudicació de forma 
automàtica, de la clàusula 17.1.

Durant el termini de garantia de les obres l’empresa contractista ha de complir el que disposa l’article 167.1 
del RGLCAP.

El director facultatiu de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins el termini dels quinze 
dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia.

Un cop s’han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats 
que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà 
d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva.

La cancel·lació o devolució de la garantia no té efectes sobre la responsabilitat del contractista a què es 
refereix l’article 244 de la LCSP.

24. Resolució del contracte

Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades en els articles 198.6, 211 a 213, 
245 i 246 de la LCSP.

Són, a més, causes de resolució del contracte per incompliment culpable del contractista:

a) La renuncia del contractista a l’execució del contracte.
b) L’incompliment de qualsevol de les obligacions essencials previstes en aquest plec.
c) No guardar secret respecte les dades o antecedents que no essent públics o notoris estiguin 

relacionats amb l’objecte del contracte.
d) La subcontractació quan estigui prohibida en aquest plec o no s’autoritzi.
e) La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb el sector públic.
f) La cessió del contracte sense l’autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament.
g) Altres establertes al llarg del clausurat d’aquest plec i del plec de prescripcions tècniques.

En tot els casos es seguirà el procediment establert a l’article 109 del RGLCAP.

Les Masies de Voltregà, a la data de la signatura electrònica. 


