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1. INFORMACIÓ GENERAL 

 

1.1. Antecedents 

L’actuació objecte d’aquest Plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP) s’inscriu en el marc 

del Pla sectorial de ferms sostenibles (en endavant PSFS), que es defineix com el conjunt 

d’actuacions per promoure la reducció de la petjada de carboni en les obres de conservació de les 

infraestructures de les carreteres i la incorporació de nous materials i noves tecnologies sostenibles 

en el disseny, en la producció, en la construcció i en el manteniment de ferms per a carreteres de la 

Generalitat de Catalunya.  

Amb l’objectiu de promoure la generació de solucions innovadores i sostenibles al repte de la gestió 

sostenible dels ferms de les carreteres de Catalunya, el Departament de Territori, Habitatge i 

Transició Ecològica va realitzar una consulta oberta al mercat durant els mesos de desembre de 

2016 i gener de 2017, en la que 23 entitats varen formular propostes innovadores i sostenibles 

responent a un qüestionari. 

En una primera fase, durant l’any 2019 es van executar dues obres, licitades en procediment mixt 

de projecte i obra, on es van usar tècniques plantejades a la consulta per reduir les emissions. 

Posteriorment i en una segona fase, durant l’any 2022, es van executar 13 obres, també licitades en 

procediment mixt de projecte i obra, usant diferents solucions de reutilització de materials, també 

plantejades a la consulta. 

I, finalment, l’any 2024 es van executar 2 obres que contemplaven la utilització de mescles 

semicalentes i reciclats en fred, solucions ja han estat testades en les fases anteriors. 

En aquest context, i tenint en compte la importància de reduir la petjada de carboni, s’ha decidit 

continuar realitzant actuacions que contemplin la utilització de mescles semicalentes i reciclats en 

fred. Aquestes solucions ja han estat testades en les fases anteriors. 

D’altra banda, en el marc de l’eix estratègic de Carreteres intel·ligents i del Programa de digitalització 

de la xarxa viària de la Generalitat, i en aplicació de l’Acord del Govern de la Generalitat, pel qual 

es determinen els contractes en què s’ha d’aplicar la metodologia de treball col·laborativa i virtual 

anomenada Building Information Modelling (BIM), de 4 d’abril de 2023, les actuacions objecte 

d’aquest plec s’hauran de desenvolupar seguint aquesta metodologia, d’acord amb el Manual BIM 

de la Generalitat de Catalunya1, les especificacions BIM que es fixen en aquest plec i les 

especificacions que, en el seu defecte, estableixi el responsable del contracte. 

 

1.2. Necessitat administrativa 

Aquest contracte respon a la necessitat de promoure l’ús de mescles bituminoses sostenibles, alhora 

que millora les característiques superficials del ferm de la carretera, per assegurar en tot moment 

les seves condicions mínimes de seguretat i funcionalitat. 

 

                                                      
1 Al següent enllaç es pot descarregar aquest document: 
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/bim/recursos/ 
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1.3. Objecte 

Constitueix l’objecte d’aquest plec la definició i valoració per l’execució de l’obra i l’avaluació del 

comportament en servei durant el termini de vigència del contracte, necessàries per: 

 Rehabilitar el ferm i altres elements constitutius de la carretera per tal d’assolir unes 

prestacions adequades de seguretat, de durabilitat i de confort per a l’usuari. 

 Consolidar l’ús d’una tècnica sostenible de rehabilitació de ferms, basada en l’aplicació 

de metodologies de fabricació, i de posada en obra, de mescles bituminoses més 

sostenibles que les convencionals. 

 L’avaluació del cicle de vida del ferm rehabilitat per confirmar la seva sostenibilitat, el 

coneixement dels impactes generats durant el procés. 

En el present document es determinen els requeriments i prescripcions tècniques mínimes dels 

subministraments i treballs necessaris per licitar l’execució de l’obra i el seguiment del comportament 

del ferm durant el període contractual. 

L’elecció del procediment i els criteris que es tenen en compte per adjudicar el contracte responen 

al caràcter sostenible de les actuacions que són objecte d’aquest plec. 

 

1.4. Àmbit 

L’actuació objecte d’aquest plec es desenvolupa dins del Pla sectorial de ferms sostenibles de la 

DGIM i s’emmarca alhora dins de l’estratègia del Govern de la Generalitat. 

L’actuació objecte d’aquest plec es durà a terme en el domini públic viari dels trams de les carreteres 

dins l’àmbit competencial del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, pel que fa a la seva 

explotació, indicats a continuació i segons els següent projecte: 

 

Clau projecte Títol projecte 
Proposta 

sostenible 

PC-CPB-21040 
Reforçament del ferm i obres complementàries a la 
C-154 del PK 11+795 al 14+136. Sant Bartomeu 
del Grau 

Mescla semicalenta 

 

 

1.5. Abast 

Aquest document contempla la descripció dels requeriments per l’execució i seguiment de: 

 Preparació del ferm existent per tal d’obtenir un suport suficientment homogeni per al 

nou ferm, mitjançant els sanejaments i reperfilats que corresponguin.  

 Construcció del ferm amb mescles bituminoses més sostenibles que les convencionals. 

 Definició i obtenció de les dades necessàries per al seguiment del comportament dels 

ferms construïts i per a l’anàlisi del seu cicle de vida.  

 Subministrament i instal·lació d’altres elements constitutius que s’hagin de rehabilitar o 

actualitzar.  

 Definició i confecció de la documentació final d’obra. 

 Establiment i compliment d’un pla de gestió de residus. 

 Avaluació del cicle de vida 

 Elaboració i compliment de la normativa vigent de seguretat i salut. 
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Aquest plec de prescripcions tècniques particulars complementa i particularitza el “Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes” (PG3) del Ministerio de 

Fomento, que s’adopta com a plec de condicions tècniques generals a tots els efectes de les 

actuacions objecte d’aquest plec, sense perjudici de la resta de normativa tècnica aplicable. 

 

1.6. Funcionalitats bàsiques 

Les actuacions objecte d’aquest document han de servir a l’acompliment de les funcionalitats 

bàsiques següents: 

 Proporcionar una capa de trànsit còmoda i segura, amb els ferms. 

 Facilitar una percepció òptima de les condicions de circulació habituals, amb la senyalització 

i l’abalisament. 

 Minimitzar danys derivats d’eventuals sortides no desitjades de la via, amb els sistemes de 

contenció. 

 Estalviar energia, elements contaminants i riscos laborals en el procés, amb la fabricació i 

posada en obra de mescles bituminoses sostenibles. 

 Mantenir una durabilitat equiparable a la d’un ferm convencional. 

 Promoure una col·laboració responsable de tots els actors implicats, amb instruments 

adients de participació proactiva durant el desenvolupament del contracte. 

 Desenvolupar la metodologia Building Information Modelling (BIM) en la seva aplicació a 

l’execució i operació d’actuacions de rehabilitació de ferms. 

Aquestes funcionalitats s’han d’assolir amb una alta implicació de tots els actors i amb els principis 

següents: 

1. Reduir les activitats que no aporten valor al servei. Les activitats innecessàries són totes 

aquelles que no atribueixen valor al producte (el servei de millora i d’atenció continuada a la 

mobilitat per carretera) i, per tant, han de ser eliminades. Per exemple, reduir deixalles del 

procés, eliminar activitats innecessàries i optimitzar/millorar activitats auxiliars com el 

transport o la inspecció. 

2. Augmentar el valor del producte/servei a partir de les consideracions dels usuaris 

interns/externs. El concepte de valor ha de ser considerat des del punt de vista de l’usuari 

(intern/extern). D’aquesta manera, s’ha de conèixer el que l’usuari valora per garantir la seva 

satisfacció. Per exemple, investigació de mercat i avaluació en servei. 

3. Reduir la variabilitat. Per reduir la incertesa, cal reduir la variabilitat en el procés productiu. 

Per exemple, materials defectuosos, procediments no estandarditzats i no atendre 

necessitats específiques dels usuaris involucrats en el procés. 

4. Reduir el temps de cicle. Aquest principi es relaciona amb l’optimització dels temps 

involucrats en l’obra relacionats amb transports necessaris, inspecció obligatòria i de qualitat 

de procés i una major reducció d’improductius (temps d’espera i re-treballs). Per exemple, 

una forma de reduir el temps de cicle seria estandarditzar el procés productiu amb la finalitat 

de disminuir les activitats que no agreguen valor i optimitzar temps auxiliars. 

5. Minimitzar les etapes per simplificar el procés. Significa simplificar o reduir el nombre 

d’activitats en un procés productiu. Aquestes tendeixen a ser majors en la mesura en què 

augmenta el nombre de components o d’etapes d’un procés. Per exemple, una manera de 

minimitzar el nombre d’etapes i de components, seria la utilització d’elements prefabricats o 

l’ús de quadrilles polivalents o cèl·lules de producció. 

6. Augmentar la flexibilitat dels resultats. Es pot definir com la millora de les característiques 

del producte lliurat sense incrementar el seu cost. Per exemple, productes finals 

particularitzats, ús de tecnologies que permeten la particularització del producte sense una 

càrrega important per a la producció i la formació de mà d’obra versàtil. 
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7. Augmentar la transparència del procés. Concepte que es relaciona amb la millora visual 

de la producció, de la qualitat i de l’organització del lloc de treball. Per exemple, augmentar 

la transparència significa retirar els obstacles del camí, deixant informacions visibles, 

utilitzant les eines i controls visuals a l’obra. 

8. Centrar-se en el procés global. Conèixer el procés en la seva totalitat per fer possible el 

reconeixement dels resultats globals i provar solucions molt més eficaces. Per exemple, 

supervisar el funcionament de les cèl·lules de producció en les diferents etapes de la 

construcció. 

9. Acceptar millores continuades en el procés. Estar obert a rebre o a buscar informacions 

rellevants per agregar valor al procés. Per exemple, realitzar capacitació en obra, introduir 

nous equipaments i motivar els treballadors per suggerir millores al procés. 

10. Promoure millores continuades en el procés. Observar els processos i analitzar el que 

es pot millorar, tant en relació amb els fluxos com amb les conversions. Per exemple, una 

forma d’equilibrar la millora del flux i de les conversions és la utilització de mecanismes que 

disminueixin el temps de l’execució d’una tasca. 

11. Analitzar el coneixement aplicat. Comparar les activitats realitzades entre les empreses, 

amb la finalitat d’identificar les millors pràctiques desenvolupades pel mercat. Per exemple, 

utilitzar equipament de processos constructius innovadors i sostenibles emprat per 

empreses líders en el mercat.  
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2. CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

 

2.1. Equip de Treball 

 

Per a la correcta execució del contracte, es considera necessària la creació d’un equip 

multidisciplinari format per professionals de l’Administració i del contractista.  

A continuació es presenten els diferents actors que es consideren rellevants per al correcte 

desenvolupament de les actuacions del contracte.  

En apartats posteriors s’identifiquen els mecanismes per a la relació entre els diferents actors 

implicats. 

 

2.1.1. Actors imprescindibles 

Per realitzar les actuacions previstes en aquest plec, s’identifiquen com imprescindibles els actors 

següents: 

 Director facultatiu de les obres.- Tècnic de l’Administració encarregat de dirigir les obres 

del projecte. D’acord amb les funcions i atribucions que atorga l’article 62 del LCSP i el 

PCAP, aquest rol també assumeix les funcions de responsable del contracte, com a 

representant de l’Administració definit en l’apartat S del Quadre de característiques del 

contracte del PCAP. 

 Inspector tècnic de les obres.- Tècnic de l’Administració encarregat d’inspeccionar les 

obres executades per a la seva eventual recepció per part del Departament de Territori, 

Habitatge i Transició Ecològica. 

 Responsable d’explotació.- Tècnic de l’Administració que és i serà el responsable del 

manteniment en servei del tram de carretera objecte d’aquest contracte, un cop realitzades 

les actuacions que s’hi preveuen. Pot assumir també el rol i les funcions de responsable del 

contracte. 

 Contractista.- Persona que resulta adjudicatària del contracte, la qual ha de complir el que 

s’estableix en aquest plec i en el corresponent PCAP, i que rebrà la denominació 

d'Adjudicatari-contractista o, més breument i d'ara endavant, contractista. 

 Director tècnic.- Tècnic del contractista, degudament qualificat d’acord amb el que 

s’especifica a l’apartat G3 del quadre de característiques del PCAP del contracte, que 

s’encarrega de la definició, organització i seguiment dels treballs objecte d’aquest plec, 

responsable d’elaborar tota la informació relativa al seguiment dels treballs i al 

comportament de les obres executades durant el període de vigència del contracte. Disposa 

de la suficient jerarquia i dels mitjans materials i humans necessaris per dur a terme les 

seves funcions. 

 Cap dels Treballs.- Tècnic del contractista, degudament qualificat d’acord amb el que 

s’especifica a l’apartat G3 del quadre de característiques del PCAP del contracte, que 

s’encarrega de l’execució dels treballs objecte d’aquest plec i de recopilar i registrar 

adequadament tota la informació necessària per a l’adequat seguiment de les actuacions 

definides en el mateix plec. Disposa de la suficient jerarquia i dels mitjans materials i humans 

necessaris per dur a terme les seves funcions. 
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2.1.2. Actors complementaris 

Per realitzar les actuacions previstes en aquest plec, l’Administració pot incorporar els actors 

següents: 

 Assessor jurídic.- Tècnic de l’Administració, especialitzat en el tractament dels aspectes 

legals i contractuals derivats de les actuacions objecte d’aquest plec. 

 Assessor econòmic.- Tècnic de l’Administració, especialitzat en el tractament dels 

aspectes econòmics derivats de les actuacions objecte d’aquest plec. 

 Assessor patrimonial.- Tècnic de l’Administració, especialitzat en el tractament dels 

aspectes patrimonials derivats de les actuacions objecte d’aquest plec, principalment pel 

que fa a les eventuals expropiacions o als eventuals serveis afectats. 

Així mateix, el contractista pot incorporar, amb personalitat jurídica pròpia i independent, els actors 

següents: 

 Assessor de recerca.- Tècnic amb coneixement especialitzat en la definició i el monitoratge 

de les solucions sostenibles plantejades pel contractista. Titulació universitària amb pla 

d’estudis de no menys de 5 anys de duració. Autor en almenys un article sobre ferms 

innovadors i sostenibles en publicacions especialitzades.  

 Assessor de matèries primeres.- Tècnic amb coneixement especialitzat en les matèries 

primeres a emprar en els treballs objecte d’aquest contracte. Titulació universitària amb pla 

d’estudis de no menys de 3 anys de duració. Autor en almenys un article sobre materials de 

construcció per a carreteres en publicacions especialitzades. 

 Assessor d’equipaments.- Tècnic amb coneixement especialitzat en la maquinària, 

utillatge o instal·lacions a emprar en els treballs objecte d’aquest contracte. Titulació 

professional amb pla d’estudis de no menys de 3 anys de duració. Autor en almenys un 

article sobre maquinària, utillatge o instal·lacions de producció per a carreteres en 

publicacions especialitzades. 

 Assessor de qualitat.- Tècnic amb coneixement especialitzat en l’assegurament de la 

qualitat dels treballs objecte d’aquest contracte. Titulació universitària amb pla d’estudis de 

no menys de 5 anys de duració. Haver participat en el control de qualitat d’almenys una obra 

de ferms innovadors i sostenibles. 

 Assessor en manteniment.- Tècnic amb coneixement especialitzat en el manteniment dels 

elements constitutius de la carretera generats en l’àmbit d’aquest contracte. Titulació 

universitària amb pla d’estudis de no menys de 3 anys de duració. Haver participat en 

almenys un contracte de conservació de carreteres com a representant del contractista 

davant l’Administració. 

 Assessor mediambiental.- Tècnic amb coneixement especialitzat en l’avaluació del cicle 

de vida, de l’impacte i de la sostenibilitat de les actuacions objecte d’aquest contracte. 

Titulació universitària amb pla d’estudis de no menys de 5 anys de duració. Autor en almenys 

tres estudis d’avaluació de l’impacte ambiental de ferms per a carreteres. 
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2.2. Mecanismes de relació 

 

Els actors implicats en el desenvolupament del contracte, segons s’han identificat anteriorment, han 

de mostrar una predisposició proactiva per al bon desenvolupament de les actuacions 

contemplades, aportant el coneixement i la informació adequades al seu abast. 

 

2.2.1. La plataforma d’informació compartida 

La plataforma compartida ha de complir com a mínim els requeriments que per l’entorn comú de 

dades es fixen en l’annex número 4 de prescripcions BIM d’obres de ferms sostenibles de la DGIM. 

Aquesta plataforma ha de contenir tota la informació necessària per al correcte desenvolupament 

de les tasques de seguiment, amb tots els antecedents tècnics i administratius que corresponguin, 

així com totes les comunicacions entre el contractista i l’Administració i el registre de totes les 

decisions que serveixin per explicar el resultat final obtingut en el procés d’aplicació de les mescles 

sostenibles. 

L’estructura i el contingut de les carpetes d’informació de la plataforma s’ha d’ajustar als preceptes 

establerts en el PEB que s’estableixi i, en el seu defecte, a l’establerta per la DGIM per al seguiment 

de l’execució i el manteniment d’obres de carreteres mitjançant la metodologia BIM. 

 

2.3. Assegurament de la qualitat 

2.3.1. Seguiment dels treballs. Indicadors  

Abans de l’inici dels treballs objecte d’aquest plec, el contractista ha de presentar a l’Administració 

un Pla del desenvolupament d’aquests treballs, en coherència amb el que hagi proposat en la seva 

oferta, dins del termini de duració del contracte, amb indicació de la data d’inici i de finalització 

prevista per a cada tasca, la seva prelació en relació amb les altres tasques i els eventuals camins 

crítics. 

 

El contractista ha d’informar de les incidències i imprevistos que s’esdevinguin durant el 

desenvolupament dels treballs contractats, almenys un cop al mes i sempre que es presentin 

circumstàncies que puguin comprometre el normal desenvolupament del contracte, així com 

proposar eventuals ajustaments del Pla de treballs per anar-lo ajustant al seu desenvolupament real. 

 

El desenvolupament dels treballs s’ha d’avaluar mitjançant indicadors, alguns dels quals s’utilitzaran 

també per a l’avaluació de les ofertes presentades i per a l’eventual penalització en cas 

d’incompliment, segons s’indica en el PCAP d’aquest contracte. A tal efecte, s’inclou a l’annex 

número 2 d’indicadors d’aquest plec una relació enunciativa, merament indicativa i no limitativa dels 

indicadors de seguiment dels treballs, a concretar i a desenvolupar, segons s’indica a continuació. 

 

Abans de l’inici dels treballs objecte d’aquest contracte, el contractista ha de proposar al responsable 

del contracte la relació d’indicadors a utilitzar per al seguiment dels treballs, juntament amb una 

descripció completa de cada un d’ells (en forma de fitxa), en la que s’incloguin la seva denominació, 

descripció, forma d’obtenció, unitats d’amidament i moment o periodicitat d’obtenció, així com els 

registres dels valors que es vagin obtenint (en forma de quadre de comandament). 
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El contractista s’ha d’encarregar de recollir la informació necessària i de mantenir els indicadors 

convenientment actualitzats i a l’abast del responsable del contracte, en un quadre de comandament 

que ha de crear i mantenir a l’efecte.  

 

Aquesta informació s’ha d’integrar en el model BIM de l’actuació. 

 

2.3.2. Traçabilitat 

El contractista ha de proposar a l’Administració, abans de l’inici dels treballs contractats, un protocol 

de traçabilitat, és a dir, els procediments i la informació a registrar per tal de garantir el seguiment, 

l’evolució i la destinació del diferents materials emprats en la constitució dels nous ferms i dels 

residus resultants del procés, així com de les decisions adoptades durant el desenvolupament de 

les activitats objecte d’aquest plec. 

 

Aquest protocol de traçabilitat s’ha d’aplicar durant l’execució del contracte, amb les millores que, si 

escauen, pugui indicar el responsable del contracte. 

 

2.3.3. Validació dels lliurables 

Els treballs objecte d’aquest plec s’han de registrar, validar i abonar al contractista, després del 

lliurament a l’Administració dels corresponents documents, anomenats lliurables. Aquest lliurament 

ha de ser d’acord amb l’estructura i el contingut que s’estableixen en els diferents apartats d’aquest 

plec.  

Un cop redactats, els lliurables han de ser validats pel responsable del contracte. Aquest pot establir 

formal i justificadament la seva revisió per part del contractista, el qual està obligat a fer tantes 

revisions del lliurable com convinguin. 

A l’annex número 3 de lliurables d’aquest plec es detallen els lliurables relacionats amb les 

corresponents activitats contractades.  

 

2.3.4. Acceptació del tram acabat 

Les unitats d’obra de la mateixa naturalesa executades en l’àmbit d’aquest plec s’han d’agrupar en 

lots o àmbits homogenis d’execució, als efectes de poder determinar les seves característiques per 

avaluar la seva qualitat i per a la seva eventual acceptació per part de l’Administració.  

Així, en el cas de les mescles bituminoses, es considera com a lot homogeni, que s’accepta o es 

rebutja en bloc, al menor que resulti d’aplicar els tres (3) criteris següents a una (1) sola capa de 

mescla bituminosa: 

• Cinc-cents metres (500 m) de calçada. 

• Tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2) de calçada. 

• La fracció construïda diàriament. 

A fi d’assegurar la qualitat de cada un dels lots homogenis, s’han d’assolir els requeriments tècnics 

que s’indiquen al projecte. 
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3. ACTIUS VIARIS A TRACTAR 

 

A continuació es descriuen els principals elements que cal tractar i desenvolupar en els treballs 

objecte del lot 1 d’aquest plec. 

 

3.1. Ferms 

3.1.1. Ferm existent 

Els materials i les mescles a emprar en els eventuals sanejaments i/o capa de regularització que es 

determinin han de ser de la mateixa naturalesa que els actualment existents. 

Un cop sanejat i regularitzat el ferm existent, i abans de col·locar el nou ferm s’ha de verificar que la 

regularitat superficial de la calçada no excedeix els valors admesos per a la recepció de les obres, 

segons s’indiquen al projecte. 

3.1.2. Composició 

Com a obligació contractual essencial, les mescles indicades en projectes han d’estar lliures 

de drets de propietat intel·lectual o industrial, o aquests drets han de ser cedibles a la Generalitat 

de Catalunya per a les seves obres.  

En relació amb els materials de composició de les mescles bituminoses objecte d’aquest plec, s’ha 

d’obtenir, si més no, la informació següent: 

Àrids a emprar en les diferents mescles 

 Geometria (cares de fractura, índex de lloses, fus granulomètric, geometria particular). 

 Coeficient de “Los Angeles”. 

 Caracterització del filler (procedència, densitat aparent). 

 Coeficient de neteja. 

 Coeficient de poliment accelerat. 

 Procedència.  

 

Lligants 

 Caracterització completa segons el PG-3. 

 En el cas que la nova barreja impliqui una tipologia de lligant que no es pugui caracteritzar 

amb els assajos marcats per la normativa actual, s’han de proposar assajos alternatius o 

complementaris que permetin controlar l'homogeneïtat en el subministrament.  

  

Emulsions 

 Caracterització completa segons el PG-3. 

 En el cas que la nova barreja impliqui una tipologia d’emulsió que no es pugui caracteritzar 

amb els assajos marcats per la normativa actual, s’han de proposar assajos alternatius o 

complementaris que permetin controlar l'homogeneïtat en el subministrament.  

 

Additius 

 Caracterització completa segons el PG-3. 

 En el cas que la nova barreja impliqui una tipologia d’additiu que no es pugui caracteritzar 

amb els assajos marcats per la normativa actual, s’han de proposar assajos alternatius o 

complementaris que permetin controlar l'homogeneïtat en el subministrament. 
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3.1.3. Disseny – Fórmules de treball  

Per formular cada una de les mescles bituminoses a utilitzar en aquesta actuació s’han d’obtenir, si 

més no: 

 Granulometries 

 Continguts de lligant / emulsions 

 Contingut de buits 

 Resistència a la deformació permanent 

 Sensibilitat a l'aigua 

 Mòdul de deformació 

 Temps límit de treball i posada en servei al trànsit de la capa. 

 Temperatures límits d'execució (sortida de planta, arribada a obra i compactació). 

 

3.1.4. Equips i instal·lacions 

Els mitjans materials i humans necessaris per dur a terme les obres, si més no, són els següents: 

 Central de fabricació 

 Elements de transport 

 Equip de preparació de la superfície de suport 

 Equip d’estesa 

 Equip de compactació 

 

3.1.5. Anàlisi del cicle de vida 

Cal plantejar i descriure els impactes que es preveu generar durant tot el cicle de vida dels ferms 

projectats, així mateix la manera d’avaluar-los, si més no, en les etapes següents: 

1. Extracció de matèries primeres 

2. Transport de matèries primeres 

3. Processos de fabricació 

4. Distribució fins l’obra 

5. Construcció del ferm 

6. Manteniment 

7. Esgotament dels requeriments de servei 

 

Igualment, cal analitzar la sensibilitat a les variacions que es puguin produir durant les dues darreres 

etapes a causa de, per exemple, la varietat d’estratègies de conservació que es poden portar a 

terme (per raons tècniques o per disponibilitats pressupostàries), de l’aprofitament total o parcial de 

l’estructura del ferm, durant les successives actuacions de rehabilitació o de la variabilitat del trànsit 

suportat. 
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4. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

 

Tots els treballs que es desenvolupin en l’àmbit d’aquest plec, s’han de registrar i documentar 

adequadament, d’acord amb la relació de documents que s’indica a l’annex núm. 3, de lliurables. 

 

4.1. Fase d’execució 

4.1.1. Replanteig de les obres 

En el procés de replanteig de l’obra s’ha de dur a terme i documentar adequadament, si més no, els 

treballs següents: 

 Confirmació de les dades i hipòtesi del projecte. 

 Marcatge i mapejat dels diferents trams d’obra. 

 Marcatge i mapejat de sanejaments i regularitzacions del ferm. 

 Marcatge i mapejat de punts amb tractaments singulars. 

 

4.1.2. Tractament del ferm existent 

En el cas en què el projecte constructiu prevegi operacions de sanejament o de regularització del 

perfil longitudinal, s’han de registrar convenientment les que s’hagin executat realment, amb les 

seves característiques definitòries (profunditat, superfície, ubicació, materials extrets, materials de 

reposició, etc.), amb els plànols de planta i de detall que corresponguin. 

 

4.1.3. Fabricació de les mescles bituminoses 

S’han de registrar els diferents lots d’emmagatzematge dels materials, que hagin de composar les 

mescles bituminoses, tot indicant la data, procedència i característiques de cada un dels lots. 

Igualment, s’han de distingir i registrar els diferents lots de fabricació de cada una de les mescles 

bituminoses, tot indicant la data, els lots dels materials emprats i les seves condicions de fabricació 

(dosificació real, temperatura, temps d’amassada, etc.). 

S’ha de tenir cura especial en registrar, per part del fabricant, qualsevol incidència que hagi pogut 

afectar el procés de fabricació o que hagi alterat el procediment establert. 

 

4.1.4. Posada en obra de les mescles bituminoses 

S’ha de dur un registre dels horaris, càrrega i matrícula de cada transport en la planta de producció, 

així com dels horaris de descàrrega a l’estenedora i matrícula d’aquests transports en obra. 

També s’han d’indicar, per a cada lot de producció, les precaucions adoptades per a una adequada 

protecció i curat dels regs d’adherència, amb fotografies cada 100 m de l’estat de la superfície del 

ferm, just abans de l’estesa de la capa següent. 
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Per a cada càrrega transportada, s’han de registrar i mapar la capa del ferm, la seva ubicació i 

l’estimació de la superfície ocupada. 

Pel que fa al procés de compactació, s’ha de prendre nota del tipus de compactador, del seu pes i/o 

de la pressió dels pneumàtics i del nombre de passades de compactació, per a cada càrrega 

transportada. 

 

4.1.5. Execució dels elements constitutius 

Per a cada un dels lots dels elements constitutius, incloses les mescles bituminoses, s’han 

d’identificar el moment d’execució i les seves característiques rellevants.  

Aquesta informació s’ha d’integrar en els model BIM de l’actuació, tenint present que part d’aquesta 

informació s’ha d’utilitzar en tot el cicle de vida dels actius executats. 

 

4.1.6. Seguiment general de les obres 

El contractista ha de registrar la disposició (sobre plànol) i durada dels dispositius provisionals de 

regulació o desviament del trànsit, que aquest hagi establert durant l’execució de les obres, així 

mateix de les afectacions al trànsit que se’n derivin. 

Alhora, ha d’informar diàriament de les incidències que s’hagin produït en relació al normal 

desenvolupament dels processos d’execució previstos, així com de les mesures adoptades per 

solucionar-les. 

Pel que fa als resultats del Pla de control de qualitat establert, s’han d’indicar les modificacions que 

s’hagin produït en relació al previst en el projecte, i s’ha d’elaborar un quadre de comandament amb 

els resultats característics de cada una de les unitats de control resultants. Aquesta informació s’ha 

d’integrar en els model BIM de l’actuació, tenint present que part d’aquesta informació s’ha d’utilitzar 

en tot el cicle de vida dels actius executats. 

Finalment, ha d’identificar i informar de les qüestions no resoltes durant la fase d’execució i de les 

recomanacions pel seu tractament durant la fase d’explotació. Aquesta informació s’ha d’integrar en 

els model BIM de l’actuació, tenint present que part d’aquesta informació s’ha d’utilitzar en tot el cicle 

de vida dels actius executats. 

 

4.1.7. Avaluació del cicle de vida 

Per a una adequada avaluació del cicle de vida durant la fase d’execució, cal obtenir i registrar, si 

més no, la informació següent: 

 Temperatures de fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses. 

 Identificació, origen i característiques dels lots de materials homogenis i la seva ubicació en 

l’obra executada. 

 Quantificació i eventuals tractaments i destinació dels residus generats per les obres. 

 Quantificació dels impactes generats durant aquesta fase. 

Aquesta informació s’ha d’integrar en els model BIM de l’actuació, tenint present que part d’aquesta 

informació s’ha d’utilitzar en tot el cicle de vida dels actius executats. 
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4.1.8. Elaboració del Pla de seguretat i salut  

En fase d’execució de l’obra, el contractista ha de redactar un Pla de seguretat i salut en el que 

s’han d’analitzar, estudiar, desenvolupar i completar, en funció del seu propi sistema d’execució, les 

previsions contingudes en l’Estudi, tot d’acord amb el més estricte compliment de l’articulat del Reial 

decret 1627/1997. 

A títol enumeratiu, i sense que la següent relació tingui caràcter limitatiu, les activitats a realitzar són: 

 Establiment del Pla de seguretat i salut, adaptant el contingut de l'Estudi de seguretat i salut 

als mitjans emprats per al desenvolupament de les obres, indicant la manera en què s’ha 

d'organitzar l'execució de les feines. S’han de relacionar totes les activitats que s’han de 

portar a terme durant l‘obra, indicant els riscos, llur probabilitat i els mitjans necessaris per 

prevenir-los. 

 Creació del Comitè de seguretat i salut i nomenament del coordinador en matèria de 

Seguretat i salut. 

 Servei de vigilància i coordinació de seguretat i salut. 

 Instal·lacions de salubritat i confort per al personal d'obra: vestuaris, sanitaris, menjadors,... 

 Farmacioles de primers auxilis. 

 Mitjans d'evacuació. 

 Proteccions col·lectives i individuals. 

 El manteniment de totes les instal·lacions i proteccions. 

 

4.2. Fase d’explotació 

4.2.1. Tractament de les no conformitats 

Cal elaborar un document en el que es recullin totes les no conformitats que s’hagin registrat durant 

la fase d’execució, així com les solucions adoptades per superar-les i els paràmetres que les han 

determinat. 

Aquesta informació s’ha d’integrar en el model BIM de l’actuació, tenint present que part d’aquesta 

informació s’ha d’utilitzar en tot el cicle de vida dels actius executats. 

 

4.2.2. Difusió de resultats 

Els resultats obtinguts amb les mescles sostenibles han de ser objecte de difusió mitjançant 

l’elaboració d’almenys: 

 Una presentació de les actuacions (amb Microsoft Publisher, o similar). 
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5. PLÀNOLS 

 
 
Durant l’execució de les activitats objecte d’aquest plec, l’entitat adjudicatària ha d’elaborar i lliurar 

a l’Administració en suport digital integrable directament al Sistema d’informació geogràfica 

corporatiu del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, si més no, la informació 

gràfica següent: 

En fase d’execució: 

 Plànols de l’obra executada, en correspondència amb els plànols del projecte constructiu. 

 Plànols auxiliars de l’execució de les obres, si escau. 

 Estat del tram resultant de les auscultacions i inspeccions requerides per a la recepció de 

les obres i comparació amb l’estat original. 

En fase d’explotació: 

 Tramificació del tram a efectes de conservació. 

 Elements inventariats de les obres executades. 

 Evolució de l’estat del tram resultant de les auscultacions i inspeccions realitzades. 
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6. DADES ECONÒMIQUES 
 
Cada lot disposa del seu propi pressupost detallat en el projecte de l’obra “Reforçament del ferm i 

obres complementàries a la C-154 del PK 11+795 al 14+136. Sant Bartomeu del Grau. Clau PC-

CPB-21040”. 

 

Pel que fa al pressupost d’execució per contracte de cada lot: 

 

Lot Àmbit lot PEC (€) IVA INCLÒS 

1 Obra civil 526.708,16 

2 Senyalització, abalisament i defenses  408.830,13 

 

Tenint en compte: 

 Despeses generals, fins a un 13% 

 Benefici Industrial, fins a un 6% 

 IVA, un 21% 

Els imports, en €, de cada lot queden de la següent manera: 

Lot Àmbit lot PEM 
DG 

(13%) 
BI 

(6%) 
Subtotal 

IVA 
(21%) 

PEC 

1 Obra civil 365.794,96 47.553,34 21.947,70 435.296,00 91.412,16 526.708,16 

2 
Senyalització, 
abalisament i 
defenses  

283.929,53 36.910,84 17.035,77 337.876,14 70.953,99 408.830,13 

 

Els treballs executats s’han d’abonar mitjançant certificacions mensuals emeses pel responsable. 

 

La valoració dels treballs es realitzarà aplicant els preus unitaris, que apareixen en lletra en el 

Quadre de preus núm. 1 del projecte en qüestió, als amidaments per obtenir l'import d'Execució 

Material de cada unitat d'obra. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2 del projecte en 

qüestió, és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista 

reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1 del projecte en qüestió, per a les unitats 

totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus 

núm. 2 del projecte en qüestió. 

 

 

Daniel J. Gallego Martínez 

El cap del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona 

 

 

Signat electrònicament 
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ANNEX NÚMERO 1: PROJECTE 

 

El projecte de l’obra és un document independent a aquest PPTP. 
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ANNEX NÚMERO 2: INDICADORS 

 
 
S’estableixen en aquest annex els indicadors per defecte del contracte, que també s’utilitzaran per 
avaluar mitjançant fórmules les ofertes presentades, amb independència dels que es puguin establir 
addicionalment  per a una millor avaluació del desenvolupament de les tasques contractades. 
 
Es contemplen els següents indicadors de servei: 
 

 Duració de les prestacions funcionals 
 
Per a l’indicador anteriorment relacionat, es detalla la unitat d’amidament, una breu descripció 
explicativa del que avalua l’indicador i la freqüència amb la que aquest indicador s’ha d’obtenir durant 
el desenvolupament del contacte. 
 
 

 

Nom 

U
n

it
a
t 

Descripció Freqüència 

INDICADORS DE SERVEI 

Duració de les 

prestacions 

funcionals 

n 

Increment d’anys de garantia de les prestacions 

funcionals, sobre els establerts en el PCAP (1 any), 

amb un màxim de 5 anys 

1 cop 
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ANNEX NÚMERO 3: LLIURABLES 

 
El contractista de cada lot elaborarà els documents lliurables amb el mateix format, d’acord amb les 

instruccions que oportunament li indicarà el responsable del contracte, i que, si més no, s’aplicarà 

a: 

 Portada.- Logotip del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica; títol de 

l’actuació que correspongui, segons figura a l’aparat 1.3 de l’àmbit del plec; títol secundari 

amb lletra negreta: el que consta en negreta a la relació de lliurables d’aquest annex; data 

del document. 

 Contraportada.- Responsable (validador del document); coordinació i redacció (autor del 

document); col·laboradors (en l’elaboració del document); data del document. 

 Índex.- de continguts i, si escau, d’annexos, de gràfiques i/o de fotografies. 

 Pàgina:- Títol principal, títol secundari, subtítol (si n’hi ha), capítol i número de pàgina. 

 Portada posterior.- Logotip del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica; 

logotip de l’empresa adjudicatària del contracte. 

El nombre de còpies i els suports per a cada lliurable seran oportunament indicats al contractista pel 

responsable del contracte.  

S’indiquen a continuació els documents a lliurar a l’Administració per part del contractista, en 

compliment de les especificacions d’aquest plec, del seu títol secundari (en negreta) i del seu subtítol 

(en cursiva), si n’hi ha, i de l’apartat del plec en què es descriuen. El responsable del contracte 

determinarà en quin moment de l’execució del contracte s’han de fer efectius aquests lliurables. 

 
 

Activitat Document 

GESTIÓ CONTRACTUAL 

Assegurament de la qualitat 

Pla de treballs 

Indicadors 

FASE D’EXECUCIÓ 

Replanteig de les obres Resultats del replanteig 

Execució dels elements 
constitutius (exclusiu lot 1) 

Sanejament i regularització del ferm 

Procés de fabricació de les mescles 

Procés de posada en obra de les mescles 

Seguiment general de les obres 

Aplicació del Pla de control de qualitat 

Regulació i afectacions al trànsit 

Incidències i qüestions a resoldre. Fase 
d’execució 
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Activitat Document 

Avaluació del cicle de vida. Impactes i 
residus generats 

Pla de seguretat i salut 

Implementació metodologia BIM 
en la construcció de l’obra 

Integració model BIM del control de 
qualitat de les obres 

Integració model BIM dels indicadors de 
seguiment dels treballs 

Projecte BIM d’obra executada  

Estat de dimensions i característiques de 
l’obra executada 

Projecte d’obra executada en BIM 

FASE D’EXPLOTACIÓ 

Monitoratge de les mescles 
bituminoses 

Tractament de les no conformitats 

Difusió de resultats (Presentació de l’actuació, títol a decidir) 
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ANNEX NÚMERO 4: PRESCRIPCIONS BIM D’OBRES DE 

FERMS SOSTENIBLES DE LA DGIM 

 
 

 

0. Introducció 

1. Propòsits i objectius 

1.1. Propòsits, objectius i usos 

1.2. Usos a implementar 

2. Lliurables 

2.1. Estructuració de la informació dels models 

2.1.1. Organització dels models 

2.1.2. Nomenclatura de models i arxius 

2.1.3. Modelat geomètric 

2.1.4. Generació de vistes 

2.1.5. Atributs ACAT mínims a incorporar al model 

2.2. Pla d’Execució BIM 

2.3. Lliurables generals 

3. Processos 

3.1 Organització de la informació 

3.2 Classificació dels objectes 

3.3 Assegurament de la qualitat de la informació 

3.4 Especificacions comunes per a tots els models 

3.5 Especificacions model de recepció i posada en marxa 

3.6 Fites d’actualització del model de Ferms Sostenibles 

4. Recursos 

4.1 Gestió de la informació i el seu intercanvi 

4.2 Infraestructura tecnològica 
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0. Introducció 

 
En el present document es fa un recull de les prescripcions BIM de les actuacions de Ferms 

Sostenibles que es licitaran al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. 

Aquestes especificacions generals fixen el marc comú de desenvolupament de l’ús de la 

metodologia i tecnologia BIM en les actuacions objecte d’aquest plec. 

Tanmateix, atès el caràcter innovador d’aquestes actuacions, aquestes especificacions generals 

BIM es poden modificar mitjançant la definició d’especificacions particulars en cada una de les fases 

de l’actuació BIM, que es desenvoluparan i es concretaran en les especificacions BIM ofertes pel 

contractista en fase de licitació, i que han de quedar reflectides en el PEB de l’actuació, validada per 

unanimitat en sessió ordinària del Comitè de seguiment del contracte, definit a l’apartat 2.2. d’aquest 

annex i amb l’aprovació expressa del responsable del contracte.  

El marc general de l’execució de la metodologia BIM, a tenir en compte a l’hora de desenvolupar 

l’actuació objecte d’aquest plec, és el que fixa el Manual BIM de la Generalitat de Catalunya en la 

seva darrera versió aprovada prèviament a la licitació d’aquest contracte. 

 

 

1. Propòsits i objectius  

1.1. Propòsits, objectius i usos 

 
La DGIM, en el seu procés de millora continua, persegueix la missió d’implementar i impulsar el BIM 

com a eina de transformació per la millora de les inversions en les seves actuacions, posant el focus 

en la digitalització i sostenibilitat de la construcció i la gestió d’actius. Per aquesta raó, disposa del 

Pla d’Implementació BIM a la DGIM 2022-2024 amb el propòsit d’enriquir el personal intern i adquirir 

un nivell de maduresa adequat amb les necessitats digitals del sector. 

En el cas de les obres licitades per la DGIM, en termes generals i com a mínim, es lliurarà un model 

d’obra executada que s’actualitzarà mentre es realitzin els treballs. Aquest model s'anomenarà 

model de recepció i posada en marxa continua. 

Els propòsits mínims a implementar en fase de recepció i posada en marxa continua (obra 

executada continua), són els següents: 

- Generar la visualització de la informació. Visualitzar la representació de l'actuació per facilitar 

la interpretació, comprensió i comunicació de l'actuació per part dels agents que hi participen. 

- Millorar la comunicació entre els agents que intervenen en les actuacions, gràcies a una visió 

compartida de la informació. 

- Transferir la informació entre fases de l'actuació. Assegurar el lliurament d'informació durant 

el procés constructiu a la fase d'operació i manteniment de forma estructurada i compatible. 

- Informació estructurada per a la presa de decisions. Avaluar l'evolució de l'actuació en base 

a informació fiable i de qualitat recopilada en el model, registrant la presa de decisions. 

I els objectius que se’n deriven són els següents, d’acord amb els apartats del Manual BIM de la 

Generalitat de Catalunya: 

 1.1 Generar plànols més coherents. 

 1.2. Analitzar els punts crítics de l’actuació. Disposar d’un arxiu d’incidències bcf amb els 

punts crítics de l’actuació. 

 3.1 Coordinar la distribució de la gestió d'informació entre els agents de l'actuació. 
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 4.1 Gestionar i facilitar l'accessibilitat a la informació de l'actuació 

 5.2 Millorar la traçabilitat de la gestió de canvis 
 

1.2. Usos a implementar 

 
En termes generals els usos que es poden implementar en el marc de les diferents fases de 
l’actuació objecte d’aquest plec, són els següents: 
 

 Model bàsic 

 Disseny gràfic 

 Documentació 2D 

 Visualització 

 Quantificació 

 Selecció i especificació 

 Gestió de registres 

 
Els usos que es desenvolupin en l’actuació han de quedar definits en el PEB, com a mínim de la 
següent manera: 
 

 Relació amb els propòsits i objectius de l’actuació. 

 Abast, detall, responsable i format dels lliurables associats a cada ús. 

 Model o fase en la qual es desenvolupa cada ús. 

 Indicador relacionat amb el resultat de l’ús a implementar, detallant el format en què es 
mesura. 

 

 

2. Lliurables  

2.1. Estructuració de la informació dels models 

2.1.1. Organització dels models 

El model s’organitza tenint en compte els propòsits, objectius i usos i pot estar integrat pels següents 

subsistemes/disciplines: 

 Entorn EN 

 Obra lineal OL 

 Ferms FE 

 Elements funcionals EF 

 Drenatge DR 

 Estructures ES 

 Actius geotècnics AG 

 Instal·lacions IN 

 Patrimonial PA 

Tots els subsistemes estan referenciats entre si, correctament geo-referenciats i compartint el mateix 

origen d’actuació. 

Es genera també un model coordinat per cada fase de l’actuació que agrupa en un sol model tots 

els subsistemes/disciplines.  

El llistat de referència dels objectes a modelar i els atributs a informar per a cada subsistema són 

els detallats en els annexos corresponents d’aquestes especificacions. 
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2.1.2. Nomenclatura de models i arxius 

La nomenclatura dels models i arxius que formen part dels lliurables de l’actuació ha de seguir el 

següent criteri: 

<CodiActuacio>_<FaseActuacio>_<TipusLliurable>_TextComplementari 

Clau: clau de l’actuació de la DGIM 

Fase: PE (projecte executiu o constructiu), PC (Preconstrucció), CO (construcció), RC 

(Recepció i posada en marxa), EX (explotació) 

En l’apartat 2.3 Lliurables generals d’aquestes especificacions es planteja una nomenclatura 

per a cada tipus de lliurable. 

Les diferents versions dels arxius es desaran en una carpeta identificada amb el nº de lliurament 

i la seva data. Ex: LL01_29092020 

 

 

2.1.3. Modelat geomètric 

Amb caràcter general i si no es justifica el contrari en el corresponent PEB, els models han de tenir 

un nivell de detall geomètric G3 amb una precisió centimètrica equivalent a un LOD 350-400 d’acord 

amb l’establert en l’apartat 3.7.1 del Manual BIM de la Generalitat de Catalunya. 

 

2.1.4. Generació de vistes 

Amb caràcter general, els models natius han d’incloure com a mínim les següents vistes definides 

segons els criteris de la DGIM per a facilitar la interpretació de la solució i, si escau, per a la generació 

de plànols a partir del model: 

 Vista en planta de conjunt 

 Vista en planta de ferms 

 Vista de les diferents seccions transversals  

 Vista en planta de senyalització i seguretat viària 

 Vista en planta de les instal·lacions 

 Vista conjunt 

Les vistes en planta tindran una base de referència bàsica a nivell de topografia o ortofoto i també 

inclouran els eixos de traça amb els punts quilomètrics d’explotació. 

A més a més, a l’arxiu federat de coordinació de models hi haurà vistes intel·ligents o smart views 

que mostraran tots els elements amb informació associada dels atributs ACAT i CCAT. Com a 

mínim, es disposarà de les següents vistes: 

- Vista estructurada dels elements segons l’atribut “FontInformacio” 

- Vista estructurada dels elements segons l’atribut “EstatusObjecte” 

- Vista estructurada dels elements segons l’atribut “EstatusObra” 

- Vista estructurada dels elements segons l’atribut “Data_Final_Execucio” 

- Vista estructurada dels elements segons l’atribut “TitularPropietat” 

- Vista estructurada dels serveis, segons si estan afectats per les obres o no 
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2.1.5. Atributs ACAT mínims a incorporar al model 

Els atributs BIM ACAT a informar per tots els diferents objectes dels models CCAT són els que es 

fixen amb caràcter general al Manual de BIM de la Generalitat de Catalunya. 

Les característiques geomètriques dels objectes BIM CCAT s’han d’informar preferentment amb el 

conjunt de paràmetres generals ACAT de geometria (Amplada, altura, gruix, area, volum). Només 

en els casos on els paràmetres ACAT de geometria siguin insuficients per incorporar la informació 

necessària, s’utilitzaran paràmetres CCAT. 

Els atributs mínims ACAT que s’incorporaran al model seran els següents: 

Objecte 
BIM 

Pset Paràmetre Descripció Paràmetre 

TOTS 

ACAT_Identificacio 

ACAT_I1-CodiGuBIMclass 

Codi corresponent a l'objecte segons el 
sistema de classificació GuBIMclass, 
basat en la seva funció a l'actuació i la 
seva seqüència constructiva 

ACAT_I2-
DescripcioGuBIMclass 

Descripció breu dels objectes recollida al 
sistema de classificació GuBIMclass 

ACAT_I3-TipusNom 

Descripció de l'objecte sobre la base de 
l'especificació de la seva denominació, 
segons TermCat, i de les seves 
característiques principals 

ACAT_I4-Subsistema 

Agrupació d'objectes segons els 
principals capítols que caracteritzen cada 
un dels diferents sistemes segons les 
seves fases de desenvolupament. 

ACAT_I5-FontInformacio 

Característica que fa referència als 
documents o treballs previs que 
defineixen la precisió geomètrica o de 
posició de l'objecte respecte a la realitat 

ACAT_PA1-Material 
Matèria amb què està elaborat o 
manufacturat l'objecte o els seus 
components 

ACAT_A1-CodiGestioActiu 
Codificació de l'activitat que permet 
definir i gestionar les actuacions de 
manteniment i operació 

ACAT_A2-DescripcioActiu 
Descripció de l'activitat segons la 
classificació emprada per definir les 
actuacions de manteniment i operació 

ACAT_A3-TitularPropietat Responsable darrer de l'actiu 

ACAT_Localitzacio 

ACAT_L1-CodiLocalitzacio 
Característica que defineixen la ubicació 
de cada objecte del mode 

ACAT_L2-
DescripcioLocalitzacio 

Descripció bàsica que permeti identificar 
la localització de l'objecte a l'àmbit de 
l'actuació 

ACAT_Geometria 
(segons objecte) 

ACAT_G1-Longitud Major dimensió lineal d'un element. 

ACAT_G2-Amplada 
La menor de les dues dimensions 
principals que tenen els elements, en 
contraposició a la major o longitud 

ACAT_G3-Alcaria 
Mesura d'un element considerat 
verticalment des del punt més elevat fins 
a la base 

ACAT_G4-Area Superfície compresa dins d'un perímetre 
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ACAT_G5-Volum 
Espai ocupat per un element expressat 
en m3 

ACAT_G6-Diametre Diàmetre del tub o conducte 

ACAT_Prestacions 

ACAT_P1-UnitatMesura 
Unitat bàsica que expressa la magnitud 
física de l’objecte que es vol mesurar 

ACAT_P2-EstatusObra 
Especificació de l’estat en que es troba 
l’objecte durant el procés d’execució 

 

El seguiment dels treballs de construcció de la infraestructura s’ha de realitzar mitjançant l’atribut 

ACAT_P2_EstatusObra que permet realitzar consultes sobre el model i tenir una fotografia de 

l’estat de l’obra en la data d’actualització del model. El paràmetre ACAT_I5_FontInformacio indica 

la característica que especifica la font d'informació que s'ha utilitzat pel modelat de l'objecte. Sempre 

que es produeixi un canvi en la font d'informació d'un objecte s'ha de verificar si es veu afectat el 

seu modelat. Si és així s'haurà de tornar a modelar l'objecte d'acord amb la font d'informació. La font 

d'informació utilitzada per a cada tipologia d'objecte s'especificarà en el PEB. 

 

2.2. Pla d’Execució BIM 

El contingut del Pla d’Execució BIM (PEB) de les diferents fase de l’actuació serà: 

1. OBJECTIUS DEL CONTRACTE.  

 Com a mínim s’han de desenvolupar per l’actuació objecte del PEB i per les seves 

diferents fases, els propòsits i objectius. S’han de descriure les tasques per les diferents 

fases que impliquen cada propòsit i objectiu, i s’han de relacionar amb els diferents 

lliurables que es desenvolupen en cada cas.  

 

 S’han de definir i programar les principals fites de l’actuació. 

 

2. DEFINICIÓ DELS USOS A IMPLEMENTAR.  

 S’han de definir i desenvolupar els usos que es plantegen implementar, fixant-ne en 

cada cas un indicador per avaluar, de manera objectiva, els resultats assolits en cada 

fase de l’actuació. 

 

 Com a mínim s’han de definir i desenvolupar els usos: 

 Disseny gràfic 

 Visualització 

 Selecció i especificació 

 Gestió de registres 

 

 S’han de definir, detallar i programar els principals lliurables de l’actuació relacionant-

los amb el seu corresponent ús i fase on s’ha d’implementar. 

 

 També s’ha d’incloure una matriu de responsabilitats amb la relació d’usuaris del 

contractista implicats en el contracte, relacionats amb els usos que es plantegen 

desenvolupar en les diferents fases BIM de l’actuació.  

 

3. ESTRUCTURACIÓ DE LA INFORMACIÓ DELS MODELS. 

 S’han de definir com s’organitzaran els models i els seus subsistemes associats per 

cada fase.  

 

 Igualment s’han de relacionar els objectes BIM CCAT que es modelaran en cada fase 

de l’actuació. 
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 En cas que fossin necessaris per donar compliment als propòsits, objectius i usos BIM 

plantejats en l’actuació, la utilització d’objectes i atributs extres als definits a la relació 

ACAT i CCAT d’aquestes especificacions, s’han de relacionar i detallar. 

 

4. GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I EL SEU INTERCANVI.  

 S’ha d’indicar la plataforma de l’entorn comú de dades que s’utilitzi en cada fase, 

plantejant-ne les funcionalitats a utilitzar en cada fase. 

 

 S’han d’establir els criteris generals i periodicitats d’intercanvi d’informació per part del 

diferents actors segons el tipus d’informació/lliurables i les diferents fases de l’actuació.  

 

 S’han d’establir els criteris generals i periodicitats de les reunions de coordinació entre 

els diferents actors implicats per les diferents fases de l’actuació. S’han d’explicitar 

aquelles que es puguin fer de forma virtual. 

 

 S’ha de definir com quedaran registrats i documentats els diferents fluxos d’intercanvi, 

revisió i validació d’informació que es gestioni amb metodologia BIM en cada fase. 

 

 S’ha de definir com s’integrarà de forma sistemàtica i periòdica la informació de la 

plataforma de l’entorn comú de dades que s’utilitzarà en cada fase, en els programaris 

i servidors del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. 

 

 S’ha de definir una matriu de responsabilitats dels diferents actors amb els diferents 

compromisos i responsables de subministrar les diferents dades dels models en el 

format i la freqüències establertes. 

 

5. INFRAESTRUCTURA TECNOLÒGICA.  

 S’ha de definir la infraestructura tecnològica que s’utilitzarà per al desenvolupament de 

l’actuació en cada una de les seves fases, tot relacionant-ho amb els formats dels 

diferents lliurables que es plantegin. 

 

El pla d’execució BIM inclourà també els següents annexes: 

 Annex de Desenvolupament del contracte: 

o Inclourà una taula amb les fites del procés, els responsables i les dates previstes 

per a cada fita. 

 Annex d’accions: 

o Inclourà una taula amb la descripció dels objectius BIM a realitzar, les condicions 

de satisfacció, el codi dels lliurables (segons l’annex de Lliurables) i els usos 

associats. 

 Annex d’usos: 

o Per a cada us s’Inclourà una taula amb la denominació i descripció d’aquest ús, 

els objectius associats, els lliurables a generar, els criteris d’acceptació dels 

lliurables, les bases d’informació utilitzades, el programari i l’operativa de treball 

 Annex de lliurables: 

o Inclourà una taula amb el codi dels lliurables, el contingut, l’ús associat, els 

formats, el responsable, la periodicitat, el nº d’activitat i les condicions d’acceptació 

 Annex de fites BIM 

o Inclourà un cronograma amb la planificació de les activitats BIM, els responsables 

de cada activitat i els lliurables associats a cada activitat. 

 Annex de Models: 

o Inclourà una taula amb els diferents submodels de cada fase. S’especificarà el 

nom de l’arxiu nadiu, el nom de l’arxiu IFC (amb la nomenclatura establerta en 

aquest document) , el responsable, el contingut bàsic i el nivell de detall 

geomètric. 

 Annex detall geomètric: 
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o S’inclourà una taula amb els objectes a modelar, el codi de classificació 

GuBIMClass, el subsistema al que pertanyen i el responsable. 

 Annex DRIC 

o Inclourà els diferents DRIC per a cada subsistema  i el llistat  objectes amb el seu 

codi de classificació GuBIMClass agrupats per subsistemes. 

 Annex Localització: 

o Inclourà una taula amb els codis de localització d’objectes. 

 Annex Llista de comprovació de lliurable digital 

o Inclourà una taula amb els ítems de control de qualitat dels models lliurats en 

format IFC. 

 Annex Control de Qualitat final del contracte 

o Inclourà una taula amb els punts de control realitzats a nivell de PEB, dels models 

en format natiu i dels models en format IFC. 

 Annex Auditoria de l’actuació 

o Full d’auditoria amb el llistat dels ítems a comprovar del model d’obra executada.  

 

2.3. Lliurables generals 

A continuació es detallen amb caràcter general els lliurables amb el detall de nomenclatura que s’ha 

de plantejar a nivell de nom d’arxiu: 

 

Fase: RC (recepció i posada en marxa) 

Tipus Nomenclatura arxiu Fase Format 

PEB Clau_Fase_PEB 

Recepció i 

Posada en 

Marxa 

pdf 

Annex PEB Clau_Fase_Annexes_PEB_nº 

Recepció i 

Posada en 

Marxa 

xlsx 

Submodel Clau_Fase_EN_Entorn 

Recepció i 

Posada en 

Marxa 

ifc/natiu 

Submodel Clau_Fase_OL_ObraLineal 

Recepció i 

Posada en 

Marxa 

ifc/natiu 

Submodel Clau_Fase_FE_Ferms 

Recepció i 

Posada en 

Marxa 

ifc/natiu 

Submodel Clau_Fase_EF_ElementsFuncionals 

Recepció i 

Posada en 

Marxa 

ifc/natiu 

Submodel Clau_Fase_DR_Drenatge 

Recepció i 

Posada en 

Marxa 

ifc/natiu 
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Submodel Clau_Fase_IN_Instal·lacions 

Recepció i 

Posada en 

Marxa 

ifc/natiu 

Submodel Clau_Fase_ES_Estructures 

Recepció i 

Posada en 

Marxa 

ifc/natiu 

Submodel Clau_Fase_AG_ActiusGeotecnics 

Recepció i 

Posada en 

Marxa 

ifc/natiu 

Submodel Clau_Fase_PA_Patrimoni 

Recepció i 

Posada en 

Marxa 

ifc/natiu 

Model federat Clau_Fase_MFD 

Recepció i 

Posada en 

Marxa 

natiu 

Imatges 

gràfiques BIM 

de l’actuació 

Clau_Fase_ImatgeGrafica_Actuacio 

Recepció i 

Posada en 

Marxa 

pdf/jpg 

Video BIM de 

l’actuació 
Clau_Fase_Video_Actuacio 

Recepció i 

Posada en 

Marxa 

avi 

Resum CQ Clau_Fase_ResumCQ 

Recepció i 

Posada en 

Marxa 

xlsx 

Llistat directoris 

i arxius de 

l’entorn comú 

de dades 

Clau_Fase_LlistatArxiusECD 

Recepció i 

Posada en 

Marxa 

xlsx 

Taules conjunt 

de propietats 

ferms  

Clau_Fase_Taula_Ferms Explotació xlsx 

Taules conjunt 

de propietats 

elements 

funcionals 

Clau_Fase_Taula_ElementsFuncionals Explotació xlsx 

Taules conjunt 

de propietats 

Estructures 

Clau_Fase_Taula_Estructures Explotació xlsx 

Taules conjunt 

de propietats 

actius 

geotècnics 

Clau_Fase_Taula_ActiusGeotecnics Explotació xlsx 
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Taules conjunt 

de propietats 

ferms 

sostenibles  

Clau_Fase_Taula_FermsSostenibles Explotació xlsx 

Taules conjunt 

de propietats 

de XXXX 

Clau_Fase_Taula_XXXX Explotació xlsx 

Informe 

incidències 
Clau_Fase_Incidencies 

Recepció i 

Posada en 

Marxa 

bcf/xlsx 

 

A nivell general, si hi ha més d’un lliurable d’un mateix tipus s’afegirà un número de dos xifres 

indicant el nº de lliurable. Per exemple: 

Clau_Fase_Video_Actuacio_01, Clau_Fase_Video_Actuacio_02... 

Pel que fa als lliurables Imatges gràfiques BIM de l’actuació i Video BIM de l’actuació aquests 

s’utilitzaran per a fer difusió externa d’actuacions BIM, seran propietat de la Generalitat de Catalunya 

i no hauran de tenir cap logotip ni marca comercial.  

Pel que respecta a les Imatges gràfiques BIM de l’actuació es realitzarà un muntatge amb 4 imatges 

extretes del model BIM i 4 imatges reals de l’obra que permetin realitzar una comparació visual del 

model i l’obra. 

Pel que respecta al Video BIM de l’actuació es prepararà un vídeo de dos minuts de durada en 

format avi. Aquest vídeo tindrà dues parts: 

 Primera part (1 minut): Introducció amb una breu explicació de les dades principals dades 
de l’obra (Títol de l’actuació, carretera, municipi, import...) i una visió general del model. 

 Segona part (1 minut): explicació de la informació continguda en el model a nivell de 
paràmetres i visualització de la consulta d’aquesta informació. 
 

El lliurable ResumCQ tindrà format xlsx i resumirà els assaigs realitzats, els resultats obtinguts, el 

valors mínims a complir, la conformitat del valor obtingut de cada assaig i l’enllaç a la documentació 

base a l’entorn comú de dades. 

El lliurable LlistatArxiusECD serà un llistat en format xlsx amb el nom de tots els arxius de l’entorn 

comú de dades amb la seva ubicació i mida. 

Els lliurables de taules seran fitxers en format excel amb l’exportació de dades del model.  Hauran 

de contenir els objectes dels subsistemes amb els corresponents atributs informats. En cas que, per 

necessitats de l’actuació, s’hagin d’exportar taules dels actius modelats, caldrà que segueixi la 

nomenclatura Clau_Fase_Taula_XXXX, on XXXX serà el nom del subsistema. 

El format d'exportació oficial de lliurament de models serà IFC 2x3 i 4x3 en format IFC. Tots els 

models han de ser exportats en aquest format sempre que sigui possible. Aquests models en IFC 

han de contenir tota la informació requerida i passar pel control intern de qualitat IFC. 
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3. Processos  

3.1 Organització de la informació 

Amb caràcter general, la informació dels models s’ha d’estructurar en àrees de treball, una per a 

cada fase de l’actuació. 

A nivell de nomenclatura, aquestes àrees de treball es denominen com a mínim a partir de la clau 

de l’obra que fixa la DGIM i un descriptor del tipus: 

Clau_RC (per fase de Recepció i posada en Marxa) 

Les àrees de treball corresponents a les diferents fases de l’actuació s’estructuren seguint l’esquema 

establert en l’apartat 5.2 de la Guia BIM de la Generalitat de Catalunya2 i l’annex 8 de Manual BIM 

de la Generalitat de Catalunya. 

El criteri i el detall d’estructuració de les carpetes d’informació relacionades amb el model i la seva 

gestió quedarà fixat en un annex del PEB.  

Al final de cada fase de l’actuació es realitzarà un anàlisi de les carpetes i arxius d’informació 

relacionades amb el model corresponent, per tal d’eliminar duplicitats d’informació i garantir que 

totes les carpetes d’informació que constin en les diferents àrees de treball continguin documents. 

En cas contrari, s’ha de procedir a la seva eliminació i a l’actualització de l’estructura definitiva de 

les carpetes d’informació en el corresponent annex del PEB. 

A nivell general la informació continguda en cada àrea de treball ha de ser la següent: 

 Interna: Àrea privada de treball, controlada i gestionada pels diferents responsables i 

coordinadors BIM de disciplina amb un accés restringit. En aquesta etapa s’ubica la 

informació que els diferents modeladors de disciplina estan elaborant. La documentació 

generada no té validesa contractual i és d’ús intern exclusiu. 

 

 Compartida: Àrea de treball gestionada pel responsable BIM del Contracte i amb un accés 

limitat als agents que tinguin una responsabilitat en els processos de revisió i de presa de 

decisions. La informació continguda en aquesta àrea cal que sigui compartida però no té 

validesa contractual 

 

 Publicada: Àrea de treball gestionada pel responsable BIM del Contracte. La informació 

continguda en aquesta té validesa contractual i ha de contenir els diferents models BIM 

que generen els diferents lliurables, i els propis lliurables. Aquests han de complir amb tots 

els objectius i requeriments especificats per contracte, en precisió, grau de detall i formats 

fixats en el PEB. L’accés ha d’estar disponible per a tots els agents del contracte i l’han 

d’utilitzar per a desenvolupar les activitats basades en el model. 

 

 Arxivada: Àrea de treball gestionada pel responsable BIM del Contracte, ha de contenir les 

versions definitives dels arxius al finalitzar el contracte i tota aquella informació que no 

requereixi de cap validació (repositori fotogràfic, certificats de producte, manuals de 

manteniment..). 

 

3.2 Classificació dels objectes 

Tots els objectes modelats, en 2D o 3D, han d’estar classificats amb la classificació GuBIMClass. 

                                                      
2 Al següent enllaç es pot descarregar aquest document: 
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/04_actuacions_i_obres/BIM/guia_manual_BIM/ 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/04_actuacions_i_obres/BIM/guia_manual_BIM/
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3.3 Assegurament de la qualitat de la informació 

Com a mínim s’han d’establir els protocols per auto comprovar els següents requisits:  

 Pla d’execució BIM 
o Comprovar que s’han assolit els propòsits, objectius i usos 
o Comprovar que els diferents models compleixen amb els requisits a nivell 

de subsistemes, objectes i atributs establerts en el PEB      

 Entorn comú de dades 
o Comprovar la nomenclatura i ubicació dels arxius 
o Comprovar que no hi ha informació duplicada 
o Comprovar que no hi ha carpetes buides 

 Models BIM: 
o Comprovació del sistema de coordenades emprat al projecte garantint que 

tots els models i lliurables derivats estan perfectament georeferenciats 
o Comprovar que l’exportació dels models a format IFC es realitza de forma 

correcta i que aquests es poden visualitzar sense cap pèrdua d’informació 
en un visor tipus IFC BIM Vision o equivalent 

o Comprovació del seguiment de les incidències bcf/xlsx i comprovació que 
totes han estat resoltes 

o Comprovar que la coordinació i visualització dels diferent submodels en la 
plataforma d’autoria en format natiu és correcta. 

o Esquema IFC 
o Compatibilitat amb IFC2x3 Coordination View V2.0 
o Eixos de traçat, si s’escau, exportats en format IFC 
o Revisió conforme tots els elements continguts als models es troben    

perfectament identificats en aspectes com classificació, tipificació, 
descripció i localització que han estat definits en el PEB. 

o Revisar que s’han creat els Conjunts de Propietats Comunes (Common 
Property Sets) en els fitxers IFC segons els criteris CCAT 

o Comprovar que la informació de l’entorn comú de dades està organitzada 
d’acord amb els criteris establerts en el manual BIM de la Generalitat i amb 
la nomenclatura establerta en el PEB. 

o Comprovar que funcionen els enllaços a informació de l'entorn comú de 
dades de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat definits com a 
atributs dels diferents objectes dels models. 

o Comprovar que tota la informació de l’obra executada és accessible a 
través del model. 

o Revisar que s’han entregat tots els lliurables i que el nom dels arxius i 
documents compleixen els criteris de nomenclatura establerts en aquest 
document. 

o Revisió dels punts de control establerts en els annexes Llista de 
comprovació de lliurable digital, Control de Qualitat final del contracte i 
Auditoria de l’actuació 

 

3.4 Especificacions comunes per a tots els models 

Amb caràcter general, els models es poden implementar sobre bases 2D, tot i que la representació 

dels objectes ha de ser en general en 3D (ferms, senyalització vertical, barreres, drenatge, 

instal·lacions). En obres on no s’hagi de modelar l’Obra Lineal o en models de gran longitud, es 

permetrà la utilització de models d’informació en 2D sempre que estigui justificat. 

Els models que s’implementin en les diferents fases, han d’estar organitzats de tal manera que 

permetin realitzar a partir del propi model, la gestió i el seguiment periòdic de l’actuació i de la 

documentació que aquesta va generant a nivell digital.  

Els diferents models han de ser la base d’accés i consulta de la diferent informació dels repositoris 

i bases de dades d’informació de l’actuació. 
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3.5 Especificacions model de recepció i posada en marxa  

El model de recepció i posada en marxa o d’obra executada ha de representar de forma fidedigna 

com s’han executat les obres i ha de recollir tota la informació i documentació generada durant els 

treballs d’execució. Aquest model ha de ser la base poder extreure la majoria dels plànols del 

projecte d’obra executada. I en definitiva, entre els dos documents (model i projecte) han de 

proporcionar la informació suficient per a complir els paràmetres exigits a la recepció de les obres. 

La font d’informació principal per a la realització del model d’obra executada a nivell geomètric ha 

de ser la topografia de detall final d’obra i/o el núvol de punts de l’inventari digital. 

El repositori del model d’obra executada ha de tenir com a mínim la següent documentació i 

estructura: 

 Clau_RC: 

o 02_COMPARTIDA 

 COM1_Recursos 

 01_PEB 

 COM2_Comunicacio 

 01_Actes 

 COM3_Lliurables 

 01_Models 

 02_Documents 

 03_Altres 

o 03_PUBLICADA 

 PUB1_Recursos 

 01_PEB 

 PUB2_Comunicacio 

 01_Actes 

 PUB3_Lliurables 

 01_Models 

 02_Documents 

 03_Altres 

o 04_ARXIVADA: 

 ARX1_Recursos 

 01_PEB 

 ARX2_Comunicacio 

 ARX3_Lliurables 

 01_Models 

 02_Documents 

 ARX4_Repositori 

 01_Operacions 

 02_RC 

o 01_Projecte_RC_pdf 

o 02_Projecte_RC_SuportInformatic 

o 03_Topografia 

o 04_ControlQualitat 

o 05_RepositoriFotografic 

o 06_FitxersAlineacions 

o ... 

Tota la informació necessària pel manteniment posterior de l’actiu, com per exemple manuals, es 

penjarà a la carpeta 01_Operacions de l’àrea Arxivada. 
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Criteris de modelat 

El modelat s’ha de realitzar tenint en compte la titularitat final de l’actiu, fet que condiciona la divisió 

dels objectes i el seu agrupament. En el model s’ha de poder diferenciar clarament els objectes 

segons la seva titularitat mitjançant l’ús del paràmetre ACAT_TitularPropietat i si és necessari s’ha 

de subdividir un objecte en funció de la titularitat de les seves parts (per exemple: és necessari dividir 

la capa de trànsit en diferents objectes en funció de la titularitat de cadascun dels trams). 

El modelat s’ha de realitzar tenint en compte la font d’informació amb què s’ha modelat, fet que 

condiciona la divisió dels objectes i el seu agrupament. S’utilitzarà l’atribut ACAT_FontInformacio 

per a tal fi. 

El modelat s’ha de realitzar tenint en compte si s’ha executat o no en el marc de l’actuació, fet que 

condiciona la divisió dels objectes i el seu agrupament. En el model s’han de poder diferenciar 

clarament els elements preexistents d’aquells instal·lats o construïts en el desenvolupament de 

l’actuació. 

En el cas concret del control de qualitat referent a testimonis, ha d’estar representat en el model 

com un cilindre ubicat en les coordenades reals on s’ha realitzat l’assaig i amb la informació de 

l'assaig corresponent. 

 

3.6 Fites d’actualització del model de Ferms Sostenibles 

Els models de Ferms Sostenibles s’hauran d’actualitzar, com a mínim, en les següents fites: 

o Al finalitzar la campanya de saneigs. 
o Al l’estendre la capa de rodadura de la calçada en cada sentit. 
o Després d’executar el reg fotocatalític i la pintura. 

 

En cada fita s’actualitzarà el model amb la següent informació: 

o Actualització dels paràmetres EstatusObjecte, EstatusObra i Data d’execució.  
o S’afegiran al model les fotos d’obra geolocalitzades. 
o S’enllaçarà al model la documentació de control de qualitat. 

 

 

4. Recursos  

4.1 Gestió de la informació i el seu intercanvi 

L’Entorn Comú de Dades (ECD) que s’utilitzarà serà el que proporcioni la DGIM. Serà un espai únic 

virtual de treball on interactuaran i treballaran els principals actors de l’actuació. Cada cop que es 

pengi documentació caldrà obrir un nou fil indicant la data de la documentació penjada i la ruta. 

Amb caràcter general, el model de Recepció i Posada en Marxa continu s’ha d’actualitzar com a 

mínim a l’inici de l’execució de les obres, a la meitat del termini contractual de l’execució de les obres 

i dues setmanes abans de la recepció de les obres. 

Les actualitzacions del diferents models en les diferents fases de l’actuació quedaran fixades en 

detall en el PEB, tot tenint en compte el criteris generals que es fixen en aquest apartat, i podent-los 

adaptar a la realitat de cada actuació. 
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S’han d’establir les plataformes i els protocols necessaris per tal de comunicar de forma sistemàtica 

i personalitzada als diferents actors de l’actuació els avanços, generació, revisió i validació dels 

diferents lliurables. 

La comunicació d’incidències dels models BIM es farà mitjançant arxius bcf (BIM Collaboration 

Format), on el responsable BIM del contracte serà el responsable de comprovar que estiguin totes 

resoltes abans de la finalització del contracte. 

En el cas de models GIS, la comunicació d’incidències es realitzarà mitjançant arxius xlsx, on el 

responsable BIM del contracte serà el responsable de comprovar que estiguin totes resoltes abans 

de la finalització del contracte. 

Al final de cada fase es farà un informe de totes les incidències realitzades i resoltes durant 

l’execució de la fase en sí. Aquest informe serà un lliurable més del contracte. 

El responsable de gestionar les persones que tindran accés a l’Entorn Comú de Dades serà el 

responsable BIM del contracte, i haurà de quedar ben identificat al PEB. 

Sempre que s’actualitzi la informació del contracte dins l’ECD, s’haurà d’avisar a tots els agents 

implicats mitjançant una nova publicació al canal habilitat. 

 

4.2 Infraestructura tecnològica 

La plataforma tecnològica a utilitzar per al desenvolupament de l’actuació ha de permetre la 

sincronització automàtica amb l’ECD que designi la DGIM. 

La comunicació s’ha de realitzar per un canal continu al qual tinguin accés segons la fase i els 

diferents rols, els diferents agents implicats a l’obra. 
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ANNEX NÚMERO 5: CÀLCUL PETJADA CARBONI 

MESCLES BITUMINOSES 

Metodologia simplificada de Càlcul d’Emissions de Gasos 
d’Efecte Hivernacle per obres de ferms en fase de licitació 
 
 

1. Introducció 

Aquest document desenvolupa la metodologia a emprar per al càlcul d’emissions de gasos d’efecte 

hivernacle (GEH) d’Obres de Ferms en Fase de Licitació  de la Direcció General d’Infraestructures 

de Mobiltiat.  

D’acord amb etapes del cicle de vida recollides a les normes ISO 14040:2006, EN 15804:2012 + 

A2:2019 i ISO-EN 17392-1 es calcularan en fase de licitació de les obres les emissions només de 

l’Etapa A4, relatives a l’impacte que generen els transports de la mescla fabricada a l’obra en termes 

de GEH. 

No és objecte d’aquest annex definir la metodologia de càlcul de les d’Emissions de Gasos d’Efecte 

Hivernacle d’actuacions de ferms en fase d’execució de les obres que en el marc de les normes ISO 

14040:2006, EN 15804:2012 + A2:2019 i ISO-EN 17392-1 s’hauran de calcular per les fases A1, 

A2, A3, A4 i A5 

 

2. Objectius 

- Detallar l’abast del càlcul simplificat de les emissions de GEH en la fase A4 del cicle de vida 

d’una obra relativa a Ferms. 

- Detallar el grau en el marge de modificació de les dades amb què es pot calcular tals emissions 

en fase de licitació de les obres -segons la casuística de cada actuació i els mitjans de detall 

que es programin utilitzar. 

 

3. Desenvolupament 

Dins de la Fase A del cicle de vida d’una actuació de Ferms distingim i es calcularà la fase A4. 

Emissions GEH pel transport del Producte fins al punt d’aplicació (fins a l’obra). 

Prescriptivament i per al càlcul de les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle en actuacions de 

Ferms es tindran en compte aquelles emissions relatives a la mescla o mescles del tipus asfàltica 

semicalentes que serveixen per a la construcció del ferm. Les emissions objecte del càlcul són 

obligatòriament les generades en Fase A4. Les emissions relatives a les Fases A1, A2, A3 i A5 no 

es tindran en compte per al càlcul d’emissions de Ferms en la fase de Licitació d’Obra.  

3.1 Unitat normalitzada de treball en el càlcul: 

Es calcularan les emissions de GEH en base a la unitat internacionalment acceptada de massa de 

diòxid de carboni equivalent (o bé kg CO2 eq o bé t CO2 eq; segons escaigui) que normalitza el 

càlcul d’emissions tot comptabilitzant tots aquells gasos que contribueixen a l’Efecte Hivernacle del 

planeta. 
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3.2 Marc de referència i de treball en el càlcul. 

Consideracions: 

Tots els càlculs i la metodologia simplificada per a realitzar-los que es planteja a continuació serà 

tenint en compte que el marc de referència del document present és la mescla asfàltica 

semicalenta. Això és: s’ha de calcular el conjunt de les emissions en la fase ja descrites i per a totes 

i cadascuna de les mescles, que esdevindran -un cop esteses a obra- el conjunt de l’aglomerat que 

formarà el ferm. No es tindran en compte en el càlcul de les emissions les imputables a cap tipus de 

regs a usar a l’obra. Tampoc es tindran en compte les emissions imputables a cap altre element 

instal·lat, construït o material usat que no sigui exclusivament la mescla asfàltica. 

Els resultats obtinguts dels càlculs s’han de presentar en una memòria justificativa d’extensió 

màxima de 2 pàgines en què hi constin les taules corresponents a les dades usades i resultats de 

càlculs intermedis per a la determinació de les emissions segons la metodologia que es detalla en 

aquest document. Per últim, caldrà afegir -alhora- la taula-resum on es recullen les emissions per 

mescla i l’agregat de la totalitat de les emissions. Aquest document inclou les taules tipus per a 

incloure a la memòria justificativa. 

3.3 Càlcul d’emissions de GEH en Fase A4 – Transport de 

planta a obra: 

En aquesta fase es computaran les emissions de GEH degut al transport de la planta asfàltica a 

obra per a les mescles.  

La metodologia del càlcul d’emissions serà la següent: 

Determinació del nombre de viatges que ha de realitzar cada vehicle que transporta cada tipus 

de mescla. Això és: dividir les tones de mescla que es preveu fabricar en planta per a consumir 

a obra pel tonatge efectiu de cada vehicle. D’aquesta forma es pot calcular el nombre total de 

viatges per a transportar les mescles de planta a obra. Quan del càlcul del nombre de viatges 

s’obté un nombre amb decimals, s’arrodonirà a l’alça al següent enter immediatament més gran, 

ja que el darrer viatge, per simplificar càlculs, s’efectuarà amb un vehicle igual que el que ha fet 

la resta de viatges. 

Les emissions de GEH es calcularan tenint en compte els viatges de tornada en buit dels 

vehicles. Això serà possible de calcular -per a cada mescla- en una sola fórmula si es considera 

que el consum del vehicle en buit és una fracció del consum amb càrrega i multiplicat pel nombre 

de viatges i per la distància del viatge i pel factor d’emissió del vehicle tipus. Es considerarà com 

un consum raonable que el consum del vehicle en buit és dos terços del consum en càrrega. 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖ó [𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒𝑞. ] = 𝑛𝑉 · 𝐷 · 𝐹𝐸 · (1 +
2

3
) 

On: 

𝑛𝑉: 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑡𝑔𝑒𝑠 

𝐷: 𝐷𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑′𝑢𝑛 𝑣𝑖𝑎𝑡𝑔𝑒 

𝐹𝐸: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑′𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖ó 

I on:  

𝑛𝑉 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑡𝑔𝑒𝑠 =
𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟 𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑢 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒 (𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑎𝑡𝑔𝑒)
 

I el nombre de viatges (nV) es calcula per a cada mescla que és transportada i per un tipus 

concret de vehicle. 
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La Distància (D) és igual a la longitud en km del camí mínim entre la planta i el punt de referència 

del contracte per a mescles.  

Els valors dels factors d’emissió a aplicar són els de la taula següent: 

Taula 1.- Valors dels factors d’emissió en Fase A4 per al transport de mescles o aglomerats de planta a obra: 

Tipus de Vehicle 

Factor d’emissió del vehicle per al 

càlcul d’emissions en Fase A4 [kg 

CO2 eq / km] 

Camió Dièsel  Euro VI Step E 0,550 

Camió elèctrics (càrrega amb energia 

elèctrica del mix elèctric) 
0,351 

Camió elèctrics ( qualsevol tonatge i càrrega 

amb energia elèctrica autoproduïda o amb 

GdO - certificada renovable) 

0,0 

 

Consideracions: 

- Per al transport de cada aglomerat o mescla bituminosa o emulsió, en cas d’utilitzar vehicles 

diferents, es computarà com a emissions per al transport de tota la mescla o aglomerat les 

emissions del vehicle que sigui menys sostenible i com si aquest hagués transportat tota la 

mescla o aglomerat de planta a obra. 

Taula 2.- Taula tipus a incorporar a la memòria justificativa de recull de dades per a cada transport de mescla en Fase A4 

del càlcul d’emissions. Camps a emplenar amb dades o càlculs. 

Tipus Camió Combustible 

Amidament 

a 

transportar 

[tones] 

Tonatge 

Efectiu [t] 

Viatges 

Calculats 

(arrodonits

) [1] 

Distància 

[km] 

Factor 

Emissió 

Unitats 

Factor 

Emissió 

[t CO2 eq / 

km] 

Emissió 

Calculada 

[t CO2 eq] 

Camió 

Banyera A 
Dièsel 

A 

descriure 

A 

descriure 

A calcular 

segons 

fórmula 

viatges i 

arrodonir 

A descriure 
Triar de la 

taula segons 

combustible 

Veure de 

taula 

A calcular 

segons 

fórmula 

emissions 

Camió 

Cisterna B (si 

escau 

reciclatge en 

fred) 

Dièsel 
A 

descriure 

A 

descriure 

A calcular 

segons 

fórmula 

viatges i 

arrodonir 

A descriure 
Triar de la 

taula segons 

combustible 

Veure de 

taula 

A calcular 

segons 

fórmula 

emissions 

Total  - - - - - - 
Suma 

d’emissions 

 

3.4 Presentació de Resultats: 

S’aglutinaran els resultats del càlcul d’emissions en una taula on s’indiqui per fase de cicle de vida 

-i de fase de càlcul d’emissions- la quantitat total de tones de CO2 eq. i el percentatge (%) relatiu 

de contribució de cada fase. Finalment, la taula farà un sumatori total a la darrera fila tot agregant 

les emissions en únic valor per a la construcció del Ferm fins en tot l’estadi A4. 

Taula 3.- Resum de càlcul d’emissions GEH simplificades del Ferm Sostenible per fases i contribució percentual total  

Fase de càlcul en l’etapa A del 

cicle de vida del Ferm Sostenible 
Mescla Emissions [t CO2 eq.] Contribució Percentual [%] 

Fase A4 Mescla 1 (tipus...) Recollir d’allò calculat A calcular 
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Mescla 2 (tipus...) Recollir d’allò calculat A calcular 

   

... ... ... 

Mescla n-èssima (tipus...) Recollir d’allò calculat A calcular 

Total fase A4 Suma anteriors A4 Suma anteriors A4 

- 
Total emissions simplificada 

Fase A4 del cicle de vida 
Sumatori anteriors 100 % 

 

 

 

 

 


