
 

 
 

Exp. núm. 2187 
Contracte d’obres de construcció de nou pou a La Cativera.  
Procediment obert simplificat abreujat. Tramitació ordinària. 
 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU POU DE LA 
CATIVERA (EL CATLLAR). 
 

1. ANTECEDENTS, NECESSITAT I IDONEÏTAT. 
 
Des de desembre de 2021 que el pou que nodreix d’aigua potable per al consum humà la 
urbanització La Cativera del municipi del Catllar ve patint episodis de degradació física i de 
qualitat de l’aigua que han degenerat en la situació actual d’inutilitat de la captació per al 
consum humà, amb el greuge que aquesta era la única font de proveïment. La captació 
presenta patologies greus en forma d’arrossegaments que provoquen terbolesa i dificultats 
obstatives per a l’abastament existent. 
 
El pou estava situat a la parcel·la cadastral 43044A003000220000ST i disposava de la 
CONCESSIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES amb referència A-0000575 del Registre d’Aigües 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb un aprofitament de 90 m de profunditat. 
 
La distancia entre el pou i el dipòsit de distribució i la caseta de mecanismes i potabilització 
era substancial, tal i com s’acredita amb la imatge següent: 
 

 
 
Davant aquesta situació de desabastament, l’ajuntament ha implementat un pla de garantia 
de subministrament a la urbanització, que compta amb 167 habitatges. 
 
En primer terme i per la via d’emergència s’està garantint el subministrament del recurs 
essencial mitjançant camions cisterna que des de la xarxa municipal d’abastament (un dels 
punts més propers i amb capacitat suficient) i amb les garanties sanitàries legalment 
exigibles proveeixen d’aigua el dipòsit per garantir els mínims necessaris de subsistència. 
 
La segona fase del pla previst, iniciada ja fa un temps, ha consistit en la redacció, aprovació 
i tramitació d’una memòria tècnica “descriptiva de modificació concessió d’aigües 
subterrànies Urbanització La Cativera – El Catllar (Tarragona)” redactada per l’enginyer 
geòleg col.5424 i 18770G, Sr. Joaquim Roset Piñol, de GEOSUD INGENIERIA 
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GEOLÒGICA, durant el passat mes de maig de 2025 que ha servit per sol·licitar de ACA la 
nova concessió d’aprofitament de l’aqüífer, indispensable per executar el nou pou per 
abastar La Cativera. 
 
L’execució dels treballs previstos a la memòria  constitueixen l’objecte del contracte que 
després es dirà. 
 
Es preveu executar la nova captació a la mateixa parcel·la on hi ha ubicat el dipòsit 
actualment i així evitar la impulsió de l’aigua fins aquella cota per després distribuir-la per 
gravetat. 
 
Aquest projecte ha obtingut informe favorable del Cap de la Unitat Tècnica de Concessions 
de l’Agència Catalana de l’Aigua amb el contingut literal següent: 

 
 
La darrera fase del pla, a executar en el futur proper, passa per l’encàrrec i execució d’un 
projecte tècnic per ampliar la xarxa municipal d’abastament d’aigua potable en alta per a la 
portada d’aigua des de la xarxa municipal a La Cativera, garantint el subministrament i la 
resiliència del sistema amb la conservació dels pous existents. El de nova construcció per a 
l’ús de boca i l’actual pou deteriorat per a altres usos, com el reg o la neteja.  
 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE I INSUFICIÈNCIA DE MITJANS. 
 
L’objecte del contracte és la construcció d’un nou pou per a l’abastament de La Cativera a 
la finca finca nº 6563 propietat de l’ajuntament i amb les característiques constructives 
següents: 
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Aquesta obra donarà un cabal de 33.000 m3/a, suficient per abastar els 167 habitatges 
existents. 
 
Alhora també s’instal·larà un nou equip d’elevació/impulsió de l’aigua: 
 

 
 
Així com la nova instal·lació elèctrica, amb el quadre elèctric de la bomba, les sondes de 
nivell dipòsit i les sondes de nivell del pou. 
 
Codis CPV:  

 45220000-5 Obres d'enginyeria i treballs de construcció. 
 45262220-9 Perforació de pous d'aigua 
 45262200-3 Treballs de fonamentació i perforació de pous d'aigua 
 45317100-3 Treballs d'instal·lació elèctrica d'equips de bombament 

 
Les obres a realitzar consisteixen en obra civil amb una maquinària i personal qualificat que 
l’ajuntament no disposa. 
 
A més, el personal de la brigada de l’ajuntament no pot destinar més hores a realitzar aquest 
tipus de treball. 
 
És per això que cal dur a terme la contractació externa dels serveis a dalt esmentats 
 

3. PROCEDIMENT I TIPUS DE CONTRACTE 
 
El contracte es correspon amb una prestació d’obres. 
 
En compliment del que estableix l’article 116.4. de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector 
Públic, de 8 de novembre (en endavant LCSP) i tenint en compte el valor estimat de la 
contractació, el procediment de licitació seleccionat ha estat un procediment obert simplificat 
sumari. El procediment obert permet presentar oferta a qualsevol licitador interessat, sempre 
que compleixi els requisits de solvència exigits en els plecs. 
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4. DIVISIO EN LOTS  
 
De conformitat amb els articles 99.3.b) i 116.4.f) de la LCSP es justifica la no divisió en lots 
en que es tracta d’una obra completa definida en el projecte que forma una unitat funcional 
i la seva divisió dificultaria tant la seva execució des d’un punt de vista tècnic com des del 
punt de la seva de rendibilitat. A més, durant l’execució de l’obra caldrà coordinar l’execució 
de les diverses prestacions que la conformen i la divisió en lots incrementaria aquesta 
coordinació. 
 
La no divisió en lots també obeeix als següents motius: 

 Coherència tècnica i integritat del projecte. 
 Coordinació i eficiència. La intervenció d’un únic executor per a tots els treballs 

permet una millor gestió de la informació i dels recursos, permetent una execució 
més àgil i respectuosa amb les necessitats d’abastament dels habitants de La 
Cativera que necessiten del servei a la major brevetat possible. 

 Optimització de terminis i recursos. Un adjudicatari pot planificar i executar de forma 
més eficient les tasques, garantir una distribució òptima dels recursos que permeti 
acomplir amb els terminis establerts o fins hi tot reduir-los i oferir a l’ajuntament una 
reducció del preu del servei en atenció a la relació qualitat preu pretesa per la 
contractació. 

 Seguretat jurídica. La unicitat permet minimitzar riscos inherents a possibles 
incompatibilitats entre prestatàries del servei. Alhora, s’assegura que la 
responsabilitat en que es pugui incórrer per desajustos recaigui sobre una única 
persona responsable que es qui respondrà davant de l’administració i en repararà els 
perjudicis causats sense possibilitat de dilució de les responsabilitats. 

 
5. PRESSUPOST I PREU DEL CONTRACTE 

 
Pressupost base de licitació: 

Preu (PEC) IVA (21%) Preu IVA inclòs 
66.216,03 € 13.905,37 € 80.121,39 € 

 

 
 
Aquest preu de licitació s’ha calculat en base a preus unitaris. Els costos directes (amb el 
desglossament de mà d’obra, mitjans materials i mitjans auxiliars), així com els costos 
indirectes, estan detallats al pressupost del projecte que forma part de l’expedient. 
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Aquest pressupost de licitació comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és 
indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes 
previstos a l’art. 100 i concordants de la LCSP. 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 
 
Valor estimat 
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de 
la LCSP, és de 66.216,03 €. 
 

6. DURADA DEL CONTRACTE 
 

El termini d’execució previst és de 4 setmanes. 
 

7. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 920-61900 del Pressupost General de l’exercici de 2025. 
 
El pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte, i els preus 
consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques particulars. 
 

8. ASSEGURANCES 
 
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un 
import mínim de 300.000 euros vigent durant l’execució del contracte i per tt el període de 
garantia establert. 
 

9. SOLVÈNCIA 
 
Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per a presentar-se a la licitació 
s’han fixat tenint en compte l’objecte i el pressupost del contracte i, alhora, que es pugui 
donar compliment a les previsions del plec de prescripcions tècniques particulars i del plec 
de clàusules administratives particulars. 
Concretament s’ha previst que les empreses hauran de complir els requeriments mínims 
següents. No obstant això, s’eximirà als licitadors de la acreditació de la solvència econòmica 
y financera i tècnica o professional, atès l’article 159.6 apartat b) de la LCSP. 
 
Solvència econòmica i financera: 
 
Mitjans: 
Volum anual de negoci del licitador referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles 
en funció de de les dates de constitució o d’inici de l’activitat de l’empresari i de la presentació 
d’ofertes per import mínim equivalent al 120% del VEC del contracte. 
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Solvència professional o tècnica: 
Mitjans: Volum d’obres realitzades en el decurs dels últims cinc anys corresponents al mateix 
grup o subgrup de classificació al que correspon el contracte. 
Import mínim equivalent al VEC, en algun dels cinc exercicis esmentats 
 
Classificació 
 
D’acord amb l´article 77.1 a) de la LCSP, la solvència econòmica i tècnica mínima requerida 
als apartats anteriors es podrà complir, alternativament, amb la classificació empresarial en 
el grup/s, subgrup/s i categoria que tot seguit es detallen: 
Grup: E (hidràuliques)  
Subgrup:1 (abastaments i sanejaments) 
Categoria: 1 (inferior o igual a 150.000 €). 
 
Adscripció de mitjans: 
L’empresa adjudicatària es comprometrà a adscriure, d’acord amb l’article 76.2 LCSP, els 
mitjans personals que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre 
el següent: 
 

- Cap d’obra. És la persona designada pel contractista, o el seu suplent, si s’escau, 
amb competència tècnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les qüestions 
relatives a l’execució i bona marxa del contracte com també als efectes d’interlocució 
tècnica en la relació del contractista amb l’ajuntament. 

- El cap d’obra ha de tenir alguna de les següents titulacions: 
Arquitectura, o grau universitari equivalent 
Arquitectura tècnica, o grau universitari equivalent 
Enginyeria de Camins, Canals i ports o grau universitari equivalent 
Enginyeria tècnica d’obres públiques o civil, o grau universitari equivalent. 

 
10. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
10.1 Preu. Màxim 80 punts. 
 
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix sense excedir del 
pressupost base de licitació (IVA exclòs), i a la resta de licitadors es valorarà seguint la 
fórmula següent: 
 

 
 
10.2 Reducció de terminis. Màxim 10 punts. 
 
Per cada setmana de reducció del termini d’execució s’atorgaran 2,5 punts 
 
10.3 Ampliació del termini de garantia. Màxim 10 punts 
 
Per cada any d’ampliació del termini de garantia s’atorgaran 2,5 punts.    
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Model d’oferta: 

 
OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA 
 
El  Sr./La  Sra..........................................  amb  NIF  núm.................,  en  nom  propi  /  en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ................................, i segons escriptura 
pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document 
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................,núm.........., (persona de 
contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax 
núm ................., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació de les 
obres de construcció del del pou de La Cativera (El Catllar), es compromet a portar-la a terme 
amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i a la documentació tècnica 
facilitada, que accepta íntegrament pel següent preu: 
 

A) PREU 
Tipus licitació Preu ofert 

(IVA exclòs) 
IVA (21%) Preu ofert 

(IVA exclòs) 
66.216,03 € € € € 

 
*Es obligatori adjuntar el quadre de preus emplenat tant en format editable com en format 
PDF i signat electrònicament per la persona representant de l’empresa.  
 

B) Termini execució (reducció) 
 Alhora es compromet a reduir el termini d’execució en ___ setmanes, essent el nou termini 
d’execució d’un total de ___ setmanes.  
 

C) Termini garantia (ampliació) 
Alhora es compromet a ampliar el termini de garantia de les obres en ___ any/anys 
addicional/s, essent el nou termini de garantia d’un total de de ___ anys.  
 
Lloc, a data de la signatura electrònica. 
 

11. LLOC D’EXECUCIÓ 
 
La Cativera. Finca registral nº 6563 de la població de 43764, El Catllar (Tarragonès).  
 

12. TERMINI DE RECEPCIÓ 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des 
del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar 
mitjançant el corresponent document acreditatiu (acta de recepció). 
 

13. RÈGIM DE PAGAMENT 
 
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als efectes 
del seu pagament. 
 
A les factures s’haurà d’incloure el número d’expedient del contracte (2187/2025) 
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El pagament es realitzarà per l’ajuntament, en els terminis establerts en l’article 198.4 LCSP, 
sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del personal 
destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del 
compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament, depenent de la 
Intervenció, que és l'òrgan que té les competències en matèria de comptabilitat. 
 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats 
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar 
factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els requeriments tècnics 
detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica de l’ajuntament: enllaç. 
 
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es farà 
mitjançant els següents codis DIR3:  
Oficina comptable: L01430430 
Òrgan gestor: L01430430 
Unitat tramitadora: L01430430 
 

14. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
El responsable del contracte serà el director de l’obra d’acord amb el que disposa l’article 
62.2 de la LCSP. Es designarà en el moment de l’adjudicació del contracte. 
 

15. OFERTES ANORMALMENT BAIXES 
 
Es consideraran en supòsit de baixa desproporcionada (temeritat) aquelles proposicions que 
ho siguin en el preu ofert, atès l'article 85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. Es 
procedirà d’acord amb l’article 149 LCSP. 
 

16. GARANTIA PROVISIONAL I DEFINITIVA  
 
En aquesta contractació, atès l’article 159.4 apartat b) de la LCSP, no procedeix la 
constitució de garantia provisional ni de de garantia definitiva per part dels licitadors.  
 

17. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte només es podrà modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma 
que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 
203 a 207 de la Llei de contractes del sector públic. 
 
No es preveuen modificacions del contracte.  
 

18. TERMINI DE GARANTIA 
 
Es fixa un termini de garantia d’un any a comptar des de l’endemà de la data de signatura 
de l’acta de recepció del contracte. Aquest termini és ampliable a voluntat de l’adjudicatària. 
 

19. SUBCONTRACTACIÓ 
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El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte, mitjançant 
comunicació prèvia i per escrit a l´Ajuntament del subcontracte a celebrar, i de conformitat 
amb els requisits assenyalats a l’article 215 de la LCSP. 
 
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a l’Ajuntament, 
després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció de celebrar 
subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a 
subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els representats legals del 
subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb 
l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició 
per contractar. 
 
El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractistes. 
 

20. REVISIO DE PREUS 
 
D’acord amb l’article 103 de la LCSP, no s’admet la revisió de preus. 
 

21. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació 
de l’estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut i en els termes que preveu 
l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels treballs, 
l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant 
l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial 
Decret i obligacions concordants. 
 

22. ACTA COMPROVACIÓ REPLANTEIG I D’INICI DE LES OBRES 
 
Dins un termini no superior a 7 dies hàbils des de la data de formalització del contracte es 
procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà 
una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra. 
 
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa 
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat 
al contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. En cas de no 
haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació del replanteig, 
i el contractista i l’Ajuntament signaran una acta d’inici de les obres en un termini màxim de 
10 dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta notificació. 
 

23. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
 D’acord amb l’article 202 de la LCSP, en aquesta contractació es preveuen les condicions 
especials d’execució següents: 
 

Condicions especials Motivació dels requisits mínims exigits 
L'empresa contractista ha de garantir la afiliació 
i l'alta en la Seguretat Social de les persones 
treballadores destinades a l'execució del 

Garantir el respecte dels drets laborals 
bàsics. 
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contracte i el compliment dels convenis 
col·lectius sectorials i territorials. 
L’empresa contractista ha de garantir el 
pagament en temps i forma dels salaris del 
personal adscrit al contracte. 

Garantir el respecte dels drets laborals 
bàsics. 

L’empresa contractista ha de garantir que el 
salari de les persones adscrites a l’execució del 
contracte siguin iguals per a dones i homes en 
aquelles 

Garantir el respecte dels drets laborals 
bàsics i eradicar la discriminació que 
pateixen les dones en diversos àmbits. 

categories/grups professionals equivalents. Es considera imprescindible exigir el 
compliment en matèria de protecció de 
dades. 

 
24. PENALITATS 

 
En cas que l’Ajuntament opti per no resoldre el contracte, s’imposaran al contractista les 
penalitats detallades en aquest apartat, amb el límit del 10% del preu del contracte per cada 
penalitat i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs. 
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista. 
 
Si en els supòsits d’incompliment total parcial o compliment defectuós o demora en 
l’execució en què no estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats a 
l’Ajuntament, s’exigirà al contractista indemnització per danys i perjudicis. 
 
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents. 
 
Incompliment de terminis: 
 
L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els 
terminis parcials fixats. 
 
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis totals 
o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Ajuntament podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per a la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o la 
imposició de penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la 
Llei de contractes del sector públic i atès que el termini es fonamental i a més la seva 
reducció s’ha valorat com a criteri d’adjudicació l’import de la penalitat diària serà de 10 € 
per cada 1.000 € del preu del contracte. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se 
li concedirà un termini, d’almenys igual al temps perdut, a menys que el contractista en 
demani un altre de més curt. 
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia 
per part de l’Ajuntament. 
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Compliment defectuós del contracte: 
 
Si l’empresa contractista, per causes imputables a la mateixa, efectua un compliment 
defectuós de la prestació objecte del contracte o incompleix els compromisos assumits, 
l’Ajuntament podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la seva resolució o per 
imposició de les següents penalitats: 
 
Penalitat de l’1% al 5% del preu d’adjudicació IVA exclòs si la infracció és lleu o greu. 
En cas que la infracció comesa sigui molt greu es podrà acordar la imposició d’una penalitat 
de fins un 10% del preu del contracte IVA exclòs o be la resolució del contracte. Es 
considerarà com una infracció molt greu la paralització de les obres per causes no previstes 
en els plecs. 
Les penalitats es graduaran segons l’existència d’intencionalitat o reiteració i la naturalesa i 
entitat del perjudici causat. 
 
S’entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte entre altres, les 
següents: 
 
La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció d’Obra que impliqui 
afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d’altres 
empreses o institucions relacionades amb les obres. 
La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui 
afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones. 
 
Per incompliment de les normes referents a la subcontractació: 
 
En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre la relació detallada 
de subcontractistes s’imposarà una penalitat de un 50% de l’import del subcontracte. 
 
Per incompliment de les condicions especials d’execució: 
 
Per l’incompliment de les condicions especials d’execució, s’imposaran penalitats de fins al 
10 % sobre el preu del contracte, que hauran de ser proporcionals al grau d’incompliment. 
 

25. CAUSES DE RESOLUCIÓ 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants 
de la LCSP, les següents: 
 
El fet d'incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb 
l'Administració Pública estipulades a l'article 71 LCSP. 
 
L'incompliment de qualsevol de les altres obligacions contractuals essencials previstes en el 
plec de clàusules administratives i en el plec de prescripcions tècniques. 
 
No adscriure al contracte els mitjans descrits a la clàusula 1.10) d’aquest plec. 
 
La no realització de les esmenes que, per raó de defectes u omissions, se li facin avinents 
dins del termini que estableixin els plecs. 
 
L'abandonament, per part del contractista, de la prestació objecte del contracte. 
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S'entendrà que es produeix abandonament quan la prestació hagi deixat de desenvolupar-
se. No obstant això, quan es doni aquest supòsit, l'Ajuntament, abans de procedir a la 
resolució, requerirà al contractista la regularització de la situació en el termini màxim de 5 
dies, a comptar des del requeriment, excepte que la seva execució requereixi un termini 
inferior. 
 

26. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
En aquesta contractació es permet la cessió del contracte en els termes que preveu l’article 
214 de la LCSP. 
 
El Catllar, a data de la signatura electrònica. 
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