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1 MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE – NECESSITATS
LCSP: 28/63.3 a) / 116.1/116.4 e)

El projecte de reinterpretació d’usos i cobertes del sòl - RENATUReus. Acció B1R1a, està
aprovat per l’Ajuntament de Reus. 

L’objecte del present document és descriure els treballs que s’hauran de realitzar per a la
l’execució de diferents actuacions incloses dins de l’acció B1 del projecte RENATUReus.

Totes  les  actuacions  que  s’hi  inclouen  s’emmarquen  en  el  projecte  RENATUReus,  que
l’Ajuntament impulsa amb el suport de la Fundación Biodiversidad en la convocatòria de
subvencions per al foment d’actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de les
ciutat espanyoles, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) -
finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU. 

Les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria s'enquadren a la submesura del
PRTR C4.I3b  -  Altres  accions  de restauració  de  ecosistemes  per  protegir  la  natura  i  la
biodiversitat, el patrimoni natural i els recursos, i desenvolupar infraestructures verdes i
blaves, que tenen assignada la següent etiqueta verda: 

- Camp d’intervenció ( etiqueta): 050- Protecció de la natura i la biodiversitat, patrimoni i
recursos naturals, infraestructures verdes i blaves.

- Contribució a objectius climàtics: 40%

- Contribució a objectius mediambientals 100%

Les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria complementen la consecució dels
objectius del Component 4, Inversió 3 - Restauració d'ecosistemes i infraestructura verda
(C4.I3) i contribueixen a la Fita 71 - Actuacions de restauració d'ecosistemes. 

Aquestes obres d’execució deriven del projecte B1, que contempla la renaturalització de la
infraestructura verda urbana de la ciutat de Reus. 

L'entorn  urbà  de  Reus  es  caracteritza  per  una  xarxa  d'espais  verds  fragmentats,  que
actualment  presenten  desafiaments  en  termes  de  biodiversitat,  connectivitat  i
sostenibilitat. Tot i que hi ha infraestructures com parcs, places i escocells, el seu disseny i
manteniment  no aprofiten completament  el  seu potencial  per fomentar  un ecosistema
urbà  funcional  i  saludable.  En  moltes  àrees,  els  sòls  estan  compactats,  limitant  la
regeneració natural i la infiltració d'aigua. Les zones amb gespa requereixen un alt consum
de recursos i manteniment, mentre que els parterres plantats amb espècies de temporada
ofereixen baixa resiliència  davant el  canvi  climàtic.  Alhora,  la vegetació arbòria ha patit
pèrdues  significatives,  deixant  escocells  buits  i  desconnectats  entre  si,  augmentant  els
efectes  d'illa  de calor  a la ciutat.  La renaturalització de la infraestructura verda urbana
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s'enfoca  a  transformar  aquesta  situació  inicial  mitjançant  accions  estratègiques
distribuïdes per tota la ciutat, promovent una renaturalització efectiva que beneficiï tant el
medi ambient com la ciutadania. 

Aquesta actuació té com a objectiu principal  transformar àrees urbanes degradades en
sòls  vius  i  funcionals  mitjançant  l'  aplicació  de  tècniques  d'  hidrosembra.  Els  espais
seleccionats per a aquesta intervenció solen ser zones compactades, amb baixa cobertura
vegetal i una història de maneig intensiu amb herbicides químics. Aquestes condicions han
portat  a  una  pèrdua de  fertilitat  del  sòl  i  a  la  seva  vulnerabilitat  enfront  de  l'  erosió,
especialment durant esdeveniments climàtics extrems com pluges torrencials. L' actuació
busca accelerar la recuperació natural del sòl, afavorint la colonització per espècies natives
adaptades al clima local. Es prioritza la creació d' un sòl estructurat, amb major capacitat
per retenir aigua i sostenir comunitats biològiques tant vegetals com microbianes. Aquest
enfocament integral no només beneficia el sòl, sinó que també fomenta un entorn urbà
més saludable i sostenible. 

Es faran actuacions a 3 punts del municipi: 

- Plaça de la Dansa: 0471604CF4507A
- Plaça de Josep Maria Carreras Dexeus: 3073711CF4537C
- Barranc de l’Escorial (al projecte Passeig de Mont-Roig del Camp): 
0274601CF4507C

2 INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
LCSP: 63.3 a) / 116.4 f)

El projecte l’ha redactat l’enginyer agrònom Enrique Ariza, de l’empresa Tecnigral. 

El  projecte  s’ha  supervisat  des  de  l’àrea  d’Enginyeria  (àmbit  de  Serveis  Territorials  de
l’Ajuntament de Reus).

Les  obres  han de ser  executades  per  una  empresa  de construcció  amb la  capacitació
tècnica suficient.

L’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics materials ni humans necessaris per executar
una obra d’aquestes característiques.

3 CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT
LCSP: 115

Les  característiques  de  l'encàrrec  no  fan  necessàries  cap  mena  d’estudi  i  consulta  de
mercat previ.
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4 RESPONSABLE DEL CONTRACTE
LCSP: 62

El  responsable  del  contracte  i  director  de  les  obres  serà  l’enginyer  agrònom
Enrique  Ariza  de  l’empresa  Tecnigral adjudicatària  del  contracte  del  Servei  de
redacció  del  projecte del  projecte de reinterpretació d’usos i  cobertes  del  sòl  -
RENATUReus. Acció B1R1a  

5 OBJECTE
LCSP: 99

El contracte haurà de satisfer l’execució de les obres descrites en el projecte redactat per
l’empresa  Tecnigral i  aprovat  per  l’Ajuntament  de  Reus,  denominat  projecte  de
reinterpretació d’usos i cobertes del sòl - RENATUReus. Acció B1R1a. 

6 LOTS
LCSP: 99 / 116.4 g)

La divisió en lots no resulta necessària ni  convenient per raons d'economia i  eficiència
administrativa,  atès que les  obres comprenen una unitat  funcional  executable  amb els
mateixos mitjans tècnics d'un únic adjudicatari. 

Es  tracta  d’intervencions  a  3  punts  del  municipi  que  son  de  la  mateixa  naturalesa
constructiva. Les característiques de totes les obres son compartides, per tant, la separació
en lots seria contraproduent. 

La divisió de l’objecte del contracte en lots dificultaria excessivament l’execució del mateix
davant  la  necessitat  de  coordinar  els  diferents  contractistes  pels  diversos lots  i  podria
comportar risc greu de soscavar l’execució adequada del contracte. 

La realització de les partides de l’obra susceptibles de ser separades en lots independents,
està molt vinculada amb la resta de partides d’obra i  d'instal·lacions, de manera que la
separació  en lots  podria  afectar  negativament  la  correcta  coordinació  dels  treballs  i  la
seqüència lògica d’execució, comprometent la qualitat final del conjunt i el compliment de
terminis. 

7 CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics)
LCSP: 2.4

El Codis CPV són els següents:
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45220000-5  Obres d’enginyeria i treballs de construcció
45112700-2  Treballs de paisatgisme
77315000-1 Treballs de sembra

8 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
LCSP: 124 / 125 / 126 / 127

El Plec de prescripcions tècniques particulars està inclòs en el projecte redactat. 

9 FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

LCSP: 116.1

No hi ha cessió de dades de caràcter personal.

10 DURADA
LCSP: 29

El termini d’execució de l’obra és de 3 mesos.

11 SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL
LCSP: 130

No es preveu subrogació del contracte.

12 FINANÇAMENT
LCSP: 116.3 / 117 / DA 3ª

Existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal per atendre les obligacions
derivades de la present contractació per a l’any 2025. 

Partida econòmica:

Orgànica Programa Econòmica

40634 17225 619     Via Publica-RENATUR-Inversió reposició infraestructura

Aquest  contracte  està  finançat  per  la  "Convocatòria  de  subvencions  de  la  Fundación
Biodiversidad  F.S.P,  del  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico
(MITECO)  per  al  foment  de  les  actuacions  dirigides a  la  renaturalització  i  resiliència  de
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ciutats  espanyoles  2022"  en el  marc  del  Pla  de  recuperació,  transformació  i  resiliència
(PRTR), finançat per la Unió Europea -Next Generation EU. 

Font de finançament: Municipal 5% - UE 95% del PEC de l’obra, sense tenir en compte la
totalitat d’IVA (21%), que constarà com aportació per part de l’Ajuntament de Reus.

Imports del cofinançament:

Els pagaments dels honoraris a l’empresa adjudicatària s'efectuaran segons les partides
d’obres certificades.

FINANÇAMENT – NEXT GENERATION EU 

Codi expedient: C07

1 Aquesta contractació està finançada amb fons procedents de l'Instrument Europeu
de Recuperació "Next Generation EU" amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i
Resiliència (MRR), i es troba subjecte entre altres a les següents normes:

a) Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021
pel que s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

b)  Les  especialitats  en matèria  de  contractació  regulades  al  RD-Llei  36/2020,  de  30  de
desembre.

c) L'Ordre HFP /1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

d)  L'Ordre  HFP/1031/2021,  de  29  de setembre,  per  la  que  s'estableix  el  procediment  i
format de la informació a proporcionar pels Ens del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local
pel seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable
de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Així  mateix,  la  present contractació està subjecta,  en tot  cas,  al  compliment,  execució i
realització de les fites i objectius fixats en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,
de conformitat amb la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del
Pla  de  recuperació  i  resiliència  d'Espanya  (Council  Implementing  Decisión-CID)  i  estarà
sotmesa a la plena aplicació dels procediments i control que s'estableixin pel MRR de la UE
i demés normativa de la UE aplicable a la gestió, seguiment i control que s'estableixi pel
PRTR,  així  com, a les  obligacions  específiques relatives  a la informació i  publicitat,  a  la
verificació i a les demés imposades per la normativa de la Unió Europea.

e) Pla Antifrau aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Reus en data 22.12.21.
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f) Resolució de 18 d’octubre de 2022 per la que s’aprova la publicació de la convocatòria de
subvencions de la   Fundació Biodiversitat,  del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico (MITECO). per a fomentar actuacions adreçades a la renaturalització i
resiliència  de  ciutats  espanyoles,  en  el  marc  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i
Resiliència,  i  la  convocatòria  corresponent  a  l'exercici  2022,  ajuts  que  col·laboren  en
l’assoliment dels objectius del PRTR:

Component 4, inversió 3 : (C4.I3)  fita 71

La convocatòria  s'emmarca en la  inversió  3 (I3)  anomenada "restauració d'ecosistemes
naturals  i  foment  de  la  connectivitat  i  iniciatives  en  entorns  urbans  destinades  al
reverdiment  i  apropament  de  la  natura"  del  component  4  "conservació  i  restauració
d'ecosistemes i la seva biodiversitat", del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

2 A l'emmarcar-se aquestes obres entre les actuacions previstes i  finançades amb
càrrec  al  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència,  el  contractista  estarà
subjecte, respecte a sí mateix i, en el seu cas, als subcontractistes de les obres, a les
següents obligacions:

 L'obligació  d'aportar  per  part  del  contractista  i  dels  subcontractistes  de  la
informació relativa  al  titular  real  del  beneficiari  final  dels fons  en la forma
prevista a l'art. 10 de l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre en els temes
establerts al punt 6 ,  de l'art.  3 de la Directiva (UE)  2015/849 del Parlament
Europeu i del  Consell,  amb la finalitat de donar compliment a l'exigència de
l'art. 22.d) del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de
12 de febrer de 2021, que s'acreditarà mitjançant declaració responsable per
part del contractista i dels subcontractistes.

 Garantir  el  ple  compliment  del  principi  de  "no  causar  perjudici  significatiu"
(principi "do no significant harm-DNSH") i l'etiquetat climàtic i digital,  d'acord
amb el previst al PRTR, en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació
de  l'avaluació  del  pla  de  recuperació  i  resilìència  d'Espanya  (Council
Implementing  Decision-CID),  de 13 de juliol  de 2021,  i  en el  Reglament (UE)
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, així com en la
seva normativa de desenvolupament, en totes les fases del disseny i execució
dels  projectes  i  de manera individual  per  a cada actuació,  per  la  qual  cosa
haurà de complimentar  la “Declaració Responsable sobre el  compliment del
principi  de “no causar perjudici  significatiu”  als  sis  objectius  mediambientals
(DNSH).

 Respecte al DNSH, en el plec de clàusules administratives particulars, es deixa
constància que el responsable del contracte, sempre que sigui necessari, podrà
indicar al contractista (i  subcontractista,  si és el cas) les mesures que estimi
oportunes  per  a  corregir  o  redirigir  les  actuacions,  quan  consideri  que  el
compliment d'aquest principi  està en perill,  sense perjudici  de les previsions
dels  plecs  administratius  en  relació  amb  les  possibilitats  de  modificació
contractual i  en el marc de les possibilitats que ofereix Llei  9/2017, de 8 de
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novembre, de Contractes del Sector Públic. En aquest sentit, podrà exigir-se al
licitador  i/o  contractista  o  sol·licitant  i/o  beneficiari  la  presentació  d'una
declaració  responsable  de  compliment  DNSH,  d'acord  amb  l'annex  IV.C  de
l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema
de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 La subjecció als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el
Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea i el dret d’aquests òrgans a
l’accés a la informació sobre el contracte.

3 S'haurà d'indicar a l'adjudicatari de l'obra que està finançada per la Unió Europea i
aquest  extrem  haurà  de  fer-se  constar  en  la  senyalització  de  l'obra  segons  el
«Manual  d’identitat  gràfica  per  a  Projectes  PRTR  finançats  amb  fons
NextGenerationEU elaborat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

13 INFORMACIÓ GESTIÓ PATRIMONIAL
LCSP: 32.1 32.4 LPAP 100 RPEL  24.2 c) Ordre HAP/1781/  2013

14 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
LCSP: 100

El pressupost base de licitació és de 201.175,94 euros (IVA inclòs) segons desglòs: 
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Els  detalls  dels  pressupostos  base de licitació del  present  contracte (quadres de preus
unitaris,  amidaments,  costos  directes,  costos  indirectes,  despeses  generals,  benefici
industrial i IVA) es troben en el corresponent projecte tècnic.

15 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
LCSP: 101 / 116.4 d)

El valor estimat del contracte i el seu mètode de càlcul és el següent:
Pressupost sense IVA: 166.261,11 €
Modificacions previstes (20%) 33.252,22 €
Total VEC sense IVA: 199.513,33 €

16 REVISIÓ DE PREUS
LCSP: 103

No es preveu revisió de preus.

17 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ LCSP: 103

No hi ha partides partides imputables a l’Ajuntament.

El pressupost base de licitació correspon amb el del coneixement per a l’administració.
Veure apartat “Pressupost base de la licitació”.

18 PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
LCSP: 116.4 a) / 131 / 159.6

El  procediment  d’adjudicació  és  obert  simplificat  sumari,  no  subjecte  a  regulació
harmonitzada,  d’acord  amb  l’article  51  del  Reial  Decret  36/2000,  de  30  de  desembre,
estableix que els contractes d’obres amb un valor estimat del contracte inferior a 200.000
euros es poden tramitar per procediment obert simplificat sumari.

19 TRAMITACIÓ
LCSP: 116 / 117 / 119 / 120

La tramitació és ordinària.
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20 CONTRACTE RESERVAT
LCSP: DA 4ª

Pel tipus de contracte es tracta d’un "contracte no reservat".

21 HABILITACIÓ PROFESSIONAL
LCSP: 65.2

No es requereix una habilitació professional específica per a l’execució de les obres.

22 SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
LCSP: 74 / 87 / 116.4 c)

D’acord amb l’article 159.6 b) s’eximeix als licitadors d’acreditar documentalment la 
solvència econòmica i financera, tanmateix els licitadors hauran de complir les següents 
condicions:

1.- Tenir un volum de negocis dels tres últims exercicis conclosos, d’acord amb els seus 
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o al registre oficial en què
s’hagués inscrit, el qual haurà de ser igual o superior a una vegada i mitja el valor estimat 
del contracte.

2.- Disposar d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la 
finalització del termini de presentació d’ofertes, amb el compromís del manteniment de la 
seva cobertura durant tota l’execució del contracte, per import de cobertura no inferior al 
doble del valor estimat del contracte.

23 SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
LCSP: 74 / 88 / 89 / 90 / 116.4 c)

D’acord amb l’article 159.6 b) s’eximeix als licitadors d’acreditar documentalment la 
solvència tècnica o professional, tanmateix els licitadors hauran de complir les següents 
condicions:

- L’empresa licitadora haurà d’haver executat com a empresa adjudicatària, en els darrers 5
anys, obres de jardineria de parc o jardineria viària de mínim 100.000,00 euros IVA inclòs.  

De conformitat amb el que disposa l’article 88.2 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte 
d’obres no subjecte a regulació harmonitzada, les empreses de nova creació, es a dir, 
empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, no caldrà que compleixin el requisit de 
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l’execució d’un determinat nombre d’obres, sinó que hauran de complir amb un o varis 
dels mitjans establers en l’article 88.1 lletres b) a f)

24 CLASSIFICACIÓ ORIENTATIVA
LCSP: 74 / 77 / 116.4 c)

En  la  present  licitació  correspon  la  classificació  orientativa,  segons   l'Annex  II  del  RD
1098/2001,  de  12  d'octubre,  pels  quals  s'aprova  el  Reglament  General  de  la  Llei  de
Contractes de les Administracions Públiques:

Grup K (Especials): 

Subgrup 6: Jardineria i plantacions

Categoria 2

25 VARIANTS
LCSP: 142

Pel tipus de contracte no s’estableix.

26 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
LCSP: 116.4 c) / 145 / 146

Els  criteris  automàtics  d’adjudicació  que  es  tindran en  consideració  en  el  present
procediment serà:

- l’oferta econòmica atès que el preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i, per
tant, és el component bàsic per a determinar la millor relació qualitat-preu previst a l’article
145 de la LCSP.

Pel que fa a l’establiment de la fórmula per a calcular les diverses propostes econòmiques,
aquesta és senzilla i precisa, i assegura que l’oferta més econòmica sigui la que obtingui
major puntuació, aplicant criteris de proporcionalitat en funció de les baixes ofertades en
relació al tipus de licitació, de tal forma que una oferta que no comporti cap baixa respecte
el tipus de licitació no pot tenir puntuació per aquest criteri d’adjudicació.

La millora del termini de la garantia d’un any que estableix la normativa de contractes del
sector  públic,  per  part  de  les  empreses  licitadores,  atès  que  l’increment  voluntari  del
termini  de  garantia,  per  part  de  l’empresa  licitadora,  repercuteix  en  l’increment  de  la
qualitat  i  la  durabilitat  de l’actuació objecte  d’execució,  es puntuarà la millora  d’aquest
termini de garantia legal de l’obra executada. 
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CRITERIS AUTOMÀTICS (100 PUNTS)

Oferta econòmica (de 0 a 80 punts).

Per a la valoració de les ofertes econòmiques s’aplicarà la fórmula següent:

 (Import de licitació – Oferta que es valora)

-------------------------------------------------------------------- *  punts màxims que s'atorguen

 (Import de licitació – Oferta més baixa)

Millores qualitatives (de 0 a 20 punts):

A)  Millora del termini de garantia legal d’un any de l’obra executada. Fins 20 punts

 La puntuació s’atorgarà seguint la següent proporcionalitat: 

- 0 punts si no s’ofereix augment del termini de garantia legal establert.

- 10 punts si la garantia addicional és d'un any per obra l’executada. 

- 20 punts si la garantia addicional és de dos anys per obra executada.

Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:

Es  consideraran,  en  principi,  com  a  anormals  o  desproporcionades  aquelles  ofertes
econòmiques que es trobin en algun dels següents supòsits i hagin obtingut 10 punts o
més en la resta de criteris d’adjudicació:

- Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de
25 unitats percentuals.

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l’altra oferta.

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la  mitja  aritmètica  de  les  ofertes  presentades.  No  obstant,  s’exclourà  pel  còmput  de
l’esmentada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a l’esmentada mitja. 

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals  a  la  mitja  aritmètica  de  les  ofertes  presentades.  No obstant,  si  entre  elles
existeixen  ofertes  que  siguin  superiors  a  l’esmentada  mitja  en  més  de  10  unitats
percentuals,  es  procedirà al  càlcul  d'una nova mitja  només amb les ofertes  que no es
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trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres,
la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

En aquest supòsit, si s'aprecia una baixa anormal s'aplicaria el tràmit previst legalment.

27 COMITÈ D’EXPERTS – ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT
LCSP: 146.2 b)

No és d’aplicació.

28 MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
LCSP: 203 / 204

De  conformitat  amb  l’article  204  de  la  LCSP  es  preveuen  possibles  modificacions  del
contracte, fins a un màxim del 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclòs.

Atès  l’àmbit  d’execució  de les  obres,  que es podrien cursar  en els casos en que pugui
concórrer alguna de les circumstàncies que seguidament es detallen, i amb l’abast, límits i
naturalesa següents: 

- Modificacions estructurals que es puguin veure afectades al tractar-se d’una intervenció
en un espai existent, siguin d’adaptacions en elements existents o d’adaptació dels nous
elements estructurals al lloc. 

- Modificacions de paviments o revestiments en aspectes no contemplats en el projecte
que siguin sobrevinguts un cop analitzades en obra les condicions físiques de detall  de
l’espai existent.

- Modificacions vinculades a les instal·lacions relacionades amb les comprovacions sobre
l’estat del clavegueram existent, connexitat, escomeses elèctriques, escomeses d’aigua, o
altres instal·lacions.

- Modificacions en els elements vegetals, modificacions en les espècies o mida projectada
en cas de no trobar-ne de disponible als vivers.  

29 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
LCSP: 116.4c) / 122.2 / 202 / 217.1

1 L’empresa contractista té l’obligació de complir, de manera estricta, amb el pagament a
les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert. 

En  cas  d’incompliment  d’aquesta  condició  s’imposaran  les  penalitats  detallades  en  la
clàusula vint-i-tresena del plec de clàusules administratives.
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2 Garantir  el  compliment  dels  convenis  col·lectius  sectorials  i  territorials  aplicables  i
garantir la seguretat i la protecció en el lloc de treball. 

En  cas  d’incompliment  d’aquesta  condició  s’imposaran  les  penalitats  detallades  en  la
clàusula vint-i-tresena.

3 El  contractista assumeix les obligacions següents, les quals tenen la consideració de
condicions especials d’execució:

a Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

c Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.

d Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir,  restringir  o  falsejar  la  competència  com,  per  exemple,  els
comportaments  col·lusoris  o  de  competència  fraudulenta  (ofertes  de  resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

f Col·laborar amb  l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li  sigui  sol·licitada per a aquestes finalitats i  que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió
legal.

Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials.

4.  El  contractista  té  l’obligació  de  col·laborar  i  facilitar  a  l’Administració  contractant  les
tasques de comunicació i publicitat que derivin de la normativa reguladora del programa
d’ajudes  en  el  marc  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència  (Fons  Next
Generation, EU).

5.- Garantir i  certificar el principi de «no causar un perjudici  significatiu» mediambiental
DNSH. 

6.-  L’empresa contractista,  i  en el  seu cas,  les empreses subcontractistes  han d’aportar
signades  les  declaracions  responsables  corresponents  a  la  declaració  d’absència  de
conflicte d’interessos, la declaració de cessió i tractament de dades en relació a l’execució
d’actuacions  del  pla  de  recuperació,  transformació  i  resiliència,  i  la  declaració  de
compromís en relació amb l’execució d’actuacions del pla de recuperació, transformació i
resiliència. 
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7.- L’empresa contractista ha d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, professionals i
retenidors  de  l’Agència  Estatal  de  l’Administració  Tributària  o  al  cens  equivalent  de
l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada
en la data de participació en el procediment de licitació. 

8.- L’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– tenen
l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons en la
forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual
s’estableix  el  procediment i  format de la informació a proporcionar  per les entitats  del
sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius
i  d’execució  pressupostària  i  comptable  de  les  mesures  dels  components  del  Pla  de
recuperació, transformació i resiliència. 

9.-  Condicions  d'execució  de  caràcter  mediambiental:  Per  a  donar  a  conèixer  l'impacte
mediambiental que suposa l'execució del contracte l'empresa adjudicatària queda obligada
a facilitar les dades necessàries per a calcular les emissions de CO2 generades pels treballs
objecte  de  contracte,  segons  la  Calculadora  de  GEI  de  la  Generalitat
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/actua/calculadora_demissions/index.html en el moment
en què l’Ajuntament els hi sol·liciti. 

10.- Condicions d'execució d'igualtat:  En tots els documents  i  comunicacions realitzades
durant l'execució del contracte s'utilitzaran imatges i un llenguatge no sexista basat en les
recomanacions realitzades en les “Guies per a l'ús no sexista del llenguatge” publicades per
l'Institut  de  les  Dones.  S'haurà  de  presentar  en  finalitzar  la  prestació  contractual  un
informe amb dades desagregades per sexe de les persones que han participat al contracte,
persones  usuàries  o  beneficiàries  per  la  prestació  contractual.  L'empresa  adjudicatària
haurà d'aportar una declaració jurada indicant el  nombre total  de persones usuàries o
beneficiàries  de  la  prestació  amb  desagregació  de  sexe  (i  si  escau  aportar  fulls  de
signatures o assistència). 

11.- Són d’obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, declaració de
finançament,  encapçalaments  i  logotips  que  es  contenen  a  l'article  9  de  l'Ordre
HPF/1030/2021.  S'hauran  de  tenir  en  compte  les  indicacions  en  matèria  de  logotips  i
mencions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats pel Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) amb fons NextGenerationEU, elaborat per
la  Fundación  Biodiversidad  del  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto
Demográfico (MITECO).

30 OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
LCSP: 76.2 / 202 / 211f)

1.- L'adjudicatari haurà de fer-se càrrec del cost i de la instal·lació d’un cartell anunciador
d’aquesta  actuació  d'acord  amb  les  indicacions  que  li  facilitarà  el  responsable  del
contracte.
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Les  obres  compten  amb  finançament  de  la  Unió  Europea,  a  través  dels  fons
NextGenerationUE,  en  el  marc  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència
(PRTR), d’acord amb la convocatòria de la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la
Transició  Ecològica  i  el  Repte  Demogràfic  (MITECO)  per  al  foment  d’actuacions
adreçades a la renaturalització i resiliència de ciutats de l’estat (convocatòria 2022). 

Per  donar  compte  d’aquest  finançament,  en fase  d’obra,  caldrà  instal·lar  un  cartell
anunciador  de  les  obres  d’acord  amb  el  “Manual  d’identitat  gràfica”  corresponent.
L’Ajuntament de Reus facilitarà el disseny del cartell,  que l’empresa licitadora de les
obres haurà de produir i instal·lar. Així mateix, l’empresa licitadora de les obres es farà
càrrec de la producció i instal·lació de la placa definitiva que el Manual estableix un cop
enllestida l’actuació, el disseny de la qual també serà facilitat per l’Ajuntament. 

2-  Les  condicions  especials  d’execució  a  les  quals  s’hagi  atribuït  el  caràcter  d’obligació
contractual essencial.

3- L’adjudicatari haurà de tenir mitjans de seguretat d’obra per a visites institucionals per a
equipar fins a 10 persones simultàniament amb els seus epis.

4- És obligació de l’adjudicatari:

- Designar un/a interlocutor/a que pugui respondre amb agilitat a les demandes de
l’Ajuntament en relació a l’execució del contracte.

- Assignar els recursos humans i materials necessaris per al bon desenvolupament de l’
obra.

5-  A les  certificacions  mensuals  a  compte i  les  respectives  relacions  valorades que  les
justifiquen,  s’indicarà la informació necessària que permeti  portar el control  de l’import
executat cada mes i l’import executat acumulat al mes de la certificació i la seva relació
amb l’import  del  contracte.  És  necessari  que les  certificacions  es  desglossin  per  zones
d’actuació. 

31 PENALITATS ESPECÍFIQUES
LCSP: 76.2 / 192.1 / 193.3 / 202.3

Quan  el  contractista,  per  causes  imputables  al  mateix,  hagués  incorregut  en  demora
respecte al compliment del termini d’execució de l’obra, l’Ajuntament podrà, atenent a les
circumstàncies del cas, imposar penalitats diàries. 

Les penalitats diàries seran a raó de 100 euros/dia durant els primers 15 dies naturals de
demora  respecte  al  termini  d’execució  de  l’obra  , sense  causa  justificada  que  motivi
l’atorgament d’una ampliació del termini.

Aquestes penalitats seran de 300 euros/dia a partir  del  16è dia de demora respecte el
termini d’execució de l’obra.
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S’ha  fixat  una  penalitat  superior  a  la  contemplada  a  la  LCSP  per  la  importància  del
compliment dels terminis del contracte en el marc del finançament de la "Convocatòria de
subvencions de la Fundación Biodiversidad F.S.P, per al foment de les actuacions dirigides
a  la  renaturalització  i  resiliència  de  ciutats  espanyoles  2022"  en  el  marc  del  Pla  de
recuperació,  transformació  i  resiliència  (PRTR),  finançat  per  la  Unió  Europea  -Next
Generation EU.

32 CAUSES DE RESOLUCIÓ
LCSP: 211.1f)

Les previstes a la Llei.

33 CESSIÓ DEL CONTRACTE
LCSP: 214

D’acord amb l’article 214 de la LCSP.

34 SUBCONTRACTACIÓ
LCSP: 214

Sí s’admet.

35 TERMINI DE GARANTIA
LCSP: 210.3 243.3

El termini de garantia comença a comptar a partir de l’acta de recepció o conformitat de
l’objecte del contracte. 

Terminis de garantia legalment establerts: obres (mínim de 1 any, article 243 LCSP).

El termini de garantia de l’obra pot ser millorat en l’oferta presentada pel licitador. 

36 REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
LCSP: DA 3ª3

Es tracta d’una inversió de millora de tres zones verdes del municipi, millorant el seu servei
per a la ciutadania, amb l’objectiu de recuperar la coberta vegetal del sòl, promovent així la
biodiversitat  urbana.  Pretén  transformar  zones  degradades  en  sòls  vius  i  funcionals,
beneficiant així el sòl i fent un entorn urbà més saludable i sostenible. 
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Es  faran  servir  tècniques  que  requereixin  un  menor  manteniment  i  reg,  com  la
hidrosembra. També caldrà fer reposicions en cas de ser necessàries, segons la planificació
següent, inclosa en el Pla de Manteniment del projecte:

Aquestes despeses seran recurrents per un valor de 200€/any.  No s’estima que hi  hagi
despeses de caràcter excepcional. 

La vida útil dels elements d’inversió s’estima en 25 anys. 

Marc Prades Villanova
Enginyer de Camins, Canals i Ports – Serveis d’Enginyeria

Anton M. Salvadó Cabré
Gerent de Serveis Territorials

Daniel Marcos Cruz
Regidor de Via Pública

Josep Solé Tarragó 
Gerent de Serveis Generals
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