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INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ 
DE L’INFORME D’INSPECCIONS ESTRUCTURALS DELS APARCAMENTS DE 
MARAGALL, COTXERES DE SARRIÀ I CIUTAT DEL TEATRE. 
 
PROCEDIMENT BASAT EN L’ ACORD MARC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
DE REDACCIÓ DE PROJECTES BÀSICS I EXECUTIUS, AUDITORIES, ESTUDIS 
PREVIS, DIRECCIONS FACULTATIVES I COORDINACIONS DE SEGURETAT I 
SALUT, DICTÀMENS, INFORMES, ENTRE D’ALTRES, PER A INTERVENCIONS A 
LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER BARCELONA DE SERVEIS 
MUNICIPALS, S.A., PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO, S.A. I CEMENTIRIS DE 
BARCELONA, S.A. 
 
 
LOT 02 – (Redacció de projecte bàsic, projecte executiu, avantprojecte, auditoria, 

dictamen, inspecció, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, 

llicència d’activitat). 
 
De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe tècnic s’emet 
als efectes de justificar els següents aspectes relatius al present expedient de 
contractació:  
 

- Objecte del contracte i necessitats a satisfer. 
- Criteris de solvència tècnica o professional,  econòmica i financera, criteris 

d’adjudicació i condicions especials d’execució del contracte que es tindran en 
consideració en el procediment de contractació del contracte de referència.  

- Insuficiència de mitjans propis de l’entitat per a realitzar la prestació objecte del 
contracte.   

- Pressupost de licitació, valor estimat i durada del contracte.  
 
I.- OBJECTE DEL CONTRACTE I NECESSITATS A SATISFER  
 
Objecte del contracte: L’objecte del present contracte és servir de base per a la 
contractació dels treballs d´INSPECCIÓ ESTRUCTURAL dels tres (3) aparcaments 
gestionats per l'empresa Barcelona de Serveis Municipals, S. A.: Maragall, Cotxeres de 
Sarrià i Ciutat del Teatre. 
 
Necessitats a satisfer: La inspecció a plantejar busca conèixer les condicions reals de 
la construcció sotmesa a examen i amb això simplificar l’establiment posterior de 
programes específics d’intervenció en funció de l'estat comprovat en l’estructura 
analitzada. 
No constitueix objecte de la inspecció dictaminar les mesures que es precisarien adoptar 
per a restituir la propietat o característica afectada, ja que això correspon a un estudi o 
projecte a redactar en una altra fase.  
El citat servei correspon al LOT 2. Serveis relatius a les actuacions a la Redacció de 
projecte bàsic, projecte executiu, avantprojecte, auditoria, dictamen, inspecció, direcció 
facultativa, coordinació de seguretat i salut, llicència d’activitat. 
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II.- INSUFICIÈNCIA DE MITJANS   
  
L’entitat no compta amb els mitjans suficients per poder donar compliment a l’objecte 
del contracte.  
  
Per això, atès que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans 
propis de l’entitat, resulta del tot necessari la contractació dels serveis D’INSPECCIONS 
ESTRUCTURALS DELS APARCAMENTS DE MARAGALL, COTXERES DE SARRIÀ I 
CIUTAT DEL TEATRE. 
 
III.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
Els criteris de solvència ja han sigut acreditats en l’homologació de l’Acord Marc. 
 
La solvència tècnica i professional, econòmica i financera proposada s’ha determinat 
d’acord amb allò previst a l’article 11 del Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i 
es consideren adequats i proporcionals a l’objecte del present procediment. 
 
Adscripció de mitjans 
 
Els licitadors, a més de mantenir la solvència requerida, hauran de comprometre’s, 
mitjançant una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure 
a l’execució del contracte els mitjans personals o materials següents, a mantenir durant 
la prestació del servei, sense cost addicional per BSM. Aquest compromís s’integrarà al 
contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o 
imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte. 
 
Cas que en el present contracte derivat, en concepte dels mitjans adscrits, es 
requereixin perfils professionals diferents als inicialment contemplats a l’acord marc, 
això serà conforme a l’establert a la clàusula Y del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, que estableix que l’entitat contractant podrà demanar criteris de solvència 
complementaris per tal de donar resposta a requeriments i necessitats concrets. 
 
Els licitadors hauran de comprometre’s a adscriure un equip de professionals integrat, 
com a mínim, pels següents perfils professionals: 
 

i. Un (1) Enginyer superior, o titulació competent, com a autor de l´informe de 
inspecció, que haurà d’haver redactat i signat un projecte d’obra nova o 
reforma d’edifici de pública concurrència, amb intervenció en l’estructura 
de forma parcial o integral durant els darrers 5 anys, d’un import PEC 
abans d’IVA superior a 250.000€.  
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L’acreditació es realitzarà mitjançant: 
 
i. Còpia de les titulacions de les persones que s’assignen a aquest Acord Marc 

 
ii. Una relació dels projectes en què han participat i funcions exercides en els darrers 

tres anys  
 

iii. Mitjançant certificats de bona execució expedits pel client on constin les següents 
dades: 
- Nom i funcions de l’adjudicatari 
- Nom del client 
- Import PEC (sense IVA) dels treballs 
- Objecte contractual dels treballs 
- Any d’execució 
- Data de recepció de l’obra  
 
Els certificats que es presentin hauran d’acreditar l’experiència del professional 
o professionals que s’adscriuran al contracte, no podent presentar 
certificats de persones que no s’adscriguin al mateix.  
 

Per acreditar l’experiència de la resta de col·laboradors també adscrits a 
l’execució del contracte i pel lot que correspongui, s’adjuntarà, per a tots els lots:  

 
i. Còpia de les titulacions de les persones que s’assignen a aquest Acord Marc 

 
ii. Una relació dels projectes en què han participat i funcions exercides en els 

darrers tres anys  
 

Aquesta documentació haurà d’acreditar l’experiència del professional o 
professionals dels col·laboradors que s’adscriuran al contracte, no podent 
presentar documentació de persones que no s’adscriguin al mateix.  

 
IV.- ASSEGURANCES 
 
Durant la vigència del Contracte, l’adjudicatari s’obliga a subscriure i mantenir en vigor, 
segons correspongui, una pòlissa de Responsabilitat Civil General que cobreixi aquella 
responsabilitat en que pogués incórrer amb motiu de l’execució del present Contracte 
fins a un import no inferior a quaranta-cinc mil euros (45.000 €) i per sinistre. 
 
V.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: 
 
Els previstos a l’Acord Marc.  
 
D’acord amb el procediment d’adjudicació de l’Acord Marc, i tenint en compte que el 
Valor Estimat del Contracte és inferior a 40.000 €, l’adjudicació es realitzarà de forma 
directa a l’empresa que correspongui seguint l’ordre de classificació establert en cada 
lot. 
En aquest cas, aquest derivat correspon adjudicar a DOPEC, S.L. segons els honoraris 
oferts per homologar-se en aquest lot.  
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VI.- MOTIVACIÓ DELS CRITERIS SOCIALS / JUSTIFICACIÓ DE LA NO INCLUSIÓ 
DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 
 
En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible 
següents:  
 

1. Objecte del contracte amb eficiència social:  
a. En el pressupost base de licitació figura la desagregació dels costos 

directes i indirectes. 
 

2. Condicions especials d’execució: 
 

a. Pagament del preu a les empreses subcontractades 
b. Declaració conforme les empreses licitadores no realitzen operacions 

financeres en paradisos fiscals.  
c. En compliment de la no utilització de llenguatge o imatges sexistes en 

l'execució del present contracte, el licitador s'obliga a lliurar abans de la 
recepció de la prestació un Informe valoratiu de les mesures 
implantades i incidències detectades i esmenades que s'hagin produït 
durant l'execució del present contracte.  

 
VII.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al plec de 
clàusules particulars d’almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació:  
 
 En compliment de la no utilització de llenguatge o imatges sexistes en l'execució del 

present contracte, el licitador s'obliga a lliurar abans de la recepció de la prestació 
un Informe valoratiu de les mesures implantades i incidències detectades i 
esmenades que s'hagin produït durant l'execució del present contracte. 

 
VIII.- SUBCONTRACTACIÓ  
 

SI  
 NO 

 
IX.- PENALITZACIONS 
 
Penalització fora de les estàndard:  
 

 Si 

NO 
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X.- JUSTIFICACIÓ DE LA DURADA, DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

 
A. DURADA DEL CONTRACTE: 3,5 mesos. 
 
B. TERMINIS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El termini per a la realització de la inspecció estructural serà de 3,5 mesos a comptar 
des de la signatura del present contracte.      
 
C. PRESSUPOST DE LICITACIÓ: S’entén per pressupost base de licitació el límit 
màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, 
inclòs l’Impost del Valor Afegit, excepte disposició en contrari. 
Superfície estimada:: 26.557m2 
Complexitat: Baixa 
 
Inspecció: 
 

Trams de 
superfície 

 
% 

honoraris 
licitació 

% honoraris 
amb els que es 
va homologar 

Import base 
licitació 

(abans IVA) 
(inclòs 

complexitat) 

Import 
adjudicat 

(abans IVA) 
(inclòs 

complexitat) 
0-2.000 m2 2,15% 1,20 % 2.795,00 1.560,00 
2.001-5.000 m2 1,20% 0,60 % 2.340,00 1.170,00 
5.001-10.000 m2 0,80% 0,40 % 2.600,00 1.300,00 
Superior a 
10.000 m2 0,65% 0,30 % 6.995,33 3.228,62 

 
Resum pressupost adjudicació: 
 

Concepte Import base de 
licitació (abans IVA) 

Import adjudicat 
(abans IVA) 

Inspeccions estructurals dels 
aparcaments de Maragall, Cotxeres de 
Sarrià i Ciutat del Teatre 

14.730,33 € 7.259,14 € 

 
La superfície d´actuació correspondrà a  la previsió inicial duta a terme pel Cap de 
Projecte, de manera que no procedirà la modificació del contracte cas que durant la 
redacció del servei el seu pressupost es vegi modificat. 
 
El Cap de Projecte escollirà el coeficient corrector a aplicar a la contractació basada 
abans d’iniciar el servei. No serà motiu de modificació contractual durant la redacció del 
servei el fet que l'empresa adjudicatària destini més tècnics per a l'elaboració del servei. 
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D. FACTURACIÓ 
 
La forma de facturació serà la següent: 
 

Redacció inspecció estructural .................... es facturarà un màxim del 80% 
de l’import adjudicat de la inspecció estructural a l’entrega de la maqueta i el 20% 
restant en el lliurament definitiu. 

 
A totes les factures es farà constar el número de contracte i el número de comanda que 
BSM facilitarà.  
 
Les factures s’enviaran en format electrònic PDF, segons correspongui o segons 
indicacions del responsable del contracte al següent mail: facturabsm@bsmsa.cat i en 
el cas de Cementiris de Barcelona seguint el protocol de factura electrònica establert.  
 
En les factures s’indicarà l’assumpte la paraula Factura, i adjuntant un PDF per factura.  
 
E. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: S’entén per valor estimat del contracte 
l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, pagador segons les estimacions 
realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte s’ajusta a allò previst a 
l’article 101 de la LCSP. 
 
Valor estimat del contracte: 17.676,40 € (IVA exclòs), que es correspon amb el 
següent desglossament:  
 

- Pressupost base de licitació (sense IVA): 14.730,33 € 
- Possible pròrroga: NO 
- Possibles modificacions 20%: 2.946,06 € 

 
TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 17.676,40 € 
 

F. CAUSES MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE: 
 
Es preveuen les següents causes específiques de modificació del contracte: 

 
- Imprevistos relacionats amb elements ocults de l’estat actual de la instal·lació i 

de l’entorn.  
- Imprevistos relacionats amb elements existents no previstos. 
- Mesures correctores de defectes estructurals. 
- Incidències vinculades a possibles afectacions a serveis existents dels que no 

es disposa suficient informació. 
- Mesures de prevenció addicionals no previstes en el Projecte. 
- Actualització de les normatives, durant el període de redacció i/o execució de les 

obres. 
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G.  REVISIÓ DE PREUS  
 

 NO 
 
 
 
Barcelona, juny de 2025 
 
 
 
 
 
 
 
Sgt.: Manoli Vila 
Cap Àrea de Projectes Serveis Tècnics 
 
 


