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INFORME TECNIC DE JUSTIFICACIO DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS D’ADJUDICACIO
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR | AUTOMATICS, CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO A PREVEURE,
CONDICIONS TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO, JUSTIFICACIO DEL PRESSUPOST DE LICITACIO | DEL
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, DURACIO DEL CONTRACTE | JUSTIFICACIO DE LA VALORACIO DE
L’EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE D’OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU PER
A LA REMODELACIO DEL C. 26 DE GENER DE 1641, AL BARRI DE LA BORDETA, AL DISTRICTE DE SANTS-
MONTJUIC, A BARCELONA.

De conformitat amb I'article 116.4, lletra c) de |a Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els seglients criteris en
relacié a les obres referenciades a I'encapg¢alament:

Criteris de solvéncia técnica o professional,

Criteris de solvéncia economica i financera,

Causes técniques de modificacid a preveure,

Condicions tecniques especials d’execucio,

e Pressupost de Licitacié i de Valor d’Execucié de Contracte (VEC),
e Duracio del contracte,

e Justificacié del personal clau del contracte.

1. CARACTERISTIQUES ESPECIFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIO:

1.1.Tasques a executar

Les obres contemplades al present procediment de licitacid corresponent al projecte executiu
remodelacié del c. 26 de Gener de 1641, al barri de la Bordeta, al districte de Sants-Montjuic, a
Barcelona.

Consisteix en la reurbanitzacié del carrer per afavorir la mobilitat a peu, millorar I'accessibilitat i la
imatge urbana del barri, aixi com també millorar-ne els serveis existents.

1.2.Termini d’execucié
10 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a I'acta de comprovacio del replanteig.

Cal tenir present que de conformitat amb el qué s’estableix al projecte i al plec de prescripcions
tecniques, la concreta execucié de les obres s’haura de realitzar de conformitat amb el Planning que
consta a I’Annex corresponent del Projecte.

1.3.Pressupost de licitacio

El desglossament del pressupost base de licitacio del present contracte (quadres de preus unitaris dels
elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici
industrial, IVA) es troba al document dels projectes d’execucid de les obres: PR.2023.0213.pdf i annex al
present procediment de licitacio, en concret a:

Document 4 — Pressupost
D’acord amb allo descrit a la documentacié abans esmentada, la determinacié del Pressupost Base de

Licitacié s’ha fet a partir dels projectes d’execucio en base als seglients conceptes:
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e  Pressupost d’Execucio Material de I'obra (PEM) @ ...cccvvieieciie e 1.397.551,70 €
I 00 13 (o T o LT =Tot £ X3RRI 1.327.674,12 €
- Despeses indirectes 5% sobre costos dir€CteS: ... .cccvuiiiieeviiieiiiiee et srees eeeas 69.877,58 €
o Despeses Generals (DG = 13% S/PEM): ..uovoceeeciiieieeeciee e ecire et esire e seeestae e sraeesare e saaeeanas 181.681,72 €
o Benefici Industrial (Bl = 6% S/PEM) © ...ccovuieeiiieiieecieeecee et sttt e estee et e e staeetaeesraeebaeenaeenes 83.853,10 €
o SUBLOtAl (PEM 4 DG + BI): vveiieiieiieeeeseesieeie e see st st ste et esre et e enseensesnaesnnes 1.663.086,52 €
e IVA(21% sobre (PEM + DG + BI)): .cccovvereennennen. 349.248,17 €
e Total Pressupost Base de Licitacio: (IVAINCIOS) .........ccceevvviieiiiiiiiiie e 2.012.334,69 €

Els preus unitaris dels diferents elements constructius (ma d’obra, materials, maquinaria, elements
compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a partir del Banc
BEDEC, ambit de preus de la provincia de Barcelona, de I'Institut de Tecnologia de la Construccié de
Catalunya, ITEC.

El criteri del calcul de costos no contempla el génere, siné Unicament I'ofici i la categoria professional.

1.4.Valor Estimat del Contracte:

S’entén per valor estimat del contracte el valor I'import total, sense incloure I'lmpost del Valor Afegit,
pagador segons les estimacions realitzades.

El metode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb I’article 101 de la
LCSPS, el seglient:

Desglossament del valor estimat del contracte:

- Pressupost base de licitacié (sense IVA): [1.663.086,52] euros.
- Possibles modificacions: [ 332.617,30] euros.
Total valor estimat del contracte: [1.995.703,82] euros.

2. CRITERIS DE SOLVENCIA:
Classificacio:

Atenent a |'objecte del contracte detallat en I'apartat 1 del present informe, i que el seu valor estimat
és 1.995.703,82 € (IVA exclos), es proposen els seglient criteris de solvéncia:
e  Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unié Europea, hauran
de disposar de la classificacio seglient:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
Actual
G 6 3
G 4 3
E 1 3
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e Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unid Europea hauran d’acreditar que
compleixen amb les condicions minimes de solvencia seglients:

Solvéncia economica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora
durant els TRES (3) ultims anys ha de ser, com a minim, de 1.396.992,67 euros/ any, en algun
d’aquests anys. En el cas de que la data de creacié o d’inici de les activitats de I'empresa licitadora
sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podra referir al periode d’activitat. En el cas de que
aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podra ser proporcional.

Solvéncia técnica o professional: Actuacions executades: L'import anual, sense incloure els impostos,
que el licitador haura d’acreditar com a executat durant I'any de superior execucié en el decurs dels
ultims CINC (5) anys, que correspon la present licitacié ha de ser, com a minim, de 997.851,91 euros.
Les obres executades per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideracié
que les directament executades per ella, sempre que aquesta ultima exerceixi el control directament
o indirectament en els termes que estableix I'article 42 del Codi de Comerg.

Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada per la licitadora sense que
es compleixila condicié esmentada, només es reconeixera com a experiéncia atribuible a la licitadora
I'obra executada per la societat participada en la proporcié de la participacié d’aquella en el capital
social d’aquesta.

Aquesta Ultima exerceixi el control directament o indirectament en els termes que estableix
proporcional.

Mitjans personals

Els licitadors, a més d’acreditar la classificacié requerida, hauran de comprometre’s, mitjancant una
declaracio responsable on hi figuri el compromis, a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els
mitjans personals o materials que s’indiquen als paragrafs seglients i a mantenir-los durant I'execucio
de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromis s’integrara al contracte i tindra
el caracter d’obligacié essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per
aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per I'adjudicatari.

Els mitjans personals a quée es compromet el licitador fan referencia als seglients grups de
professionals necessaris per a la correcta execucié de les obres objecte del present contracte:

Grup d’interlocucié i representacio:

Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i I’Ajuntament de Barcelona, tot
representant I'adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestid i conservacio
del domini public i ambientalitzacié de I'obra.

Els professionals d’aquest grup son:

e Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a I'empresa
Contractista davant BIMSA i tercers, en tot alld que afecti a I'execucié de l'obra i al
desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptara amb poder de decisio dins
de I'empresa i formacio tecnica suficient per a desenvolupar el seu carrec.

o Responsable de la implantacié de I'obra al domini public: La persona designada com a
Responsable de la implantacié de I'obra al domini public haura de tenir plena capacitat de
decisié en I'adopcié d’aquelles mesures necessaries per a garantir 'adequada conservacié i
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homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de I'obra amb
public limitrof a la mateixa obra, aixi com de prendre aquelles mesures que estimi escaients per
tal de limitar les immissions i molésties provocades per I'execucié dels treballs, i garantir una
adequada mobilitat dels vianants.

e Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra: La persona designada com a responsable de
I"ambientalitzacié de I'obra haura de tenir plena capacitat de decisié en |'adaptacié d’aquelles
mesures necessaries per a garantir I'adequada ambientalitzacié de I'obra i la reduccio dels
impactes negatius que es puguin generar en la mateixa.

o Equip Responsable de I’'Obra: Professionals responsables de la gestio i execucié de les obres:
Aquest grup de professionals esta format per les persones técniques més directament
implicades en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de
treball, controlar les mesures de prevencio de riscos etc.

En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte I'analisi de les activitats
concretes a executar, es demana que, com a minim, aquest grup de professionals estigui format pels
seglents perfils:

e Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar I'execucié de I'actuacié
objecte de licitacid seguint les directrius de la direccid facultativa i el projecte aprovat,
controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.

e Encarregat/da d’obra: Responsable de I'execucié material del projecte constructiu, tot
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren en
aquesta actuacid, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel
compliment de les condicions tecniques i la planificacid prevista.

e Técnic/ca de Prevencié de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la
implementacié i compliment eficac de les mesures preventives i de proteccid i seguretat
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de I'actuacié objecte de licitacio.

IMPORTANT: En qualsevol cas, en els sobres digitals A i B NO hi podra haver:

- Respecte del/la CAP D’OBRA i 'TENCARREGAT/ADA D’OBRA:

CAP referéncia ni nominal ni a I’experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, aixi com tampoc hi
podra haver CAP referéncia al seu percentatge de dedicacid, atés que tant I’experiéncia com
la dedicacié d’aquestes posicions seran objecte de valoracié per aplicacié de féormules o
criteris automatics (sobre C). La revelacié d’aquestes referéncies (nominal, experiéncia i
dedicacid) sera causa d’exclusid.

- Respecte del TECNIC/A DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS:
CAP referéncia ni nominal ni a I’experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, atés que I’experiéncia
d’aquesta posicio sera objecte de valoracié per aplicacié de formules o criteris automatics
(sobre C). La revelacié d’aquestes referéncies (nominal i experiéncia) sera causa d’exclusid.

3. CRITERIS D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:

De conformitat amb I'article 145.1 de la LCSP i atenent a I'objecte del contracte de referéncia, es
proposen els seglients criteris sotmesos a judici de valor:
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A) 10 punts Pla d’obres
6 punts Consistencia del Pla d’Obres
4 punts Justificacio de rendiments
B) 15 punts Memoria descriptiva del procés d’execucié
4 punts Descripcid procés constructiu
6 punts Propostes millor projecte/procés constructiu
2,5 punts Interferéncies funcionament transit i mesures reduccié
2,5 punts Elements de tancament i senyalitzacid i accions per conservacié

El pes dels criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor és de 25 punts, el que suposa un 25%.

El criteris de puntuacié es defineixen en annex corresponent al Plec de Clausules Administratives
Particulars.

4. CRITERIS D’ADJUDICACIO AUTOMATICS:

De conformitat amb l'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els criteris automatics
d’adjudicacié que es tindran en consideracid en el procediment de contractacio corresponent.

A) 35 punts Oferta de preu

B) 5 punts Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris

C) 5 punts Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral
D) 5 punts Oferta d’ampliacié de garantia

E) 12 punts Experiéencia del cap d’obra

F) 9 punts Experiencia de I'encarregat

G) 4 punts Experiencia del técnic de prevencid de riscos

Total puntuacio per criteris avaluables de forma automatica: 75 punts sobre un total de 100, el que
suposa el 75%.

A) Oferta de Preu
El preu és I'element que defineix el cost de I'actuacid, i per tant un dels components basics per
determinar la millor relacié qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicacié a I'article 145 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public.

El Decret de la Comissio de Govern 2018/160 de 9 de marg, d’aprovacio de la instruccio per a
I’aplicacié de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public preveu en el seu
punt 9.4 que en general, la puntuacid del preu no pot ser superior al 35%.

B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris
Atés que durant I’execucié material del contracte, es poden donar circumstancies que donin lloc
a utilitzacié de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte objecte de
contracte, el plec preveu la definicié de preus contradictoris per la qual s’utilitzara com a
referéncia el banc de preus BEDEC de I'Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya
(ITEC).
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C)

D)

E)

F)

A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la maxima estabilitat del
cost final estimat de I'actuacié és convenient determinar d’inici la rebaixa que el licitador
adjudicatari aplicara respecte del banc de preus BEDEC.

Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb I'oferta general, i per tant
s’estableix un llindar minim del 75%i un maxim del 105% respecte del percentatge de baixa de
I'oferta de Preu.

Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laborar

El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractacid publica sostenible de
I’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les unitats
de I’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal.

Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilitzacié intensiva de ma d’obra.
L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de ma d’obra que ha d’executar el
contracte que es licita redunda en el grau de compromis i la qualitat de I'execucid de I'actuacié.

En aplicacié de la mesura social prevista al Decret, per valorar I'estabilitat del personal adaptat
a un context d’obra publica, es valorara quin percentatge del personal de ma d’obra que ha
executar el contracte estara vinculat mitjangant contracte laboral amb I'empresa licitadora.

Oferta d’ampliacié de garantia
El plec preveu un termini de garantia minim.

L'increment voluntari del termini de garantia per part de I'empresa licitadora repercuteix en
I'increment de la qualitat i la durabilitat de I'actuacié objecte d’execucid.

Experiéncia del/la cap d’obra

Responsable de planificar, coordinar i supervisar I'execucié de I'actuacié objecte de licitacid
seguint les directrius de la direccié facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el
pressupost i els terminis.

La seva experiéncia en actuacions similars li permetra identificar dificultats potencials que
poden apareixer en I'execucid de I'obra, aportar solucions o alternatives viables provades amb
anterioritat en experiéncies precedents, i identificar oportunitats de millora de la qualitat de
I’execucid, el cost, o la reduccio de terminis.

El Decret de la Comissié de Govern 2018/160 de 9 de marg, d’aprovacio de la instruccid per a
I’aplicacio de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public preveu en el seu
punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicacié I'experiéncia del personal adscrit al
contracte quan dita experiéncia pot resultar determinant per garantir la qualitat de la prestacié.
Experiéncia de I’encarregat/da d’obra

Responsable de I'execucié material del projecte constructiu, coordinant i organitzant els equips
de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel compliment de
les condicions tecniques i la planificacid prevista.

La seva experiéncia en actuacions similars li permetra identificar i anticipar situacions que poden
dificultar I'execucié material de I'obra, aportar solucions o alternatives factibles, i organitzar
amb major coneixement de la casuistica la intervencié dels diferents equips de treball.

El Decret de la Comissié de Govern 2018/160 de 9 de marg, d’aprovacio de la instruccio per a
I'aplicacid de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public preveu en el seu
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punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicacié I'experiencia del personal adscrit al
contracte quan dita experiéncia pot resultar determinant per garantir la qualitat de la prestacio.

G) Experiéncia del/la técnic/a de prevencio de riscos.

Responsable de controlar i vetllar per la implementacié i compliment efica¢ de les mesures
preventives i de proteccid i seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de
I’'actuacié objecte de licitacié.

La seva experiéncia en actuacions similars li permetra identificar i anticipar riscos associats a la
tipologia d’obra en execucio, aportar solucions o alternatives viables provades amb anterioritat
en experiencies precedents, i identificar oportunitats de millora per a maximitzar les condicions
de seguretat i salut de I'actuacio.

El Decret de la Comissié de Govern 2018/160 de 9 de marg, d’aprovacio de la instruccio per a
I’aplicacid de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public preveu en el seu
punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicacio I'experiencia del personal adscrit al contracte
quan dita experiéncia pot resultar determinant per garantir la qualitat de la prestacid.

5. DEFINICIO D’ACTUACIO SIMILAR:

Atenent a les caracteristiques particulars de I'actuacid en licitacio i als efectes de poder avaluar
I’experiencia en actuacions similars de I'Equip Responsable de I'Obra, es defineix com a actuacié similar,
per a cada lot:

¢ obres d’urbanitzacid executades en entorns urbans els darrers QUINZE (15) anys,
¢ i d’'un Import minim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 500.000 € (PEC, IVA no inclos).

Per determinar la puntuacid del criteri de I'experiencia de I'Equip Responsable de I'Obra, en la férmula
calcul hi intervé una variable que és I'lmport de Referéencia (IR), que és I'import minim acumulat
d’actuacions similars a partir del qual es comenga a obtenir puntuacid per aquest criteri:

e Import de referencia (IR) = 1.000.000 €.

6. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIO D’OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA
En relacid a I'oferta economica sobre el preu de licitacio:

e Si el nombre d’ofertes admeses a licitacid és una (1), no seran d’aplicacid els criteris per a
apreciar la presumpta anormalitat o desproporcié.

e Sis’admeten a licitacié entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviacid de
les quals respecte de I'oferta mitjana calculada segons s’especifiqui en el plec de condicions sigui
més gran que 0,05 (d > 0,05) seran considerades presumptament anormals o
desproporcionades.

e Sis’admeten a licitacio sis (6) o més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviacid de les quals
respecte de I'oferta mitjana calculada segons s’especifiqui en el plec de condicions sigui més
gran que 0,02 (d > 0,02) seran considerades presumptament anormals o desproporcionades.
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e En qualsevol cas, aquelles ofertes en les que s’evidencii que els preus unitaris dels salaris dels
treballadors considerats sén inferiors als que estableixi el conveni d’aplicacid seran
considerades anormals o desproporcionades.

7. CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO A PREVEURE:
De conformitat amb I’article 204 de la LCSP es proposen les seglients modificacions objectives:
Basiques
A. Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres objecte
del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte.
B. Derivades de condicions meteorologiques anormalment adverses
C. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum, aigua, gas...)
conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per tal de donar
compliment a les exigéncies del mateix.
Demandes de tercers
D. Derivades de canvis en el materials, equips i/o instal-lacions, per tal d’atendre a noves exigéncies
de prestacions, rendiments, eficiencia energetica, homogeneitat de models, etc. per part del
mantenidor o de I’Administraci6 actuant.

Seguretat i afectacions

E. Derivades de les indicacions i/o exigéncies de seguretat emeses per autoritats competents
(Comité d’Obres, Guardia Urbana, bombers, mobilitat, etc.)

F. Derivades de les indicacions i/o exigéncies en relacié a la reduccié de les immissions, afectacions
sobre I'entorn o millora de la circulacié emeses per autoritats competents (Comite d’Obres,

Guardia Urbans, Bombers, etc..)

G. Derivades de les indicacions i/o exigéncies en relacié a la preservacié d’elements patrimonials,
elements vegetals o arqueologics emeses per autoritats competents.

Preexisténcies

H. Derivades de I'afeccid a les instal-lacions de les entitats prestadores de serveis (companyies)
necessaries per executar les obres objecte del projecte.

I.  Derivades de circumstancies imprevisibles o sobrevingudes en relacid al subsol, incloent
terrenys antropics, naturals i sols contaminats.
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8. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO:

De conformitat amb I'article 202 de la LCSP, és necessari I'establiment al Plec de Clausules
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execucié d’entre les
enumerades a continuacio:

- Subcontractacié i Pagament a subcontractistes i/o proveidors, dins els terminis previstos per la
normativa.

- Manteniment, durant tota I'execucid de I'obra, de les condicions laborals i socials a les que
I’adjudicatari es comprometi a la seva oferta,

- Millores sobre personal propi que s’adscriura a I'obra de forma directa,

- I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el
requeriment municipal d’inexisténcia de relacié economica i/o financera il-legal amb un pais
considerat paradis fiscal.

- i/o que I'adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits en relacié a I'equip responsable
de I'obra que ofereixi a la seva oferta.

9. JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS

De conformitat amb I'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els motius pels quals el
contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

La divisid de I'objecte del contracte en lots es troba regulada a I'article 99.3 de la LCSP, en el que es
disposa el seglient:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberd preverse la realizacion independiente de
cada una de sus partes mediante su division en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto
en la disposicion adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el drgano de contratacion podrd no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan
motivos vdlidos, que deberdn justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de
concesion de obras.”

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en
lots:

- Aquest projecte per executar aquestes obres no esta redactat per executar diferents actuacions
en lots independents, seria un risc per a la correcta prestacio del contracte, i procedeix de la naturalesa
de 'objecte del mateix, al implicar la necessitat de coordinar I'execucié de les diferents prestacions,
gliestid que podria veure’s impossibilitada per la seva divisié en lots i execucié per una pluralitat de
contractistes diferents, aixi com la homogeneitzacio de les execucions dels diferents ambits.

Donat que en la gran majoria d’obres d’urbanitzacid no existeixen especialitats (pavimentacio,
enllumenat, mobiliari urba, senyalitzacié, espais verds...) preponderants sobre altres no té sentit
segregar-les en lots. Si es fes, seria necessari disposar d’uns recursos de coordinacié i control importants
que dificultaria les gestions en I'obra i I'encariria.
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Control de Qualitat
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	 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : 1.397.551,70 €
	- Costos directes:......................................................................................................... 1.327.674,12 €
	- Despeses indirectes 5% sobre costos directes:...........................................................     69.877,58 €
	 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   181.681,72 €
	 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  83.853,10 €
	 Subtotal (PEM + DG + BI):   1.663.086,52 €
	 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): 349.248,17 €

