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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE  L'OBJECTE DEL QUAL 
ÉS LA " GESTIÓ INTEGRAL, MANTENIMENT, CONSERVACIÓ DELS SISTEMES 
DE CONTROL DE LA MOBILITAT I DE LES INSTAL·LACIONS DE 
SEMAFORITZACIÓ I ELEMENTS DINÀMICS D’ORDENACIÓ I INFORMACIÓ DEL 
TRÀNSIT " 

 

CAPÍTOL I: DEFINICIONS I SERVEIS GENERALS. 

Clàusula 1: Objecte. 

1.1.- És objecte d'aquest contracte el manteniment i conservació de la semaforització 
per a la mobilitat de la ciutat de Sabadell, que amb caràcter general inclou  la 
realització de la gestió i explotació, la modernització, la substitució, reparació, 
reposició manteniment i conservació dels elements, instal·lacions, equips i sistemes 
de  semaforització i senyalització dinàmica de trànsit per a la gestió de la mobilitat de 
la ciutat de Sabadell. Compren el contracte qualsevol treball, subministrament, servei, 
prestació o prestacions, accessoris o complements, inclòs l’assessorament tècnic, que 
resultin necessaris per a l’execució del contracte. 
  
Integra l’expedient el present Plec al qual s’haurà d’atendre l’execució del contracte en 
els seus aspectes tècnics, organitzatius o de funcionament, així com  la documentació 
annexa relativa als elements o instal·lacions existents (indicada a la data de realització 
del Present Plec, sens perjudici de possibles canvis fins a l’inici del contracte), preus 
unitaris, i d’altres extrems que complementen aquest Plec i que formen part 
inseparable del mateix. També s’hauran de complir contractualment les 
especificacions que siguin conseqüència de l’oferta i estudi o projecte tècnic del 
contractista.  
 
Com a instal·lacions semafòriques també s'inclouran, dintre de l'objecte del contracte i 
a tots els efectes, la 
 
 centralització d'instal·lacions semafòriques i sistemes afins, les càmeres de TV de 
trànsit, els senyals dinàmics, ocults, lluminosos o variables, els panells urbans 
d’informació variable per al trànsit, els sistemes de sincronisme, els de control de 
semàfors actuats per autobús, els de control d'accés (pilones automàtiques, càmeres, 
etc.), els de comptatge de vehicles, detecció automàtica d’incidències, les balises 
lluminoses i tots aquells elements i sistemes que tinguin relació o siguin assimilables 
amb la senyalització dinàmica i els semàfors i el control dinàmic del trànsit i la 
mobilitat en general. Treballs de manteniment bàsic del subministrament elèctric de 
les pantalles d’informació variable SAE de les parades d’autobús, i de postes de 
recàrrega de vehicles elèctrics.  
 
Com a sistema de centralització i control de equips de gestió de trànsit, l’Ajuntament 
de Sabadell disposa de l’aplicació de gestió ARTIC, que unifica i permet operar en un 
únic entorn els diferents sistemes existents. L’empresa adjudicatària haurà de garantir 
capacitat, directa o indirectament, per a la  realització dels treballs de manteniment del 
sistema, així com nous desenvolupaments per integrar altres equips i funcionalitats, 
assegurant la línia de treball d’unificació de sistemes duta a terme per l’Ajuntament. El 
sistema ARTIC és obert, i les característiques tècniques i funcionalitats seran 
descrites en un annex d’aquest plec. 
 
Així mateix el sistema ARTIC centralitza tota la gestió de les instal·lacions 
semafòriques, L’empresa adjudicatària haurà de garantir capacitat, directa o 



indirectament, per a la  realització dels treballs de manteniment dels sistemes  de 
gestió així com la rèplica de les dades que pugui aparèixer al Centre de Control de les 
dependències policials.  
 
A efectes d’aquest plec i per simplificar la redacció, en general s’entendrà que quan es 
mencionen les instal·lacions semafòriques s’inclouen també els sistemes afins per al 
control dinàmic del trànsit, i la seva centralització. 
 
1.2.- En concret l'objecte del contracte inclou, com a característiques generals, les 
següents: 

i) Manteniment de la centralització i control de funcionament de les 
instal·lacions semafòriques i sistemes afins per al control dinàmic del trànsit, 
i del manteniment i conservació general de semàfors (i afins). El cost del 
manteniment de les targetes SIM es certificarà segons tarifa de la 
companyia de telefonia establerta per l’Ajuntament.   

ii) Eventualment, i si així constés en la licitació i contracte, també s’inclourien 
les inversions regides pel quadre de preus unitaris de manteniment i 
conservació: Quan a proposta del Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport, 
l'Ajuntament de Sabadell ho sol·liciti i el contractista manifesti la seva 
disponibilitat, es podran contractar actuacions d'inversió en elements i 
instal·lacions de semafortizació i senyalització dinàmica, que s'adjudicaran 
amb les partides pressupostàries disponibles i adients, a banda del 
contracte de manteniments, però mantenint els mateixos preus unitaris que 
els ofertats per a aquest contracte, així com la resta d'obligacions 
contractuals que es siguin d'aplicació, com per exemple el compliment de 
tota la normativa relativa a seguretat i salut laboral. 

iii) Implantació i manteniment sistema de gestió d’avaries. 

iv) Implantació i manteniment de sistema de simulació de trànsit. 

 
El contracte comporta que el concessionari assumeixi la gestió i explotació dels 
elements, sistemes, equipaments, serveis, etc. objecte del contracte, i que hi aporti els 
mitjans materials, personals i tècnics necessaris. Les instal·lacions, elements i 
sistemes adscrits al començament del contracte són propietat de l’Ajuntament. El 
concessionari hi assumeix tota la responsabilitat civil, mercantil, laboral i fiscal, 
contractual i extracontractual, que es derivi respecte de l’objecte del contracte. El 
concessionari haurà de subscriure assegurança al seu càrrec de responsabilitat civil, 
per danys i perjudicis que pugui causar a tercers en la prestació de l’objecte del 
contracte. 
 
Tot el material, instal·lacions, elements, sistemes, etc., objecte del contracte en el 
moment d’iniciar-ho, s’haurà de continuar dedicant al servei i ús que li sigui propi i ser 
acceptat pel que resulti adjudicatari del contracte, efectuant la seva correcta 
explotació, amb bon ús i manteniment, sens perjudici de les noves inversions que es 
puguin efectuar i que siguin acceptades per l’Ajuntament i que poden permetre la baixa  
auxiliars i el subministrament dels materials necessaris per la seva  correcta 
realització. 
 
Totes les prescripcions recollides en aquest Plec s'entendran, sense perjudici de 
millora, com a dades indicatives específiques de referència o exigències mínimes de 
quantitat, qualitat o d'altres característiques tècniques que caldrà respectar en tot allò 
que no s'oposi a la normativa vigent en cada moment, i per tant sense reduir les 



característiques més exigents que pugui imposar aquesta. En qualsevol cas, tots els 
materials emprats, encara que no hagin estat esmentats en aquest capítol, han d'ésser 
de primera qualitat i durabilitat, i complir amb tota la normativa vigent sobre 
homologacions així com les indicacions dels serveis tècnics municipals. 
 
1.4.- Sempre que sigui possible, el Contractista haurà d'utilitzar els materials de 
recuperació de propietat municipal, d'acord amb les indicacions dels serveis tècnics 
municipals, i procurarà minimitzar l'impacte medi-ambiental afavorint el reciclatge de 
productes i elements. El contractista tindrà l'obligació de fer-se càrrec en el seu local i 
utilitzar els materials i elements que siguin adients, que a l'inici del contracte siguin 
propietat de l'Ajuntament de Sabadell i que es trobin magatzemats en les seves 
dependències, descomptant aquest material en les valoracions dels treballs realitzats. 
 
1.5.- El contractista disposarà de les referències de contacte (persones de contacte, 
adreces, telèfons i d'altres dispositius de comunicació) que li facilitaran els serveis 
tècnics municipals de les persones i/o empreses responsables dels elements amb 
incidència en les instal·lacions semafòriques, a qui s'adreçarà en cas de necessitat 
tant per coordinar quan calgui les diferents tasques a desenvolupar com per 
comunicar-los l'actuació que d'ells es requereix en aquells casos que formin part de les 
excepcions del servei objecte d'aquest contracte, sempre amb independència de 
l'obligació del contractista d'efectuar les accions urgents que calguin.  
 
1.6.- El contractista haurà d’elaborar mensualment un informe resum de la totalitat 
d’actuacions realitzades i pendents (amb la corresponent valoració econòmica). El 
format utilitzat serà l’indicat des del Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. 
 
1.7.- Protocol d’actuació en moments de crisi (pluges fortes, vagues, caiguda de 
cables d’alta tensió, etc.). S’haurà d’establir de comú acord amb l’Ajuntament. Haurà 
de tenir en compte: 

 Previsió i detecció de casos de crisi 

 Informació que es preveuen pluges fortes, vagues de transport públic, etc. 
(En el cas de les caigudes d’estacions transformadores, ET, és en el mateix 
moment que es produeix la caiguda de l’ET). 

 Inici de les pluges fortes, vaga de transport públic, caiguda d’ET, etc. 

 Prioritat en l’atenció de les avaries preferents següents: 
 Alarma de tall del corrent 
 Alarma de color 
 Alarma de desfasament 
 Alarma de rellotge 
 Alarma d’incompatibilitat 
 Alarma de reinicialització 
 Alarma de transmissió 
 Alarma d’«X» (cruïlla en intermitent) 
 Cruïlla apagada 
 Cruïlla desfasada 
 Cruïlla estàtica 
 Cruïlla en intermitent 
 Alarma de canal 
 Cruïlla que no canvia bé 

 
1.8.- Assessorament tècnic: El contractista ha de facilitar a l’Administració tota la 
informació que rebi sobre nous materials i equips de control de trànsit, i l’ha d’informar 
sobre totes les novetats que es produeixin en la matèria, facilitant-ne l’assaig i la prova 
si es creu convenient. Per fer-ho, s’ha d’incloure una valoració de les proves que s’han 
de fer i una estimació del termini de finalització. Si les proves són positives i 



l’Administració decideix implantar el sistema, el contractista ha de col·laborar en tot 
allò que se li demani. També assessorarà a l’Ajuntament en general i respecte de 
l’objecte del contracte, sobre normativa, nous procediments, solucions tècniques 
adequades, etc.  
 
1.9.- L’Ajuntament podrà ordenar, com podria disposar si ho gestionés directament, les 
modificacions en les prestacions de l’objecte del contracte que aconsellés l’interès 
públic, i entre d’altres la variació en la qualitat, quantitat, temps o lloc de les 
prestacions. També podrà fiscalitzar la gestió del concessionari, per la qual cosa podrà 
inspeccionar els serveis, treballs, actuacions, les seves obres, instal·lacions i locals, i 
la documentació relacionada amb l’objecte del contracte, i dictar les ordres per 
mantenir o restablir la deguda prestació. La Corporació podrà consultar i estudiar 
quantes Auditories es realitzin a l’empresa contractista, així com ordenar les que 
consideri necessàries per a la fiscalització de la gestió. També podrà temporalment 
assumir o contractar a tercers l’execució directa de l’objecte del contracte en els casos 
que no el prestés o no el pogués prestar el contractista, per circumstàncies imputables 
o no al mateix. 
 
Clàusula 2: Extensió Territorial. 
 
El present contracte inclou o s'estén a totes les instal·lacions semafòriques i 
senyalització variable o dinàmica de gestió de la mobilitat i resta d'instal·lacions o 
elements compresos en l'objecte del contracte, de propietat o competència municipal 
del terme municipal de Sabadell, amb les excepcions previstes en aquest Plec de 
Condicions Tècniques o les que es puguin definir de manera concreta i fefaent durant 
la vigència del contracte.  
 
Clàusula 3: Semaforització i senyalització dinàmica actuals. 
 
El contractista acceptarà els semàfors, sistemes i senyals dinàmics de trànsit i per a la 
gestió de la mobilitat objecte del contracte,  existents en les condicions, 
característiques i estat en què es trobin cadascun d'ells o dels seus elements, fent-
se'n càrrec i prestant-los el servei, treballs i dedicació especificats en el present Plec i 
la normativa vigent. L'acceptació dels semàfors i senyals dinàmics independentment 
del tipus que es tracti, suposa l'obligació de mantenir els elements "tipus" muntants o 
implantats originàriament sense que puguin ser alterades les seves característiques 
essencials, llevat que sigui demanat pels serveis tècnics municipals, o bé que se’n 
derivi d'una obligació en una reposició per adequar-se a la normativa vigent, a les 
especificacions del Plec de Condicions Tècniques o al projecte presentat pel 
contractista (complint tota la normativa vigent) i acceptat per l’Ajuntament. En general 
qualsevol canvi requerirà la prèvia sol·licitud justificativa de la necessitat i 
conveniència de la mateixa, o bé serà demanat formalment pels serveis tècnics 
municipals quan les circumstàncies així ho facin necessari, sense perjudici de que en 
una actuació d'urgència calgui momentàniament una solució diferent adoptada pel 
contractista de comú acord amb la Policia Municipal o seguint les seves instruccions, 
que en tot cas haurà de comunicar al Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport per tal de 
determinar amb posterioritat la conveniència o no de mantenir la solució provisional o 
efectuar alguna modificació. 
 
Des del moment d’elaboració del present Plec fins l’inici del contracte, poden haver 
canvis o incorporacions addicionals sobre les instal·lacions, elements i sistemes, 
previstos o no, i que el contractista haurà d’acceptar, seguint el mateix criteri de la 
clàusula següent 
 
 



 
Clàusula 4: Noves instal·lacions, elements i sistemes. 
4.1. Durant la vigència del contracte l'adjudicatari es farà càrrec de les noves 
instal·lacions, elements i sistemes que s'implantin o es posin en funcionament dins de 
l'extensió territorial de l'objecte del present contracte, tant si són efectuades per 
l’adjudicatari o per l'Ajuntament, com si són realitzades per tercers, excepte en els 
casos que explícitament es determini el contrari.  
 
4.2 La detecció de qualsevol anomalia per part del contractista del present contracte 
en aquestes noves instal·lacions, o el seu no compliment de la normativa vigent, 
l'haurà de posar immediatament en coneixement de l'Ajuntament, a fi i efecte de poder 
realitzar els oportuns treballs de condicionament, millora o adaptació, sigui com a 
actuació urgent en cas de ser necessari per posar en perill la seguretat, o com a 
actuació programada o puntual si no és el cas.  En aquest sentit, el Contractista, 
elaborarà un informe abans de la recepció provisional de les instal·lacions per tal de 
determinar possibles mancances o defectes si n’hi hagués, per tal d’exigir al 
contractista de les obres les modificacions oportunes per tal d’adequar-les a la 
normativa vigent i poder procedir a la seva recepció provisional.  
 
Respecte les actuacions puntuals per accidents, vandalisme, vent, etc., no atribuïbles 
a l’instal·lador original i no cobertes en garantia, caldrà atendre-les segons el criteri 
general de manteniment i conservació. 
 
4.3 El contractista, durant el període de garantia d'aquestes noves instal·lacions, 
haurà d'inspeccionar-les, essent en primera instància a càrrec de l'empresa 
instal·ladora les reparacions d'avaries i/o materials defectuosos; si aquesta no ho fes, 
les realitzarà el contractista amb càrrec de l'Ajuntament, i si cal mitjançant facturació 
apart, el qual ho podrà repercutir i exigir a l'empresa instal·ladora, llevat que l'empresa 
instal·ladora ho hagués abonat directament i pel seu compte.  
 
No obstant l'anterior, si el Contractista detectés alguna anomalia de solució immediata 
i de cost reduït o nul de connexió de diferencial o magnetotèrmic, de programació de 
rellotge, etc. o bé que requereixi una urgent actuació amb una solució (que pot ser 
momentània o simplificada), vindrà obligat a efectuar-ho de forma immediata, per 
després comunicar-ho als serveis tècnics municipals o a la Policia Municipal.  
 
Així mateix quan aquestes noves instal·lacions hagin estat realitzades pel propi 
Ajuntament a través dels seus Serves, Societats o Organismes Autònoms, els treballs 
objecte del present contracte seran d'obligada realització pel contractista des del 
moment de la seva posta en funcionament o implantació. 
 
4.4 L'Ajuntament podrà adoptar les mesures que cregui convenients per adaptar el 
desenvolupament o desplegament dels treballs objecte de contracte a les necessitats 
del servei produïdes com a conseqüència de: 

 

a) Increment de les instal·lacions, elements i sistemes de tot tipus per noves 
instal·lacions o implantacions. 

b) Substitució dels actuals per d'altres nous. 

c) Supressió. 

d) Substitució o renovació, total o parcial, per innovacions tecnològiques que 
suposin una clara millora del servei i compleixin la normativa vigent. 

e) D'altres substitucions, canvis o renovacions d’instal·lacions, elements i sistemes. 



 
Si com a resultat de variacions en la prestació del servei o dels treballs, fos precís 
realitzar unitats d’obra o de serveis que no estiguessin inclosos en els quadres de 
preus contractuals, es redactaran els corresponents preus nous prenent aquells com a 
base. 
 
Clàusula 5: Efectes econòmics de les variacions de l'inventari d'instal·lacions 
semafòriques. Excepcions del servei. 
 
5.1.- Efectes econòmics de les variacions de l'inventari d'instal·lacions semafòriques. 
Tot i que les obligacions contractuals s'extenen a la totalitat de les instal·lacions en 
servei, d'acord amb la clàusula 2 d'aquest Plec, l'inventari d'instal·lacions 
semafòriques realitzat a l'inici del contracte, romandrà inalterable fins la conclusió 
d'aquest, als efectes econòmics de la contracta que corresponguin, especialment si 
s’escau pel que fa a les bases de càlcul d'unitats.  
 
Pel que fa a l’apartat de “control de funcionament”, la inalterabilitat de l'inventari a 
l'inici del contracte a efectes econòmics s'extendrà fins la finalització del contracte, de 
tal manera que a cada exercici només es realitzarà la revisió de preus que 
correspongui, d'acord amb el que estigui previst  al Plec de Clàusules Administratives, 
sense incloure cap revisió en funció de la variació d'unitats (creixement vegetatiu).  
 
Tot això amb independència de les valoracions econòmiques dels treballs realitzats 
que es facin en raó d'unitats efectuades, d'acord amb els preus unitaris establerts i 
revisables. 
 
 
5.2.- Excepcions del servei. 
 
No s'inclouran en manteniment i conservació objecte d'aquest contracte les 
senyalitzacions dinàmiques i semaforitzacions de qualsevol tipus que explícitament 
indiquin els serveis tècnics municipals, i sense perjudici que fins i tot en aquests casos 
el contractista mantingui l'obligació de posar en coneixement de l'Ajuntament les 
anomalies que detecti (especialment les que pugin condicionar la seguretat que haurà 
de comunicar immediatament després de la seva detecció) així com també l'obligació 
d'actuar a requeriment del Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport, o subsidiàriament 
de la Policia Municipal quan la urgència de l'actuació ho requereixi, en qualsevol tipus 
de instal·lació, inclús les inicialment no previstes. 
 
Les excepcions que explícitament s'indiquin de manteniment de semàfors i de 
senyalització dinàmica (amb la salvetat ja indicada de l'obligació de comunicació 
d'incidències detectades i realització d'actuacions urgents), poden fer referència a 
instal·lacions i sistemes de tot tipus instal·lades en vials del terme municipal de 
Sabadell però de competència no municipal, o les instal·lades i mantingudes per 
d'altres departaments municipals o incloses en d'altres contractacions (per exemple 
determinats elements i sistemes  inclosos en el contracte de marquesines d’autobús i 
d’altre mobiliari urbà), així com d'altres implantades per tercers (amb autorització 
municipal o no). 
 

Clàusula 6: Responsabilitats del contractista. 
 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les 
persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció 



de dades personals, i en matèria mediambiental. L’Ajuntament està facultat per 
demanar a l'empresa contractista en qualsevol moment, tota la documentació que 
consideri necessària a l'objecte de comprovar la plena legalitat de l'empresa en l'ordre 
fiscal, laboral, administratiu, etc. Requeriment que s'haurà d'atendre en el termini que 
en cada moment s'assenyali per l'Ajuntament. El contractista serà responsable 
civilment i administrativament, davant de l’Ajuntament per les faltes que cometin els 
seus treballadors i empleats. Està obligat al rescabalament dels danys que causin a 
tercers amb motiu de la prestació defectuosa dels serveis o per negligència o per 
culpa, tant si són persones com bens, com instal·lacions particulars o municipals, 
sense perjudici de les sancions contractuals que els puguin ésser imposades. D’acord 
amb l’art 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la 
informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. El contractista i els 
seus operaris que executin les prestacions del contracte han de mantenir un tracte 
correcte amb els usuaris i treballadors de l’Ajuntament. El contractista haurà de 
complir totes les altres obligacions que es derivessin de disposicions legals aplicables. 
 
El contractista serà responsable de les instal·lacions, elements i sistemes i del seu 
control i funcionament; de la conservació de tots i cadascun dels seus components; de 
la qualitat dels materials i elements utilitzats; de la qualitat tècnica dels treballs que 
desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, dels muntatges efectuats en 
modificacions, en millores, reemplaçaments i subministraments, que efectuï mentre 
sigui vigent aquest contracte;  així com de l'acompliment de tot allò que estableixen les 
Ordenances Municipals que afectin als treballs objecte del mateix i de tots els 
accidents o danys causats per les instal·lacions, durant les operacions efectuades pel 
seu manteniment o treballs efectuats en general. 
 
L'adjudicatari serà responsable dels accidents, perjudicis o infraccions que puguin 
ocórrer o cometre per una execució incorrecta de les prestacions encomanades o en 
l'incompliment de les disposicions establertes i assumirà la total responsabilitat 
respecte del seu personal així com pels danys i perjudicis que poguessin causar a 
tercers i a la Corporació o al personal que en depèn per raó, amb ocasió o a 
conseqüència dels treballs objecte del contracte (sigui per omissions, errors, mètodes 
inadequats, conclusions incorrectes en l'execució del contracte o qualsevol altre 
causa), sent obligació exclusiva d'aquell indemnitzar a aquests pels danys o 
perjudicis. Igualment són responsabilitat de l'adjudicatari els accidents que puguin 
produir-se per incompliment de les prescripcions en matèria de senyalització i/o 
tancament del recinte de la zona dels treballs on s'actua. També serà responsable 
d’utilitzar els mètodes de tancament, senyalització provisional i informació segons 
normativa i els que pugui determinar l’Ajuntament. 
 
El contractista estarà obligat a subscriure, i mantenir durant la vigència del contracte, 
una pòlissa d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil fins a 2.000.000 euros, 
per cadascun dels accidents, danys o perjudicis que pugin ocórrer per la realització 
dels treballs objecte del contracte, o per deficiències en la seva realització, 
implantació, instal·lació o funcionament. En qualsevol cas, el valor indicat pel 
contractista en la seva oferta serà actualitzable al llarg de la durada del contracte, amb 
una periodicitat no superior a 5 anys, com a mínim en funció de l’evolució de l’IPC. 
Una còpia de l’assegurança serà lliurada abans d’iniciar la prestació del servei i 
actualitzada periòdicament: aquesta és una condició essencial del contracte, i el seu 
incompliment implicarà la resolució immediata del mateix. 
 
L'execució de les prestacions encomanades i la seva direcció i responsabilitat tècnica 
li correspondrà íntegra i totalment a l'adjudicatari. En el cas que les condicions 
d'execució dels treballs, obres, excavacions, etc., oferissin dubtes quant a la seguretat 
a l'adjudicatari, aquest haurà de realitzar prèviament i remetre a la Corporació, un pla 



justificat, d'acord amb la normativa vigent, sense el qual no es podran realitzar els 
treballs. 
 
El contractista en l’execució dels treballs objecte de la contracta, haurà de disposar de 
la documentació necessària i dels plànols de serveis de les diferents companyies, 
abans d’obrir rases que puguin afectar aquests serveis. Si el servei detectat, 
subterrani o aeri, representa un perill pels treballadors, s’hauran de prendre les 
mesures oportunes conjuntament amb la companyia propietària del servei per evitar 
accidents, incloent-hi el descàrrec si fos necessari. 
 
Als efectes de major clarificació de l'anteriorment esmentat s'amplia i detalla amb 
caràcter descriptiu i no exhaustiu, aquesta responsabilitat en cadascun dels següents 
aspectes: 
 

a) Responsabilitat respecte d'elements i equips: El contractista serà responsable 
dels treballs efectuats, i també de les omissions de treballs i manteniments 
(correctius i preventius) que li eren obligatoris contractualment,  així com també 
dels danys i trencadisses sofertes per les instal·lacions qualsevol que sigui la causa 
que les motivi, exceptuant les ocasionades per tercers, sigui quin sigui el medi pel 
qual s'han causat, les dades dels quals es coneguin o per causes de catàstrofe o 
força major alienes al servei, a la senyalització i a les instal·lacions. El contractista 
quedarà obligat a informar immediatament al respecte i realitzar les reparacions 
dins de l'apartat de treballs relacionats amb semàfors de l'objecte del contracte. 
Quan els desperfectes fossin ocasionats per empreses que treballin per 
l'Ajuntament o hagin estat  autoritzades per aquest i tercers en general, en 
l'execució d'obres, serveis o subministraments de caràcter públic, el contractista del 
present contracte ho comunicarà urgentment als serveis tècnics municipals o 
subsidiàriament a la Policia Municipal, i avaluarà el corresponent pressupost als 
efectes que sigui abonat per l'empresa causant; no obstant la seva reparació haurà 
de fer-se immediatament i al marge del seu cobrament, sigui com a actuació urgent 
si ofereix risc que pugui posar en perill la seguretat, o bé com a actuació puntual o 
programable si no és el cas. En el supòsit de substraccions o d'actes reiterats de 
vandalisme, el contractista haurà d'efectuar de forma immediata les reparacions de 
materials i instal·lacions, formulant la corresponent denúncia a la Policia i donant 
compte a continuació al Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport de les dades 
exactes del substret o deteriorat, la qual determinarà els casos en què el 
contractista es farà càrrec del seu cost, especialment si es determina la seva 
responsabilitat. Així mateix, el contractista vindrà obligat a lliurar en els magatzems 
municipals o el lloc on l'Ajuntament l'indiqui tots els materials que per qualsevol 
motiu siguin per ell retirats del carrer; aquest lliurament es farà mitjançant "albarà" 
en el que hi figurarà la signatura del tècnic municipal que comprovi el lliurament. 

 

b) Responsabilitat respecte de les urgències, el control i funcionament: El 
contractista serà responsable de la qualitat de control, de les inspeccions i dels 
treballs (inclosos els administratius) que s'efectuïn, per la qual cosa haurà de 
disposar de personal responsable i preparat. També serà responsabilitat del 
contractista proveir el personal necessari per efectuar els treballs que amb caràcter 
d'urgència siguin requerits. Així mateix, també serà responsabilitat del contractista 
l'adequació i  posta a punt de tots els treballs que comporten el control  de les 
instal·lacions i del seu correcte estat i funcionament. Així mateix, el contractista 
serà responsable de les deficiències en el funcionament de les instal·lacions, 
incloses les interrupcions totals i parcials, i d’altres deficiències detectades, i la 
qualitat dels treballs que exigeix la conservació. Quan les anomalies i/o 



interrupcions del servei siguin degudes a deficiències en el subministrament 
d'energia o força major, haurà d'informar urgentment als serveis tècnics municipals 
o subsidiàriament a la Policia Municipal. 

 

c) Responsabilitat respecte de la informació: De totes les incidències i treballs 
relacionats amb el servei s'haurà d'emetre informe detallat al Servei de Mobilitat, 
Trànsit i Transport per tal que es pugui realitzar, si cal, proves aleatòries de 
comprovació de recorreguts, qualitats i estat de les instal·lacions semafòriques, així 
com de rendiment, personal utilitzat i, en general, de qualsevol circumstància 
relacionada amb el desenvolupament dels treballs i funcions del contractista 
derivades del present contracte. Es tindrà especial consideració en les 
comprovacions dels avisos donats telefònicament i per escrit pels veïns i per 
l'Ajuntament i de la seva ràpida solució, especialment de les urgències 
comunicades per Policia Municipal i el Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport, 
essent també el contractista responsable de qualsevol error que es produeixi en la 
transmissió de la informació i inventaris.  

 

d) Responsabilitat respecte de l'execució dels treballs: Els treballs s'hauran de 
realitzar de forma que ocasionin el mínim possible d'incomoditats o dificultats en la 
via pública i dur a terme les operacions d'acord amb les normes vigents i 
instruccions que eventualment es facilitin. El contractista haurà d'adaptar la seva 
actuació a la programació, comunicant al Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport 
qualsevol desviació que respecte de la mateixa es pogués presentar. Quan 
aquesta programació únicament indiqui períodes d'actuació, el contractista vindrà 
obligat a comunicar prèviament al Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport i a la 
Policia Municipal les dates i moments concrets d'actuació i la valoració econòmica, i 
obtenir d'aquests la seva acceptació i conformitat, així com els serveis de vigilància 
i control policial quan sigui precís. Especialment important és la reducció de sorolls 
en treballs nocturns, d'embussos en vials importants i de perills en qualsevol 
circumstància, per la qual cosa hauran d'atendre immediatament qualsevol 
requeriment en aquest sentit. També serà responsabilitat del contractista 
l’adequació i posta a punt de tots els treballs que comporten el control de les 
instal·lacions i del seu funcionament, i la reparació immediata dels trencaments, 
desperfectes i d’altres anomalies que suposin risc d’accident. 

 
e) Responsabilitats relatives al personal i materials: El contractista serà l'únic 
responsable respecte dels possibles incompliments de les obligacions socials i 
laborals, així com en matèria de prevenció de riscos, seguretat i salut laboral, 
d'acord amb la normativa vigent. En aquest sentit, també servirà per donar unes 
directrius bàsiques a la empresa adjudicatària per dur a terme les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos laborals, facilitant el seu desenvolupament, 
d´acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d´octubre, pel qual s´estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, o normativa 
vigent en cada moment. Així mateix, s'estableix expressament que la finalització i/o 
resolució del present contracte, no comportarà cap subrogació de personal aportat 
pel contractista a l'Ajuntament, ni cap reversió de material (excepte del que ja hagi 
estat abonat per l'Ajuntament i sigui de la seva propietat, encara que estigui en 
dipòsit a locals del contractista), donada la condició de tercer col·laborador del 
contractista amb l'Administració i, per tant, l'empresa d'aquest seguirà sent la unitat 
socio-econòmica que s'exigirà a tot licitador per concursar en l'adjudicació del 
present contracte. Igualment serà pel seu compte i càrrec les possibles 
indemnitzacions que poguessin correspondre al personal al seu càrrec com a 



conseqüència de la relació laboral que s'hagi pogut generar per l'execució dels 
treballs objecte de contracte; quedant eximit totalment l'Ajuntament de 
responsabilitat subsidiària. Tot això també serà d'aplicació respecte de possibles 
subcontractacions, que en tot cas sempre requeriran d'autorització municipal i el 
compliment estricte de la normativa vigent en aquesta matèria.  

 

f) Responsabilitat respecte de subcontractacions i cessions: Les possibles 
subcontractacions i cessions requeriran sempre autorització municipal d'acord amb 
la normativa existent, essent obligats a les mateixes condicions establertes en els 
Plecs. 

 

Clàusula 7: Personal. 

 
El contractista ha d'aportar tot el personal necessari i suficient per a la correcta i 
adequada realització de l'objecte del contracte, d'acord amb les condicions establertes 
en el Plec de Clàusules Administratives i en el Plec de Condicions Tècniques, així 
com en la seva oferta, i amb plena responsabilitat per a oferir una execució a total 
satisfacció de la Corporació, i abonarà les seves retribucions, incentius i càrregues 
socials, complint amb la legislació vigent i els convenis que li afectin. 
 
En aquest sentit, el contractista posarà a disposició un/a Director/a Tècnic/a, que 
també actuarà com a delegat/da del mateix en l'execució de l'objecte del present 
contracte, col·legiat/da o amb capacitació adient segons normativa vigent, amb títol 
d'enginyer/a tècnic/a o superior o equivalent, especialitzat/da en Electrònica, o 
equivalent, i amb coneixements suficients i demostrables per l’objecte del contracte, 
provist/a de la suficient capacitat professional i legal per estar al front dels treballs i 
actuacions que en compliment d'aquest s'hagin de realitzar, essent responsable dels 
mateixos i de les prescripcions que aquest contracte contingui, així com d'obtenir les 
legalitzacions, homologacions i/o autoritzacions que tot això comporti, amb 
coneixements acreditats en la matèria objecte del contracte i amb capacitat de 
comandament i de presa de decisions; així mateix haurà d'assistir a les reunions que 
es convoquin per tractar assumptes referits al servei amb facultat per prendre i/o 
assumir decisions.  
 
La dedicació del director tècnic no caldrà que sigui amb caràcter d'exclusivitat per al 
servei a prestar a Sabadell, però permetrà una disponibilitat suficient per les tasques 
que li siguin pròpies. En cas necessari, haurà de ser substituït/da per una altra 
persona amb capacitat i experiència suficient per les tasques que li siguin pròpies i 
que les pugui desenvolupar efectivament per tal que la disponibilitat sigui sempre 
efectiva i donar compliment en tot moment a totes les obligacions contractuals sense 
reduir les prestacions objecte del contracte, existint l'obligació de comunicar 
immediatament i per escrit a l'Ajuntament tal substitució. 
 
Al director tècnic contractista se li podrà encarregar el disseny de la programació 
necessària per al funcionament de les instal·lacions objecte del contracte. Així mateix, 
també es requerirà l’estudi i optimització de les sincronitzacions semafòriques que 
configurin eixos de circulació. 
 
D’altra banda el contractista haurà de tenir disponible en tot moment des de l'inici del 
contracte per dur a terme els treballs objecte d'aquest, durant tota la seva vigència i 
amb dedicació al seu àmbit, com a mínim el següent personal: 

 



7.1.1 - Un/a en responsable tècnic o encarregat general, amb titulació de FP-2 en 
electrònica electricista o similar, o formació superior d’enginyeria, amb coneixements i 
experiència acreditada, especialista en les matèries objecte del present contracte, 
especialment de les de semaforització però també amb formació suficient pels temes 
de senyalització, i amb capacitat d'interpretació de plànols i croquis de senyalització i 
semaforització, així com dels comunicats i les ordres de treball, i amb capacitat per 
assumir el comandament dels equips i d'executar els treballs especialitzats necessaris 
objecte del contracte. Podrà  formar part dels equips de treball i assumirà la 
responsabilitat de direcció d'aquests i la de delegació de l'empresa en absència del 
delegat/da. La dedicació mínima en aquest contracte serà del 50%. Durant les hores 
habituals de treball, normalment estarà localitzable a Sabadell. Les seves principals 
responsabilitats seran organitzar, dirigir, i controlar el personal al seu càrrec, 
mantenint la disciplina i la seguretat en el treball. Estarà disponible davant de 
qualsevol eventualitat les 24 hores del dia.  
 
Igualment les seves funcions seran les de substituir al director tècnic sempre i quan 
sigui necessari. Haurà d'assistir a les reunions que es convoquin per tractar 
assumptes referits al servei amb facultat per prendre i/o assumir decisions, i se li 
podrà encarregar el disseny de la programació necessària per al funcionament de les 
instal·lacions objecte del contracte. Així mateix, també es requerirà l’estudi i 
optimització de les sincronitzacions semafòriques que configurin eixos de circulació. 
També haurà de tenir capacitat per desenvolupar qualsevol de les tasques de l’equip 
tècnic de camp. 
 
Totes les aportacions tecnològiques es faran a través del responsable tècnic de la 
contracta. En qualsevol cas es podran fer aclariments puntuals amb la resta de tècnics 
de l’empresa.  
 
 
7.1.2 – Equip tècnic de camp.  
Format per un cap d’equip o encarregat, amb formació de mestre industrial o 
equivalent  amb experiència en el manteniment d’instal·lacions semafòriques i amb 
capacitat de poder dirigir o coordinar els grups que desenvolupin els treballs objecte 
del contracte, així com per desenvolupar les tasques de qualsevol  persona de camp. 
 
Tres  oficials o operaris/ies especialitzats/ades, especialistes en electricitat, amb 
formació complementària en electrònica i informàtica a nivell d’usuari, amb capacitat 
per a l’explotació del centre de gestió de trànsit, i amb coneixements bàsics en obra 
civil, amb titulació, o capacitat pròpia de formació professional de segon grau i 
capacitat per executar els treballs especialitzats necessaris objecte del contracte (tant 
pel que fa a semàfors com a comunicacions via radio i sistemes dinàmics), amb carnet 
de conduir B2 o el necessari per conduir els vehicles que li siguin assignats per 
l’empresa.  
 
El Contractista estarà obligat a sol·licitar autorització expressa a l'Ajuntament de les 
modificacions  proposades  d’aquest  organigrama .  
 
 
7.1.3 – Personal adscrit al servei  
 
Es fa constar que existeix identitat d’objecte, entre l’objecte d’aquest contracte i el que 
fins ara s’ha estat prestant, i que les condicions dels contractes laborals dels 
treballadors afectats hauran de ser les mateixes de l’anterior contracte.  
 



No obstant tot aquest personal serà polivalent i podrà efectuar qualsevol dels treballs 
objecte del contracte a un nivell bàsic, excepte en les matèries molt específiques que 
requereixin d’una formació molt especialitzada. Tot el personal assignat als treballs 
tindrà carnet de conduir B2 o el necessari per conduir els vehicles que li siguin 
assignats per l’empresa. 
 
Temporalment en absència de l'encarregat/da i mentre no sigui substituït per una altra 
persona, un dels oficials o operaris/ies especialitzats/ades haurà d'assumir les seves 

funcions. 
 
Tot el personal indicat haurà d'estar dedicat al servei a realitzar a Sabadell, i en cas 

d'absència, malaltia, accidents, festes i vacances, sanció, acomiadament o d'altres 
circumstàncies que impossibilitin la prestació del seu servei hauran de tenir 
immediatament disponibles els corresponents substituts amb capacitat i experiència 
suficient per prestar un servei similar al de la persona substituïda per tal que la 
disponibilitat sigui sempre efectiva i donar compliment en tot moment a totes les 
obligacions contractuals sense reduir les prestacions objecte del contracte. 
 
 
7.1.4 - Altre personal amb caràcter de disponibilitat per les tasques que li siguin 
pròpies : 
 
Una o més persones responsables de la prevenció de riscos laborals, en compliment 
de la normativa vigent al respecte. 
 
Un/a administratiu/va (o un servei administratiu suficient) amb qualificació per poder 
assumir la gestió administrativa dels treballs objecte del contracte. 
 
(Aquest personal, responsables de prevenció i administratius, també haurà de tenir la 
possibilitat de ser substituït immediatament per d'altres persones amb capacitat i 
experiència suficient per les tasques que li siguin pròpies i que les puguin 
desenvolupar efectivament per tal que la disponibilitat sigui sempre efectiva i donar 
compliment en tot moment a totes les obligacions contractuals sense reduir les 
prestacions objecte del contracte). 
També caldrà un Enginyer Informàtic per al manteniment del software i hardware. 
 
D'altres persones especialitzades i/o titulades, i també encarregats, oficials i operaris, 
de la pròpia empresa o de d'altres reglamentàriament subcontractades, amb 
experiència i coneixements suficients per efectuar totes o algunes de les tasques 
objecte del servei, com per exemple per efectuar treballs continguts en el projecte 
presentat per l’empresa (per exemple per la realització, execució i legalització de 
sistemes de centralització semafòrica o qualsevol altre matèria objecte del present 
contracte), o per treballs concrets que requereixin de més efectius,  serveis de guàrdia 
permanent, les substitucions, etc., per tal que la disponibilitat sigui sempre efectiva i 
donar compliment en tot moment a totes les obligacions contractuals sense reduir les 
prestacions objecte del contracte. 

 
7.2: L'adjudicatari haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el nom del director/a 
tècnic/a i delegat/da, l'encarregat/da, i de les persones responsables de la prevenció 
de riscos laborals (tant en el moment d'inici dels serveis com si posteriorment es 
produeix un canvi), i dotar-los dels mitjans necessaris per garantir la comunicació amb 
ells, els quals hauran d'estar dotats de la suficient capacitat professional i legal per 
estar al front dels treballs i actuacions que en compliment d'aquest s'hagin de realitzar, 



essent responsables dels mateixos i de les prescripcions que aquest contracte 
contingui, així com d'obtenir les legalitzacions i/o autoritzacions que tot això comporti.  
 
7.3.: L'adjudicatari haurà de disposar de mitjans i personal que siguin necessaris per 
poder iniciar en un termini de sis (6) hores, com a màxim, aquells treballs que li siguin 
demanats com a urgents, executant-los sense interrupció o parcialment, si fos 
convenient, i de conformitat amb les peticions dels serveis tècnics municipals o 
subsidiàriament de la Policia Municipal. No obstant per les primeres intervencions en 
cas d'urgència o emergència (per exemple la senyalització provisional i la protecció de 
la zona afectada, prèvia a la realització posterior dels oportuns treballs), el temps de 
resposta serà l'adequat al problema, i en cap cas superior a dues (2) hores. 
 
7.4: No obstant l'anterior, la quantitat concreta del personal i la distribució del mateix 
quedarà concretada per l'oferta que resulti adjudicatària del present  contracte. El 
Contractista estarà obligat a informar a l'Ajuntament de les baixes o absències que es 
produeixin i de les seves respectives substitucions, així com de les variacions 
hagudes en la plantilla abans de quaranta vuit hores de la modificació, reflectint-se en 
l'organigrama del funcionament. A més haurà de justificar periòdicament els 
justificants de compliment de la normativa respecte de la contractació, especialment 
els TC2 corresponents en què figurarà inclòs tot el personal adscrit ò que realitzi 
treballs inclosos en aquest contracte. 
 
7.5: Uniformitat i imatge: El personal de l'adjudicatari afecte als treballs de la present 
contracta anirà degudament documentat, i serà dotat a càrrec del contractista de roba 
i/o uniformes apropiats i perfectament identificables i utilitzar els medis de protecció 
personal i complir tota la normativa pertinent sobre prevenció de riscos, seguretat i 
salut laboral,  havent aquest personal de preservar la bona imatge de l'Ajuntament de 
Sabadell i amb els distintius que aquest estipuli. 
 
7.6: L'Ajuntament podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les 
condicions d'aptitud per al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per 
l'adjudicatari, havent de ser substituït per altre personal que sigui apte, sense dret a 
cap reclamació per part de l'adjudicatari. 
 
7.7: Per tal de complir amb les directrius establertes per l’Ajuntament referents 
prevenció de riscos laborals, l’adjudicatari haurà de presentar abans d’iniciar els 
treballs objecte de contractació i actualitzar durant la seva vigència, d’acord amb la 
normativa vigent en cada moment: còpia de l’Avaluació de Riscos, còpia dels 
comprovants de que el personal adscrit a la contracta està donat d’alta a la Seguretat 
Social, ha rebut la formació i informació específica per els treballs que haurà de 
desenvolupar, en especial la que fa referència als riscos laborals, utilització de petites 
màquines i de la maquinària, elements, productes, procediments, etc., que utilitzarà, 
còpia dels comprovants de què al personal se li ha lliurat els elements de protecció 
individual necessaris i les seves instruccions d’ús, etc. Cada vegada que s’incorpori un 
treballador nou a la contracta, l’Adjudicatari haurà de presentar els documents 
esmentats anteriorment corresponents a aquest nou treballador abans de la seva 
incorporació efectiva als treballs, tenint en compte també l’aplicabilitat de la normativa 
vigent respecte de possibles subcontractacions. 

 
Clàusula 8: Servei de guàrdia permanent. 
 
El contractista haurà de disposar de personal de guàrdia permanent dins o en les 
proximitats de la ciutat de Sabadell, a fi de poder avisar pels mitjans de comunicació 
establerts i telefònicament i a un únic número per una intervenció urgent a qualsevol 



hora del dia o de la nit de qualsevol dia de l'any. A l’oferta es detallarà el número de 
telèfon de contacte i en cas que es modifiqui aquest número el contractista ho 
comunicarà amb suficient antelació a l’Ajuntament. Aquest donarà una relació dels 
encarregats d'aquest dispositiu, amb l'horari de cadascun, al Servei de Mobilitat, 
Trànsit i Transport  i a la Policia Municipal. El personal encarregat dels serveis de 
guàrdia permanent ha d'estar capacitat per rebre trucades en català i/o castellà, i per 
actuar en circumstàncies normals durant les hores en què el servei estigui al seu 
càrrec.  
 
Per les primeres intervencions en cas d'urgència o emergència (per exemple la 
senyalització provisional i la protecció de la zona afectada, prèvia a la realització 
posterior dels oportuns treballs), el temps de resposta serà l'adequat al problema, i en 
cap cas superior a dues (2) hores, i haurà d'estar preparat per tenir operatius els 
mitjans materials i humans necessaris per la reparació de qualsevol tipus d´avaria, i 
com a mínim el següent equip: 

 - camió grua. 

 - furgoneta per reparació d'avaries, trencadisses, etc. 

Aquest equip haurà d'anar acompanyat de la seva dotació normal de treball. 
En un termini de sis (6) hores haurà d'estar en situació de posar a disposició municipal 
tota la dotació que li sigui sol·licitada dins dels límits d'aquest contracte. 
 
El personal del servei de guàrdia permanent també haurà de tenir la possibilitat de ser 
substituït immediatament per d'altres persones amb capacitat i experiència suficient 
per les tasques que li siguin pròpies i que les puguin desenvolupar efectivament per 
tal que la disponibilitat sigui sempre efectiva i donar compliment en tot moment a totes 
les obligacions contractuals sense reduir les prestacions objecte del contracte. 
 
Els tipus d'actuacions corresponents a aquest servei de guàrdia seran sempre 
urgents, d'acord amb la descripció d'actuacions de la clàusules corresponents del 
present Plec, i el contractista les haurà d'atendre obligatòriament a petició del Servei 
de Mobilitat, Trànsit i Transport, i subsidiàriament de la Policia Municipal.  
 
En són exemples: la neteja (o si és precís la substitució de semàfors) en cas 
d'impossibilitat de reconeixement dels senyals o llums, així com la reposició si han 
caigut, en aquells casos de senyals o semàfors d'especial importància, especialment 
envers la seguretat, o que puguin produir en la seva absència un canvi de prioritat o 
de sentit de circulació no previst; les que estiguin a punt de caure o produir risc 
elèctric i per tant puguin causar danys físics a persones o coses; la col·locació de 
senyals provisionals quan siguin de gran importància, i que en la seva absència es 
pugui produir alguna circumstància molt desfavorable i no prevista (per exemple un 
canvi de prioritat, de direcció, o de separació de sentits, ocultació d’un semàfor o 
senyal, etc.); canvis o millora de la senyalització no previstos de qualsevol tipus que 
sigui necessari i urgent arreglar  (accidents, obres, esdeveniments esportius i festius, 
etc.); i en general qualsevol altra circumstància que pugui causar un perill evident o 
una manca de seguretat que calgui arreglar immediatament amb senyals o semàfors 
provisionals o definitives (accidents, obres, esdeveniments esportius i festius, etc.). 

 
El personal encarregat dels serveis de guàrdia permanent registrarà la hora i data de 
comunicació de la incidència, el tipus d'incidència, el comunicant, la procedència i la 
persona que efectua el comunicat, l'hora en què es comença la reparació, així com el 
moment en què el servei ha estat restablert, la incidència esmenada o les mesures 
provisionals adoptades. També registrarà la incidència o el tipus d'avaria causant del 
mal funcionament de la instal·lació, element o sistema. La informació d'aquest registre 



s'introduirà en la base de dades general i també en els informes periòdics habituals i 
serà consultable pel Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport, en les mateixes 
condicions que la base de dades general, de la qual en formarà part, i es mantindrà 
permanentment actualitzada. Tot això amb independència de la possible 
automatització d’algunes funcions amb el sistema de gestió d’avaries. 
 
 
Clàusula 9: Mitjans materials i tècnics: disponibilitat de material i maquinària.  
 
El Contractista disposarà del material necessari per a la correcta prestació del servei, 
tant pel que fa als aparells de mesura com a les eines que hagi de fer servir el 
personal i els elements mòbils de què estigui dotat. També estarà obligat a utilitzar els 
equips de mesura necessaris convenientment contrastats, perquè els controls siguin 
els més objectius possibles; aquests equips estaran en perfectes condicions d'ús i 
seran comprovats periòdicament pel Contractista. Cada equip de treball disposarà del 
material de mesura necessari per efectuar les comprovacions adequades. 
 
9.1.: El contractista haurà de tenir disponible en tot moment des de l'inici del contracte 
per dur a terme els treballs objecte d'aquest, durant tota la seva vigència, com a mínim 
el següent material: 
 

Camions, furgons o furgonetes de característiques i capacitat adequada per al 
desplaçament de personal i transport del material, maquinària i utillatges 
necessaris per les prestacions objecte de la contracta. Concretament hauran de 
tenir com mínim un cotxe o furgoneta a disposició del responsable general adscrit 
a la contracta, un altre a disposició del cap d’equip , un altre a disposició d’un 
oficial o operari especialitzat i una furgoneta a disposició d’una parella o d’oficials 
o operaris especialitzats. Altrament es disposarà d’un camió grua amb 
disponibilitat per a qualsevol emergència amb un temps de resposta inferior a 2 
hores.  
 
En qualsevol cas, tindran les corresponents dotacions d'eines per a treballs 
elèctrics, mecànics i de construcció que s'escaiguin, així com material i 
senyalització de tot tipus inclús de seguretat (armilles, senyals d'obres etc.). 
Aquests vehicles hauran de tenir retolació identificativa i ser adequats per a la 
circulació pels carrers de Sabadell, i podran transportar entre tots el conjunt de 
persones dedicades a prestar el servei i treballs objecte de contracte. Els vehicles 
hauran d'estar dotats de la corresponent senyalització quan s'utilitzin per treballs 
nocturns, així com de tots els elements i senyalització necessaris per garantir la 
seguretat dels treballadors i de tercers. El Contractista donarà una relació de 
vehicles amb detall de marca, model, matrícula i especificacions tècniques que 
utilitzarà pel servei, i especialització si és el cas; si es produïssin variacions, en 
més o menys, en aquesta relació, es comunicarà als serveis tècnics municipals 
justificant les raons de la modificació. Igualment comunicarà la utilització en 
ocasions especials de d'altres vehicles necessaris per la prestació del servei. Els 
vehicles compliran els límits d’emissió de contaminants fixats per la normativa 
vigent en el moment d’inici del contracte. Tots els vehicles hauran d’estar en un 
adequat estat de conservació i funcionament d’acord amb el que preceptua el 
Codi de Circulació i les Ordenances Municipals. Tota la responsabilitat penal, civil 
i administrativa del vehicle serà del contractista 
 

- Motocompressors elèctrics amb martells i accessoris. 

- Grup electrogen. 



- Compactadores mecàniques de 4 cv amb combustible de benzina, o 
maquinària equivalent. 

- Equips localitzadors d'avaries subterrànies. 

- Equips manuals per a comprovacions elèctriques i luxomètriques, dels que cal 
ressaltar, entre d'altres, i com exemple els següents: 

- Luxòmetre. 

- Amperímetre de tenalles. 

- Voltímetre. 

- Voltímetre registrador. 

- Mesurador de factor de potència (cosinus de "fi"). 

- Mesurador d'aïllament. 

- Mesurador de resistència terra. 

- Mesurador de tensió de defecte. 

- Mesurador de gruix de pintura. 

- Mesurador de gruix de galvanitzat. 

- -Equip enregistrador per a mesures elèctriques 

- 2 escales normalitzades per a realitzar treballs entre 2 i 4 metres d'alçada, i 2 
més entre 4 i 7 m d’alçada. 

- 2 generadors elèctrics portàtils i les corresponents màquines eines i accessoris 
tant per subministrar corrent elèctric com per realitzar treballs de perforació, 
execució dels basaments pels suports, col·locació de pals, fitons, etc.  

- Aparells de comunicació (preferiblement telèfons mòbils) per contactar de 
manera immediata i permanent entre els serveis tècnics municipals (i/o la 
Policia Municipal) i tots els equips de treball. 

- 1 telèfon o dispositiu d'avís en cas d'emergències amb servei de guàrdia 
permanent.  

- 1 càmera fotogràfica digital o similar. 

- Així mateix s'haurà de disposar d'un vehicle de reserva per casos d'avaria dels 
altres vehicles esmentats.  

 
Tot el material indicat haurà d'estar disponible en tot moment al servei i treballs a 
realitzar a Sabadell, i en cas d'avaria, immobilització o d'altres circumstàncies que 
impossibilitin el seu funcionament i/o utilització hauran de tenir immediatament 
disponibles els corresponents recanvis o materials de substitució (fins i tot de la 
totalitat de l'element, vehicle, sistema, màquina, etc.). En aquest sentit caldrà justificar 
en tot moment la disponibilitat de vehicles de reserva per casos d'avaria dels 
esmentats vehicles per al servei de Sabadell. 
 
9.2.: Altre material amb caràcter de disponibilitat: 

-Un camió amb plataforma incorporada capaç de realitzar treballs fins a 9 metres 
d'alçada (disponible quan faci falta per al servei o treballs a realitzar). 

 
- 1 compressor pneumàtic amb les corresponents eines, martells i accessoris. 



- D'altres vehicles per desplaçament de personal i material en general, per tal de 
donar compliment a totes les obligacions del contracte. 

 
Tot aquest material també haurà de tenir els corresponents recanvis o 
substituts per tal que la disponibilitat sigui sempre efectiva. 

 
9.3: No obstant, la quantitat concreta de material i maquinària a emprar quedarà 
concretada per l'oferta que resulti adjudicatària del present contracte.  
 
9.4: Tots els mitjans tècnics i materials utilitzats, tant els assignats en exclusiva com 
els de substitució, de reserva, recanvis, etc., donaran sempre compliment a tota la 
normativa vigent (homologacions, permisos, ITV, prevenció de riscos, seguretat i salut 
laboral, etc.). Per tal de complir la normativa vigent en matèria de sorolls, tots els 
equips hauran d'estar convenientment insonoritzats. 
 
9.5: Imatge: Tant el material mòbil, com la maquinària posada a disposició de la 
contracta, haurà d’estar identificat en funció al servei que es presta per l’Ajuntament i 
preservar la seva bona imatge. 

 
Clàusula 10: Disponibilitat d'espai. 
 
El contractista en el moment d'iniciar-se el present contracte haurà de tenir disponible 
per dur a terme els treballs objecte de contracte, com a mínim i durant tota la vigència 
del mateix, un local de 150 m² de superfície per l'aparcament dels vehicles, magatzem 
de recanvis, estoc i d’altres materials, taller (per reparacions elèctriques i 
mecàniques), laboratori, oficines, vestuaris i d'altres necessitats del servei i donar 
compliment a tota la normativa pertinent, inclús la referent a prevenció de riscos, 
seguretat i salut laboral, així com les ordenances municipals que en siguin d’aplicació. 
 
Aquest local haurà d'estar ubicat en el terme municipal de Sabadell o a una distància 
que permeti la seva plena disponibilitat com a màxim a 20 Km de la ciutat de Sabadell. 
En ell s’emmagatzemaran, com a mínim, els materials més imprescindibles per la 
correcta prestació del servei objecte del present contracte i l'atenció dels serveis i 
reparacions d'urgència, i n'hi haurà l'estoc mínim necessari d'elements, segons les 
especificacions d’aquest Plec i l’oferta guanyadora.   
 
A més del local indicat, el contractista podrà disposar d'altres locals fora del terme 
municipal de Sabadell. No obstant, no es computaran a efectes contractuals ni 
econòmics, els temps de desplaçament del personal dedicat al servei i treballs de 
Sabadell entre aquests altres locals dels contractista i el terme municipal de Sabadell, 
ni tampoc el desplaçament d'altres equips i materials fins a Sabadell. 
 
En el cas de ser necessaris magatzems d'amuntegats addicionals al de contracte es 
podrà localitzar, en tot cas, a una distància que permeti situar el material en el lloc de 
realització dels treballs en un temps màxim de 5 hores en condicions normals de 
trànsit. 
 
El contractista lliurarà al Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport una relació dels locals, 
tant del contractista com dels possibles subcontractistes, especificant en la mateixa 
superfícies i comeses a que es dedica cadascú, tots els quals hauran de donar 
compliment a tota la normativa vigent, inclús en matèria de prevenció de riscos, 
seguretat i salut laboral; es comunicaran altes i baixes, indicant les raons de les 
mateixes. De cada local es donarà un número de telèfon i el nom del personal 
responsable del mateix, així com l'horari normal de treball, en especial d'aquell que 



s'utilitzi com a oficina. Totes aquestes dependències podran ser visitades per part dels 
serveis tècnics municipals, sempre i quan ho considerin oportú. En aquest locals 
l'Ajuntament podrà emmagatzemar materials i recanvis de possible reutilització dintre 
del servei i treballs objecte d’aquest contracte i en qualitat de dipòsit, que quedaran 
registrats per escrit amb el corresponent albarà, del qual el contractista i el Servei de 
Mobilitat, Trànsit i Transport en tindran còpia. El contractista enviarà mensualment un 
inventari dels mateixos indicant el lloc on han estat col·locades les baixes que 
apareguin; el mateix farà amb les altes, indicant la procedència de les mateixes. El 
contractista mantindrà permanentment actualitzada una base de dades amb l'inventari 
total del material en estoc, indicant les altes i baixes i el seu lloc de procedència. 
 
No obstant, el nombre concret de locals i emplaçament respectiu quedarà concretada 
per l'oferta que resulti  adjudicatària del present contracte. 
 
 
Clàusula 11: Materials. Control de qualitat; proves i assaigs. 
 
11.1.- Tots els materials que s'utilitzin a les obres i treballs, encara que no es faci 
menció expressa en aquest Plec, hauran de complir les millors condicions de qualitat 
reconeguda dins  la seva classe. 
 
En determinades instal·lacions que ho requereixin s'utilitzaran materials d'acabat 
especial, tal com abrillantat i polit de lents i paràboles o bé juntes d'estanqueïtat 
especial en els semàfors per aquelles zones que en funció de l'índex de pol·lució, 
humitat o salinitat en l'ambient així sigui necessari. 
 
No es procedirà a la utilització de materials, sense que aquests siguin examinats i 
acceptats en els termes exigits en les respectives condicions estipulades per la classe 
de material. Tot i després de col·locats si no complissin les degudes condicions en les 
proves o anàlisis en els termes en què es precisa en aquest Plec,  haurà de 
reemplaçar-los el contractista al seu càrrec, per d'altres que compleixin amb les 
degudes condicions. Es realitzaran tots aquells anàlisis mecànics, físics o químics, 
assaigs, proves i experiències amb els materials, elements o part de construcció que 
calguin, segons l'estipulat en aquest Plec. Les despeses que s'ocasionin seran 
abonades pel contractista en cas que l'assaig sigui negatiu per causes a ell 
imputables. 
 
En els capítols específics es descriuen les condiciones tècniques a què s'hauran 
d'adequar els materials i les instal·lacions semafòriques, tant de nova planta com 
d'altres intervencions (renovacions, modificacions, etc.), per l'Ajuntament de Sabadell. 
S'exceptuaran les reposicions que es facin segons els "tipus" instal·lats prèviament 
que en qualsevol cas hauran de complir la normativa vigent. En qualsevol cas es 
tindran en compte per al control de qualitat en general: 
- Decret 77/1984, de 4 de març. 
- Ordre de 21 de març de 1984, pel qual s'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil 
i per a edificacions. 
 
11.2.- De conformitat amb les indicacions dels serveis tècnics municipals, es procedirà 
periòdicament a l'assaig dels materials utilitzats i a la realització de proves 
fotogràfiques i control de qualitat del servei i dels treballs efectuats, així com de l'estat 
de les instal·lacions semafòriques i demés elements i sistemes objecte del present 
contracte de la ciutat de Sabadell, per garantir el correcte funcionament de les 
instal·lacions, correcte estat, i prestació del servei i treballs, i a l'objecte de determinar 
les possibles alteracions en el transcurs del temps (per exemple funcionament de 
bombetes, leds, detectors i aparells electrònics, deteriorament i corrosió dels elements  



metàl·lics i d'altres alteracions, també pel que fa a la pintura) així com el perfecte 
compliment de la normativa vigent, la conformitat dels materials, de la seva aplicació, 
de la correcta execució dels treballs i prestació del servei objecte de contracte, i de les 
instruccions dels serveis tècnics municipals. 
 
11.3.- Les despeses dels treballs de control, certificacions, proves i assaigs, també de 
la correcta realització, utilització, implantació i col·locació dels semàfors i materials 
emprats, així com dels assessoraments, conclusions, recomanacions, possibles 
millores i consells tècnics pertinents, aniran a càrrec de l'adjudicatari, podent ascendir 
fins al tres per cent (3%) del pressupost de la contracta (amb independència dels 
assaigs, comprovacions, verificacions i anàlisis que realitzi el contractista en concepte 
d'autocontrol), o més d'aquest 3 % si queda justificat i autoritzat per l'Ajuntament, i 
tindran com a objectiu la determinació del correcte compliment del servei i treballs 
objecte d'aquest contracte. Amb aquesta partida també es podran atendre les 
despeses de legalització i inspeccions periòdiques d´instal·lacions semafòriques i 
senyalització dinàmica, informar sobre l'anàlisi d'instal·lacions amb evidents senyals 
d'obsolescència, realitzar control per terceres persones o assignar-les a la pròpia 
empresa de manteniment per l´execució de feines relacionades amb el control de 
qualitat de les instal·lacions, proves i assaigs, així com dels assessoraments, 
conclusions, recomanacions, possibles millores i consells tècnics pertinents. En 
qualsevol cas totes aquestes despeses hauran d’estar justificades i valorades per la 
seva acceptació. 
 
L'adjudicatari haurà d'acreditar els corresponents certificats dels tractaments previs, 
procés de fabricació, acabats, de les característiques qualitatives i quantitatives dels 
materials utilitzats, i de la seva aptitud i adequació a la semaforització i senyalització 
dinàmica de tipus urbà, que siguin exigides en el present Plec de Condicions i 
normativa vigent, o a requeriment municipal, mitjançant certificat atorgat per un 
laboratori d'assaig homologat. Mitjançant la selecció de mostres apropiades, també 
caldrà l'acreditació de la correcta aplicació dels materials utilitzats, implantació i 
realització correctes i qualsevol altra característica exigible.  
 
Les proves i assaigs es realitzaran amb un suport tècnic especialitzat en laboratoris o 
entitats facultades, amb capacitat tècnica i legal pel control de qualitat dels treballs i 
materials i informes adients, i d'acreditada experiència i acceptades pels serveis 
tècnics municipals. L'adjudicatari permetrà i facilitarà l'ajut convenient al personal del 
laboratori o entitat de control, que periòdicament i sense previ avís, realitzarà la presa 
de mostres i assaigs corresponents. Per tant, el contractista posarà a la seva 
disposició les mostres, catàlegs, cartes, etc., del diferents materials destinats o 
procedents de les instal·lacions de semàfors i de senyalització variable, sistemes de 
control d'accés, etc., per què pugin emetre els corresponents informes als Serveis 
Tècnics Municipals. En funció d'aquests, es podrà rebutjar o acceptar els materials i 
treballs i serveis prestats, així com decidir la reutilització dels que es considerin aptes 
per les seves característiques. Igualment es procedirà amb l'anàlisi de les operacions 
efectuades a efectes de comprovació. L'Administració es reserva el dret d'escollir les 
mostres en la forma que ho estimi més convenient, i en qualsevol cas podrà ordenar 
totes aquelles verificacions, anàlisis o proves esporàdiques que estimi pertinents 
sobre qualsevol element, sistema, obres, instal·lacions, etc., dintre de l’objecte del 
contracte. 
Qualsevol deficiència detectada pels serveis tècnics municipals o com a resultat de les 
proves practicades en els assaigs, que sigui imputable a l'adjudicatari, haurà de ser 
corregida per aquest, al seu càrrec, que restarà obligat a seguir les indicacions que al 
respecte li facin els serveis tècnics municipals. 
 



En el control de qualitat també s’inclou el compliment del programa de manteniment 
preventiu i correctiu, inspeccions i control de funcionament, temps d’atenció des de la 
recepció d’avís d’avaria o de les diferents ordres de treball, compliment dels terminis 
estipulats per cada tipus d’actuació o treball, etc., i també per la comprovació de les 
pròpies mesures aplicades al control de qualitat.  
 
El control de qualitat és independent de l’autocontrol que correspon realitzar a 
l’empresa contractada en compliment de les seves obligacions derivades d’aquest 
contracte. 
 
11.4.- Anualment el contractista haurà de presentar un informe d’auditoria interna de 
l’empresa així com de la norma de qualitat ISO en què estigui certificat referent a 
l’objecte d’aquest contracte. 
 
 
Clàusula 12: Seguretat; senyalització dels treballs. 
 
Les despeses de vigilància, inspecció i control de les instal·lacions i dels treballs 
realitzats seran a càrrec de l'adjudicatari, així com les despeses que s'originin per 
material de senyalització i seguretat a causa del compliment d'aquest article i de la 
normativa corresponent. 
 
La senyalització i protecció dels treballs durant la seva execució es farà d'acord amb 
la Norma de Carreteras 8.3. IC "Señalización de Obras" de setembre de 1987 i altres 
ordres complementàries, el codi de circulació (Reglamento de  Circulación i la Ley de 
Seguridad Viaria), la vigent Ordenança Municipal de Circulació, les ordenances 
municipals existents i la resta de normativa aplicable i vigent, així com també la que 
pugui substituir-la o actualitzar-la, així com les indicacions dels serveis tècnics 
municipals i la Policia Municipal. 
 
El contractista, donant compliment a la normativa vigent en cada moment, restarà 
obligat a vetllar per la seguretat personal dels treballadors que prestin el servei i de 
tercers (conductors i passatgers de vehicles, vianants i usuaris en general de la via 
pública), i haurà d'instal·lar al seu càrrec els senyals i tancaments precisos per indicar 
la proximitat dels treballs, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de 
possible perill a causa de la marxa d'aquests, tant en aquesta zona com en els seus 
marges o immediacions. 
 
També caldrà que el contractista informi a la Policia Municipal i quan sigui necessari li 
demani les oportunes actuacions de control, avís, desviaments, retirada de vehicles, 
protecció, etc., restant sempre obligat a complir les seves indicacions, tant prèvies 
com les que pugui obtenir durant l'execució dels treballs, fins i tot les d'aturar aquests 
si les circumstàncies del trànsit, seguretat o de d'altre tipus ho requereixen.  
 
Tota senyalització dels treballs haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores 
nocturnes mitjançant elements lluminosos  de color vermell o groc-ambre (fix o 
intermitent) i els balissaments d'acord amb  la normativa vigent i les indicacions dels 
serveis tècnics municipals o la Policia Municipal. 
 
Durant l'execució dels treballs a qualsevol hora (dia o nit) tot el personal que estigui 
treballant en la prestació del servei objecte d'aquest contracte, tant propi del 
contractista com dels eventuals subcontractistes, col·laboradors i subministradors o 
proveïdors, anirà proveït dels elements que siguin precisos per garantir la seva 
seguretat, d'acord amb la normativa vigent, que sempre hauran d'incorporar elements 



reflectants (tals com cinxes, braçalets, armilles, polaines, etc…) que facilitin la seva 
detecció als automobilistes. 
 
Tant el contractista com les empreses col·laboradores, subcontractistes i proveïdores, 
s'atindran a les restriccions i condicions que puguin ser imposades en la circulació de 
camions i maquinària per zones urbanes i accessos, i les proximitats de la zona dels 
treballs. Es tendirà sempre a minorar el soroll (especialment nocturn) i l'impacte dels 
treballs en l'entorn ambiental, en compliment de la normativa vigent en cada moment. 
  
En cas d'accidents o trencaments (canonades, cables, serveis, etc.) en l'execució dels 
treballs, el contractista haurà de prendre les mesures necessàries de protecció per 
evitar mals majors, i n'informarà el més aviat possible als afectats, a les empreses 
dels serveis afectats  i a la Policia Municipal i serveis tècnics municipals per tal que 
s'adoptin les mesures oportunes, sense perjudici de l'assumpció del cost de les 
reparacions i indemnitzacions d'acord amb la seva responsabilitat. 
 
Per al muntatge i instal·lació d'elements, els materials es lliuraran o transportaran al 
lloc de realització dels treballs per part de l'adjudicatari o les empreses per ell 
subcontractades, en el moment del muntatge i instal·lació, i compliran les normes de 
qualitat d'acord amb aquest plec i la normativa vigent en la matèria. El muntatge i 
instal·lació es realitzarà per part de l'adjudicatari, amb personal especialitzat en 
cadascun dels diferents aspectes de construcció i muntatge. La instal·lació dels 
elements sustentadors de les instal·lacions semafòriques, senyalització (especialment 
variable o de gran tamany) i canalitzacions, comprèn en general les accions següents: 
demolició del paviment, excavació amb extracció al marge, càrrega i transport a 
l'abocador dels productes resultants de l'excavació de demolició, cimentacions de 
formigó o col·locació de canalitzacions, muntatge dels elements sostenidors i 
reposició del paviment al seu estat original. 
 
El contractista restarà obligat a la realització, d'acord amb la normativa vigent, de tots 
els complements de les instal·lacions, i també els caixetins i cartells (provisionals o 
definitius) per regular el trànsit de vehicles i vianants, amb els seus textos 
corresponents, que els serveis tècnics municipals l'encarreguin o que siguin 
necessaris per al desenvolupament de les prestacions objecte del present contracte, 
comptant amb els mitjans propis o aliens necessaris per a la seva correcta realització. 
Les tanques d’obra portaran sempre a càrrec del contractista els cartells normalitzats 
d’avís i informació respecte de la zona de treballs, que l’indicarà l’Ajuntament. En cas 
d'urgències, ho haurà de poder realitzar en un temps màxim de quatre (4) hores; si per 
la urgència del cas han de ser provisionals, aquests hauran de tenir una qualitat 
suficientment adequada a la seva finalitat. També instal·larà els senyals provisionals 
que calguin per l'execució dels treballs, i també els semàfors i instal·lacions 
provisionals que siguin necessaris. 
 
 
Clàusula 13:  Programa general i Comunicats de Treball. Inventari i cartografia. 
 
13.1.- El contracte proposat contempla la prestació del servei i treballs a través dels 
tipus d'actuacions descrits en aquest Plec. 
 
Per l'adequada prestació dels serveis encomanats, l'adjudicatari haurà de disposar del 
personal necessari, tant en número com en experiència per donar compliment a les 
prescripcions de la contracta, complir amb tota la normativa laboral vigent així com la 
relativa a prevenció de riscos, seguretat i salut laboral, disposar dels medis de 
transport del trasllat de personal i de material objecte de la contracta, disposar de 



maquinària i elements adequats de treball per el normal desenvolupament de la 
contracta, i com a mínim haurà d'acreditar el que s'indica en el present Plec. 
 
13.1 Programació General  
 
Anualment el contractista realitzarà una programació general dels treballs d'acord amb 
les necessitats tècniques, les disponibilitats pressupostàries i les indicacions dels 
serveis tècnics municipals, marcant en la mateixa programació la zonificació i els 
terminis de compliment de cadascuna de les operacions. A partir de la programació 
general, en el termini màxim de 15 dies d'iniciat el servei o l'exercici anual 
corresponent, el contractista presentarà als serveis tècnics municipals una planificació 
detallada de l'execució dels treballs i els terminis d’acompliment, així com la seva 
valoració econòmica, i atendrà les indicacions que el Servei de Mobilitat, Trànsit i 
Transport, i si s'escau la Policia Municipal, facin per a la seva execució. Aquesta 
planificació servirà de base per les corresponents planificacions a curt termini que 
amb la periodicitat adient (mensual, setmanal, diària,...) elaborarà el contractista. 
 
13.2 Comunicats d’avaries 
 
L’Adjudicatari posarà a disposició de l’Ajuntament un sistema de comunicació 
informàtic de gestió d’avaries en temps real que permeti conèixer en tot moment  la 
incidència en que estan treballant els equips, detallant les hores d’arribada i resolució 
de la incidència . A l’aplicació podran introduir indistintament les ordres de treball tant 
els tècnics i cap d’equip de l’empresa com els tècnics municipals i en cas que es 
cregui oportú per part de l’Ajuntament, la policia municipal.  
 
Dispositius mòbils i alertes 
 
Aquest sistema ha de poder informar en temps real de la recepció de la incidència per 
part de l’equip i de l’inici de reparació. 

 
L’empresa adjudicatària tindrà l’obligació de migrar de dades en 1 mes a l’inici del 
contracte i també haurà de facilitar base de dades a la finalització del contracte i donar 
suport al treballs de programació i coordinació per migració amb el nou adjudicatari.  
 
Respecte dels Comunicats de Treball (O.T. = Ordre de Treball) que emetran els 
serveis tècnics municipals, es farà constar, entre d’altres dades necessàries: 

- Data d'emissió. 

- Localització i descripció dels treballs. 

-Observacions especials respecte a la coordinació dels treballs o d'altres 
aspectes, si procedeixen. 

- Previsió de període de realització de l’O.T. establert pel Servei de Mobilitat, 
trànsit i transport 

De les actuacions a realitzar caldrà informar a la Policia Municipal i obtenir d'aquesta 
la seva acceptació i conformitat, així com respectar en tot moment les seves ordres i 
indicacions, especialment quan interfereixi notablement en el trànsit o per seguretat, 
així com per demanar els serveis de vigilància i control policial quan sigui precís. 
 
Els Comunicats de Treball a més d’informàticament amb el programa de la gestió 
d’avaries també podran ser emesos i comunicats a l'adjudicatari per escrit original o, o 
també per correu electrònic, inclús verbalment, sigui en el primer i últim cas 
presencialment de manera personal (tant al carrer com a les dependències municipals 



o del contractista) o per telèfon, per la qual cosa l'adjudicatari haurà de disposar dels 
mitjans necessaris per a la recepció. Aquesta darrera comunicació (verbal) no eximirà 
de la formalització posterior del Comunicat de Treball escrit en els termes descrits 
anteriorment, i en qualsevol cas dels descrits, també s’haurà de formalitzar en el 
mateix termini de temps en el sistema de comunicació informàtic utilitzat. 
 
Amb els Comunicats de Treball rebuts i la planificació anual, l'adjudicatari elaborarà 
periòdicament l'oportuna planificació d'actuacions a curt termini, atenent també les 
indicacions dels serveis tècnics municipals en quant a oportunitat, moments adequats 
i prioritat dels treballs: acció, dates i/o horaris, i valoració econòmica, incloent-hi quan 
calgui fotografies o els mitjans adients per facilitar i agilitar els treballs. El Servei de 
Mobilitat, Trànsit i Transport, i si s'escau la Policia Municipal, hauran d'estar d'acord 
amb la corresponent planificació per a la seva execució. 
 
13.3.- En cas d'emergències o urgències caldrà una actuació immediata tot i que 
calgui alterar la planificació prèvia. La realització d’aquest tipus d’actuacions serà 
obligatòria per al contractista durant el temps que sigui necessari (sigui en l’horari 
habitual de treball o no) independentment  de les circumstàncies meteorològiques o 
d’altre tipus que puguin condicionar el desenvolupament dels treballs, per la qual cosa 
haurà de dotar al personal dels equips, eines, senyals, maquinària, materials, mitjans 
de protecció individual, etc., que siguin necessaris i donin compliment a la normativa 
vigent, per tal de garantir el desenvolupament dels treballs i la seguretat, tant del 
personal involucrat en els treballs com de terceres persones, així com també per 
evitar danys materials. 
 
13.4.- El contractista haurà de realitzar o actualitzar l’inventari dels equips, materials i 
sistemes objecte del contracte, seguint les instruccions municipals, amb l’objectiu de 
garantir la fiabilitat de la informació recollida. 
 
Dintre de la informació d’inventari el contractista esta obligat a disposar de diagrames 
de fases amb data d’implantació o modificació, plans de trànsit, horaris d’implantació, 
elements semafòrics, instal·lació elèctrica i elements d’obra civil associats, amb suport 
paper i amb suport informàtic, de totes i cadascuna de les cruïlles, i així mateix, 
renovar aquest plànols cada vegada que es faci un canvi significatiu en la distribució 
de la cruïlla. Deixant una còpia per els serveis Tècnics Municipals i una dintre de 
l’armari del regulador de la cruïlla; també haurà de donar plànols detallats de la 
situació de totes les instal·lacions així com dels cables de comunicacions.  
 
13.5.- Les omissions als plànols i ordres de treball o actes de replanteig, o les 
descripcions errònies dels detalls del servei que siguin indispensables per a dur a 
terme l’esperit o intenció exposats als plànols i ordres de treball, i que, per l’ús i 
costum hagin de ser realitzats, no només no eximeixen al contractista de l’obligació 
d’executar aquests detalls, sinó  que, ans al contrari, hauran de ser executats com si 
hagués estat completament i correctament especificats als plànols i ordres de treball. 
 
Clàusula 14: Amidament i valoració. 
 
14.1.- En base a les propostes de valoració de l'adjudicatari (utilitzant els mitjans que 
indiqui l’Ajuntament, a presentar com a màxim entre el dia 1 i 5 de cada mes), els 
serveis tècnics municipals realitzaran la valoració final mensualment en funció dels 
treballs realitzats mesurats segons el que estableix el pressupost (quadre de preus 
unitaris, que ja inclouen tots els costos, despeses generals, benefici industrial, etc., 
abans d’IVA), i aplicant la baixa d’adjudicació corresponent. Les actuacions aïllades 
que comportin proporcionalment poc consum de material i molt de mà d'obra i 
desplaçaments, quan així ho determinin els serveis tècnics municipals, i també totes 



les actuacions urgents fora de l'horari de treball habitual, tindran una valoració 
econòmica incrementada d'acord amb el que preveu el quadre de preus unitaris. 
 
Per la conservació preventiva, la correctiva i d’altres treballs i actuacions puntuals, 
amb preus unitaris a raó d’unitat i actuació, mensualment s’hauran de relacionar els 
treballs i serveis realitzats per al càlcul de la facturació. 
 
14.2.- Si com a resultat de variacions en la prestació del servei, fos precís realitzar 
unitats d’obra o serveis que no estiguessin inclosos en els quadres de preus 
contractuals, es redactaran els corresponents preus nous prenent aquells com a base. 
En aquest sentit, caldrà també tenir present que l’adjudicatari haurà de subministrar i 
col·locar els materials que li siguin exigits pels serveis tècnics municipals, tot i que no 
estiguessin en les previsions inicials o en aquest Plec ni en el quadre de preus 
unitaris, o en l’estudi o projecte tècnic de la seva oferta. 
 
14.3.- Un cop fetes les comprovacions adients per part dels serveis tècnics municipals 
respecte les propostes de valoració presentades per l’empresa, s’emetrà 
mensualment una certificació, detallant els diferents conceptes (control de 
funcionament, manteniment preventiu, manteniment correctiu, treballs puntuals, 
control de qualitat, etc., i diferenciant en certificacions separades els conceptes de 
pressupost ordinari del d’inversions, si n’hi han). En cada valoració es deduiran els 
imports de les penalitzacions, infraccions, sancions, etc.,  en les que hagués pogut 
incórrer l’empresa contractada, corresponents al mes en què aquestes siguin fermes i 
per tant complerts tots els tràmits normatius al respecte. 
 
En la certificació s’indicaran per separat els impostos (IVA vigent). 

A l’annex 2 s’adjunta model de certificació mensual d’ordinari. 

CAPÍTOL II: INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES (I ELEMENTS I SISTEMES 
ASSIMILABLES). 

Clàusula 15: Tasques de manteniment i conservació d’instal·lacions 
semafòriques. 

Respecte de les tasques de manteniment i conservació, el detall és el següent:  

a) Control de funcionament d’instal·lacions semafòriques 

- Control dels semàfors i instal·lacions. 

- Verificació de les instal·lacions. 

- Control de coordinacions i paràmetres de trànsit. 

- Reparació d'avaries. 

- Modificacions en la programació de temps. 

- Retirada de material. 

- Grups semafòrics portàtils. 

- Treballs puntuals. 

b) Conservació preventiva d’instal·lacions semafòriques: 

- Manteniment preventiu en Reguladors. 



- Manteniment preventiu de la centralització d'instal·lacions i càmeres TV, 
actuadors d'autobús, senyals variables, dinàmiques, lluminoses o especials, 
sistemes de control d'accés (pilones automàtiques, etc.) i demés instal·lacions 
en servei. 

- Detectors (electromagnètics o d'altres tipus) i sistemes de comptatge de 
vehicles. 

- Sistemes de sincronisme. 

- Neteja dels semàfors i canvi de llums o leds. 

- Numeració, neteja i pintat dels elements metàl·lics i externs. 

- Juntes d'estanqueïtat. 

 c) Sistema de centralització ARTIC 

- Reparació i substitució d’equips de hardware necessaris. 

- Modificacions de configuració segons les indicacions dels serveis tècnics.  

- Incorporació de nous sistemes per a la seva gestió unificada dins del sistema 
de centralització 

- Qualsevol altre treball o actuació necessària pel correcte funcionament i 
prestacions. 

 d) Sistema de centralització OPTIMUS 

- Reparació i substitució d’equips de hardware necessaris. 

- Modificacions de configuració segons les indicacions dels serveis tècnics.  

- Qualsevol altre treball o actuació necessària pel correcte funcionament i 
prestacions. 

 e) Sistema de centralització  

 

-    Reparació i substitució d’equips de hardware necessaris. 

- Modificacions de configuració segons les indicacions dels serveis tècnics.  

- Qualsevol altre treball o actuació necessària pel correcte funcionament i 
prestacions. 

f) Altres treballs relacionats amb instal·lacions semafòriques: 

- Renovació d'instal·lacions obsoletes i/o fora de normes. 

- Actuacions puntuals de tot tipus, petites millores introduïdes al servei, 
assessorament tècnic i urgències. 

-  Reposició i reparacions en accidents de circulació i accions amb danys i/o 
trencaments ocasionats per tercers. 

- Comptatge de vehicles. 

- Qualsevol altre treball o actuació necessària pel correcte funcionament i 
prestacions. 

- Reposició d'enderrocs, desperfectes i modificacions. 

 
Per a la resta d’elements no especificats no es detallen les tasques de manteniment 
preventiu. S’entén que aquests elements també estan inclosos en la conservació de la 
totalitat de les instal·lacions que són objecte d’aquesta contracta, i l’adjudicatari ha de 



mantenir-los en bon estat de funcionament i dur a terme, a càrrec seu, les tasques 
d’inspecció i conservació que siguin necessàries per aconseguir-ho.  
 
La característica diferencial dels treballs o prestacions no incloses en les obligacions 
del manteniment ordinari és el fet que tenen la condició de treballs complementaris i 
indissociables de les tasques de manteniment, tot i que es paguen d’acord amb els 
preus unitaris d’obra nova.  
 
DOCUMENTACIÓ DELS EQUIPS: Per tal de garantir l’execució adequada dels 
treballs d’explotació i la prestació correcta del manteniment en general, en cada equip 
hi ha d’haver una carpeta que contingui la documentació actualitzada per a reguladors 
locals que es defineix a continuació: 
 

- Pla de senyalització amb la numeració dels grups de sortida per al cablatge 
- Diagrama de barres o de fases 
- Esquema del cablatge a la placa amb contactors, on sigui necessari 
- Programació de l’estructura i els temps o llista completa de les dades als 

microreguladors 
- Fitxa d’intervencions de manteniment correctiu i preventiu 

 
Aquesta documentació s’ha de mantenir actualitzada i n’hi ha d’haver una còpia digital 
i en suport de paper al Servei de Mobilitat de l’Ajuntament. L’empresa adjudicatària 
disposa d’un mes per revisar i, si escau, completar, actualitzar i adequar a la realitat 
aquesta documentació. 
 
Clàusula 16: Criteris de disseny. Característiques generals dels materials i 
recanvis per instal·lacions semafòriques. 
 
16.1.- Criteris de disseny: per a noves implantacions o modificacions, millores, 
adaptacions, etc. En el cas general, excepte que s’indiqui el contrari. 

 
Semafortizació 

 
 Capçals, Suports i Bàculs 

 Els semàfors han de ser de tipus leds. 

 Disposaran d’avisador acústic pels discapacitats visuals. 

 Els bàculs seran metàl·lics i les columnes de fibra de vidre amb resines 
d’epoxi. 

 Tot pas semaforitzat ha de disposar de semàfor preceptiu a la dreta i de 
repetició a l’esquerra. 

 Els semàfor preceptiu serà de columna quan l’ample de la calçada sigui 
inferior a 10 m. o bàcul quan l’ample de calçada sigui superior 

 La distancia lliure per facilitar la visibilitat dels conductors del semàfor amb 
qualsevol element urbà serà de 5 m. 

 Quan la distancia entre la façana i la columna sigui inferior a 1,20 m es 
col·locarà el suport a 20 cm. de la façana. 

 L’alçaria mínima lliure del semàfor al terra serà de 2,20 m. 
 
Regulador  

 Serà del tipus normalitzat per l’Ajuntament de Sabadell, amb telegestió, o 
del tipus que l’Ajuntament indiqui dels disponibles al mercat. 

 Haurà de complir amb la normativa UNE 199021 (anterior UNE 135401) ò 
equivalent. El protocol de comunicacions serà tipus M.  



 Atès que la potencia utilitzada és molt petita pels semàfors de leds, al 
voltant d’ 1,1 Kv, es pot projectar en la mateixa escomesa de l’enllumenat 
públic la del regulador semafòric, si l’Ajuntament ho permet, o bé de la 
manera que aquest indiqui. S’haurà de preveure en el projecte de 
legalització per tal de ser autoritzada per l’EIC (Entitat d’Inspecció i Control).  

 En el cas que no hi hagi cap altra possibilitat o l’Ajuntament així ho indiqui, 
s’haurà de procedir a realitzar escomesa elèctrica per a la instal·lació de 
semàfors. 

 
L’adjudicatari estarà obligat a facilitar els programes de gestió i claus d’accés 
als sistemes necessàries dels reguladors i del software instal·lat durant el 
període del contracte, sense cap cost addicional per l’Ajuntament. Aquests 
hauran de permetre modificar el temps, estructura, programació, plans de 
trànsit,..., així com qualsevol paràmetre de funcionament de regulació del 
semàfor. 

 
Escomesa elèctrica 

 Es la part de la instal·lació que uneix la  línia de baixa tensió de companyia, 
caixa general de protecció (CGP), amb el quadre de comandament de la 
instal·lació. 

 S’instal·larà armari d’acer de 2 mòduls, un per a la CGP i l’altre pel mòdul 
de comptador i regulador, o el que indiqui la normativa o directrius de 
l’empresa subministradora. 

 El projecte ha de preveure la legalització de l’obra executada per part de 
l’instal·lador de l’obra. 

 
 
Per a noves instal·lacions o les que precisin d’un canvi o modificació, en el termini 
més breu possible s’han de demanar els subministraments d’electricitat per a 
semàfors. 
 
Les sol·licituds es faran des de la Secció d’Infraestructura Urbana i es necessitaran 
com a mínim les següents documentacions: 
 
Electricitat 

 Plànol d’ubicació del comptador. DIN A3 ó DIN A4. 

 Potència necessària. 

 Tensió de subministrament, monofàsica o trifàsica, 220V o 380V. 
 
Una vegada feta la sol·licitud la companyia corresponent facilita el pressupost, en 
el termini aproximat d’1 a 1,5 mesos.  La Secció d’Infraestructura Urbana ho farà 
arribar al tècnic municipal corresponent que s’encarrega  que es pagui a la 
companyia i aquest facilitarà a Infraestructura Urbana el justificant del pagament 
realitzat, necessari per a la posterior contractació. 

 
16.2.- Característiques generals dels materials i recanvis per instal·lacions 
semafòriques. 
 
Els materials utilitzats en general seran de qualitat i durabilitat, i sempre  d'acord amb 
la normativa vigent i les especificats indicades en el present Plec i les indicacions dels 
serveis tècnics municipals. 
El contractista haurà d'utilitzar els materials de recuperació de propietat municipal, 
quan sigui possible i d'acord amb les indicacions dels serveis tècnics municipals, i 
procurarà minimitzar l'impacte medi-ambiental, afavorint el reciclatge de productes i 



elements. El contractista tindrà l'obligació de fer-se càrrec en el seu local i utilitzar els 
elements i materials que siguin adients, que a l'inici del contracte siguin propietat de 
l'Ajuntament de Sabadell i que es trobin emmagatzemats en les seves dependències, 
descomptant aquest material en les valoracions dels treballs realitzats. 
 
El Contractista està obligat a tenir sempre existències del material instal·lat en la via 
pública en un període no superior als dos mesos a partir de la data de l'adjudicació 
d'aquest contracte, en quantitat no inferior a la següent: 

Element                                        Existència en recanvis %  (*)            . 

Semàfors     0,5 

Columnes     0,3 

Bàculs     1,0 

Reguladors     2,0 

Detectors     1,0 

Llums i leds    5,0 

(*) Respecte del total instal·lat. 

 
A més del material de muntatge necessari (mènsules, cargols, femelles, etc.). 
 
S'adjuntarà per part de l'Ajuntament una relació valorada dels materials, qualitats i 
models utilitzats. Qualsevol modificació serà comunicada al Contractista sent el termini 
d'un mes per comprar el recanvi adequat. 
 
Clàusula 17:  Normativa d'aplicació (instal·lacions semafòriques). 
 
17.1.: L'adjudicatari ha de complir les lleis, reglaments i en general tota la normativa 
vigent (inclòs la relativa a prevenció de riscos, seguretat i salut laboral, així com de 
protecció i senyalització de la zona de treballs) que sigui d'aplicació per la prestació del 
servei, obres, assaigs o treballs de tota mena objecte de contracte, i les directrius 
municipals sobre comunicació, informació i senyalització dels treballs, i aniran al seu 
compte i càrrec les despeses derivades de la seva aplicació.  

 
17.2.: Obligacions fiscals, socials, administratives i tècniques: En els pressupostos o 
ofertes dels empresaris no només s'entén inclòs el  preu del contracte, sinó també 
l'import de l'IVA, el qual hi serà repercutit com a partida independent, l'import dels 
materials, accessoris o auxiliars, de les imposicions fiscals de tota mena derivades i de 
les càrregues de tipus laboral o de seguretat social. 
 
17.3: L'adjudicatari ha de complir les obligacions de tipus tècnic següents: 
 

a) Acompliment i qualitat dels treballs: En el supòsit que el contractista no realitzi els 
treballs objecte del present contracte en els termes i condicions que en el mateix 
s'estableixen i dins dels terminis exigits, l'Ajuntament es reserva el dret i facultat de 
realitzar-los o finalitzar-los, ja sigui directament o per tercers, deduint el seu cost del 
preu fixat pel període o els períodes en qüestió i en les respectives valoracions dels 
treballs efectuats, sense perjudici de les penalitzacions que d'acord amb el present 
Plec es pugin imposar. 

 
b) La vigilància i les condicions de seguretat i protecció dels treballs objecte del 
present contracte, i la resta d'obligacions en matèria de prevenció de riscos, 



seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislació vigent, seran responsabilitat 
de l'adjudicatari i aniran a càrrec seu les despeses corresponents. 
 
c) Les preses provisionals d'electricitat, les tanques i demés senyalització d'obres i 
dels treballs que siguin necessàries van a càrrec del contractista. 
 
d) Col·locació amb suficient antelació de la senyalització precisa (provisional o 
definitiva) i dels cartells informatius de desviament de trànsit amb els texts i 
característiques que corresponguin d'acord amb la normativa vigent i les eventuals 
recomanacions que li indiquin els serveis tècnics municipals. 
 
e) Tots els elements metàl·lics de senyalització (provisional o definitiva, inclòs la de 
senyalització dels treballs) susceptibles de risc elèctric que estiguin a l'abast tant 
dels transeünts com del personal que els hagi de manipular s'han de connectar 
amb presa de terra segons les instruccions que siguin vigents, MI-BT-039 del 
Reglamento electrotécnico para la  baja tensión, aprovat pel RD 842/2002, i 
Normes i Instruccions Tècniques Complementàries (Decret 2413/73 de 20 de 
setembre BOE núm. 242, de 9 d'octubre de 1973, RD 842/2002 de 2 d’agost –BOE 
NÚM. 224 de 18/09/2002-), Instruccions ITC BT 03,04 i 05, Instruccions 7/2003 de 
9 de setembre i 9/2012 de 5 de juliol, de la Direcció General d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial, i modificacions o canvis posteriors. En qualsevol cas també es 
tindrà en compte tot  el que s’indica a la normativa respecte de les instal·lacions 
semafòriques d’aquest Plec. 
 
f) Tots els elements metàl·lics de les instal·lacions semafòriques i senyalització 
corresponent (provisional o definitiva, inclòs la de senyalització dels treballs) 
susceptibles de risc elèctric que estiguin a l'abast tant dels transeünts com del 
personal que els hagi de manipular s'han de connectar amb presa de terra segons 
les instruccions MI-BT-039 del Reglamento electrotécnico para la  baja tensión, 
aprovat pel RD 842/2002, i Normes i Instruccions Tècniques Complementàries 
(Decret 2413/73 de 20 de setembre BOE núm. 242, de 9 d'octubre de 1973, RD 
842/2002 de 2 d’agost –BOE NÚM. 224 de 18/09/2002-), Instruccions ITC BT 03,04 
i 05, Instruccions 7/2003 de 9 de setembre i 9/2012 de 5 de juliol, de la Direcció 
General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, i modificacions o canvis posteriors. 
En qualsevol cas també es tindrà en compte tot  el que s’indica a la normativa 
respecte de les instal·lacions semafòriques d’aquest Plec. 
 
f) També s'ha de respectar la normativa d'abocament i eliminació de residus vigent, 
així com prendre les mesures necessàries per evitar la contaminació de la natura i 
molt especialment dels rius, llacs i dipòsits d'aigua. 
 
g) Tanmateix, en el magatzematge de les pintures, dissolvents i resta de matèries 
perilloses caldrà respectar tota la normativa vigent. 
 
h) L'adjudicatari està obligat a contractar una pòlissa d'assegurança de 
responsabilitat civil per un import de 2.000.000 euros per sinistre.  
 

17.4.: L'adjudicatari té l'obligació de conèixer i aplicar en tot moment i en qualsevol 
circumstància totes les disposicions legals i la normativa vigent que sigui d'aplicació 
en els materials, l'execució dels treballs i en qualsevol aspecte que tingui relació amb 
el desenvolupament de l'objecte d'aquest contracte, amb especial atenció a les 
actualitzacions de tot tipus que es produeixin al llarg del temps durant la vigència del 
contracte, i informarà als serveis tècnics municipals tant del coneixement del contingut 
d'aquestes normes i de les seves actualitzacions com de la seva aplicació concreta, i 
demostrarà convenientment els registres d'empresa, els productes certificats utilitzats 



(amb les característiques qualitatives i quantitatives dels materials utilitzats, i de la 
seva aptitud i adequació a la senyalització i semaforització de tipus urbà), les 
homologacions obtingudes exigibles segons normativa, els certificats exigibles 
atorgats per un laboratori d'assaig homologat, l'acreditació de la correcta aplicació 
dels materials utilitzats (mitjançant la selecció de mostres apropiades, si s'escau), la 
correcta implantació i qualsevol altra característica exigible.  
 
En concret, entre d'altres, i tenint també en compte tot el que s’indica a la normativa 
respecte de la senyalització, es tindran presents en tot moment les especificacions de: 
 
- Les ordenances municipals que en siguin d'aplicació i les prescripcions pertinents 

que siguin dictades pels organismes oficials i l'Ajuntament de Sabadell. 
 

- Les normes de l'Institut Nacional de Racionalització del Treball i les normes UNE 
que en siguin d'aplicació en el desenvolupament del servei objecte de contractació 
(materials, aplicació i execució de treballs, formes, colors, dimensions, etc.). 

 
- El Reglamento General de Circulación (RD 1428/2003 de 17 de gener) i les seves 

actualitzacions.  
 
- Llei 13/2014, de 30 d’octubre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques així com les actualitzacions i modificacions normatives 
posteriors. 

 
- Les O.C., les Notes Tècniques i les normes de carreteres 8.1-IC, 8.2-IC i 8.3-IC de 

la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, així com el PG-3 
(Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes), i normes complementàries o que les actualitzin. Ordre 28 de Desembre 
1999 d’actualitzaci "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras yPuentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: 
O.M. del31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. 
del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

 
- RD 842/2002 de 2 d’agost –BOE NÚM. 224 de 18/09/2002-), , Instruccions 7/2003 

de 9 de setembre i 9/2012 de 5 de juliol, de la Direcció General d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial, i modificacions o canvis posteriors. 

 
- Reglament de verificacions i Regularitat en el subministrament d'Energia, (Decret 

de 12 de març de 1954, BOE de 15-10-54).  
 
- Recomanacions sobre enllumenat de Vies Públiques CIE publicació núm 12. El 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias . RD. 1890/2008. Llei 6/2001 de 31 de 
maig d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

 
- Normes de les companyies subministradores de fluid elèctric. 

 
- Normativa sobre suports, columnes, bàculs i galvanitzat.  

 
- Norma EN 12368: Equips de regulació de trànsit: semàfors. Norma UNE 20-513-

73: Sistemes de televisió en color. Norma UNE-HD 638: Sistemes de senyalització 
del trànsit viari. Norma UNE EN 50293 (Compatibilitat electromagnètica). Norma 
UNE 199021. Norma UNE 135401 (amb atenció especial a les parts 1, 2, 3, 4 i 6): 
Equipament per a senyalització viària: reguladors de trànsit. Norma EN 12675: 
Semàfors: requisits funcionals de seguretat. Norma EN 50102:1995: Graus de 



protecció proporcionats per les envolupants dels materials elèctrics contra els 
impactes mecànics externs (codi IK). Norma EN 60529:1991: Graus de protecció 
proporcionats per les envolupants (codi IP). Semàfors: Norma EN-12368, així com 
marcatge CE d’acord el Reglament (UE) 305/2011 

 
- Pla d'actuació 2015-2020 (i posteriors actualitzacions) per a la millora de la qualitat 

de l'aire a la regió metropolitana de Barcelona 
 

- La normativa de seguretat i salut laboral i prevenció de riscos laborals i estudi 
presentat. 

 
- Normativa sobre suports, columnes, bàculs i galvanitzat. 
 
- Normativa de residus en vigor. 
 
- Quantes normes i disposicions legals que siguin vigents en el moment d'inici del 

contracte o que s'aprovin o modifiquin en el període de la concessió, i en siguin 
d'aplicació.  

 
Es prendrà sempre com a base les lleis, els reglaments i les normes més 
actualitzades i restrictives, especialment en cas de contradicció, i atenent les 
precisions i interpretacions que eventualment l'indiquin explícitament els serveis 
tècnics municipals, principalment en quant a la seva aplicació pràctica en l'àmbit urbà. 
 
També es tindran en compte les Directrius Tècniques per a la Redacció de Projectes 
Executius d’Obres d’Urbanització, i les indicacions del Pla de Mobilitat Urbana, el Pla 
Local de Seguretat Viària i el Pla Director de Bicicletes de Sabadell amb les 
precisions, interpretacions i especificacions que indiquin els serveis tècnics 
municipals. 
 
No obstant per a més precisió, i sense perjudici de millora, s'inclouen en els apartats 
corresponents d'aquest Plec, dades indicatives específiques de referència o 
exigències mínimes de quantitat, qualitat o d'altres característiques tècniques que 
caldrà respectar en tot allò que no s'oposi a la normativa vigent en cada moment, i per 
tant sense reduir les característiques més exigents que pugui imposar aquesta. En 
qualsevol cas, tots els materials emprats, encara que no hagin estat esmentats en 
aquest Plec, han d'ésser de primera qualitat i complir amb tota la normativa vigent 
sobre homologacions.  
 
 
Clàusula 18:  Especificacions en Programa i Comunicats de Treball 
d’instal·lacions semafòriques. 
 
18.1.- Documentació de les actuacions realitzades. 
L'adjudicatari haurà de tenir una base de dades amb l'ajut dels suports informàtics 
adients, per la consulta i valoració de les actuacions executades, conservant sempre 
còpia de totes aquestes. Aquesta base de dades (que en quant a format i configuració 
haurà de comptar amb el vist-i-plau del Servei de Mobilitat Trànsit i Transport) haurà 
d'ésser permanentment actualitzada pel contractista i haurà d'implementar-se per 
mitjans informàtics o d'altres de manera que pugui estar a disposició per a la seva 
consulta pels serveis tècnics municipals.  A partir d'aquesta base de dades, el 
contractista subministrarà cada quinze dies un informe en suport informàtic i en paper, 
amb la relació completa d'actuacions realitzades i la informació generada durant 
aquest període. Aquest informe detallarà, entre d'altres indicadors: 
 



- Relació de totes les actuacions realitzades. 
 
- Proposta de valoració econòmica de cada actuació (així com la valoració prèvia a 
l'execució si s'escau) i total del període. Els treballs realitzats es valoraran per feina 
feta o pel conjunt de la prestació del servei corresponent (com és el cas del control 
de funcionament descrit en aquest Plec), d'acord amb els preus unitaris ofertats pel 
contractista, tenint en compte les condicions de valoració establertes en el present 
Plec i el Pressupost (quadre de preus unitaris). 
 
- Controls i inspeccions realitzades, i les incidències detectades.  
 
- Per cada control: Tipus de control, dia i hora de l’actuació, nombre total d'avaries i 
incidències detectades. 
 
- Per cada actuació (avaries i incidències): Data i hora de detecció de l'avaria o 
incidència, moment de restabliment del servei, tipus i causa de l'avaria o incidència, 
material emprat, valoració econòmica de cada actuació.  
 
- Per a cada actuació d'altres tipus: Nombre total d'actuacions, relació i valoració 
econòmica, data de detecció de la incidència, data d'inici i acabament dels treballs i 
moment de restabliment del servei (amb descripció de l'origen de la informació de 
la incidència, causa de la incidència, comunicats de treball rebuts i la seva 
procedència, etc.), descripció dels treballs i materials emprats (incloent-hi, si 
s'escau, fotografies de la feina terminada o de les incidències remarcables, així 
com de l'estat previ quan sigui precís o així ho demanin els serveis tècnics 
municipals). 
 
- Actuacions pendents.  
 
- Incidències rellevants. 
 
- Dades de procedència dels Comunicats de Treball, especialment de les urgents i 
les procedents de la Policia Municipal (hora, persona que l'efectua, forma de 
comunicació, etc.). 
 
- Diferents ratis, estadístiques i indicadors del servei i sobre els treballs duts a 
terme i incidències detectades, com per exemple temps d'actuació, servei 
d'emergències, etc., especificats pel Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport.  
Els informes, dels que es lliuraran tres còpies en paper i un altre en format digital, 
respondran al format indicat des del Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport. 
 

Diàriament l'empresa adjudicatària lliurarà als Serveis Tècnics Municipals una relació 
dels treballs efectuats durant l'anterior dia de treball, on es descriurà les actuacions 
realitzades i quantes incidències s'haguessin produït en el desenvolupament dels 
treballs i les observades sobre l'estat de les instal·lacions existents. 
 
En base a les propostes de valoració de l'adjudicatari, els serveis tècnics municipals 
realitzaran la valoració final en funció dels treballs realitzats mesurats segons el que 
estableix el pressupost (quadre de preus unitaris). 
 
 
En funció de les dades analitzades del programa de manteniment de semàfors el 
contractista elaborarà un full de ruta de les properes intervencions , establint l’ordre de 
prioritat de renovació de material a arrel del nombre d’incidències i perillositat 
d’aquestes.  



 
El contractista lliurarà un informe mensual de les avaries que hagin tardat en reparar-
se més de 24 hores , exposant els motius de la demora de la mateixa.  
 
 
18.2.- Inventari de material:  
El contractista mantindrà permanentment actualitzada una base de dades amb 
l'inventari total del material en estoc, especialment pel dedicat a serveis d'urgències i 
seguretat, així com l'estoc mínim especificat en aquest Plec, indicant les altes i baixes 
i el seu lloc de procedència. Aquesta base de dades serà enviada pel contractista als 
serveis tècnics municipals regularment amb la periodicitat adient, i serà accessible des 
informàtics del Servei de Mobilitat ,Trànsit i Transport de l'Ajuntament de Sabadell dels 
equips. 
 

CAPÍTOL III: CONTROL DE FUNCIONAMENT (INSTAL·LACIONS 
SEMAFÒRIQUES I ELEMENTS I SISTEMES ASSIMILABLES). 

Clàusula 19: Objecte del control de funcionament d’instal·lacions semafòriques. 
 
La prestació del control de funcionament té, com a finalitat, localitzar situacions i 
funcionaments incorrectes de les instal·lacions, i procedir a la seva reparació i 
tractant, al mateix temps, de prevenir-les mitjançant la comprovació periòdica de tots i 
cadascun dels elements que les composen. També s’inclou en aquest apartat les 
inspeccions periòdiques obligatòries i reglamentàries, a realitzar per les entitats 
d’inspecció i control homologades: la reparació dels defectes que es trobin en 
aquestes inspeccions, seran obligació del contractista. Si no són imputables al 
manteniment, l’import de la reparació es pagarà com a una actuació puntual o de la 
manera que es determini, sempre aplicant els preus de la contracta. 
 
Respecte del cost, en aquest apartat de control de funcionament és un preu únic, tal 
com s’indica al quadre de preus unitaris, ja que correspon a tots els treballs i accions 
descrits en aquest Plec en aquest concepte, i el preu indicat en aquest apartat també 
inclou la disponibilitat de tots els recursos materials (locals, vehicles, eines, etc.) i 
personal necessaris, les assegurances, la realització d'estudis, informes, tasques de 
programació de semàfors i d'altres equips i sistemes, inspeccions, guàrdies i retens 
durant tot l'any, tots els desplaçaments d'equips, vehicles i grues per qualsevol tipus 
de treball, l'actualització de l'inventari i d'altres treballs de tipus general inclosos al 
contracte. 
 
 
Clàusula 20: Treballs compresos en el control de funcionament. 
 
Comprèn els següents aspectes: 
 
- Control dels semàfors i instal·lacions. 
- Verificació de les instal·lacions: Control de l’estat dels suports, els senyals, els 

semàfors i els senyals variables. Control de l’estat de les instal·lacions provisionals. 
Supervisió del funcionament de làmpades de senyals variables. Supervisió del 
funcionament de làmpades. Supervisió del funcionament d’equips en general. 
Supervisió de la xarxa de canalitzacions i registres necessaris per a la xarxa 
semafòrica 

- Control de coordinacions i paràmetres, plans de trànsit i horaris de trànsit. 
- Reparació d'avaries. 



- Modificacions en la programació de temps. 
- Reposició d'enderrocs, desperfectes i modificacions. 
-  Retirada de material. 
- Grups semafòrics portàtils. 
- Treballs puntuals de control de funcionament. 
-  
Per la correcta realització d'aquestes operacions el Contractista haurà de comptar 
amb la suficient dotació i qualitativa i quantitativa de personal, maquinària, eines i 
espai. 
 
Tots els components utilitzats i la seva disposició i funcionalitat en les instal·lacions 
semafòriques seran conformes a la normativa vigent, i en principi de les mateixes 
característiques dels instal·lats inicialment. El contractista atendrà les indicacions dels 
serveis tècnics municipals, i subsidiàriament de la Policia Municipal, respecte de 
possibles canvis en les instal·lacions i els seus components, per raons operatives o 
tecnològiques, i també justificarà les necessitats dels canvis per ell proposats. Els 
canvis tant podran ser per adequació a normativa (canvis obligats) com per millorar 
les qualitats, optimitzar costos, reduir consums, etc. (canvis opcionals, dels quals es 
poden preveure avantatges per a la prestació del servei o el funcionament de les 
instal·lacions, tot respectant la normativa vigent).  

 
 

Clàusula 21: Forma de prestació del control de funcionament de les 
instal·lacions semafòriques. 
 
A l'objecte de complir amb el que s'ha especificat en l'article anterior, el Contractista 
deurà efectuar inspeccions i la seva qualitat podrà ser verificada pels serveis tècnics 
municipals. 
 
El Contractista adoptarà les mesures adequades per què els seus inspectors efectuïn 
la feina satisfactòriament, havent de substituir-los si, per part municipal, s'observa que 
els resultats aportats no s'atenen a la realitat o les operacions realitzades no són de 
qualitat acceptable, sense perjudici de les sancions contractuals a què poguessin 
donar lloc aquestes deficiències. 
 
El Contractista serà el responsable de l´encesa i apagada de les instal·lacions, que es 
farà sempre previ avís al Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport, o al servei de Policia 
Municipal en el cas en que es tracti de deficiències tècniques o d´alguna reparació 
d´urgència, i també sempre que es requereixi presència policial per al control del 
trànsit i/o protecció de la zona dels treballs; en el cas de comunicació exclusivament 
amb el servei de Policia Municipal, posteriorment i de manera immediata (a primera 
hora del primer dia laborable posterior), s'informarà al Servei de Mobilitat, Trànsit i 
Transport. 
 
 
Clàusula 22: Control dels semàfors i instal·lacions en servei. 
 
Els semàfors hauran d'ésser inspeccionats durant les seves hores de funcionament, 
amb una periodicitat mínima mensual i de forma que garanteixi la localització ràpida 
d'avaries, respectant els criteris dels Serveis Municipals, així com aquells que 
consideri necessari efectuar per garantir el treball ben fet. 
A més d'aquesta inspecció sistemàtica, el Contractista haurà d'efectuar les revisions 
esporàdiques que li siguin indicades pels serveis tècnics municipals a fi de comprovar 
possibles incidències en el funcionament. 
 



Els resultats de la inspecció sistemàtica es comunicaran directament als serveis 
tècnics municipals, fent constar les següents dades: 
 

- Altes de semàfors per reparació d'avaries. 
 
- Baixes de semàfors per avaria i les seves causes. 
 
- Avaria al quadre de comandament i les seves causes. 
 

En cadascun d'aquests apartats es detallarà la numeració, localització i tipus de 
semàfors afectats, segons model de l'Ajuntament de Sabadell. 
 
En el cas de la inspecció  esporàdica es donarà un informe amb el motiu i resultat de 
la mateixa. 
Els resultats de les inspeccions periòdiques i esporàdiques hauran d'ésser lliurats als 
serveis tècnics municipals diàriament. 
 
Tots els vehicles destinats a la inspecció han d'anar dotats de dispositius que permetin 
la seva ràpida localització (radiotelèfon o telèfon mòbil, avisador, etc.) 
 
A fi que la inspecció pugi ser comprovada, si s'escau, per l'Ajuntament, el Contractista 
comunicarà el pla d'organització de les inspeccions i actuacions, amb detall del 
personal, vehicles utilitzats, recorreguts i temps previstos. Els Serveis Tècnics 
Municipals podran indicar les variacions que creguin convenients. En cas de realitzar 
el Contractista alguna modificació, haurà de comunicar-la l'endemà d'haver-se produït, 
especificant el motiu d'aquesta modificació. 

 
 

Clàusula 23: Verificació de les instal·lacions semafòriques. Inspeccions. 
 
- Serà responsabilitat del Contractista la verificació de les característiques 

elèctriques i generals de les instal·lacions: control de l’estat dels suports, els 
senyals, els semàfors i els senyals variables; control de l’estat de les instal·lacions 
provisionals; supervisió del funcionament de làmpades de senyals variables; 
supervisió del funcionament de làmpades; supervisió del funcionament d’equips en 
general; supervisió de la xarxa de canalitzacions i registres necessaris per a la 
xarxa semafòrica 
 

 Aquesta verificació tindrà, almenys, una periodicitat anual i a més afectarà a la 
totalitat dels següents elements: 
- Quadres de comandament i de control. 
 
- Instal·lació interior dels semàfors. 
 
- Característiques del corrent d'alimentació. 
 
- Canalitzacions i línies de subministrament. 
 
- Adequació cartogràfica digitalitzada. 

 
El Contractista lliurarà als serveis tècnics municipals la programació d'aquestes 
revisions, d'acord amb la planificació general, abans del 15 de gener  de cada any o 
abans de complir-se quinze dies de l'adjudicació de la Contracta. 
 



A sol·licitud de l'Ajuntament, el Contractista haurà d'aportar qualsevol data referent a 
característiques tècniques i de trànsit. En cas de què els serveis tècnics municipals 
realitzin directament els amidaments posarà a la seva disposició tots els mitjans 
humans i materials sol·licitats, corrent les despeses a càrrec cel Contractista. 
 
Els licitadors tindran en compte en la seva oferta la despesa derivada de les 
inspeccions de les instal·lacions semafòriques, d’acord amb el protocol de Control de 
Seguretat de les Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió per les EIC’s 
concessionàries de la Generalitat de Catalunya (Instrucció 24/06 DGCSI). El 
contractista haurà de presentar la planificació dels treballs de reparació en funció dels 
defectes i realitzar les reparacions pertinents segons els preus de l’oferta econòmica 
presentada. 
 
Les operacions de verificació a realitzar seran com a mínim les següents: 
 
23.1.-Quadres i comandament de control: 
 

- Comprovació del calibrat i funcionament dels dispositius de protecció. 
 
- Comprovació del funcionament del dispositiu d'accionament. 
 
- Comprovació de la tensió d'entrada. 
 
-Comprovació dels elements mecànics i de tancament de la caixa d'allotjament. 
 
- Neteja general, ajustament i greixatge de contactes i connexions. 
 
- Lectura dels comptadors. 
 

En l'interior de la caixa es col·locarà una etiqueta autoadhesiva en què figurarà el 
número del part o ordre de treball de revisió amb la data en què aquesta revisió es va 
efectuar. 
 

 
23.2.-Instal·lació interior i exterior dels semàfors: 
 

- Comprovació de la resistència de la presa de terra. 
 
- Comprovació i greixatge de les portelles. 
 
- Comprovació de les connexions elèctriques. 
 
- Comprovació de l'estat dels equips auxiliar. 
 
- Comprovació de l'estat físic dels suports i capçals, viseres i orientació llums i 
capçals. 
 

23.3.-Característiques del corrent d'alimentació: 

S'efectuarà una lectura continua durant vint-i-quatre hores, almenys, en la que es 
reflecteixin les intensitats per fase i el voltatge del corrent subministrada a cada 
quadre, mitjançant un aparell registrador gràfic. 

 
23.4.-Canalitzacions i línies de subministrament: 
 



S'efectuaran les següents operacions: 
 
- Comprovació de la resistència d'aïllament. 
 
- Comprovació de les arquetes i tubulars. 
 
- Comprovació de la caiguda de tensió al final de la línia. 
 
- Mesura de la resistència de terra. 
 

En totes aquestes comprovacions es tindrà en compte l'establert tant en els vigents 
Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió com el Reglament de Verificacions i 
Regularitat en el Subministrament d'Energia i d'altres normes aplicables. Els elements 
defectuosos hauran d'ésser substituïts per altres adequats d'iguals característiques 
que els inicials o similars d'acord amb la normativa vigent. 
 
La comprovació de la resistència d'aïllament i la mida de resistència a terra es 
comunicarà als serveis tècnics municipals, després d'actuar en cada un dels quadres, 
així com les solucions adoptades, si és el cas, per donar compliment a la normativa 
vigent. Malgrat tot, encara que s'actués en algun d'ells, hauran de donar-se les 
lectures amb tots els amidaments abans de finalitzar el mes de desembre de cada 
any, així com les solucions que eventualment hagi calgut aplicar per adequació a la 
normativa. 
 
El Contractista remetrà als serveis tècnics municipals un part  ordre de treball 
individualitzat per escomesa d'aquestes verificacions, en el que es detallaran totes les 
operacions esmentades, el dia que es realitzin les mateixes. 
 
Amb la verificació efectuada s'alternarà una inspecció visual dels elements de la 
instal·lació per a detectar possibles fallades. 
 
23.5.-Adequació cartogràfica digitalitzada: 
 
El Contractista es compromet a tenir el dia l'adequació cartogràfica digitalitzada de 
cada una de les escomeses, columnes i bàculs, per a la que els serveis tècnics 
municipals li facilitaran totes les dades que posseeixin, i que haurà de col·laborar 
activament en la seva actualització permanent, seguint les instruccions municipals, i 
amb els sistemes que l’indiqui l’Ajuntament. 
 
 
Clàusula 24: Control de coordinacions, plans i paràmetres de trànsit. 
 
El Contractista revisarà periòdicament el correcte funcionament de les instal·lacions 
de regulació, entenent-se com a tal i dintre de l'àmbit que es defineix aquesta 
prestació, la correcta implantació i el seu manteniment al llarg del temps, dels 
paràmetres de regulació que corresponen a la cruïlla o instal·lació. 
 
Per el desenvolupament d'aquesta funció en cada una de les cruïlles haurà d'existir la 
documentació que correspongui, la qual es trobarà dipositada dins l'armari del 
regulador local. Tanmateix, el Contractista, al local on s'ubiqui la base, disposarà 
d'una còpia de la mateixa. 
 
Així mateix revisarà la comunicació de les instal·lacions amb el centre de control, 
reparant aquells elements o sistemes que siguin necessaris per al correcte 
funcionament tant dels equips com de la centralització. 



 
 
Clàusula 25: Reparació d'avaries. 
 
La reparació immediata de les avaries (inclòs el canvi correctiu de llums i leds) que es 
produeixen en les instal·lacions de regulació, que són objecte d'aquest contracte, es 
portarà a terme de forma eficient i ràpida, qualsevol que sigui l'origen o causa de les 
mateixes i comptant amb la precisa coordinació amb els Serveis Municipals (Policia 
Municipal -  Mobilitat, Trànsit i Transport). També comporta la reposició d'enderrocs, 
desperfectes i modificacions. 
 
S'entén que totes les instal·lacions de regulació estan incloses dins la Contracta de 
manteniment i conservació excepte en els casos d'instal·lacions semafòriques 
concretes que l'Ajuntament hagi comunicat per escrit el tractament que se li hagi de 
donar. En el cas de qualsevol dubte que es pugi plantejar no serà motiu per a retardar 
el manteniment precís. El contractista disposarà de les referències de contacte 
(persones de contacte, adreces, telèfons i d'altres dispositius de comunicació) que li 
facilitaran els serveis tècnics municipals de les persones i/o empreses responsables 
dels elements amb incidència en les instal·lacions semafòriques objecte del present 
servei de manteniment, a qui s'adreçarà en cas de necessitat tant per coordinar quan 
calgui les tasques de manteniment  com per comunicar-los l'actuació que d'ells es 
requereix en aquells casos que formin part de les excepcions del servei objecte 
d'aquest contracte, sempre amb independència de l'obligació del contractista 
d'efectuar les accions urgents que calguin. 
 
Amb l'objecte que el trànsit sofreixi les mínimes pertorbacions a causa de les avaries 
que poguessin produir-se en els semàfors i garantir la seguretat dels usuaris de la via, 
s'estableix un ordre prioritari per procedir a la seva reparació, segons el tipus d'avís 
per avaria, seguint com a criteri general, en primer lloc, atendre les avaries que afectin 
a la seguretat i, en segon lloc, les que alterin la fluïdesa o capacitat de les vies, així 
com també les vies bàsiques o amb característiques especials (principalment per 
motius de seguretat) respecte de les demés vies, segons determinin els serveis tècnics 
municipals. 
 
Respecte de les òptiques de leds, s’entendrà que estan foses quan n’hi hagi un 
nombre suficient de leds fosos o apagats que facin disminuir de forma notable la seva 
percepció, si un o més leds d’una òptica estan apagats o fosos s’haurà de comunicar 
als serveis tècnics per decidir si cal la seva substitució immediata o bé programada, 
essent objecte d’atenció especial mentre segueixi en servei per si el nombre de leds 
fosos progressa i obliga a una substitució immediata.  
 
En tot cas, es considerarà que estan “foses” quan estiguin malmesos, fosos o no 
funcionin correctament més d’un 60 % dels leds d’una òptica (tant de vianants com de 
vehicles). En el cas que estiguin malmesos, fosos o no funcionin correctament entre un 
40 % i un 60 % dels leds d’una òptica (tant de vehicles com de vianants) es 
considerarà també que l’òptica està “fosa” però no s’inclourà dintre de les actuacions 
prioritàries, i per tant es podrà programar la seva substitució en un termini màxim de 
48 hores o el que indiquin els serveis tècnics municipals per a cada cas concret.  
 
En qualsevol cas s’estarà a les recomanacions del fabricant, entenent-se que la 
situació normal és que estiguin tots els leds d’una òptica en funcionament. 

 
Quan en els focus dels semàfors es localitzi publicitat i propaganda de qualsevol tipus, 
graffitis, etc., la seva retirada haurà d’ésser immediata amb la finalitat de mantenir en 

tot moment la correcta visió de la lent del semàfor. 



 
Actuacions prioritàries: 
 

1- Aparició de verds incompatibles, o deficiències en els mòduls sonors, o colors, 
fletxes, vianants, bicicletes, semàfors especials de busos o d’altres 
característiques incorrectes. 
 

2- Detecció de tensió elèctrica en columnes o suports. 
 

3- Totes les llums vermelles o leds d'un sentit de circulació foses en carrer 
preferent (cruïlla no apagada ni en intermitència).  

 
4- Funcionament defectuós d'un grup semafòric amb situació de perill. 

 
D'altres actuacions segons ordre de prioritat: 
 

1. Semàfor enderrocat, penjant, amb portes obertes o mal orientat (actuació de 
seguretat). 
 

2. Totes les llums vermelles d'un sentit de circulació foses (o apagades) en carrer 
no preferent (cruïlla no apagada ni en intermitència). 

 
3. Vàries cruïlles apagades o en intermitència. 

 
4. Cruïlla amb les llums estàtiques. 

 
5. Cruïlla apagada o en intermitent. 

 
6. Grup semafòric amb les llums apagades excepte que no suposi una situació de 

perill inclosa en els apartats anteriors prioritaris. 
 

7. Senyal variable o sistema de control d'accés amb funcionament defectuós 
(inclòs llum fosa). 

 
8. Avaria en les línies de comunicació. 

 
9. Cruïlla desfasada o no sincronitzada. 

 
10. Funcionament defectuós d'un grup semafòric sense situació de perill. 

 
11. Sistema d'il·luminació apagat en senyals variables 

 
12. Avaria d'un detector 

 
 

13. Semàfor enderrocat (no perillós) 
 

14. Llum de vehicles fosa o apagada. 
 

15. Llum de vianants fosa o apagada. 
 
16. Altres avaries. 
 



* En el cas que existeixin sistemes de ventilació i/o senyalització de túnels i passos 
soterrats, o sistemes amb senyals per carrils reversibles, s'inclourà com a prioritat 
important. 
 
A més s´haurà d´actuar segons el codi d´importància de la cruïlla, atenent en tot 
moment aquella que ofereixi una major perillositat o nivell circulatori. 
 
També s’han d’atendre a càrrec d’equips especialitzats les anomalies següents: 
 

1. Avaria en el sistema de control de carrils (si n’hi ha) o del sistema de 
control de passos subterranis (Gran Via o d’altres si n’hi ha) que impliqui la 
desconnexió d’un senyal o un pòrtic complet 

2. Pèrdua de comunicació entre l’ordinador i la central de comunicació o 
regulació 

3. Error en el plafó informatiu 
4. Avaria a la central de regulació o de comunicació 
5. Avaria en el canal de comunicació 
6. Avaria en el detector puntual 

 
El sistema de televisió s’ha d’atendre amb la prioritat que es defineixi segons les 
circumstàncies, complint els temps de resposta que es defineixin com a temps 
d’intervenció.  

 
Si el Contractista no disposa dels recanvis adequats per la reparació d'algunes 
anomalies, podrà, seguint les indicacions dels Serveis Tècnics Municipals i respectant 
la normativa vigent, procedir a la substitució de l'equip afectat per altres que pugui, 
com a mínim, acomplir les mateixes funcions que acomplia l'equip retirat. 
 
S'estableixen tanmateix uns temps màxims de reparació promitjats al llarg d'un mes, 
segons l'element que es trobi avariat tal i com s'expressa a la següent taula: 

 

ELEMENT AVARIAT                                  TEMPS MÀXIM DE REPARACIÓ 

Regulador local      90 min. 

Detector i sistema de transmissió de dades  24 hores 

Llum vehicles      24 hores 

Llum vianants      24 hores 

Llum de bàcul      24 hores 

Encreuament de cables, detecció 

i localització      90 min. 

Encreuament de cables, reparació 

sense obra civil      24 hores 

Encreuament de cables, reparació   72 hores 

amb obra civil 
Sistemes prioritat BUS     72 hores. 
Pilona retràctil      24 hores. 
Càmera  TV      24 hores. 
Comunicacions amb reguladors    24 hores. 
Comunicacions amb panells    24 hores. 
Comunicacions amb càmeres de TV   24 hores. 



Panells variables      24 hores. 
Avaries sistemes centralització    72 hores. 

  
Els temps establerts es computa des de que el Contractista ha rebut l'avís d'avaria, 
fins que s'ha procedit a la seva reparació, o en cas d'impossibilitat, fins que es 
comunica als Serveis Tècnics Municipals, explicant les causes de tal impossibilitat. 

 
 

Clàusula 26: Modificacions en la programació de temps. 
 
El Contractista procedirà a la realització, segons preus del contracte, de les 
modificacions en els equips de regulació, inclòs a nivell de cablejat de les plaques de 
relés o contactors de sortides i de l'electrònica de potència, que siguin indicades pels 
Serveis Tècnics Municipals, tot respectant la normativa vigent, els temps mínims i 
màxims de cada fase i les de transició, i resta de paràmetres fonamentals. Si aquestes 
modificacions no representessin cap cost addicional al del personal del control de 
funcionament, aquestes estarien incloses en la prestació del servei.   

 
Clàusula 27: Reposició d'enderrocs, desperfectes i modificacions. 
 
Es tracta de la reposició dels semàfors i elements de les instal·lacions semafòriques 
accidentats, trencats, desapareguts, etc., o les modificacions que calguin. 
 
Quan sigui necessària la reposició d´algun element de les instal·lacions semafòriques 
afectades a aquest contracte, per motius de reposició de desperfectes, enderrocs o 
modificacions, s´efectuarà valoració dels danys i el lliurarà a l´Ajuntament.  Les 
esmentades reposicions es realitzaran segons el dictaminat en aquest plec i 
documentació adjunta, havent de complir el material amb les característiques 
definides en la relació valorada de materials i treballs que es trobin en vigència.  El 
cost del mateix entra dins del pressupost del contracte de control de funcionament. 
 
Si, per motius d'enderrocs, s'efectua valoració dels danys que s'entregarà a 
l'Ajuntament, quan sigui necessària la reposició d'algun element de les instal·lacions 
semafòriques afectades a aquest contracte, les esmentades reposicions es realitzaran 
segons el dictaminat en aquest Plec, havent d'acomplir el material amb les 
característiques definides en la relació valorada de materials i treballs que es trobin en 
vigència. El cost del mateix entra dins del pressupost del contracte de conservació. 
 
Les reposicions per enderroc imputables a tercers en els cas de reguladors, seran 
abonades als preus de subministrament i instal·lació que figuren en el quadre de 
preus. 
 
En cas que la reposició sigui produïda per esgotament de les instal·lacions, sense 
intervenció de terceres persones o de causes catastròfiques, es procedirà de la 
mateixa forma que s'especifica en el paràgraf anterior. 

 
Clàusula 28: Retirada de material. 
 
En qualsevol cas d´urgència, el Contractista, haurà de retirar, quan procedeixi, 
qualsevol element que l'indiqui el Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport, o Policia 
Municipal, dipositant-lo en els magatzems municipals. Si es tracta d´un element 
semafòric es portarà a les dependències que té a efecte de magatzem el Contractista. 
  



Els treballs de retirada seran considerats dins del pressupost del contracte de 
conservació. 
 
Igualment el contractista restarà obligat a realitzar i mantenir actualitzat en tot moment 
un inventari de material retirat, així com qualsevol altre que sigui propietat de 
l’Ajuntament i estigui a les seves dependències.  En el cas de material compost per 
diferents peces, en cas de retirada de un element per accident, urgència o qualsevol 
altre motiu, hauran de determinar quines peces són encara útils i quines no, 
conjuntament amb els serveis tècnics municipals, i un cop validat el material útil, 
incorporar-ho a l’inventari. 
 

 
Clàusula 29: Grups semafòrics portàtils. 
 
El Contractista haurà de disposar de sis grups semafòrics portàtils per casos d'obres, 
que estan formats per columna, capçal de vehicles i capçal de vianants i dos 
reguladors senzills (de dos fases) per tal de reparar amb la màxima urgència possible 
qualsevol tipus d'enderroc o avaria, fins que posteriorment s'arregli definitivament. 
Aquests elements portàtils cal que garanteixin una correcta visibilitat de la 
senyalització semafòrica. 
 
Quan per causes de desperfectes o d'enderroc imputables a tercers, o esgotament de 
les instal·lacions, quedi fora de servei qualsevol senyal lluminosa que pugi representar 
un perill per a la seguretat en la regulació, s'haurà d'instal·lar un grup semafòric 
portàtil. 
 
 
Clàusula 30: Treballs puntuals de control de funcionament. 
 
El contractista s'obliga a executar d'altres treballs puntuals de control de funcionament 
no inclosos en els apartats precedents, seguint les indicacions dels serveis tècnics 
municipals i donant sempre compliment a la normativa vigent i les especificacions 
d'aquest Plec. 
 
 
Clàusula 31: Parts diaris i mensuals. 
 
El Contractista presentarà diàriament i mensual als Serveis Tècnics Municipals, 
comunicació escrita sobre tots els treballs efectuats pels equips de reparació, seguint 
les instruccions municipals, respecte la forma de fer-ho, sistemes utilitzats, etc. 

S'especificarà: 

     .-   Data 

   .-   Hora de recepció de l´avís. 

   .-   Font de notificació de l´avís. 

   .-  Classe o categoria de l´avís. 

   .-   Lloc i codi de l´avís. 

   .-   Hora de reparació. 

   .-   Temps de reparació. 

   .-   Classe d´avaria. 

   .-   Material empleat. 



   .-   Valoració econòmica. 

   .-   Gràfiques, taules, estadístiques, etc. 

 
Aquesta informació també es registrarà a les bases de dades disponibles, i el 
contractista la lliurarà en el format indicat des del Servei de Mobilitat, Trànsit i 
Transport. 
     
El contractista està obligat a donar plànols de situació i de distribució a escales 
llegibles, de totes i cadascuna de les cruïlles, una vegada digitalitzades, i així mateix, 
renovar aquest plànols cada vegada que es faci un canvi en la distribució de la cruïlla.  

 

CAPÍTOL IV: MANTENIMENT PREVENTIU (INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES I 
ELEMENTS I SISTEMES ASSIMILABLES). 

 
Clàusula 32: Objecte del manteniment preventiu d’instal·lacions semafòriques. 
 
És objecte de la conservació preventiva preservar el funcionament de les 
instal·lacions semafòriques a un nivell tècnic adequat a les necessitats de la circulació 
i de la seguretat ciutadana en general, mantenint la vida econòmica i reduint al mínim 
les operacions no programades. 

 
 

Clàusula 33: Treballs compresos en el manteniment preventiu d’instal·lacions 
semafòriques. 
 
D’acord amb l’objecte del contracte, comprèn els següents aspectes: 
 

- Manteniment preventiu en Reguladors. 
 
- Manteniment preventiu de la centralització d'instal·lacions i càmares TV, 
actuadors d'autobús, senyals variables, dinàmiques, lluminoses o especials, 
sistemes de control d'accés (pilones automàtiques, etc.) i demés instal·lacions en 
servei. 
 
- Detectors (electromagnètics o d'altres tipus) i sistemes de comptatge de vehicles. 
 
- Sistemes de sincronisme. 
 
- Neteja dels semàfors i canvi preventiu dels llums o leds. 
 
-Numeració, neteja i pintat dels elements metàl·lics i externs. 
 
-Juntes d'estanqueïtat. 
 
-Preses de terra en general i d’altres elements no especificats. 

 

També pot comportar d’altres accions de conservació preventiva com a treball 
puntual: a requeriment únicament del Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport, amb la  
d'aquestes operacions el Contractista haurà de comptar amb la suficient dotació en 
personal, maquinaria i espai. 
Els serveis tècnics municipals podran indicar la conveniència de variar qualsevol 
proposta i/o consulta del contractista. 



 
Per a la correcta realització element de les instal·lacions per raons operatives o 
tecnològiques, i d'acord amb la normativa vigent. 

 

Clàusula 34: Forma de prestació del manteniment preventiu d’instal·lacions 
semafòriques. 

Es realitzarà d'acord amb les especificacions establertes en el present plec de 
condicions.  

El Contractista haurà de procedir al manteniment preventiu i la inspecció tècnica 
periòdica, de tots els elements i equips que composen les instal·lacions. Les 
característiques i  periodicitat d'aquest manteniment són les que s'especifiquen a 
continuació: 

 

34.1.-Reguladors: 

Com a comprovacions pròpies d'aquestes instal·lacions es defineixen: 

Semestralment: 

- Proves en funcionament mitjançant una revisió complerta i comprovació de la 
programació i documentació. 

Anualment: 

- Revisió i substitució convenient de les fonts d'alimentació. 

- Neteja interior, ajust i reparació de deterioraments, ajust ventilador, substitució 
filtre aire. 

- Inspecció connexions. 

- Verificació del sistema de detecció i memòria. 

- Canvi de relés i contactes cremats. 
El contractista lliurarà semestralment la  FITXA  DE MANTENIMENT DE 
REGULADORS de l’Annex 6 coincidint amb la Certificació dels mesos de Juny i de 
Desembre .  
La fitxa es lliurarà per en paper i en format pdf per correu electrònic.La seva data 
màxima de lliurament serà el mateix que determina la llei per a l’entrega de la 
certificació. Per causes justificades o imputables a l’administració aquest lliurament es 
podrà ajornar un màxim de 15 dies sense que s’apliqui la corresponent penalització.  

 
Pel que fa als de Leds, en aquest tipus d’instal·lacions semafòriques, pel que fa al 
regulador, comprenen el mateix tipus d’operacions que en el cas dels reguladors 
convencionals, però les targetes de sortida són una mica més complexes, per la qual 
cosa cal incorporar a les operacions de manteniment preventiu (dues l’any) el 
manteniment i ajustament d’aquestes targetes, fent una incidència especial en el 
calibratge dels nivells de sortida.  
 
34.2.-Manteniment preventiu de la centralització d'instal·lacions i càmeres TV, 
actuadors d'autobús, senyals variables, dinàmiques, lluminoses o especials, sistemes 
de control d'accés (pilones automàtiques, etc.) i demés instal·lacions en servei: 

 
Entrarà a formar part del present contracte, amb la valoració del cost del servei oportú, 
d’acord amb el projecte tècnic de l’empresa encarregada de la seva implantació i les 
instruccions municipals. Es tracta de fer el manteniment preventiu que els serveis 



tècnics municipals estableixin per a cada tipus de sistema existent a la ciutat, d’acord 
amb les característiques del material i recomanacions del fabricant, i si és necessari el 
concessionari subcontractarà el servei concret a empreses especialitzades o al 
subministrador del material. 
 
Respecte dels sistemes de control de semàfors actuats per autobús: S'entén el 
conjunt format pels emissors, receptors, llum d'avís de confirmació de demanda, 
cablejat i sistema discriminador (regulador,  P.L.C. o sistema equivalent) i resta de 
subsistemes. Les comprovacions i treballs propis de manteniment d'aquest sistemes 
es consideren complementaris als que es defineixen per les centrals i els reguladors 
locals i són anualment: 
 

- Comprovació i ajustament del funcionament. 
 
- Canvi de les bombetes o llums d’avís de confirmació de demanda (si n’hi han) i, 
una vegada a l'any, dels pilots de demanda. 

 
 
34.3.-Detectors (electromagnètics o d'altres tipus) i sistemes de comptatge de 
vehicles:  
 
Una operació semestral en què es comprova l’adequació de la connexió de servei i de 
la instal·lació, l’ajustament de la sensibilitat i l’estat de l’espira o detector de qualsevol 
tipus: 
 
 -Per les espires: Cal verificar el segellament de l’espira i, si escau, fer-ne la 
reparació.  
 
 -També s’ha de verificar el funcionament del detector observant in situ la 
resposta pel que fa a la sensibilitat, el comptatge, intensitat i el temps d’ocupació.  
 
 -S’ha de fer la mateixa operació en els detectors connectats a sistemes no 
centralitzats o a cruïlles actuades. 
  
 - Neteja interior i ajustament. 
 
 - Qualsevol altra actuació recomanada pel fabricant segons el tipus de detector 
o sistema. 
 
El contractista lliurarà semestralment la  FITXA  DE MANTENIMENT DELS 
DETECTORS de l’Annex 7 coincidint amb la Certificació dels mesos de Juny i de 
Desembre .  
 
La fitxa es lliurarà per en paper i en format pdf per correu electrònic.La seva data 
màxima de lliurament serà el mateix que determina la llei per a l’entrega de la 
certificació. Per causes justificades o imputables a l’administració aquest lliurament es 
podrà ajornar un màxim de 15 dies sense que s’apliqui la corresponent penalització.  

 
34.4.-Sistemes de sincronisme: 
 
S'entén per sistema de sincronisme el conjunt format pels emissors de sincronisme, 
repetidors i altres. 
Les comprovacions i treballs propis d'aquests sistemes es consideren complementaris 
als que es defineixen per les centrals i els reguladors locals i són, anualment: 



 
- Comprovació i ajustament de funcionament. 
- Neteja interior. 
 
34.5.-Neteja dels semàfors i canvi preventiu dels llums o leds. 
 
Els llums o leds a utilitzar seran de marques i models homologats i complir la 
normativa vigent, així com atendre les indicacions dels serveis tècnics municipals. 
Caldrà preveure el canvi de les òptiques amb més del 40 % dels leds fosos, apagats  
o amb funcionament incorrecte, que haurà de ser urgent si aquesta disfunció arriba al 
60 %. Cal també garantir la substitució dels Leds quan la seva brillantor sigui inferior al 
80% nominal. 
 
El programa de neteja i canvi de llums en els capçals semafòrics comprendrà les 
fases següents (s’adaptarà a les necessitats dels leds segons les recomanacions del 
fabricant corresponent): 
 

a) Substitució de llums (bombetes) cada 12 mesos en els semàfors de color 
vermell, verd i unifocals i cada 24 mesos, les de semàfor ambre en els 
vehiculars, utilitzant en la reposició llums de 8000 hores/vida. La potència serà 
70W a 100W segons correspongui. En el cas de llums de leds, el manteniment 
preventiu s'adequarà a les prescripcions del fabricant i les indicacions dels 
serveis tècnics municipals. 
 

b) Rentat interior i exterior del sistema òptic cada any. 
 

c) Rentat de la lent amb una solució de detergent neutre que no deixi residus, 
neteja amb pany i secat amb pany. 
 

d) Neteja del focus. 
 
Pel que fa als semàfors de LED, en general i adaptant-se en tot cas a les 
recomanacions del fabricant corresponent, les operacions de manteniment preventiu 
comprenen la neteja de la lent externa, però òbviament no pas la substitució de la font 
de llum com en els semàfors convencionals, per la qual cosa aquesta operació s’ha de 
complementar amb les actuacions següents: 
 

 Verificar i ajustar el nivell lumínic 

 Verificar i ajustar dels connectors i, si escau, canviar-ne algun  

 Netejar la placa de circuit imprès 

 Netejar l’interior del mòdul 

 Verificar la tensió a 24 Vcc en regleta de connexió  
 
La freqüència de les neteges es farà en funció de la lluminositat que proporcioni el 
focus, que en cap moment haurà d'ésser inferior a 30 lux. mesurada a 2mts. de 
distància per l'eix òptic de la lent, o normativa vigent corresponent. Normalment es farà 
coincidir amb el canvi de làmpades per evitar les manipulacions excessives de la lent. 
La neteja es farà interior i exterior al sistema òptic, amb solució de detergent neutre 
que no deixi residus i posterior assecat amb drap. 
El contractista informarà als serveis tècnics municipals de les cruïlles realitzades 
diàriament, els quals podran realitzar les comprovacions adients, havent de repetir 
l'operació a càrrec del Contractista si s'observa un acabat deficient. 
 



El contractista lliurarà semestralment la  FITXA DE MANTENIMENT DE LES 
ÒPTIQUES de l’Annex 8 coincidint amb la Certificació dels mesos de Juny i de 
Desembre .  
 
La fitxa es lliurarà per en paper i en format pdf per correu electrònic. La seva data 
màxima de lliurament serà el mateix que determina la llei per a l’entrega de la 
certificació. Per causes justificades o imputables a l’administració aquest lliurament es 
podrà ajornar un màxim de 15 dies sense que s’apliqui la corresponent penalització.  
 
El contractista lliurarà semestralment la  FITXA  DE REVISIÓ DE LEDS de l’Annex 9 
coincidint amb la Certificació dels mesos de Juny i de Desembre .  
 
La fitxa es lliurarà per en paper i en format pdf per correu electrònic. La seva data 
màxima de lliurament serà el mateix que determina la llei per a l’entrega de la 
certificació. Per causes justificades o imputables a l’administració aquest lliurament es 
podrà ajornar un màxim de 15 dies sense que s’apliqui la corresponent penalització.  

 
34.6.-Numeració, neteja i pintat dels elements metàl·lics i externs. 
 
Els elements metàl·lics tal com caixes, columnes, suports, bàculs, etc. hauran de 
rentar-se i pintar-se un cop cada dos anys, excepte els galvanitzats si es decideix. 
La numeració dels suports pintats s'efectuarà de nou cada cop que es pintin els 
mateixos; aquesta numeració s'efectuarà d'acord amb les indicacions dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Els serveis tècnics municipals hauran de tenir un part en el que consti el número, 
localització i tipus de les cruïlles semafòriques realitzades diàriament, i podran 
realitzar les oportunes comprovacions, i, si s'observa un acabat deficient, el 
contractista haurà de repetir l'operació al seu càrrec. 
 
El contractista lliurarà semestralment la  FITXA  DE MANTENIMENT D’ELEMENTS 
METÀL·LICS de l’Annex 10 coincidint amb la Certificació del mes de  Desembre dels 
anys parells  .  
 
La fitxa es lliurarà per en paper i en format pdf per correu electrònic. La seva data 
màxima de lliurament serà el mateix que determina la llei per a l’entrega de la 
certificació. Per causes justificades o imputables a l’administració aquest lliurament es 
podrà ajornar un màxim de 15 dies sense que s’apliqui la corresponent penalització.  
 
 
34.7.- Juntes d'estanqueïtat. 
Es realitzarà el seu canvi preventiu atenent les característiques de cadascuna d'elles, 
segons recomanacions dels fabricants. 
 
 
34.8.- Preses de terra en general. 
 

 
 
Un cop l’any: S’ha de revisar l’estat dels elements que componen la presa de terra de 
qualsevol element que en tingui (columnes, bàculs, pals de TVCT, armaris, elements 
de sustentació en general). S’ha de revisar l’estat de la unió entre l’element 
susceptible de connectar-se a terra i el cable de connexió a terra, l’estat d’aquest 
cable i de la seva connexió a l’elèctrode de connexió de terra i l’estat de neteja de 



l’arqueta de connexió de terra. Cal adequar tot el que presenti alguna anomalia. A 
més a més, cal fer un mesurament de la resistència de connexió de terra amb un 
tel·luròmetre. Els valors que se n’obtinguin han d’observar el que disposen les 
instruccions tècniques complementàries ITC-BT-09 i 18 del Reglament electrotècnic 
per a baixa tensió (RD 842/2002 de 2 d’agost). 
 
El contractista lliurarà semestralment la  FITXA  DE MANTENIMENT DE PRESES DE 
TERRA de l’Annex 11 coincidint amb la Certificació de Desembre .  
 
La fitxa es lliurarà per en paper i en format pdf per correu electrònic. La seva data 
màxima de lliurament serà el mateix que determina la llei per a l’entrega de la 
certificació. Per causes justificades o imputables a l’administració aquest lliurament es 
podrà ajornar un màxim de 15 dies sense que s’apliqui la corresponent penalització.  
 
 
34.9.-Pericons  
 
El contractista durà a terme el manteniment periòdic dels pericons de totes les 
instal·lacions de la ciutat. El farà la neteja i desratització de pericons , manifestant la 
presència de rosegadors en tubulars. El servei garantirà l’eliminació dels animals i es 
procedirà al taponament dels tubulars infectats amb material anti-rosegadors .  
 
34.10.-Pilones hidràuliques  
 
El contractista durà a terme el manteniment de totes les pilones hidràuliques 
implantades a la ciutat.  Es farà el manteniment del elements físics i electrònics de les 
pilones i es lliurarà semestralment , coincidint amb les certificacions de Juny i 
Desembre la fitxa de l’annex 12 .  
 
 
34.11.- D’altres elements no especificats. 
 
Per a la resta d’elements no especificats en aquest capítol no es detallen les tasques 
de manteniment preventiu. S’entén que aquests elements també estan inclosos en la 
conservació de la totalitat de les instal·lacions que són objecte d’aquesta contracta, i 
l’adjudicatari ha de mantenir-los en bon estat de funcionament i dur a terme, a càrrec 
seu, les tasques d’inspecció i conservació que siguin necessàries per aconseguir-ho.  

 

En qualsevol cas, l’empresa adjudicatària assumirà el manteniment de les 
instal·lacions elèctriques corresponents als sistemes objecte d’aquest GESTIÓ 
INTEGRAL, MANTENIMENT, CONSERVACIÓ DELS SISTEMES DE CONTROL DE 
LA MOBILITAT I DE LES INSTAL·LACIONS DE SEMAFORITZACIÓ I ELEMENTS 
DINÀMICS D’ORDENACIÓ I INFORMACIÓ DEL TRÀNSIT de la ciutat de Sabadell, 
de conformitat amb el que estableix l’ordre de 14 de maig de 1987 del Departament 
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya (DOGC de 12/06/87 núm. 851) i el 
R.E.B.T. de 2-8-02, o normativa vigent en cada moment. 

 
 
Clàusula 35: Verificació del manteniment. 
 
El Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport haurà de ser informat del control de qualitat 
aplicat i els resultats corresponents, d'acord amb el previst en el present plec de 
condicions, i podrà realitzar les oportunes comprovacions, a fi de comprovar la seva 



efectivitat, i si s'observés un acabat deficient, el Contractista haurà de repetir 
l´operació al seu càrrec.  

 
 

Clàusula 36: Comunicats. 
 
El Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport haurà de rebre del contractista els 
comunicats valorats, en el que constin els següents paràmetres: 

 
 
.- Data de realització. 

.- El codi i localització de la unitat focal.  

.- Epígraf i definició del treball realitzat. 

.- Detall de la valoració econòmica dels treballs. 
 

Tanmateix, aquesta informació s’haurà d’incloure a les bases de dades esmentades 
en apartats anteriors pel correcte seguiment i control del manteniment preventiu. 
 
 
CAPÍTOL V: ALTRES TREBALLS RELACIONATS AMB SEMÀFORS 
 
Clàusula 37: Objecte. 
 
Té com a finalitat la realització dels treballs no programables relacionats amb 
semàfors que poden ser encarregats al Contractista dins dels límits d'aquest contracte 
i que no corresponguin a treballs específics de manteniment de les instal·lacions. 

 
Clàusula 38: Treballs compresos. 
D’acord amb l’objecte del contracte, comprèn els següents aspectes: 

 
- Renovació d'instal·lacions obsoletes i/o fora de normes. 

 
- Actuacions puntuals de tot tipus, petites millores introduïdes al servei, 

assessorament tècnic i urgències. 
 

-  Reposició i reparacions en accidents de circulació i accions amb danys i/o 
trencaments ocasionats per tercers. 

 
- Comptatge de vehicles. 

 
- Qualsevol altre treball o actuació necessària pel correcte funcionament i 

prestacions. 
 

Per a la correcta realització d'aquests treballs el Contractista haurà de comptar amb la 
suficient dotació de personal, maquinària i espai. Els treballs s'efectuaran d'acord amb 
la normativa vigent i les indicacions del Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport, que li 
seran trameses a traves de comunicats de treball, per escrit, a través del sistema de 
comunicació corresponent. Es realitzaran amb personal diferent de l'encarregat del 
manteniment i conservació preventiva, excepte permís exprés de l'Ajuntament.  

 
 

Clàusula 39: Forma de prestació. 
 



A l'objecte de complir l'especificat en l'article anterior, el Contractista, sota la seva 
responsabilitat tècnica i complint tota la normativa vigent i les especificacions 
establertes en el present Plec, haurà d'organitzar uns grups de treball que actuaran 
bàsicament durant la jornada diürna, havent d'assenyalar en cada actuació qui són els 
components de cadascun d'ells. 
 
Els grups de treball hauran d'estar capacitats per efectuar la instal·lació complerta de 
semàfors, incloent obra civil, muntatge elèctric, etc. 
 
En cas d'usar medis destinats a la conservació preventiva o control de funcionament, 
la valoració econòmica dels treballs ho tindrà en compte descomptant la part que 
correspongui a efectes de personal. 
 

 
Clàusula 40: Programa de treball. 
 
El Contractista lliurarà un programa de treball amb especificació dels terminis parcials 
i data d'acabament de les diferents unitats d'obra o serveis. S'entendrà com a 
compreses en aquest capítol les modificacions parcials o els complements d'obres, 
serveis o subministraments que es determinin per resultar necessaris per causes no 
previstes. 
 
En cas d'urgències es podrà alterar la programació establerta per realitzar les 
oportunes actuacions que la situació requereixi. 

 
 

Clàusula 41: Renovació d'instal·lacions obsoletes i/o fora de normes. 
 
Quan l'estat d'una instal·lació aconselli la seva renovació per raons principalment de 
seguretat o d'economia, aquesta podrà efectuar-se amb càrrec a la partida de treballs 
puntuals i sempre segons les disponibilitats de consignació. 
 
El Contractista haurà de renovar les instal·lacions que l'indiqui l'Ajuntament, i també 
podrà proposar la renovació de les instal·lacions que un cop revisades  calgui renovar 
totalment o parcial. 
 
Si la renovació suposés una millora econòmica pel Contractista pel fet de facilitar el 
manteniment, la mà d´obra serà al seu càrrec amb personal del control de 
funcionament o d'actuacions puntuals, i l´Ajuntament només es farà càrrec dels 
materials necessaris.  
 
Els elements afectats per la variació de la instal·lació dependran de l'estat de 
cadascun d'ells, no sent necessari que es renovi simultàniament tota ella.  
Quan l'obsolescència i la vellesa d'una instal·lació sigui manifesta caldrà que el 
Contractista: 
 

A) Desconnecti la part de la instal·lació afectada per l'obsolescència i vellesa de la 
resta de la instal·lació. 

B)  
C) Retiri els elements que pugin constituir un perill. 

 
D) Efectuï la nova instal·lació de forma provisional o definitiva, tenint en compte la 

valoració econòmica. 
 



S´haurà de lliurar a l´Ajuntament una certificació mensual valorada (econòmicament) 
amb les actuacions que s´hagin efectuat segons el part corresponent, a part de la 
seva inclusió al registre disponible a l'efecte. 
  
El contractista procedirà a retirar en un màxim de vuit (8) hores qualsevol element de 
les instal·lacions incloses en el contracte a requeriment del Servei de Mobilitat, Trànsit 
i Transport, i l´haurà de mantenir en el magatzem del contractista fins que sigui precís 
instal·lar-lo de nou o fins que es determini la seva destrucció per considerar no 
convenient la seva reinstal.lació. 

 
 
Clàusula 42: Actuacions puntuals de tot tipus, petites millores introduïdes a les 
instal·lacions i/o al servei, assessorament tècnic i urgències. 
 
S'agrupen sota aquest concepte els treballs de canvi, modificacions, ampliacions, etc., 
de les instal·lacions o de la potència, desplaçaments, retirada i reposició de semàfors 
sobre els que és necessari actuar, l'assessorament tècnic, i d'altres tipus d'actuacions 
puntuals no incloses en d'altres apartats, tant per iniciativa municipal com a petició 
d'altres, i també les urgències, que podran ser indicades pel Servei de Mobilitat, 
Trànsit i Transport, i subsidiàriament per la Policia Municipal. 
 
També s'inclouran en aquest concepte els medis complementaris humans i de 
material, que sol·liciti l'Ajuntament per trasllats, magatzems, proves de laboratori, 
retirada de pancartes, encesa i apagat esporàdic, etc. S'entregarà una part mensual 
d'aquest tipus d'intervencions. 
 
Qualsevol modificació que es realitzi sobre les actuacions puntuals demanades per 
iniciativa municipal, s´haurà de realitzar complint en tot moment tota la normativa 
vigent, les condicions establertes en aquest plec, els materials homologats i els preus 
municipals aprovats. 
 
Per a les noves instal·lacions i modificacions que l'Ajuntament encarregui per mitjà 
d'aquest Contracte, l'adjudicatari s'obliga a executar-les d'acord amb la normativa 
vigent i les indicacions que directament rebi dels Serveis Tècnics Municipals, seguint 
en cada cas el procés d'execució més adequat. 
 
Aquestes instal·lacions comprendran, en general, el subministrament i instal·lació de 
tots els materials especificats, les obres civils, projectes i legalitzacions, així com les 
corresponents proves de funcionament. 
 
Els elements de senyalització, equips, cables i altres que intervinguin en la nova 
instal·lació o subministrament, hauran de complir amb les especificacions tècniques 
contingudes en la vigent relació valorada de materials i treballs. 
 
Les instal·lacions elèctriques compliran amb el vigent Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i d'altres normatives vigents aplicables. 
 
S´haurà de lliurar una certificació mensual d´aquest tipus d´intervencions amb les 
valoracions econòmiques corresponents, a més del seu registre a les bases de dades 
disponibles, indicant l'hora i  procedència (persona i servei municipal, sigui Mobilitat, 
Trànsit i Transport o Policia Municipal) del comunicat per realitzar l'actuació. 
 
 
Clàusula 43: Reposició i reparacions en accidents de circulació i accions amb 
danys i/o trencaments ocasionats per tercers. 



 
S´entén per accidents i accions amb danys a les instal·lacions semafòriques totes 
aquelles actuacions que per accions d’automòbils, vandalisme o d’altres, impliquin la 
destrucció total o parcial de materials inventariats com semafòrics o instal·lacions de 
qualsevol tipus (senyals dinàmiques, variables, especials, sistemes de control d'accés, 
pilones automàtiques, etc.) objecte del present contracte. 
 
Degut a la urgència de l´actuació els treballs es realitzaran amb tota la celeritat 
possible, i es comunicarà al Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport el més aviat 
possible. També caldrà informar immediatament i atendre les indicacions de la Policia 
Municipal. 

 
S´haurà d´entregar una certificació mensual d´aquest tipus d´intervencions amb les 
valoracions econòmiques corresponents, a més del seu registre informàtic a les bases 
de dades esmentades. 

 
 

Clàusula 44: Comptatge de vehicles. 
 
El contractista realitzarà les actuacions de comptatge de vehicles seguint les 
indicacions del Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport, comptant sempre amb els 
mitjans de protecció adequats i complint tota la normativa vigent. Haurà d'informar a la 
Policia Municipal, especialment quan sigui precisa la seva presència pel control del 
trànsit i la seguretat viària, i seguir en tot moment les seves instruccions. La valoració 
es farà d'acord amb el mitjans humans i materials emprats en cada cas. 

 
 

CAPÍTOL VI: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DELS MATERIALS DE LES 
INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES DE SABADELL 

 
Clàusula 45: Objecte. 
 
És objecte d'aquest capítol descriure les condiciones tècniques a què s'hauran 
d'adequar els materials i les instal·lacions semafòriques, tant de nova planta com 
d'altres intervencions (renovacions, modificacions, etc.), per l'Ajuntament de Sabadell. 
S'exceptuaran les reposicions que es facin segons els "tipus" instal·lats prèviament 
que en qualsevol cas hauran de complir la normativa vigent.  
 
Totes les prescripcions recollides en aquest capítol s'entendran, sense perjudici de 
millora, com a dades indicatives específiques de referència o exigències mínimes de 
quantitat, qualitat o d'altres característiques tècniques que caldrà respectar en tot allò 
que no s'oposi a la normativa vigent en cada moment, i per tant sense reduir les 
característiques més exigents que pugui imposar aquesta. En qualsevol cas, tots els 
materials emprats, encara que no hagin estat esmentats en aquest capítol, han 
d'ésser de primera qualitat i durabilitat, i complir amb tota la normativa vigent sobre 
homologacions així com les indicacions dels serveis tècnics municipals. 
 
 
Clàusula 46: Característiques i consideracions tècniques generals dels nous 
semàfors a instal·lar. 

 
Els semàfors seran de leds i amb mòduls sonors per invidents, amb escomesa 
elèctrica pròpia, i bàculs als vials principals. Les especificacions generals dels 
semàfors són les de capçal del  model de semàfor de leds amb viseres tipus ST de 
“Tacse”, de color groc, o equivalent, i en tot cas segons el que indiquin els serveis 



tècnics municipals. Han de complir la norma EN-12368, així com marcatge CE d’acord 
amb el Reglament (UE)305/2011. 
 
 
Clàusula 47: Bàculs. 
 
Per norma general (excepte casos justificats autoritzats per l’Ajuntament) seran 
troncocònics de xapa d'acer galvanitzat (de qualitat) del tipus A-37 segons les normes 
UNE-36-050 i el gruix mínim de tres mil·límetres (3mm) amb alçada de sis metres i 
mig (6'5m) i amb braç (en el cas més general) de cinc metres i mig de sortida (5,5m). 
No farà falta pintar. Seran galvanitzats en calent (una vegada fabricats) amb un mínim 
de cinc-cents vint mil·lígrams per centímetre quadrat de zenc (520mg./cm²). Les 
soldadures no presentaran parts defectuoses de manera que la seva secció circular 
ha de ser al tacte perfectament rodona. Tindran una porta de registre a una alçada 
mínima de trenta centímetres (30cm) del terra amb un pany per tractar-la, els angles 
de la porta i forats seran arrodonits per evitar estripades. La base estarà formada per 
una placa quadrada de 500 mm. de costat i 10 mm. de gruix en el qual el centre es 
soldarà la primera secció del bàcul formada per xapa d'acer de 4mm. de gruix fins una 
altura mínima de 1.600 mm. Aquesta unió estarà reforçada mitjançant 8 cartells de 
130 x 250 mm. A partir d'aquesta altura i mitjançant xapa d'acer de 3mm. es 
realitzaran les diferents seccions que composen el bàcul tal i com s'ha descrit 
anteriorment. 
 
El braç del bàcul aguantarà sense deformació aparent un pes de vuitanta quilograms 
(80kg) a l'extrem o l'equivalent a tres semàfors de tres llums a l'extrem sense que en 
cap moment es rebassi el gàlib mínim legal. La unió entre el bàcul i els semàfors 
penjats haurà de ser tal que, en el cas de col·lisió per part d'un vehicle que superi el 
gàl·lib establert, es produeixi el trencament en aquest punt, a fi d'evitar que la col·lisió 
sigui causa de caiguda del bàcul. 
 
La fixació del bàcul al basament es realitzarà mitjançant pernis d'ancoratge des del 
fonament, collats a la placa suport soldada al bàcul que serà d'una peça i amb forats 
allargats per facilitar una correcta alienació dels bàculs.  
 
Sistema d'ancoratge: S'utilitzarà el sistema mitjançant perns d'ancoratge de Ø 25 mm. 
i de 70 cm. d'encastament en el costat de formigó de 0,80x0,80x1 m. 
Característiques elèctriques: 
 

a) Protecció contra contactes directes: Cap part activa de la instal·lació estarà en 
situació de ser manipulada expressa o accidentalment per persones que es 
trobin en les proximitats. 
 

b)  Protecció contra contactes indirectes: La instal·lació s'efectuarà de manera que 
totes les masses es posaran a terra, combinant-se l'esmentada protecció amb 
la instal·lació d'un relé diferencial. 

 
 
 
Característiques mecàniques: 
 
a) Dimensions 
Altura mínima 6m. 
Altura màxima 7m. 
 
Sortints A) 3,5m. 



 B) 4,5m. 
 C) 5,5m. 
 D) 6,5m. 
 
b) Construccions 
  
Els bàculs presentaran un aspecte troncocònic de secció circular. Estaran realitzats 
mitjançant seccions de cons perfectament soldats. L'ensamblatge de les diferents 
seccions es realitzarà mitjançant manguitos interiors del mateix material que la xapa 
exterior. Els manguitos estaran posats a pressió de manera que al soldar la unió 
quedin perfectament soldats i formin un sol cos el conjunt de cons i manguitos. El tram 
horitzontal haurà de tenir una inclinació de 6º sobre l'horitzontal. Haurà de suportar un 
pes màxim de 80 kg sense deformació. La base estarà formada per una placa 
quadrada de 500 mm. de costat i 10 mm. de gruix en el qual el centre es soldarà la 
primera secció del bàcul formada per xapa d'acer de 4mm. de gruix fins una altura 
mínima de 1.600 mm. Aquesta unió estarà reforçada mitjançant 8 cartells de 130 x 250 
mm. A partir d'aquesta altura i mitjançant xapa d'acer de 3mm. es realitzaran les 
diferents seccions que composen el bàcul tal i com s'ha descrit anteriorment. 
 
 
Clàusula 48:  Columnes. 
 
Les columnes seran cilíndriques fetes de fibra de vidre i resina epoxi o de polièster 
reforçat amb fibra de vidre, per tal que tinguin un total aïllament elèctric i impedeixen 
absolutament qualsevol possibilitat d’electrocució, de color blanc o verd (segons les 
cruïlles existents) de diàmetre exterior de 100 mm de Ø, el gruix de la columna serà 
d’1 cm a fi d’assegurar la robustesa adequada. L’acabat exterior de les columnes serà 
llis, lluent i de qualitat; tindrà color verd “portugal” o “falguera” (RAL 6025) o el que 
fixen els Serveis Municipals (per exemple, les columnes de la Rambla, pg. Can Feu i 
les de l’ Eix Macià i entorn seran de color blanc). La part superior de les columnes 
disposarà d’una corona fixa en la qual s’ajustaran els corresponents semàfors 
mitjançant un tub de rosca gas de diàmetre de 60 mm Ø. Les alçades de les columnes 
seran les següents : 
 

Columna amb capçal vehicular ........ 2,4 m d’alçada útil i 35 cm d’empotrament 
(amb un dau de formigó de 40x40x60 cm a la vorera, és a dir, quedaran 2’40 
lliures). 
 
Columna amb capçal vehicular ........ 4,0 m d’alçada útil i 40 cm d’empotrament 
(amb un dau de formigó de 60x60x60 cm a la vorera, i quedaran 3’60m lliures). 
 
Columna amb capçal de vianant ...... 2,0 m d’alçada útil i 25 cm d’empotrament. 
(amb un dau de formigó de 40x40x60 cm a la vorera) 
 
 
 
 
 

Estaran dotades dels ancoratges precisos per sostenir-les: 
Característiques elèctriques: 
 

a) Protecció contra contactes directes: Cap part activa de la instal·lació estarà en 
situació de ser manipulada expressa o accidentalment per persones que es 
trobin en les proximitats. 

b)  



c) Protecció contra contactes indirectes: La instal·lació s'efectuarà de manera que 
totes les masses es posaran a terra, combinant-se l'esmentada protecció  amb 
la instal·lació d'un relè diferencial. 
 

 
 

Clàusula 49: Suports. 
 
Els suports seran de foneria d’alumini amb el gruix necessari per a suportar el pes 
dels semàfors a ells acoblats. Tots els suports disposaran de les corresponents 
corones amb rosca gas de 60 mm Ø i forma determinada per collar-se a la columna o 
bàcul corresponent a fi de mantenir la rigidesa del conjunt. Per suportar un semàfor a 
un bàcul s’utilitzaran suports de 15 cm de sortida de braç. Per suportar els semàfors 
per a vianants s’utilitzaran suports de 27 cm de braç. Per a suportar 2 semàfors 
s’utilitzaran suports de doble braç amb sortida de 27 cm per braç. 
 
ALTRES SUPORTS: Es col·locaran els semàfors en les columnes d’enllumenat en 
comptes de columnes semafòriques sempre que sigui possible i coincideixi amb les 
necessitats de semaforització, amb la finalitat d’eliminar al màxim el nombre 
d’elements a la via pública per tal de complir amb la normativa actual d’accessibilitat. 

 
 

Clàusula 50: Semàfors (capçals). 
 
Tots els semàfors seran de leds amb alimentació de 220 V amb corrent alterna. En 
noves instal·lacions també s’acceptaran de baixa tensió. Tots els passos de vianants 
tindran mòduls sonors model “Ciberpas”, amb mòdul separat o integrats en els mòduls 
de llums de vianants o bé òptiques “Passblue” o equivalent amb accionament per 
dispositiu bluetooth ó comandament a distància per microones. Ambdós homologat per 
l’ ONCE. Les cruïlles on hi ha senyalitzats carrils bici també es col·locaran semàfors 
per a bicicletes. 
 
Es tindrà en compte l’adaptació a capçals semafòrics més evolucionats, tant per ser 
més adequats a la tecnologia d’òptiques de leds, com per representar nous models de 
característiques estètiques i funcionals més modernes i de millor comportament, 
prestacions, manteniment, etc., tenint en compte els nous models que puguin 
generalitzar-se en el futur i siguin de més fàcil accés al mercat d’aquests elements, 
tenint en compte en qualsevol cas compliment estricte de la normativa al respecte. 
 
Per a totes les instal·lacions elèctriques, es tindrà en compte la possibilitat d’adaptació 
a baixa tensió dels reguladors de trànsit i instal·lacions semafòriques (de forma parcial 
o completa), seguint normes o criteris generals que durant la vigència del contracte 
s’implantin i que l’Ajuntament de Sabadell adopti. A continuació es descriu amb la 
tecnologia convencional. 
 
Respecte dels semàfors convencionals, i mentre no es decideixi un canvi generalitzat 
per un altre model, es tendirà a mantenir el model clàssic, de color groc o negre 
(aquests últims bàsicament a la Rambla i Eix Macià i alguna cruïlla actualment existent 
amb aquest color). A continuació es descriuen: En el cas d’ampliació de cruïlles 
existents s’utilitzaran el model “TAXE” de color groc. En els casos de cruïlles noves 
s’utilitzarà també el semàfor model “TAXE” de color groc. El color a emprar serà groc 
en general excepte en Rambla i Eix Macià i entorn i pg. Can Feu que seran de color 
negre.  
 



Els semàfors (capçals) es construiran amb policarbonat d’alta qualitat no reciclat a fi de 
proporcionar un servei prolongat i segur. Les característiques constructives del cap 
semafòric seran les que assenyala la norma EN 12368.  
 
-Característiques tècniques del policarbonat:  
 
Propietats mecàniques: ha de complir els requisits de capacitat d’absorció d’energia 
segons el que disposa la EN 60598-1 punt 4.13.4 (resistència a l’impacte), i presentarà 
una tensió límit a la flexió segons la norma ISO 178, superior a 95 MPa (950 kp/cm2) i 
una resistència a la tracció segons a norma ISO 899-1 superior a 40 MPa (400 
kp/cm2).  
 
Propietats tèrmiques:  ha de presentar una excel·lent estabilitat tèrmica fins a 130º, 
sense deformació. 
 
 Propietats químiques: haurà de ser estable respecta a l’acció dels àcids minerals, fins 
a concentracions elevades i a solucions salines, neutres o àcides.  
 
Comportament respecte als agents atmosfèrics: a temperatura ambient i amb una 
humitat relativa de l’aire del 60% absorbirà com a màxim el 0.15% en pes d’aigua.  
 
Estanquitat: La unitat de led tindrà un nivell d’estanquitat corresponent a IP65. El 
conjunt de mòduls que completen un semàfor hauran de ser, una vegada acoblats, 
totalment estancs a esquitxades i a la pluja i presentar un nivell d’estanquitat mínim 
corresponent a IP55.  En cas extrem que s'utilitzin cargols per a la fixació d'algun 
element, ja sigui exterior o interior, hauran d'estar protegits mitjançant tractament 
apropiat contra la oxidació.  
 
Temperatura: La unitat de led funcionarà correctament en el rang de temperatures 
classe A, de +60ºC  a –15ºC.  
 
-Característiques estructurals i mecàniques: 
Integritat constructiva: El semàfor no ha de presentar alteracions després dels assaigs 
de vibració Fd, tal com es descriu al assaig de vibració aleatòria segons IEC 60068-2-
34 

 
Resistència a l’impacte: El cap semafòric no ha de presentar defectes després d’un 
assaig de resistència a l’impacte segons la norma EN 60598 Lluminàries. 

 
Els capçals seran modulars en cossos d’una direcció i un focus aconseguint-se el 
model per a vehicles mitjançant l’acoblament d’unitats, presentant una vegada  
acoblats, la mateixa forma que si es tractés d’una sola peça.La part inferior del 
semàfor haurà de poder-se unir a la columna mitjançant femella de rosca de gas de 60 
mm Ø d’interior ajustant-se de manera que impedeixi la seva eventual rotació. 
A cada focus se li acoblaran viseres normals o tipus tub per evitar l’efecte “fantasma” 
que produeix la llum del sol. 
Els reflectors en cas de llums de bombetes, seran metàl·lics polimentats de gran 
reflectància a fi d’aconseguir un gran rendiment lluminós. Estaran dissenyats de forma 
que el filament dels llums quedi al centre òptic del reflector. 
Els portallums seran de màxima qualitat, resistents al calor, del tipus pal de manera 
que resulti impossible l’afluixament dels llums per les vibracions ambientals i pel 
contrari sigui fàcil canviar el llum en el cas de que es fongui. 
 
Les lents tindran un diàmetre o costats apropiats a la seva funció (rodons de 100, 200 
o 300 mm de diàmetre, o quadrats de vianants) i seran de policarbonat acolorat amb 



un factor d’absorció baix i tindran un gravat inferior en forma “d’ala de mosca” o 
“bresca d’abella” a fi de suavitzar enllumenaments i repartir uniformement la llum. 
També es podran fer servir d'altres. 
 
Els semàfors tindran les juntes de neopré necessàries per assegurar l’estancament 
tant de l’aigua de pluja com de pols. 
 
Com a norma general es faran servir semàfors de leds, d'acord amb la normativa 
vigent, les homologacions pertinents i les indicacions del Servei de Mobilitat, Trànsit i 
Transport. 
 
 
Clàusula 51: Òptiques: Llums. 
 
Per a totes les instal·lacions elèctriques, es tindrà en compte l’adaptació futura a baixa 
tensió dels reguladors de trànsit i instal·lacions semafòriques (de forma parcial o 
completa), seguint normes o criteris generals que durant la vigència del contracte 
s’implantin i que l’Ajuntament de Sabadell adopti. A continuació es descriu amb la 
tecnologia convencional. 
 
51.1 Bombetes d’incandescència: 
 
S’utilitzaran llums de llarga durada de 8000 h/vida, de 100 W i 70 W a 220 v, seran 
especials per a semàfors, amb capacitat de suportar un nombre molt elevat d’enceses 
i apagades, de marques acreditades amb catàlegs de característiques avalats per 
Instituts òptics; es comprovarà el flux lluminós, per tal d’assegurar que es troben en el 
període inicial de vida o funcionament. L’encesa de cada color serà visible en totes les 
condicions fins a distàncies de 150 m. Aquesta tecnologia és a extingir i per tant 
només s’utilitzarà en casos excepcionals (provisionals o amb autorització expressa 
municipal). 
 
 
51.2 Leds: 
 
Com a norma general es faran servir llums de leds, d'acord amb la normativa vigent, 
les homologacions pertinents i les indicacions del Servei de Mobilitat, Trànsit i 
Transport. Com a referència general, si no s’especifiquen altres característiques per 
part del fabricant de les òptiques de LED utilitzades, es tindran en compte les 
següents característiques: 



 
En els sistemes òptics de leds el concepte de làmpada queda substituït pel conjunt de 
leds en forma de matriu que substitueix a la làmpada, el portalámpades i l'òptica 
composta pel reflector i una lent convencional. Els leds utilitzats hauran de ser d'alta 
luminescència i tenir una vida mitjana superior a les 50.000 hores. El diàmetre de les 
òptiques normals seran de 300 mm,ó 200 mm segons el cas, i per a vianants 
s'utilitzarà llum quadrat de 200 mm. de costat. Cada lluminària pot estar formada per 
228 unitats lluminoses denominades Leds (Light Emitting Diode) alimentats a una 
tensió de 29 v, sent l'alimentació del conjunt del semàfor de 220 v. Els Leds aniran 
soldats a circuits impresos. La lluminària del vermell i ambre pot estar formada per 228 
Leds agrupats en 19 circuits impresos de 12 Leds cada circuit. La lluminària del verd 
pot estar formada per 228 Leds agrupats en 38 circuits impresos de 6 Leds cada 
circuit. El consum teòric de cada lluminària serà inferior a 20 w. Totalment instal·lat i 
dissenyat segons la normativa *BS 505 (*BRITISH *STANDART 505).  
 
En el cas dels semàfors que ja en disposin d’òptiques de leds, s’hauran de seguir les 
instruccions del fabricant. La majoria d’instal·lacions antigues han participat en el 
programa d’ajut per la substitució d’òptiques tradicionals de bombetes per leds, 
segons Resolució 58.167/07 del Consell d’Administració de l’IDAE, de 23 de juliol de 
2007, en què s’estableixen les bases reguladores del Programa d’ajuts per a la 
substitució d’òptiques de semàfors a la nova tecnologia LED, amb finalitats d’estalvi 
energètic, destinats a Ajuntaments (publicada en el BOE 233 de 28 de setembre de 
2007, pàg 11356 a 11360), havent estat incorporat al programa i per tant durant els 
anys  2007 i 2008 s’han substituït la pràctica totalitat de les bombetes per leds, en els 
semàfors de la ciutat existents en aquell moment. Les característiques d’aquestes 
òptiques estan descrites en els plecs publicats per l’IDAE en el Suplement al Diari 
Oficial de la Unió Europea DO S 41, amb data 28/02/2008, i també determinades per 
l’oferta guanyadora d’aquests concurs de l’IDAE, i per tant han de ser acceptats en tot 
moment i amb totes les conseqüències per al compliment de l’objecte del present 
contracte. 
 
Per tant el contractista haurà de tenir-ho en compte i dedicar tots els treballs 
necessaris per al correcte funcionament de les instal·lacions i actuacions (accidents, 
canvis, ampliacions, etc.), tant si són encara amb bombetes, com si ja tenen les noves 
òptiques de leds (tant si són del model subministrat per l’IDAE com si són d’altres 
models existents a Sabadell).  
 
En quant a l’alimentació des del regulador semafòric de les noves òptiques de Led que 
s’instal·lin després de les subministrades per l’IDAE, també es tindrà en compte la 
possibilitat que es faci amb alterna amb el nou estàndar de 42 Vac.  
 



En general, com a referència en general, i sempre que no contradiguin d’altres normes 
i/o les  característiques del fabricant, també es tindrà en compte el següent:  
Lluminositat: Les òptiques es veuran com una forma circular i brillant. La uniformitat de 
lluminositat complirà que Lmin/Lmàx ≥1/10 com a exigències per els focus tipus W en el 
punt 6.5 de la norma EN 12368.  La intensitat lluminosa arribarà com a mínim a les 
prestacions de nivell 2, classe 1 indicades en el punt 6.3 de la norma EN 12368 (és a 
dir, Imin = 200cd, Imax = 800cd). Les làmpades no excediran mai una intensitat 
lluminosa màxima de 2500cd. La distribució de la intensitat lluminosa s’ajustarà als 
valors de la taula 3 (focus de tipus W) inclosos en el punt 6.4 de la norma EN 12368). 
Les òptiques per a vianants hauran d’arribar el 50% de les prestacions pel que fa 
referència a la intensitat lluminosa. Connexions: D’acord amb el que assenyala el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, ITC-BT-09. Requisits electromagnètics: Els 
sistemes de senyalització hauran de complir la norma UNE-EN 50293:2001 respecte 
als límits electromagnètics, i EN 55022, EN 55014 i EN 61000. 
 
Especificitats del manteniment: Aquest tipus d’instal·lacions semafòriques, pel que fa 
al regulador, comprenen el mateix tipus d’operacions que en el cas dels reguladors 
convencionals, però les targetes de sortida són una mica més complexes, per la qual 
cosa cal incorporar a les operacions de manteniment preventiu (dues l’any) el 
manteniment i ajustament d’aquestes targetes, fent una incidència especial en el 
calibratge dels nivells de sortida.  Pel que fa als semàfors de LED, les operacions de 
manteniment preventiu comprenen la neteja de la lent externa, però òbviament no pas 
la substitució de la font de llum com en els semàfors convencionals, per la qual cosa 
aquesta operació s’ha de complementar amb les actuacions següents: 
 

 Verificar i ajustar el nivell lumínic 

 Verificar i ajustar dels connectors i, si escau, canviar-ne algun  

 Netejar la placa de circuit imprès 

 Netejar l’interior del mòdul 

 Verificar la tensió adequada en regleta de connexió  
 

Canvi de les òptiques: El canvi de les òptiques de leds s'efectuarà en funció de la seva 
vida útil. Una òptica semafòrica està formada per un conjunt de Leds que es poden 
anar espatllant, quan el 40% d’aquests es trobin malmesos, fosos o no funcionin 
correctament, caldrà canviar tota la òptica, ja que aquesta es considerarà “fosa” de 
manera similar a com ho estaria una òptica amb bombeta. Cal també garantir que la 
brillantor dels leds no sigui inferior al 80% nominal. En realitzar el canvi d’òptiques, es 
procedirà a la neteja de la lluminària i de l'equip semafòric, així com una comprovació 
de l’estat del sistema òptic. 
 
 
Clàusula 52: Polsadors per a vianants. 
 
Els polsadors per a vianants estaran encastats en la columna o bàcul sobresortint 
solament la part accessible per establir la demanda. Seran sòlids i dissenyats per una 
còmoda localització i utilització. L'accionament podrà ser mecànic mitjançant un 
interruptor o a traves d'un dispositiu tàctil. En cas d'utilitzar el microcomputador, serà 
de recorregut curt, accionament suau i de mecànica robusta. 
L'accionament per part del vianant, establirà la demanda de pas en el regulador 
apagant l'indicador situat sobre el semàfor de vianants (si existeix) que fins aquest 
moment haurà de romandre en intermitència. 
El model de polsador instal·lat es farà d’acord amb la normativa vigent .  
 
 
 



Clàusula 53: Pantalles de contrast. 
 
Les pantalles de contrast s'utilitzaran en aquells casos en els quals sigui necessari 
obtenir un contrast efectiu entre l'òptica del semàfor i el pla posterior a aquest. Les 
dimensions de les pantalles seran de 1069 mm. d'altura i 500 mm. d'ample per 
semàfors del sistema òptic 200 mm de Ø  i de 1480 mm d'altura i 680 mm d'ample per 
semàfors del sistema òptic de 300 mm de Ø. Les pantalles seran de material plàstic 
de color negre mate i estaran adaptades al cos del semàfor de manera que no 
permetin el pas de llum en l'ensamblatge, tot això, sense impedir el lliure accés als 
elements òptics i elèctrics del semàfor. 
 
 
Clàusula 54: Elements reguladors i amplificadors d'audio, i transductors 
acústics. 
 
Per a totes les instal·lacions elèctriques, es tindrà en compte la possibilitat d’adaptació 
a baixa tensió dels reguladors de trànsit i instal·lacions semafòriques (de forma parcial 
o completa), seguint normes o criteris generals que durant la vigència del contracte 
s’implantin i que l’Ajuntament de Sabadell adopti. A continuació es descriu amb la 
tecnologia convencional. 
 
A fi de reforçar el senyal lluminós en alguns passos de vianants (amb la previsió de 
futura d’extensió a tota la ciutat), s'instal·laran generadors de so que facilitin impulsos 
sonors, a demanda de l'invident, mitjançant un comandament a distància o qualsevol 
altre sistema.  
 
Sobre cada semàfor de vianants (o dintre d’un capçal de llum de vianants) on 
s'implanti s'instal·larà un mòdul receptor del senyal de l'amplificador. El disseny 
exterior del mòdul estarà en consonància amb el mòdul del semàfor per aconseguir 
una uniformitat estètica i per suposat del mateix color que aquest, o bé integrat en els 
mòduls de llums semafòriques de vianants. En cas que sigui necessari, i d’acord amb 
els tècnics municipals, es podran instal·lar en d’altres posicions o amb 
característiques d’implantació especials, garantint en tot cas la seguretat del seus 
usuaris, comptant si cal amb l’assessorament corresponent de les organitzacions o 
entitats expertes (ONCE, entitats de l’Administració, etc.). 
 
Descripció: 
 
El sistema serà un dels homologats per l'Organització Nacional de Cecs i/o normativa 
vigent : mòduls semafòrics sonors destinats a discapacitats visuals, per a semàfors de 
vianants. El sistemes escollits seran el de CIBERPAS de FUNDOSA 
ACCESIBILIDAD, o equivalent i totalment compatible amb aquest i el PASBLUE o 
equivalent.  
 
El sistema CIBERPAS; 
 
Permet amb un comandament a distància, la localització de les columnes 
semafòriques mitjançant un soroll característic, així com la identificació de les fases 
semafòriques de vianants en verd que permeten creuar, mitjançant un altre soroll 
diferent a l’anterior. S’adjunta com annex del plec de condicions tècniques la 
descripció del sistema. 
 
Aquest sistema consisteix en un mòdul sonor que s’instal·la en la part superior del 
semàfor de vianants de les cruïlles existents o a implantar (o també integrat en els 
mòduls de llums semafòriques per vianants), que ha de tenir característiques 



estètiques similars a aquest (groc o negre segons el cas i tamany i forma similar), i que 
permet al discapacitat visual proveït d’un comandament a distància apropiat a aquesta 
tecnologia (o qualsevol altre sistema que s’utilitzi per fer la petició), apropar-se a la 
columna del semàfor de vianants després d’haver accionat el comandament a 
distància (o sistema emprat) gràcies a un soroll que emet el sistema sonor més proper; 
posteriorment, i coincidint amb l’inici de la fase verda per vianants, el del costat contrari 
del pas de vianants emet un altre to sonor que guia al discapacitat visual per creuar el 
pas semafòric, canviant el to quan el semàfor de vianants es posa en la fase de 
pampallugues verd per canviar a vermell. 
 
La instal·lació és simple i no precisa d’obres o instal·lacions especials: només cal 
implantar el mòdul sobre dels capçals semafòrics de vianants, mitjançant els 
connexionats elèctrics pertinents, indicats als manuals d’instruccions del sistema. 
 
Aquest sistema està molt implantat a diversos municipis de l’entorn de Sabadell, el que 
permet als usuaris una màxima compatibilitat, amb uniformitat de comportament 
davant d’ells, així com dels comandaments a distància necessaris per al seu ús, i és 
per aquest motiu que cal uniformitzar la solució tècnica amb els mòduls de CIBERPAS 
o sistema totalment equivalent i compatible. 
 
La tecnologia preferent per aquests mòduls sonors és la de CIBERPAS  
desenvolupada per Fundosa Accesibilidad del grup Fundación ONCE o equivalent i 
compatible i també PASBLUE o equivalent,  ja que és un sistema desenvolupat amb 
plenes garanties d’operativitat i seguretat, amb poques molèsties per l’entorn (només 
emet soroll quan és utilitzat a demanda pel comandament a distància o sistema de 
demanda utilitzat), i que està ja instal·lat en moltes ciutats de l’entorn de Sabadell, de 
tal manera que serveixen els mateixos comandaments a distància utilitzats per les 
persones discapacitades visualment que es desplacin per totes les poblacions amb 
aquest sistema, garantint així la universalitat d’ús en totes les poblacions properes. A 
més la instal·lació és molt simple, ja que no requereix obra i es pot instal·lar 
directament sobre els semàfors de vianants existents, abaratint així el procés 
d’implantació i evitant possibles errors o avaries en els semàfors en ús. 
 
Es considera que la seva extensió a d’altres semàfors del municipi és convenient per 
garantir unes condicions d’accessibilitat  més segures per les persones amb 
discapacitats visuals, la qual cosa es farà progressivament, d’acord amb les 
instruccions que doni l’Ajuntament, podent comptar eventualment amb subvencions 
externes al respecte, seguint un ordre de prioritat, per tenir plenes garanties de 
màxima utilitat general, consensuat amb el Departament de Serveis Socials o d’altres 
departaments i òrgans de participació ciutadana, seguint en general els següents 
criteris objectius: Nombre de persones que es beneficiarien del sistema; continuïtat en 
circuits i itineraris o per proximitat a centres d’interès (parades i estacions de transport 
públic, centres de serveis, docents o de salut, etc.); condicions específiques de les 
cruïlles concretes en les que es permetria augmentar en major mesura la seguretat vial 
dels usuaris del sistema. No es contempla en principi la distribució de comandaments 
a distància (o del sistema que s’utilitzi), excepte els necessaris per als serveis tècnics 
(proves, manteniment, etc.), suposant que aquests comandaments (o sistema utilitzat) 
ja són disponibles per moltes persones amb discapacitats visuals que els fan servir 
també en poblacions properes per ser el sistema escollit homogeni amb elles, o bé 
poden existir d’altres mecanismes d’adquisició o distribució dels comandaments (o 
sistema utilitzat) per les persones que no els tinguin (sigui pels mateixos usuaris o per 
d’altres institucions o organismes). 

 



Especificitats del manteniment: Les operacions de manteniment correctiu són similars 
a les  d’un mòdul semafòric normal. Pel que fa a les operacions de comprovació i 
manteniment preventiu, consten de dues operacions anuals, cadascuna de les quals 
comprèn les actuacions següents: 
 

 Comprovar l’ancoratge del mòdul o dintre del mòdul de llum de vianants (si 
està integrat) 

 Assegurar l’estanquitat del mòdul i substituir, si cal, la junta de goma. 

 Comprovar que funciona correctament mitjançant el comandament a 
distància (o sistema utilitzat). Aquesta operació implica que el sistema 
«respongui» mitjançant un xiulet i que, quan comenci un cicle de verd, s’iniciï 
la seqüència de xiulets indicadora de pas i que també ho faci l’homònim del 
costat contrari del pas de vianants; quan entri el pampallugueig de final de 
cicle, la seqüència de xiulets s’ha d’accelerar per indicar que el cicle de verd 
està a punt de finalitzar. Cal adequar o substituir els mòduls o sistemes 
emprats que presentin alguna deficiència en aquesta operativa.  

 
El sistema PASSBLUE; 
 
És  una òptica intel·ligent que integra les funcions lluminoses i acústiques, activant -se 
aquesta darrera a demanda de l’usuari amb discapacitat visual només quan aquest ho 
requereix. Les dues prestacions es troben dins de la mateixa òptica de tipus led.  
 
El format de l’òptica és de 200 , amb la figura de vianant verd  i que alhora incorpora  
els elements acústics totalment integrats dins de la mateixa òptica formant els dos un 
únic conjunt.  
 
El sistema s’activa a demanda de l’usuari per dos possibles sistemes : un petit 
comandament a distància o be pel bluetooth del telèfon mòbil . el sistema s’activa 
indistintament per qualsevol dels dos sistemes.    
 
 
Clàusula 55: Centre de comandament. 
 
55.1.- Centre de comandament. Es defineix com a centre de comandament, el conjunt 
d'elements, sistemes i materials necessaris per a la gestió semafòrica i l’operació 
sobre l'encesa, apagat i control dels semàfors i sistemes de gestió de trànsit.  
 
 
55.2.- Circuit Tancat de Televisió, i d’altres sistemes de càmeres, semàfors i senyals 
ocults de situacions d’emergència o especials, ràdars, detecció d’inundacions, etc.; 
xarxa de comunicacions; d’altres sistemes opcionals. 
 
Actualment la ciutat de Sabadell té un sistema de supervisió de trànsit mitjançant 
Circuit Tancat de Càmeres de Televisió (CTTV), amb un sistema de càmeres, ràdars, 
comptatge de vehicles, semàfors i senyals ocults de situacions d’emergència o 
especials i d’informació (al que també es podria afegir sistemes de detecció 
d’inundacions), i d’altres elements i sistemes similars o afins, en la “Gran Via” de 
Sabadell. Les seves característiques tècniques  es descriuen a l’annex corresponent, i 
hauran de ser acceptats en tot moment i amb totes les conseqüències per al 
compliment de l’objecte del present concurs. Per tant el contractista haurà de tenir-ho 
en compte i dedicar tots els treballs necessaris per al correcte funcionament de les 
instal·lacions i actuacions (accidents, canvis, ampliacions, manteniment i conservació 
preventiva i correctiva, etc.).  



 
També hi ha un sistema de plafons informatius de l’estat d’ocupació dels aparcaments 
subterranis de concessió municipal i informatiu d’altres aparcaments d’especial 
ordenació del trànsit en el seu entorn i de la xarxa de comunicacions, i d’altres 
missatges variables. Aquests plafons estan connectats a reguladors locals que 
compleixen funcions de regulació semafòrica o d’altres sistemes propis, segons el cas. 
L’estructura que ha de suportar el plafó ha de ser l’adequada a cada cas, segons 
quines en siguin les dimensions. Els plafons s’han d’instal·lar en forma de banderola, o 
bé la que determini el fabricant. Els pals de suport (i els accessoris) han d’estar 
protegits contra la corrosió per galvanitzat calent, i han d’observar, pel que fa a 
gruixàries, certificats, proves, etc., les condicions que estableix la norma UNE EN ISO 
1461. Aquests suports han de ser adequats als esforços que han de suportar tant pel 
propi pes com per forces de vent superiors als 150 km per hora. El gàlib mínim sobre 
la calçada ha de ser de 5 metres i sobre la vorera de 2,40 metres, complint en 
qualsevol cas la normativa al respecte. En cas de substitució o renovació, els 
adjudicataris han de presentar un projecte, firmat per un tècnic competent, de 
l’estructura suport i la banderola del plafó, en el qual han de figurar els càlculs de totes 
dues i la cimentació. El seguiment i la direcció d’obra consegüent és responsabilitat de 
l’empresa adjudicatària. La connexió de servei elèctrica per a l’alimentació dels plafons 
i el seu controlador ha de ser completa, i ha de presentar proteccions davant de les 
sobretensions, fusibles, interruptor magnetotèrmic i interruptor diferencial, tal com 
determina el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. El muntatge de la connexió 
de servei s’ha de fer a l’interior de caixes o armaris degudament protegits. Tant els 
plafons com els seus elements de control han d’homologar-se i ser compatibles amb 
els que hi hagi en el moment de l’adjudicació. No obstant això, si per causes alienes a 
l’Ajuntament això no fos possible, s’adequaria la instal·lació existent, amb el benentès 
que els costos de modificació són a càrrec de l’adjudicatari.  
 
 
Clàusula 56: Reguladors semafòrics. 
 
Actualment la ciutat de Sabadell té un parc de reguladors a les diferents cruïlles, 
d’acord amb l’annex corresponent del material existent, instal·lats a diferents èpoques, 
amb tecnologia diversa i de diferents fabricants, que hauran de ser mantinguts i 
conservats adequadament fins que l’Ajuntament indiqui el seu possible recanvi. 
 
Les sortides dels reguladors semafòrics seran de 220 V en alterna (també es podran 
acceptar en noves cruïlles els de baixa tensió).  Respecte de la tecnologia dels 
reguladors semafòrics, aquests s’han de poder comunicar amb el protocol M (segons 
norma AENOR). En el cas de noves instal·lacions, s’haurà de presentar documentació 
justificativa del compliment de protocol de comunicacions definit, validat per una 
empresa EIC.  
En el cas general respecte dels reguladors amb tecnologia clàssica, i que 
eventualment puguin seguir fent-se servir, segons instruccions municipals, els 
reguladors locals de trànsit seran homologats, controlats amb microprocessador, 
utilitzant els últims avanços tecnològics i amb sortides a semàfors estàtics mitjançant 
triacs amb capacitat per a governar un mínim de 8 grups semafòrics, ampliable fins a 
24 grups. L’equip ha de permetre fins a 8 plans de trànsit diferents, funcionant per 
estatges amb la conseqüent flexibilitat i simplicitat de programació. Els reguladors 
seran modulars i estaran formats per fonts d’alimentació estabilitzades, targeta lògica 
CPU, targeta de memòria de dades, variables i paràmetres, targeta o display de 
visualització i targetes de sortida mitjançant triacs. Tindran un funcionament autònom 
que els permetrà la coordinació de la selecció horària dels plans de trànsit. A més 
tindrà informació sobre el seu estat intern , sobre la programació, sobre l’estat dels 
grups i sobre les alarmes i seran centralitzables. En quan a l’estructura, serà amb 



targeta central utilitzant un microprocessador amb rellotge de 2,5 MHz millorable a 4 
MHz. La memòria estarà distribuïda en dues zones: una que contindrà el programa i 
els algoritmes de control que serà de només lectura i una altra serà la de dades 
variables i paràmetres la qual contindrà els temps de repartiment. El regulador serà 
ampliable per mòduls a partir d’una configuració bàsica. Tindrà capacitat per a 24 
grups de 3 sortides i 8 plans de trànsit registrables en 30 estatges per pla, 12 canvis 
de pla per dia i 7 tipus de dia per setmana. preparat per a poder establir comunicació 
amb la central de regulació i amb l’operador o comandament manual. L'instal·lador 
haurà de subministrar obligatòriament als serveis tècnics municipals, les dades que 
permetin conèixer els protocols de comunicació dels reguladors i totes les altres 
característiques tècniques de funcionament relatives a la comunicació amb una altra 
central de regulació. En la maniobra d’encès i apagat, s’inclourà un commutador 
rotatiu amb la triple posició de Manual zero o Automàtic. Dins de l’armari, s'instal·larà 
un punt de llum mitjançant un portallums segons els tipus homologats, així com una 
base per l’endoll. Tot això muntat segons esquema normalitzat. 
 
No obstant el contractista haurà de preveure la possibilitat d’evolució cap a 
tecnologies dels reguladors més modernes. En principi, per les actuacions futures o 
modernitzacions d’instal·lacions, així com pel projecte tècnic a presentar en les ofertes 
dels licitadors, es tindrà en compte el següent: 
 
Els reguladors de nova instal·lació o que substitueixin reguladors actualment 
instal·lats,  hauran de complir les següents característiques bàsiques: 
 

 Compatibles amb les normes “AENOR del Comité Técnico Nacional 135 
relatives a Reguladores de Tráfico” 

 Amb capacitat de gestionar semàfors (òptiques semafòriques) de tipus LED. 
 La connexió regulador-semàfor haurà de preveure la possibilitat de ser 

mitjançant el nou estàndar de 42 Volts en alterna (42 Vac), excepte que 
l’Ajuntament indiqui el contrari. 

 Dotat de Sistema d’Alimentació Ininterrumpuda (SAI). 
 Connexió amb la Central de Regulació per fibra òptica (possibilitat d’altres tipus 

de connexió) 
 Les comunicacions del Regulador amb el Centre de Control i/o amb la Central 

de Regulació haurà de seguir el Protocol “AENOR CTN135 – Reguladores de 
Tráfico. Protocolo de Comunicaciones” Protocol M. 

 Compatibles amb el nou Sistema de Control que s’instal·li en el Centre de 
Control. 

 Haurà de complir amb la normativa UNE 199021 (anterior UNE 135401) ò 
equivalent. 

 
L’adjudicatari estarà obligat a facilitar els programes de gestió necessaris dels 
reguladors instal·lats durant el període del contracte, sense cap cost addicional per 
l’Ajuntament. Aquests hauran de permetre modificar el temps, estructura, programació, 
plans de trànsit,..., així com qualsevol paràmetre de funcionament de regulació del 
semàfor. 
 
 
Clàusula 57: Cicle semafòric. 
 
En general serà de 90 s, excepte en eixos principals que cada cicle serà particularitzat. 
En qualsevol cas es definirà per a cada cruïlla amb el que estableixi el Servei de 
Mobilitat, Trànsit i Transport. I també podrà tenir plans variables al llarg del temps. Tots 
els semàfors de nova creació aniran sincronitzats, amb GPS o via ràdio,  amb els de 



l’eix en què estan situats, excepte en els casos de semàfors amb polsadors de pas de 
vianants.  
 
 
Clàusula 58: Obra civil. 
 
RASES I TUBULARS: Per a les canalitzacions per rases en vorera s’utilitzaran dos 
tubs de polietilè corrugat amb doble paret, de diàmetre 110 mm de diàmetre interior, 
en l’anella principal de distribució soterrada (de 75 mm per línies terminals), col·locats 
a l’interior d’una rasa de 0,40 x 0,60 m. quan hagi de discórrer per vorera o per zones 
sense trànsit de vehicles. Es col·locarà cinta de senyalització a 0,25 cm. per sobre del 
tub. Els tubs aniran sobre llit de 7,5 cm. de gruix, i embeguts totalment en una capa de 
20 cm. de sorra. Sobre aquesta capa es disposarà una cinta de senyalització i sobre 
d’aquesta anirà una capa de 25 cms. de material seleccionat compactat al 95 % 
proctor modificat . Finalment i per sota del paviment acabat anirà un capa de 10 cm. de 
gruix de formigó HM-20.  
 
En les canalitzacions dels guals el gruix de la capa de material seleccionat serà de 15 
cm. i la de formigó HM-20 serà de 20 cm.  Es col·locaran pericons cada 40 m en trams 
rectes així com a cada costat del pas de carrers. 
 
Els passos de calçada seran de 4 tubs de polietilè que es projectaran allotjats a 
l’interior de passatubs de polietilè de doble paret de 160 mm de diàmetre interior a una 
profunditat mínima lliure d’1,20 metres sota rasant, embeguts en formigó en massa, 
excepte els passos sota calçades de vies competència d’altres administracions, que es 
faran segons els seus criteris. Sobre aquesta capa anirà un gruix de 49 cm. de 
material seleccionat compactat al 95% de p.m. Finalment i sota la capa d’asfaltat de 6 
cm. de gruix es disposarà una capa de 20 cm. de gruix de  formigó HM-20. A la vorera 
en cada extrem de la travessada  de calçada, es preveurà un pericó de registre de 
0,40 x 0,40 x 0,60 m. amb marc i tapa de fossa, no es preveuran en el pendent dels 
passos  deprimits, per tal d’evitar relliscades i/o que siguin trepitjats pels vehicles. 
 
L’amplada mínima de la capa d’asfaltat en els passos de calçada serà d’1 m. i la junta 
d’aquesta no coincidirà amb la junta de la rasa en les capes inferiors .  
S’adjunta plànol de detall de les rases en el document Annex  “Rases”. 
L’obra civil a realitzar serà la necessària per a les cimentacions o fonaments dels 
bàculs i columnes, col·locació dels conductes necessaris amb llurs arquetes de 
registre, i cimentacions o fonaments pels equips de mesura i maniobra.  
A tota la instal·lació es tindran en compte, entre d'altres, les normes del vigent 
Reglament de Baixa Tensió. 
 
Canalitzacions per a canonada rígida metàl·lica. Si s’utilitza aquest tipus, els tubs a 
emprar seran metàl·lics rígids blindats, normalment d'acer, d'aliatge d'alumini i 
magnesi, de zinc o dels seus aliatges. Aquests tubs són estancs i no propagadors de 
la flama, roscats en ambdós extrems, galvanitzat en calent exterior interior segons 
normes UNE 36.130 2R-91. Compliran la normativa UNE 20.133 1R (dimensional) 
UNE 20.334 i UNE 20.324 i tindran un grau de protecció 7 o 9 (REBT). Quan els tubs 
metàl·lics hagin de posar-se a terra, la seva continuïtat elèctrica quedarà 
convenientment assegurada. No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com conductors 
de protecció o de neutre. Per a la col·locació dels conductors es seguirà l'assenyalat 
en la Instrucció MI.BT.018. 
 
Canalitzacions per a canonada aïllant rígida. Si s’utilitza aquest tipus, els tubs a 
emprar seran aïllants rígids blindats, normalment de PVC, exempts de plastificant. 
Aquests tubs són estancs i no propagadors de la flama. Compliran la normativa UNE 



20.333 1R-91 (dimensional) i UNE 20.324 i tindran un grau de protecció 7 a 9 

MI.BT.018. 
 
Tots els tubulars seguiran un traçat paral·lel a les vorades en el sentit de la voravia o 
normal a ells en els casos de creuament de la calçada, i no presentaran corbes que 
puguin dificultar a l’estès posterior dels conductors. 
En els canvis de direcció s'instal·laran arquetes de registre de 40 x 40 cm., segons 
convingui, i es construiran de formigó mitjançant el corresponent encofrat, o bé amb 
totxo ceràmic, disposant en el seu fons d’un sistema de drenatge que permeti la 
sortida de l’aigua. 
 
Les mesures de les arquetes es consideraran mínimes, i el fons haurà de quedar 20 
cm. més baix que el tub més profund. 
 
Els fonaments dels bàculs seran blocs de formigó de 200 Kg./m3 de dimensions 80 x 
80 x 100 cm., a on s’hi instal·larà un colze de 90 graus de PVC de 10 cm. de diàmetre, 
encaixant-se en el pol d’un extrem, el tubular, i per l’altre, la columna o bàcul 
corresponent. Els fonaments de les columnes de 2 i 2,4 m. seran blocs de formigó de 
200 Kg./m3 de dimensions 40 x 40 x 60 cm., i en les columnes de 4 m. els blocs de 
formigó seran de 60 x 60 x 80 cm. 
 
Els fonaments de l’equip de comandament, s’efectuarà amb formigó de 200 Kg./m3, i 
les seves dimensions seran de 64 x 32 x 20 cm., situant-hi els perns de fixació de 
l’equip. 
 
La situació de les columnes s’efectuarà deixant-les a 0,60 m. del límit de la calçada, 
agafant-se aquesta distància com a prudencial per evitar que siguin colpejades pels 
vehicles. La situació dels bàculs serà a 0,80 m. del límit de la calçada. 
 
Respecte les canalitzacions per fibra òptica pels sistema de comunicacions i 
centralització, es faran també amb els criteris generals de canalitzacions. 

 
PERICONS: En general d’utilitzaran de 40x40x60 cm, excepte davant del regulador 
que es col·locaran de 60x60x60 cm.  
 
ANNEX “Rases”: 



 



Clàusula 59: Conductors elèctrics. Instal·lació elèctrica general. 
 
59.1.- S'ajustaran a les Normes UNE 21.031, 21.022, 21.089  i 21.123. i altra 
normativa vigent d’aplicació. Pel que fa a les instal·lacions elèctriques pròpiament 
dites, un cop l’obra civil realitzada es procedirà a la instal·lació dels conductors dintre 
de les canalitzacions per l’alimentació dels diferents semàfors i els seus accessoris. 
Aquest cable serà de coure i tindrà una tensió d’aïllament de 0,6/1 kV, amb les 
seccions corresponents per tal que s’ajustin a l’establert en el vigent reglament 
electrotècnic de baixa tensió. També si cal, es realitzarà un nou sitial d’obra per al nou 
armari regulador a instal·lar. 
 
Per a totes les instal·lacions elèctriques, es tindrà en compte la possibilitat d’adaptació 
a baixa tensió dels reguladors de trànsit i instal·lacions semafòriques (de forma parcial 
o completa), seguint normes o criteris generals que durant la vigència del contracte 
s’implantin i que l’Ajuntament de Sabadell adopti. A continuació es descriu amb la 
tecnologia convencional. 
 
59.2.- El fil de coure respondrà a allò definit en la norma de la UNE 21011 (filferros de 
coure per conductors de línies aèries amb càrrega de trencament mínim de 20 
Kg/cm2) i conductivitat elèctrica mínima de 95%, referida al Patró Internacional a la 
temperatura de 20 ºC, o normativa vigent. Es sotmetrà als assaigs mecànics de 
tracció, torsió i plegat, i a l'elèctric de medició de la resistivitat tal com es preveu en la 
mencionada norma. 
 
Els conductors elèctrics seran aïllats de coure electrolític perfectament cilíndric i 
calibrat per una tensió nominal de 1000 v i podran suportar permanentment 
temperatures de treball fins a 80 ºC sense deformar-se. La secció mínima serà de 1,5 
mm², sempre que ho permeti la caiguda de tensió admissible i la intensitat màxima 
admissible per aquestes seccions segons el full d’interpretació n.35 del Reglament 
Electrotècnic per Baixa Tensió de data 18-11-80 (o posteriors vigents o que en siguin 
d'aplicació) els quals suportaran els esforços mecànics durant la instal·lació. 
Els conductors elèctrics no presentaran empalmes dins les conduccions ni les 
arquetes de registre, efectuats tots els empalmes dins l'armari del regulador de trànsit 
i en els semàfors, a excepció de les connexions relatives a la posta a terra de la 
instal·lació que s'efectuarà on convingui. 
 
Estaran formats per un o varis conductors aïllats entre ells a fi de transportar l’energia 
elèctrica als diversos punts de consum. 
 
Complirà les especificacions de les “Normes pel coure electrolític” de l’Associació 
Elèctrica Espanyola, així com les Normes UNE 21.021 i 21.024 respectivament. Les 
característiques del coure seran les fixades en l’article 8 del reglament Tècnic de línies 
Elèctriques Aèries d’Alta Tensió. 
 
Els conductors seran de coure electrolític dur, perfectament cilíndric i calibrat, tot 
apantallat de varilles. 
 
Fins a seccions de 6 mm² els conductors seran d’un sol fil, per a seccions superiors 
seran de varis fils. 
 
La intensitat màxima en els conductors no superarà la prescrita en MIBT 017 taula II, 
per a conductors de coure.  
 
La caiguda de tensió màxima no serà superior al 3% de la tensió d’alimentació (6,60 
volts). 



Els aïllants es constituiran per una capa de gruix uniforme de polietilé o resina 
sintètica de característiques no inferiors a la dels conductors i una altra capa de resina 
vinílica d’un color diferent per cada conductor, i perfectament centrat amb l'inductor. 
Les característiques del polietilé seran: càrrega de trencament superior 100 Kg/cm² i 
allargament comprès entre 150 i 250 %. Cada conductor disposarà a més, d'un 
aïllament de diferent color d'un segon aïllament de material termoplàstic. 
 
La qualitat de la coberta exterior permetrà que suportin perfectament els agents del 
subsòl, i els agents atmosfèrics a les esteses aèries. 
 
Els conductors es cablejaran amb reblens i coberts per una protecció de resina vinílica 
o material termoplàstic similar. 
 
Tots els materials acompliran les condicions establertes a la Norma n.13 de la CEE, 
en el referent a la rigidesa dielèctrica, d’aïllament, mecànica i de comportament al 
calor i a la Norma Francesa CTF NF c32.200 en prova química referent al calor. 
 
Els conductors que formen cada cable es diferenciaran pel recobriment que serà de 
diferents colors.  
 
Per tal de donar forma cilíndrica al cable per extensió, sobre l’ànima cablejades, tindrà 
un reblert de goma no vulcanitzada de consistència pastosa que es pugui separar 
fàcilment per fer els terminals i les unions. 
 
Les mostres que constitueixen l’aïllament i reblens acompliran les següents 
característiques : 
 

Resistència mínima a la ruptura  Kg/cm²  160  125 

Allargament mínim a la ruptura  %  125  125 

Prova de termopressió    

Temperatura de prova 

(1h calent+1h càrrega)   ºC  120  120 

Càrrega aplicada     Kg/s  0,3-2  0,3-2 

Gruix residual    %  65  50 

Resistència al fred     

Bona flexibilitat sense fragilitat  %  -15%  -15% 

Prova de resistència a la humitat  

després d’immersió en aigua.  ºC  14 a 50 -- 

Durada i temperatura 

Augment de capacitat 

100 (C14-C1)/C1 màx.   %  10  -- 

Augment de capacitat  

100 (C14-C7)/C7 màx.   %  3  -- 

 
La flama s’ha d’autoextingir. Els cables elèctrics emprats hauran de respondre a la 
categoria de no propagadors de l’incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics.  



 
Les característiques específiques que manquen acompliran les de la Norma UNE 
21.117. 
 
Les seccions s’indicaran en els plànols. La secció dels conductors serà la que 
s’assenyala en les MI.BT.017/004 en les condicions d’instal·lació que en elles es 
contemplen. Només s’admetran cables procedents de fàbriques qualificades i que 
acompleixin la normativa vigent (les Normes del Reglament Electrotècnic per a 
instal·lacions de Baixa Tensió, del 20 de setembre de 1973 i les Instruccions 
Complementàries del 31 d’octubre de 1973, i les actualitzacions, modificacions 
instruccions o disposicions posteriors). 
 
Tot el material a emprar i que no s’hagi assenyalat en aquest plec, s’adequarà a la 
funció que ha de desenvolupar, serà de bona qualitat i de marca i tipus reconegut en 
el mercat, reservant-se l'Ajuntament la facultat de fixar els models que cregui més 
adients, tot acomplint la normativa vigent. 
 
Tots els materials seran nous. Per a les connexions s’empraran manguets calibrats 
amb cargols per a fixar els cables, en cas de que la connexió sigui soterrada 
s’empraran caixes d’estroncament estanques que estaran formades per dues peces 
que s’acoblaran  i un cop realitzada la connexió s’introduirà la pasta aïllant, formant un 
conjunt hermètic i sòlid que no produeixi avaries; la pasta aïllant serà de transformats 
de resina sintètica o materials artificials equivalents. Cap connexió significarà la 
introducció al circuit d’una resistència elèctrica superior a la que ofereix 1 metre del 
conductor que uneixi, no admetent-se cap connexió en la qual s’apreciïn 
sobreescalfaments. 
 
 
59.3: Instal·lació general: 
 
La instal·lació elèctrica complimentarà el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió de 
data 20 de setembre de 1973 (Decret núm. 2413/73 del Ministeri d'Indústria, B.O.E. 
núm. 242 de 9 d'octubre de 1973)  així com les modificacions, instruccions i 
disposicions posteriors. 
Donades les característiques de la instal·lació receptora (semàfors) en les vies 
públiques de la ciutat, i el seus emplaçaments (intempèrie), a més de les prescripcions 
de caràcter general es complimentarà en forma específica la instrucció 
Complementària MI-BT 027 (2. Instal·lacions a la intempèrie) i la MI-BT 009 
(Instal·lacions d'enllumenat públic). 
 
L'empresa adjudicatària aportarà un certificat tècnic acreditatiu de que la instal·lació 
s'ha realitzat de conformitat, amb el Reglament Electromagnètic per Baixa Tensió i 
Instruccions Complementàries vigents, així com els butlletins de l'instal·lació elèctrica 
ambdós signats de conformitat amb el què reglamentàriament correspongui. 
 
Partint de l’equip de control s’estendran els cables a cadascun dels grups semafòrics, 
realitzant les derivacions necessàries en els mateixos semàfors o bé en les arquetes 
de registre posant en l’últim cas una caixa de connexió de material aïllant (MIBT 
019.2). 
 
A efectes d’instal·lació, els semàfors s’agruparan en grups semafòrics, essent aquests 
els punts de llum de  semàfors que en tot moment tenen encesos els mateixos colors. 
Cada semàfor que pertany al mateix grup semafòric es connectarà en paral·lel i a la 
vegada cada grup connectat a l’equip regulador en els corresponents borns. 



 
Aquests conductors seran del tipus de doble aïllament, d’una secció mínima de 1,5 
mm², els quals suportaran els esforços mecànics durant la instal·lació. Tots seran de 
coure. 
 
Els interruptors hauran d'haver estat sotmesos a les proves de tensió, aïllament, 
resistència al calor i demés assaigs, exigits a aquesta classe de material en la norma 
UNE-EN 60.898-1992 o bé la que sigui vigent o d’aplicació. Els interruptors diferencials 
compliran las Normes UNE 20.383 y UNE-EN 61.008-1 (o la que sigui vigent o 
d’aplicació) i portaran impresa la marca de conformitat a Norma UNE (o la que 
correspongui). 
 
 
59.4. Presa de terra. 
 
Totes les parts metàl·liques de la instal·lació que no es trobin sota tensió hauran de 
connectar-se a terra. Totes les masses de la instal·lació, susceptibles de produir 
contactes fortuïts, es connectaran a través dels corresponents conductors de 
protecció a la línia principal de terra i des d'aquesta, mitjançant la línia d'enllaç amb 
terra, connectarà a l’elèctrode.  
 
La posta a terra estarà constituïda per elèctrode artificial de superfície adequada, 
soterrat, assegurant un bon contacte permanent amb el terreny, procurant que 
inicialment la resistència de presa a terra no superi els 20 Ohm. En cas de ser 
necessari, als efectes d'aconseguir la resistència indicada, s'haurà de practicar el 
tractament químic conseqüent. La presa de terra es realitzarà amb plaques quadrades 
galvanitzades de 500 X 500X 2,5 mm enterrades verticalment, o bé amb piques de 4 m 
(MIBT 039). En ambdós casos es connectaran en paral·lel. 
És obligat que totes les masses metàl·liques de la instal·lació han d'estar unides a la 
mateixa presa de terra (MI-BT 021-2.7.) entenent com a presa de terra el conjunt 
d'elèctrodes i la línia d'enllaç amb terra que els uneix. 

 
 

59.5 Línies de terra. 
 
Línia d’enllaç amb terra: Els elements metàl·lics disposaran de presa de terra que 
s’unirà mitjançant grapa i cable de coure de 35 mm² de secció a la línia principal de 
terra. Aquesta estarà formada per cable de coure despullat de 35 mm² de secció en tot 
el seu recorregut (excepte en les zones properes als transformadors, on en una 
distància inferior als 15 metres aquest cable haurà d’estar protegit, instal·lant-se cable 
d’igual secció amb recobriment de 750 volts, bicolor groc-verd),  i que, al mateix temps 
s’unirà a la presa de terra, segons la norma MIBT 039.8.1 apartat b. La línia principal 
de terra i les derivacions de la línia principal de terra seran les que s'indiquen en la 
instrucció MI-BT 021 pels conductors de protecció. 
 
A les zones en que l'elèctrode s'ensorri es disposarà d'una arqueta de registre en la 
qual s'allotjarà la línia d'enllaç amb terra, protegida des de l'elèctrode fins el fons de 
l'arqueta mitjançant un tub de fibrociment. L'esmentada línia es connectarà amb la línia 
principal de terra mitjançant brides de soldadura aluminotèrmica. En l'esmentada 
arqueta s'allotjarà, en el cas de precipitar-se tractament químic, un tub d'accés per al 
rec.  
 
59.6 Intensitat màxima en els conductors i caiguda de tensió. 
La intensitat màxima en els conductors no superarà la prescrita en MIBT 017 taula II, 
per a conductors de coure. 



La caiguda de tensió màxima no serà superior al 3% de la tensió d'alimentació (6,60 
volts). 

 
59.7. Càlcul de la potència. 
La potència total de la instal·lació es calcula sumant totes les potències de totes les 
llums i aplicant un coeficient de simultaneïtat que significa en quin tant per cent estan 
les bombetes enceses en simultaneïtat. Aquest coeficient acostuma a ser del 80%. 
La potència de cada instal·lació semafòrica es calcula de la següent forma : 

Potència total = Potència del regulador + potència de les llums 
 

La potència del regulador semafòric és de 100 w de consum. 
 
La potència del circuit de llums es calcula com segueix. 

 
Primer cal calcular la potència teòrica de les llums : 

 

Potència teòrica = nº de llums de cada semàfor * nº de semàfors  * potència d’una 
llum. 

 

Potència real es calcula com : 

Potència real = Potència teòrica * Coef. de simultaneïtat. 

 

Els coeficients de simultaneïtat escollits són : 

Semàfors de 3 i 4 llums = 1/3. 

Semàfors de 2 llums = 1/2. 

Semàfors d’1 llum = 1 

 

Cal tenir present que les llums dels bàculs són de 100 w. 

 

En el cas del circuit trifàsic, la potència total es calcula com : 

 

Potència total = Potència màxima (entre les tres fases) * 1.73. 

 

59.8. Càlcul de la caiguda de tensió per circuits monofàsics. 

La caiguda de tensió és un paràmetre important en les instal·lacions elèctriques. El 
procés matemàtic per a calcular la caiguda de tensió serà el següent : 

 

         2 * W * L       100 

      e(%)  = -----------------   ----------- 

           56 * S * V          V 

 
a on “e” és la caiguda de tensió en %, “W” és la potència de consum de la línia, “L” és 
la longitud en metres de la línia elèctrica, “56” és la conductivitat del coure, “S” és la 
secció escollida en mm² i “V” és la tensió. 



 
La caiguda de tensió màxima no serà superior al 3%  (6,6 Volts) de la tensió 
d’alimentació (220 v en monofàsic i 380 v en trifàsic). 

 
Entre l’escomesa i el regulador  la companyia elèctrica obliga a col·locar un cable de 
2X10 mm² de secció mínima. 

  
  

59.9. Càlcul de la caiguda de tensió per circuits trifàsics. 
 

El procés matemàtic per a calcular la caiguda de tensió serà el següent : 

 

           W * L        100 

      e(%)  = -----------------   ----------- 

         56 * S * V          V 

 
a on “e” és la caiguda de tensió en %, “W” és la potència de consum de la línia, “L” és 
la longitud en metres de la línia elèctrica, “56” és la conductivitat del coure, “S” és la 
secció escollida en mm² i “V” és la tensió. Lògicament en circuits trifàsics la caiguda 
serà sempre menor. 

 
 

Clàusula 60: Projecte i realització de la instal·lació elèctrica. 
 
El projecte serà fet per un professional col·legiat o amb capacitat tècnica i legal adient, 
i visat pel col·legi professional corresponent seguint la normativa vigent. La instal·lació 
projectada haurà de ser realitzada per un industrial instal·lador degudament matriculat 
en l’exercici de les seves funcions i que es trobi en possessió del carnet instal·lador 
autoritzat expedit pel Ministeri d’Indústria o Organisme Competent, també seguint la 
normativa vigent. 
 
 
Clàusula 61: Escomesa elèctrica. 
 
Sempre que sigui possible es demanarà escomesa nova a la companyia elèctrica, de 
220 V, corrent alterna monofàsica, d’1’1 Kw de potència, tot això si no existeix cap 
escocesa semafòrica a prop. Les sortides dels reguladors semafòrics seran de 220 V 
en alterna (també es podran acceptar en noves cruïlles els de baixa tensió).   
 
L'equip regulador de trànsit es situarà el més pròxim possible a l'entrada de 
l'escomesa, col·locat en un armari, amb una caixa general de protecció que contindrà 
els borns de connexió i els talls circuits generals de protecció segons les instruccions 
de la companyia subministradora. 
 
En una caixa annexa de model normalitzat, amb coberta de policarbonat, doble 
aïllament i característiques apropiades al seu emplaçament a la intempèrie s'allotjarà 
un interruptor automàtic magnetotèrmic, omnipolar, per el tall general del 
subministrament amb potència de talls circuit adequat, i interruptor diferencial 
d'intensitat i sensibilitat apropiada per protecció contra contactes indirectes. 
 
 
 



Clàusula 62: Protecció de la instal·lació. 
 
En el quadre general, que s’ubicarà en el lloc indicat en el plànol de planta, 
s'instal·laran els dispositius de comandament i protecció previstos en MIBT 016 o 
normativa vigent. 
 
La protecció contra sobreintensitats quedarà assegurada per un interruptor 
magnetotèrmic ICPM situat a l’escomesa. Aquest interruptor automàtic acomplirà amb 
les prescripcions assenyalades a (MIBT 020.1.1) o normativa vigent, de manera que la 
instal·lació quedi protegida contra les sobrecarregades degudes als aparells 
d’utilització o als defectes d’aïllament i també contra els curtcircuits. 
La protecció contra contactes indirectes s’efectuaran per mitja de la posada a terra de 
les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte. Per això s’utilitzarà 
l’interruptor diferencial de sensibilitat d'INS de 300 mA, complint les normes vigents en 
la instal·lació de preses de terra (resistència inferior a 7 ohms). 
 
 
Clàusula 63: Caixa general de protecció. Comptadors. 
 
63.1- Caixa general de protecció. S’instal·larà el més a prop possible de la Xarxa de 
distribució, en un punt de trànsit general, amb fàcil accés. L’emplaçament es fixarà 
d’acord amb el propietari de la instal·lació i l’Empresa Subministradora. El tipus i 
característiques de la Caixa General de Protecció, així com el calibre dels fusibles de 
protecció, seran indicats per l’Empresa Subministradora i la normativa vigent. 
 
63.2- Comptadors. Per a la col·locació del comptador, s’utilitzarà la forma indicada per 
l’Empresa distribuïdora en les seves normes particulars. Fins a la intensitat de 630 A 
l’equip de protecció i mesura anirà ubicat en l’interior d’embolcall de doble aïllament 
precintable segons  norma R.U. 1410 o vigent. 
 
 
Clàusula 64: Condicions generals que han de satisfer els materials. 
 
S'estarà a tot el que s'ha indicat a les clàusules d'aquest Plec. Tots els materials que 
s'utilitzin a les obres i treballs, encara que no es faci menció expressa en aquest Plec, 
hauran de complir les millors condicions de qualitat reconeguda dins  la seva classe. 
En determinades instal·lacions que ho requereixin s'utilitzaran materials d'acabat 
especial, tal com abrillantat i polit de lents i paràboles o bé juntes d'estanqueïtat 
especial en els semàfors per aquelles zones que en funció de l'índex de pol·lució, 
humitat o salinitat en l'ambient així sigui necessari. 
No es procedirà a la utilització de materials, sense que aquests siguin examinats i 
acceptats en els termes exigits en les respectives condicions estipulades per la classe 
de material. Tot i després de col·locats si no complissin les degudes condicions en les 
proves o anàlisis en els termes en què es precisa en aquest Plec,  haurà de 
reemplaçar-los el contractista al seu càrrec, per d'altres que compleixin amb les 
degudes condicions. Es realitzaran tots aquells anàlisis mecànics, físics o químics, 
assaigs, proves i experiències amb els materials, elements o part de construcció que 
calguin, segons l'estipulat en aquest Plec. Les despeses que s'ocasionin seran 
abonades pel contractista en cas que l'assaig sigui negatiu per causes a ell 
imputables. 
 

Els pals, bàculs i suports estaran protegits contra la corrosió per galvanitzat en 
calent i hauran de complir el que estableix la norma UNE EN ISO 1461:1999 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro y acero. 
Especificaciones y métodos de ensayo, amb especial atenció al que s’estableix quant 



al gruix del recobriment, a l’aspecte de l’acabat, a la presa de mostres, etc. Cada peça 
haurà d’anar acompanyada del corresponent certificat de conformitat. Tots els suports 
estaran protegits contra la corrosió per galvanitzat en calent i complirà les mateixes 
condicions que el pal sustentador en el qual va muntat, pel que fa a gruixos, certificats, 
proves, etc., segons la Norma UNE EN ISO 1461. 
 
 
Clàusula 65: Pla d’adequació i modernització, i gestió. 
 
Durant el contracte es podrà sol·licitar a l’empresa la presentació d’un  projecte o 
estudi tècnic per l’adequació i modernització, així com la  gestió de les instal·lacions, 
amb especial atenció a la implantació d’un centre de control i centralització 
d’instal·lacions, i d’altres sistemes. 
 
 
Clàusula 66: Programa de simulació de trànsit  

 
L’empresa adjudicatària posarà a disposició del servei  el manteniment del programa 
de simulació de trànsit propietat de l’Ajuntament durant el termini que el perllongui el 
contracte així com  un paquet de 8h. de suport tècnic. Les característiques tècniques 
del software són les que es descriuen a l’annex 5. 
 
 
 
CAPÍTOL IX. D’ALTRES ESPECIFICACIONS: 
 
 
Clàusula 67: Reversió  
 
68.1. Reversió: 
Totes les obres, instal·lacions, elements i sistemes de senyalització dinàmica i 
semaforització, inclòs si existeix el Centre de Control de trànsit, seran de propietat 
municipal, i per tant al venciment o resolució del contracte han de revertir en perfecte 
estat de conservació i funcionament, sense més deteriorament que el que sigui 
conseqüència del seu normal ús. També s’inclouen les millores de l’equipament o 
instal·lacions ofertades eventualment pel licitador que resulti adjudicatari. Així mateix 
l’adjudicatari a l’expiració del contracte cessarà en l’ús dels locals i instal·lacions que li 
siguin lliurats pel seu manteniment i explotació, o on li sigui permès exercir les 
activitats lligades a l’objecte del contracte. Igualment es preveu la reversió sense cost 
per l’Ajuntament de les instal·lacions, béns, elements, sistemes i equips, inclosos els 
vehicles, expressament incorporats o adscrits al contracte,  exceptuant-se els que el 
licitador hagués manifestat, en la seva oferta o acords posteriors, la seva disponibilitat 
però sense adscripció exclusiva al contracte, així com els terrenys, edificacions i 
d’altres béns propietat de l’adjudicatari.  
 



No es procedirà a la devolució de la fiança mentre no es comprovi l’estat de les 
instal·lacions i demés aspectes considerats en aquesta clàusula, aplicant-se, en el seu 
cas, a l’import de les reparacions o substitucions necessàries i demés obligacions 
contractuals, com per exemple salaris o quotes de seguretat social que corresponguin. 
 
 
 
 
 
Sabadell, a date de signatura electrònica 
 
 
 
 
La tècnica responsable      Vist i plau,  
 
  
 
 
 
 
Núria Monfort Cabané     José Luís Barón   
Cap de Negociat de Trànsit  Cap del Servei de Mobilitat, 

Trànsit i Transport      
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ANNEX 1:
QUADRE DE PREUS 

J - JORNALS
M - PREUS UNITARIS DELS MATERIALS:
MATERIALS SEMAFORICS (*) PREUS UNITARIS 
CABLES ABANS DE L'IVA
VARIS
C - CONTROL DE FUNCIONAMENT
E - EQUIPS AUXILIARS
C.P. - CONSERVACIO PREVENTIVA:
NETEJA SEMAFORS
CANVI DE LAMPARES I EQUIPS
PINTURA I PROTECCIO SUPORTS
R.I. - RENOVACIO D'INSTAL.LACIONS
A.P. - ACTUACIONS PUNTUALS EN SEMAFORS

Nº CODI UNITAT CONCEPTE
J - JORNALS

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros

J1 1,00       Hora Enginyer Tecnic 28,22                     
J2 1,00       Hora Cap d'Equip 26,89                     
J3 1,00       Hora Oficial especialista 19,71                     
J4 1,00       Hora Operari especialista 17,39                     

UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros

AS1 Ut Armari metàlic  P1 1010 complert 755,55                   
AS2 Ut Armari metàlic xapa galvanitzada per regulador de trànsit M-3 646,42                   
AS3 Ut Armari metàlic xapa galvanitzada per regulador de trànsit M-1 690,56                   
AS4 Ut Armari metàlic de xapa galvanitzada per zafata de comunicacions amb fibra òptica 2.969,32                
AS5 Ut Armari metàlic de xapa galvanitzada per central de zona model ALN o similar 2.750,00                
AS6 Ut Bàcul semafòric de 6 m y sortin 3,5 m. 619,64                   
AS7 Ut Bàcul semafòric de 6 m y sortin 4,5 m. 669,84                   
AS8 Ut Bàcul semafòric de 6 m y sortin 5,5 m. 716,33                   
AS9 Ut Bàcul semafòric de 6 m y sortin 6,5 m. 820,51                   
AS10 Ut Base alumini per bàcul 17,65                     
AS11 Ut Base alumini per semàfor 13/100 a columa 17,65                     
AS12 Ut Base alumini per semàfor 12/100 a columa 17,65                     
AS13 Ut Columna semafòrica xapa 4" i 4 m. alçada. 204,50                   
AS14 Ut Columna semafòrica fibra 4" i 2,4 m. alçada. 212,00                   
AS15 Ut Columna semafòrica fibra 4" i 2 m. alçada. 202,50                   
AS16 Ut Columna semafòrica xapa 4" i 0,8 m. alçada. 132,53                   
AS17 Ut Columna semafòrica altura 2,4 m. Xapa 175,00                   
AS18 Ut Suport semàfor 40 cm sortint. 34,03                     
AS19 Ut Suport semàfor 27 cm sortint. 32,90                     
AS20 Ut Suport semàfor 15 cm sortint. 30,63                     
AS21 Ut Suport doble semàfor 27 cm sortint. 96,42                     
AS22 Ut Baixant de bàcul 72,61                     
AS23 Ut Pantalla contrast tipus: 13/300 187,18                   
AS24 Ut Pantalla contrast tipus: 13/300-200 148,61                   
AS25 Ut Pantalla contrast tipus: 13/200 145,22                   
AS26 Ut Pantalla contrast tipus: 12/200 125,92                   
AS27 Ut Plc programable per control autobusos 372,70                   
AS28 Ut Pilot amb llum avisador autobusos 36,84                     
AS29 Ut Porteta xapa per a bàcul 32,01                     
AS30 Ut Joc ancoratges per cimentació bàcul 14,89                     
AS31 Ut Porteta xapa per a columna 26,80                     

AS - ACCESSORIS SEMÀFORS

 GESTIÓ INTEGRAL, MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I INVERSIONS DELS SISTEMES DE CONTROL DE LA MOBILITAT I DE LES 
INSTAL·LACIONS DE SEMAFORITZACIÓ I ELEMENTS DINÀMICS D’ORDENACIÓ I INFORMACIÓ DEL TRÀNSIT  



Nº CODI UNITAT CONCEPTE
AS32 Ut Polsador electr. pas de vianants. 13,30                     
AS33 Ut Polsador mecànic pas de vianants 31,45                     
AS34 Ut polsador tàctil 35,88                     
AS35 Ut Capsa polsador pas vianants. 56,90                     
AS36 Ut Capsa polsador pas vianants tactil amb llum 204,39                   
AS37 Ut Capsa amb polsador per pas de vianants 304,45                   
AS38 Ut Protecció metàl.lica hexagonal. 229,82                   
AS39 ml Tub d'acer galvanitzat de 1½ " 2,57                       
AS40 Ut Piques preses de terra de 2m 4,94                       
AS41 Ut Terminal conector pica terra 0,78                       
AS42 Ut Placa presa de terra H. Galv 0,5*0,5 m. 47,64                     
AS43 Ut Disc senyal lluminosa " per creuar... 95,54                     
AS44 Ut Disc senyal metàl.lica " per creuar... 68,99                     
AS45 Ut Disc senyal reflexiva "  Atenció semàfor... 108,93                   
AS46 Ut Disc senyal metal.lica " Atenció semàfor... 72,59                     

 Les columnes i bàculs es suministraran amb acabat pintat o galvanitzat segons requeriment municipal 
al mateix preu unitari. 

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros

ME1 Ut Capsa doble aïllament tipus K-434 23,80                     
ME2 Ut Capsa doble aïllament tipus K-433 19,97                     
ME3 Ut Capsa doble aïllament tipus K-463 32,45                     
ME4 Ut Interruptor manual unipolar In= 10 A. 7,60                       
ME5 Ut Interruptor manual unipolar In= 20 A. 8,03                       
ME6 Ut Interruptor manual unipolar In= 32 A. 17,34                     
ME7 Ut Contactor trifàsic In= 20 A. Bobina a 220 V. 26,66                     
ME8 Ut Contactor trifàsic In= 32 A. Bobina a 220 V. 70,36                     
ME9 Ut Contactor trifàsic In= 40 A. Bobina a 220 V. 70,36                     
ME10 Ut Interruptor horari Orbis 193,80                   
ME11 Ut Relé C03 125 24,96                     
ME12 Ut Relé Tec 140 220 V 18,72                     
ME13 Ut Relé EA 2 880 23,59                     
ME14 Ut Relé Ralux CO 2A 800 22,18                     
ME15 Ut Relé Releco /Agut 27,66                     
ME16 Ut Relé Releco GP 200 28,41                     
ME17 Ut Transformador Tormo 50,75                     
ME18 Ut Transformador intermitent 18,14                     
ME19 Ut Tub termoretràctil 33,28                     
ME20 Ut Micro 68705 - 82530 44,11                     
ME21 Ut Caixa 27 x 27 34,32                     
ME22 Ut Caixa petita 15,14                     
ME23 Ut Caixa 27 x 17 23,72                     
ME24 Ut Commutador Retex 2 x 12 16,20                     
ME25 Ut Contador CS 1 65,64                     
ME26 Ut Cristal quars 15,55                     
ME27 Ut Base contactor 19,38                     
ME28 Ut Bobina contactor 18,88                     
ME29 Ut Unitat de programació 59,49                     
ME30 Ut Rack per a detectors 484,58                   
ME31 Ut Mòdem òptic RS 232 576,11                   
ME32 Ut Modem telefònic 2400 tipus Hayes 505,17                   
ME33 Ut Transformador per làmpada halògena 30,28                     
ME34 Ut Caixa d'empalme 15,14                     
ME35 Ut Interruptor diferencial 75,01                     
ME36 Ut Diferencial rearmable 278,68                   
ME37 Ut Sensor biomètric tipus iGuard LM 1.250,00                
ME38 Ut Carcassa frontal de sensor biomètric 175,00                   
ME39 Ut Interruptor Diferèncial 2p In= 63 A. Is% 30 mA. 268,87                   
ME40 Ut Interruptor Diferèncial 2p In= 40 A. Is% 30 mA. 26,05                     
ME41 Ut Interruptor Diferèncial 2p In= 80 A. Is% 300 mA. 307,54                   
ME42 Ut Magnetorèrmic . C60N ICP-M 4P 63A 261,50                   

ME - MATERIAL ELECTRÒNIC



Nº CODI UNITAT CONCEPTE
ME43 Ut Magnetorèrmic . 2P 25A curva C6KA 7,36                       
ME44 Ut Magnetorèrmic . IC60 10A 2P CURVA C 33,39                     
ME45 Ut Magnetorèrmic . IC60N  2P 10A CURVA C 33,40                     
ME46 Ut Magnetorèrmic . IC60N  4P 10A CURVA D 142,34                   
ME47 Ut Magnetorèrmic . IC60N  4P 25A CURVA D 175,64                   
ME48 Ut Magnetorèrmic . IC60N  2P 10A CURVA C 33,40                     
ME49 Ut Magnetotèrmic 2P 6A 36,62                     
ME50 Ut Magnetotèrmic IC60 10A 2P CURVA C 33,39                     
ME51 Ut UD. DIFER. DV BIP 25A 30MA 39,90                     
ME52 Ut UD. DIFER. F204AC 63A 300MA 214,19                   
ME53 Ut UD. DIFER. 2P 25A 300 MA 95,70                     
ME54 Ut UD. DIFER. 2P 25A 300 MA CLASSE AC 95,70                     
ME55 Ut Fusible neocet 63 A 3,58                       
ME56 Ut Kit "torpedo" per empalmes elect. fins 4*35 70,47                     
ME57 Ut Carregador de baterias f-2408 8A 152,88                   
ME58 Ut Bateria tipus m-700 12V/70A 124,45                   
ME59 Ut Bloc intermitència elèctronica 82,81                     
ME60 Ut Mot-llo soldadura CADWELD 88,02                     
ME61 Ut Cartutxo soldadura CADWELLD 2,85                       
ME62 Ut Soldadura alunimotermica 67,74                     
ME63 Ut Materials fixació, grapes..... 1,46                       

C - CABLES 

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros

C1 ml Tub de P.V.C. corrugat diamt. 90 cm 2,42                       
C2 ml Tub de P.V.C. corrugat diamt. 110 cm 2,85                       
C3 ml Tub de P.V.C. corrugat diamt. 130 cm 4,80                       
C4 ml Tub de P.V.C. 100 2,85                       
C5 ml Cable 1*4 mm2 2,53                       
C6 ml Cable 1*6 mm2 2,55                       
C7 ml Cable 1*16 mm2 AV 2,95                       
C8 ml Cable tipus UNE VV1000 de 2*1,5 mm2 de Cu. 1,55                       
C9 ml Cable tipus UNE VV1000 de 3*1,5 mm2 de Cu. 1,57                       
C10 ml Cable tipus UNE VV1000 de 4*1,5 mm2 de Cu. 2,25                       
C11 ml Cable tipus UNE VV1000 de 2*2,5 mm2 de Cu. 1,63                       
C12 ml Cable tipus UNE VV1000 de 3*2,5 mm2 de Cu. 1,79                       
C13 ml Cable tipus UNE VV1000 de 4*2,5 mm2 de Cu. 3,05                       
C14 ml Cable tipus UNE VV1000 de 4*4 mm2 de Cu. 3,58                       
C15 ml Cable tipus UNE VV1000 de 2*6 mm2 de Cu. 2,78                       
C16 ml Cable tipus UNE VV1000 de 3*6 mm2 de Cu. 3,68                       
C17 ml Cable tipus UNE VV1000 de 4*6 mm2 de Cu. 3,19                       
C18 ml Cable tipus UNE VV1000 de 2*10 mm2 de Cu. 2,95                       
C19 ml Cable tipus UNE VV1000 de 2*16 mm2 de Cu. 3,12                       
C20 ml Cable tipus UNE VV1000 de 4*10 mm2 de Cu. 4,79                       
C21 ml Cable tipus UNE VV1000 de 3,5*16 mm2 de Cu. 5,98                       
C22 ml Cable tipus UNE VV1000 de 3,5*25 mm2 de Cu. 7,81                       
C23 ml Cable tipus UNE VV1000 de 3,5*35 mm2 de Cu. 11,19                     
C24 ml Cable tipus UNE VV1000 de 3,5*50 mm2 de Cu. 16,11                     
C25 ml Cable telefònic 4 pars apantall. 2,39                       
C26 ml Cable telefònic 10 pars apantall. 4,65                       
C27 ml Cable Presa de terra de 35mm2 aislat 3,98                       
C28 ml Cable 1 quadret per video itel. 5*4*0,9 Ap. i Ar. 2,44                       
C29 ml Cable 5 quadrets per video itel. 5*4*1,3 Ap. I 9 Ar. 9,82                       
C30 ml Cable Cu unipolar nú 35mm2 1,63                       
C31 ml Cable Cu unipolar nú 16mm2 0,71                       
C32 ml Cable tipus UNE RZ1000 de 4*4 de Cu. 0,75                       
C33 ml Cable tipus UNE RZ1000 de 4*6 de Cu. 0,99                       
C34 ml Cable tipus UNE RZ1000 de 4*10 de Cu. 1,56                       

C35 ml Cable tipus UNE RZ1000 de 4*16 de Cu. 2,30                       

C36 ml Cable tipus UNE RZ1000 de 3,5*25 de Cu. 12,10                     

C37 ml Cable tipus UNE RZ1000 de 3,5*35 de Cu. 16,09                     



Nº CODI UNITAT CONCEPTE

C38 ml Cable tipus UNE RZ1000 de 3,5*50 de Cu. 22,16                     

C39 ml Cable d'acer galv. de 8 mm2 amb anelles. 2,45                       

C40 ml Cable tipus armat i antirrossegadors 4*1,5 mm2. 3,31                       

C41 ml Cable tipus armat i antirrossegadors varilla 4*2,5 mm2. 4,40                       

C42 ml Cable telefònic de 10 pars armat i antirrossegadors 9,50                       

C43 ml Cable telefònic de 15 pars armat i antirrossegadors 10,10                     

C44 ml Cable telefònic de 2 pars armat i antirrossegadors 3,25                       

C45 ml Cable telefònic de 4 pars armat i antirrossegadors 3,75                       

C46 ml Cable telefònic de 7 pars armat i antirrossegadors 5,24                       

C47 ml Cable 4 pars x 0,9 mm. 4,00                       

C48 ml Cable utp cat 5 EXTERIOR 1,34                       

CF - CABLES FIBRA ÒPITCA

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros

CF1 ml Cable de fibra òptica monomode armat i antirrosegadors 2 fibres 3,69                       

CF2 ml Cable de fibra òptica monomode armat i antirrosegadors 4 fibres 3,98                       

CF3 ml Cable de fibra òptica monomode armat i antirrosegadors 6 fibres 4,28                       

CF4 ml Cable de fibra òptica monomode armat i antirrosegadors 8 fibres 4,58                       

CF5 ml Cable de fibra òptica monomode armat i antirrosegadors 12 fibres 5,17                       

CF6 ml Cable de fibra òptica monomode armat i antirrosegadors 16 fibres 5,77                       

CF7 ml Cable de fibra òptica monomode armat i antirrosegadors 24 fibres 6,96                       

CF8 ml Cable de fibra òptica multimode armat i antirrosegadors 2 fibres 4,88                       

CF9 ml Cable de fibra òptica multimode armat i antirrosegadors 4 fibres 5,35                       

CF10 ml Cable de fibra òptica multimode armat i antirrosegadors 6 fibres 5,83                       

CF11 ml Cable de fibra òptica multimode armat i antirrosegadors 8 fibres 6,30                       

CF12 ml Cable de fibra òptica multimode armat i antirrosegadors 12 fibres 7,25                       

CF13 ml Cable de fibra òptica multimode armat i antirrosegadors 16 fibres 8,21                       

CF14 ml Cable de fibra òptica multimode armat i antirrosegadors 24 fibres 10,11                     

CF15 ml Caixa estanca de fins a 36 fibres per a empiulament de continuitat 239,42                   

CF16 ml Empiulament de contibuitat per fibra òptica 42,00                     

CF17 ml Mesura d'atenuació en doble finestra i sentit 38,00                     

CF18 ml Cable coaxial RG59 1,50                       

CF19 ml Cable coaxial RG213 5,80                       

CF20 ml Cable coaxial RG214 7,50                       

P-PERICONS

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros

P1 Ut Marc i tapa de foneria de 40*40 cm2 36,30                     

P2 Ut Marc i tapa de foneria de 60*60 cm2 104,38                   

RE-REGULADORS

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros

R1 Ut Regulador semafòric de 2 grups (Ampliable) 3.786,77                

R2 Ut Tarjeta ampliació de 2 grups semafòrics 411,80                   

R3 Ut Adaptació CPU reguladors diferents models 1.838,00                



Nº CODI UNITAT CONCEPTE

R4 Ut Adaptador de sincronisme 288,88                   

R5 Ut Contactació escomesa elèctrica

R6 Ut CPU Compatible S-400 / R-TAC 365,00                   

R7 Ut CPU regulador RTAC 243,00                   

R8 Ut 
Equip coordinació via ràdio amb emisor, receptos , 2 suports , font alimentació 2 mòduls 11/200 ,

mecanització i instal·lació  1.700,00                

R9 Ut 
Equip de recepció de comunicació de prioritat de bus instal·lat a regulador local de semàfors amb

sistema d'integració de comunicació de ràdio i funcions d'activació de prioritat i comunicació del centre
de control  

1.905,00                

R10 Ut 
Equip de gestió de prioritat de semàfors instal·lat en el Bus per sistema GPS i funcions d'activació de

petició de prioritat  491,00                   

R11 Ut Font d'alimentació per a qualsevol tipus de regualdor 874,92                   

R12 Ut Mòdul centralitzable 1.396,00                

R13 Ut Mòdul d'accionament per vianants 289,00                   

R14 Ut Mòdul ampliació de 2 grups 370,00                   

R15 Ut Mòdul d'ampliació d'un programa 212,00                   

R16 Ut Mòdul d'ampliació d'una estructura 370,00                   

R17 Ut Mòdul de conversió de capacitat 370,00                   

R18 Ut Mòdul de mando de mà exterior 198,00                   

R19 Ut Mòdul de sincronisme sense cables 198,00                   

R20 Ut Mòdul intemitència doble 346,00                   

R21 Ut Mòdul intemitència simple 150,00                   

R22 Ut Mòdul prioritat Bus 426,00                   

R23 Ut Projecte de legalització i tàmits inspecció d'escomesa per indústria 520,00                   

R24 Ut Ràdio transmissió digital 2.485,00                

R25 Ut Emisor comanament a distancia per autobusos 48,48                     

R26 Ut Equip receptor ona radio autobusos 129,27                   

R27 Ut Comandament a distancia per cegs 31,01                     

S-SEMÀFORS

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros

S1 Ut Unitat capçal buït per Semàfor tipus /300 122,60                   

S2 Ut Unitat capçal buït per Semàfor tipus /200 i /200P.C. 70,25                     

S3 Ut Unitat capçal buït per Semàfor tipus /100 51,29                     

S4 Ut Mòdul Leds color verd per Semàfor tipus /300 128,94                   

S5 Ut Mòdul Leds altres colors per Semàfor tipus /300 99,62                     

S6 Ut Mòdul Leds color verd per Semàfor tipus /200 91,68                     

S7 Ut Mòdul Leds altres colors per Semàfor tipus /200 65,03                     

S8 Ut Mòdul Leds color verd per Semàfor tipus /200 P.C. 105,27                   

S9 Ut Mòdul Leds altres colors Semàfor tipus /200 P.C. 86,62                     

S10 Ut Mòdul Leds color verd per Semàfor tipus /100 59,97                     

S11 Ut Mòdul Leds altres colors per Semàfor tipus /100 51,97                     

S12 Ut Semàfor vehicles tricolor 13/300 de Leds complet 678,57                   

S13 Ut Semàfor vehicles tricolor 13/200 de Leds complet 421,69                   

S14 Ut Semàfor bicolor 12/200 P.C. de Leds complet 324,08                   

S15 Ut Unit Capçal semàf 11/300 Leds color verd complet 245,24                   

S16 Ut Unit Capçal semàf 11/300Leds altres colors compl 216,66                   

S17 Ut Unit Capçal semàf 11/200 Leds color verd complet 157,88                   

S18 Ut Unit Capçal semàf 11/200Leds altres colors compl 131,90                   

S19 Ut Unit Capçal semàf 11/200P.C.Leds color verd compl 171,13                   

S20 Ut UnitCapçal semf 11/200P.C.Leds altres colors compl 152,95                   

S21 Ut Unit Capçal semàf 11/100 Leds color verd complet 108,47                   

S22 Ut Unit Capçal semàf 11/100Leds altres colors compl 100,68                   

S23 Ut Acústic per invidents, inclòs capçal 383,02                   

S24 Ut Acústic per invidents model "ciberpas", inclòs capçal 525,29                   

S25 Ut Òptica Acústica per invidents model "passblue" 520,00                   



Nº CODI UNITAT CONCEPTE

DET-DETECTORS I ESPIRES 

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros

DET1 Ut  Brides subjecció aforaments 0,26                       

DET2 Ut vehicles )  2.150,00                

DET3 Ut  Cadenat tipus ifam sèrie K30 arc extrallarg , claus iguals 12,75                     

DET4 Ut  Clau tipus Apolo 975 TIA (aforament)  0,09                       

DET5 Ut  Detector de presencia peatonal  325,83                   

DET6 Ut  Detector electromagnètic 1 canal  189,00                   

DET7 Ut  Detector electromagnètic 2 canals 523,00                   

DET8 Ut  Grapa metàl·lica  5,70                       

DET9 Ut  Claus aforador a grapa 0,63                       

DET10 Ml Gomes aforamament 2,30                       

DET11 Ut Kit port comunicacions (aforament) 64,00                     

DET12 Ut Detector electromagnètic 1 canal 188,32                   

DET13 Ut Detector de triple tecnologia 1.350,00                

DET14 Ut Espira complerta preu fins a 10 m. de tall segellat amb resina epoxi 325,00                   

DET15 Ml Ml de regata d'espira (suplement per ml ) 33,00                     

DET16 Ut Raparació d'espira (segellat amb resina epoxi ) 95,52                     

M - MATERIAL PER PILONES MÒBILS

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros

MP1 Ut Arandela Bellavilla (pilona) 2,81                       

MP2 Ut Electrovàlvula 24. 74,68                     

MP3 1,00       Cos electrovàlvula 153,70                   

MP4 Ut Piló 450 x 25 Fundició Ferro 538,87                   

MP5 Ut Carcassa piló H450 deformable amb llum 445,15                   

MP6 Ut Connectors corona de led/femella amb IP68 (pilona) 21,50                     

MP7 Ut Corona de led d'alta visibilitat incorporatn 24 led a 360 (pilona) 450,00                   

MP8 Ut Patí nou galvanitzat (trineu ) 374,64                   

MP9 Ut Patí complert 497,81                   

MP10 Ut Barra guía M/S 450 184,75                   

MP11 Ut Pastilla Durester 77,15                     

MP12 Ut Vàstag d'acer inoxidable M/S 450 197,08                   

MP13 Ut Cilíndre Hidràulic 602,90                   

MP14 Ut Final de Carrera 246,86                   

MP15 Ut Racord tub aire 8x10 3,98                       

MP16 Ut Tub pressa d'aire N 8-10 70,35                     

MP17 Ut Xassis pilona 1.950,19                

MP18 Ut Motor bomba hidràulic 1.757,74                

MP19 Ut Latiguillo alta pressió 124,46                   

MP20 Ut Cos electrovàlvula 153,70                   

MP21 Ut Oli per pilones 29,03                     

MP22 Ut Receptor comandament pilones codificable 195,00                   

MP23 Ut Emissor per a pilones 48,00                     

MP24 Ut Barret superior del piló de fosa MS/2945F (pilona) 106,50                   

MP25 Ut Detector d'impulsos Binacal 200,25                   

MP26 Ut Emissor per a pilones (comandament Illa Vianants) 25,00                     

MP27 Ut Emissor per a pilones (comandament MutandCode) 30,00                     

MP28 Ut Font alimentació 24v (pilona) 200,25                   

MP29 Ut Led alta lluminositat color vermell 25,00                     

MP30 Ut Motor bomba hidràulic 1.270,75                

MP31 Ut Receptor comandament pilones codificable 48,00                     

MP32 Ut Tirant hidràulic sortida cilindre (pilona) 26,50                     



Nº CODI UNITAT CONCEPTE

MP33

Ut 

Armari de control elèctric . Fabricat en acer acabat amb base d'imprimació i pintura . Dimensions de 
l'armari ; 600 x 600 x 300 mm. (LxAxP) Planta rectangular . Alimentació monofàsica 230V . Incoropora 
quadre de control elèctric per a l'accioament de pilones automàtiques , amb les següents 
característiques, Portecció elèctrica amb diferencial ; protecció i actuació de motor elèctric amb 
guardamotor ; subminitrament de tensió continua per a alimentació de perifèrics; control i gestió de 
funcionament amb autòmata ; programació de franges horàries; selector manual per a permetre 
seleccionar el funcionament manual o automàtic del sistema; detector de espires 2 canals per a 
detecció de vehicles , base endol 230V per a manteniment ; sistema d'accionament d'emergència ; 
sistema semafòric ; il·luminació de pilona , completament instal·lat i provat. 1.881,00                

MP34
Ut 

 Central / motor electro - hidràulica per a l'accionament 1 accés controlat per 1 pilona , safata i els seus 
corresponents suports i ràcords, completament instal·lada i provada  700,00                   

MP35
Ut 

 Pilona QF5025 electro-hidràulica , controlat per central electro-hidràulica externa de 220 v. De 50 cm. 
d'alçada i 25 cm. de diametre acabat en fundició gris pintat en negre oxiron .   2.280,00                

 

M - VARIS

 
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros

 
V1 Ut Pal de fusta de 9 m. alçada. 93,31                     
V2 Ut Bombetes esp. semàfors 75 W. 220 V. 8000 Hores/vida. 2,15                       
V3 Ut Bombetes esp. semàfors 100 W. 220 V. 8000 Hores/vida. 2,81                       
V4 Ut Juntes estaqueïtat de semàfors. 2,88                       
V5 m3 M3 Sorra fina de mar/riu de 0,1 - 0,2 mm. 31,97                     
V6 Ut M3 Sorra  caliza. 24,68                     
V7 Kg Kg. ciment Porland P-450. 0,12                       
V8 Ut Rajola gris "panot" de 20*20*4 cm. 0,43                       
V9 m3 M3. de Aigua. 1,00                       

V10 ml Tub de fibrociment de 15 cm .de diametre. 9,57                       
V11 m3 M3 de Aglomerat asfàltic (capa de rodadura) 226,44                   
V12 l Litre de solució sabonosa. 1,36                       
V13 Kg Kg. pintura per semàfors i dissolvent. 12,39                     
V14 Ut Kit "torpedo" de secció inferior a 35 mm2 33,85                     
V15 Ut Caixa d'intermitència electrònica . 82,81                     
V16 Ut Caixa d'intermitència electrònica doble. 123,64                   
V17 Ut Contactor Sprecher. 6,78                       
V18 Kg Kg. de pintura antioxidant 13,65                     

C - CONTROL DE FUNCIONAMENT

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros

1 1 Control de funcionament 120.000,00

El control de funcionament correspon als treballs i accions descrits als Plecs en aquest concepte, i el preu
indicat en aquest apartat també inclou la disponibilitat de tots els recursos materials (locals, vehicles, eines,
etc.) i personal necessaris, les assegurances, la realització d'estudis, informes, tasques de programació de
semàfors i d'altres equips i sistemes, inspeccions, guàrdies i retens durant tot l'any, tots els desplaçaments
d'equips, vehicles i grues per qualsevol tipus de treball, l'actualització de l'inventari i d'altres treballs de tipus
general inclosos al contracte. Partida alçada anual . 

 
E - EQUIPS AUXILIARS  

 
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros



Nº CODI UNITAT CONCEPTE
 

E1 h Compactadora vibratoria de 0,7*0,7 m. 3,39
E2 h Camió de 5 Tn. 21,04
E3 h Camió de 10 Tn. 25,23
E4 h Camió de 5 Tn. amb grua o plataforma. 44,93
E5 h Camió de 10 Tn. amb grua o plataforma. 61,79
E6 h Camió formigonera de 6 Tn. 37,98
E7 h Compresor Diesel amb eines. 16,52
E8 h Formigonera de 150 L. 2
E9 h Central Formigonera. 157,53

E10 h Furgoneta. 9,29
E11 h Escala. 1,4

 

L - NETEJA DE SEMÀFORS  
 

L-001 Neteja completa de cada capçal dels semàfors situats en bàculs de 6 m.
  
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

V9 0,001 M3 Aigua. 1 0,00
V12 0,001 Solució sabonossa 1,36 0,00
J3 0,15 H. oficial 1ª 19,71 2,96
J4 0,15 Hora Operari especialista 17,39 2,61
J2 0,03 Hora Cap d'Equip 26,89 0,81

   

  6,37

L-002 Neteja completa de cada regulador semafòric amb  
 solució acuosa per fora i treure la pols per a dins.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

V9 0,001 M3 Aigua. 1 0,00
V12 0,001 Solució sabonossa 1,36 0,00
J3 0,25 H. oficial 1ª 19,71 4,93
J4 0,25 Hora Operari especialista 17,39 4,35
J2 0,03 H. Cap d'equip 26,89 0,81

   

   10,08

L-004 Neteja completa de cada capçal dels semàfors  
 situats en columnes de 2 a 3 m. d'alçada.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

V9 0,001 M3 Aigua. 1 0,00
V12 0,001 Solució sabonossa 1,36 0,00
J3 0,1 H. oficial 1ª 19,71 1,97
J4 0,1 Hora Operari especialista 17,39 1,74
J2 0,02 H. Cap d'equip 26,89 0,54

   

   4,25

C - CANVI DE BOMBETES i/o LEDS   
  

C-001 Suplement per canvi de bombeta o mòdul Leds efectuat   
 en operacio de neteja de semafors.   

    
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

J3 0,04 H. oficial 1ª 19,71 0,79



Nº CODI UNITAT CONCEPTE
J4 0,04 Hora Operari especialista 17,39 0,70

   

   1,48

C-003 Canvi de bombeta o mòdul Leds de semàfors en  
operació puntual

   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE  
  

J3 0,12 H. oficial 1ª 19,71 2,37
J4 0,12 Hora Operari especialista 17,39 2,09
J2 0,01 H. Cap d'equip 26,89 0,27

   

   4,72

C-009 Canvi de juntes d'estanqueïtat,en operacio puntual.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

J3 0,2 H. oficial 1ª 19,71 3,94
J4 0,25 Hora Operari especialista 17,39 4,35
J2 0,03 H. Cap d'equip 26,89 0,81

   

   9,10

C-010 Suplement per canvi de juntes d'estanqueïtat,  
 coincidint amb la neteja de semàfors.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

J3 0,15 H. oficial 1ª 19,71 2,96
J4 0,1 Hora Operari especialista 17,39 1,74
J2 0,03 H. Cap d'equip 26,89 0,81

   

 5,50

C-011 Canvi de capçal semafòric situat a bàcul.  
 

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

J3 0,6 H. oficial 1ª 19,71 11,83
J4 0,6 Hora Operari especialista 17,39 10,43
J2 0,1 H. Cap d'equip 26,89 2,69

   

 24,95

C-012 Canvi de capçal semafòric situat a columna.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

J3 0,4 H. oficial 1ª 19,71 7,88
J4 0,4 Hora Operari especialista 17,39 6,96
J2 0,05 H. Cap d'equip 26,89 1,34

   

   16,18

P - PINTURA I PROTECCIO  
 

P-001 Pintat de braç d'alumini,suport senzill ó doble.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

V13 0,095 Pintura i disolv. 12,39 1,18
J2 0,15 H. Cap d'Equip. 26,89 4,03
J4 0,35 Hora Operari especialista 17,39 6,09



Nº CODI UNITAT CONCEPTE

   

   11,30

P-002 Pintat de columna d'acer sense gal. fins 4 m alçada.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

V13 0,095 Pintura i disolv. 12,39 1,18
J4 0,8 Hora Operari especialista 17,39 13,91
J2 0,25 H. Cap d'equip 26,89 6,72

   

   21,81

P-003 Pintat de bàcul d'acer sense gal. hasta 7 m alçada.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

V13 0,095 Pintura i disolv. 12,39 1,18
J4 1,3 Hora Operari especialista 17,39 22,61
J2 0,4 H. Cap d'equip 26,89 10,76

   

   34,54

P-007 Numeració de suports.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

V13 0,019 Pintura i disolv. 12,39 0,24
J4 0,1 Hora Operari especialista 17,39 1,74
J2 0,01 H. Cap d'equip 26,89 0,27

   

   2,24

P-008 Neteja de columna hasta 2,5 m d'alçada.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

V12 0,51 Solució sabonosa 1,36 0,69
J2 0,05 H. Cap d'Equip. 26,89 1,34
J4 0,35 Hora Operari especialista 17,39 6,09

   

   8,12

P-009 Pintat de columna d'acer sense gal. fins 2,5 m alçada.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

V13 0,095 Pintura i disolv. 12,39 1,18
J4 0,6 Hora Operari especialista 17,39 10,43
J2 0,1 H. Cap d'equip 26,89 2,69

    

    14,30

P-010 Neteja de bàcul d'acer hasta 7 m alçada.   
    
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
   

V12 0,51 Solucio sabonosa 1,36 0,69
J4 1 Hora Operari especialista 17,39 17,39
J2 0,3 H. Cap d'equip 26,89 8,07

   

   26,15

P-011 Neteja de braç o suport.  
   



Nº CODI UNITAT CONCEPTE
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

V12 0,51 Solució sabonosa 1,36 0,69
J4 0,25 Hora Operari especialista 17,39 4,35
J2 0,015 H. Cap d'equip 26,89 0,40

   

    5,44

P-012 Imprimació de columna metàl.lica per enganxar pintura.   
    
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
   

V18 0,51 Pintura antioxidant 13,65 6,96
J4 0,25 Hora Operari especialista 17,39 4,35
J2 0,01 H. Cap d'equip 26,89 0,27

  

   11,58

P-013 Imprimació de bàcul metàl.lic per enganxar pintura.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

V18 0,095 Pintura antioxidant 13,65 1,30
J4 1,3 Hora Operari especialista 17,39 22,61
J2 0,4 H. Cap d'equip 26,89 10,76

   

   34,66

 

RI - RENOVACIONS D'INSTAL.LACIONS VELLES  
 

RI-001 M3 Excavació en rasa de 0,6 hasta 2 m. de fondaria,  
 per mitjants manuals en terres compactas.  

 
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

J2 0,3 H. Cap d'Equip. 26,89 8,07
J4 3 Hora Operari especialista 17,39 52,17

   

   60,24

RI-002 M3 Càrrega a mà dels productes resultants  
 d'excavacions o demolicions.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

J3 0,33 H. Oficial especialista 19,71 6,50
J4 1 Hora Operari especialista 17,39 17,39
J2 0,14 H. Cap d'equip 26,89 3,76
E2 0,33 H. Camió 5 Tn 21,04 6,94

   

   34,60

RI-003 M3 Transport i descàrrega a abocador dels productes  
 resultans d'excavacions o demolicions.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

J3 0,2 H. Oficial especialista 19,71 3,94
E3 0,2 H. Camió 10 Tn 25,23 5,05

   

   8,99

 

RI-004 M3 Reblet i compactació de rasa amb terres de  
 la excavació (Proctor al 95%).  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total



Nº CODI UNITAT CONCEPTE
  

V9 0,1 M3 Aigua. 1,00 0,10
J4 1 Hora Operari especialista 17,39 17,39
J2 0,1 H. Cap d'equip 26,89 2,69
E1 0,4 H. Compactadora 3,39 1,36

   

   21,54

 

RI-005 M3 Enroc per mitjans manuals de vorera en  
 rasa de 0,6 m. de fondaria.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

J2 0,18 H. Cap d'Equip. 26,89 4,84
J4 1,26 Hora Operari especialista 17,39 21,91

   

   26,75

RI-006 M3 Enroc amb martell d'aire comprimit de  
 cimentacions de formigo, inclos retirada brossa.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

E7 1,5 H. Compresor 16,52 24,78
J4 3 Hora Operari especialista 17,39 52,17
J2 0,3 H. Cap d'equip 26,89 8,07

  

   85,02

 

RI-007 M2 Enroc de pavimentació vorera.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

RI-06 0,27 Enrroc amb Comp. 85,02 22,95
RI-02 0,15 Càrrega a mà. 34,60 5,19
RI-03 0,15 Transport a aboc. 8,99 1,35

   

   29,49

RI-008 M2 d'enroc i reposició del paviment de la vorera  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

RI-07 1 Enroc vorera. 29,49 29,49
RI-14 1 Reposició vorera. 35,42 35,42

   

   64,91

RI-009 M2 Enroc i reposició de pavimentació en calçada.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

RI-06 0,26 Enroc amb Comp. 85,02 22,10
RI-02 0,3 Càrrega a mà. 34,60 10,38
RI-03 0,3 Transport a aboc. 8,99 2,70
RI-13 0,2 Formigó H-150 79,86 15,97
RI-04 0,2 Compact. sub. 21,54 4,31
RI-10 0,2 Portar formigó 50,01 10,00
V11 0,06 Aglomerat asf. 226,44 13,59

   

   79,05

 

RI-010 Posada en obra de formigó en base de vorera.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  



Nº CODI UNITAT CONCEPTE
J3 0,5 H. Oficial 1ª 19,71 9,86
J4 2 Hora Operari especialista 17,39 34,78
J2 0,2 H. Cap d'equip 26,89 5,38

   

   50,01

RI-011 M3 Morter MCP-3 fabricació i transport.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

V7 420 Kg. Ciment Porl. 0,12 50,40
V5 0,975 M3 Sorra fina 31,97 31,17
V9 0,26 M3 Aigua. 1,00 0,26
J4 1,5 Hora Operari especialista 17,39 26,09
J2 0,2 H. Cap Equip. 26,89 5,38
E8 1 H. Formigonera. 2,00 2,00

   

    115,29

  

RI-012 M3 Formigó R-250 (Fabricació i transport)   
  

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
   

V7 322 Kg. Ciment Porl. 0,12 38,64
V5 0,35 M3 Sorra fina. 31,97 11,19
V6 0,817 M3 Sorra cal. 24,68 20,16
V9 0,19 M3 Aigua. 1,00 0,19
J3 0,25 H Oficial 1ª 19,71 4,93
E9 0,04 H. Central Form. 157,53 6,30
E6 0,25 H Camió Formig. 37,98 9,50

   

   90,91

RI-013 M3 Formigó R-150 (Fabricació i transport)  
 

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

V7 219 Kg. Ciment Porl. 0,12 26,28
V5 0,364 M3 Sorra fina. 31,97 11,64
V6 0,852 M3 Sorra cal. 24,68 21,03
V9 0,19 M3 Aigua. 1,00 0,19
J3 0,25 H Oficial 1ª 19,71 4,93
E9 0,04 H. Central Form. 157,53 6,30
E6 0,25 H Camió Formig. 37,98 9,50

   

   79,86

RI-014 M2 Pavimentació amb "panot", inclou ajustatge.  
 

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

RI-13 0,06 M3 Formigo R-150 79,86 4,79
RI-11 0,02 M3 Morter MCP-3 115,29 2,31

V7 10 Kg. Ciment Porl 0,12 1,20
V8 27 U. Panot 0,43 11,61

RI-10 0,06 M3 Portar Formigo 50,01 3,00
J3 0,2 H. Oficial 1ª 19,71 3,94
J4 0,4 Hora Operari especialista 17,39 6,96
J2 0,06 H. Cap d'Equip 26,89 1,61

  

 35,42

RI-015 U. Derivació a terra mitjançant soldadura CARWELD.  
 

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  



Nº CODI UNITAT CONCEPTE
ME60 0,01 Mot-llo sold. 88,02 0,88
ME61 1 Soldadura CarW. 2,85 2,85

J4 0,2 Hora Operari especialista 17,39 3,48
J2 0,02 H Cap d'Equip. 26,89 0,54

    

    7,75

RI-016 U. Instal.lació pica presa de terra.   
  

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
   

C26 2 Cable TT 35 3,98 7,96
RI-015 1 U. Derivació a terra mitjançant soldadura CARWELD. 7,75 7,75
AS41 1 Terminal cable 8,21 8,21

J3 0,6 H. oficial 1ª 19,71 11,83
J4 0,8 Hora Operari especialista 17,39 13,91
J2 0,13 H Cap d'Equip. 26,89 3,50

   

   53,15

RI-017 U. Fixació de pal de fusta i la seva instal.lació.  
 

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

E4 0,165 H. Camió Tn Grua 44,93 7,41
J3 2,35 H. Oficial 1ª 19,71 46,32
J4 4 Hora Operari especialista 17,39 69,56
J2 0,6 H. Cap d'Equip 26,89 16,13

   

 139,43

RI-018 U. Fixació suport sobre façana.  

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

ME63 6 Materials Fixac. 1,46 8,76
E11 1,3 H. Escala 1,40 1,82
J3 1,3 H. Oficial 1ª 19,71 25,62
J4 1,3 Hora Operari especialista 17,39 22,61
J2 0,39 H Cap d'Equip. 26,89 10,49

   

   69,30

RI-020 M. Fixació cable sobre façana, inclou creuar carrers.  
 

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

ME63 0,78 Materials Fixac. 1,46 1,14
E11 0,13 H. Escala 1,40 0,18
J3 0,06 H. Oficial 1ª 19,71 1,18
J4 0,13 Hora Operari especialista 17,39 2,26
J2 0,019 H Cap d'Equip. 26,89 0,51

   

   5,28

RI-021 M. Instal.lació linia aerea amb cable trenat en pals.  
 

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
 

ME63 0,33 Materials Fixac. 1,46 0,48
J3 0,075 H. Oficial 1ª 19,71 1,48
J4 0,15 Hora Operari especialista 17,39 2,61
J2 0,03 H Cap d'Equip. 26,89 0,81

   

   5,38

RI-022 M. Instal.lació cable en tubulars semàfors.  



Nº CODI UNITAT CONCEPTE
 

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

ME63 0,06 Materials Fixac. 1,46 0,09
J3 0,02 H. Oficial 1ª 19,71 0,39
J4 0,04 Hora Operari especialista 17,39 0,70
J2 0,01 H Cap d'Equip. 26,89 0,27

   

   1,45

RI-023 M. Subministre i colocació cable TT de 35.  
 

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

C26 1 Cable TT 35 3,98 3,98
J4 0,04 Hora Operari especialista 17,39 0,70
J2 0,01 H Cap d'Equip. 26,89 0,27

    

    4,94

RI-024 M. Rasa canalització semafors en vorera de terra. 40*60   
  

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
   

RI-01 0,28 Excavació 60,24 16,87
RI-04 0,2 Compactació 21,54 4,31
RI-03 0,18 Retirar runes 8,99 1,62
RI-02 0,18 Carga a ma 34,60 6,23

V5 0,08 Sorra fina 31,97 2,56
C4 2,04 Tub PVC 100 2,85 5,81

   

   37,39

RI-025 M. Creuament calçada  de terra mitjantsan rasa  
de 0,5*1 m. amb 4 tubs de formigonats.  

   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

RI-01 0,37 Excavació 60,24 22,29
RI-04 0,2 Compactació 21,54 4,31
RI-03 0,4 Retirar runes 8,99 3,60
RI-02 0,4 Carga a ma 34,60 13,84
RI-13 0,15 Formigo R-150 79,86 11,98
RI-10 0,15 Portar Formigo 50,01 7,50
V10 4,08 Tub Fib. 150 9,57 39,05
C4 2,04 Tub PVC 100 2,85 5,81
J4 0,6 Hora Operari especialista 17,39 10,43
J2 0,06 H. Cap d'Equip. 26,89 1,61

 

 120,42

RI-026 U. Perico de 40*40*60 cm, amb marc i tapa.  
  

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

RI-01 0,367 Excavació 60,24 22,11
RI-03 0,514 Retirar runes 8,99 4,62
RI-02 0,514 Carga a ma 34,60 17,79
RI-13 0,26 Formigo R-150 79,86 20,76
RI-10 0,26 Portar Formigo 50,01 13,00

C4 2 Tub PVC 100 2,85 5,70
P1 1 Marc i tapa 40 36,30 36,30

RI-08 0,2 M2 d'enroc i reposició del paviment de la vorera 64,91 12,98

 

 133,26



Nº CODI UNITAT CONCEPTE

RI-027 U. Perico de 60*60*100 cm, amb marc i tapa.  
  

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

RI-01 0,75 Excavació 60,24 45,18
RI-03 1,25 Retirar runes 8,99 11,24
RI-02 1,25 Carga a ma 34,60 43,25
RI-13 0,34 Formigo R-150 79,86 27,15
RI-10 0,34 Portar Formigo 50,01 17,00

C4 2 Tub PVC 100 2,85 5,70
P2 1 Marc i tapa 60 104,38 104,38

RI-08 0,25 M2 d'enroc i reposició del paviment de la vorera 64,91 16,23

 

 270,13

 

RI-028 U. Cimentació columna amb dau de 40 cm.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

RI-01 0,18 Excavació 60,24 10,84
RI-03 0,25 Retirar runes 8,99 2,25
RI-02 0,25 Carga a ma 34,60 8,65
RI-13 0,25 Formigo R-150 79,86 19,96

J3 0,75 h. Oficial especialista 19,71 14,78
C4 1 Tub PVC 100 2,85 2,85

RI-08 0,16 M2 d'enroc i reposició del paviment de la vorera 64,91 10,39

 

 69,72

RI-029 U. Cimentació per bàcul amb dau de 80 cm.  
  

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

RI-01 0,64 Excavació 60,24 38,55
RI-03 0,768 Retirar runes 8,99 6,90
RI-02 0,768 Carga a ma 34,60 26,57
RI-13 0,58 Formigo R-150 79,86 46,32
RI-10 0,58 Portar Formigo 50,01 29,01

C4 1 Tub PVC 100 2,85 2,85
RI-08 0,8 M2 d'enroc i reposició del paviment de la vorera 64,91 51,93

 

 202,13

RI-030 Cata d'obra per a localització i sanejament de canalitzacions sobre vorera.  
  

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
 

J2 1 H. Cap d'Equip. 26,89 26,89
J4 2 Hora Operari especialista 17,39 34,78

RI-01 0,3 Excavació 60,24 18,07
RI-03 0,38 Retirada runes 8,99 3,42
RI-02 0,38 Carga a ma 34,60 13,15
RI-08 1 M2 d'enroc i reposició del paviment de la vorera 64,91 64,91

 

 161,22

 

RI-031 Col.locació gomes i màquines de contatge amb grapes sobre asfalt.
  

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
 

J2 2 H. Cap d'Equip. 26,89 53,78
J4 2 Hora Operari especialista 17,39 34,78

 

 88,56



Nº CODI UNITAT CONCEPTE
RI-032 U. Muntatge de columna, completa.  

  
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

E11 0,5 H. Escala. 1,40 0,70
J3 0,5 H. Oficial 1ª 19,71 9,86
J4 2,5 Hora Operari especialista 17,39 43,48
J2 0,32 H Cap d'Equip. 26,89 8,60

  

  62,63

RI-033 Treure gomes i màquines de contatge.  
  

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
 

J2 0,8 H. Cap d'Equip. 26,89 21,51
J4 1 Hora Operari especialista 17,39 17,39

 

 38,90

 

RI-034 U. Muntatge de bàcul, complert.  
  

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

E5 0,75 H. Camió 10 Tn. G. 61,79 46,34
J3 1,5 H. Oficial 1ª 19,71 29,57
J4 4,45 Hora Operari especialista 17,39 77,39
J2 0,525 H Cap d'Equip. 26,89 14,12

  

  167,41

RI-072 U. Tub d'acer pasacable de 3 m de 1½ " en façana.  
  

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

AS39 3 M. Tub d'Acer 1½ " 2,57 7,71
C30 2 M. Cable TT 35 1,63 3,26

AS41 1 Terminal TT 0,78 0,78
AS40 1 Pica TT 2m 4,94 4,94

J3 0,45 H. Oficial 1ª 19,71 8,87
J4 0,3 Hora Operari especialista 17,39 5,22
J2 0,061 H. Cap d'Equip. 26,89 1,64

 

 32,42

 

RI-073 U. Capsa derivació instal.lada en façana.  
 

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

ME63 2,4 Material fixació 1,46 3,50
J3 0,3 H. Oficial 1ª 19,71 5,91
J4 0,3 Hora Operari especialista 17,39 5,22
J2 0,01 H Cap d'Equip. 26,89 0,27

  

  14,90

RI-074 M. Rasa canalització semafors en vorera panot. 40*60   
  

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
   

RI-024 1 M Rasa en vorera terra 40*60. 37,39 37,39
RI-008 0,6 M2 d'enroc i reposició panot, inclou ajustatge 64,91 38,95

   

   76,34

RI-075 M. Rasa canalització semafors en calçada .   



Nº CODI UNITAT CONCEPTE
  

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
   

RI-025 1 M Pas de calçada de 0,5*1 amb 4 Tubs 120,42 120,42
RI-009 1 M2 d'enroc i reposició calçada. 79,05 79,05

   

   199,47

RI-076 U. Cimentació Regulador amb dau de 40 *50*100  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

RI-01 0,18 Excavació 60,24 10,84
RI-03 0,25 Retirar runes 8,99 2,25
RI-02 0,25 Carga a ma 34,60 8,65
RI-12 0,25 Formigo R-250 90,91 22,73
RI-16 1 Pica T.T. Instal.lada 53,15 53,15

C4 2,04 Tub PVC 100 2,85 5,81
RI-08 0,5 M2 d'enroc i reposició del paviment de la vorera 64,91 32,46

 

 135,89

RI-077 U. Subministrament i muntatge de columna complerta.  
 

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

AS14 1 Columna semafòrica fibra 4" i 2m. Alçada 212,00 212,00
RI-032 1 Muntatge complert de columna 62,63 62,63
RI-028 0,75 Cimentació de columna amb dau de 40 69,72 52,29

  

  326,93

RI-078 U. Subministrament i muntatge de bàcul de 5,5 complert.  
 

Nº CODI UNITAT CONCEPTE   
  

AS8 1 Bàcul semafòric de 6m. I sortint 5,5 m . 716,33 716,33
RI-034 1 U. Muntatge de bàcul, complert. 167,41 167,41
RI-08 0,75 M2 d'enroc i reposició del paviment de la vorera 64,91 48,68

  

  932,42

AP - ACTUACIONS PUNTUALS  
 

AP-001 U. Desplaçament d'equip amb furgoneta <4 h.  
 

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

E10 0,3 H. Furgoneta. 9,29 2,79
J3 0,3 H. Oficial 1ª 19,71 5,91
J4 0,3 Hora Operari especialista 17,39 5,22
J2 0,1 H. Cap d'Equip. 26,89 2,69

 

 16,61

AP-002 U. Desplaçament d'Equip amb camió 5 Tn Grua i tr. <4h  
  

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
 

E4 0,3 H. Camió 5 Tn G. 44,93 13,48
J3 0,3 H. Oficial 1ª 19,71 5,91
J4 0,3 Hora Operari especialista 17,39 5,22
J2 0,1 H Cap d'Equip. 26,89 2,69

  

  27,30



Nº CODI UNITAT CONCEPTE
AP-003 U. Enroc cimentació de dau de 60 cm.  

   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total

 
RI-06 0,216 Enroc cimentació 85,02 18,36

  

 18,36

 

AP-004 U. Enroc cimentació de dau de 80 cm.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

RI-06 0,512 Enroc cimentació 85,02 43,53

 

 43,53

 

AP-009 U. Empalme mitjanÇant " torpedo" de secció < 35 mm2  
  

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

M-611 1 "torpedo" 33,85 33,85
ME63 1,07 Material Fix. 1,46 1,56
E10 0,6 H. Furgoneta. 9,29 5,57
J3 1,2 H. Oficial 1ª 19,71 23,65
J4 1,2 Hora Operari especialista 17,39 20,87
J2 0,12 H. Cap d'Equip. 26,89 3,23

 

 88,73

AP-012 U. Retirada de bàcul i transport a magatzem.  
  

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

E4 1,5 H. Camió 5 Tn G. 44,93 67,40
J3 1,5 H. Oficial 1ª 19,71 29,57
J4 1,5 Hora Operari especialista 17,39 26,09
J2 0,3 H Cap d'Equip. 26,89 8,07

  

  131,11

 

AP-016 U. Reparació pletina de suport.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

E10 1 H. Furgoneta. 9,29 9,29
J3 1 H. Oficial 1ª 19,71 19,71
J4 1 Hora Operari especialista 17,39 17,39
J2 0,2 H Cap d'Equip. 26,89 5,38

   

   51,77

 

AP-017 U. Retirada i transport de semàfor a magatzem.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

E10 0,25 H. Furgoneta. 9,29 2,32
J3 0,25 H. Oficial 1ª 19,71 4,93
J4 0,5 Hora Operari especialista 17,39 8,70
J2 0,1 H Cap d'Equip. 26,89 2,69

   

   18,63

 

AP-021 U. Retirada i transport de columna a magatzem.  
  

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  



Nº CODI UNITAT CONCEPTE
E10 0,5 H. Furgoneta. 9,29 4,65

ME63 1,07 Material fix. 1,46 1,56
J3 0,5 H. Oficial 1ª 19,71 9,86
J4 0,5 Hora Operari especialista 17,39 8,70
J2 0,1 H. Cap d'Equip. 26,89 2,69

 

 27,45

 

AP-024 U. Retirada de cable en façana o trenat amb fixador.  
  

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

E10 0,015 H. Furgoneta. 9,29 0,14
ME63 1,07 Material fix. 1,46 1,56

J3 0,015 H. Oficial 1ª 19,71 0,30
J4 0,015 Hora Operari especialista 17,39 0,26
J2 0,002 H Cap d'Equip. 26,89 0,05

  

  2,31

 

AP-025 U. Retirada de cable aeri sobre aisladors.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

E10 0,005 H. Furgoneta. 9,29 0,05
J3 0,005 H. Oficial 1ª 19,71 0,10
J4 0,005 Hora Operari especialista 17,39 0,09
J2 0,001 H Cap d'Equip. 26,89 0,03

   

   0,26

AP-029 U. Retirada de cable soterrat en tubulars.  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros Preu Total
  

E10 0,015 H. Furgoneta. 9,29 0,14
J3 0,01 H. Oficial 1ª 19,71 0,20
J4 0,009 Hora Operari especialista 17,39 0,16
J2 0,002 H Cap d'Equip. 26,89 0,05

   

   0,55

UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros

AS47 Ut Visera per a qualsevol tipus de semàfor 28,81                     
AS48 Ut Unitat capçal buit per Semàfor tipus /100 model Mikron 149,81                   
AS49 Ut Òptica dinàmica 200x200 64*64 pixels led full color IP65 711,24                   
AS50 Ut Mòdul Leds Vianant/Bicicleta color verd per Semàfor tipus /200 153,28                   
AS51 Ut Mòdul Leds Vianant/Bicicleta altres colors per Semàfor tipus /200 118,93                   
AS52 Ut Subm. Semàfor 11/200 de petició de demanda de pas (mano pulse),amb tecnologia LED, 256,70                   
AS53 Ut Instal. Semàfor 11/200 de petició de demanda de pas (mano pulse),amb tecnologia LED, 17,00                     
AS54 Ut Subm. Semàfor BUS amb tecnologia LED. Model Ajuntament de Sabadell 246,50                   
AS55 Ut Instal. Semàfor BUS amb tecnologia LED, model Ajuntament de Sabadell 17,00                     
AS56 Ut Prolongador semafórico simple de 1m 107,02                   
AS57 Ut Prolongador semafórico simple de 2m 178,36                   
AS58 Ut Prolongador semafórico simple de 3m 267,54                   
AS59 Ut Prolongador semafórico doble de 1m 124,85                   
AS60 Ut Prolongador semafórico doble de 2m 214,03                   
AS61 Ut Prolongador semafórico doble de 3m 312,13                   
AS62 Ut Rellotge astronòmic 230V, 16A, IP20, 2C 225,95                   
AS63 Ut Bateria Gel 12V 100Ah 235,44                   
AS64 Ut Kit subjecció òptiques de semàfor 100 6,24                       
AS65 Ut Conjunt unió nilon per a semàfors 19,98                     

AS - ACCESSORIS SEMÀFORS



Nº CODI UNITAT CONCEPTE
AS66 Ut Maneguet i femella unió columna de semàfor 27,82                     
AS67 Ut Portella bàcul de secció quadrada per semàfors Santa&Cole 62,43                     
AS68 Ut Armari ALN doble per a regualdor de semàfors i equips de comunicació 2.675,40                
AS69 Ut Polsador vianants multifuncional segons ordre VIV/561/2010 710,70                   

AS70 Ut Armari metàl·lic de intempèrie IP54 424X406 422,50                   

C - CABLES 

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros

C49 ml Cable armat RVFV-K 0,6/1 KV. 3 X 6 mm2 7,04                       

CF - CABLES FIBRA ÒPITCA

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros

CF21 Ut Switch Industrial Gestionable nivell 2 19" 10 ports gigabit SFP i 2 Gigabit Ethernet 3.054,07                

CF22 Ut Transceiver industrial 485-ethernet 10/100BaseT(X) 230,50                   

CF23 Ut Transceiver industrial FO 100BaseFX - Ethernet 10/100BaseT(X) 153,66                   

CF24 Ut Safata repartidora de fibra òptica de 19" i 24 FO 96,04                     

CF25 Ut Subm. Cable VGA, fins a 20 m de longitud 116,00                   

CF26 ml. Subm. Cable VGA 2,50                       

CF27 Ut Subm. Caixa terminal de fibra per a empiulament de fins a 12 fibres, amb connectors 157,73                   

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros

R28 Ut Pany Armari M1/M3 per a regulador de trànsit 111,13                   

R29 Ut Pany intermitència per a regulador de trànsit 115,76                   

R30 Ut Targeta sortides CD per a regulador de trànsit 990,10                   

R31 Ut Targeta sortides S400 per a regulador de trànsit 936,39                   

R32 Ut Targeta sortides RTAC per a regulador de trànsit 758,03                   

R33 Ut Targeta sortides Telvent per a regulador de trànsit 943,52                   

R34 Ut Targeta sortides Dynamic per a regulador de trànsit 555,66                   

R35 Ut Targeta sortides Bonal per a regulador de trànsit 606,42                   

R36 Ut Targeta CPU CD per a regulador de trànsit 1.405,48                

R37 Ut Targeta CPU S400 per a regulador de trànsit 1.558,87                

R38 Ut Targeta CPU RTAC per a regulador de trànsit 1.114,75                

R39 Ut Targeta CPU Telvent per a regulador de trànsit 1.365,69                

R40 Ut Targeta CPU Dynamic per a regulador de trànsit 731,28                   

R41 Ut Targeta CPU Bonal per a regulador de trànsit 1.195,01                

R42 Ut Font alimentació CD per a regulador de trànsit 1.805,09                

R43 Ut Font alimentació S400 per a regulador de trànsit 1.462,14                

R44 Ut Font alimentació RTAC per a regulador de trànsit 1.294,89                

R45 Ut Font alimentació Telvent per a regulador de trànsit 1.708,69                

R46 Ut Font alimentació Dynamic per a regulador de trànsit 637,98                   

R47 Ut Font alimentació Bonal per a regulador de trànsit 1.230,68                

R48 Ut 
Subm. Equip coordinació via radio amb emissor, receptor, 2 suports, font Alim. 2 mòduls 11/200, 
mecanització i instal·lació. 1.502,00                

R49 Ut 
Instal. Equip coordinació via radio amb emissor, receptor, 2 suports, font Alim. 2 mòduls 11/200, 
mecanització i instal·lació. 70,00                     

R50 Ut 
Equip de recepció de comunicació de prioritat de bus instal·lat a regulador local de semàfors amb 
sistema d' integració de comunicació de radio i funcions d' activació de prioritat i comunicació amb el 
centre de control. 1.176,00                



Nº CODI UNITAT CONCEPTE

R51 Ut 
Equip gestió prioritat semàfors instal·lat en el bus per sistema GPS i funcions d' activació de petició de 
prioritat 1.396,00                

R52 Ut 
Subm. Protector contra sobretensions permanents (POP) amb IGA inclos. TIPUS Cirportec Serie V-
CHECK 2MP o similar. 72,91                     

R53 Ut 
Instal. Protector contra sobretensions permanents (POP) amb IGA inclos. TIPUS Cirportec Serie V-
CHECK 2MP o similar. 31,50                     

R54 Ut 
Subm. Protector contra sobretensions transitories tipus 2+3, 20 kA i monofásic (bipolar). Tipus 
Cirprotec DM2 o similar 138,00                   

R55 Ut 
Instal. Protector contra sobretensions transitories tipus 2+3, 20 kA i monofásic (bipolar). Tipus 
Cirprotec DM2 o similar 63,00                     

S-SEMÀFORS

Nº CODI UNITAT Preu Unit:Euros

CONCEPTE

S26 Ut Inspecció periòdica cruïlla per Industria 183,85                   

DET-DETECTORS I ESPIRES 

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros

DET17 Ut Caixa mòdul comptador PNZ-C2727 891,80

DET18 Ut Espira bici complerta 250,00

BLU-BLUETOOTH 

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros

BLU1
Ut 

Subm. Detector Bluetooth de tercera generació amb sistemes de comunicacions i bolcat de dades 
compatible sistema Sabadell per a instal·lació en interior d'armari de carrer.

2.240,00

BLU2
Ut 

Instal. Detector Bluetooth de tercera generació amb sistemes de comunicacions i bolcat de dades 
compatible sistema Sabadell  en interior d'armari de carrer.

63,00

BLU3
Ut 

Subm. Detector Bluetooth de tercera generació amb sistemes de comunicacions i bolcat de dades 
compatible sistema Sabadell  per Instal·lació en caixa intempèrie, inclosa aquesta.

2.325,00

BLU4
Ut 

Instal. Detector Bluetooth de tercera generació amb sistemes de comunicacions i bolcat de dades 
compatible sistema Sabadell  per a caixa intempèrie, inclosa aquesta i la seva instal·lació.

63,00

BLU5 Ut Desmuntatge Detector Bluetooth i sistemes de comunicacions 30,00

BLU6
Ut 

Traffic Now Virtual control center: Inclou Deep blue en remot, (algoritmes, emmagatzematge, temps de 
recorregut, matrius origen destí), clouding i manteniment, visualització i descàrrega de dades. Per 
cada sensor bluetooth/any.

175,00

M - MATERIAL PER PILONES MÒBILS

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros

MP36 Ut Lector de targetes 125kHz 472,31 €

MP37 Ut Targeta pilones 125kHz 6,50 €

MP38
Ut 

Punt d'identificació d'acer inoxidable amb acabat setinat de 1900x3500, allotjant un quadre de 
maniobra i un grup hidràulic per a pilona mòbil.

6.626,76 €

MP39 Ut PLC Siemens LOGO per a pilona 211,29 €

CEC-CENTRE DE CONTROL 

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros

CEC1 Ut Monitor LED 24", 16:9, 4K, 3840x2160 píxels, HDMI, 75Hz 864,36 €

CEC2 Ut
Monitor Videowall 55" 16:9, Full HD 1920x1080 píxels, HDMI, DVI, , Display Port, Ethernet, 
funcionament 24/7

3.032,12 €



Nº CODI UNITAT CONCEPTE

CEC3 Ut

Estació remota de control, formada per: pc embès, robust (rugged), processador intel a 1,6 ghz, 1gb 
de ram, 4 gb d'hd sobre flash, xarxa lan 10/100/1000, 2 ports sèrie rs-232 i 2 ports rs-232/42 485, port 
usb, qxga, temperatura d'operació de -20 a 70"" c, alimentació 6-36 vdc, consum 40w

4.909,92 €

CEC4 Ut
PC Client de sobretaula amb processador Intel Core i7, 32GB DDR4, Disc dur SSD 1TB amb dos 
controladors de xarxa

2.304,96 €

CEC5 Ut
PC VideoWall amb processador Intel Xeon Silver, 32GB DDR4, amb suport RAID i suport de targetes 
gràfiques fins a 8 monitors

7.628,32 €

CEC6 Ut
PC servidor 19" amb processador Intel Xeon 4210, 16GB DDR4, suport de discs SFF, control 
d'emmagatzematge HPE Smart Array, controlador integrat de xarxa, font de 500W 

9.439,36 €

CEC7 Ut
Router Industrial 4G (LTE) – C4G (LTE) – Cat 4 up to 150 Mbps, 3G – Up to 42 Mbps, 2G – Up to 
236.8 kbps

384,16 €

CEC8 Ut Radio enllaç fins a 40km, Freqüència 2,4-6,4Ghz, Ample de banda 3-10Ghz, Ethernet 25-500Mbps 1.509,20 €

PAN-PANELLS

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros

PAN1 Ut Vinil 3 colors plans format 1900 x 230 mm. Per panell 564,72                   

PAN2 Ut
Panell de missatge variable full MATRIX FULL COLOR, 1 GRAFIC 96*32 PP20  Xapa galvanitzada 
TDMS1G96*32 RGB pp20 EXT-FE-AT

14.648,30 €

PAN3 Ut
Panell missatge variable FULL MATRIX FULL COLOR 1 GRAFIC 128*64 PP16 TDMS1G128 PP16 
EXT-FE-AT

20.301,76 €

PAN4 Ut
Pantalla FULL MATRIX FULL COLOR 1 GRAFIC 320*160 PP6 TDMS1G320*160 RGB PP6 EXT-FE-
AT

17.325,62 €

PAN5 Ut
Pantalla FULL MATRIX FULL COLOR 1 GRAFIC 256*192 PP6 TDMS1G256*192 RGB PP6 EXT-FE-
AT

16.395,40 €

PAN6 Ut Banderola chapa galva pintada 3.224,20 €

PAN7 Ut

Subministrament e instal.lacio de cámera lpr free-flow i alta precisió (tasa reconeixement > 97% ) per 2 carrils 
HD amb camera de context, il·luminador flash per a zona  d'infraccions, 40º camp horitzontal incloent carcassa, 
braç i adaptació a suport.

10.955,28 €

PAN8 Ut
Subm. Placa leds per panells informació variable compatible amb panells de trànsit de l'Ajuntament de 
Sabadell

230,00 €

PAN9 Ut
Instal. Placa leds per panells informació variable compatible amb panells de trànsit de l'Ajuntament de 
Sabadell

35,00 €

PAN10 Ut
Subm. Font alimentació per panells informació variable compatible amb panells de trànsit de 
l'Ajuntament de Sabadell

88,20 €

PAN11 Ut
Instal. Font alimentació per panells informació variable compatible amb panells de trànsit de 
l'Ajuntament de Sabadell

20,00 €

PAN12 Ut

Radar pedagògic, detector de velocitat, amb bateria i panell solar ,  Comunicació Bluetooth, clau USB , 
inclou software de configuració i gestió.

3.981,00 €

PAN14 Ut Subm. Bateria radar pedagògic. Bateria 12V / 22Ah amb protecció de bateria inversa 184,00 €

PAN15 Ut Instal. Bateria radar pedagògic. Bateria 12V / 22Ah amb protecció de bateria inversa 16,00 €

PAN16 Ut

Radar per aforament de tràfic portàtil, Aforament, classificació, velocitat. Comunicació Bluetooth, 
inclou, Radar, bateria, suport de muntatge, clau seguretat, USB amb software, carregador de bateria.

2.888,60 €

CAM-CÀMERES

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros

CAM1 Ut
Càmera DOMO PTZ IP 2Mpx, LEDs IR 150m, zoom x32, ultra-low light  0.001lux), WDR 120dB, 
H.265+,IP66

2.949,80 €

CAM2 Ut Subm. Armari exterior per equipament càmera TV 310,00 €

CAM3 Ut Instal. Armari exterior per equipament càmera TV 84,00 €

CAM4 Ut Subm. Càmera DOMO per a interiors (mini domo) amb suport, IP ONVIF 565,00 €

CAM5 Ut Instal. Càmera DOMO per a interiors (mini domo) amb suport, IP ONVIF 65,00 €

CAM6 Ut
Subm. Càmera DOMO TV digital amb zoom, telecomandament i màscara. IP ONVIF. Amb suport, per 
exteriors.

2.849,00 €



Nº CODI UNITAT CONCEPTE

CAM7 Ut
Instal. Càmera DOMO TV digital amb zoom, telecomandament i màscara. IP ONVIF. Amb suport, per 
exteriors.

437,00 €

CAM8 Ut Subm. Càmera fixa pilones amb suport, IP ONVIF. Per exteriors. 550,00 €

CAM9 Ut Instal. Càmera fixa pilones amb suport, IP ONVIF. Per exteriors. 65,00 €

CAM10 Ut
Integració nou punt d'accés amb càmera lectora de matrícules, en Sistema Automàtic de Gestió de 
Infraccions existent

850,00 €

CAM11 Ut
Subm. Pal de sustentació de càmera de TV de 13 m. d'altura,
 de 4mm d'espessor de xapa, galvanitzat. Instal·lació inclou cimentació

1.283,00 €

CAM12 Ut
Submnistrament de font d'alimentació 48V. Tipus  industrial per muntatge en carril DIN, per alimentar 
fins a 4 càmeres . 

160,00 €

CAM13 Ut
Instal·lació  de font d'alimentació 48V. Tipus  industrial per muntatge en carril DIN, per alimentar fins a 
4 càmeres . 

35,00 €

CAM14 Ut
Subministrament de switch de comunicació per sistema de visió artificial, tipus industrial, gestionable, 
amb 8 ports POE , inclosos fuetons de connexió, compatible. 

1.175,00 €

CAM15 Ut
Instal·lació de switch de comunicació per sistema de visió artificial, tipus industrial, gestionable, amb 8 
ports POE , inclosos fuetons de connexió, compatible. 

90,00 €

CAM16 Ut

Subministrament de switch de comunicació per sistema de visió artificial, tipus industrial, PoE amb 10 
ports Model Cisco, inclosos fuetons de connexió, compatible amb el sistema de comunicacions de 
l'Ajuntament de Sabadell

3.925,00 €

CAM17 Ut

Instal·lació  de switch de comunicació per sistema de visió artificial, tipus industrial, PoE amb 10 ports 
Model Cisco, inclosos fuetons de connexió, compatible amb el sistema de comunicacions de 
l'Ajuntament de Sabadell

110,00 €

CAM18 Ut
Instal·lació  de conversor de senyal de comunicacions d'elèctric a òptic, compatible amb la xarxa de 
comunicacions municipal amb 2 ports FO i 4 ports RJ45 E/O  2FX/4TX 

27,00 €

CAM19 Ut
Subministament de conversor de senyal de comunicacions d'elèctric a òptic, compatible amb la xarxa 
de comunicacions municipal amb 1 port FO i 1 ports RJ45 E/O  1FX/1TX 

446,00 €

CAM20 Ut
Subministament de conversor de senyal de comunicacions d'elèctric a òptic, compatible amb la xarxa 
de comunicacions municipal amb 1 port FO i 1 ports RJ45 E/O  1FX/1TX 

27,00 €

CAM21 Ut

Subministrament d'armari metàl·lic per intempèrie de dimensions aprox. 400 x 400 mm, muntat sobre 
columnna o alters suports , per allotjar equipaments de distribució elèctrica i de comunicacions, inclou 
placa de muntatge, pany amb clau i acessoris necessaris (canaletes, carril DIN, premsaestopes, 
fixacions.. ) i petit material necessari per a la correcta execució 

220,00 €

CAM22 Ut

Instal·lació  d'armari metàl·lic per intempèrie de dimensions aprox. 400 x 400 mm, muntat sobre 
columnna o alters suports , per allotjar equipaments de distribució elèctrica i de comunicacions, inclou 
placa de muntatge, pany amb clau i acessoris necessaris (canaletes, carril DIN, premsaestopes, 
fixacions.. ) i petit material necessari per a la correcta execució 

315,00 €

BAL-BALISSAMENTS

Nº CODI UNITAT CONCEPTE Preu Unit:Euros

BAL1 Ut Subm. Pila per balisa 4r25 7ah Pila estàndard "Salina" Tensió: 6V Universal per balises 3,46 €

BAL2 Ut

Balissa 8551 GREEN/RED 3L_FS_ALUVERNO LEVELITE electronic optic insert, one-way 2x3 LEDs, 1-
3-5 green, 2-4-6 red,colours separately switchable with 3x wires 0.75 mm² á 15 cm o equivalent .

223,71 €

BAL3 Ut
Carcassa '8501 2X16VERNO LEVELITE installation canister,Ø 130 x thickness 60 mm, made out of 
aluminium,with 2x opposite holes Ø 16 mm with stainless steel ring o equivalent 

260,50 €

BAL4 Ut
Formigo 8210 CDS-Pouring Concrete UW 8KG CDS-Pouring Concrete + hardener UW (ground temp. 
+10 °C to +30 °C) o equivalent 

26,84 €

BAL5 Ut
Conector '008139 HD20VERNO CONNECT T-connection with HD, consisting of: 20x crimp 
connector,20x hull + cap and 1x cartridge sealing compound o equivalent 

89,49 €

BAL6 Ut Unitat de control 194 MINI_24V5AVERNO CONTROL MINI 24 V / 5 A o equivalent 1.723,10 €

BAL7 Ut

Subministrament de semàfors de terra, format per quatre balisses de 1245 mm, controlat per a carril 
DIN, alimentació 230VAC, caixa d'empotrar Inox. Inclou : Balisa,  Controladora, modificació a regulador 
i petit material .

4.143,00 €

 

M - VARIS

 

Nº CODI UNITAT Preu Unit:Euros

CONCEPTE  

B0G1PB04 m2
*Pedra granítica d'importació amb una cara flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a

les quatre vores|
318,89 €

B0G1PB05 m Tubular acer galvanitzat RL DN63 28,13 €



Nº CODI UNITAT CONCEPTE
B0G1PB06 Ut Maneguet d'acer galvanitzat RL DN63 10,26 €
B0G1PB07 Ut Corva d'acer galvanitzat 90 RL DN63 28,85 €

RI-079 U. Recréixer arqueta de 40x40 a 60x60  
  

Nº CODI UNITAT CONCEPTE
  

RI-01 0,21 Excavació 60,24 12,65
RI-03 0,25 Retirar runes 8,99 2,25
RI-02 0,25 Carga a ma 34,60 8,65
RI-13 0,1 Formigo R-150 79,86 7,99
RI-10 0,1 Portar Formigo 50,01 5,00

C4 2 Tub PVC 100 2,85 5,70
P2 1 Marc i tapa 60 104,38 104,38
J4 1,5 Hora operari especialista 17,39 26,09

J3 1,5 H. Oficial 1ª 19,71 29,57

 202,26

RI-080 Unió de dos pericons sobre vorera panot (metre)  
  

Nº CODI UNITAT CONCEPTE
  

RI-01 0,36 Excavació 60,24 21,69
RI-03 0,36 Retirar runes 8,99 3,24
RI-02 0,36 Carga a ma 34,60 12,46
RI-13 0,12 Formigo R-150 79,86 9,58
RI-10 0,12 Portar Formigo 50,01 6,00

C4 2 Tub PVC 100 2,85 5,70
J4 1 Hora operari especialista 17,39 17,39

J3 1 H. Oficial 1ª 19,71 19,71

 95,76

RI-081 Unió de dos pericons sobre asfalt(metre)  
   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE
  

RI-06 0,36 Enroc amb Comp. 85,02 30,61
RI-02 0,36 Càrrega a mà. 34,60 12,46
RI-03 0,36 Transport a aboc. 8,99 3,24
RI-13 0,12 Formigó H-150 79,86 9,58
RI-04 0,24 Compact. sub. 21,54 5,17
RI-10 0,12 Portar formigó 50,01 6,00
V11 0,06 Aglomerat asf. 226,44 13,59
J4 1 Hora operari especialista 17,39 17,39
J3 1 H. Oficial 1ª 19,71 19,71
   117,74

RI-082 Rasa sobre panot especial   
  

Nº CODI UNITAT CONCEPTE
   

RI-06 0,04 Enroc amb Comp. 85,02 3,40
RI-01 0,24 Excavació 60,24 14,46
RI-02 0,3 Càrrega a mà. 34,60 10,38
RI-03 0,1 Transport a aboc. 8,99 0,90
RI-04 0,24 Reblert i compactació de rasa amb terres de l'excavació (Proctor al 95% ) 21,54 5,17

V5 0,08 Sorra fina 31,97 2,56
C4 2,04 Tub PVC 100 2,85 5,81

RI-086 0,6 M2 Pavimentació amb peça especial preu alt  inclou ajustatge. 337,91 202,75
   245,42

   
RI-083 Ut. Unió (entrocament ) a pericó  

 
Nº CODI UNITAT CONCEPTE
  

RI-13 0,06 M3 Formigo R-150 79,86 4,79
RI-11 0,02 M3 Morter MCP-3 115,29 2,31



Nº CODI UNITAT CONCEPTE
V7 10 Kg. ciment Porland P-450. 0,12 1,20
V8 27 U. Panot 0,43 11,61

RI-10 0,06 M3 Portar Formigo 50,01 3,00
J3 2 H. Oficial 1ª 19,71 39,42
J4 1 Hora Operari especialista 17,39 17,39
J2 1 H. Cap d'Equip 26,89 26,89

106,61

RI-084 U. Cimentació per bàcul amb dau de 100 cm. (calculat per escreix amidament de la cimentació de bàcul de 80 cm. )  
  

Nº CODI UNITAT CONCEPTE
  

RI-01 1,1 Excavació 60,24 66,26
RI-03 1,1 Retirar runes 8,99 9,89
RI-02 1,1 Carga a ma 34,60 38,06
RI-13 1 Formigo R-150 79,86 79,86
RI-10 1 Portar Formigo 50,01 50,01

C4 2 Tub PVC 100 2,85 5,70
RI-08 1 M2 d'enroc i reposició del paviment de la vorera 64,91 64,91

 314,69

 
RI-085 U. Cimentació columna amb dau de 50 cm. (per excès amidament de dau de 40 cm.)  

   
Nº CODI UNITAT CONCEPTE  
  

RI-01 0,18 Excavació 60,24 10,84
RI-03 0,25 Retirar runes 8,99 2,25
RI-02 0,25 Carga a ma 34,60 8,65
RI-13 0,25 Formigo R-150 79,86 19,97

J3 1 h. Oficial especialista 19,71 19,71
C4 1 Tub PVC 100 2,85 2,85

RI-08 0,28 M2 d'enroc i reposició del paviment de la vorera 64,91 18,17
82,44

 

RI-086  
  

Nº CODI UNITAT CONCEPTE
  

RI-13 0,06 M3 Formigo R-150 79,86 4,79
RI-11 0,02 M3 Morter MCP-3 115,29 2,31

V7 10 Kg. ciment Porland P-450. 0,12 1,20

B0G1PB04 1
*Pedra granítica d'importació amb una cara flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a

les quatre vores|
318,89 318,89

RI-10 0,06 M3 Portar Formigo 50,01 3,00

J3 0,2 H. Oficial 1ª 19,71 3,94
J4 0,4 Hora Operari especialista 17,39 6,96
J2 0,06 H. Cap d'Equip 26,89 1,61

  342,70

M2 Pavimentació amb peça especial preu alt  inclou ajustatge.



ANNEX 2:

MODEL DE CERTIFICACIÓ MENSUAL 

CONTROL DE FUNCIONAMENT
 

MANTENIMENT PREVENTIU SEMAFORS
 

ACCIDENTS I ACTUACIONS PUNTUALS (correctiu)
 
CONTROL DE QUALITAT I PROVES 

IMPORT TOTAL MANTENIMENT (s/IVA):
(semàfors)

 I.V.A. 21%

TOTAL (amb  IVA):
 



 
ANNEX 3  FUNCIONALITAT SISTEMES DE GESTIÓ DE TRÀNSIT 
 
 
IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ 
 
Des de fa diversos anys s’estan implantant tecnologies i dispositius per a la gestió del 
trànsit de la ciutat. 
 
Des del 2013 s’estan agrupant la dispersió dels sistemes i unificant els programes de 
gestió així com establint uns protocols estàndard de comunicació.  

 
Les instal·lacions semafòriques de la ciutat, donat que s’han anat instal·lant al llarg 
dels anys i en molts casos com a conseqüència d’actuacions d’urbanització de 
promoció municipal o privada, corresponen a múltiples empreses fabricants de 
reguladors semafòrics.  
 
Cadascuna d’aquestes empreses tenen el seu programa propi de gestió com a 
propietat intel·lectual del mateix. 
 
Tanmateix, les empreses de manteniment de semaforització, coneixen tots els 
programaris existents, donat que la diversitat de reguladors és un fet que es dona a 
totes les ciutats.  
 
Tot i així, des de fa uns anys l’Ajuntament, i com a conseqüència de l’evolució 
tecnològica, l’establiment de processos de normalització en aquest sector i la voluntat 
de no haver de dependre de cap empresa, ni fabricant de reguladors, ni de 
manteniment, està imposant que les noves instal·lacions semafòriques compleixin el 
protocol estàndard de funcionament M, regulat mitjançant les certificacions 
corresponents. Igualment, està treballant per configurar passarel·les de comunicació 
des de sistemes propietaris a sistemes estàndard amb protocol M, per tal de garantir la 
comunicació entre tots els reguladors de la ciutat i alhora facilitar a qualsevol empresa 
especialitzada del sector semafòric el manteniment i configuració dels sistemes.  

 
Actualment, s’està treballant per a la unificació de protocols de comunicació dels 
sistemes existents en el normalitzat específic de trànsit - Protocol M. A partir d’aquest 
s’està realitzant la implantació d’una aplicació que unifiqui els sistemes de gestió de 
trànsit existent en una sola eina. Aquesta aplicació actualment és l’anomenada ARTIC. 
 
Així mateix, tot i que el sistema ARTIC centralitza tota la gestió de les instal·lacions 
semafòriques, l’Ajuntament també disposa dels sistemes HERMES i OPTIMUS que 
centralitzen les instal·lacions semafòriques de diversos eixos de la ciutat, tal i com 
s’exposarà a continuació, i que hauran de mantenir-se de forma redundada en el cas 
que el sistema principal ARTIC tingués alguna incidència. 
 



FUNICONALITAT ARTIC 
 
ARTIC es un sistema Integral per al control i gestió en temps real de dispositius 
relacionats amb la mobilitat, el transport, l’energia, xarxes de comunicacions, 
l’enllumenat, proporcionant eines potents per a l’ajuda a la pressa de decisions i a 
l’operació. La seva concepció multiplataforma, multiprotocol i arquitectura distribuïda li 
dona una versatilitat molt gran, podent-se adaptar de manera senzilla tant a grans com 
a petites instal·lacions. Un sistema Integral únic minimitza els problemes de 
comunicació, presenta una interfície personalitzada única i intuïtiva, fa que el sistema 
sigui més robust i ràpid. 
 
Arquitectura 
El sistema presenta una arquitectura orientada a objectes i distribuïda, la qual permet 
distribuir les funcionalitats en varies màquines, sense restricció de creixement, però 
presentant tota la funcionalitat a la interfície gràfica del client de manera unificada. Això 
permet que el sistema pugui créixer de manera ràpida i senzilla, a més de poder 
disposar de varis llocs d’operació, ubicats o no en els mateixos emplaçaments, i 
possibilitat la redundància de maquinari en cas de fallida. 
Com a suport d’emmagatzemament fa servir bases de dades relacionals (Oracle, SQL 
Server)  que igualment poden estar unificades en una única base de dades o 
distribuïdes entre varies bases de dades, el que permet repartir la informació, tenir 
informació redundada, i permetre un creixement més fàcil i fiable. Des de l’aplicació es 
té accés a tota la informació continguda en la o les bases de dades de manera 
senzilla. 

 
 



L’arquitectura de la plataforma ARTIC es composa de tres grans subsistemes: 
 

 Subsistema de dispositius. 

 Subsistema de comunicacions. 

 Subsistema software de control i monitorització. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
Aquests tres subsistemes s’interrelacionen entre ells, però el grau d’acoblament es 
dèbil, el que permet que tinguin un grau d’autonomia elevat, amb el que el canvi en un 
subsistema afecta poc a la correcta funcionalitat de la resta. 
 
Subsistema de comunicacions 
El subsistema de comunicacions com el seu nom indica és l'encarregat de realitzar les 
gestions de comunicacions entre el subsistema programari de control i el subsistema 
de dispositius. Aquest subsistema aquesta format pel troncal de comunicacions i els 
equips de comunicacions. 
 
Subsistema de dispositius 
Aquest subsistema està format pels dispositius que es desitgen controlar i monitoritzar. 
Aquests dispositius poden ser d'una gran varietat. 
 
Software de control i monitorització 
Els mòduls de la plataforma ARTIC estan desenvolupats utilitzant la tecnologia 
orientada a objectes 100% Java 7 i el middleware de comunicacions CORBA per a la 
interoperabilitat entre els diferents components. El software desenvolupat sota 
aquestes tecnologies presenta un alt grau de reusabilitat i la possibilitat de construir 
sistemes d’objectes distribuïts amb una portabilitat inter-plataformes. 
Els avantatges de la orientació a objectes són l’estabilitat del modelatge respecte les 
entitats del món real, la construcció iterativa facilitada per l’acoblament dèbil entre 
components i la possibilitat de reutilitzar elements. La peça fonamental d’aquesta 
tecnologia és l’objecte, que modela quelcom existent del món real, i  és considerat com 
un conjunt de dades encapsulades més un comportament. Un altre concepte és 
l’objecte distribuït. L’objecte distribuït és un objecte al que es pot accedir com si fos 
local, però que pot tenir una naturalesa local o remota. 
El middleware de comunicació CORBA es un estàndard que proporciona la possibilitat 
d’interoperar aplicacions desenvolupades fent servir diferents llenguatges de 
programació i plataformes, el que resulta en una facilitat d’integració. 
Degut a que es vol que l’aplicació resultant del projecte funcioni en una gran varietat 
de plataformes i es contempla un desplegament descentralitzat dels processos 

Subsistema 
software de 

control 

Subsistema    de conunicacions 

Subsistema    
de    dispositius 

Dades, vídeo, àudio 



servidors i de les dades, s’ha decidit utilitzar les dues tecnologies exposades 
anteriorment, ja que aquestes resolen molt satisfactòriament aquests requeriments. 
Amb això es pretén independitzar el màxim possible l’aplicació de la plataforma 
d’explotació. 
 
 

0251662336 
 

Com a sistema de gestor de base de dades utilitza sistemes relacionals, connectant 
mitjançant ODBC, pel que admet gran varietat de gestors (Oracle, SQLServer, etc) 
 
 
Mòduls i funcionalitat 
 
El sistema es composa d’un core general i de diversos mòduls. Com a funcionalitat 
general, tenim: 

 Visualització i control en temps reals dels dispositius. 

 Gestió de permisos individualitzats per dispositius i funcionalitats. Permet 
seleccionar a quins dispositius tindrà accés cada usuari, en mode lectura o 
escriptura, i a quina funcionalitat  pot tenir accés dels mòduls existents. 

 Integració de vídeo digital (Verint, Axis, Bosch, Lanacces, Siqura) 

 Gravació digital de vídeo. 

 Control d’aplicacions i vídeo digital en videowall. 

 Gestió integrada i personalitzable d’alarmes. 

 Biblioteca de plans, macros i missatges. 

 Monitorització xarxa de comunicacions. 

 

Xarxa 

Mòdul software 
 

Sistema Operatiu 
 

TCP/IP 

Mòdul software 

Sistema Operatiu 

TCP/IP 

CORBA 

Xarxa  

ODBC 

CORBA 



A nivell de mòduls, 
 
Per a la gestió integral de sistemes ITS de túnels, tant urbans com interurbans.  
 

 Xarxa de comunicacions 
 Semàfors 
 Sistemes elèctrics 
 Senyalització variable 
 Sistemes de gestió i regulació del trànsit 
 CCTV, DAI 

 
Per a la gestió avançada de regulació semafòrica del trànsit.  
 

 Integra la comunicació amb diversos tipus de reguladors independentment del 
seu protocol (protocol B, protocol M, S400, CD, etc)  

 Presentació de totes les dades dels reguladors, actuals i històriques 
(subreguladors, estructures, grups, fase, transicions, incompatibilitats, horaris, 
alarmes, plans, etc.) 

 Monitorització en temps real dels reguladors amb diversos tipus de 
representacions. 

 Gestió de plans. 
 Coordinació dinàmica avançada en funció de les variables de trànsit. 
 Gestió i configuració ona verda. 
 Prioritat BUS. 

 
Mòdul d’ajuda a l’explotació en els Centres de Control per a l’enviament de plans 
guiats. 
 
Els procediments previstos en els plans d'emergència i evacuació d'un túnel 
o de qualsevol altra infraestructura urbana són introduïts en el sistema TUTOR. 
En cas d'activar el pla d'emergència o un procediment preestablert, el sistema guiarà a 
l'operador fins a la resolució de la incidència. El sistema desenvolupa els plans en 
forma de funcionigrama, totalment intuïtiu per a l'operador i impedint qualsevol acció 
errònia o incompatible amb el procediment. 
El sistema registra tots i cadascun dels passos donats per l'operador, en la resolució 
d'una incidència i permet l'exportació de llistats en format Excel per al seu posterior 
tractament.  
El sistema és completament personalitzable per l'usuari i interactua amb 
qualsevol dispositiu controlat pel sistema general. 
 
Per a la gestió de sistemes ITS interurbans que estan fora de l’àmbit de túnels. 
 

 Aforament de vehicles. 
 Detecció de velocitat. 
 Senyalització variable. 
 CCTV. 
 Senyalització de carrils. 
 Gestió de velocitat variable i carrils multius. 



Per a la gestió de sancions de trànsit. 
 
Combinat amb un o més mòduls de control automàtic d’infraccions, permet la gestió de 
sancions de forma automàtica. 



CENTRALITZACIÓ D’EIXOS DE CIRCULACIÓ  
 

 
 
 
 

1.1. Centralització Gran Via. Xarxa Wimax  
 

 La comuicació entre la Gran Via i el Centre de Control s’estableix a través de 
radio – enllaços en dos trams , un des del Pont 1 al Pont 5 i  l’altre des del Pont 8 
al Pont 5. L’antena del Pont 5 reb tots els paquets d’informació que es 
recondueixen a través de fibra òptica fins a l’edifici de la Biblioteca de Vapor 
Badia per on accedeixen a  la xarxa municipal. Altrament a través del radio enllaç 
entre els ponts 5 i pont 6 s’emeten de manera compartida les dades de l’edifici 
Home-Dona de propietat municipal .  
  

Centralització semafòrica  . Funcionalitat 
 

 Documentació referent a les estructures de la cruïlla.   
 Forçat de plans en funció de dades obtingudes  
 Forçat de cicles.  
 Forçat de fasses en percentatges i segons  
 Forçat de desfasses   
 Emissió d’informes de comptatge de vehicles  

 



  Sistema DAI  (Detecció Automàtica Incidents).  
 

 Controla les incidències en els Ponts de Gran Via 
 Emet senyalització lluminosa de limitació de velocitat a 30 Km/h i/o 

semafòrica de precaució o prohibició en cas de localitzar situacions 
de perill en els ponts.  

 
Centralització ERU (Estació Remota Universal).   
 

 Diferents estacions implantades en els ponts que reben les dades 
dels diferents elements de gestió de la mobilitat i les rementen a 
través de les antenes al Centre de Control .  

 
Comptatge de vehicles . 

 
 Instal·lació de bucles i llaços  electromagnètics en els ponts de la 

Gran Via . (Passos superiors )   
 Instal·lació de  detectors de triple tecnologia a l’interior dels ponts.  
 La instal·lació permet la obtenció de dades de cinc ponts. La lectura 

i obtenció d’estadístiques.   
 

Centralització de 6 càmeres mòbils als ponts de gran Via  
 

 Visualització en temps real des del centre de control amb 
manipulació de la càmara en remot .  

 
 

 
 
 



Esquema d’instal·lació d’equips a la Gran Via de Sabadell : 

 



1.2. Centralització Zamenhof – Vilarrúbies.  
 

Comunicació semafòrica via PGRS i ADSL amb IP fixa.  
 
Centralització semafòrica    

 
 Observació en temps real i presa de decisions des del Centre de 

Control .  
A través de l’anàlisi de les dades obtingudes es poden emetre les 
següents ordres: 
 Forçat de plans preestablerts  
 Forçat de fasses i desfasses  
 Implantació de noves estructures de la cruïlla en remot .  

 
 

 
 
 

 



CENTRALITZACIÓ DE GESTIÓ DIVERSIFICADA  
 

Panells informació variable .  
 

5 Panells en diferents punts de la ciutat . 
 
El programa ARTIC implantat incorpora en aquesta aplicació el programa de gestió 
d’aquests panells. 

 
 Informació en temps real de l’estat d’ocupació de parquings públics de la ciutat  
 Informació de missatges emesos des del centre de control .  

 

 
 

 
Prioritat semafòrica BUS        

 
 Implantació en tres reguladors de la ciutat d’un sistema que davant de l’imput 
que emet el SAE del  l’autobús que porta retard , adequa la fase de verd en 
funció de la demanda d’aquest,  
 
 Aquest sistema es troba implantat en els següents emplaçaments : 
 

• Pi i Margall – Avda. Francesc Macià.  
• Carrer Puig de la Creu.  
• Carrer de Sant Pere – Rambla 

 
Centralització de sistemes de comptatge per a elaboració d’aranya de trànsit .   
 

 Instal·lació en els eixos principals de la ciutat de 20 bucles electromagnètics 
per al comptatge de vehicles i 69 detectors de triple tecnologia per a presa de 
dades d’intensitats, velocitat i llargària dels vehicles.  S’adjunta plànol de 
localització.  

 



Plànol localització espires i detectors : 

 
 
 
 



ANNEX  4   INVENTARI DE  SEMÀFORS

CODI EMPLAÇAMENT TECNOLOGIA REGULADOR
01A GRAN VIA-AVDA. MATADEPERA-AVDA. CONCÒRDIA CD

01B ANTONI FORRELLAD-JOSEP TERRADELLES S-400

01C G.VIA-PRATS DE LLUÇANÉS DYNAMIC

01D G. VIA - AGNÈS ARMENGOL DYNAMIC

01E G. VIA - VILARRUBIAS DYNAMIC

01F G.VIA-TRES CREUS -PLAÇA ANTONI LLONCH DYNAMIC

01G G. VIA-SOL I PADRIS- SENTMENAT TELVENT

01H G. VIA- RAMBLA- BARBERÀ DYNAMIC

01I G. VIA - CARRETERA DE BARCELONA DYNAMIC

01J G. VIA - JOAQUIN BLUME TELVENT

01K LAS NAVAS- ADVOCAT VILADOT DYNAMIC

01L CTRA . BELLATERRA - BERNAT METGE CITY-ETRA

01M GRAN VIA- REINA ELIONOR - JOANOT MARTORELL CITY-ETRA

01N GRAN VIA- MONTCADA-GURREA-RIEGO CITY-ETRA

01O GRAN VIA - CREUETA - QUEVEDO CITY-ETRA

01P GRAN VIA- CONSTÀNCIA S-400

01Q GRAN VIA - HOSPITAL TAULÍ- ANTONI CUSIDÓ CITY-ETRA

01R ALCALDE MOIX - PASS. SANT BERNAT S-400

01S GRAN VIA - SOL - BUIXEDA DYNAMIC

02A CTRA TERRASSA - COMPTE JOFRE-CLAVÉ S-400

02B CTRA TERRASSA -RBLA. IBÈRIA -RD.RONENT  S-400

02C CTRA TERRASSA - PÇ DOLORS-ALIBEY - MARGENAT S-400

02D CTRA TERRASSA - PG. CAN FEU -CUBA - MORATÍN S-400

02E CTRA TERRASSA - FILIPINAS - MANUEL DE FALLA DYNAMIC

02F CTRA TERRASSA - LARRA - TURINA DYNAMIC

02G CTRA TERRASSA - JEAN MONNET-SARASATE R-TAC

02H CTRA TERRASSA - CASTELLARNAU Mòdul intermitènica

02I CTRA TERRASSA - SEBASTIAN BACH - ALBENIZ S-400

02J CTRA TERRASSA - USTRELL S-400

02K CTRA TERRASSA - JOAN ALCOVER- AMÈRICA S-400

02L CTRA TERRASSA - COSTA I LLOBERA - QUÉVEC S-400

03A CTRA BARCELONA - SANT CUGAT -CARRETERA DE MOLINS DE REI - ESPIRALL DYNÀMIC

03B CTRA BARCELONA - L'ESPIRALL - MONTSERRAT CD

03D CTRA BARCELONA - VILADOMAT - ZURBANO S-400

03E CTRA BARCELONA - BRUTAU - NARCÍS MONTURIOL RTAC

03F CTRA BARCELONA - CALDERS-RAMON LLULL S-400

03G CTRA BARCELONA - S. FÉLIX -DR PUJADAS PB1

03H CTRA BARCELONA  - PASSEIG COMERÇ S-400

03I CTRA BARCELONA - PÇ CREU DE BARBERÀ - AVDA. BARBERÀ S-400

03J CTRA BARCELONA  - MAGÍ COLET -CAN VILOCA DYNAMIC

03K CTRA BARCELONA  - RAMON BERENGUER DYNAMIC

03L CTRA BARCELONA  - ALEMANIA S-400

03M CTRA BARCELONA - ESGLESIA ROMÀNICA S-400

03N PLAÇA COMTAL - CLEMENCIA ISAURA S-400

03O CTRA BARCELONA - MANSO - DURAN I SORS S-400

03P N-150 / GUERRILLER ALZINA S-400

03Q CTRA BARCELONA - LEPANT RTAC

04A AVDA., CONCÒRDIA - CONSTÀNCIA - MUNTANER CD

04B AVDA., CONCÒRDIA - M. DE LES AIGÜES DYNAMIC

04C AVDA. MATADEPERA - BALAGUER - CÒRSEGA DYNAMIC

04D AVDA. MATADEPERA - URGELL - NÀPOLS CD

04E AVDA. MATADEPERA - LLANERA - PG. FARRELL DYNAMIC

04F AVDA. MATADEPERA - BONAIGUA - PEDRAFORCA S-400

04G AVDA. MATADEPERA - RDA. COLLSALARCA S-400



04H AVDA MATADEPERA - FRANCESC TRABAL S-400

04I AVDA MATADEPERA - AGER- MERCÈ RODORERA S-400

04J AVDA MATADEPERA - CAN DEU - LES PALMERES S-400

04K AVDA MATADEPERA - CTRA MATADEPERA S-400

04L BONAIGUA - MONTBLANC S-400

04M AVDA. MATADEPERA - POSETS - PLAÇA DEL PI RTAC

05A J. TERRADELLES - DR. CODINA S-400

05B PG. CONCÒRDIA -EIX MACIÀ - TERRADELLES S-400

05C EIX MACIÀ - GAMBÚS - PONT S-400

05D EIX MACIÀ - AVINGUDA PARAIRES S-400

05E EIX MACIÀ -COMPANYS -PI I MARGALL S-400

05F EIX MACIÀ - PARC CATALUNYA S-400

05G EIX MACIÀ - PARE RODÉS DYNAMIC

05H EIX MACIÀ - PÇ CATALUNYA DYNAMIC

05I RDA. PONENT- GARCILASO - VALENTÍ ALMIRALL DYNAMIC

05J RDA. PONENT- MORATÍN - ESCOLA PIA DYNAMIC

05K RDA. PONENT- PARE SALLARÉS - BALDOMER DYNAMIC

05L RDA. PONENT - CALDERON DYNAMIC

05M TARRADELLES-ESPERANÇA S-400

05N RONDA PONENT - BORGOÑÓ DYNÀMIC

06A VILARRÚBIAS - R CENTENA - XERCAVINS INDRA

06B VILARRÚBIAS - CONVENT - SANT MIQUEL - CAN PUIGGENER INDRA

06C 11 SETEMBRE-ZAMENHOF -MASSAGUÉ INDRA

06D RDA. ZAMENHOF - PL- GRANADOS INDRA

06E RDA . ZAMENHOF - PL.SASTRE-UNIÓ DYNAMIC

06F VILARRÚBIAS-COVADONGA - CARRETERA DE CALDES INDRA

06G RAVAL D'AMÀLIA - CARRETERA DE CALDES S-400

06H VILARRÚBIES - SOLEDAT RTAC

06I RDA . ZAMENHOF - ESTRELLA INDRA

06J RDA . ZAMENHOF - PAPA PIUS XI INDRA (centralitzat)

06K PL. TAULÍ - VILARRÚBIAS DYNAMIC

06L RDA . ZAMENHOF -COROMINES-FORN -ROCA INDRA

06M CARRETERA DE CALDES - CVT DYNÀMIC

07A AVDA. BARBERÀ -PLAÇA BARCELONA S-400

07B ADVA  BARBERÀ - CALDERS S-400

07C AVDA BARBERÀ - BRUTAU DYNAMIC

07D SOL I PADRÍS - GAUDÍ - REGÀS CD

07E SOL I PADRÍS - BRUTAU -SANT OLEGUER -SALVANY S-400

07F AVDA. SABADELL- SANT OLEGUER/BALMES/GAUDÍ  S-400

07G SOL I PADRÍS - SAMUNTADA - BELLSOLÀ - RDA. BELLESGUARD S-400

07H CTRA- MOLLET-SAMUNTADA - TIRSO DE MOLINA DYNAMIC

07I RDA . STA MARIA -PG ALMOGÀVERS - ILLA VELLA DYNAMIC

07J RDA. STA MARIA - BAIGUAL -- BERENGUER DYNAMIC

07K TRES CREUS /SANTIGA / COMTES S-400

07L RDA SANTA MARIA /ILLA AUREA S-400

07M BALMES -SENMENAT DYNAMIC

07N RUBIÓ I ORS - DOS DE MAIG - TIRSO DE MOLINA S-400

07Ñ AVDA. BARBERÀ - SAMUNTADA DYNAMIC

07O PG. ALMOGÀVERS-SABONERIA- VELÀZQUEZ S-400

07P RONDA DE SANTA MARIA / PEREZ MOYA - FATJÓ DYNAMIC

07Q RONDA DE SANTA MARIA / CAN VILOCA BONAL

07R TRES CREUS / COVADONGA S-400

07S RDA. STA. MARIA - RUBIÓ I ORS DYNAMIC

07T FRAI LUIS DE LEON - CTRA MOLLET- CALDERS S-400

07U PG. RUBIÓ I ORS (Aliança) -  LOPE DE VEGA RTAC

07V SOL I PADRÍS/CALVET D'ESTRELLA / RDA. BELLESGUARD S-400

07W PG. RUBIÓ I ORS (Aliança ) VELÀZQUEZ RTAC

07X BALMES- CALASANÇ DURAN RTAC



07Y SOL I PADRÍS - CALASSANÇ DURAN DYNAMIC

07Z SOL  I PADRIS- CALDERS RTAC

08A CAN FEU- MÈXIC -CESSAR TORRAS S-400

08B CAN FEU- ARRAONA- PINTOR BORRASSÀ CD

08E LA PALMA - TENERIFE S-400

08F LA PALMA -ARGENTINA DYNAMIC

08L URUGUAI /ANTILLES/ CANADÀ S-400

08M ADVA.ARRAONA - URUGUAI DYNAMIC

08N URUGUAI /MÈXIC /QUÉBEC S-400

08O FUERTEVENTURA / TENERIFE S-400

08P PG.CAN FEU - CANADÀ DYNAMIC

08Q LA PALMA - IRLANDA RTAC

08R CAN FEU - DAMIÀ FORMENT DYNAMIC

09A IBÈRIA - R. CAN FEU - VILADOMAT S-400

09ABIS RBLA. IBERIA - BOCACCIO DYNAMIC

09B ROCAFORT-VILADOMAT S-400

09C MOLINS DE REI / ROCAFORT S-400

09D ROCAFORT- JOAQUIM BLUME - BOCACCIO S-400

09F CRTA DE MOLINS DE REI / PERMANYER S-400

09G MOLINS DE REI - ANSELM CLAVÉ- JEAN PIAGET DYNAMIC

09H RBLA. IBERIA - PAU CLARIS S-400

09I RBLA. IBERIA - RIU SEC DYNAMIC

09J RBLA. IBERIA - ENGINYER PLAYÀ DYNAMIC

09K RBLA. IBÈRIA - SANT JORDI DYNAMIC

09J MOLINS DE REI - JACINT VERDAGUER - PAU CLARIS DYNÀMIC

10A VIA MASSAGUÉ / GARCILASO / S.FRANCESC DYNAMIC

10C PL. DE L'ÀNGEL - MASSAGUÉ - VALLS S-400

10D PLAÇA DEL PIPI S-400

10E MERCADO - CALDERON - COROMINES S-400

10I RAMBLA-SANT PERE-ALFONS XIII CD

10J RAMBLA - RIEGO - LES PLANES - LACY - JARDÍ CD

10K RAMBLA - GURREA  - ALEMANIA CD

10L RAMBLA - ZURBANO - FELIX AMAT DYNAMIC

10N RAMBLA - RIEGO - MONTSERRAT CD

10O RAMBLA- DURAN I SORS - BORELL S-400

10P RAMBLA- CERVANTES INDRA

11A FRANCESC LAYRET-CTRA. DE PRATS DE LLUÇANÉS S-400

11B P LLUÇANÉS - PÇA CREU ALTA S-400

11C AVDA. 11 DE SETEMBRE/MONTSENYS/S. VICENÇ S-400

11E PI I MARGALL - MAJOR S-400

11F FRANCESC LAYRET - FELIP PEDRELL RTAC

11G ONZE DE SETEMBRE - FORN - ANTONI CUSIDÓ RTAC

11H PI I MARGALL - LLUIS- PAPA PIUS DYNÀMIC

12A SANT ISIDOR- TACIT DYNAMIC

12B SANT ISIDOR - LUCANO - JUVENAL S-400

12C S. ISIDOR-SERRA CAMERÓ - ALEXANDRA S-400

12D ATLANTA - C D PAU CASALS DYNAMIC

12E AURELIA- ATLANTA DYNAMIC

12F R . CASANOVAS - VALENTÍ ALMIRALL DYNAMIC

12G C P CAN RULL-LUCÀ-LLUIS COMPANYS DYNAMIC

12H SANT ISIDOR-CAMÍ DE LA CIUTAT BONAL

12I MANEL DE FALLA - GOETHE - PRAT DE LA RIBA CD

12K LUSITANIA - FONT I SAGUÉ - ADRIANA DYNAMIC

12L VIA ALEXANDRA- SÓCRATES BONAL

12M ZONA ESPORTIVA OLIMPIA DYNAMIC

12N PRAT DE LA RIBA - RAFAEL CASANOVES S-400

12O JAUME I - VIA AURÈLIA RTAC

12P PRAT DE LA RIBA - (CLUB DE TENIS ) RTAC



12Q PL. PATRÓ AGULLÓ -G.A. BÉQUER RTAC

12R G.A. BÉQUER - FATXENDES DYNAMIC

13A FONTANELLA - DRAPAIRES - CLEMENCIA ISAURA DYNAMIC

13B P ESPRONCEDA- FONTANELLA S-400

13C ESPRONCEDA-APRESTADORS-R CATÒLICS DYNAMIC

13D GOYA-C P CAMPOAMOR DYNAMIC

13E PG. ESPRONCEDA- CAMPOAMOR DYNAMIC

13F PG. COMERÇ - GIRONA - APRENENTS INDRA

13G COMERÇ - BUXEDA - FONTANELLA S-400

13H PG. ESPRONCEDA - ARIBAU S-400

13I PG. COMERÇ - ARIBAU INDRA (centralitzat)

13J PG. COMERÇ - CAMPOAMOR INDRA (centralitzat)

13K LEONARDO DA VINCI - MAGI COLET INDRA

13L GOYA-COMERÇ RTAC

14A FLORIT - C P ALCALDE MARCET DYNAMIC

14B PRATS DE LLUÇANÉS- VALMANYA- ROMA S-400

14C PRATS DE LLUÇANÉS- HORTÈNSIES S-400

14E RDA . COLLSALARCA - ALCALDE MOIX S-400

14F RDA. COLLSALARCA-BONAIGUA-VIGNEMALE DYNAMIC

14G RDA DE NAVACERRADA- SIERRA NEVADA PB1

14Q VINHAMALA - RDA DE NAVACERRADA- HIMALAYA DYNÀMIC

14I ALCALDE MOIX- FONT CANALETA CD

14J CTRA. CASTELLAR - JONQUERES S-400

14K CTRA. CASTELLAR-CASTELLAR-P.I.LA LLANERA S-400

14L RDA. COLLSALARCA- LA LLANERA S-400

14M RDA. COLLSALARCA - CORONES S-400

14N RDA. COLLSALARCA - CLAVELLS- AROUSA S-400

14O VINHAMALA -HIMALAIA S-400

14P VALLIRANA - PRATS DE LLUÇANÉS RTAC

15A RDA. EUROPA / RDA. ROUREDA (GRANO CAFÉ) BONAL

15B RDA. EUROPA - PRAGA DYNAMIC

15C RDA. EUROPA - ZÚRICH DYNAMIC

15D PL.  LISBOA (RDA. EUROPA / SARAJEVO ) S-400

15E RDA. EUROPA /EDIMBURGO (PULSADORES ) DYNAMIC

15F PL. CÓRDOBA S-400

15G RDA. EUROPA / PTGE.COTLLIURE (PULSADORES)   S-400

15H PL. MADRID S-400

15I RDA. EUROPA - JUVENAL S-400

15J RDA. EUROPA - LUCRECI S-400

15K RDA . EUROPA / TERRASSA BONAL

15L RDA. ROUREDA / COSTABONA /LA MOLA DYNAMIC

15M C/ COSTABONA - C/ D'AGER BONAL

15N AVDA. ESTRASBURGO /  LLUIS DALMAU BONAL

15O AVDA. ESTRASBURGO /  BUDAPEST BONAL

15P AVDA. ESTRASBURGO /  SARAJEVO BONAL

15Q ADRIANA / AUIRELIA / BUDAPEST (C.N.S.) BONAL

15R AVDA. LA PAU - OLF PALME - PUIG ANTIC S-400

15S AVDA. ESTRASBURG / VARSOVIA S-400

15T AVDA. ESTRASBURG / COPENHAGUE DYNAMIC

15U SARAJEVO / COPENHAGUE BONAL

15V AVDA. ESTRASBURG (PULSADORS ) DYNAMIC

15W BUDAPEST - NORD- PRAGA RTAC

15X ADRIANA- MAURITANIA-SARAJEVO DYNAMIC

16A JEAN  MONNET- DINAMARCA RTAC

16B JEAN MONNET - ESLOVÈNIA - HONGRIA RTAC

16C JEAN MONNET - ESLOVÈNIA - REGNE UNIT DYNAMIC

16D REGEN UNIT - ESLOVÀQUIA RTAC

16E JEAN MONNET - BÈLGICA - REGNE UNIT RTAC



16F JEAN MONNET - LUXEMBURG - PAÏSOS BAIXOS RTAC

16G JEAN MONNET - KURDISTÀN - TIBET RTAC

16H JEAN MONNET- ANTILLES - GRÈCIA RTAC

16I JEAN MONNET - AVDA. ARRAHONA RTAC

16J ANTILLES - MALTA DYNAMIC

16K MALTA- TIBET RTAC

16L MALTA-POBLE SAHRAUI_KURDISTAN RTAC

16M POBLE BUBI - MALTA - TENERIFE- KURDISTAN RTAC

16N MALTA -LITUÀNIA - LETÒNIA - ESTÒNIA - KURDISTAN RTAC

16O MALTA - ESTÒNIA DYNAMIC

16P KURDISTÀN - HONGRIA - REGNE UNIT RTAC

16Q CTRA. TERRASSA - PALESTRINA - MALTA - HONGRIA RTAC

17A SAU - ESTANY RODO S-400

17B RDA EBRO - SAU - CAN ROQUETES S-400

17C SAU -CT CEMENTIRI - BANYOLES S-400

17D AVDA. POLINYÀ - BEGONYA - CLAUSTRE S-400

17E AVDA. CAN BORDOLL /LLOSA DE CAVALL S-400

17F SAU / SANT MAURICI S-400

17G SAU / CAMARASA /BESSIBERRI S-400

17H BANYOLES- SIURANA DYNAMIC

17I CTRA. TORREROMEU - RDA. EBRE SICE

17J PLAÇA DE LES DONES DYNAMIC

17K CAN LLOBATERES - CAN BORDOLL INDRA

17L RONDA EBRE - RIU RIPOLL DYNÀMIC

PF PORTAL DE LA FLORESTA - ROMANÍ Mòdul intermitènica

18A PASSEIG DE SANT PAU DE RIU SEC-CARRER DE LA SERRA DE GALLINERS CITY-ETRA

18B PASSEIG DE SANT PAU DE RIU SEC-CARRER DE CAN DIVIU CITY-ETRA

18C PASSEIG DE SANT PAU DE RIU SEC-CARRER DEL PLA DEL FONOLLAR CITY-ETRA

18D SANT PAU / IKEA

256

REGULADORS EN STOCK DE MANTENIMENT Quantitat

S400 4

CD 1

BONAL 3

RTAC 1

SUBTOTAL 9

REGULADORS

TOTAL : 265

CODI EMPLAÇAMENT EQUIP

PMV 1 PLAÇA MILENARI PMV

PMV 2 GRAN VIA SUD PMV

PMV 3 CRTA PRAT- HORTENSIA PMV

PMV 4 ZAMENOF - COROMINAS PMV

PMV 5 GRAN VIA - SENTMENAT PMV

PF PORTAL DE LA FLORESTA / ROMANÍ S/R

MATERIAL SEMAFÒRIC

Ut Total Òptiques 12414

Ut 13/300 37

Ut 13/200 2349

Ut 12/200 48



Ut 12/200 ppc 2018

Ut 12/100 36

Ut 13/100 2

Ut 11/200 947

Ut Capçals  bus 88

Ut Capçals Invidents 284

Ut Suports dobles 168

Ut Suports 270 1340

Ut Suports 150 113

Ut Col 4000 28

Ut Col 2400 1373

Ut Col 2000 310

Ut Bàculs 380

Ut Polsadors per vianants 152

MATERIAL TÚNELS GRAN VIA

Ut ERU 7

Ut Semàfor 13/200 14

Ut Senyal leds velocitat variable 14

Ut Radar ( punt per instal·lar) 3

Ut Radio- enllaç xarxa Wimax 21

Ut Càmera Mòbil 5

Ut Càmera Interior DAI 8

Ut Detector triple tecnologia 13

ESTACIONS DE DETECCIÓ DE TRÀNSIT VARIS EMPLAÇAMENTS

Ut Detectors de triple tecnologia 69
Ut Estació llaços inductius 20



 

 
 
 
Area de Territori i Sostenibilitat  
Espai Públic 
Servei de Mobilitat , Trànsit i Transport  
 

 
 

 1 de 1 Annex 5 - Millores.doc  

 
ANNEX 5.  CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL SOFTWARE DE SIMULACIÓ DE 
TRÀNSIT  

 

 

El programari de simulació de trànsit haurà de disposar les següents característiques i 
funcionalitats: 
 

- Integrar simulació microscòpica, mesoscòpica i híbrida (micro i meso concurrent), 
emprant el mateix arxiu.  
 

- Possibilitat de realitzar assignacions estàtiques, dinàmiques d’equilibri d’usuari i 
simulacions sobre un mateix arxiu. 

 
- Permetre realitzar ajustos de la demanda de trànsit. 

 
- Interfície gràfica interactiva amb opcions d’edició tals com fer i desfer, copiar, retallar, 

etc. 
 

- Possibilitat d’importar cartografia de diverses fonts, entre elles GIS, CAD i 
Openstreetmap. 
 

- Sense límit en mida de xarxa: quilòmetres de seccions, nombre d’interseccions o de 
zones o volums de demanda. 
 

- Possibilitat de simular múltiples tipus de vehicles: pesants, lleugers, transport públic. 
Codificació del transport públic al model mitjançant l’establiment de línies, parades i 
horaris i/o freqüències. 
 

- Permetre simulació de vianants de manera realista amb algoritmes específics.  
 

- Permetre la codificació al model de la semaforització de forma realista i possibilitat de 
tenir múltiples plans de control semafòric, per permetre la comparació entre diferents 
situacions o escenaris. 

 
- Possibilitat de tenir diferents configuracions d’infraestructura en un mateix model, per 

permetre la comparació entre diferents situacions o escenaris.  
 

- Permetre simular incidents de trànsit, obres i plans de resposta per estudiar 
possibilitats de gestió del transit davant tals incidents o davant congestió.  

 

 
 



Area de Territori i Sostenibilitat  
Servei de Mobilitat , Trànsit i Transport ANNEX 6

DATA 
NOMBRE DE REGULADOR 
ADREÇA UBICACIÓ

Estat del material Data de reposició 
Proves en funcionament mitjançant una revisió complerta i comprovació de la
programació i documentació.

Font d'alimentació

Ventilador 

Filtre d'aire

Conexions 

Sistema de detecció i memòria

Neteja interior, ajust i reparació de deterioraments, ajust ventilador, substitució filtre
aire.

Relé

Contactes cremats

Neteja interior

Documentació gràfica interior

FITXA DE MANTENIMENT DEL REGULADOR

Documentació gràfica exterior

REVISIÓ SEMESTRAL 



Area de Territori i Sostenibilitat  
Servei de Mobilitat , Trànsit i Transport ANNEX 7

DATA 
TIPUS DE DETECTOR
NOMBRE DE REGULADOR ASOCIAT
ADREÇA UBICACIÓ

Estat del material Data de reposició 
Segellament de l'espira 

Observació in situ de la resposta de fucionament 

Neteja interior dels detector

Altres

Documentació gràfica detector

FITXA DE MANTENIMENT DETECTOR ELECTROMAGNETICS

Documentació gràfica exterior

REVISIÓ SEMESTRAL 



Area de Territori i Sostenibilitat  
Servei de Mobilitat , Trànsit i Transport ANNEX 8

DATA 
NOMBRE DE REGULADOR ASOCIAT
ADREÇA UBICACIÓ

Estat del material Data de reposició 
Verificat i ajust de nivell lumínic

Verificat i ajust de connectors

Neteja placa de circuit imprès 

Neteja interior del mòdul 

Verificació a 24 Vcc en regleta de connexió

Documentació gràfica òptiques

FITXA DE LES ÒPTIQUES

Documentació gràfica òptiques

REVISIÓ SEMESTRAL 



Area de Territori i Sostenibilitat  ANNEX  9

Servei de Mobilitat , Trànsit i Transport 

REVISIÓ SEMESTRAL

DATA
TOTAL OPTIQUES
CANVIADES

60% LEDS

APAGATS

40% LEDS

APAGATS

BRILLANTOR 

< 80%

60% LEDS

APAGATS

40% LEDS

APAGATS

BRILLANTOR 

< 80%

60% LEDS

APAGATS

40% LEDS

APAGATS

BRILLANTOR 

< 80%

60% LEDS

APAGATS

40% LEDS

APAGATS

BRILLANTOR 

< 80%

60% LEDS

APAGATS

40% LEDS

APAGATS

BRILLANTOR 

< 80%

  CODI EMPLAÇAMENT 

1 01A GRAN VIA-AVDA. MATADEPERA-AVDA. CONCÒRDIA

2 01B ANTONI FORRELLAD-JOSEP TERRADELLES

3 01C G.VIA-PRATS DE LLUÇANÉS

4 01D G. VIA - AGNÈS ARMENGOL 

5 01E G. VIA - VILARRUBIAS

6 01F G.VIA-TRES CREUS -PLAÇA ANTONI LLONCH 

7 01G G. VIA-SOL I PADRIS- SENTMENAT

8 01H G. VIA- RAMBLA- BARBERÀ 

9 01I G. VIA - CARRETERA DE BARCELONA 

10 01J G. VIA - JOAQUIN BLUME 

11 01K LAS NAVAS- ADVOCAT VILADOT

12 01L CTRA . BELLATERRA - BERNAT METGE 

13 01M GRAN VIA- REINA ELIONOR - JOANOT MARTORELL 

14 01N GRAN VIA- MONTCADA-GURREA-RIEGO 

15 01O GRAN VIA - CREUETA - QUEVEDO 

16 01P GRAN VIA- CONSTÀNCIA 

17 01Q GRAN VIA - HOSPITAL TAULÍ- ANTONI CUSIDÓ 

18 01R ALCALDE MOIX - PASS. SANT BERNAT

19 02A CTRA TERRASSA - COMPTE JOFRE-CLAVÉ

20 02B CTRA TERRASSA -RBLA. IBÈRIA -RD.RONENT  

21 02C CTRA TERRASSA - PÇ DOLORS-ALIBEY - MARGENAT

22 02D CTRA TERRASSA - PG. CAN FEU -CUBA - MORATÍN 

23 02E CTRA TERRASSA - FILIPINAS - MANUEL DE FALLA

24 02F CTRA TERRASSA - LARRA - TURINA 

25 02G CTRA TERRASSA - JEAN MONNET-SARASATE

02H CTRA TERRASSA - CASTELLARNAU 

26 02I CTRA TERRASSA - SEBASTIAN BACH - ALBENIZ

27 02J CTRA TERRASSA - USTRELL 

28 02K CTRA TERRASSA - JOAN ALCOVER- AMÈRICA

29 02L CTRA TERRASSA - COSTA I LLOBERA - QUÉVEC

30 03A CTRA BARCELONA - SANT CUGAT -CARRETERA DE MOLINS DE REI 

31 03BC CTRA BARCELONA - HORTA NOVELLA - PRADILLA 

32 03BC CTRA BARCELONA - L'ESPIRALL - MONTSERRAT 

33 03D CTRA BARCELONA - VILADOMAT - ZURBANO 

34 03E CTRA BARCELONA - BRUTAU - NARCÍS MONTURIOL 

35 03F CTRA BARCELONA - CALDERS-RAMON LLULL 

36 03G CTRA BARCELONA - S. FÉLIX -DR PUJADAS 

37 03H CTRA BARCELONA  - PASSEIG COMERÇ 

38 03I CTRA BARCELONA - PÇ CREU DE BARBERÀ - AVDA. BARBERÀ 

39 03J CTRA BARCELONA  - MAGÍ COLET -CAN VILOCA

40 03K CTRA BARCELONA  - RAMON BERENGUER 

41 03L CTRA BARCELONA  - ALEMANIA

42 03M CTRA BARCELONA - ESGLESIA ROMÀNICA

43 03N PLAÇA COMTAL - CLEMENCIA ISAURA 

44 03O CTRA BARCELONA - MANSO - DURAN I SORS

45 03P N-150 / GUERRILLER ALZINA 

46 03Q CTRA BARCELONA - LEPANT 

47 04A AVDA., CONCÒRDIA - CONSTÀNCIA - MUNTANER 

48 04B AVDA., CONCÒRDIA - M. DE LES AIGÜES

49 04C AVDA. MATADEPERA - BALAGUER - CÒRSEGA 

50 04D AVDA. MATADEPERA - URGELL - NÀPOLS 

51 04E AVDA. MATADEPERA - LLANERA - PG. FARRELL 

52 04F AVDA. MATADEPERA - BONAIGUA - PEDRAFORCA 

53 04G AVDA. MATADEPERA - RDA. COLLSALARCA 

54 04H AVDA MATADEPERA - FRANCESC TRABAL

55 04I AVDA MATADEPERA - AGER- MERCÈ RODORERA

56 04J AVDA MATADEPERA - CAN DEU - LES PALMERES

57 04K AVDA MATADEPERA - CTRA MATADEPERA

58 04L BONAIGUA - MONTBLANC

59 04M AVDA. MATADEPERA - POSETS - PLAÇA DEL PI 

60 05A J. TERRADELLES - DR. CODINA 

61 05B PG. CONCÒRDIA -EIX MACIÀ - TERRADELLES

62 05C EIX MACIÀ - GAMBÚS - PONT 

63 05D EIX MACIÀ - AVINGUDA PARAIRES 

VERMELL VEHICLES AMBRE VEHICLES VERD VEHICLES VERMELL VIANNANTS VERD VIANANTS

CONTROL I SUBSTITUCIÓ D'ÒPTIQUES

REVISIÓ SEMESTRAL



Area de Territori i Sostenibilitat  ANNEX  9

Servei de Mobilitat , Trànsit i Transport 

REVISIÓ SEMESTRAL

DATA
TOTAL OPTIQUES
CANVIADES

60% LEDS

APAGATS

40% LEDS

APAGATS

BRILLANTOR 

< 80%

60% LEDS

APAGATS

40% LEDS

APAGATS

BRILLANTOR 

< 80%

60% LEDS

APAGATS

40% LEDS

APAGATS

BRILLANTOR 

< 80%

60% LEDS

APAGATS

40% LEDS

APAGATS

BRILLANTOR 

< 80%

60% LEDS

APAGATS

40% LEDS

APAGATS

BRILLANTOR 

< 80%

VERMELL VEHICLES AMBRE VEHICLES VERD VEHICLES VERMELL VIANNANTS VERD VIANANTS

CONTROL I SUBSTITUCIÓ D'ÒPTIQUES

REVISIÓ SEMESTRAL

64 05E EIX MACIÀ -COMPANYS -PI I MARGALL 

65 05F EIX MACIÀ - PARC CATALUNYA 

66 05G EIX MACIÀ - PARE RODÉS

67 05H EIX MACIÀ - PÇ CATALUNYA 

68 05I RDA. PONENT- GARCILASO - VALENTÍ ALMIRALL 

69 05J RDA. PONENT- MORATÍN - ESCOLA PIA 

70 05K RDA. PONENT- PARE SALLARÉS - BALDOMER 

71 05L RDA. PONENT - CALDERON 

72 05M TARRADELLES-ESPERANÇA

05N RONDA PONENT - BORGOÑÓ 

73 06A VILARRÚBIAS - R CENTENA - XERCAVINS 

74 06B VILARRÚBIAS - CONVENT - SANT MIQUEL - CAN PUIGGENER 

75 06C 11 SETEMBRE-ZAMENHOF -MASSAGUÉ 

76 06D RDA. ZAMENHOF - PL- GRANADOS

77 06E RDA . ZAMENHOF - PL.SASTRE-UNIÓ 

78 06F VILARRÚBIAS-COVADONGA - CARRETERA DE CALDES 

79 06G RAVAL D'AMÀLIA - CARRETERA DE CALDES 

80 06H VILARRÚBIES - SOLEDAT 

81 06I RDA . ZAMENHOF - ESTRELLA 

82 06J RDA . ZAMENHOF - PAPA PIUS XI 

83 06K PL. TAULÍ - VILARRÚBIAS

84 06L RDA . ZAMENHOF -COROMINES-FORN -ROCA

85 07A AVDA. BARBERÀ -PLAÇA BARCELONA 

86 07B ADVA  BARBERÀ - CALDERS 

87 07C AVDA BARBERÀ - BRUTAU 

88 07D SOL I PADRÍS - GAUDÍ - REGÀS

89 07E SOL I PADRÍS - BRUTAU -SANT OLEGUER -SALVANY 

90 07F AVDA. SABADELL- SANT OLEGUER/BALMES/GAUDÍ  

91 07G SOL I PADRÍS - SAMUNTADA - BELLSOLÀ - RDA. BELLESGUARD 

92 07H CTRA- MOLLET-SAMUNTADA - TIRSO DE MOLINA 

93 07I RDA . STA MARIA -PG ALMOGÀVERS - ILLA VELLA 

94 07J RDA. STA MARIA - BAIGUAL -- BERENGUER 

95 07K TRES CREUS /SANTIGA / COMTES

96 07L RDA SANTA MARIA /ILLA AUREA 

97 07M BALMES -SENMENAT

98 07N RUBIÓ I ORS - DOS DE MAIG - TIRSO DE MOLINA

07Ñ AVDA. BARBERÀ - SAMUNTADA

99 07O PG. ALMOGÀVERS-SABONERIA- VELÀZQUEZ

100 07P RONDA DE SANTA MARIA / PEREZ MOYA - FATJÓ 

101 07Q RONDA DE SANTA MARIA / CAN VILOCA

102 07R TRES CREUS / COVADONGA

103 07S RDA. STA. MARIA - RUBIÓ I ORS 

104 07T FRAI LUIS DE LEON - CTRA MOLLET- CALDERS 

105 07U PG. RUBIÓ I ORS (Aliança) -  LOPE DE VEGA

106 07V SOL I PADRÍS/CALVET D'ESTRELLA / RDA. BELLESGUARD 

107 07W PG. RUBIÓ I ORS (Aliança ) VELÀZQUEZ

108 07X BALMES- CALASANÇ DURAN 

109 07Y SOL I PADRÍS - CALASSANÇ DURAN 

110 07Z SOL  I PADRIS- CALDERS

111 08A CAN FEU- MÈXIC -CESSAR TORRAS

112 08B CAN FEU- ARRAONA- PINTOR BORRASSÀ 

113 08E LA PALMA - TENERIFE

114 08F LA PALMA -ARGENTINA 

115 08L URUGUAI /ANTILLES/ CANADÀ

116 08M ADVA.ARRAONA - URUGUAI 

117 08N URUGUAI /MÈXIC /QUÉBEC

118 08O FUERTEVENTURA / TENERIFE

119 08P PG.CAN FEU - CANADÀ 

120 08Q LA PALMA - IRLANDA

121 09A IBÈRIA - R. CAN FEU - VILADOMAT

122 09ABIS RBLA. IBERIA - BOCACCIO 

123 09B ROCAFORT-VILADOMAT

124 09C MOLINS DE REI / ROCAFORT 

125 09D ROCAFORT- JOAQUIM BLUME - BOCACCIO 

126 09F CRTA DE MOLINS DE REI / PERMANYER
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Servei de Mobilitat , Trànsit i Transport 

REVISIÓ SEMESTRAL

DATA
TOTAL OPTIQUES
CANVIADES

60% LEDS

APAGATS

40% LEDS

APAGATS

BRILLANTOR 

< 80%

60% LEDS

APAGATS

40% LEDS

APAGATS

BRILLANTOR 

< 80%

60% LEDS

APAGATS

40% LEDS

APAGATS

BRILLANTOR 

< 80%

60% LEDS

APAGATS

40% LEDS

APAGATS

BRILLANTOR 

< 80%

60% LEDS

APAGATS

40% LEDS

APAGATS

BRILLANTOR 

< 80%

VERMELL VEHICLES AMBRE VEHICLES VERD VEHICLES VERMELL VIANNANTS VERD VIANANTS

CONTROL I SUBSTITUCIÓ D'ÒPTIQUES

REVISIÓ SEMESTRAL

127 09G MOLINS DE REI - ANSELM CLAVÉ- JEAN PIAGET 

128 09H RBLA. IBERIA - PAU CLARIS 

129 09I RBLA. IBERIA - RIU SEC

130 09J RBLA. IBERIA - ENGINYER PLAYÀ

131 09K RBLA. IBÈRIA - SANT JORDI

09J MOLINS DE REI - JACINT VERDAGUER - PAU CLARIS 

129 10A VIA MASSAGUÉ / GARCILASO / S.FRANCESC

130 10C PL. DE L'ÀNGEL - MASSAGUÉ - VALLS 

131 10D PLAÇA DEL PIPI 

132 10E MERCADO - CALDERON - COROMINES

133 10I RAMBLA-SANT PERE-ALFONS XIII 

134 10J RAMBLA - RIEGO - LES PLANES - LACY - JARDÍ

135 10K RAMBLA - GURREA  - ALEMANIA

136 10L RAMBLA - ZURBANO - FELIX AMAT 

137 10N RAMBLA - RIEGO - MONTSERRAT 

138 10O RAMBLA- DURAN I SORS - BORELL 

139 10P RAMBLA- CERVANTES

140 11A FRANCESC LAYRET-CTRA. DE PRATS DE LLUÇANÉS

141 11B P LLUÇANÉS - PÇA CREU ALTA 

142 11C AVDA. 11 DE SETEMBRE/MONTSENYS/S. VICENÇ 

143 11E PI I MARGALL - MAJOR

144 11F FRANCESC LAYRET - FELIP PEDRELL

145 11G ONZE DE SETEMBRE - FORN - ANTONI CUSIDÓ 

11H PI I MARGALL - LLUIS- PAPA PIUS 

146 12A SANT ISIDOR- TACIT 

147 12B SANT ISIDOR - LUCANO - JUVENAL 

148 12C S. ISIDOR-SERRA CAMERÓ - ALEXANDRA 

149 12D ATLANTA - C D PAU CASALS

150 12E AURELIA- ATLANTA

151 12F R . CASANOVAS - VALENTÍ ALMIRALL

152 12G C P CAN RULL-LUCÀ-LLUIS COMPANYS

153 12H SANT ISIDOR-CAMÍ DE LA CIUTAT 

154 12I MANEL DE FALLA - GOETHE - PRAT DE LA RIBA

155 12K LUSITANIA - FONT I SAGUÉ - ADRIANA 

156 12L VIA ALEXANDRA- SÓCRATES

157 12M ZONA ESPORTIVA OLIMPIA

158 12N PRAT DE LA RIBA - RAFAEL CASANOVES

159 12O JAUME I - VIA AURÈLIA

160 12P PRAT DE LA RIBA - (CLUB DE TENIS ) 

161 12Q PL. PATRÓ AGULLÓ -G.A. BÉQUER

162 12R G.A. BÉQUER - FATXENDES

163 13A FONTANELLA - DRAPAIRES - CLEMENCIA ISAURA 

164 13B P ESPRONCEDA- FONTANELLA

165 13C ESPRONCEDA-APRESTADORS-R CATÒLICS

166 13D GOYA-C P CAMPOAMOR

167 13E PG. ESPRONCEDA- CAMPOAMOR

168 13F PG. COMERÇ - GIRONA - APRENENTS

169 13G COMERÇ - BUXEDA - FONTANELLA

170 13H PG. ESPRONCEDA - ARIBAU

171 13I PG. COMERÇ - ARIBAU

172 13J PG. COMERÇ - CAMPOAMOR

173 13K LEONARDO DA VINCI - MAGI COLET

174 13L GOYA-COMERÇ

175 14A FLORIT - C P ALCALDE MARCET

176 14B PRATS DE LLUÇANÉS- VALMANYA- ROMA 

177 14C PRATS DE LLUÇANÉS- HORTÈNSIES

178 14E RDA . COLLSALARCA - ALCALDE MOIX 

179 14F RDA. COLLSALARCA-BONAIGUA-VIGNEMALE

180 14G VINHAMALA - RDA DE NAVACERRADA- HIMALAYA 

14Q VINHAMALA - RDA DE NAVACERRADA- HIMALAYA 

181 14I ALCALDE MOIX- FONT CANALETA

182 14J CTRA. CASTELLAR - JONQUERES 

183 14K CTRA. CASTELLAR-CASTELLAR-P.I.LA LLANERA

184 14L RDA. COLLSALARCA- LA LLANERA

185 14M RDA. COLLSALARCA - CORONES
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REVISIÓ SEMESTRAL
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TOTAL OPTIQUES
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60% LEDS

APAGATS

40% LEDS

APAGATS

BRILLANTOR 
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60% LEDS

APAGATS

40% LEDS

APAGATS

BRILLANTOR 

< 80%

60% LEDS
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40% LEDS
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BRILLANTOR 

< 80%

60% LEDS
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40% LEDS
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60% LEDS
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40% LEDS
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VERMELL VEHICLES AMBRE VEHICLES VERD VEHICLES VERMELL VIANNANTS VERD VIANANTS

CONTROL I SUBSTITUCIÓ D'ÒPTIQUES

REVISIÓ SEMESTRAL

186 14N RDA. COLLSALARCA - CLAVELLS- AROUSA

187 14O VINHAMALA -HIMALAIA

188 14P VALLIRANA - PRATS DE LLUÇANÉS

189 15A RDA. EUROPA / RDA. ROUREDA (GRANO CAFÉ) 

190 15B RDA. EUROPA - PRAGA

191 15C RDA. EUROPA - ZÚRICH 

192 15D PL.  LISBOA (RDA. EUROPA / SARAJEVO ) 

193 15E RDA. EUROPA /EDIMBURGO (PULSADORES ) 

194 15F PL. CÓRDOBA

195 15G RDA. EUROPA / PTGE.COTLLIURE (PULSADORES)   

196 15H PL. MADRID

197 15I RDA. EUROPA - JUVENAL 

198 15J RDA. EUROPA - LUCRECI 

199 15K RDA . EUROPA / TERRASSA 

200 15L RDA. ROUREDA / COSTABONA /LA MOLA 

201 15M C/ COSTABONA - C/ D'AGER 

202 15N AVDA. ESTRASBURGO /  LLUIS DALMAU 

203 15O AVDA. ESTRASBURGO /  BUDAPEST 

204 15P AVDA. ESTRASBURGO /  SARAJEVO 

205 15Q ADRIANA / AUIRELIA / BUDAPEST (C.N.S.) 

206 15R AVDA. LA PAU - OLF PALME - PUIG ANTIC 

207 15S AVDA. ESTRASBURG / VARSOVIA

208 15T AVDA. ESTRASBURG / COPENHAGUE

209 15U SARAJEVO / COPENHAGUE 

210 15V AVDA. ESTRASBURG (PULSADORS ) 

211 15W BUDAPEST - NORD- PRAGA 

212 15X ADRIANA- MAURITANIA-SARAJEVO

213 16A JEAN  MONNET- DINAMARCA

214 16B JEAN MONNET - ESLOVÈNIA - HONGRIA 

215 16C JEAN MONNET - ESLOVÈNIA - REGNE UNIT 

216 16D REGEN UNIT - ESLOVÀQUIA 

217 16E JEAN MONNET - BÈLGICA - REGNE UNIT 

218 16F JEAN MONNET - LUXEMBURG - PAÏSOS BAIXOS 

219 16G JEAN MONNET - KURDISTÀN - TIBET 

220 16H JEAN MONNET- ANTILLES - GRÈCIA

221 16I JEAN MONNET - AVDA. ARRAHONA 

222 16J ANTILLES - MALTA 

223 16K MALTA- TIBET 

224 16L MALTA-POBLE SAHRAUI_KURDISTAN 

225 16M POBLE BUBI - MALTA - TENERIFE- KURDISTAN 

226 16N MALTA -LITUÀNIA - LETÒNIA - ESTÒNIA - KURDISTAN 

227 16O MALTA - ESTÒNIA 

228 16P KURDISTÀN - HONGRIA - REGNE UNIT 

229 16Q CTRA. TERRASSA - PALESTRINA - MALTA - HONGRIA 

230 17A SAU - ESTANY RODO 

231 17B RDA EBRO - SAU - CAN ROQUETES

232 17C SAU -CT CEMENTIRI - BANYOLES

233 17D AVDA. POLINYÀ - BEGONYA - CLAUSTRE

234 17E AVDA. CAN BORDOLL /LLOSA DE CAVALL

235 17F SAU / SANT MAURICI 

236 17G SAU / CAMARASA /BESSIBERRI 

237 17H BANYOLES- SIURANA 

238 17I CTRA. TORREROMEU - RDA. EBRE 

239 17J PLAÇA DE LES DONES 

240 17K CAN LLOBATERES - CAN BORDOLL 

241 PF PORTAL DE LA FLORESTA - ROMANÍ 

242 18A PASSEIG DE SANT PAU DE RIU SEC-CARRER DE LA SERRA DE GALLINERS

243 18B PASSEIG DE SANT PAU DE RIU SEC-CARRER DE CAN DIVIU

244 18C PASSEIG DE SANT PAU DE RIU SEC-CARRER DEL PLA DEL FONOLLAR

18D SANT PAU / IKEA

PARC ESCOLA TRANSIT

245 TUNEL 2

246 TUNEL 3
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60% LEDS
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60% LEDS
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247 TUNEL 4

248 TUNEL 5

249 TUNEL 6

250 TUNEL 7

251 TUNEL 8

252

253 PILONA 1

254 PILONA 2

255 PILONA 3

256 PILONA 4

PILONA 5



Area de Territori i Sostenibilitat  
Servei de Mobilitat , Trànsit i Transport ANNEX  10

DATA 
NOMBRE DE REGULADOR ASOCIAT
ADREÇA UBICACIÓ

Estat del material Data de pintat
Armari regulador

Columnes i bàculs

Documentació gràfica elements

FITXA DE MANTENIMENT D'ELEMENTS METÀL·LICS EXTERNS

REVISIÓ BIANUAL 



Area de Territori i Sostenibilitat  
Servei de Mobilitat , Trànsit i Transport ANNEX  11

DATA 
NOMBRE DE REGULADOR ASOCIAT
ADREÇA UBICACIÓ

Estat del material Data de reposició 
Dades obtingudes per tel·luròmetre

Estat de les unions 

Estat del cable

Estat de la connexió a l'electrode de presa de terra

Documentació gràfica elements

FITXA DE MANTENIMENT PRESES DE TERRA

REVISIÓ ANUAL



Area de Territori i Sostenibilitat  
Servei de Mobilitat , Trànsit i Transport ANNEX 12

DATA 
NOM DE LA PILONA
ADREÇA UBICACIÓ

Estat del material Data de reposició 
Engreixar els mecanismes de la pilona

Neteja i pintat del control d'accessos

Manteniment de la corona 

Estat de la connexió a l'electrode de presa de terra

Neteja del fosar de la pilona

Comprovació del lector de tagetes

Documentació gràfica elements

FITXA DE MANTENIMENT DE PILONES HIDRÀULIQUES

REVISIÓ SEMESTRAL


