
Expedient 2024/12091Q
UO 
Responsable

Servei de Projectes i Control d’obres

Assumpte Licitació:
Obres de reforma integral de les pistes d’atletisme Paco Águila en dos lots

Procediment Incoació Expedient de contractació (P1)

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Objecte del contracte: Licitació de les obres de reforma integral de les pistes d’atletisme Paco Águila
de Badalona.

S’emet la present Memòria Justificativa i informe de necessitats en compliment del disposat en els
articles 28,  63.3.a) i  116.4 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector  Públic
(LCSP).

1. Objecte del contracte

L’objecte del contracte

L’objecte del contracte: Licitació de les obres de reforma integral de les pistes d’atletisme Paco Águila
de Badalona 
Els  treballs  s’han  d’executar  amb  un  mínim  de  seguretat  i  de  conformitat  amb  les  condicions
especificades al Projecte aprovat a l’efecte.

Lotificació de l’objecte

L’objecte d’aquest contracte està desglossat en els lots següents:

LOT 1. Obres de construcció de nou edifici de serveis i zones annexes. Renovació de la instal·lació
de reg i gespa.

LOT 2. Obres de substitució del paviment i els elements fixes per a la homologació de les pistes.

Limitacions en la lotificació

Els licitadors interessats en aquest procediment podran concórrer en la licitació d’un sol lot o de tots
dos.

Codi CPV de les obres

LOT 1. Codi CPV de les obres:
 45212000-6 Treballs de construcció d'edificis relacionats amb l’oci, els esports, la cultura, 

l’allotjament i els restaurants
 45212200-8 Treballs de construcció d'instal·lacions esportives

LOT 2. Codi CPV de les obres:
 45212290-5 Reparació i manteniment d’instal·lacions esportives

2. Subcontractació

LOT 1. Prestacions que han de reservar la seva execució al contractista principal:
Totes les prestacions seran susceptibles de ser subcontractades de conformitat amb l’article 215 de la
LCSP.

LOT 2. Prestacions que han de reservar la seva execució al contractista principal:
Totes les prestacions seran susceptibles de ser subcontractades de conformitat amb l’article 215 de la
LCSP.
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3. Idoneïtat del contracte

L’Ajuntament  és  competent  en  matèria  de  conservació  i  rehabilitació  d’edificis  i  instal·lacions
municipals  de  la  ciutat  així  com de  la  promoció  de  l’esport  de  conformitat  amb la   Llei  7/1985,
reguladora de les bases del règim local.
Es  tramita  aquest  expedient  de  contractació  d’obres  perquè  de  conformitat  amb la  memòria  del
projecte:

L’estat  actual  de  les  instal·lacions  és  molt  deficient  i  s’ha  perdut  l’homologació  de  les  pistes
d’atletisme el que implica la renovació total de l’equipament. 
Al mateix temps la necessitat de construir unes grades i el fet de que la millor ubicació per aquestes
es situa en l’espai que ocupa l’edifici actual de serveis, afegit al mal estat actual del mateix, ha fet
replantejar la permanència d’aquest, proposant-se finalment la construcció d’un nou edifici de serveis i
la incorporació de les grades en la seva coberta. 

La intervenció contempla:
 Construcció d’un nou edifici de serveis en substitució de l’actual
 Construcció d’unes grades integrades en el nou edifici de serveis
 Renovació de la zona de gespa per a la pràctica esportiva i la instal·lació de reg
 Renovació de la pista d’atletisme per tal de aconseguir la seva homologació
 Urbanització de l’espai annex d’aparcament 
 Adequació de la zona de llançament

4. Necessitats a satisfer amb el contracte

Els objectius d’aquest contracte d’obres, de conformitat amb el què estableix la memòria del projecte,
són:
 Renovar  totes  les  instal·lacions  i  espais  d’entrenament  i  competició  vinculats  a  l’esport  de

l’atletisme
 Implementar els serveis amb  la construcció d’un nou edifici en substitució de l’existent i d’unes

grades per al públic.
 Homologar les pistes d’atletisme a les consideracions de les normatives actuals

5. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i
proporcionalitat que han de regir en tota actuació administrativa, les condicions d’aptitud mínima que
s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d’adjudicació són les següents:
Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions idèntiques o
similars al contracte que es licita i que no es trobin en supòsits de prohibició de contractar.
Per participar en la licitació els licitadors hauran de complir els requisits de solvència següents:

Classificació empresarial alternativa al mitjans d’acreditació de la solvència

De forma obligatòria, el licitador haurà d’acreditar la seva solvència mitjançant certificat expedit per la
Junta  Consultiva  de  Contractació  Pública  de  l’Estat,  o  per  la  Junta  Consultiva  de  Contractació
Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que acrediti que l’empresa es troba classificada en el
Registre Oficial d’Empreses Classificades en els grups, subgrups i categories següents de conformitat
amb els articles 25 i 26 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques:

LOT 1

Grup C, Edificacions
Subgrup 2, estructures de fàbrica o formigó, categoria 3
Subgrup 3, estructures metàl·liques, categoria 1
Grup I Instal·lacions elèctriques, 
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Subgrup 9, Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica, categoria 3
Grup J Instal·lacions mecàniques
Subgrup 2, Instal·lacions de ventilació, calefacció i climatització, categoria 1
Subgrup 4, De fontaneria i sanitàries, categoria 2

LOT 2

Grup G, Vials i pistes
Subgrup 6, Obres viàries sense qualificació específica, categoria 3

Com hi ha més d’un grup i subgrup, d’acord amb l’art. 36.2 del reglament de la llei de contractes del
sector públic, les parts de l'obra més rellevants de tot el conjunt de l'obra queden incloses dins dels
següents grups, subgrups i categories:

GRUP SUBGRUP
PART DE L'OBRA
(capítols projecte)

PEM PEC IVA inclòs CATEGORIA

C 2 01.01.03 i 04 498.672,19 € 718.038,09 € 4

C 3 01.01.04.03 86.506,55 € 124.560,78€ 1

G 6 01.02.02 374.409,61€ 539.112,40€ 3

I 9 01.01.14.03.04 366.889,10€  528.283,61€ 3

J 2 01.01.14.06.10 120.271,40€ 173.178,80 € 2

J 4 01.01.14.10.02 254.607,62€ 366.609,51 € 3

Cap dels imports corresponents als grups/subgrups anteriors sobrepassen el 20% del VEC del 
contracte.

El termini d'execució de l'obra és de 10 mesos, per tant, la durada de l'obra és menor a 1 any.

Atès tot l'anterior, i en relació amb els imports parcials (referenciats amb el PEC IVA inclòs), la 
classificació i categoria del contractista per als lots d’aquest contracte són les següents:

LOT 1 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA

C  Edificacions     2  Estructures de fàbrica u formigó 4

I  Instal·lacions elèctriques   9 Instal·lacions elèctriques sense  qualificació
específiques

3

J  Instal·lacions mecàniques      4     De fontaneria i sanitàries 3

LOT 2

GRUP SUBGRUP CATEGORIA

G   Vials i pistes     6   Obres vials sens qualificació específica 3
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6. Termini d’execució o durada del contracte

Segons la planificació de les obres realitzada per ENGESTUR, el termini d'execució del LOT 1 serà
de 8 MESOS a comptar des de l'acta de comprovació del replanteig, i el del LOT 2 serà de 2 MESOS
a comptar des de la finalització de les obres del lot 1.

7. Tramitació de la licitació

Es proposa que la licitació es tramiti de forma ordinària.

8. Aspectes econòmics del contracte

Pressupost base de licitació i preu del contracte

El pressupost base de licitació d’aquest expedient de contractació és:

Concepte Base imposable IVA Total, IVA inclòs

Lot 1 3.160.384,00€ 663.680,64€ 3.824.064,64€

Lot 2 562.007,46€ 118.021,57€ 680.029,03€

Totals 3.722.391,46€ 781.702,21€ 4.504.093,67€

L’import desglossat entre els lots en què s’ha dividit l’objecte d’aquest contracte és de:

Lot 1 Import Total:   Tres milions vuit-cents vint i quatre mil seixanta-quatre euros amb seixanta-quatre
cèntims. Valor estimat de tres milions cent seixanta mil tres-cents vuitanta-quatre  euros i IVA (tipus
aplicable 21%) de sis-cents seixanta-tres mil sis-cents vuitanta euros amb seixanta-quatre cèntims.

Lot 2 Import Total: Sis-cents vuitanta mil, vint-i-nou euros amb 3 cèntims. Valor estimat de cinc- cents
seixanta-dos  mil,  set  euros  i  IVA (tipus  aplicable  21%)  de  cent  divuit  mil,  vint-i-un  euros  amb
cinquanta-set cèntims.

El pressupost base comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-
se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos en la LCSP. 
Respecte  del  desglossament  del  pressupost  base de  licitació  per  costos,  és  el  que  resulta  dels
amidaments, preus descompostos  i justificació de preus, incrementats amb les despeses generals
d’estructura i el benefici industrial que formen el pressupost del projecte aprovat, el qual ha determinat
el pressupost base d’aquesta licitació.

LOT 1
El pressupost base de licitació d’aquest lot es desglossa per costos directes i indirectes de la manera
següent:

Costos directes

Total Costos directes (Pressupost execució material PEM) 2.655.784,87

Costos indirectes

Despeses generals 13% s/PEM 345.252,03

Benefici industrial 6% s/PEM 159.347,09

Total costos indirectes 504.599,12

Base imposable 3.160.384,00

IVA 21% 663.680,64

TOTAL 3.824.064,64

El càlcul del pressupost d’execució material s’ha obtingut d’acord amb els preus de la base de dades
BEDEC de l’ITeC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), que ja incorpora l’estimació
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dels costos salarials prenent com a referència els convenis col·lectius de referència.

LOT 2.
El pressupost base de licitació d’aquest lot es desglossa per costos directes i indirectes de la manera
següent:

Costos directes

A total Costos directes (Pressupost d’Execució Material) 472.275,18

Costos indirectes

Despeses Generals 13% PEM  61.395,77

Benefici industrial 6% PEM  28.336,51

Total costos indirectes 89.732,28

Base imposable 562.007,46

IVA 21% 118.021,57

TOTAL 680.029,03

El càlcul del pressupost s’ha obtingut d’acord amb els preus de la base de dades BEDEC de l’ITeC
(Institut  de  Tecnologia  de  la  Construcció  de  Catalunya),  que ja  incorpora l’estimació  dels  costos
salarials prenent com a referència els convenis col·lectius de referència. 

Valor Estimat del Contracte

De conformitat amb els articles 101 i 116.4 de la LCSP s’ha calculat el valor estimat del contracte
(VEC) de la forma següent:

Concepte
Base imposable

LOT1
Base imposable

LOT 2
Base imposable

TOTAL
Pressupost base de licitació 3.160.384,00 € 562.007,46 € 3.722.391,46 €
Supòsits de modificació previstos en el PCAP (20%) 632.076,80 € 112.401,49 € 744.478,29 €
Totals 3.792,460,80 € 674.408,95 € 4.466.869,75 €

Finançament:

Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida:

 20324000/3420/63700-2024 inversió reposició projectes complexos

S’expedirà el corresponent document comptable de retenció de crèdit, de conformitat amb l’article
116.3 de la LCSP, i número d’operació pels dos lots.

9. Criteris de valoració de les ofertes

Pluralitat de criteris de valoració de les ofertes

L’oferta  econòmicament  més avantatjosa per  a  l’interès públic  des  de la perspectiva de  la  millor
relació qualitat – preu d’aquest contracte es determinarà sobre la base d’una pluralitat de criteris de
valoració, els quals tenen una ponderació màxima de 100 punts avaluables automàticament.

Criteris de valoració automàtica o mitjançant formules matemàtiques: puntuació total de 100 punts

LOT 1. Obres  de  construcció  de  nou  edifici  de  serveis  i  zones  annexes.  Renovació  de  la
instal·lació de reg i gespa.
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Per tal de mantenir les proporcions entre l’import del pressupost base de licitació i l’import de les 
millores, les puntuacions s’han adaptat a les proporcions que guarden aquestes dues xifres.

 Baixa econòmica (de 0 a 98,62 punts)  

Preu a la baixa del pressupost base de licitació IVA exclòs (de 0 punts fins a un màxim de 98,62
punts).

Es calcularà mitjançant l’aplicació de la fórmula:

Pi = Opmin / Opi x Pmax 

on Pi = Puntuació oferta analitzada
Opi = Oferta de preu analitzada
Opmin = Oferta de preu més baixa
Pmax = Puntuació màxima (98,62)

Amb les següents restriccions:

1.- La puntuació de les ofertes econòmiques s’arrodonirà al segon decimal.

2.-  El  pressupost  de  l’oferta  ha  de  ser  igual  al  pressupost  del  projecte  licitat  per  garantir  la
congruència  i  l'homogeneïtat  de  les  ofertes  a  valorar.  Per  tant,  no  es  podran  modificar  els
amidaments, ni la descripció de cap de les partides, ja siguin d’abonament íntegre o a justificar.

Aquests  requeriments  garanteixen  que  l’oferta  s’ajusti  íntegrament  al  projecte  aprovat  per
l’ajuntament.

 Ofertes anormalment baixes  : Llindar de temeritat

Per  determinar  si  una oferta econòmica  és  anormal  i/o desproporcionada,  s’establiran els criteris
establerts a l'article 85 del RGLAP

 Criteris de desempat:  

Si  es produeix un empat en la puntuació total  entre diverses empreses licitadores s’aplicaran els
criteris de desempat especificats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En defecte de previsió dels anteriors, en cas d'empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de
les empreses licitadores s’estarà a el que preveu l’article 147.2 de la LCSP.

 Millores tècniques (de 0 a 1,38 punts)  

 Millora de qualitat 1: Execució de baranes metàl·liques d’acer galvanitzat enlloc d’acer
per pintar (de 0 a 0,52 punts). 

Es valorarà a raó de 0,52 punts l’empresa que presenti el compromís d’executar aquesta millora, 
segons aquesta valoració:

MILLORA 1: BARANES GALVANITZADES (enlloc d’acer per pintar) quantitat preu           total

1
ml galvanitzat barana d’acer d’1m d’alçada i brèndoles cada 12 cm segons 
especificacions de projecte

  401 ml 40 €/ml 16.040,00

2 ml galvanitzat passamà de 5m cm de diàmetre de tub d’acer 60,84 ml 20 €/ml   1.216,00

TOTAL MILLORA 1 Pressupost Execució Material (PEM) 17.256,00€

Motivació de l'elecció d’aquest criteri de valoració:
representa una major durabilitat i menor manteniment posterior de les baranes.

 Millora de qualitat 2: Paviment de l’aparcament de la zona annexa, de formigó enlloc 
d’asfalt (de 0 a 0,86 punts).
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Es valorarà a raó de 0,86 punts l’empresa que presenti el compromís d’executar aquesta millora 
segons aquesta valoració:

MILLORA 2: PAVIMENT APARCAMENT ZONA ANNEXA DE 
FORMIGÓ LLISCAT (enlloc d’asfalt)

1 m2 paviment de formigó lliscat al quars de 15 cm de gruix 620 m2 22,05 €/m2 13.671,00

2 m2 xarxat de 15 x 15 x 10mm 620 m2 11,80 €/m2 7.316,00

3 m2 base de graves de 15 cm de gruix 620 m2 9,14 €/m2 5.666,80

4 protecció d’acer galvanitzat columnes enllumenat aparcament 2 ut 900 €/ut 1.800,00

TOTAL MILLORA 3 Pressupost Execució Material (PEM)      28.453,80 €

Motivació de l'elecció d’aquest criteri de valoració: 
Es tracta de reduir  l’impacte  visual  d’una superfície d’asfalt  al  mig del  bosc de Can Ferrater.  La
utilització  de formigó lliscat al  quars de color  gris  ajudarà a aconseguir  aquest objectiu amés de
resultar un paviment amb menor manteniment posterior.

LOT 2. Obres de substitució del paviment i element fixes per a la homologació de les pistes.

 Baixa econòmica (de 0 a 60 punts)  

Preu a la baixa del pressupost base de licitació IVA exclòs (de 0 punts fins a un màxim de 60 punts).
Representa un 60 % del total de puntuació a obtenir.

Es calcularà mitjançant l’aplicació de la fórmula:

Pi = Opmin / Opi x Pmax 

On Pi = Puntuació oferta analitzada
Opi = Oferta de preu analitzada
Opmin = Oferta de preu més baixa
Pmax = Puntuació màxima (90)

Amb les següents restriccions:

1.- La puntuació de les ofertes econòmiques s’arrodonirà al segon decimal.

2.- El pressupost de l’oferta ha de ser igual al pressupost del projecte licitat per garantir la
congruència i l'homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per tant, no es podran modificar els
amidaments,  ni  la  descripció  de  cap  de  les  partides,  ja  siguin  d’abonament  íntegre  o  a
justificar.

Aquests  requeriments  garanteixen  que  l’oferta  s’ajusti  íntegrament  al  projecte  aprovat  per
l’ajuntament.

 Ofertes anormalment baixes: Llindar de temeritat  

Per  determinar  si  una oferta econòmica  és  anormal  i/o desproporcionada,  s’establiran els criteris
establerts a l'article 85 del RGLAP

 Criteris de desempat:  

Si  es produeix un empat en la puntuació total  entre diverses empreses licitadores s’aplicaran els
criteris de desempat especificats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En defecte de previsió dels anteriors, en cas d'empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de
les empreses licitadores s’estarà a el que preveu l’article 147.2 de la LCSP.

 Millores tècniques (de 0 a 40 punts)  

Ampliació del termini de garantia (de 0 a 40 punts).
Representa un 40 % del total de puntuació a obtenir.
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Es valorarà a raó de 10 punts  per a cada any d’increment de garantia, fins un màxim de 40 punts, 
corresponent a l’increment total de 4 anys de garantia.

Increment termini garantia: Puntuació

Increment 1 any (12 mesos) 10 punts

Increment 2 anys (24 mesos) 20 punts

Increment 3 anys (36 mesos) 30 punts

Increment 4 anys (48 mesos) 40 punts

10. Direcció  facultativa,  designació  del  responsable  del  contracte  i  de  la  unitat  de
seguiment

Direcció facultativa

La  Direcció  Facultativa  per  aquestes  obres,  quina  designació  es  realitzarà  abans  de  l’inici  dels
treballs, estarà formada pels següents professionals:

Director/a d'obra 
Serà exercida per l’arquitecte/a de l’empresa municipal ENGESTUR SA, a l’empara de l’encàrrec de
gestió  efectuat  a  la  societat  municipal  ENGESTUR,  SA en  sessió  de  25/07/2017  pel  Ple  de
l’Ajuntament.

Director/a de l'Execució de l'obra. 

Serà exercida per un/a arquitecte/a tècnic de l’empresa municipal  ENGESTUR SA,  a l’empara de
l’encàrrec de gestió efectuat a la societat municipal ENGESTUR, SA en sessió de 25/07/2017 pel Ple
de l’Ajuntament.

Coordinador/a en matèria de Seguretat i Salut:

Serà exercida per un/a tècnic/a competent en matèria de prevenció de riscos laborals que s’integrarà
dins de la direcció facultativa i assumirà les funcions de coordinació d’activitats empresarials a què fa
referència l’art.  24 de la Llei  31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció de riscos laborals. de
l’empresa  municipal  ENGESTUR  SA, a  l’empara  de  l’encàrrec  de  gestió  efectuat  a  la  societat
municipal ENGESTUR, SA en sessió de 25/07/2017 pel Ple de l’Ajuntament.

Responsable del contracte, responsable de supervisió i unitat de seguiment

Responsable del contracte

De conformitat amb l’article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres, les facultats del responsable
del contracte seran exercides pel Director Facultatiu, conforme amb el que es disposa en els articles
237 a 246, i que en el present cas, serà exercida pel Director d’obra. 

Unitat de seguiment i gestió administrativa del contracte

De  conformitat  amb  l’article  62  de  la  LCSP,  la  unitat  de  seguiment  serà  el  el  Departament  de
Contractes i Tramitació Administrativa del Servei de Contractació.

Responsable de la Gestió administrativa i supervisió

El responsable de la supervisió del contracte serà el cap del Servei de Projectes i Control d’obres que

realitzarà tasques de seguiment i execució ordinària del contracte (funcions de coordinació, inspecció,
comprovació i vigilància necessàries per a la correcta execució de l’obra contractada).

Entre  les  funcions  que  té,  haurà  de  conformar  les  factures  previ  vistiplau  del  responsable  del
contracte (article 198 LCSP), d'acord amb les bases d'execució del pressupost municipal.
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11. Condicions especials d’execució caràcter social, ètic, mediambiental o d’altre tipus

LOT 1.

De caràcter mediambiental

El manteniment o millora dels valors mediambientals que es puguin veure afectats per l’execució del
contracte com és la utilització com a mínim d'un vehicle amb distintiu ECO o CERO durant la vigència
d’aquest i per a atendre les necessitats derivades de l’obra a executar.

Per  poder adscriure el/s vehícle/s al  contracte de la present licitació  l'empresa contractista haurà
d'acreditar la documentació següent:

Documentació  del  vehicle  utilitzat  durant  el  contracte  a  on  consti  marca-model  i  la  classificació
ambiental d’aquest com a vehicle de baixes emissions.

La gestió mediambiental correcta per part de l’empresari es considera un requisit indispensable 
davant del canvi climàtic que s’està produint en el planeta, en aquest sentit que l’empresa contractista
disposi i utilitzi vehicles amb distintiu ECO durant l’execució de les obres implica un menor consum de
combustible, i per tant, una reducció d’emissions contaminants a l’atmosfera.

LOT 2.

Igual que Lot 1

12. Obligacions del contracte

Són obligacions del contractista: 

 Disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil  per danys a tercers  expressament
referida a l’objecte del contracte, essent a càrrec seu fins a l’acabament del termini de garantia de
les obres.

 Executar les prestacions objecte de l’oferta del contractista de conformitat amb l’article 122,3 de la
LSCP.

 Fabricar i col·locar a càrrec seu i abans de l’inici dels treballs el cartell informatiu de les obres,
segons model normalitzat de l’ajuntament.

 Presentar l'anàlisi de les afectacions a la mobilitat que generi l’obra, en especial les que afectin la
mobilitat  dels  vianants,  a  l’activitat  comercial  dels  carrers  i  al  transport  públic,  proposant  la
senyalització viària provisional necessària que haurà d’instal·lar a càrrec seu. Aquesta proposta
de senyalització haurà de ser acordada amb el Departament de Mobilitat de l’Ajuntament.

 Abans de la liquidació de les obres, el contractista haurà de lliurar la documentació As Built, amb
la informació gràfica, escrita i de detall que sigui necessària per deixar constància de les obres i
instal·lacions executades. El PCAP inclou un annex amb les especificacions que ha de contenir el
document.

 Disposar  de  personal  tècnic  i  directiu  amb  titulacions  acadèmiques  i  professionals  adients  a
l’execució de les obres del contracte.

 Els desperfectes o trencaments en l’espai públic dins de l’àmbit objecte de les obres o el que
s’ocupi fora de l’àmbit, s'haurà de substituir o reparar.

 L’empresa  contractada  haurà  de  presentar  una  planificació  de  les  obres  abans  que  s’iniciïn.
Aquest calendari s’haurà d’actualitzar mensualment i s’haurà d’informar a la Direcció Facultativa,
amb prou antelació, de qualsevol canvi rellevant.
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13. Supòsits de modificació de contracte que s’han preveure en els plecs

1. D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents de la LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan
de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen:

Causes de modificació de contracte que afecten al LOT 1:  

- Per major necessitat de pavimentació

- Per  la necessitat d’incrementar el camp fotovoltaic

Causes de modificació de contracte que afecten al LOT 2:  

- Per la manifestació de la necessitat d’afegir una xarxa atura pilotes.

-  Per  la  variació  dels  aparells  d’homologació  de  pistes  (equipaments  fixos  i  subministraments),
causats per l’evolució tècnica i tecnològica dels mateixos.

En cap  cas  l'import  total  de les  modificacions  pot  incrementar  més  del  20% del  preu  inicial  del
contracte, tot d'acord amb les previsions de l'article 204 LCSP.
La modificació requerirà informe previ del responsable del contracte. 

2. Es podrà modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LCSP
en les condicions i requisits establerts legalment.  El procediment per aquesta modificació requerirà
l’audiència al contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la
seva formalització en document administratiu.

3.  D’acord amb l’article 242.4  i)  de la LCSP, no tindrà la consideració  de modificació,  l'excés de
mesuraments, entenent com a tal  la variació que durant l'execució correcta de l'obra es produeixi
exclusivament  en  el  nombre  d'unitats  realment executades sobre les previstes en els
mesuraments del projecte,  sempre  que  en  global no  representin  un  increment  de  la  despesa
superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s'ha de recollir en
la certificació final de l'obra.

4. Tampoc no tindrà la consideració de modificació, atès el que preveu l’article 242.4 ii) de la LCSP, la
inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en aquesta Llei i en les
seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni
afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d'aquest.

14. Règim de penalitats del contracte

L’empresa contractista resta subjecte a les responsabilitats i penalitats establertes amb caràcter general
en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions socials, ambientals i
laborals.

1. D’acord amb la previsió de l’article 192, 193 i 238 LCSP, l’empresa contractista  està obligada a
complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització, com també dels terminis parcials
assenyalats.

Quan el contractista, per causes que li siguin  imputables, hagi incorregut en demora respecte  al
compliment del  termini  total,  l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la
resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 1,10 euros per
cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.
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2. La mora en l’execució del contracte no necessitarà intimació prèvia per part de l’Ajuntament.

3.  El compliment defectuós de la prestació objecte del contracte podrà comportar  l’aplicació  de
penalitats, que hauran de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la seva quantia no podrà
ser superior al 10% del pressupost del contracte.

4.  El contractista incorrerà en mora, sense necessitat d’interpel·lació per l’incompliment de termini
total o dels terminis parcials assenyalats per causa no desitjada de força major.

L’incompliment del termini d’execució, sempre que ho fos per causa imputable a  l’adjudicatari,
facultarà l’Administració perquè pugui discrecionalment, ponderant  els perjudicis ocasionats pel
retard, resoldre el contracte amb pèrdua de la fiança o optar per l’aplicació de les penalitats previstes
a l’article 192 de la LCSP.

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5 per cent  del preu del
contracte, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a resoldre’l  o acordar la continuïtat de
l’execució amb imposició de noves penalitats.

15. Acta de comprovació de replanteig (inici de les obres) - Acta de recepció de les obres

Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalització del contracte es procedirà en
presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat que
serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra.

En aquesta Acta es farà constar expressament l’inici de les obres assenyalant, en el seu cas, si l’inici és
diferit per causa justificada.

A partir  de l’inici  de les obres, l’adjudicatari  estarà obligat a complir  el  termini  total  fixat  per  a  la
realització del contracte, així com els terminis parcials que es derivin del pla de treball. No obstant
això,  el  contractista  podrà desenvolupar  els treballs amb més celeritat de la prevista,  tret  que hi
hagués raons per estimar-ho inconvenient, a criteri justificat de la direcció facultativa.

Documentació a entregar  prèviament a l’inici de les obres

Prèviament a l’inici de les obres l’adjudicatari haurà de presentar a aprovació municipal el Pla de
Seguretat i Salut de l’obra que haurà d’anar signat pel contractista i pel redactor del pla.

Senyalització de les obres

El contractista tindrà la obligació d’adquirir, instal·lar, eventualment reparar i desinstal·lar un cartell de
publicitat de les obres, en lloc visible i segons model oficial normalitzat que serà facilitat a l’empresa
adjudicatària i es col·locarà atenent a les instruccions que al respecte facilitin la direcció de les obres i
el tècnic municipal encarregat del seguiment.

Recepció de les obres  

Una vegada finalitzada l’obra es procedirà a la signatura de l’Acta de Recepció que serà signada pel
contractista i per la direcció facultativa de l’obra i pel representant de l’Ajuntament.

Si la direcció facultativa així ho estima pertinent, a requeriment de l’empresa adjudicatària, es podran
formalitzar recepcions parcials en els termes de l’article 243.5 de la LCSP. En tot cas, per raons d’interès
públic,  es  podran  posar  en  servei  part  de  les  obres,  prèvia  justificació  de  la  direcció  facultativa
responsable del contracte, en els termes de l’apartat 6è de la referida norma.

16. Permisos, llicències, afectacions i legalitzacions

Tots els permisos, llicències i autoritzacions que no siguin municipals, necessaris per a l’execució de
l’obra seran obtinguts per l’adjudicatari i a càrrec seu.
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El contractista haurà de presentar l’anàlisi de les afectacions a la mobilitat per l’execució de l’obra, en
especial de les afectacions a l’activitat comercial del carrer, proposant la senyalització viària provisional
necessària  que  haurà  d’instal·lar  a  càrrec  seu  i  que  haurà  de  ser  validada  i  acordada  amb  el
Departament de Mobilitat. 

Una vegada executades les obres i abans de la liquidació del contracte dins del termini que s’estableixi
a l’acta de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions davant
dels  serveis territorials d’indústria de la Generalitat,  la  qual  cosa implica la  redacció dels projectes
corresponents  de  legalització  de  les  instal·lacions  executades. Les  despeses  ocasionades  per  les
esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec del contractista
i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació.

17. Documentació d’obra executada “as built” i/o plànols de constància

Juntament  amb la  presentació  de  la  certificació  final  de  l’obra  (liquidació  provisional)  i  abans de
l’aprovació,  el  contractista  està  obligat  a  presentar  en  el  Servei  que  ha  coordinat  l’obra,  la
documentació necessària per elaborar l’expedient d’obra executada o "as built" segons el que s’indica
a continuació i que s’haurà de presentar en els següents formats:

- Una còpia en format paper de cadascun dels documents requerits, enquadernats per separat en
format DIN A4.

- Una còpia en format digital que inclourà la totalitat de la documentació tant en PDF com en formats
editables (plànols en DWG).

A continuació es relaciona la documentació que formarà part de l’expedient d’obra executada o “as
built”.

DOCUMENT 1.- PLÀNOLS AS BUILT OBRA EXECUTADA

S’inclouran tots els plànols que defineixin l’obra realment executada,  a color,  format DIN i  escala
intel·ligible, amb trames i llegendes necessàries per a la seva comprensió seguint els criteris de la
documentació gràfica del projecte executiu, amb coordenades referides a la xarxa geodèsica de 5è
ordre municipal (UTM, EDSO, Elipsoide de Hayford, fus 31). Cotes absolutes referides al nivell mitjà
d’Alacant, Geoide CAT 70260. 

 Planta definició materials  : especificació dels diferents tipus de materials, etc, amb la seva llegenda
corresponent (vorades, paviments, tipus de ferms, mobiliari urbà, etc.). Detalls constructius i de secció
tipus (ferms, instal·lacions, etc).

 Planta clavegueram  : especificació de la xarxa realment executada (canonades, pous, embornals,
escomeses domiciliàries, etc),  amb el seu traçat,  materials, detalls d’execució de pous i elements
singulars, cotes en pous de pas d’aigües i rasant de tapes. Perfil longitudinal de la xarxa realment
executada.

 Planta  jardineria  :  especificació  de  la  disposició  i  de  les  diferents  tipologies  d’elements
d’enjardinament.

 Planta  instal·lació  de  reg  :  especificació  dels  diferents  elements de  la  instal·lació  amb la  seva
llegenda  corresponent  (escomesa,  programador,  xarxa  de  distribució,  diàmetres  de  canonades,
valvuleria, etc) i esquema unifilar de la instal·lació.

 Planta serveis afectats  : especificació dels desviaments i/o afectació de serveis realitzats durant
l’execució de les obres.

 Planta senyalització viària/semaforització  :  especificació dels diferents  elements de senyalització
viària  horitzontal  i/o  vertical,  instal·lació  de  semaforització  (xarxa  distribució,  quadres  de
comandament, elements de semaforització, etc.) amb la seva llegenda corresponent.

 Planta  enllumenat  públic  :  especificació  dels  diferents  elements  de  la  instal·lació  amb la  seva
llegenda  corresponent  (escomesa,  armari,  xarxa  de  distribució,  punts  de  llum,  registres,  etc)  i
esquema unifilar de la instal·lació.
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DOCUMENT 2.- CONTROL DE QUALITAT/REGISTRE DE MATERIALS I SUBCONTRACTISTES

En aquest  apartat  s’inclourà tota  la documentació relacionada amb la certificació de qualitat  dels
materials emprats a l’obra (fitxes tècniques, segells de qualitat, certificats de garantia, etc) i de les
seves instal·lacions, així com la relació d’assaigs realitzats en compliment del Programa de control de
qualitat de l’obra i la certificació del seu compliment per part de la Direcció facultativa.

Documentació  acreditativa  de  la  correcta  gestió  dels  residus,  en  compliment  de  Reial  Decret
105/2008, de 10 de febrer, on es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició.

Relació completa de les empreses subministradores i/o subcontractistes intervinents durant el procés
d’execució de les obres, amb les seves dades de contacte,  indicant la unitat d’obra realitzada i/o
subministrada (en  concordança  amb els  certificats  mensuals  que  en  aquest  sentit  s’han  aportat,
juntament amb les certificacions mensuals d’obra).

DOCUMENT 3.- LLIBRE D’ORDRES i/o D’ACTES DE VISITES D’OBRA

En aquest  apartat  s’inclourà còpia  del  Llibre  d’ordres  de  l’obra  i/o còpia  de  les Actes  de  visites
d’obres, degudament signades per tots els assistents.

18. Termini de garantia

Es fixa un termini de garantia d’un any a comptar des de la data de l’Acta de Recepció de  les obres.

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el responsable del
seguiment del contracte, d'ofici o a instàncies del contractista, podrà redactar l’informe sobre l'estat de
les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà exonerat de tota responsabilitat, exceptuant
el  que està  disposat  en  l'article  244  de  la  LCSP per  vicis  ocults,  procedint-se  a  la  devolució  o
cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si és el cas, al pagament de les obligacions
pendents  que  haurà d'efectuar-se en el  termini  de seixanta  dies.  En  el  cas que  l'informe no fos
favorable i els defectes observats es deguessin a deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús del
construït durant el termini de garantia, el responsable del seguiment del contracte, procedirà a dictar
les oportunes instruccions al contractista per a la reparació del construït, concedint-li un termini per a
això durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap
quantitat per ampliació del termini de garantia.

19. Afectació als principis d’estabilitat pressupostària i financera

Els costos estimats previstos de manteniment pels propers anys un cop renovada la instal·lació seran 
de:

A/ Edifici, zones annexes, reg i gespa

 hores preu h total

Manteniment Instal.lacions 500h/any 50 25.000,00

Manteniment gespa i urbanització 5.000,00

Inspeccions obligatòries 2 /any 3.000,00

Conservació equipament mobiliari 10.000,00

Consums aigua, electricitat 12.000,00

Despeses personal 50.000,00

Assegurances 2.000,00

Subtotal A 105.000,00
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B/ Paviments pistes i Equipaments fixos

Manteniment paviments pistes 5.000,00

Manteniment equipament esportiu 3.000,00

Subtotal B 8.000,00

Total estimació despeses manteniment anual A+B 113.000,00

20. Distribució pressupostària 2025-2026

LOT 1
En el cas d’adjudicació d’obra al setembre de 2025 es pot suposar l’inici al novembre. Per tant la
facturació durant l’any 2025 correspondria al capítol d’enderrocs; moviment de terres i una part del
capítol de fonaments segons el pla d’obres realitzat per ENGESTUR:

Enderrocs 56.663,80

Moviment de terres 67.656,92

Fonaments (20%) 133.121,15 26.624,23

Total PEM 150.944,95

13% despeses generals 19.622,84

6% Benefici industrial 9.056,70

subtotal 179.624,49

IVA 21% 37.721,14

Total estimació facturació obres 2025 IVA inclòs
(novembre-desembre) 217.345,63 €
Total estimació facturació obres 2026 IVA inclòs
(Gener-agost) 3.606.719,00€

LOT 2
En el cas d’adjudicació d’obra al setembre de 2025 es pot suposar l’inici al novembre. El Pla d’obres
realitzat per ENGESTUR no preveu facturació als primers mesos d’obra en aquest lot, per tant no es
preveu facturació l’any 2025

Total estimació facturació obres 2025 IVA inclòs
(novembre-desembre) 0,00 €

Total estimació facturació obres 2026 IVA inclòs
(Gener-agost) 680.029,03€
Badalona, a la data de signatura electrònica

L’arquitecte
Cap del Departament de Projectes i Control d’obres municipals
Servei de Projectes i Control d’Obres
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