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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ 

 

CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE ARQUITECTÒNIC I 

D’ENGINYERIA,  I  POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA, DE 

LA CONSTRUCIÓ DEL NOU HOSPITAL AL CAMPUS DE SALUT DE GIRONA.  

CLAU: HGG-23270 

 

1.- OBJECTE: 

 

Descripció: contractació conjunta dels serveis de Redacció del projecte arquitectònic i 

d’enginyeria i la posterior Direcció de les obres d’arquitectura i enginyeria de la construcció del 

nou Hospital al Campus de Salut de Girona Clau: HGG-23270, d’acord amb els termes 

d’execució definits en les bases del Concurs de projectes licitat pel Servei Català de la Salut i 

adjudicat per resolució del seu Director en data 11 d’abril de 2025. 

 

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant 

Infraestructures.cat), actua en aquesta licitació i en el seu cas, en el contracte posterior, com a 

mitjà propi personificat del titular objecte del contracte que ostenta el Servei Català de la Salut 

en virtut de l’encàrrec rebut per Infraestructures.cat en data 24 de maig de 2024, per a 

gestionar el procés de licitació, adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb l’Adjudicatari i 

gestionar el seguiment i supervisió integral de la seva execució, amb l’adopció de les decisions 

i instruccions necessàries per assegurar-ne la correcta execució. 

 

Codi CPV: 71200000 – 0 (Serveis d’arquitectura i serveis afins) 

 

El contracte comprendrà tres prestacions que, atesa la seva interrelació i el seu caràcter 

consecutiu entre elles, comporta que, 

 

- (i) primer s’executi la Redacció de l’avantprojecte, el projecte bàsic, l’estudi de 

seguretat i salut (bàsic), la proposta-idea global del Campus de Salut, l’avantprojecte 

de l’aparcament, l’estudi geotècnic, l’estudi de detall i estudi de mobilitat generada, 

l’estudi d’inundabilitat i el projecte d’activitats per a la llicència ambiental, dins l’àmbit 

del projecte bàsic; i, la redacció del projecte executiu, l’estudi de seguretat i salut 

(executiu), el desenvolupament del model BIM, el projecte d’humanització, el projecte 

d’equipament, l’estudi de compatibilitat aèria i el projecte aeronàutic, la certificació 

LEED i la certificació d’eficiència energètica del projecte dins l’àmbit del projecte 

executiu i, 

- (ii) posteriorment la Direcció d’obra, que inclou la pròpia direcció de l’obra, la direcció 

d’obra de les instal·lacions, la direcció d’obra aeronàutica, la certificació LEED en fase 

d’obra, la certificació d’eficiència energètica de final d’obra i la certificació d’execució 

d’obres i instal·lacions segons la llicència ambiental. 

- (iii) alhora, durant el desenvolupament de la prestació de Direcció d’obra, pot donar lloc 

a l’execució d’una darrera prestació consistent en l’eventual redacció de projectes 

modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació que poguessin sorgir durant 

l’execució de les obres que es dirigeixen tenint en compte que aquesta darrera 

prestació té caràcter d’obligació condicional si concorren les necessitats. La manca de 

necessitat de redacció d’eventuals projectes modificats no donarà dret a l’Adjudicatari 

del contracte a reclamar cap tipus d’indemnització o compensació per aquest motiu. 

 

https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/f53f292a-0d81-4ffe-8c0b-90558f6736c6/300331032
https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/f53f292a-0d81-4ffe-8c0b-90558f6736c6/300331032
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Atès l’anterior, si bé la formalització del contracte serà conjunta per les prestacions indicades, 

l’eficàcia de la contractació dels serveis de Direcció d’obra està condicionada a les 

circumstàncies següents: 

 

- que en els 15 mesos posteriors al lliurament dels treballs de redacció del Projecte, 

l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat no els aprovi. 

- Que en els 12 mesos posteriors a l’aprovació del Projecte no hagués tingut inici 

l’execució de l’obra. 

- Que durant l’execució de la prestació corresponent a la redacció del Projecte, el 

contracte es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes previstes en 

aquest Plec.  

 

De donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de la prestació del servei de 

Direcció d’obra quedarà sense efecte i en conseqüència, suposarà la resolució automàtica de 

l’objecte contractual corresponent a la Direcció d’obra que inclou la eventual redacció de 

projectes modificats, sense que l’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnització per 

aquest motiu. 

 

El projecte executiu, si així es requerís per part d’Infraestructures.cat, durant la seva redacció 

s’haurà de segregar, sense cost addicional, en dos o més projectes en funció dels lots en què 

es prevegi licitar l’obra del projecte objecte de redacció. Els corresponents projectes segregats 

hauran de contenir tota la documentació necessària per a la seva licitació independent. 

Aquesta segregació no suposarà una modificació del projecte sinó que es configura com un 

format de lliurament del projecte.    

 

2.- DADES ECONÒMIQUES: les previstes en l’Apartat B.2 del quadre de característiques 

de les bases del Concurs de projectes.  

 

DETERMINACIÓ DEL PREU: Als efectes del previst a l’art. 102.4 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 

de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), s’ha establert un preu a tant alçat per la totalitat de la 

prestació amb el desglossament de costos i despeses que es detallen a continuació.  

 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: El pressupost base de licitació que es correspon amb 

l’import màxim de la contractació conjunta dels serveis de Redacció del projecte i la posterior 

Direcció d’obra, serà de (A + B) 25.457.690,05 euros (IVA inclòs), dels quals 21.039.413,26 

(corresponen a la base o pressupost net) i 4.418.276,79 euros corresponen a l’IVA al 

tipus vigent (21%), d’acord amb el desglossament següent:  

 

A.- REDACCIÓ DE PROJECTE (71,96% del pressupost A + B): 18.320.396,74 euros (IVA 

inclòs) dels quals 15.140.823,75 € (corresponen a la base) i 3.179.572,99 € corresponen a l’IVA 

al tipus vigent (21%). 

 

Aquest pressupost base de licitació s’ha calculat tenint en compte els següents costos i 

despeses (IVA no inclòs): 

- Costos directes: (inclou les despeses de personal): 13.626.741,38 euros 

- Costos indirectes: 1.514.082,37 euros 

- Despeses: 0 euros 
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L’annex 7 del Plec concreta el desglossament d’aquest pressupost per cada àrea constructiva.  

 

B.- DIRECCIÓ D’OBRA (28,04% del pressupost A + B): 7.137.293,31 euros (IVA inclòs), dels 

quals 5.898.589,51 € (corresponen a la base) i 1.238.703,80 € corresponen a l’IVA al tipus 

vigent (21%). 

 

Aquest pressupost base de licitació s’ha calculat tenint en compte els següents costos i 

despeses (IVA no inclòs): 

 

- Costos directes (inclou les despeses de personal): 5.308.730,56 euros  

- Costos indirectes: 589.858,95 euros 

- Despeses: 0 euros 

 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: calculat d’acord amb la previsió de l’article 101 LCSP i 

d’acord amb el mateix valor determinat en el Plec de Bases regulador del Concurs de projectes 

licitat pel Servei Català de la Salut, 25.372.295,91 euros (A + B + C + eventuals modificacions 

previstes en l’Apartat 20 del quadre de característiques + D )  

 

C.- REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS:  

 

Atès que aquesta prestació té caràcter condicional, el seu import es determinarà en el moment 

en qué eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat i es calcularà 

d’acord amb la fórmula inclosa en el document “Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats i 

Direcció d’obra. Edificació”, que consta a l’Annex 6, independentment de que les modificacions 

suposin una variació del preu inicial del projecte constructiu. S’estableix un pressupost màxim 

per a l’execució d’aquesta prestació amb caràcter fix del 20% del pressupost per a la redacció 

de projectes i estudis, equivalent a 3.028.164,75 euros (sense IVA).  

 

MODIFICACIÓ PREVISTA DEL CONTRACTE: respecte a la prestació de la Direcció d’Obra, 

estimada en 1.179.717,90€ (IVA no inclòs), corresponent a fins un 20% del preu inicial 

d’aquesta prestació en cas d’allargament de termini d’execució de l’obra, superior al 20% de la 

durada establerta i sempre que el retard no sigui imputable a l’adjudicatari. 

 

D.- PREMIS: 

 

D’acord amb el previst al Plec de Bases regulador del Concurs de projectes licitat pel Servei 

Català de la Salut (apartat B.1 del Quadre de Característiques), els licitadors que accedeixin al 

present procediment negociat, excepte l’adjudicatari d’aquest procediment, rebran en concepte 

de premi l’import de 25.000,00 € (subjecte a IVA o a IRPF segons correspongui al licitador). A 

aquests efectes, el valor estimat per al concepte de Premis s’ha quantificat en 125.000,00 

euros, atesa la possibilitat que es va establir en la clàusula 16a del Plec de Bases regulador 

del Concurs que, excepcionalment, puguin accedir al procediment negociat sis licitadors.  

 

Malgrat l’anterior, aquesta part del Valor Estimat del Contracte no s’esgotarà ates que tal com 

es desprèn de l’apartat 1 del present Informe justificatiu, els adjudicataris guanyadors del 

concurs, que accedeixen a la licitació del procediment negociat sense publicitat, finalment, han 

estat 5. Per tant, en aquest cas seran fins a 4 els licitadors millor classificats no guanyadors 

que rebran cadascun una compensació econòmica de 25.000€ (IVA no inclòs). 
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Els premis s’abonaran una vegada l’adjudicació del procediment negociat sigui ferma. I en cas 

que l’Òrgan de Contractació, per raons justificades, no consideri cap proposta convenient pel 

desenvolupament del projecte, es podrà declarar deserta la licitació i abonar els corresponents 

premis a tots els participants seleccionats que hagin presentat proposta conforme a las 

clausules del procediment.  

 

3.- TERMINIS DE DURADA DEL CONTRACTE I D’EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS:  

 

A.- REDACCIÓ DE PROJECTES I ESTUDIS: Els treballs de Redacció s’iniciaran l’endemà 

de la formalització del contracte o en la data diferent que s’indiqui en el mateix. 

 

- Termini contractual per al lliurament dels treballs: 24 mesos. 

 

o Fita 1: Lliurament Avantprojecte: 8 mesos a partir de la signatura del contracte 

o en la data diferent que s’indiqui en el mateix. 

o Fita 2: Lliurament Projecte Bàsic: 6 mesos a partir de la finalització de la revisió 

per tercers de l’Avantprojecte. 

o Fita 3: Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 8 mesos a partir del lliurament 

del Projecte Bàsic. 

o Fita 4: Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 2 mesos a partir de la revisió 

satisfactòria del Projecte Executiu Maqueta. Aquest termini inclou:  

- Les justificacions i correccions necessàries per a donar resposta a totes les    

revisions (tant les inicials com les successives) del Projecte Executiu 

Maqueta. 

- Enquadernació/edició i lliurament del Projecte Executiu Definitiu. 

 

- Termini per a la revisió dels treballs lliurats en la Fita 3 per Infraestructures.cat i per 

l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat : no es preveu (inclosos al termini 

de la fita 3) 

 

- Termini de revisió de la Fita 4 per Infraestructures.cat i per l’òrgan competent de 

l’Administració de la Generalitat qui, si s’escau, procedirà a l’aprovació del projecte: 2 

mesos. 

 

B.- DIRECCIÓ D’OBRA: 

 

Atès que aquesta prestació es configura com a complementària a l’execució de les obres 

que seran objecte de Direcció d’Obra i als efectes del que disposa l’art. 29.7 LCSP, la 

vigència d’aquesta prestació contractual està sotmesa als següents terminis: 

 

- Termini d’execució de la Direcció d’obra: el termini inicialment previst d’execució de 

les obres d’acord amb el projecte aprovat. 

- El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’obra que serà aquell 

que es prevegi per a l’execució de les obres. 

 

En cas d’allargament del termini d’execució de les obres per causes alienes a l’Adjudicatari, 

Infraestructures.cat acordarà l’ampliació del termini d’execució del contracte per tal 

d’adaptar-lo a la durada real de les obres. L’Apartat 20 del quadre de característiques 

regula el supòsit de modificació prevista del contracte per causa d’allargament del termini. 
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Només en aquest supòsit, l’allargament del termini del contracte comportarà un increment 

del preu d’aquesta prestació. 

 

C.- REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS: 

 

El termini per a la redacció dels eventuals projectes modificats serà el que s’estableixi a 

l’efecte quan concorri en cada cas la necessitat de procedir a la redacció del mateix. 

 

4.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT:  

 

El preu de contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec de la partida pressupostària 

D/610.0002-Programa 412 del pressupost d’Infraestructures.cat. 

 

Atès que el present contracte comporta despesa de caràcter pluriennal, pel que fa a les 

despeses d’exercicis posteriors, l’execució del contracte restarà sotmesa a la condició 

suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient consignat en el respectiu pressupost 

d’Infraestructures.cat, per a fer front a les obligacions derivades del contracte en l’exercici 

corresponent. 

 

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ: SI 

 

6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO  

 

7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs).  

 

8.- PERIODE DE GARANTIA: 

- Per la Redacció del projecte: 6 mesos.  

- Per la Direcció d’obra: No s’estableix. 

 

9.- REQUISITS D’APTITUD DEL LICITADOR: atès que aquest procediment de contractació és 

derivat d’un Concurs de projectes precedent, els requisits d’aptitud dels licitadors són els 

mateixos que els previstos per a participar en el Concurs de projectes. 

 

10.- TRAMITACIÓ: ordinària. 

 

 PROCEDIMENT: 

 

Licitació de contracte de serveis subjecta a regulació harmonitzada, segons s’estableix en 

els articles 19 i 22 LCSP, atès el valor estimat del contracte; tramitada mitjançant procediment 

negociat sense publicitat, d’acord amb el que estableix l’article 168.d) de la LCSP, que 

contempla el supòsit que el contracte sigui conseqüència d’un concurs de projectes i, que 

d’acord amb les normes aplicables hagi d’adjudicar-se a un dels guanyadors del concurs. 

 

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha dut a terme la tramitació d’un concurs de projectes 

dels previstos en l’article 183.2 LCSP, del qual n’han resultat guanyadors un nombre de 5 

licitadors, d’acord amb el dictamen emes pel Jurat designat a tal efecte, a partir de les 

propostes presentades.  

 

Infraestructures.cat, com a mitjà propi personificat de la Generalitat de Catalunya i del seu 

sector públic i en el marc de l’encàrrec efectuat pel CatSalut, convidarà a participar els 5 

https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/f53f292a-0d81-4ffe-8c0b-90558f6736c6/300331032
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licitadors guanyadors del concurs al present procediment negociat sense publicitat, en el qual 

hauran de presentar les seves proposicions per a l’adjudicació dels dos objectes contractuals, 

consistents en la redacció del projecte i en la direcció d’obra corresponent, d’acord amb l’article 

168.d) LCSP. Aquests licitadors són: 

 

 

DEVESA DE SALUT 

PINEARQ 

BRULLET DE LUNA I ASSOCIATS 

PEGI ENGINEERING SL 

 

#CAMPUS 

b720 Arquitectura SLP 

Patricio Martínez, Maximià Torruella, arquitectura, SL 

JG Ingenieros, S.A. 

 

 

 

EL CARRER DEL CAMPUS 

SANABRIA & PLANAS-GALLEGO ARQUITECTES, SLP 

B-CDBARQUITECTURA, SLP 

MARIO COREA ARQUITECTURA, SLP 

GOC, SA 

JSS ENGINYERIA I ARQUITECTURA, SLP 

QS ENGINYERIA I ASSOCIATS, SLP 

 

 

LINKIN P4RC 

Llongueras Clotet Arquitectes SLP 

Sulkin Marchissio SCP 

Albert Vitaller Arquitectura SLP 

Proisotec Enginyeria SLP 

BIS MEP SYSTEMS SLP 

Zaldivar Y Ruiz Ingenieros Asociados SL 

 

 

VERTEBRAT 

CASA SOLO ARQUITECTOS S.L.P. 

AVA ARQUITECTURA TÉCNICA Y GESTIÓN, S.L. 

(RAFAEL DE LA-HOZ ARQUITECTOS) 

MUNTO OFICINA ARQUITECTURA, S.C.P. 

PHI PARTNERS 22, S.L. 

EINESA INGENIERÍA, S.L. 

 

LOTITZACIÓ DEL CONTRACTE: No es preveu la divisió del contracte en Lots ateses les 

característiques de les prestacions i que el contracte és derivat d’un Concurs de projectes amb 

els guanyadors d’aquest.   

  

11.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES I TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT: 

La tramitació del procediment i la presentació de propostes es farà electrònicament mitjançant 

l’eina d’“Oferta telemàtica” accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web 

següent: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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Data: 28/07/2025. Hora: 13:00:00 hores * 

 

* Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 13:00:01 hores en endavant) es consideraran 

extemporànies. 

 

Abans de la data límit esmentada, a l’empara del previst a la Disposicio Addicional Quinzena, 

apartat 3 LCSP, també es preveu la presentació obligatòria a la seu d’Infraestructures (carrer 

dels Vergòs 36-42, 08017, de Barcelona) de les Propostes gràfiques desenvolupades en 

panell físic així com d’un llapis de memòria amb els arxius corresponents, d’acord amb la 

regulació prevista en la clàusula 5 del Plec i en l’Apartat 13 del quadre de característiques. La 

resta de documentació a aportar, d’acord amb el previst en l’Apartat 13 del quadre de 

característiques (Annex 1A) es realitzarà mitjançant la presentació del sobre únic en format 

electrònic.  

 

L’oferta tindrà una validesa mínima obligatòria de 4 mesos a partir de l’endemà de la data límit 

fixada per a la recepció de l’oferta definitiva dels licitadors.   

 

12.- MESA DE CONTRACTACIÓ: integrada pels membres que figuren en l’annex 5 del Plec. 

 

COMISSIÓ TÈCNICA: integrada pels membres que figuren en l’annex 5 del Plec. 

 

13.- DOCUMENTACIÓ DE L’OFERTA INICIAL QUE INCLOU PROPOSTA GRÀFICA I 

CONDICIONS DEL CONTRACTE A NEGOCIAR. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. 

 

OFERTA INICIAL: inclourà la documentació següent:  

 

a) La ratificació dels licitadors de la respectiva proposta guanyadora adjudicatària del 

Concurs de projectes i un document d’Oferta inicial sobre les condicions del contracte 

subjectes a negociació, d’acord amb el model de l’annex 1A del Plec signat 

electrònicament per la persona que representi el licitador.  

 

b) El Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/ i Declaració 

responsable d’acord amb el model de l’annex 1A conforme els licitadors mantenen i es 

ratifiquen respecte tots els requisits de capacitat, representació, absència de 

prohibicions de contractar i solvència dels licitadors acreditats en el Concurs de 

projectes licitat pel Servei Català de la Salut). 

 

En el cas d’empreses que hagin concorregut a la licitacio del Concurs de Projectes amb 

el compromís d’agrupar-se en una unió temporal si resulten adjudicatàries del 

contracte, cadascuna haurà de presentar per separat un DEUC.  

 

c) PROPOSTA GRÀFICA que haurà d’incloure la documentació següent: 

 

- Una proposta gràfica desenvolupada que serà objecte de valoració subjecta a judici 

de valor formada per fins a 10 panells amb format DIN-A1 (59,4 x 84,1cm) muntat en un 

tauler lleuger de cartró ploma que inclourà la documentació gràfica i escrita necessària 

per a la definició de la proposta de projecte. Els plànols es representaran a escala 

definida i d’ús comú i s’inclourà escala gràfica. En el panell s’hi reflectirà documentació 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/
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gràfica en 2D i 3D, i escrits o esquemes relatius als aspectes que seran valorats 

d’acord amb elscriteris de les propostes gràfiques establerts en l’annex 3. 

 

- El contingut dels panells incorporarà la documentació que s’adjunta en aquest Plec com 

a annex 4. 

 

- També s’adjuntarà un llapis de memòria que incorporarà els arxius de la proposta 

gràfica de l’annex 4 del Plec.  

 

CONDICIONS DEL CONTRACTE A NEGOCIAR: seran objecte de negociació de la licitació les 

següents condicions o aspectes a negociar (a emplenar de conformitat amb el model de 

l’annex 1A i 1B): 

 

➢ Compromís d’incorporació de millores en l’aplicació de la metodologia BIM  

➢ Compromís d’incorporació de millores en l’equip tècnic destinat a l’execució del 

contracte  

➢ Compromís d’incorporació de prestacions addicionals a l’execució del contracte  

 

(El preu no serà objecte de negociació) 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris 

d’adjudicació seran els previstos en l’annex 3 del Plec, i d’acord amb el detall i la ponderació 

següent: 

 

1.- Criteris de valoració subjectes a judici de valor 49 punts 

1.1 En relació amb la contextualització de la proposta 10 punts 

1.2 En relació amb la qualitat arquitectònica de la proposta 10 punts 

1.3 En relació amb la  funcionalitat de la proposta 12 punts 

1.4 En relació amb les produccions i distribucions energètiques 7 punts 

1.5 En relació amb la proposta de sostenibilitat i eficiència 5 punts 

1.6 En relació amb l’economia i preindustiralització de la proposta 5 punts 

2.- Criteris de valoració amb aplicació fórmules automàtiques 51 punts 

2.1 Incorporació de millores en l’aplicació de la metodologia BIM 21 punts 

2.2 Incorporació de millores en l’equip tècnic destinat a l’execució del 

contracte 

18 punts 

2.3 Incorporació de prestacions addicionals a l’execució del contracte 12 punts 

 

14.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS: 

 

A banda de la documentació facilitada en el Concurs de projectes i que és d’aplicació amb 

caràcter contractual al present contracte, es facilitarà la següent:   

 

- El present Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

- Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Tècniques es trobaran publicats de manera 

permanent a l’Apartat d’”Altra documentació” del Perfil del Contractant d’Infraestructures.cat 

accessible a través del següent enllaç:  https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-

contractant/detall/203633?categoria=0  

- Document d’aspectes a tenir en compte per a l’elaboració de les propostes gràfiques. 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0
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- Informacio relacionada amb la modificació puntual del Text Refós de PGOU de Girona 

num 83, referent al nou Campus. 

 

15.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 

CONTRACTE:  

 

- És condició especial d’execució del contracte: 

 

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus 

subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona jurídica o empresari persona 

física amb treballadors contractats sense perjudici de les millores que pugui establir. 

 

b) El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 13              

del Plec. 

 

c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 27 del Plec, a 

efectes de comprovació de pagaments per part de l’Adjudicatari als subcontractistes: 

 

o Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del 

preu del contracte. 

 

- Té caràcter d’obligació essencial del contracte: 

 

a)  La condició especial d’execució esmentada de compliment del Conveni Sectorial i 

territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus subcontractistes en cas que el licitador 

sigui  persona jurídica o empresari persona física amb treballadors contractats, i el 

pagament durant l'execució del contracte dels salaris per part de l’Adjudicatari als 

treballadors adscrits als contracte, i si no ho fos, tindrà caràcter d’obligació essencial 

del contracte el compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la 

clàusula 13 del Plec. 

 

b) L’adscripció al contracte de l’Autor/s redactor/s i Director/s d’obra de l’objecte del 

contracte, d’acord amb els requisits previstos en el Plec de bases del Concurs de 

projectes licitat i adjudicat pel Servei Català de la Salut. 

 

c) El compliment de la normativa de competència. 

 

16.- SUBCONTRACTACIÓ:  

 

Limitació de treballs que no es podran subcontractar: SI, les següents: 

 

- De conformitat amb l’article 215.2.e) en relació amb l’article 75.4 LCSP, els treballs que 

haurà de desenvolupar l’Autor/s del projecte hauran de ser executats directament 

per l’adjudicatari (o, en cas d’unió temporal d’empreses, per un participant en la 

mateixa) sense possibiliat de subcontractar-los. Això inclou qualsevol treball que hagi 

d’executar l’Autor/s segons el contracte. Aquesta restricció es justifica per l’especial 

naturalesa de les tasques a desenvolupar per l’Autor/s a la vista de les funcions i 

responsabilitats que assumeix d’acord amb la normativa vigent. 

 

 

https://web.girona.cat/urbanisme/planejament/pgou/entramit?p_p_id=ProxyController_INSTANCE_hNptZUSmIgE2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_ProxyController_INSTANCE_hNptZUSmIgE2_rformx2=1?vigent=0&idCat=37&idReg=355&txt=undefined
https://web.girona.cat/urbanisme/planejament/pgou/entramit?p_p_id=ProxyController_INSTANCE_hNptZUSmIgE2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_ProxyController_INSTANCE_hNptZUSmIgE2_rformx2=1?vigent=0&idCat=37&idReg=355&txt=undefined
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- La redacció de projectes modificats no podrà ser objecte de subcontractació atès que 

l’Autoria dels projectes modificats haurà de recaure necessàriament en el Autor/s 

Redactor/s designat/s per l’Adjudicatari, sense perjudici de l’excepcionalitat per motius 

d’especificitat tècnica prevista en la clàusula 1 del Plec. 

 

Cal tenir present les disposicions de l’article 5 del Decret llei 3/2025, de 4 de març, pel qual 

s’adopten mesures urgents en matèria de contractació pública. 

 

17.- REVISIÓ DE PREUS: NO 

 

18.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE: 

 

Pagament de les prestacions en els terminis establerts per l’article 198.4 de la LCSP i d’acord 

amb la forma de pagament que es concreta en la clàusula 35 del Plec.  

 

19.- ALTRES ESPECIFICITATS I CONDICIONS DEL CONTRACTE: 

 

- El projecte inclou la realització de treballs de geotècnia. 

 

- A efectes de formalitzar el contracte, l’Adjudicatari haurà de disposar d’una assegurança 

d’indemnització per riscos professionals per un import igual o superior a a 10.000.000,00 

d’euros per a l’arquitecte designat com autor i 4.000.000,00 d’euros per a l’enginyer autor 

del projecte d’instal·lacions, que romandrà vigent durant tota la durada del contracte. A 

l’assegurança figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat, la Generalitat 

de Catalunya i el tercer per compte del qual es fa l’actuació o de qui Infraestructures.cat és 

mitjà propi personificat, d’acord amb  l’Apartat 1 del quadre de característiques. 

 

- Les factures tindran assignat el núm. d’expedient que es facilitarà a l’adjudicatari i 

s’adreçaran a: “Servei Català de la Salut, NIF: S-5800006-H, gestionada mitjançant 

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva 

condició de mitjà propi personificat”. 

 

Cal tenir present les disposicions de l’article 5.6 del Decret llei 3/2025, de 4 de març, pel 

qual s’adopten mesures urgents en matèria de contractació pública. 

 

20.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA: SI 

 

- Límit de modificació: Fins a 3.028.164,75 euros. 

 

- Es podrà modificar el contracte en quant a la prestació de la Direcció d’obra en cas 

d’allargament de termini d’execució de l’obra, superior a un 20% de la durada establerta al 

Projecte Executiu i sempre que el retard no sigui imputable a l’Adjudicatari.  

 

El càlcul de l’increment de preu de la prestació de la Direcció d’obra per l’esmentat motiu 

s’estableix en l’annex 7 del Plec. 

 

Aquesta causa de modificació del contracte amb el corresponent increment del preu resta 

exclosa dels supòsits de modificació del contracte per causes no previstes d’acord amb 

l’article 205 LCSP i la clàusula 34 del Plec. 
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21.- LICITACIÓ SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE 

CONTRACTACIÓ: SI 

 

22.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE: 

 

- Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l’Arquitectura. 

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de la Edificació. 

- Reial decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LA LICITACIÓ DEL 

CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE ARQUITECTÒNIC I 

D’ENGINYERIA,  I  POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA, DE 

LA CONSTRUCIÓ DEL NOU HOSPITAL AL CAMPUS DE SALUT DE GIRONA. CLAU: HGG- 

23270 

 

I.- DISPOSICIONS GENERALS 

 

1.- OBJECTE 

 

1.1.-  Els objectes del contracte són els treballs de redacció de projecte i la posterior Direcció 

d’obra que es descriuen l’Apartat 1 del quadre de característiques (en endavant, QC) i 

l’eventual redacció de projectes modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació quan durant 

l’execució de les obres que es dirigeixen es plantegi la necessitat de modificar el projecte 

aprovat. Aquesta darrera prestació té caràcter d’obligació condicional per l’Adjudicatari en tant 

que han de concórrer els supòsits de modificació del contracte d’obres al qual resta vinculat el 

present contracte que s’haguessin pogut preveure expressament en el Plec de Clàusules 

administratives (PCA) del contracte d’obres en aplicació de l’article 204 de la LCSP o per 

causes de modificació contractual no previstes en l’esmentat PCA d’execució d’obres en 

aplicació dels articles 205 i 242 de la LCSP i allò regulat en l’esmentat PCA, quan dits supòsits 

de modificació requereixin la redacció d’un projecte modificat de les obres. 

 

No obstant l’anterior, en el supòsit que les especificitats tècniques de l’obra i de l’eventual 

necessitat de redacció d’un projecte modificat requereixin d’una especialització concreta del 

redactor del projecte, Infraestructures.cat motivadament podrà contractar amb un tercer 

l’esmentada redacció del projecte modificat, en quin cas l’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar 

cap tipus d’indemnització per aquest motiu. 

 

1.2.- L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 

Contractes (CPV) és la  que consta en l’Apartat 1 del QC. 

 

1.3.- No es preveu la divisió del contracte en Lots pels motius que consten a l’Apartat 10 del 

QC.  

 

2.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 

 

2.1.- El pressupost base d’aquesta licitació és el que consta a l’Apartat 2 del QC, i s’ha 

calculat d’acord amb allò assenyalat en dit apartat. 

 

Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot 

comprometre l’Òrgan de contractació. 

 

2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a l’Apartat 2 del QC. 

 

El mètode de càlcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en 

l’Apartat 2 del QC. 

 

2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec de la partida 

pressupostària detallada en l’Apartat 4 del QC. 
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2.4.- El preu inicial del contracte és el d’adjudicació, corresponent a l’import de l’Apartat 2 (A 

+ B) del QC corresponent a la prestació de Redacció dels projecte i la posterior Direcció d’Obra 

durant l’execució de les obres i el període de garantia d’aquestes, que inclou l’IVA corresponent 

com a partida independent, en cas de no correspondre legalment l’exempció d’aquest impost. 

 

Respecte a l’eventual redacció de projectes modificats, l’import d’aquesta prestació serà el 

resultant d’aplicar la fórmula inclosa en el document “Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats 

i Direccio d’obra. Edificació” previst en l’annex 6, independentment de què les modificacions 

suposin una variació del preu inicial del projecte constructiu del contracte.  

 

La manca de necessitat de redacció d’eventuals projectes modificats no donarà dret a 

l’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu, com tampoc el fet 

que l’especialitat tècnica que requereixi la redacció del projecte modificat motivi la seva 

contractació amb un tercer. 

 

2.5.- En el preu del contracte s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de 

qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses establertes en la clàusula 21 

del Plec. 

 

2.6.- El preu inicial del contracte estarà subjecte a l’assoliment d’objectius en la seva execució 

quin mesurament es durà a terme mitjançant l’avaluació i l’aplicació d’indicadors mensuals 

objectius de nivell de servei de la Redacció de projecte i de la Direcció d’obra previstos en 

l’annex 7 del Plec. La retribució mensual del servei estarà subjecta al nivell de servei assolit 

d’acord amb allò previst en la clàusula 35 del Plec i el sistema de càlcul de retribució previst en 

l’annex 9 del Plec. En conseqüència, el preu final del contracte serà el que resulti del nivell de 

servei assolit en l’execució del contracte d’acord amb el procediment establert de compliment 

d’objectius. 

 

3.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 

 

3.1.- A la invitació a presentar proposta, Infraestructures.cat facilitarà a les empreses 

convidades l’enllaç per a accedir al perfil d’Infraestructures.cat 

(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures) residenciat a la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

(https://contractaciopublica.gencat.cat/), en endavant PSCP, on els licitadors tindràn accés 

lliure, directe, complet i gratuït a aquest Plec i, en el seu cas, a la documentació addicional 

detallada a l’Apartat 14 del QC. 

 

3.2.- Els licitadors podràn sol·licitar a l’òrgan de contractació informació addicional sobre els 

plecs i demés documentació complementària, el qual la facilitarà almenys 6 dies abans de què 

finalitzi el termini fixat per a la presentació de l’oferta inicial, sempre que l'hagin demanat 

almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.  

 

Els licitadors també podràn dirigir-se a l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del 

que estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l’apartat de “enviar 

pregunta” del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquestes “preguntes i respostes” 

seran públiques i accessibles a través del tauler d’avisos esmentat, residenciat en el perfil de 

contractant d’Infraestructures.cat (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures). 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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3.3.- Cas que es realitzin aclariments a allò disposat al Plec i/o a la documentació integrant de 

la licitació, les respostes tindran caràcter vinculant i es faran públiques a la PSCP. 

 

4.- TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE I D’EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS 

 

4.1.- El termini inicial màxim de durada del contracte i d’execució de les prestacions i en el seu 

cas, els terminis parcials són els previstos en l’Apartat 3 del QC, els quals podran reduir-se 

en la fase de negociació. 

 

4.2.- El còmput del termini començarà l’endemà de la data de signatura del contracte o, en el 

seu cas, aquell que s’indiqui en aquest. 

 

El còmput del termini per a la redacció d’eventuals projectes modificats serà el que es prevegi 

en l’Addenda al contracte corresponent a l’encàrrec d’aquesta prestació. 

 

5.- OFERTA INICIAL I PROPOSTES GRÀFIQUES: NORMES GENERALS 

 

5.1.- Aquesta licitació constitueix la continuació del concurs de projectes incoat i resolt pel 

Servei Català de la Salut. En aquest sentit, els licitadors hauran de presentar les seves 

propostes gràfiques a partir de la proposta que va ser seleccionada en el concurs de projectes i 

desenvolupar-les tenint en compte les consideracions efectuades pel Jurat. Per tant, 

Infraestructures.cat convidarà a presentar oferta als licitadors que hagin resultat adjudicataris 

del Concurs de projectes licitat pel Servei Català de la Salut i adjudicat per resolució del seu 

Director en data 14 d’abril de 2025. De la tramesa de la invitació a presentar oferta, de la seva 

recepció i de la presentació d’ofertes es deixarà constància expressa en l'expedient. 

 

Les ofertes es referiran al conjunt dels treballs objecte del contracte i no s’admetran ofertes 

parcials.  

 

5.2.- L’oferta inicial es podrà presentar fins a l’hora del dia que s’indiqui en la invitació i a la 

PSCP i a l’Apartat 11 del QC i inclourà la documentació prevista en l’apartat 13 del QC.  

 

5.3.- L’oferta tindrà una validesa mínima obligatòria de 4 mesos comptats a partir de la data de 

presentació de l’oferta. Passat aquest termini de validesa sense que Infraestructures.cat hagi 

acordat l'adjudicació del contracte o la resolució de la licitació en un altre sentit, els licitadors 

tindràn dret a retirar la seva oferta. Si l’oferta no és retirada s'entendrà vàlida i vinculant per als 

licitadors a tots els efectes previstos en aquest Plec. 

 

La presentació de l’oferta inicial implica l’acceptació incondicionada pel licitador del contingut 

del Plec i de les condicions de la citada documentació, sense cap excepció ni reserva, així com 

l’autorització a la Mesa de Contractació i a Òrgan de Contractació per a consultar les dades 

recollides al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, Registre 

Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya, 

Registre d’Empreses Licitadores i classificades de Catalunya i Plataforma d’Integració i 

Col·laboració Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) o en les llistes oficials 

d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 

 

5.4.- L’Òrgan de Contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors que 

aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els 

documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si 

https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/f53f292a-0d81-4ffe-8c0b-90558f6736c6/300331032
https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/f53f292a-0d81-4ffe-8c0b-90558f6736c6/300331032
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inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la 

seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o 

perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament 

pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 

personal, o qualsevol altra informació el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la 

competència, ja sigui en aquest procediment de contractació o en d’altres posteriors. 

 

Si escau, els licitadors han de presentar amb l’oferta, una declaració de confidencialitat que 

contingui la informació considerada com a confidencial, que ha de ser necessària i proporcional 

a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 

documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions 

genèriques o no justificades del caràcter confidencial.  

 

Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una petició 

d’informació correspon a l’Òrgan de Contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, 

d’acord amb els principis de publicitat i de transparència, i corregir-la si s’escau, prèvia 

audiència del licitador. 

 

En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica ni les dades que consten en 

registres públics. 

 

5.5.- Si durant la tramitació del present procediment i abans de la formalització del contracte es 

produís una operació de fusió, escissió, transmissió del seu patrimoni empresarial o d’una 

branca d’activitat, succeirà a l’empresa licitadora en la seva posició en el procediment la 

societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent del 

patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que reuneixi les condicions de 

capacitat i absència de prohibicions de contractar i acrediti la seva solvència, en les condicions 

exigides al present Plec per a poder participar en el procediment d’adjudicació.  

   

6.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 

 

6.1.- D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 

comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 

exclusivament electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, 

la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques i l’Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de 

notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector 

públic. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i 

les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses 

hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable. Un cop rebuts el correu o correus 

electrònics i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, que indiquin que la 

notificació corresponent s’ha posat a disposició a l’e-NOTUM, la persona o persones 

designades hauran d’accedir-hi mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai 

virtual on està dipositada la notificació, es permet accedir a aquesta notificació amb certificat 

digital o amb contrasenya. 

 

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 

relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la 

comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits 

o sonors dels principals elements de la comunicació. 
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6.2.- Presentació de les ofertes electrònicament mitjançant l’aplicacio d’“Oferta 

telemàtica” 

 

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 

disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública, a l’adreça web següent: 

https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2018/03/guia-presentacio-telematica-ofertes 

 

Les ofertes es presentaran electrònicament mitjançant l’eina d’”Oferta telemàtica” accessible a 

l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 

 

Des d’aquesta adreça, s’accedeix a l’espai web que permet a les empreses licitadores la 

preparació i presentació d’ofertes, mitjançant l’eina d’”Oferta telemàtica”, seguint els passos 

següents:  

 

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a 

continuació, rebran un missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest formulari 

d’alta, d’activació de l’oferta. 

 

Les adreces electròniques que els licitadors indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de 

Oferta telemàtica, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús 

de l’eina d’Oferta telemàtica, han de ser les mateixes que les que designin en la seva 

Declaració Responsable per rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-

NOTUM. 

 

Els licitadors han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç que 

hi ha al missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves 

ofertes a través de l’eina d’Oferta telemàtica. 

 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 

introdueixin una paraula clau per accedir a l’espai de preparació de l’oferta. Aquesta paraula 

clau no xifra la documentació, només securitza l’espai de preparació de l’oferta per tal que les 

empreses licitadores hi puguin accedir en moments diferents o des de diferents dispositius per 

preparar la seva oferta. 

 

Una vegada es disposi de tota la documentació de l’oferta i s’hagin adjuntat els documents que 

la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera 

presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de 

l’eina. A partir del moment en què s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació 

tramesa. 

 

A través de l’eina d’Oferta telemàtica les empreses hauran de signar el document “resum” de 

les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat, amb la 

signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les 

empremtes electròniques de tots els documents que la componen. 

 

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 

l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina d’Oferta telemàtica es podrà fer en dues fases, 

transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 

https://www.aoc.cat/knowledge-base/guia-de-presentacion-telematica-dofertes-no-ensobrades/
https://www.aoc.cat/knowledge-base/guia-de-presentacion-telematica-dofertes-no-ensobrades/
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació 

a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en 

un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini 

de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.  

 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta 

segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta 

digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que 

configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no 

manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut 

idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per 

assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 

 

Cal tenir en compte que l’eina d’Oferta telemàtica no permet suprimir o modificar les ofertes un 

cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En cas 

que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix contracte dins del termini 

de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha 

d’informar-ho així fefaentment a l’Òrgan de contractació mitjançant el Canal de contacte amb 

l’òrgan de contractació i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractació, valorarà el que 

procedeixi respecte d’aquestes ofertes. A la pestanya d’”Oferta Presentada” caldrà clicar a 

“Contacte amb l’òrgan de contractació” i emplenar la finestra emergent per escriure el motiu pel 

qual es vol contactar amb l’òrgan (en aquest cas seria per presentar una oferta en substitució 

de l’anteriorment presentada). A continuació, l’òrgan de contractació obrirà una petició per 

enviar la documentació. La documentació es podrà enviar des de l’enllaç que es rebrà per 

correu electrònic. 

 

Els licitadors podran fer una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats que, en 

cas de necessitat, Infraestructures.cat sol·licitarà als licitadors en suport físic electrònic o per 

ser tramès per mitjà de correu electrònic a l’adreça licitacio@infraestructures.cat, per tal de 

poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia  haurà 

de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes 

empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina d’Oferta Telemàtica. Per tant, 

aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la 

que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 

tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina d’Oferta 

Telemàtica. Si la còpia no compleix amb aquests requisits no serà admesa. Així mateix, cal 

tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents 

amb virus a través de l’eina d’Oferta Telemàtica, atesa la impossibilitat tècnica en aquests 

casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir 

la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 

 

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina d’Oferta telemàtica el darrer dia de 

presentació de les proposicions, Infraestructures.cat ampliarà el termini de presentació de les 

mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de 

presentació d’ofertes que es publicarà a la PSCP via esmena. 

 

L’eina d’Oferta telemàtica no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per 

aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en 

diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o 
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winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants 

de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 

 

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 

d’Oferta telemàtica a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” en el desplegable 

de “suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública: 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari. 

 

6.3.- Especificitats aplicables a l’obertura digital amb “Oferta telemàtica” 

 

L’oferta presentada ha d’estar lliure de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi 

nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 

corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de l’empresa licitadora passar els 

documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de la seva oferta amb virus, serà 

responsabilitat seva que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut d’aquests.  

 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 

sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en 

funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 

participació de les empreses en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 

d’accedir o conèixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al 

punt que la Mesa de Contractació pot optar per excloure l’empresa afectada d’aquesta licitació, 

en cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 

 

6.4.- Certificats digitals 

 

D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 

mesures urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la signatura 

electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica en els termes 

previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de 

juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 

transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. 

Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica 

admesa per a la signatura de l’oferta.  

 

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 

qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE 

sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una 

signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre 

serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres. 

 

6.5.- Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions i comunicacions 

 

Els licitadors han d’indicar una adreça de correu electrònic i, addicionalment, un número 

de telèfon mòbil, on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i les 

comunicacions i designar la/les persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions i les 

comunicacions (d’acord amb la clàusula 6.2 precedent). Per tal de garantir la recepció de les 

notificacions i les comunicacions electròniques, es recomana designar més d’una persona 

autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on 
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rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en la Declaració 

responsable. 

 

La sol·licitud d’esmenes o aclariments d’oferta trameses als licitadors o qualsevol requeriment 

tramés en el marc de la licitació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 

efecte té l’eina d’Oferta telemàtica, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça 

o les adreces assenyalades per l’empresa licitadora en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per 

a què accedeixi a l’espai de l’eina en què ha d’aportar la documentació corresponent. 

 

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 

electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb les eines e-Licita, d’acord amb la clàusula 6.1 

d’aquest Plec. 

 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 

de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas 

contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a 

qui s’adreça.  

 

6.6.- Tauler d’avisos 

 

Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en 

tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a 

través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es 

posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: https:// 

contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures. 

 

Els licitadors que activin l’oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitació automàticament. 

 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 

les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.  

 

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència 

del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el 

tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’avisos electrònics, que deixa constància 

fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, 

també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.  

 

6.7.- Formalització del contracte en format electrònic 

 

La formalització del contracte es realitzarà en format electrònic. La formalització en format 

electrònic requerirà la utilització de signatura electrònica avançada basada en un certificat 

qualificat de signatura electrònica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos) 

signat electrònicament serà conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi 

estat signat el qual garantirà la reproducció exacta de la informació continguda en els 

corresponents fitxers. 
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7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS 

 

El requisits d’aptitud de la licitació són els requerits en el Concurs de projectes precedent. Atès 

que aquest procediment de contractació és derivat d’un Concurs de projectes precedent i que 

els requisits d’aptitud dels licitadors ja han estat comprovats als efectes de l’adjudicació del 

Concurs de projectes, la documentació requerida en aquesta licitació serà la següent: 

 

- la presentació del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/  

 

Per emplenar el document europeu únic de contractació cal tenir en compte la Instrucció 

1/2025, de 12 de març, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya, 

sobre l’eina electrònica de generació del Document europeu únic de contractació (DEUC) 

integrada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i directrius per emplenar-lo.  

 

En el cas d’empreses que hagin concorregut a la licitacio del Concurs de Projectes amb el 

compromís d’agrupar-se en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, 

cadascuna haurà de presentar per separat un DEUC, considerant-se inalterats el contingut 

dels seguents documents i manifestacions presentats pels licitadors en el procediment de 

Concurs de Projectes: (1) un compromís subscrit per les empreses de constituir-se 

formalment en unió temporal d’empreses (UTE) cas de resultar adjudicatàries del contracte 

posterior, (2) el nom i circumstàncies de les empreses que volen constituir la unió, (3) el 

percentatge en que cada una participarà a la UTE, i (4) el membre de la UTE que facturarà 

l’import del Premi d’acord amb l’Apartat B del quadre de característiques , si s’escau. 

 

- Declaració responsable d’acord amb el model de l’annex 1A conforme els licitadors 

mantenen i es ratifiquen respecte tots els requisits de capacitat, representació, prohibicions de 

contractar i solvència dels licitadors de la clàusula 6 del Plec de bases del Concurs de 

projectes, acreditats en l’esmentat Concurs.  

 

Qualsevol modificació dels requisits d’aptitud acreditats pels licitadors en el Concurs de 

projectes hauran de ser comunicats i acreditats, en el seu cas, a Infraestructures.cat i 

validats per aquesta.  

 

Les condicions de capacitat, representació, absència de prohibicions de contractar i solvència 

del licitador han de concórrer a la data final de presentació de l’oferta i subsistir fins el moment 

de formalització del contracte. 

 

II.- DISPOSICIONS RELATIVES  AL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ 

DEL CONTRACTE 

 

8.- MESA DE CONTRACTACIÓ  

 

8.1.- La Mesa de Contractació d’aquesta licitació està integrada pels membres que figuren en 

l’annex 5 del Plec.  

 

8.2.- La Comissió Tècnica està integrada pels membres que figuren en l’annex 5 del Plec, i 

serà l’encarregada d’assistir tècnicament a la Mesa de Contractació, valorant les propostes dels 

licitadors d’acord amb els criteris de valoració previstos en el Plec. 

 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/
https://record.bibliotecadigital.gencat.cat/handle/20.500.14345/1620
https://record.bibliotecadigital.gencat.cat/handle/20.500.14345/1620
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9.- OBERTURA DE LES OFERTES INICIALS, EXAMEN I VALORACIO DE LES PROPOSTES, 

NEGOCIACIÓ, CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSTES I ADJUDICACIÓ. CRITERIS 

D’ADJUDICACIO  

 

9.1.- Una vegada finalitzat el termini de presentació de l’oferta inicial, la Mesa de Contractació 

procedirà, amb caràcter intern, a l’obertura de les ofertes i examinarà i qualificarà prèviament la 

validesa formal dels documents continguts, així com també si contenen tota la documentació 

exigida en aquest Plec i d’acord amb l’apartat 13 del QC.  

 

Serà causa d’exclusió de la licitació la manca de presentació d’algun dels documents que s’han 

d’incloure a l’oferta inicial llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractació. 

 

A aquests efectes es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions esmenables 

mitjançant publicació a la PSCP i enviament de la corresponent notificació als licitadors, 

atorgant-los un termini de tres dies naturals per a que puguin presentar l’oportuna esmena 

mitjançant l’eina d’Oferta telemàtica d’ofertes. Aquestes peticions d’esmena o aclariment es 

comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat 

amb les eines e-Licita, d’acord amb la clàusula 6.1 d’aquest plec. Un cop analitzada la 

documentació i les esmenes presentades, si s’escau, la Mesa de Contractació, acordarà de 

forma motivada l’admissió o exclusió dels licitadors i, en el seu cas, la causa d’exclusió de la 

licitació. Aquests acords seran notificats al licitador exclòs i publicats a la PSCP. 

 

9.2.- Els licitadors seran exclosos de la licitació, mitjançant resolució motivada, si la seva 

proposició no concorda amb la documentació examinada i admesa, modifica substancialment el 

model de proposició establert en aquest Plec, i si el licitador reconeix l’existència d’error o 

inconsistència que fa inviable l’oferta. 

 

L’acord d’exclusió de la Mesa de Contractació, degudament motivat, serà notificat al licitador i 

publicat a la PSCP. 

 

9.3.- La Mesa de Contractació, amb els informes que estimi oportú sol·licitar, estudiarà, 

valorarà i puntuarà les ofertes dels licitadors admesos en relació a la proposta gràfica subjecta 

a judici de valor, de conformitat amb tot allò que s’esmenta en l’annex 3. 

 

Així mateix, d’acord amb el que preveuen els articles 168.5 i 170.2 LCSP, la licitació preveu 

una fase de negociació. A tal efecte, Infraestructures.cat negociarà amb els licitadors les 

condicions previstes en l’Apartat 13 del QC en relació amb l’annex 3, tenint en compte l’oferta 

inicial. 

 

La negociació amb els candidats prendrà com a base l’oferta inicialment presentada i buscarà 

millorar-ne el contingut perquè es correspongui millor amb els criteris d’adjudicació i els 

requisits mínims exigits tenint en compte els aspectes susceptibles de negociació 

previstos en l’apartat 13 del QC d’acord amb els criteris de valoració de l’annex 3, sense 

que, en cap cas, el resultat d’aquesta negociació pugui suposar l’alteració de l’objecte del 

contracte, les seves condicions, ni suposar una oferta variant. No es negociaran els requisits 

mínims ni essencials de la prestació objecte del contracte. El preu no serà objecte de 

negociació. L’oferta definitiva haurà de millorar l’oferta inicial. En cas que no es presenti l’oferta 

denitiva es considerarà com a tal la presentada inicialment. 
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La negociació es realitzarà preferiblement per via telemàtica. A l’expedient s’incorporarà el 

desenvolupament i resultat de les negociacions en forma d’actes, escrits, informes, notes, 

correus electrònics o per qualsevol altre mitjà que en permeti deixar constància. 

 

Quan s’hagi assolit una solució satisfactòria en la negociació amb els licitadors, 

Infraestructures.cat podrà procedir a posar fi a les negociacions amb l’assistència, en el seu 

cas, de la Comissió Tècnica, deixant-ne constància a l’expedient de contractació, d’acord amb 

l’article 169.8 LCSP. 

 

Infraestructures.cat convidarà als licitadors, per notificació electrònica o mitjançant l’eina 

d’Oferta telemàtica, per tal que presentin, mitjançant la mateixa eina una darrera oferta: 

Oferta definitiva, atorgant-los a tal efecte un termini 3 dies naturals per presentar-la, d’acord 

amb el model de l’annex 1B del Plec.  

 

Si la negociació no dóna lloc a una solució satisfactòria per a Infraestructures.cat, aquesta no 

estarà obligada a adjudicar el contracte al licitador. 

 

9.4.- Un cop finalitzat el termini de presentació de les ofertes definitives, la Mesa de 

Contractació procedirà a l’obertura d’aquestes, les examinarà i qualificarà la validesa formal 

dels documents presentats i amb els informes que estimi oportú sol·licitar, les propostes 

subjectes a valoració amb aplicació de fórmules automàtiques seran puntuades de 

conformitat amb l’annex 3.  

 

La puntuació final de cada licitador serà la suma de la puntuació assolida en la valoració de les 

propostes subjectes a valoració amb aplicació de fórmules automàtiques (d’acord amb 

l’annex 3) i les puntuacions assolides en la valoració de la proposta gràfica amb valoració 

subjecta a judici de valor, prèvies a la fase de negociació (d’acord amb l’annex 3). 

 

9.5.- La Mesa de Contractació, classificarà les propostes admeses per ordre decreixent de 

puntuació de conformitat amb tot allò que s’esmenta en l’annex 3 i en la clàusula 9.11, A més, 

l’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte a fer servir la toponímia o 

cartografia en les seves formes oficials a Catalunya, que necessàriament caldrà que sigui en 

català. 

 

D’acord amb aquesta classificació, la Mesa de Contractació elevarà a l’Òrgan de Contractació 

d’Infraestructures.cat la corresponent proposta raonada de classificació d’ofertes o, en el 

seu cas, la de declarar deserta la licitació del contracte, quan no existeixi cap oferta que sigui 

admissible. 

 

La proposta de classificació d’ofertes de la Mesa de Contractació no crea cap dret a favor del 

licitador millor classificat atès que l’Òrgan de Contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi 

la seva decisió. 

 

9.6.- A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el 

procediment de licitació, el licitador podrà ser objecte d’exclusió, amb anterioritat o durant la 

tramitació del procediment si incorre en alguna de les causes de prohibició de contractar 

previstes a l’article 71 de la LCSP o en altra normativa sectorial. 

 

9.7.- L’Òrgan de Contractació de la societat, vista la proposta de classificació de la Mesa de 

Contractació, aprovarà la mateixa per ordre decreixent de les ofertes admeses si bé podrà 
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aprovar un altre ordre de classificació al proposat per la Mesa de Contractació motivant la seva 

decisió. Llevat que l’acord de classificació sigui contradictori amb la proposta de la Mesa de 

Contractació o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que adopta els motius continguts 

a la proposta de la Mesa de Contractació.  

 

D’acord amb la classificació d’ofertes aprovada es requerirà al licitador que hagi presentat la 

millor oferta per a què en el termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell 

en que s’hagués rebut el requeriment, aporti ladocumentacio següent: 

 

(i) El document o documents probatoris de la personalitat i representació de l’Adjudicatari, 

si s’escau, en cas de modificació respecte els referits en el DEUC i acreditats en el 

Concurs de projectes, que no afecti a les condicions d’aptitud de l’Adjudicatari. 

 

En cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats 

professionals, caldrà acreditar que la societat es troba inscrita en el Registre Mercantil i 

en el registre col·legial corresponent. 

 

Respecte els documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les 

persones signants de les ofertes (i) el poder per comparèixer o signar proposicions en 

nom d’un altre ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser 

còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial 

corresponent i (ii) el document nacional d’identitat o del passaport del representant En 

cas que els licitadors no estiguin inscrits al RELIC, el poder per comparèixer o signar 

proposicions i el document nacional d’identitat o el passaport es podrà acreditar 

mitjançant la inscripció al registre Representa. 

 

(ii) La documentació següent, en cas que no romangui vigent la presentada en el 

Concurs de projectes: 

 

Cas de no trobar-se inscrit al Registre d’empreses licitadores i classificades de 

Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, 

o si ho està però les dades que hi figuren no són vigents o que no figurin en una base 

de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea: 

 

a) En relació amb els certificats que s’indiquen a continuació, la presentació 

d’oferta a la present licitació implica l’autorització a la Mesa de Contractació i a 

l’Òrgan de Contractació per tal d’obtenir directament de la Plataforma 

d’Integració i Col·laboració Administrativa de la Generalitat de Catalunya 

(PICA) la documentació justificativa d’estar al corrent del compliment de les 

seves obligacions tributàries amb la Generalitat i amb la Seguretat Social: 

 

- Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en 

el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

- Certificat positiu, emès per l’Agència Tributària de Catalunya acreditatiu 

de la inexistència de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya 

  

b) En relació amb la obligacions tributàries amb l’Estat: Certificat positiu, emès per 

l'òrgan competent, acreditant que l'empresa es troba al corrent d'obligacions 

tributàries i la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l'Estat. 

 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/suport-tramitacio/abans-de-fer-un-tramit/com-fer-un-tramit-en-representacio-de-tercers/#que-es-el-registre-electronic-de-representacio--representa-
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(iii) La garantia definitiva per la quantia requerida en l’Apartat 7 del QC que haurà de ser 

presentada a Infraestructures.cat i validada per aquesta.  

 

L’esmentada garantia podrà ser constituïda: 

 

a) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de 

Crèdit, Establiments Financers de Crèdit i Societats de garantia Recíproca 

autoritzats per operar a Espanya i s’haurà de dipositar en algun dels establiments 

esmentats en l’apartat c).  

 

El citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex 2A 

d’aquest Plec.  

 

b) Mitjançant assegurança de caució, que s’haurà de formalitzar segons el model que 

figura a l’annex 2B d’aquest Plec i s’haurà de dipositar en algun dels establiments 

esmentats en l’apartat c).  

 

c) En metàl·lic  o en valors de deute públic. El metàl·lic, els valors o els certificats 

corresponents es dipositaran a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria 

General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Dipòsits de 

Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l’article 61.1. a) del Reial 

Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditació s’efectuarà mitjançant el 

lliurament del resguard emès.  

 

La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 del Reial 

Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a l’Annex III i IV de 

l’esmentada norma.  

 

En el cas d’Unió Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 

vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida 

i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la Unió Temporal. 

 

(iv) En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels tècnics de l’Equip 

redactor designats per l’Adjudicatari en el Concurs de projectes -a excepció de l’Autor/s 

del projecte i de la proposta gràfica guanyadora, que hauran de ser els mateixos-, el 

licitador podrà proposar en aquest moment la substitució del/s tècnic/s inicialment 

designats per un/s altre/s sempre que, el/s nou/s tècnics proposat/s compleixi/n els 

requisits de solvència tècnica o professional requerits en les bases del Concurs de 

projectes. 

 

Només si es dona compliment a les condicions indicades serà admès un eventual canvi 

del/s tècnic/s esmentats, en cas contrari, es considerarà que el licitador ha retirat la 

seva oferta. 

 

(v) La disposició d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil Professional d’acord 

amb els termes i import assegurat no inferior al previst en l’Apartat 19 del QC. 

 

A la pòlissa d’assegurança figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat, 

i la Generaliat de Catalunya i el titular objecte del contracte que ostenta el Servei Català 

de la Salut i de qui Infraestructures.cat és mitjà propi personificat, sense perdre la 
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condició de tercers. Infraestructures.cat haurà d’aprovar els termes concrets de les 

assegurances, les quals hauran d’estar vigents durant tota la vigència i fins a la 

recepció del contracte i durant el termini de garantia. Per tal d’acreditar davant 

Infraestructures.cat la contractació de l’assegurança requerida, l’Adjudicatari aportarà la 

pòlissa corresponent o en el seu cas, el certificat emès per la companyia asseguradora 

o pel corredor que l’hagi intermediat acompanyat del rebut acreditatiu de trobar-se al 

corrent de pagament de la prima. Infraestructures.cat tindrà la facultat de demanar que 

l’Adjudicatari li exhibeixi la documentació corresponent a l’assegurança  o que se li lliuri 

còpia de la pòlissa.  
 

(vi) La relació del personal propi de l’Equip redactor que s’adscrigui a l’execuió del 

contracte, indicant el seu nom i cognoms, DNI i numero d’afiliació a la Seguretat Social, 

i el document acreditatiu conforme està donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. 

Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la presentació del document RNT (Relació 

Nominal de Treballadors). Complementàriament, i en el seu cas, declaració 

responsable per part de l’empresa en què es declari els llocs de treball que encara no 

té contractats que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i alta 

de tots quan els hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat 

contractada.  

 

En el cas que es consideri que la documentació presentada pel licitador presenta defectes o 

omissions esmenables se li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna esmena que no 

podrà ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de comunicació.  

 

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el 

termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva 

oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en 

concepte de penalitat.  L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat 

emetrà la corresponent factura, s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el mateix 

termini que el fixat a la clàusula 35.4 del present Plec. La manca de pagament en el termini 

establert facultarà a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalització, mitjançant 

compensació de crèdits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat. 

Posteriorment es requerirà la mateixa documentació al licitador següent per l’ordre de 

classificació de les ofertes d’acord amb els termes i condicions previstes en aquesta clàusula. 

 

9.8.- Una vegada el licitador amb la millor oferta hagi acreditat documentalment els 

requeriments de l’apartat anterior, l’Òrgan de Contractació de la societat, acordarà l’adjudicació 

del contracte. La proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació no crea cap dret a favor 

del licitador atès que l’Òrgan de Contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva 

decisió. 

 

Atès que el contracte està subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb l’Apartat 10 de 

quadre característiques, si l’Òrgan de contractació té indicis fonamentats de conductes 

col·lusòries en el procediment de contractació en tramitació, en el sentit que defineix l’article 1 

de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, els traslladarà, d’ofici o a 

instància de la Mesa de Contractació, a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), per tal 

que emeti un informe sobre el caràcter fundat o no d’aquests indicis. La remissió de la 

documentació a l’ACCO suposa la suspensió immediata de la licitació.  
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D’acord amb l’article 150 de la LCSP, en cas que l’informe de l’ACCO conclogui que hi ha 

indicis fundats de conducta col·lusòria l’Òrgan de contractació remetrà al licitador afectat  la 

documentació necessària perquè en un termini de 10 dies hàbils al·legui tot el que considerin 

convenient en defensa dels seus drets i resoldrà de manera motivada el que sigui procedent. 

En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes col·lusòries, exclourà del 

procediment de contractació al licitador responsable d’aquesta conducta.  

 

Aquest procediment també s’aplicarà quan en l’exercici de les seves funcions la Mesa de 

Contractació o, si escau, l’Òrgan de contractació apreciï possibles indicis de col·lusió entre 

empreses que concorrin agrupades en una unió temporal. 

 

9.9.- L’adjudicació del contracte es produirà dins els 5 dies hàbils següents a la recepció de la 

documentació indicada a l’apartat 7 precedent, i dins del termini màxim de 4 mesos a comptar 

des de la presentació de l’oferta definitiva. De no produir-se l’adjudicació en dit termini, el 

licitador tindrà dret a retirar la seva proposta. 

 

9.10.- L’adjudicació del contracte una vegada acordada serà notificada als licitadors i publicada 

a la PSCP en el termini de 15 dies. 

 

9.11. L’adjudicació es farà a l’oferta definitiva amb més puntuació (arrodonides les puntuacions 

a dos decimals) segons l’establert en l’annex 3 d’entre totes aquelles ofertes admeses a la 

licitació. 

 

En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuació, la preferència en 

l’adjudicació s’atorgarà aplicant els següents criteris successius i que tenen caràcter excloent i 

eliminatori:  

 

- En primer lloc, tindrà preferència la proposició presentada per aquelles empreses que, al 

venciment del termini de presentació d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’un major 

percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa, 

prenent com a referència als efectes de determinar el percentatge  la plantilla mitjana dels 

12 mesos previs a la data de finalització del termini de presentació d’ofertes. 

 

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per 

persones amb discapacitat mitjançant mesures excepcionals alternatives, de conformitat 

amb l’art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de 

desempat atès que només acrediten el compliment de l’obligació legal. 

 

En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el percentatge que acrediti 

cada membre de la UTE tenint en compte el percentatge que cadascun d’ells tingui en la 

UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica. 

 

- En segon lloc tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l’oferta presentada pel 

licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentació de 

les ofertes, d’un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva 

plantilla. Per al còmput d’aquest percentatge es tindrà en compte: 

 

▪ Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caràcter 

indefinit. 
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▪ En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el nombre de 

treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica. 

 

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté l’empat, aquesta es resoldrà 

mitjançant sorteig, seguint les regles següents: 

 

▪    Si l’empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzarà el sorteig públic de loteria 

anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autònoma de Jocs 

i Apostes de la Generalitat. Es prendrà com a referència el sorteig que se celebri 

posteriorment a l’acta de la mesa que determini el manteniment de l’empat després 

d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretarà 

el dia del sorteig que servirà de referència. 

 

▪    S’ordenaran per ordre alfabètic de la denominació social de les empreses empatades 

(per les denominacions que comencin amb números es tindrà en compte la primera 

lletra), corresponent a la primera els números senars i a la segona els parells 

(incloent el zero). En funció de la qualitat, senar o parell, del número que surti com a 

“reintegrament”, quedarà automàticament determinada la preferència en l’adjudicació 

a favor d’una o altra empresa licitadora. 

 

▪    Si l’empat s’ha donat entre tres o més propostes, o en cas que el sistema de sorteig 

establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractació acordarà la utilització d’un 

sistema de sorteig similar. 

 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el 

moment en que es produeixi l’empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini màxim 

de 3 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués efectuat el 

requeriment. 

 

10.- DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL 

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

 

L’Òrgan de Contractació podrà adoptar la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte, per 

raons d’interès públic degudament justificades, abans de la formalització del contracte. També 

podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, quan s’apreciï una 

infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 

procediment d’adjudicació. 

 

11.- FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DEL CONTRACTE 

 

11.1.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR AMB CARÀCTER PREVI A LA FORMALITZACIÓ 

 

Amb caràcter previ a la formalització del contracte, i en la data que Infraestructures.cat 

assenyali, l'Adjudicatari restarà obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la 

documentació que es relaciona a continuació. L’aportació de documentació es durà a terme 

a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina d’Oferta telemàtica, mitjançant la 

qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa 

licitadora en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixi a l’espai de l’eina en què 

han d’aportar la documentació corresponent.  
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- En cas de modificació respecte dels aportats pel licitador o dels comprovats per 

Infraestructures.cat amb caràcter previ, el document o documents probatoris de la 

personalitat i representació de l’Adjudicatari, que no afecti a les condicions d’aptitud de 

l’Adjudicatari, i que hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i validats per 

aquesta, abans de formalitzar el contracte. 

 

- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unió Temporal d’Empreses, en qualsevol 

règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per 

a la formalització del contracte, llur constitució en escriptura pública, en la qual consti el 

nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió 

amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 

contracte fins a la seva extinció i el CIF assignat a la unió. 

 

Infraestructures.cat comunicarà per escrit a l’Adjudicatari la data de formalització del contracte 

amb una antelació de com a màxim 5 dies naturals. 

 

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clàusula deixarà sense efecte 

l’adjudicació del contracte amb els efectes de l’aplicació de la penalitat del 3% prevista en 

l’apartat següent.  

 

11.2.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE 

 

Atès que d’acord amb l’establert a l’Apartat 21 del QC, el contracte licitat pot ser objecte de 

Recurs Especial en matèria de contractació el contracte es formalitzarà un cop transcorregut 

el termini de 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors, sense 

que s’hagi interposat Recurs Especial en Matèria de Contractació que porti aparellada la 

suspensió de la formalització del contracte, i dins del termini de 5 dies naturals a comptar des 

del següent en que l’adjudicatari rebi el requeriment per a la seva formalització. 

 

La presentació a la present licitació comporta l'acceptació per part de l’Adjudicatari de totes les 

clàusules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clàusules 

Administratives i de la documentació que la integra. 

 

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquest serà requisit necessari per a 

iniciar-se la seva execució. 

 

El contracte es formalitzarà en document privat. No obstant, l’empresa adjudicatària podrà 

sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses 

corresponents. 

 

Si per causa imputable a l’Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini 

indicat, se li exigirà l’import de 3% del pressupost de licitació (IVA no inclòs), en concepte de 

penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si l’hagués constituït, i 

sense perjudici d’incórrer en causa de prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) de 

la LCSP. 
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11.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  

 

Aqtès que es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb 

l’establert a l’Apartat 10 del QC, la formalització del contracte es publicarà en la PSCP en un 

termini no superior a 15 dies des de la seva formalització. Així mateix es publicarà al DOUE en 

un termini no superior a 10 dies des de la data de formalització del contracte. L’anunci al DOUE 

haurà de publicar-se en primer lloc, havent d’indicar-se la data del seu enviament als anuncis 

que es publiquin en la PSCP, deixant constància a l’expedient i sense que pugui contenir 

indicacions diferents a les incloses en dit anunci. 

 

La formalització del contracte serà comunicada al Registre Públic de contractes i, si procedeix, 

a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via l’esmentat registre. 

 

Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de contractes seran d’accés públic, 

amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin 

caràcter de confidencials. 

 

III.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIÓ I A L’EXECUCIÓ DEL 

CONTRACTE 

 

12.- PROTECCIÓ DE DADES 

 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la 

lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 

de protecció de dades o RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de 

Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat en tant que 

Responsable del tractament de les dades personals facilitades pels licitadors/adjudicatari/s es 

compromet a aplicar la diligència i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li 

siguin comunicades per part del licitador com a conseqüència de la gestió del procés de 

licitació, adjudicació i execució dels contracte, amb l’única finalitat de complir les obligacions 

legals de comprovació, control i vigilància que puguin derivar de la contractació.  

 

Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir les 

obligacions en matèria de protecció de dades del RGPD i LOPD vigents. 

 

D’acord amb l’anterior, es deixa constància que, 

 

- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades 

de caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix. 

 

- En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 

caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, 

etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones 

interessades / afectades per a facilitar la referida informació a Infraestructures.cat amb la 

finalitat de licitar en el present procediment.  

 

- La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que els 

licitadors/adjudicatari autoritzen a Infraestructures.cat  a tractar la referida informació en 

els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del 
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contracte. Així mateix, autoritzen que aquesta informació pugui ser tractada pel titular de 

l’objecte del contracte identificat en l’Apartat 1 del QC, en tant que Infraestructures.cat 

és mitjà propi d’aquest. 

 

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, 

oposició i limitació del tractament dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades 

d’Infraestructures.cat a la següent adreça electrònica 

delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreça postal: C. Dels Vergòs, 36-42, 

08017 Barcelona. 

 

13.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA  

 

13.1.- Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 

personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament 

o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 

conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 

forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de 

contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments 

contractuals. 

 

13.2.- La presentació de l’oferta per part del licitador/s suposarà la seva adhesió al Codi de 

principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos 

ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 

 

13.2.1.- Els licitador/s, contractista i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 

 

a)  Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 

i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b)  No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 

prestacions a licitar. 

c)  Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d)  Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 

col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 

assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e)  En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 

possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o 

relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant 

l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el 

contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’Òrgan de 

Contractació. 

f)   Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’Òrgan de Contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 

contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 

finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector 

públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de 

referència i el seu sector públic, sens perjudici del compliment de les obligacions de 

transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

mailto:delegatprotecciodades@infraestructures.cat
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13.2.2.- El/s licitador/s, contractista i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 

comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 

específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països 

que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin  considerats paradisos fiscals per la 

Unió Europea. 

 

13.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 

especials d’execució del contracte. 

 

13.3.- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 13.2.1 l’Òrgan de 

Contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 

competència. 

 

En  el cas d’incompliment  del que preveu la lletra e) de l’apartat 13.2.1 l’Òrgan de Contractació 

ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat 

de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin 

establir. 

 

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’Òrgan de Contractació els posarà en 

coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin 

competents per raó de la matèria. 

 

13.4.- Infraestructures.cat disposa d’un Espai Ètic disponible a la web de Transparència de la 

societat, https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic. 

 

El/s licitador/s, contractista i subcontractistes assumeixen la obligació de conèixer i acceptar el 

Codi Ètic i de Conducta d'Infraestructures.cat disponible a l’esmentat Espai Ètic, i es 

comprometen a comunicar qualsevol risc, conducta, situació irregular  o incompliment del que 

tinguin coneixement a través del Canal de denuncies habilitat a l’Espai Ètic de la web de 

Transparència d’Infraestructures.cat:  https://infraestructures.gencat.cat/compliance2/.  

 

Així mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb l'objecte del 

contracte, de l'existència del Codi Ètic i de Conducta d'Infraestructures.cat així com la 

disponibilitat de l’Espai Ètic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que 

tingui coneixement durant la vigència del contracte. 

 

13.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podrà, en els supòsits contemplats a la legislació 

vigent, constituir causa de prohibició de contractar. 

 

14.- CONFIDENCIALITAT 

 

14.1- El/s licitador/s i l’Adjudicatari es comprometran a guardar la màxima reserva i 

confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per 

Infraestructures.cat, per l’Administració de la Generalitat de Catalunya el seu sector públic o per 

terceres persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independència de la 

forma en que aquesta informació hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitació i 

per a l’execució del contracte en el cas de l’Adjudicatari. 

 

https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic
https://infraestructures.gencat.cat/compliance2/


 

34 
 

Així mateix, l’Adjudicatari es comprometrà a que la informació de caràcter confidencial no 

s’utilitzi per a una finalitat diferent de l’elaboració dels treballs encarregats. 

 

Als efectes de l’establert en la present clàusula serà considerada com "Informació 

Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informació, 

ja sigui tècnica, financera, comercial o de qualsevol altre índole, subministrada i divulgada per 

Infraestructures.cat als licitadors o a l’Adjudicatari en la presentació de l’oferta i en l’execució 

del contracte licitat, mitjançant qualsevol tipus de suport (paper, informàtic, etc.) o de forma 

verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra 

documentació, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, així com la 

informació de la pròpia Infraestructures.cat a la que l’Adjudicatari tingui accés durant el 

desenvolupament de les seves tasques. 

 

Per tot l’anterior, el/s licitador/s i l’Adjudicatari ja sigui durant la vigència del contracte formalitzat 

amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran emprar, divulgar, 

proporcionar o facilitar l’accés a cap persona física o jurídica o qualsevol altra entitat, 

informació que sigui propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la 

consideració d’Informació Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. El/s licitador/s i 

l’Adjudicatari acceptaran que tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en 

estricta i absoluta confidencialitat. 

 

D’acord amb l’anterior, el/s licitadors i l’Adjudicatari es comprometen a: 

 

a. Permetre l’accés a la informació confidencial única i exclusivament a aquells empleats, 

subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la seva 

participació en la realització de l’objecte contractual informant a aquestes persones i 

empreses de la naturalesa confidencial de dita informació així com del compromís de 

confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que 

pugui participar de forma directa en l’execució del contracte licitat subscrigui un 

document o un compromís de total confidencialitat en les termes estipulats en la 

present clàusula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en l’execució del 

contracte licitat. 

b. Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi 

l’execució del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que 

es realitzin de la Informació confidencial. 

c. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des 

del moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada 

de la informació confidencial. 

d. A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants 

del present compromís per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveïdors. 

 

En cas que el/s licitador/s haguessin tingut accés a informació confidencial o una vegada 

extingida la relació contractual per part de l’Adjudicatari, independentment del moment, la forma 

i els motius de la finalització, s’obliguen a: 

 

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, 

memoràndums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informació que hagi 

obtingut durant la licitació o la vigència del contracte i, en general, qualsevol material 

que hagi generat en el marc del mateix. 
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b) Destruir les còpies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora 

d’aquest. 

c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri els drets 

de propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular 

Infraestructures.cat. 

 

14.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i 

l’Adjudicatari haurà d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l’acord previ i 

exprés d’ Infraestructures.cat. 

 

14.3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d’aplicació en qualsevol part del 

món, obligant-se l’Adjudicatari respecte aquesta informació confidencial a que tingui accés 

durant l’execució del contracte a mantenir el compromís de confidencialitat previst a la present 

clàusula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informació. 

 

14.4.- El/s licitador/s i l’Adjudicatari reconeixen que l’incompliment d’aquesta clàusula de 

confidencialitat podrà ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests 

reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol·licitar la corresponent 

indemnització pels danys i perjudicis causats, podrà adoptar les mesures judicials i 

extrajudicials que consideri oportunes per impedir que el/s licitador/s o l’Adjudicatari 

incompleixin o continuï incomplint la present clàusula. A dit efecte el/s licitador/s i l’Adjudicatari 

accepten que  la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes en 

aquesta clàusula. 

 

14.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clàusula no s’aplicaran: 

 

a) A aquelles parts de la Informació Confidencial que siguin de domini públic sempre que 

aquest fet no es derivi d’un acte o omissió indeguda del/s licitador/s o l’Adjudicatari. 

b) De forma que impedeixi a l’Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del contracte. 

 

IV.- REGIM JURÍDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL 

CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBRTRATGE 

 

15.- RÈGIM JURÍDIC 

 

15.1.- La preparació i adjudicació del contracte objecte de la present licitació resta subjecta a 

allò previst a la secció 1a i a la secció 2na, del Capítol I del Títol I del Llibre II de la LCSP, al 

Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, al 

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de desenvolupament de l’antiga LCSP (Llei 30/2007, de 

30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 

General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò que no s’oposi a 

la LCSP. 

 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 

documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 

resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 

l'obligació de complir-les. 
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15.2.- D’acord amb l’article 26 de la LCSP, el contracte té la consideració de contracte privat. 

En conseqüència, els efectes i extinció del contracte es regirà per les normes del dret privat i 

d’acord amb l’article 319 de la LCSP, es regirà per l’article 201 d’obligacions en matèria 

mediambiental, social o laboral, l’article 202 sobre condicions especials d’execució, els articles 

203 a 205 sobre supòsits de modificació del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessió i 

subcontractació, l’article 198.4 sobre condicions de pagament, l’article 210.4 sobre compliment 

del contracte i recepció dels treballs. 

 

Així mateix, d’acord amb l’article 319 de la LCSP, operarà en tot cas la causa de resolució del 

contracte per la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 

sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; així 

com la causa de resolució del contracte per l’impagament durant l’execució dels mateixos, dels 

salaris per part de l’Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o 

l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis Col·lectius sectorials i territorials 

d’aplicació d’acord amb l’article 211.1 i) de la LCSP. 

  

Sense perjudici de l’anterior, en les matèries relatives a l’execució del contracte es prendran en 

consideració, quan la seva aplicació sigui possible, i en tot allò en què no quedin regulades per 

la legislació civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per l’execució de 

contractes del sector públic a Catalunya i a Espanya. 

 

16.- RÈGIM DE RECURSOS 

 

16.1.- RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ 

 

16.1.1.- Ates que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del QC de la licitació, el valor estimat 

del contracte és superior a 100.000 euros, es podrà interposar recurs especial en matèria de 

contractació regulat en l’article 44 i següents de la LCSP, contra: 

 

a) els anuncis de licitació, els Plecs reguladors de la present licitació i els documents 

contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractació; 

b) els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests darrers 

decideixin directament o indirecta sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de 

continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o 

interessos legítims. En tot cas es considerarà que concorren aquestes circumstàncies 

anteriors en els actes de la Mesa o Òrgan de Contractació pels que s’acordi l’admissió o 

inadmissió de licitadors, o l’admissió o exclusió d’ofertes; 

c) els acords d’adjudicació, i 

d) les modificacions basades en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la 

LCSP, per entendre que la modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova 

adjudicació. 

 

Amb caràcter general no s’admetrà el recurs contra el present Plec de Clàusules i la resta de 

documentació integrant com a documentació contractual si el recurrent, amb caràcter previ a la 

seva interposició hagués presentat oferta, sens perjudici d’allò previst pels supòsits de nul·litat 

de ple dret. 
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Els defectes de tramitació que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat 

podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correcció d’acord a dret, i 

sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al·legades pels interessats 

en el supòsit de recórrer l’acte d’adjudicació. 

 

16.1.2.- El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques, els drets o 

interessos legítims de les quals, individuals o col·lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin 

resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas 

pels licitadors. 

 

Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions 

recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execució 

del contracte s’incompleixin per l’empresari les obligacions socials o laborals respecte dels 

treballadors que participin en la realització de la prestació. En tot cas s’entendrà legitimada 

l’organització empresarial representativa dels interessos afectats. 

 

16.1.3.- Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents i s’ha de presentar, 

amb caràcter general, en el termini de 15 dies hàbils computats d’acord amb l’article 50 de la 

LCSP –o en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest mateix precepte per 

supòsits específics. 

 

16.1.4.- L’escrit d’interposició del recurs es podrà presentar en els llocs que estableix l’article 

16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, en el registre de l’òrgan de contractació o davant el Tribunal Català 

de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs 

contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de 

la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels 

procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del 

Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. 

 

Els escrits presentats en registres diferents als esmentats específicament en el paràgraf 

anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més ràpida 

possible. 

 

Cas d’haver-se de presentar documentació esmenada s’haurà de fer necessàriament davant el 

registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 

 

16.1.5.- A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el 

recurs, els mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la 

sol·licitud d’adopció de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida per 

l’article 51.1 de la LCSP. 

 

16.1.6.- En el cas que es requereixi l’esmena de defectes de l’escrit d’interposició del recurs, 

aquesta s’haurà d’efectuar en el termini de 3 dies hàbils, a computar a partir de l’endemà de la 

recepció de la notificació que es practiqui en aquest sentit, sota l’advertiment de què si no 

s’esmenés es tindrà per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015. 
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16.1.7.- Si l’interessat vol examinar l’expedient de contractació abans de la interposició del 

recurs especial, haurà de sol·licitar-ho davant l’Òrgan de Contractació, qui haurà de posar-lo de 

manifest, sense perjudici dels límits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies hàbils 

següents als de la recepció de la sol·licitud. La presentació de dita sol·licitud no paralitzarà en 

cap cas el termini per a la interposició del recurs especial. 

 

16.1.8.- Dins dels 5 dies hàbils següents a la interposició del recurs, el Tribunal Català de 

Contractes del Sector Públic competent per a resoldre’l donarà trasllat del mateix a la resta 

d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies hàbils per a formular al·legacions, que hauran 

de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldrà de forma simultània en el mateix 

termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol·licitat en l’escrit d’interposició, o si 

s’hagués produït l’acumulació, cas que aquesta sol·licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a 

la presentació del recurs. Si s’haguessin sol·licitat després de la interposició de la interposició 

del recurs, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic les resoldrà en els termes 

exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal. 

 

Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resoldrà 

sobre el manteniment o no de la suspensió automàtica prevista a l’article 53 de la LCSP, 

entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolució expressa acordant el seu 

aixecament. 

 

16.1.9.- Rebudes les al·legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la 

seva formulació, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Català de Contractes del Sector 

Públic resoldrà el recurs en el termini dels 5 dies hàbils següents, notificant la resolució a tots 

els interessats. 

 

Si la resolució del recurs acordés l’adjudicació del contracte a un altre licitador, es concedirà a 

aquest un termini de 10 dies hàbils per tal que aporti la documentació assenyalada en la 

clàusula 15.1 del present Plec. 

 

16.1.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del següent al d’interposició del recurs 

sense que hagi estat notificada la resolució, l’interessat podrà considerar-lo desestimat a fi i 

efecte d’interposar el recurs contenciós-administratiu a que es refereix l’apartat següent. 

 

16.1.11.- Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició del recurs contenciós 

administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

Jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

17.- MESURES CAUTELARS 

 

17.1.- Ates que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del QC  el valor estimat del contracte és 

superior a 100.000 euros, les persones legitimades per a interposar Recurs Especial en Matèria 

de Contractació, d’acord amb l’apartat precedent, podran sol·licitar l’adopció de mesures 

cautelars davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic d’acord amb l’establert en 

l’article 49 de la LCSP. 

 

17.2.- Aquesta sol·licitud es podrà formular al temps de presentar-se el recurs especial en 

matèria de contractació o de forma independent amb anterioritat a la seva interposició. 
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17.3.- La sol·licitud de mesura cautelar es resoldrà pel Tribunal Català de Contractes del Sector 

Públic d’acord amb allò previst a l’article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies hàbils 

següents a la presentació del recurs o escrit en que se sol·licitin . Si la sol·licitud fos prèvia a la 

interposició del Recurs Especial i abans de dictar resolució s’hagués interposat dit recurs, el 

Tribunal acumularà en el recurs la petició de mesures cautelars. 

 

17.4.- La resolució que concedeixi la mesura cautelar sol·licitada podrà imposar la constitució 

de caució o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva 

adopció d’acord amb allò previst a l’article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les 

mesures cautelars produiran efectes un cop constituïdes la garantia o la caució. 

 

17.5.- La suspensió del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectarà en cap cas 

al termini concedit per la presentació de propostes pels interessats. 

 

17.6.- Les mesures cautelars que se sol·licitin i acordin amb anterioritat a la presentació del 

recurs especial en matèria de contractació decauran un cop transcorregut el termini establert 

per la seva interposició sense que l’interessat l’hagi deduït. 

 

18.- RÈGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE 

 

El contracte està sotmès al règim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP 

aplicables als poders adjudicadors. 

 

19.- JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 

 

19.1.- JURISDICCIÓ COMPETENT 

 

D’acord amb l’article 27.1c) de la LCSP l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el 

competent per al coneixement i resolució de les qüestions que es suscitin en relació a la 

preparació, adjudicació i modificacions contractuals, quan la impugnació d’aquestes darreres es 

basi en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita 

modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació del contracte objecte d’aquesta 

licitació, així com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per l’òrgan 

competent per a resoldre recursos especials en matèria de contractació. 

 

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuació, l’ordre jurisdiccional civil serà 

competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes i extinció del 

contracte objecte d’aquesta licitació, a excepció de les modificacions contractuals esmentades, 

d’acord amb allò previst a l’article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a 

la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a 

qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 

 

19.2.- ARBITRATGE 

 

Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts en execució del 

contracte, es resoldrà, respecte matèries en que no sigui competent l’ordre jurisdiccional 

contenciós-administratiu i es tracti de matèries de lliure disposició, mitjançant l’arbitratge que 

preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels 

compromisos contractuals així expressats en el present document que, malgrat això, hauran 

d’acomodar-se a la decisió de l’arbitratge. 
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Per a la resolució d’aquest tipus de controvèrsies, les parts se sotmetran a l’arbitratge 

institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l’Àrbitre o 

Àrbitres i l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisió 

arbitral. 

 

L’arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l’acceptació de 

l’arbitratge. La seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a l’esmentada Llei o 

posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona. 

 

Els procediments arbitrals o judicials a què es recorri, amb inclusió de les despeses i drets de 

Procurador i honoraris d’Àrbitres i Lletrats, encara que la intervenció d’algun d’ells no fos 

preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el 

pronunciament judicial. 

 

El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, 

proves necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de 

racionalitat dels respectius arguments. 

 

V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIÓ  DE LA 

REDACCIÓ DEL PROJECTE I LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA AMB L’EVENTUAL 

REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS 

 

20.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 

CONTRACTE  

 

Les condicions especials d’execució del contracte i les obligacions essencials del contracte 

d’obligat compliment per part l’Adjudicatari són les previstes en l’Apartat 15 del QC.  

 

Respecte l’adscripció al contracte de l’Autor/s redactor/s del projecte i Director d’obra de 

l’objecte del contracte d’acord amb les requisits previstos en les bases del Concurs de 

projectes tramitat i resolt pel CatSalut, suposarà que, en l’eventual supòsit de necessitat de 

canvi sobrevingut de l’Autor/s redactor/s i Director d’obra proposat per l’Adjudicatari per a 

l’execució del contracte, per causa no imputable al mateix, Infraestructures.cat requerirà la 

substitució del mateix, al seu criteri, d’acord als requisits establerts en les bases del Concurs 

de projectes. 

 

21.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI, INCLOSES EN EL PREU DEL 

CONTRACTE. 

 

21.1.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI 

 

En el preu inicial o pressupost del contracte que comprenen tots els treballs a realitzar,  inclosa 

la forma de càlcul d’honoraris per a la Redacció de projectes modificats, s’entendran inclosos 

sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa: 

 

- Els sous, plus i dietes, quotes col·legials, a la Seguretat Social o a mútues del personal 

assignat per l’Adjudicatari a la l’execució del contracte. 

 

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte amb excepció de l’IVA, en 

cas d’ésser procedent. 
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- Assegurances de tota mena. 

 

- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 

 

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant 

en hores extraordinàries com en dies festius. 

 

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material 

d’oficines, maquinari i programari necessaris, d’acord amb els requeriments dels Plecs de 

Prescripcions tècniques per a la redacció del projecte, així com el programa informàtic 

TCQ 2000 del qual, la Direcció d’obra haurà de disposar, tots ells amb les despeses i 

aprenentatge al seu càrrec. 

 

Les despeses específiques per a la Redacció del Projecte i eventuals projectes modificats que 

s’encarreguin següents: 

 

- Autoritzacions de tercers necessàries per a la redacció del projecte. 

 

- Les despeses pel compliment de l’Assegurament de la Qualitat del Projecte. 

 

- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions 

corresponents a la certificació energètica en la fase de redacció de projecte, honoraris 

diversos de l’Adjudicatari, etc. 

 

- La col·laboració i assistència tècnica a la tramitació i gestió de les llicències i permisos 

necessaris per a la posterior execució de l’obra. 

 

- Les despeses d’elaboració de l’estudi de Seguretat i Salut i coordinació en matèria de 

seguretat i salut durant l’elaboració del projecte. 

 

- Costos derivats de la supervisió i verificació de l’Estudi de Seguretat i Salut per un 

organisme o servei suficientment acreditat segons Infraestructures.cat, si l’objecte del 

contracte ho requerís. 

 

- Permisos i llicències necessaris (excepte els que faciliti directament Infraestructures.cat). 

 

Les despeses específiques de la Direcció d’obra següents: 

 

- Les despeses que es puguin originar relatives a: visat del Certificat final d’obra, 

certificacions, taxes i tramitacions corresponents a la certificació energètica de l’obra 

acabada, honoraris diversos de la Direcció de l’obra que es derivin de les tasques 

encarregades, tramitacions, etc. 

 

- Les despeses d’eventuals actuacions de Direcció d’obra en reparacions o esmenes de 

defectes d’obra detectats durant el període de garantia de l’obra. 

 

- Les despeses d’inspecció de l’obra durant el període de garantia de la mateixa i en tot 

cas, les originades per a la inspecció final prèvia a la formalització de l’Acta de la fi 

període de garantia. 
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21.1.2.- Per tot l’anterior, el preu del contracte comprèn la totalitat de despeses i dels treballs 

contemplats durant el termini d’execució previst, i es consideren inclosos els costos, riscs, 

beneficis i impostos (amb l’única excepció de l’IVA). 

 

22- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ I DURADA  DEL CONTRACTE  

 

22.1.- El termini d’execució del treballs per la Redacció del Projecte, dins del qual hauran de 

quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la seva recepció, serà el previst 

en el contracte. L’Adjudicatari restarà obligat a més a complir estrictament els terminis parcials 

que es puguin preveure en el contracte. 

 

Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a aquest, 

sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant l’ampliació del temps que tingués 

assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 

aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment.  

 

Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’Adjudicatari, 

Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió en un termini segons el previst en l’Apartat 3 

del QC. Posteriorment Infraestructures.cat donarà trasllat d’aquests treballs a l’òrgan 

competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de l’objecte del 

contracte per a l’aprovació del projecte dintre del termini previst en l’Apartat 3 del QC.  

 

22.2.- Atès que el contracte de Direcció d’obra es configura com un contracte complementari al 

d’execució de les obres que seran objecte de Direcció, la durada del contracte dins del qual 

hauran de quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es pugui procedir 

a la seva recepció, esta sotmesa als següents terminis: 

 

- el termini real de l’execució de les obres objecte de Direcció. En cas d’allargament del 

termini d’execució de les obres, Infraestructures.cat acordarà l’ampliació del termini del 

contracte per la prestacióde Direcció d’obra per tal d’adaptar-lo a la durada real de les 

obres. 

 

- El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’obra i durant el qual el 

contracte de Direcció romandrà vigent. 

 

22.3.- El termini per a la redacció i lliurament de projectes modificats serà el que s’estableixi en 

l’Addenda de l’encàrrec corresponent quan concorri la necessitat. 

 

Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a aquest, 

sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant ampliació del temps que tingués 

assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 

aplicable solament a la part dels treballs l’encàrrec afectada. 

 

23.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 

d’acord amb l’article 62.1 de la LCSP, es designarà una persona responsable del contracte 

amb les funcions de supervisar la seva execució i prendre les decisions i dictar les instruccions 

necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació en el marc de les seves 

facultats. 
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Així mateix, d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP, el Director d’Obra designat per l’Adjudicatari 

exercirà les facultats del responsable del contracte d’execució de les obres objecte de Direcció, 

amb les funcions de supervisar l’execució de les obres i adoptar les decisions i dictar les 

instruccions necessàries per tal d’assegurar la seva correcta execució. 

 

24.- EQUIP TÈCNIC DESTINAT A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

24.1.- L’Equip tècnic destinat a l’execució del contracte serà el que l’Adjudicatari hagi designat, 

i consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions d’acord amb allò disposat en 

aquest Plec, i haurà de disposar de la titulació acadèmica i professional necessàries per 

desenvolupar els treballs. 

 

24.2.- El representant de l’Adjudicatari per a l’exercici dels drets i compliment de les obligacions 

que es derivin dels contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha esmentat, i amb 

poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, serà el designat 

per l’Adjudicatari a la seva oferta, qui actuarà com a Autor/s redactor/s del projecte i Direcció 

d’obra. 

 

24.3.- Durant l’execució del contracte, Infraestructures.cat valorarà lliurement la idoneïtat de les 

persones per a dur a terme les funcions específiques assignades, i podrà, en qualsevol 

moment, exigir la seva substitució quan, a criteri d’Infraestructures.cat, no desenvolupin amb 

satisfacció les prestacions que són objecte del contracte. L’Adjudicatari haurà d’atendre 

aquesta exigència en el termini de les dues setmanes següents al requeriment 

d’Infraestructures.cat. La ignorància de la seva exigència facultarà a Infraestructures.cat a 

imposar la penalització prevista per aquesta causa en la clàusula 37 o a resoldre el contracte 

amb pèrdua de la garantia definitiva. 

 

24.4.- No es podrà alterar la composició dels mitjans humans sense autorització escrita 

d’Infraestructures.cat, en resposta a una petició motivada per part de l’Adjudicatari. 

 

25.- OFICINES I ALTRES MITJANS 

 

25.1.- L’Adjudicatari haurà de disposar, al seu càrrec, de tots els mitjans humans i materials 

necessaris per a la correcta execució del contracte. 

 

L’Adjudicatari haurà de proveir-se dels locals necessaris per al desenvolupament del contracte, 

equipant-los amb serveis de telèfon, fax, maquinari i programari necessaris, i en particular del 

programa TCQ2000 per a la confecció de pressupostos, amb les despeses i aprenentatge al 

seu càrrec. 

 

25.2.- En el cas que Infraestructures.cat posi a la disposició de l’Adjudicatari el local o l’oficina, 

es detraurà del pressupost la part corresponent dels elements cedits. 

 

25.3.- L’Adjudicatari disposarà dels mitjans de transport que assegurin la necessària mobilitat 

dels membres de l’Equip tècnic. 

 

26.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

L’Adjudicatari ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la 

Generalitat, el Servei Català de la Salut i Infraestructures.cat, derivades de l’execució del 
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contracte. Així mateix, l’Adjudicatari i, si escau, el personal subcontractat han d’emprar, 

almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de 

caràcter general que derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 

 

En particular, l’Adjudicatari ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 

compliment de l’objecte del contracte, almenys en llengua catalana. Específicament, 

l’Adjudicatari  ha de redactar en llengua catalana la documentació del projecte i les llegendes 

dels plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en suport digital, que s’obtingui 

com a resultat de la realització dels treballs segons les determinacions del clausulat específic 

de les prescripcions tècniques particulars. 

 

Així mateix, l’Adjudicatari assumeix l’obligació de destinar a l’execució dels contracte els mitjans 

i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte 

del servei en català. A aquest efecte, l’Adjudicatari haurà d’adoptar les mesures de formació del 

seu personal necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el 

públic, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques 

d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada. 

 

En tot cas, l’Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en 

l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 

lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les 

empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès 

d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, i amb la normativa pròpia 

del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 

 

A més, l’Adjudicatari està obligat en l’execució del contracte a fer servir la toponímia o 

cartografia en les seves formes oficials a Catalunya, que necessàriament caldrà que sigui en 

català. 

 

27.- SUBCONTRACTACIÓ 

 

27.1.- L’Adjudicatari podrà subcontractar parcialment l’objecte del contracte amb tercers 

d’acord amb els requisits dels articles 215 i 216 de la LCSP i la limitació establerta a l’Apartat 

16 del QC. 

 

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 

 

27.2.- L’Adjudicatari haurà de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat 

el contracte, i com a molt tard abans de l’inici de la seva execució, la informació següent en 

relació al personal subcontractat que té intenció d’adscriure al contracte, per tal que 

Infraestructures.cat doni la seva conformitat: 

 

- Identificació de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat. 

- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. 

- Justificació suficient de l’aptitud del subcontractista per referència als mitjans tècnics i 

humans de que disposa i a la seva experiència.  

- Acreditació conforme els subcontractistes no incorren en prohibició per a contractar 

d’acord amb l’article 71 de la LCSP, mitjançant declaració responsable del 

subcontractista on es farà constar també que compleix la normativa en matèria de 

prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical. 
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- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que 

l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social 

imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 

14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

 

A l’efecte l’Adjudicatari presentarà la declaració complimentada de l’annex 8 junt amb la 

documentació que s’escaigui. 

 

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment 

comunicats per l’Adjudicatari hauran de comptar amb la prèvia conformitat 

d’Infraestructures.cat que podrà donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals 

següents a la recepció de la notificació de la proposta de canvi per part de l’Adjudicatari. Cas 

de denegar-se expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant l'esmentat 

termini, l’Adjudicatari restarà obligat a mantenir la subcontractació inicial. A l’escrit dirigit a 

Infraestructures.cat s’adjuntarà la informació precedent prevista en el present apartat. 

 

27.3.- L’Adjudicatari en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses inhabilitades 

per a contractar o compreses en algun dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir 

com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova 

que l’empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits 

supòsits l’Adjudicatari haurà de substituir-los. 

  

27.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant de l’Adjudicatari 

que assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte enfront d’Infraestructures.cat., 

d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclòs el compliment de les obligacions 

mediambientals, socials o laborals, així com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió 

Europea en matèria de protecció de dades. 

 

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la 

comunicació prevista en aquesta clàusula no alterarà la responsabilitat exclusiva de 

l’Adjudicatari. 

 

27.5.- L’Adjudicatari serà el responsable de la coordinació dels diferents subcontractistes que 

participin en el contracte. 

 

27.6.- Serà una obligació de l’Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb 

caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada, la afiliació i alta en la Seguretat Social dels 

treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment 

d’aquesta obligació a Infraestructures.cat. Tanmateix l’Adjudicatari haurà d’informar a qui 

exerceix la representació de les persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la 

legislació laboral. 

 

27.7.- L’Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificació en 

aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre els 

nous subcontractes. 

 

27.8.- La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP, i la limitació 

establerta a l’Apartat 16 del QC per procedir a la subcontractació, així com la falta 

d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de 
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la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, poden donar lloc a la 

imposició a l’Adjudicatari una penalitat de fins un 50% de l’import del subcontracte. 

 

27.9.- Quan així es determini en l’Apartat 16 del QC, les tasques critiques, en el seu cas 

identificades en l’esmentat apartat, no podran ser objecte de subcontractació i, per tant, hauran 

de ser directament executades per l’Adjudicatari, d’acord amb els termes de l’article 215.2 e) de 

la LCSP. 

 

27.10.- El pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els 

articles 216 i 217 de la LCSP. 

 

Quan la subcontractació amb un operador econòmic sigui igual o superior al 10% del preu del 

contracte, s’aplicarà el règim establert a l’art. 5.5. Decret llei 3/2025, de 4 de març, pel qual 

s'adopten mesures urgents en matèria de contractació pública. 

 

D’acord amb l’article 216 de la LCSP, l’Adjudicatari s’obligarà a satisfer als subcontractistes el 

pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els 

terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 

lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en que 

tingui lloc l’acceptació o verificació de les prestacions per l’Adjudicatari, sempre que el 

subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts. 

 

L’acceptació s’haurà d’efectuar per part de l’Adjudicatari en el termini de 30 dies des de la 

prestació. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’una 

eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendrà verificada la 

conformitat de la prestació. 

 

Quan la subcontractista o subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu 

judicial o arbitral, accions dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit el termini 

fixat segons el que preveu l’article 216.2 LCSP, Infraestructures.cat, retindrà provisionalment la 

garantia definitiva, que no es podrà tornar fins que la contractista acrediti la satisfacció íntegra 

dels drets declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests 

efectes, l’Adjudicatari principal ha de posar en coneixement d’Infraestructures.cat l’exercici de 

qualsevol tipus d’acció dirigida a l’abonament de les factures pels subcontractistes o 

subministradors. 

 

D’acord amb l’article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat està obligada a comprovar el 

pagament per part de l’Adjudicatari als subcontractistes si l’import de la subcontractació és 

igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relació als pagaments a 

subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el l’Adjudicatari el compromís a 

realitzar determinades prestacions. 

 

A tal efecte, l’Adjudicatari haurà de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol·liciti, la relació 

detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni 

aquesta participació, amb les condicions de subcontractació relacionades amb el termini de 

pagament. Així mateix, l’Adjudicatari haurà d’aportar a petició d’Infraestructures.cat el justificant 

de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l’article 216 

de la LCSP. 
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Procedirà la imposició de la penalitat prevista en la clàusula 37.5.2 del Plec a l’Adjudicatari 

quan, mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 

subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la 

contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l’execució del contracte, i 

sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna 

de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en 

l'execució de la prestació. 

 

D’acord amb la disposició addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les 

empreses subcontractistes podran reclamar el pagament directe a Infraestructures.cat, si 

s’escau, que el podrà realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en l’article 

215 de la LCSP i es disposi de la conformitat del Contractista. Aquests pagaments s’entendran 

realitzats per compte del Contractista i en cap cas serà imputable a Infraestructures.cat, el 

retard en el pagament derivat de la manca de conformitat del contractista principal a la factura 

presentada per el subcontractista. A efectes de dur a terme el pagament la facturà es realitzarà 

d’acord amb les condicions establertes en la clàusula 35 del Plec. 

 

28.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS  

 

28.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent 

en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral, 

d’assegurances, de Seguretat Social o mútues, de prevenció de riscos laborals i sindical, 

essent estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb tota indemnitat 

d’Infraestructures.cat de l’incompliment de qualsevol de tals obligacions. 

 

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que això impliqui no obstant cap 

obligació per aquesta última, l’Adjudicatari haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit per 

Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paràgraf anterior, 

posant a disposició d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que 

facin referència a tals obligacions. 

 

Així mateix, haurà de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou 

personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i alta en la 

Seguretat Social, mitjançant la presentació del document RNT (Relació Nominal de 

Treballadors). 

 

En qualsevol cas, l’Adjudicatari està obligat en l’execució del contracte al compliment de les 

obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 

Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 

mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V 

de la LCSP. 

 

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions 

salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius, tenint en compte les categories 

professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donarà lloc a la imposició 

de penalitats previstes per l’incompliment de les obligacions essencials del contracte de la 

clàusula 37.5.1 del Plec. A aquest efecte, l’Adjudicatari haurà de remetre la justificació de la 

realització efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol·liciti. 
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28.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els 

elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislació vigent. 

 

28.3.- L’Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractació laboral dels treballadors 

que col·laborin en els treballs objecte del contracte, en no existir cap relació laboral entre els 

treballadors de l’Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independència de la coincidència o no 

que pugui existir en alguna de les condicions o circumstàncies en què es presten els 

corresponents serveis, com pot ser l’horari. En conseqüència Infraestructures.cat queda 

totalment alliberada de qualsevol obligació i/o reclamació de tipus laboral que aquests 

treballadors li puguin formular, en tant en quant a l’Adjudicatari reconeix que en la prestació 

dels serveis pel seu personal en l’execució d’aquests contractes no concorren, front a 

Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribució, dependència, alienitat i poder de 

direcció efectiu per part de l‘empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudència, per tal 

que la relació laboral pugui ser reconeguda. 

 

28.4.- L’Adjudicatari serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del 

treball o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats, de 

conformitat amb la legislació vigent. 

 

28.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als Reglaments de 

Seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, de 

conformitat amb la legislació vigent. 

 

29.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 

 

29.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a complir el requisit que almenys 

el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el previst en 

l’article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova el Text 

refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, 

en les condicions que reglamentàriament es determinin. 

 

29.2.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a disposar d’un pla d’igualtat 

conforme amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 

igualtat de dones i homes. 

 

29.3.- Infraestructures.cat podrà en qualsevol moment demanar a l’Adjudicatari la justificació 

del compliment de les anteriors condicions de caràcter social. 

 

29.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzarà de garantir l'observança de les condicions de caràcter 

social per part dels subcontractistes. 

 

30.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 

 

30.1.- L’execució del contracte es realitzarà sota el risc i ventura de l’Adjudicatari. 

 

30.2.- L’Adjudicatari, com a responsable total i absolut de l’objecte del contracte, s’obliga a 

mantenir en vigor la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella 

responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte i a acreditar 

anualment el seu manteniment durant la vigència del contracte. 
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En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’Adjudicatari serà plenament i íntegrament 

responsable dels riscos no assegurats. 

 

30.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redacció del projecte, i dels 

eventuals projectes modificats, l’Adjudicatari respondrà per defectes o errors dels treballs. 

 

30.3.1.- En conseqüència l’Adjudicatari respondrà de la qualitat tècnica dels treballs i dels 

defectes i insuficiències tècniques o errors materials, omissions i infraccions de preceptes 

legals o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a quin efecte, 

Infraestructures.cat li atorgarà, 

 

- respecte de la prestació corresponent a la Redacció del projecte un termini no superior 

a dos mesos per a esmenar els errors i corregir les deficiències. Si transcorregut dit 

termini les deficiències no haguessin estat corregides, Infraestructures.cat podrà, 

atenent a les circumstàncies concurrents, optar per la resolució del contracte o per 

concedir un nou termini d’esmena a l’Adjudicatari. 

 

En el supòsit de procedir a la resolució del contracte, s’incautarà la garantia definitiva i 

l’Adjudicatari incorrerà en l’obligació d’abonar a Infraestructures.cat una indemnització 

equivalent al 25% de l’import del contracte corresponent a la prestació d’aquest apartat, 

IVA exclòs. 

 

Si es concedís un nou termini per a esmenar les deficiències, aquest no serà superior a 

un mes improrrogable, incorrent a més l’Adjudicatari en una penalització del 25% de 

l’import del contracte de la prestació d’aquesta apartat, IVA exclòs. 

 

I si l’Adjudicatari en qualsevol moment abans de la concessió d’aquest darrer termini, 

renunciés a la realització del contracte haurà d’abonar una indemnització igual a la 

meitat del preu del contracte corresponent a la prestació de redacció del projecte amb 

la pèrdua de la garantia definitiva. 

 

Quan concedit el nou termini per a esmenar l’Adjudicatari incorregués de nou en 

incompliment, es procedirà a la resolució del contracte i l’Adjudicatari estarà obligat a 

abonar a Infraestructures.cat una indemnització igual l’import del contracte 

corresponent a la prestació de redacció del projecte, IVA exclòs, amb la pèrdua de la 

garantia definitiva. 

 

- Respecte de l’encàrrec de Redacció de projecte modificat, un termini per a esmenar els 

errors i corregir les deficiències, atenent a les necessitats concretes de l’obra. 

 

Si transcorregut dit termini les deficiències no haguessin estat corregides, 

Infraestructures.cat podrà, atenent a les circumstàncies concurrents, optar per la 

resolució de l’encàrrec de Redacció del projecte modificat o concedir un nou termini 

d’esmena a l’Adjudicatari. 

 

Si es resolgués l’encàrrec ja sigui transcorregut el primer termini per esmenar o 

concedit un nou termini per a esmenar les deficiències, l’Adjudicatari no les esmenes 

degudament, Infraestructures.cat procedirà a la resolució de l’encàrrec de Redacció del 

projecte modificat, amb l’obligació de l’Adjudicatari a abonar a Infraestructures.cat una 

indemnització igual a l’import de la prestació de l’encàrrec, IVA exclòs, i amb la 
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devolució dels possibles pagaments que per la redacció del projecte modificat 

Infraestructures.cat hagués efectuat a l’Adjudicatari. 

 

30.3.2- En el supòsit que les deficiències dels treballs es detectin amb el replanteig del 

projecte, igualment l’Adjudicatari s’obliga a esmenar-les en el termini atorgat per 

Infraestructures.cat a l’efecte. Si transcorregut aquest termini les deficiències no haguessin 

estat corregides, Infraestructures.cat es reserva la facultat de solucionar-les i de repercutir els 

costos corresponents a l’Adjudicatari. 

 

30.3.3.- L’Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que 

Infraestructures.cat li demani sobre el projecte objecte de redacció durant l’execució de les 

obres. 

 

30.3.4.- L’Adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis que es poguessin produir durant 

l’execució o explotació de les obres, tant a Infraestructures.cat, com a la Generalitat de 

Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 

personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del QC, com a tercers, 

per defectes o insuficiències tècniques de l’objecte del contracte o per error materials, 

omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en que el mateix hagués incorregut 

imputables a l’Adjudicatari. La indemnització derivada de la responsabilitat exigible a 

l’Adjudicatari atenyerà el 50% de l’import dels danys i perjudicis causats, fins a un límit màxim 

de cinc vegades l’import del contracte corresponent a la prestació de redacció del projecte, i 

serà exigible dins del termini de deu anys, comptats des de la data de recepció del projecte. 

 

30.3.5.- Així mateix, si durant l'execució de l'obra es comprovés que una part o la totalitat de la 

mateixa és inexecutable per defectes i insuficiències del projecte imputables a l’Adjudicatari, 

Infraestructures.cat podrà optar per requerir l’esmena del projecte a l’Adjudicatari al seu càrrec 

o encarregar la redacció de la totalitat o part del projecte, segons correspongui, a un tercer, en 

aquest darrer cas Infraestructures.cat repercutirà a l’Adjudicatari les despeses corresponents 

als honoraris de redacció d'aquest nou encàrrec total o parcial. 

 

30.3.6.- Si durant l’execució de les obres del projecte executiu o del projecte modificat aquesta 

es desviés més del 20%, tant per excés com per decrement, del cost previst de la mateixa, com 

a conseqüència d’errors o omissions imputables a l’Adjudicatari, Infraestructures.cat podrà 

imposar a l’Adjudicatari les indemnitzacions següents en funció del percentatge de desviació, 

fins un màxim del 50% del preu de la prestació corresponent a la Redacció de projecte: 

 

- si la desviació fos superior al 20% i menys del 30% la indemnització serà del 30% del 

preu de la prestació de Redacció de projecte, IVA exclòs. 

 

- Si la desviació fos superior al 30% i menys del 40% la indemnització serà del 40% de la 

prestació de Redacció de projecte, IVA exclòs. 

 

- Si la desviació fos superior al 40% la indemnització serà del 50% del preu de la 

prestació de Redacció del projecte, IVA exclòs. 

 

Les indemnitzacions previstes en la present clàusulat a càrrec de l’Adjudicatari podran fer-se 

efectives per Infraestructues.cat amb càrrec de la garantia definitiva, disposant de l’import 

corresponent. 
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30.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direcció d’obra, l’Adjudicatari 

s’obliga durant la vigència del contracte a atendre consultes i aclariments que 

Infraestructures.cat li formuli i a esmenar i reparar al seu càrrec els possibles errors que puguin 

detectar-se en els informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra documentació que 

pogués emetre en l’exercici de les seves funcions. 

 

Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessàries per a esmenar 

defectes en l’execució de les obres per part del contractista de l’obra. 

 

Tanmateix, l’Adjudicatari respon de la qualitat tècnica dels treballs i dels danys i perjudicis que 

durant l’execució o l’explotació de l’obra es puguin causar, tant a Infraestructures.cat, com a la 

Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï 

com a mitjà propi personificat o per compte de tercercom a tercers, per defectes, errors, 

omissions, mètodes inadequats o conclusions incorrectes, deficiències, incompliments o 

insuficiències que li siguin imputables. 

 

31.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 

 

31.1.- La garantia definitiva constituïda per l’Adjudicatari fiançarà l’exacte compliment per part 

de l’Adjudicatari de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència 

de la formalització del contracte, tant les obligacions derivades de les tasques de Redacció del 

projecte basic i executiu, com de les tasques de Direcció d’obra, com de les derivades de la 

Redacció de projectes modificats, sense distinció entre les obligacions principals relacionades 

amb l’execució del contracte i les accessòries al mateix i estarà vigent fins a la recepció de les 

prestacions del contracte. 

 

En el supòsit que d’acord amb el previst en la clàusula 34, s’incrementés l’import del contracte 

s’haurà també d’incrementar l’import de la garantia. També l’encàrrec de redacció d’eventuals 

projectes modificats comportarà l’increment de l’import de la garantia. 

 

Així mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o 

indemnitzacions exigibles a l’Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haurà de reposar o 

ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de 

l’execució. En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats, 

Infraestructures.cat podrà resoldre el contracte. 

 

En l’eventual supòsit que es produeixi la successió de l’Adjudicatari d’acord amb el previst en la 

clàusula 33, la garantia definitiva podrà ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o 

reemplaçada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les 

especials característiques del risc que constitueixi aquesta última. En aquest cas, l’antiga 

garantia conservarà la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 

 

31.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes de l’Adjudicatari dimanants del 

contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les 

quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la 

liquidació; del rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment 

de les obligacions de l’Adjudicatari, inclosos els que com a conseqüència de l’esmentat 

incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per l’Administració o qualsevol organisme 

competent i, amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a 

l’Adjudicatari. 
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31.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, Infraestructures.cat podrà 

procedir lliurement i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda, i 

disposar, en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les 

accions, reclamacions o recursos dels que l’Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot, 

no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L‘única 

obligació d’Infraestructures.cat serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si així 

resultés procedent. 

 

31.4.- La garantia definitiva es podrà reduir en un percentatge equivalent al que representa el 

pressupost de licitació de la redacció de projectes i estudis (Apartat A) del QC) respecte del 

pressupost de licitació d’aquest concepte més el de Direcció d’obra (Apartat B del QC), una 

vegada finalitzat el període de garantia de la prestació corresponent a la Redacció del projecte 

d’acord amb la clàusula 38 del Plec, mitjançant la presentació d’una garantia per al nou import 

que continuarà fiançant les obligacions de l’Adjudicatari establertes per a la prestació del servei 

de Direcció de l’obra. 

 

L’import de la garantia definitiva restant serà retornat a la recepció de la prestació del servei de 

Direcció d’obra un cop formalitzada l’Acta de la fi període de garantia de l’obra objecte de 

Direcció, lliurats tots els certificats i documentació que siguin pertinents. 

 

32.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 

 

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per l’Adjudicatari a un tercer, 

sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 

l’adjudicació del contracte i prèvia autorització d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els 

requisits establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de 

la competència en el mercat. 

 

No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 

substancial de les característiques de l’empresa adjudicatària si aquestes constitueixen un 

element essencial del contracte. 

 

Així mateix, s’haurà de donar compliment als requisits establerts a continuació: 

 

- Que l’Òrgan de Contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. La sol·licitud 

de cessió haurà de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la qual s’indicaran 

els motius de la mateixa. 

 

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l’import del 

mateix. No serà d’aplicació aquest requisit quan l’Adjudicatari es trobi en concurs de 

creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o hagi posat en coneixement del 

jutjat competent per a la declaració del concurs, que ha iniciat negociacions per arribar a 

un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de 

conveni, en els termes previstos en la legislació concursal. 

 

- Que el cessionari tingui la capacitat necessària per a contractar amb Infraestructures.cat 

i acrediti la solvència que sigui exigible en funció de la fase d’execució del contracte, a 

més de que no incorri en cap causa de prohibició per a contractar. 
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- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent constar 

que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena efectivitat de la 

cessió a dur a terme. 

 

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el present 

Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li serà retornada quan 

Infraestructures.cat disposi de la garantia constituïda pel cessionari. 

 

- Que la cessió es formalitzi entre l’Adjudicatari i el cessionari en escriptura pública. 

 

El termini per a notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització serà de dos mesos, 

transcorregut el qual s’entendrà atorgada per silenci. 

 

Obtinguda l’autorització, i amb independència de la cessió formalitzada mitjançant escriptura 

pública entre l’Adjudicatari i el cessionari, es procedirà també a la seva formalització 

documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definirà les 

relacions amb el nou Adjudicatari que requereixi la cessió del contracte i aquells extrems que 

es considerin adients ateses les característiques del contracte i de la seva execució parcial, 

fent constar, en tot cas, que el cessionari quedarà subrogat en la posició del cedent des de la 

data en que es formalitzi la cessió en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 

 

Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió indicat a l’apartat anterior, i en la 

data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restarà obligat a lliurar a 

Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restarà supeditada l’autorització de 

la cessió del contracte. 

 

33.- SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA  

 

En el cas de fusió d’empreses en les que hi participi la societat adjudicatària, el contracte 

continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada 

en tots els drets i obligacions dimanants del mateix. 

 

Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat 

de les mateixes, el contracte continuarà amb l’entitat a la que se li atribueixi el contracte, que 

quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les 

condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en la licitació 

o que les diverses societats beneficiàries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la 

societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 

solidàriament amb aquella de l’execució del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogació 

per no reunir l’entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries, 

es resoldran el contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per 

culpa de l’Adjudicatari. 

 

En cas que l’Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 

empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 

d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la 

societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca 

d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena 

capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la 

solvència exigida. 
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Els supòsits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns. 

 

34.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

34.1.- Sense perjudici dels supòsits de successió en la persona de l’Adjudicatari, cessió del 

contracte i ampliació del termini d’execució, el contracte només podrà ser modificat per raons 

d’interès públic en els supòsits i forma prevista en la present clàusula, i les modificacions 

previstes en l’Apartat 20 del QC si així s’hagués previst. 

 

Les modificacions previstes es regiran per l’article 204 de la LCSP i no podran superar el 20% 

del preu inicial del contracte, com tampoc establir nous preus unitaris no previstos en el 

contracte, ni alterar la naturalesa global del mateix. En tot cas, s'entendrà que s'altera aquesta 

si se substitueixen els serveis que s'adquiriran per altres de diferents o es modifica el tipus de 

contracte. No s'entendrà que s'altera la naturalesa global del contracte quan se es substitueix 

algun servei puntual. 

 

El règim de modificació contractual s’aplicarà de forma independent per a les dues prestacions 

que comprenen l’objecte del contracte: (i) la Redacció del projecte i (ii) la Direcció d’obra amb 

eventual redacció de projectes modificats. Per tant, els llindars de percentatges de preu 

establerts en la present clàusula es consideraran de forma independent per a cadascuna de les 

prestacions. 

 

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l’aplicació de mesures 

d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic. 

 

34.2.- Llevat dels supòsits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec 

només podran produir-se quan la modificació en qüestió compleixi els següents requisits: 

 

a) Que es trobi justificada en algun dels supòsits que es relacionen en l’apartat següent 

d’aquesta clàusula. 

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la 

causa objectiva que la faci necessària. 

 

34.3.- Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre i 

quan es compleixin tots els requisits recollits a l’apartat anterior, són els següents: 

 

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan es 

donin els següents requisits: 

 

1r. Que el canvi del contractista no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic, 

per exemple que obligués a l’Òrgan de Contractació a adquirir serveis amb 

característiques tècniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes 

diferències donin lloc a incompatibilitats o a dificultats tècniques que resultin 

desproporcionades; i així mateix que el canvi d’Adjudicatari generés inconvenients 

significatius o un augment substancial de costos per a l’Òrgan de Contractació. 

 

En cap cas es considerarà un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una 

nova licitació per a permetre el canvi d’Adjudicatari. 
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2n. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 

excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat 

amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs, de les 

corresponents prestacions. 

 

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies 

sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitació del 

contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions següents: 

 

i. Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que 

Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent. 

ii. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 

iii. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 

excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de 

conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs, de 

les corresponents prestacions. 

 

c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haurà de justificar 

especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes 

prestacions no es van incloure al contracte inicial. 

 

Una modificació del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un 

contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol 

cas, una modificació es considerarà substancial quan es compleixin una o vàries de les 

condicions següents: 

 

1a) Que la modificació introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de 

contractació inicial, haguessin permès la selecció de candidats diferents als 

seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’acceptada inicialment 

o hagués atret a més licitadors en el procediment de contractació. 

 

2a) Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici de 

l’Adjudicatari d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial. 

 

En tot cas es considerarà que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior 

quan, com a conseqüència de la modificació que es pretén realitzar, s’introduirien 

nous serveis l’import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost 

inicial, de les corresponents prestacions del contracte. 

 

3a) Que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte. En tot cas es 

considerarà que es dona aquest supòsit quan el valor de la modificació suposi una 

alteració en la quantia del contracte que excedeixi, aïlladament o conjunta del 10%, 

IVA exclòs, de les corresponents prestacions, o bé que se superi el llindar previst a 

l’article 22 de la LCSP per a considerar que es tracta d’un contracte subjecte a 

regulació harmonitzada. 

 

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clàusula, seran 

obligatòries per l’Adjudicatari quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració de la quantia 

que no excedeixi del 20% del preu inicial, de les corresponents prestacions del contracte i no 
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alteri la naturalesa gobal del contracte. En cas que la modificació suposi una supressió o 

reducció dels serveis contractats, l’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap indemnització. 

 

Així mateix, quan la modificació no resulti obligatòria per l’Adjudicatari d’acord amb l’apartat 

anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificació del contracte, tot i donar-se les 

circumstàncies de modificació contractual previstes en aquest clàusula, aquest fet serà causa 

de resolució del contracte. 

 

34.4.- Abans de procedir a la modificació del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés 

adient, donarà audiència al redactor de les especificacions tècniques del contracte sempre que 

aquests documents s’haguessin preparat per un tercer aliè a l’Òrgan de Contractació, a fi que 

formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.  

 

La modificació dels treballs o serveis del contracte es valoraran d’acord amb el preus que 

regeixen el contracte. 

 

Si la modificació impliqués l’execució de noves prestacions no previstes en el contracte, ni 

deduïble d’aquest, el preu de la nova prestació es fixarà contradictòriament. 

 

35.- FORMA DE PAGAMENT 

 

35.1.- Forma de pagament de la Redacció de projecte i la Direcció d’obra: 

 

L’Adjudicatari facturarà els serveis d’acord següent sistema de retribució: 

 

- Es preveu la facturació del 80% del preu la prestació de Redacció de projecte i de Direcció 

d’obra de forma independent, repartida mensualment durant el respectiu període 

d’execució. El 20% restant de preu (quantitat fixa respecte cadascuna de les prestacions), 

s’abonarà un cop recepcionats els treballs de les respectives prestacions per 

Infraestructures.cat . 

 

- El servei es facturà mensualment mitjançant el sistema de càlcul previst en l’annex 7 del 

Plec “Document d’altres especificitats tècniques particulars” del qual resultarà l’import 

mensual a a facturar.    

 

- La retribució del servei estarà subjecte a l’avaluació i l’aplicació d’indicadors mensuals de 

nivell de servei, d’acord amb els criteris establerts en  l’annex 7 del Plec. 

 

35.2.- Forma de pagament de la Redacció de projectes modificats: 

 

L’Adjudicatari facturarà la Redacció d’eventuals projectes modificats en dos terminis: 

 

- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la quantitat 

fixa, total i alçada continguda en el preu de l’encàrrec. 

- El segon, a l’aprovació del projecte modificat per part de l’òrgan competent de 

l’Administració/sector públic o del titular de l’objecte del contracte, pel 40% restant de la 

quantitat fixa, total i alçada continguda en el preu de l’encàrrec. 
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35.3.- L’Adjudicatari enviarà a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran 

adreçades al destinatari que consta a l’Apartat 19 del QC. La data de la factura serà la de 

l’últim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en la factura. 

 

D’acord amb l’art. 5.6 del Decret llei 3/2025, de 4 de març, pel qual s'adopten mesures urgents 

en matèria de contractació pública, les factures que emeti la contractista han d'indicar, en 

conceptes diferenciats, l'import de les prestacions que corresponen als diferents 

subcontractistes. 

 

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 

la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, s’hagin 

d’emetre en format electrònic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons 

ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures 

electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les 

factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut i han 

d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicació del 

contracte. El seguiment de l’estat de les factures es pot consultar al web del Departament 

d’Economia i Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de l’endemà del registre de 

la factura. 

 

El format de la factura electrònica i signatura s’haurà d’ajustar al que disposa l’annex 1 de 

l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i 

anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la 

Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 

 

Als efectes previstos a la Disposició Addicional 32a de la LCSP, l’Adjudicatari haurà de fer 

constar en les factures com a òrgan en matèria de comptabilitat pública a la Intervenció 

General de la Generalitat de Catalunya, i com a Òrgan de Contractació al Consell 

d’Administració d’Infraestructures.cat. 

 

35.4.- L’abonament de les factures s’efectuarà transcorreguts 30 dies des la data d’expedició 

de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l’article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia 

d’abonament de les factures fos inhàbil, llur pagament s’efectuarà el següent dia hàbil. 

 

La factura haurà d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes següent a la 

data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerarà com a data 

als efectes del còmput dels terminis indicats en la present clàusula, la de l’últim dia del mes de 

llur recepció, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de 

les factures com una demora en el pagament. 

 

35.5.- La cessió de qualsevol factura conformada haurà de ser notificada a Infraestructures.cat 

amb un preavís mínim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa. 

 

Per a fer-se efectiva la cessió de certificacions es requerirà el pagament previ per part de 

l’Adjudicatari de les factures vençudes per les despeses al seu càrrec previstes a la clàusula 21 

d’aquest Plec. 

 

35.6.- A efectes del que disposa l’article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 

General Tributaria, el l’Adjudicatari estarà obligat, durant tot el període de durada del contracte, 
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a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emès per l’Administració 

Tributària, cada dotze mesos des de l’emissió de l’anterior Certificat. 

 

36.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 

 

36.1.- Règim de suspensió de la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu 

 

La prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu podrà ser suspèsa total o parcialment 

per Infraestructures.cat per motius justificats mitjançant la formalització per les parts de la 

corresponent Acta de suspensió.  

 

Si la suspensió fos total i sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, transcorregut un 

termini de vuit mesos, l’Adjudicatari tindrà dret a instar la resolució del contracte i a una 

indemnització en els termes de la clàusula 39.4 del Plec, només respecte del preu d’aquesta 

prestació (no inclou la Direcció d’obra), a més dels treballs efectivament executats, sense que 

l’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensió del contracte. 

 

36.2.- Règim de la prestació de Direcció d’obra 

 

En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a 

l’Adjudicatari, amb un preavís mínim de 30 dies, Infraestructures.cat podrà reduir els serveis de 

Direcció d’Obra contractats de forma proporcional a la paralització succeïda. 

 

En el supòsit que la suspensió de les obres fos total, el contracte també restarà suspès amb la 

corresponent formalització de l’Acta de suspensió, llevat que per necessitats de l’obra fos 

necessari el manteniment reduït de la Direcció d’obra, en quin supòsit Infraestructures.cat 

comunicarà a l’Adjudicatari els serveis a mantenir. 

 

Si la suspensió de les obres fos total i s’hagués perllongat per un termini superior a 8 mesos, i 

sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, aquest tindrà dret a instar la resolució del 

contracte i a una indemnització en els termes de la clàusula 39.4 del Plec, a més dels treballs 

efectivament executats, sense que l’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de 

la suspensió del contracte. 

 

37.- RÈGIM DE PENALITZACIONS  

 

37.1.-  Sens perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre 

el contracte d’acord amb la clàusula 39 del Plec, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre 

penalitzacions per les següents causes: 

 

- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció del projecte: 

 

o Incompliment reiterat en el nivell del servei. 

o Incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels treballs. 

o Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor. 

 

- Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció d’obra: 

 

o Incompliment reiterat en el nivell del servei. 

o Incompliment del termini de substitució del personal de l’equip de Direcció d’obra. 
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o Compliment defectuós o incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció 

de l’obra. 

 

- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes modificats: 

 

o Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en l’encàrrec de 

redacció. 

 

- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte: 

 

o Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 

contracte.  

o Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 

 

Infraestructures.cat podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de 

les obligacions dimanants del contracte. 

 

Respecte la referència a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer 

comprèn l’import total de la prestació a la qual correspon la penalització, vigent a la data de 

proposició de la corresponent penalització, que inclourà els eventuals increments del preu 

inicial derivat de modificacions contractuals, o encàrrecs de redacció de projecte modificat, 

llevat que s’indiqui una penalització percentual diferent. 

  

37.2.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció del projecte: 

 

37.2.1.- Incompliment reiterat en els nivells del servei, previst en l’annex 7 del Plec. 

 

L’incompliment reiterat en el nivell del servei previst en l’annex 7 del Plec podrà donar 

lloc a l’aplicació de les penalitzacions següents: 

 

o Cas que es produeixi un incompliment de més cinc fites parcials de 

presencialitat, una penalització d’un 15% del preu del contracte corresponent a 

la prestació de Redacció de projecte, IVA exclòs. 

 

o Cas que es produeixi un retard de més de quatre setmanes en termini total de 

Redacció del projecte, la pèrdua total de la garantia definitiva, amb la facultat 

d’Infraestructures.cat de resoldre el contracte. 

 

El càlcul de la retribució mensual de la prestació d’acord amb el nivell de servei assolit d’acord 

amb els annexos 5 i 7 del Plec, no tindran caràcter de penalització.  

 

37.2.2.- Penalització per incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels 

treballs 

 

Quan d’acord amb el previst en la clàusula 30.3 del Plec, s’atorgui a l’Adjudicatari un nou 

termini per a esmenar les deficiències del treballs contractats, s’aplicarà a l’Adjudicatari una 

penalització del 25% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del 

projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 
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37.2.3.- Penalització per incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip 

redactor 

 

En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència d’Infraestructures.cat de substitució de 

personal de l’Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes següents a 

la petició, Infraestructures.cat podrà imposar una penalització de l’1% del preu del contracte 

corresponent a la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs per cada 

setmana en què es mantingui aquesta situació. 

 

37.3.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció d’obra: 

 

37.3.1.- Penalització per incompliment reiterat del nivell de servei 

 

L’incompliment reiterat en el nivell del servei previst en l’annex 7 del Plec podrà donar lloc a 

l’aplicació de les penalitzacions següents: 

 

- Cas que es produeixi un incompliment de més cinc fites parcials de presencialitat, una 

penalització d’un 15% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció 

d’obra, IVA exclòs amb la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre el contracte. 

 

- Cas que es produeixi un incompliment de més de cinc fites parcials de lliurament de la 

documentació documentació constructiva  per cada unitat d’execució prevista en el 

projecte, una penalització d’un 15% del preu del contracte corresponent a la prestació 

de Direcció d’obra, IVA exclòs. 

 

El càlcul de la retribució mensual de la prestació d’acord amb el nivell de servei assolit d’acord 

amb els annexos 5 i 7 del Plec, no tindran caràcte de penalització.  

 

37.3.2.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitució del personal de l’equip 

 

En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència d’Infraestructures.cat de substitució de 

personal de la Direcció de l’obra en el termini de les dues setmanes següents a la petició, 

Infraestructures.cat podrà resoldre el contracte o imposar una penalització del 20% en 

cadascun dels abonaments d’aquesta prestació corresponents als mesos en què es mantingui 

aquesta situació. 

 

37.3.3.- Penalitzacions per compliment defectuós o incompliment de les obligacions que 

pertoquen a la Direcció de l’obra 

 

Cas que es detectin defectes de qualitat en l’obra realitzada, per compliment defectuós o 

incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció de l’obra, Infraestructures.cat 

podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives de danys i 

perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 

1%, d’un 5% o d’un 10% del preu del contracte corresponenent a la prestació de Direcció 

d’obra, IVA exclòs. 

 

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 
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o Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 

d’execució de l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 

o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% 

del termini d’execució de l’obra. 

 

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 

 

o Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 

pressupost d’execució de l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 

o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i 

fins a un 15% del termini d’execució de l’obra. 

 

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les 

següents situacions: 

 

o Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost 

d’execució de l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 

o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% 

del termini d’execució de l’obra. 

 

Aquestes penalitzacions s’imposaran a l’Adjudicatari amb independència de la seva obligació 

legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la 

normativa vigent aplicable. 

 

37.4.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes modificats: 

 

Penalització per incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en 

l’encàrrec de redacció 

 

L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en l’encàrrec podrà donar 

lloc a l’aplicació d’una penalització progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluarà de 

la manera següent: 

 

- 1a setmana de retard: 5% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 

- 2a setmana de retard: 10% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 

- 3a setmana de retard: 15% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 

- 4a setmana de retard: 20% del preu de l’encàrrec del projecte modificat , IVA exclòs 

 

37.5.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte: 

 

37.5.1.- Penalització per incompliment de les condicions especials d’execució i de les 

obligacions essencials del contracte. 

 

L’incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 

contracte previstes en l’Apartat 15 del QC, i allò previst en la clàusula 20 del Plec, donarà lloc 

a la imposició a l’Adjudicatari de les següents penalitats: 
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- En relació als mitjans personals corresponents a l’Autor/s redactor/s del projecte que 

assumirà la Direcció d’obra que té la consideració de condició essencial del contracte, 

una eventual substitució del mateix requerirà necessàriament el compliment dels 

requisits previstos en la clàusula 20 del Plec, en cas contrari, serà causa de resolució 

del contracte. 

 

- En relació a l’incompliment dels principis ètics i regles de conducta dels apartats a), b), 

c), f) i g) de la clàusula 13.2.1 s’estableix una penalitat mínima de l’1% del preu del 

contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 

gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets 

vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o 

l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. Més de cinc incompliments reiterats 

serà causa de resolució del contracte.  

 

- L’incompliment del dret de la competència declarat en una resolució ferma de l’Autoritat 

de la Competència donarà lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense 

perjudici que sigui a més, causa de resolució del contracte pel seu caràcter d’obligació 

essencial.   

 

També atès el caràcter d’obligació contractual essencial aquest incompliment serà 

causa de resolució del contracte.  

 

Així mateix,  Infraestructures.cat o en el seu cas, l’Administració de Generalitat o el 

titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 

personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del QC, 

podran iniciar una reclamació per danys i perjudicis provocats per les practiques 

restrictives de la competència, de conformitat amb el Reial Decret Llei 9/2017, de 26 de 

maig. 

 

- En relació a l’incompliment de resta de condicions especials d’execució i d’obligacions 

essencials, s’aplicarà la quantia d’un 1% del pressupost del contracte amb caràcter 

general, un 5% en cas d’incompliment greu i un 10% en cas d’incompliment molt greu. 

 

Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc 

incompliments reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 

 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de 

resolució del contracte. 

 

37.5.2.- Penalització per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 

 

Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins el 50% de l’import del subcontracte, 

IVA exclòs, amb el límit del 10% del preu del contracte, en el cas d’infracció per part de 

l’Adjudicatari de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 27 del 

Plec. 

 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució 

dels contracte. 
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En cas de resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 

subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la 

contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l'execució del contracte, i que 

aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les 

obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en l'execució de la 

prestació, s’imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondrà la 

garantia definitiva, següent: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura. 

Aquesta penalitat podrà reiterar-se cada mes mentre persisteixi l’impagament. 

 

37.6. La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, tindrà com a 

límit màxim quantitatiu el 50% del preu de les respectives prestacions del contracte, IVA exclòs. 

 

37.7.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a l’Adjudicatari en el 

mes en el que es calculin i siguin imposades i es compensarà llur pagament amb l’import de la 

factura mensual presentada per l’Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalització o 

en les factures consecutives fins a cobrir l’import de la penalització. Cas d'incompliment per part 

de l’Adjudicatari de la seva obligació d'abonament de la penalització, si l’import de la/les 

factura/es a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podrà executar, 

per aquest import, la garantia constituïda. 

 

37.8.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar 

indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a 

l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat 

actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers o tercers com a conseqüència de 

l’incompliment penalitzat de l’Adjudicatari. 

 

38.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE  

 

38.1.- Recepció i liquidació de la prestació corresponent a la Redacció del Projecte.  

 

38.1.1.- Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’Adjudicatari, 

Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió en un termini màxim previst en el contracte, a 

comptar des de la data de lliurament. 

 

Si durant aquesta revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions en els 

treballs lliurats Infraestructures.cat requerirà a l’Adjudicatari la seva esmena en els termes i 

condicions previstes en la clàusula 30 del Plec, essent d’aplicació el règim de responsabilitats 

previstes en dita clàusula. 

 

38.1.2.- Una vegada revisats els treballs a satisfacció d’Infraestructures.cat, el Projecte es 

sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat /sector públic o 

del titular de l’objecte del contracte per un termini de fins el previst en l’Apartat 3 del QC. 

 

Durant aquest tràmit d’aprovació del projecte l’Adjudicatari haurà d’esmenar els eventual errors, 

insuficiències tècniques o omissions que detectés per l’òrgan competent que l’ha d’aprovar, 

essent d’aplicació el règim de responsabilitats previstes en la citada clàusula 30 del Plec.  

 

38.1.3.- Una vegada aprovat el projecte es procedirà a a la recepció d’aquesta prestació que 

tindrà lloc mitjançant Acta de Recepció que formalitzaran Infraestructures.cat i l’Adjudicatari, a 

partir de quina data s’iniciarà el termini de garantia previst en l’Apartat 8 del QC. Si 
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transcorregut el termini de 12 mesos des del lliurament dels treballs per l’Adjudicatari, l’òrgan 

competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de l’objecte del 

contracte per aprovar el projecte no l’hagués aprovat per motiu aliens a l’Adjudicatari i sempre i 

quan no s’haguessin posat de manifest errors, insuficiències tècniques o omissions pendents 

d’esmena, es procedirà a la recepció del projecte. 

 

38.1.4.- Finalitzat el període de garantia, sense cap correcció o esmena necessària atribuïble a 

la garantia del contracte, es tindrà per finalitzat el període de garantia mitjançant la 

formalització de l’Acta de fi període de garantia formalitzada entre Infraestructures.cat i 

l’Adjudicatari, sense perjudici de les responsabilitats de l’Adjudicatari descrites en la clàusula 30 

del Plec per responsabilitat professional. 

 

En el supòsit que es detectessin deficiències i per tant, el contracte no fos apte per a formalitzar 

l’Acta de fi període de garantia, Infraestructures.cat comunicarà a l’Adjudicatari els defectes 

observats per tal d’esmenar-los d’acord amb el règim previst a la clàusula 30 del Plec. 

 

Realitzades les actuacions d’esmena oportunes a satisfacció d’Infraestructures.cat, de 

l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat 

actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en l’Apartat 

1 del QC, es procedirà a la formalització de l’Acta de la fi període de garantia per 

Infraestructures.cat i l’Adjudicatari.  

 

38.2.- Recepció de la prestació de Direcció d’obra. 

 

La recepció de la prestació de Direcció d’obra contracte s’efectuarà una vegada s’hagi 

formalitzat l’Acta de la fi període de garantia de les obres objecte de direcció, a satisfacció 

d’Infraestructures.cat, de l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte 

quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers, d’acord 

amb el previst en l’Apartat 1 del QC en quin moment Infraestructures.cat i l’Adjudicatari parts 

formalitzaran l’Acta de Recepció d’aquesta prestació , la qual atesa la seva naturalesa, no està 

subjecte a període de garantia, i sense perjudici del règim de responsabilitats professionals de 

l’Adjudicatari previstes en la clàusula 30 del Plec. 

 

39.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE  

 

39.1.- Són causes de resolució del contracte les els següents supòsits: 

 

- La mort o incapacitat sobrevinguda de l’Adjudicatari individual o la dissolució o extinció de 

la societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals supòsits. 

- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no 

reunir les condicions de solvència necessàries, d’acord amb allò previst en la clàusula 33, 

entenent-se com un supòsit de resolució per culpa de l’Adjudicatari. 

- La dissolució o extinció d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que 

puguin derivar-se front l’Administració /sector públic o tercer actuant, llevat que aquests 

últims o altra empresa o entitat del sector públic de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya es subrogui en la posició jurídica d’Infraestructures.cat. 

- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat 

certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se executant la prestació 

en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb les 

circumstàncies previstes a la clàusula 34 del Plec, (ii) no sigui possible modificar el 
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contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec si així s’hagués previst en 

l’Apartat 20 del QC o (iii) quan concurrent les circumstàncies de modificació contractual 

previstes en la clàusula 34 del Plec, aquestes impliquin aïllada o conjuntament, 

alteracions, en quantia superior en més o en menys al 20% del preu inicial de les 

corresponents prestacions del contracte i l’Adjudicatari no doni la seva conformitat. 

- Que l’Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del contracte, en 

algun dels motius d’exclusió de la licitació. 

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’Adjudicatari per existència d’un 

incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel 

Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a l’article 258 

del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 

- El mutu acord amb l’Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolució imputable a 

l’Adjudicatari. 

- La resolució del contracte principal d’execució d’obra del qual el present contracte 

és complementari. 

 

39.2.- Infraestructures.cat podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els 

següents supòsits:  

 

- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o la 

declaració de concurs de creditors. 

- L’incompliment, per causes imputables a l’Adjudicatari dels nivells de servei quan concorrin 

les causes de resolució tipificades en les clàusules 37.2.1 i en la 37.3.1 del plec.  

- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i resta 

d’obligacions del contracte d’acord amb la documentació relacionada en l’Apartat 14 del 

QC. 

- L’incompliment de l’article 215 de la LCSP en matèria de subcontractació i del previst en la 

clàusula 27 del Plec, l’incompliment de l’obligació de comprovar amb caràcter previ a l’inici 

de l’activitat subcontractada la afiliació i alta a la Seguretat Social dels treballadors de les 

empreses que subcontracti, l’incompliment per part de l’empresari de subcontractar 

l’execució de la part del contracte amb altres empresaris que disposin d’habilitació i, si 

s’escau, la solvència necessària a la que s’havia compromès en la seva oferta, o la 

subcontractació amb empresaris diferents als compromesos a la seva oferta sense la 

prèvia conformitat d’Infraestructures.cat quan concorri la causa de resolució tipificada en la 

clàusula 37.5.2 del Plec. 

- L’incompliment de l’obligació per part de l’Adjudicatari del deure d’afiliació i alta en la 

Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte. 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució i obligacions essencials del 

contracte previstes en l’Apartat 15 del QC quan concorri la causa de resolució tipificada 

en la clàusula 37.5.1 del Plec. 

- La manca de pagament durant l’execució del contracte del salaris per part de l’Adjudicatari 

als seus treballadors assignats al contracte. 

- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 

l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de 

les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions 

que la desenvolupen. 

- La no substitució del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes 

següents a la petició per part d’Infraestructures.cat, d’acord amb la clàusula 37.3.2 del 

plec. 
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- L’absència injustificada i reiterada a l’obra del Director d’Obra en aquells moments de 

l’execució de l’obra en què es consideri necessària la seva presència per part 

Infraestructures.cat. 

- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les funcions de Direcció d’Obra. Es 

consideren com a greus deficiències el desenvolupament de les tasques amb oblit de les 

condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de l’obra amb perill 

d’incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en l’execució de les obres construïdes 

sense les garanties requerides. 

- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic o quan 

per raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del contracte. 

 

39.3.- L’Adjudicatari podrà instar la resolució del contracte cas que es produeixin els següents 

supòsits: 

  

- La suspensió del començament del contracte una vegada formalitzat per un termini 

superior a sis mesos, acordada per part d’Infraestructures.cat. 

- La suspensió total del contracte una vegada iniciat per un termini superior a vuit mesos, 

acordada per Infraestructures.cat. 

- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos, 

respecte del termini previst en l’article 198.4 LCSP.   

 

39.4.- La resolució del contracte per incompliment culpable de l’Adjudicatari tindrà com efectes 

la incautació de la garantia definitiva a l’Adjudicatari, i a més aquest haurà d’indemnitzar a 

Infraestructures.cat, Administració de la Generalitat, sector públic o tercer que hagi encarregat 

l’actuació en allò que excedeixi l’import de la garantia incautada. En la resta de casos, 

Infraestructures.cat haurà de tornar a l’Adjudicatari la garantia dins del termini màxim de trenta 

dies des de la resolució del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per 

denegar aquesta devolució. 

 

La resolució del contracte per impagament de salaris per part de l’Adjudicatari, només 

s’acordarà, amb caràcter general a instancia dels representants dels treballadors de l’empresa 

contractista, llevat que els treballadors afectats per l’impagament de salaris siguin en els que 

procedeixi la subrogació de conformitat amb l’article 130 LCSP i l’import dels salaris adeutats 

per l’Adjudicatari superi el 5% del preu d’adjudicació del contracte en quin supòsit la resolució 

podrà ser acordada per Infraestructures.cat 

 

En cas de resolució del contracte principal d’execució d’obres del que el present contracte és 

complementari comportarà la resolució d’aquest contracte, Adjudicatari tindrà dret a una 

indemnització del 3% de l’import de la prestació deixada de realitzar, IVA exclòs.  

 

Atès que l’eficàcia de la contractació de la prestació del servei de Direcció d’obra està 

condicionada a les circumstàncies previstes el l’Apartat 1 del QC, de donar-se qualsevol 

d’aquestes circumstàncies, la contractació de l’esmentat objecte contractual quedarà sense 

efecte, i en conseqüència, suposarà la resolució automàtica d’aquest objecte contractual 

corresponent al  servei per a la Direcció d’obra que inclou la eventual redacció de projectes 

modificats, sense que l’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu, 

en quant a aquesta prestació. Per tant, en tant que no concorri la condició eficàcia del servei de 

Direcció d’obra, aquest no serà considerat per al càlcul de les indemnitzacions previstes en 

aquesta clàusula. 
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Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al quart apartat de la 

clàusula 39.1, l’Adjudicatari tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació 

IVA exclòs,  deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable a l’Adjudicatari. 

 

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés públic o a instància de l’Adjudicatari per les 

causes previstes en la clàusula 39.3, tindrà dret a la següent indemnització per tots els 

conceptes, sobre el preu del contracte, IVA exclòs, pendent d'execució al temps de declarar la 

resolució: 

 

- Per causa de suspensió del començament del contracte per un termini superior a sis 

mesos o per interès públic: 2%. 

 

- Per causa de suspensió total del contracte per un termini superior a vuit mesos, demora 

de sis mesos en el pagament o per interès públic:  

 

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 

3%. 

b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 

6%. 

 

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estarà als termes pactats. 

 

39.5.- La concurrència de qualssevulla de les causes de resolució del tindrà efectes immediats 

des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions 

o recursos de què es cregui assistida l’altra part i d’allò pactat en cas de resolució per mutu 

acord de les parts.  

 

La resolució del contracte donará lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de 

resolució i a la valoració del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les 

eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resolució del contracte. Com a 

conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per 

l’Adjudicatari amb les particularitats de les clàusules següents. 

 

L’Adjudicatari estarà obligat, en la forma i amb l’abast que determini Infraestructures.cat, a 

adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu 

trastorns al servei públic o la ruïna del treball realitzat.  

 

39.6.- La resolució del contracte per incompliment o causes imputables a l’Adjudicatari produirà 

els efectes següents:  

 

a) Quan la resolució sigui de la prestació de Redacció del projecte, l’Adjudicatari lliurarà a 

Infraestructures.cat tot el treball realitzat fins a la data de resolució, el qual es valorarà i 

abonarà segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop descomptades les despeses que la 

resolució ocasioni a Infraestructures.cat i les penalitzacions que correspongui aplicar. Com a 

conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats 

per l’Adjudicatari. 

 

L’existència de qüestions econòmiques per resoldre, o la manca d’acord en la liquidació, no 

podran ser motiu perquè l’Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la totalitat dels treballs 



 

68 
 

realitzats fins a la data de la resolució, qui des d’aquest moment podrà continuar la redacció 

immediatament pel procediment que estimi més adient. 

 

b)   Quan la resolució sigui de la prestació de Direcció d’obra: 

 

- Es procedirà a un inventari de tots els documents preparats o en preparació, i 

de tota la informació recopilada en arxius físics i informàtics. 

- Infraestructures.cat podrà continuar l’execució d’aquest contracte pel 

procediment que estimi més convenient. 

 

La liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per l’Adjudicatari podrà ser retinguda 

cautelarment a compte de la valoració del danys i perjudicis imputables a l’Adjudicatari per la 

resolució del contracte, sense detriment del dret d’Infraestructures.cat de reclamar al 

l’Adjudicatari l’excés que eventualment no restés cobert per l’import d’aquella garantia 

definitiva, i sense perjudici del dret del l’Adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i 

recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada per Infraestructures.cat. 

 

39.7.- En el supòsit que l’Adjudicatari rescindís el contracte per qualsevol de les causes 

mencionades a la clàusula 39.3, aquest haurà de comunicar-ho per escrit a Infraestructures.cat. 

En un termini no superior a trenta dies, es produirà la valoració i liquidació dels treballs 

realitzats fins a la data de la resolució, i contra l’abonament o garantia de la quantitat 

corresponent, l’Adjudicatari lliurarà a Infraestructures.cat tots els treballs realitzat fins a la data. 

 

39.8.- Infraestructures.cat podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure 

determinació, mitjançant l’abonament a l’Adjudicatari dels treballs executats al moment de la 

resolució del contracte i, a més, una indemnització per tots els conceptes calculada en el 

percentatge que s’indica a continuació sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que resulti pels 

treballs pendents d'execució al temps de declarar la resolució:  

 

a) Cas de no haver-se començat el contracte: 2%. 

b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 3%. 

c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 6%. 

 

39.9.- Infraestructures.cat podrà resoldre l’encàrrec de Redacció de projectes modificats en cas 

que es produeixin els següents supòsits: 

 

- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat. 

- Incompliment d’esmena dels errors o deficiències del projecte modificat d’acord amb el 

previst en la clàusula 30.3 del Plec. 

 

La resolució de l’encàrrec produirà els efectes previstos en la clàusula 39.6 a) precedent amb la 

particularitat prevista en la clàusula 30.3. 

 

39.10.- L’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap altra quantitat per resolució del contracte 

respecte de les previstes en aquest Plec. 
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VI- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A LA REDACCIÓ DEL 

PROJECTE, I L’EVENTUAL REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS 

 

40.- PROGRAMA DE TREBALLS  

 

40.1.- L’Adjudicatari executarà els treballs de Redacció del projecte amb subjecció al Programa 

de treballs, que es preveu en el Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció 

de Projectes Executius d’edificació inclòs entre la documentació facilitada als licitadors. 

 

En el supòsit d’encàrrec de Redacció del projecte modificat, l’Adjudicatari presentarà un 

Programa de Treballs ajustat al termini de redacció del projecte modificat establert en 

l’Addenda d’encàrrec de redacció del projecte modificat. 

 

D’acord amb el Programa de Treballs, o en el seu cas les seves eventuals actualitzacions 

aprovades per Infraestructures.cat, es durà a terme el seguiment i control del desenvolupament 

dels treballs, essent el document de referencia en el supòsit d’establir i aplicar, si s’escau, les 

penalitzacions per incompliment de terminis imputables a l’Adjudicatari previstes en la clàusula 

37 del Plec. 

 

40.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, l’Adjudicatari haurà 

de sol·licitar, amb l’antelació necessària, als organismes i/o persones corresponents, tots els 

permisos i llicències que necessiti. 

 

Si l’Adjudicatari incorre en demora respecte del compliment dels terminis totals o parcials 

establerts al Pla de Treball, per causes que li siguin imputables, Infraestructures.cat  pot optar, 

ateses les circumstàncies del cas, per resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia o per 

imposar les penalitats, en la forma i les condicions establertes en la clàusula 37 del PCAP 

 

41.- AUTORIA DEL PROJECTE 

 

41.1.- La responsabilitat professional facultativa de l’Autoria del Projecte, i en el seu cas el 

projecte modificat recaurà en el titulat ofertat per l’Adjudicatari com Autor/s redactor/s, qui 

serà/an el/s Delegat/s d’aquesta amb poder suficient per a sostenir tota mena de relacions amb 

Infraestructures.cat en relació al present contracte. 

 

41.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per l’Adjudicatari a la redacció del Projecte, i 

a les col·laboracions de tercers, així com als mitjans materials de què haurà de disposar el 

Projectista, es tindrà en compte tot allò enunciat en aquesta qüestió en el Plec de Prescripcions 

per a la redacció de Projectes Executius d’edificació. 

 

41.3.- En el supòsit que l’objecte del contracte requerís la disposició i proposició d’un tècnic 

responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut, la responsabilitat professional 

facultativa de l’Autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut recaurà en la persona titulada ofertada 

per l’Adjudicatari, que podrà recaure en l’Autor/s redactor/s. 

 

41.4.- Els tècnics designats, en el seu cas, com a responsables d’estructura i 

d’instal·lacions per a la redacció del projecte hauran d’estar identificats en la memòria del 

projecte com autors d’aquestes àrees. 
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Així mateix aquests tècnics signaran la documentació tècnica del projecte relacionada amb 

aquestes àrees juntament amb l’Autor/s del projecte.  

 

42.- REVISIÓ I APROVACIÓ DEL PROJECTE 

 

La revisió i aprovació del Projecte es durà a terme d’acord amb el previst en la clàusula 38.1 

del Plec. 

 

Respecte la redacció d’eventuals projectes modificats, una vegada lliurat el projecte modificat a 

la seva finalització per part de l’Adjudicatari, Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió i 

l’elevarà a l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat /sector públic o del titular de 

l’objecte del contracteper a la seva revisió i aprovació posterior. 

 

Si durant aquests tràmits de revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions 

en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerirà a l’Adjudicatari la seva esmena en els 

termes i condicions previstes en la clàusula 30 del Plec, essent d’aplicació el règim de 

responsabilitats previstes en dita clàusula. 

 

43.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

 

43.1.- L’Adjudicatari garanteix que el projecte o l’estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos, 

els plànols i les maquetes, així com qualsevol documentació addicional (en endavant, 

genèricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de 

l’objecte d’aquest contracte seran originals, inèdits i de la seva autoria; igualment, garanteix 

que ostenta tots els drets d’explotació sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran 

drets de tercers i que, en el supòsit de què suposin l’explotació de drets de tercers, 

l’Adjudicatari ha obtingut la corresponent autorització per a explotar-los i autoritzar-ne 

l’explotació en els termes d’aquest contracte per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de 

Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 

personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del QC. 

 

En cas que sigui necessari, l’empresa adjudicatària estarà obligada, abans del perfeccionament 

del contracte, a obtenir les llicències i autoritzacions precises que el legitimen per a la seva 

execució. 

 

43.2.- Els Materials realitzats per l’Adjudicatari en desenvolupament de l’objecte del contracte, 

seran propietat d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del 

contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercer.  

 

L’empresa adjudicatària no pot fer ús del nom, logotip o qualsevol signe distintiu o material que 

se li hagi facilitat fora de les circumstàncies i fins d’aquest contracte, ni un cop acabada la seva 

vigència. 

 

Qualsevol utilització per part de l’empresa contractista de documentació, dissenys, imatges, 

informació recollida o dades que resultin de la realització de l’objecte del contracte requereix 

l’autorització prèvia i escrita per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el 

titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitjà propi personificat o 

per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del QC. 
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43.3.- L’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el 

titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o 

per compte de tercer, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets d’explotació que derivin 

dels Materials, en particular, els de reproducció, de distribució, de comunicació pública (inclosa 

la posada a disposició interactiva) i de transformació (incloses l’adaptació, la modificació i, en el 

seu cas, la traducció), per a totes les modalitats d’explotació (a títol enunciatiu i no limitatiu: 

l’execució de l’Estudi, la realització de productes, gràfics o àudio-visuals, també amb caràcter 

promocional o publicitari), per un àmbit territorial mundial i per tota la duració legal dels drets 

prevista al Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per Reial Decret Legislatiu 

1/1996, de 12 d’abril. 

 

43.4.- Així mateix, l’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de 

Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 

personificat o per compte de tercer, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets de propietat 

industrial que puguin incorporar els Materials; igualment atorga, la facultat exclusiva de registrar 

a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de protecció per la via 

de la propietat industrial. A títol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de propietat 

industrial: les marques, els noms comercials, els noms de domini, les patents, els models 

d’utilitat o els dissenys industrials. 

 

43.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclòs després de la finalització d’aquest 

contracte) la correcta inscripció en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials 

que pel present es cedeixen, l’Adjudicatari es compromet, a sol·licitud d’Infraestructures.cat, la 

Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï 

com a mitjà propi personificat o per compte de tercer, a subscriure i atorgar tots els documents 

que siguin necessaris per aquesta finalitat. 

 

43.6.- L’Adjudicatari no podrà publicar ni difondre notícies, dibuixos o reproduccions de cap 

dels Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicació a tercers, sense la preceptiva prèvia 

autorització expressa, atorgada per escrit d’Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya o 

el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat 

o per compte de tercer. Aquesta obligació s’estén a tots els membres de l’ Adjudicatari quan 

aquest consisteixi en una persona jurídica o en un col·lectiu. 

 

43.7.- L’Adjudicatari no podrà fer cap ús publicitari d’aquest encàrrec. Qualsevol altre ús que l’ 

Adjudicatari vulgui fer d’aquest encàrrec o de la seva condició de redactor dels Materials, 

s’haurà de comunicar prèviament a Infraestructures.cat, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos 

en què correspongui, la prèvia autorització expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions 

s’estenen a tots els membres de l’ Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona jurídica 

o en un col·lectiu. 

 

43.8.- La remuneració de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant alçat i 

queda inclosa dins de la contraprestació econòmica prevista en aquest Plec de Clàusules. 

 

43.9.- En cas d’accions per tercers titulars de drets sobre els mitjans utilitzats per l’empresa 

adjudicatària per a l’execució del contracte, dirigides contra Infraestructures.cat i/o la 

Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï 

com a mitjà propi personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del 

QC, el Contractista respondrà davant d’aquests últims del resultat d’aquestes accions, estant 

obligat, a més, a prestar-los la seva plena ajuda en l’exercici de les accions que els 
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competeixin. L’empresa adjudicatària exonerarà Infraestructures.cat i/o la Generalitat de 

Catalunya o el titular de l’objecte del de qualsevol tipus de responsabilitat davant de tercers per 

reclamacions de qualsevol índole provinents derivats de l’execució del contracte, procedents 

dels titulars de drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquests. 

 

VII.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A L’EXECUCIÓ DE LA 

DIRECCIÓ D’OBRA 

 

44.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIÓ D’OBRA 

 

44.1.- El Director d’obra és el responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les 

responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen la 

Direcció Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptarà amb el suport de la 

Direcció de l’execució de l’obra contractada per Infraestructures.cat. 

 

En el marc de les seves funcions el Director d’obra haurà de: 

 

 - Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i 

experiència. 

-  Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta execució 

del Projecte. 

- Signar conjuntament amb el Director d’execució de les obres les actes sobre replanteig, 

començament i desenvolupament de l’obra, certificacions mensuals, el Llibre d’Ordres i 

el Certificat Final d’Obra visat. 

- Interpretar els documents del Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a 

l’esmentat Projecte durant l’execució de l’obra a fi que es mantinguin les condicions de 

funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte. 

- Resoldre el problemes i d’imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte. 

- En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar al Contractista de les obres, conjuntament amb el 

Director d’execució, la seva substitució o correcció, paralitzant els treballs si ho estima 

convenient, donant compte a Infraestructures.cat de les mesures adoptades i dels 

motius per prendre-les. 

- Valorar les incidències d'obra amb repercussió econòmica; i la col·laboració amb el 

Director d’execució en la realització de les reformes o alteracions del Projecte, la 

necessitat o conveniència de les quals s'observi durant l'execució d'aquestes, incloent-

hi la possible proposta de preus contradictoris. 

- Col·laborar amb el Director d’execució i amb el Contractista de les obres en la definició 

del Pla de Treballs, i en el seguiment econòmic de l’obra segons el Pla de Treballs 

aprovat per Infraestructures.cat amb l’eina informàtica TCQ 2000; establint amb el 

Director d’execució i Infraestructures.cat les mesures correctores oportunes si es 

detecta algun incompliment o incidència. 

- Col·laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot allò que precisi pel 

desenvolupament de les seves funcions, així com facilitar tota la informació que li sigui 

necessària. 

- Col·laborar amb el Director d’execució en el tancament i liquidació de les unitats d'obra. 

- Lliurar abans de la recepció de l’obra a la Direcció d’execució de l’obra la 

Documentació Tècnica de l’Obra Executada signada, la certificació d’eficiència 

energètica de final d’obra i la certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons la 

llicència ambiental. 
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- Altres funcions que li siguin encomanades, dins la seva competència (regulades per 

LOE, CTE i legislació vigent). 

- Assumir les funcions tècniques de responsable del contracte d’execució de les obres, 

d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP i allò previst en la clàusula 23 del Plec. 

- Vetllar pels valors inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per 

l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 

 

44.2.- Les ordres de la Direcció d’obra conjuntament amb la Direcció d’execució són vinculants 

per a l’empresa constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport documental 

que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el 

suport documental proposat per la Direcció d’obra no garanteix les esmentades condicions, 

aquesta el substituirà per un altre suport que sí les garanteixi. Infraestructures.cat i 

l’Administració actuant tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental i la 

Direcció d’obra s’obliga a facilitar-ho. 

 

44.3.- L’Adjudicatari s’obliga a facilitar al Cap de la Gerència d’Infraestructures.cat que tingui 

assignat el contracte, el telèfon de localització del Director d’obra durant les 24 hores del dia 

per a eventuals incidents greus a l’obra. 

 

44.4.- Els tècnics designats, en el seu cas, com a responsables d’estructura i 

d’instal·lacions per a la redacció del projecte durant l’execució de les obres assumiran la 

direcció d’aquestes àrees sota la coordinació de la Direcció d’obra. Dintre d’aquestes funcions 

realitzaran les següents: 

 

- Visites d’obra amb la periodicitat i intensitat adequada. 

- Emissió d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb el Director d’obra. 

- Participació en les reunions d’obra i en les actes corresponents. 

- Realització d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra documentació 

relacionada amb l’obra i la seva direcció. 

 

45.- AUDITORIA D’OBRA 

 

Infraestructures.cat, directament o mitjançant terceres persones podrà efectuar, durant el 

desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran bàsicament en la 

verificació del compliment de l’establert en la documentació contractual de l’Adjudicatari, el qual 

haurà de prestar tot tipus de col·laboració a qui dugui a terme l’esmentat treball. 

 

En cas que les disfuncions que es detectin durant l’auditoria tinguin el seu origen en la falta de 

dedicació, presencia o activitat, així com en l’incompliment de les obligacions de l’Adjudicatari, 

aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’Infraestructures.cat. 

 

46.- ENCÀRREC DE REDACCIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT  

 

En el supòsit que durant l’execució de les obres objecte de Direcció sorgeixi la necessitat de 

redactar un projecte modificat de l’obra, Infraestructures.cat podrà encarregar a l’Adjudicatari la 

redacció de dit projecte modificat quins honoraris seran quantificats d’acord amb el càlcul 

prevista en l’annex 6 de “Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats i Direccio d’obra. 

Edificació”. 
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A l’efecte Infraestructures.cat i l’Adjudicatari formalitzaran una Addenda al contracte amb 

l’esmentat encàrrec en la que es determinarà el pressupost i el termini de redacció del projecte 

modificat. 
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ANNEX NÚM. 1A 
 

OFERTA INICIAL 
 
 
El/La Sr/a. .................................., amb NIF núm. ..............., actuant  com a legal representant 

en qualitat de .............. de ................................ titular del NIF número ................., en relació a 

la licitació del CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 

ARQUITECTÒNIC I D’ENGINYERIA,  I  POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA 

D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA, DE LA CONSTRUCIÓ DEL NOU HOSPITAL AL 

CAMPUS DE SALUT DE GIRONA. CLAU: HGG-23270, formula la següent,  

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE  

 
- La ratificació i manteniment dels requisits de capacitat, representació, absència de 

prohibicions de contractar i solvència exigits i acreditats en el Concurs de projectes licitat i 
adjudicat pel Servei Català de la Salut (CatSalut) per resolució del seu Director de data 14 
d’abril de 2025, i de les obligacions adquirides en el mateix.  

 
- La ratificació de la proposta guanyadora del Concurs de projectes precedent, i de les 

condicions contractuals del contracte objecte d’aquesta licitació, amb un import màxim 
d’acord amb el previst en l’Apartat 2 del quadre de característiques i els terminis 
d’execució del contracte previstos en l’Apartat 3 del quadre de característiques. 

 
Aixi mateix, respecte les condicions de negociació previstes a l’Apartat 13 del quadre de 
característiques,  
 
S’OFEREIXEN ELS COMPROMISOS SEGÜENTS: 
 
1.- Incorporació de millores en l’aplicació de la metodologia BIM:   
 

a) Vinculació del model BIM amb el TCQ  per a extreure amidaments, pressupost,  i corba 
de producció mensual-imprescindible projecte executiu modelat en BIM:  
 

b) Definició de la  planificació a través del model BIM:   
 

c) Realització del Bessó digital.-  Adaptació del model BIM per a manteniment posterior en 
base a estructura i codificació d’espais acordat amb el gestor/mantenidor del centre. 
Introducció de canvis en obra a model per part de la DO:                           
 

 
2.- Incorporació de millores en l’equip tècnic destinat a l’execució del contracte:  
 

a) Incorporació d’equip independent per a redacció de treballs previs de nous 
subministraments, coordinació amb els projectes d'urbanització, planejament i 
llicències:  
 

b) Incorporació de tècnic especialista en acústica:  
 

c) Incorporació de tècnic especialista en subsol:  
 

d) Incorporació de coordinador entre arquitectura, instal·lacions i equipament:  
 

e) Incorporació de LEAN Manager amb objectiu de garantir el compliment dels lliurament 
en termini i qualitat: 
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3.- Incorporació de prestacions addicionals a l’execució del contract:   
  

a) Redacció de Look and feel d’espais tipus i singulars per visualització i validació de la 
distribució, materialitat, il·luminació, mobiliari, etc. per part del promotor/gestor/usuari:  
 

b) Planificació de muntatge i coordinació dels sistemes constructius prefabricats i del gran 
equipament específic hospitalari - equips radiologia, quiròfans, magatzems, etc.:  

 
c) Us de materials sostenibles, eficients i humanitzadors. Materials amb etiquetes 

ecològiques, baixa emissió en fabricació i transport, promoció de l’ús de la fusta com a 
descarbonitzador, tractats sense vernissos ni coles tòxiques, etc.:  

 
d) Estudi-cost benefici per a sistemes més rellevants a definir tenint en compte el cost de 

construcció vers el cost d’explotació. A tall d’exemple, sistemes d’envolvent, sistemes 
de producció renovable, etc.:  

 

 
 
Només es tindran en compte les caselles marcades per aplicar les puntuacions 
establertes a l’annex 3 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 1B 
 

OFERTA DEFINITIVA 
 

El/La Sr/a. .................................., amb DNI núm. ..............., actuant com a legal representant en 

qualitat de .............., en relació a la licitació del CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ 

DEL PROJECTE ARQUITECTÒNIC I D’ENGINYERIA,  I  POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA 

D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA, DE LA CONSTRUCIÓ DEL NOU HOSPITAL AL 

CAMPUS DE SALUT DE GIRONA, CLAU: HGG-23270, es compromet en nom de l’entitat que 

representa a prestar-lo amb estricta i íntegra subjecció als requisits i condicions de la present 

licitació i del Concurs de projectes precedent, d’acord amb l’oferta següent: 

 
1.- Incorporació de millores en l’aplicació de la metodologia BIM:   
 

a) Vinculació del model BIM amb el TCQ  per a extreure amidaments, pressupost,  i corba 
de producció mensual-imprescindible projecte executiu modelat en BIM:  
 

b) Definició de la  planificació a través del model BIM:   
 

c) Realització del Bessó digital.-  Adaptació del model BIM per a manteniment posterior en 
base a estructura i codificació d’espais acordat amb el gestor/mantenidor del centre. 
Introducció de canvis en obra a model per part de la DO:                           
 

2.- Incorporació de millores en l’equip tècnic destinat a l’execució del contracte:  
 

a) Incorporació d’equip independent per a redacció de treballs previs de nous 
subministraments, coordinació amb els projectes d'urbanització, planejament i 
llicències:  
 

b) Incorporació de tècnic especialista en acústica:  
 

c) Incorporació de tècnic especialista en subsol:  
 

d) Incorporació de coordinador entre arquitectura, instal·lacions i equipament:  
 

e) Incorporació de LEAN Manager amb objectiu de garantir el compliment dels lliurament 
en termini i qualitat: 

 
3.- Incorporació de prestacions addicionals a l’execució del contracte:   
  

a) Redacció de Look and feel d’espais tipus i singulars per visualització i validació de la 
distribució, materialitat, il·luminació, mobiliari, etc. per part del promotor/gestor/usuari:  
 

b) Planificació de muntatge i coordinació dels sistemes constructius prefabricats i del gran 
equipament específic hospitalari - equips radiologia, quiròfans, magatzems, etc.:  

 
c) Us de materials sostenibles, eficients i humanitzadors. Materials amb etiquetes 

ecològiques, baixa emissió en fabricació i transport, promoció de l’ús de la fusta com a 
descarbonitzador, tractats sense vernissos ni coles tòxiques, etc.:  

 
d) Estudi-cost benefici per a sistemes més rellevants a definir tenint en compte el cost de 

construcció vers el cost d’explotació. A tall d’exemple, sistemes d’envolvent, sistemes 
de producció renovable, etc.:  

 

Signatura 
*Només es tindran en compte les caselles marcades per aplicar les puntuacions establertes a l’annex 3 
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ANNEX NÚM. 2A 

 

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA 

 

L'entitat .................. (en endavant, entitat avaladora), amb NIF ………………. i en el seu nom i 

representació ....................., amb NIF ....................., en qualitat de persones apoderades amb 

facultats suficients que resulten de l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de 

..............., D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i, que 

afirmen trobar-se íntegrament subsistents, la validació dels quals s’indica a la part inferior 

d’aquest document. 

 

AVALA 

 

A (nom i cognoms de la persona física / denominació de persona jurídica avalada) ...................... 

amb NIF ..…. (en endavant, entitat avalada),  

 

En concepte de garantia definitiva, d’acord amb l’article 107.1 i l’article 108.1.b) de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en interès i benefici d’INFRAESTRUCTURES 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, amb NIF A59377135, i fins la suma de 

..................................... euros (import en xifres i lletres), a efectes de garantir l'exacte compliment 

per l’entitat avalada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el marc de 

l'adjudicació del expedient de contractació del CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL 

PROJECTE ARQUITECTÒNIC I D’ENGINYERIA,  I  POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA 

D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA, DE LA CONSTRUCIÓ DEL NOU HOSPITAL AL CAMPUS 

DE SALUT DE GIRONA. CLAU: HGG-23270. 

 

L'entitat avaladora declara que compleix els requisits de l'article 56 del Reglament general de la 

Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial decret 

1098/2001, de 12 d’octubre. En aquest sentit, l'aval indicat es presta per l'entitat avaladora amb 

expressa i formal renúncia dels beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués, 

en el seu cas, ser d'aplicació, i a l'efecte, l'entitat avaladora declara que vol obligar-se i s'obliga:  

 

- Solidàriament amb l’entitat avalada fins que es decideixi expressament declarar l'extinció de 

l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval. 

 

- I també, d’acord amb la normativa de contractes del sector públic i de la Caixa General de 

Dipòsits de la Generalitat, a pagar amb caràcter incondicional i al primer requeriment de la Caixa 

General de Dipòsits de la Generalitat. 

 

Aquest aval s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA, SAU, autoritzi la seva extinció, cancel·lació o devolució d'acord amb la 

normativa en matèria de contractes del sector públic. 

 

Aquest aval s’ha inscrit al registre especial d’avals de l’entitat el ...(data).... amb el número ........ 

 

 

Barcelona  (lloc i data) 

Signatura digital vàlida davant terceres persones 

de les persones apoderades de l’entitat avaladora. 
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Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 

Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de l'Estat.* 

*En el supòsit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar 

Intervinguda per Notari/a en format digitalment vàlid davant terceres persones (signatura digital o CSV) 

Província Data 

 

Número o codi 

(Només Advocacia de l´Estat) 
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ANNEX NÚM. 2B 

 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ  

PER A LA GARANTÍA DEFINITIVA 

 

Certificat individual d’assegurança número ........................... 

Pòlissa d’assegurança de caució número  ........................ 

 

L’entitat .......................... (en endavant, l’asseguradora), amb domicili a 

......................................., carrer ..................................., i NIF ................., degudament 

representada pel senyor/a ........................................................, amb NIF ........, amb facultats 

suficients que resulten de l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de ...............,   D. 

............................ amb data ............., número ........... del seu protocol, i, que afirmen trobar-se 

íntegrament subsistents, la validació dels quals s’indica a la part inferior d’aquest document 

 

ASSEGURA 

 

A .............................................   amb NIF......................................,   en concepte de prenedor de 

l’assegurança, davant d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT  DE  CATALUNYA, 

SAU amb NIF A59377135, en endavant l’entitat beneficiària o assegurada, en concepte de 

garantia definitiva, d’acord amb l’article 107.1 i l’article 108.1.c) de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, fins a l’import  de ................. euros (import en xifres i 

lletres), a efectes de garantir l’exacte compliment de totes i cadascuna de les obligacions 

concretades en el marc de l'adjudicació de l'expedient de contractació del CONTRACTE DE 

SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE ARQUITECTÒNIC I D’ENGINYERIA,  I  

POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA, DE LA CONSTRUCIÓ 

DEL NOU HOSPITAL AL CAMPUS DE SALUT DE GIRONA. CLAU: HGG-23270. 

 

L'entitat asseguradora declara que compleix els requisits de l'article 57 del Reglament general 

de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial decret 

1098/2001, de 12 d’octubre. A aquests efectes: 

 

- La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 

l’asseguradora a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de 

l’asseguradora suspesa, ni aquesta alliberada de la seva obligació, en cas que l’assegurador 

hagi de fer efectiva la garantia. 

 

- L’asseguradora no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre-li 

contra el prenedor de l’assegurança.  

 

Igualment, l’asseguradora, d’acord amb la normativa de contractes del sector públic i de la 

Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya assumeix el compromís d’indemnitzar 

l’assegurat al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat. 

 

Aquesta assegurança s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU n’autoritzi la seva extinció, cancel·lació o devolució 

d'acord amb la normativa en matèria de contractes del sector públic. 

 

A ................, ...(data)....  

 

Entitat asseguradora 

Signatura digital vàlida davant terceres persones 

de les persones apoderades 
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Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 

Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de l'Estat.* 

*En el supòsit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar 

Intervinguda per Notari en format digitalment vàlid davant terceres persones (signatura digital o CSV) 

Província Data 

 

Número o codi 

(Només Advocacia de l´Estat) 
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ANNEX NÚM. 3 

 
CRITERIS DE VALORACIÓ DE LA PROPOSTA GRÀFICA    

 
1.- Criteris de valoració subjectes a judici de valor .......................................... 0 a 49 punts 
 
1.1 En relació amb la contextualització de la proposta ............................... fins a  10 punts 

Es valorarà: 
 
Integració arquitectònica .......................................................................................... fins a 8 punts 
 

- Integració urbanística: adaptació a la topografia existent, relació amb 

l’entorn existent/immediat, altres condicionats de l’entorn;  

- Proposta d’ordenació del conjunt del campus, assistencial, docent, parc 

científic i relació amb el Parc Martí i Julià;  

- Integració paisatgística i qualitat de l’espai públic generat. 

Integració dels sistemes d’enginyeria ...................................................................... fins a 2 punts 
 

- Grau d’integració de les instal·lacions envers la implantació urbanística  

La definició de les àrees i fases d’actuació, i la resolució dels serveis 

afectats. 

 

1.2 En relació amb la qualitat arquitectònica de la proposta ......................... fins a 10 punts 

Es valorarà: 
 
- La qualitat arquitectònica global de la proposta. ......................................... fins a 7 punts 

- La qualitat arquitectònica i disseny dels espais interiors. ............................ fins a 3 punts 

 

1.3 En relació amb la  funcionalitat de la proposta ......................................... fins a 12 punts 

 

Es valorarà: 

L’Adaptació de la proposta al programa ................................................................ fins a 10 punts 
 

- Compliment del programa funcional quan al nombre i dimensió d’espais. 

- La relació de superfície útil construïda, de serveis, àrees i total. 

- La ubicació de les grans àrees del programa i la seva interrelació. 

- La posició dels accessos en relació a les grans àrees. 

- La claredat de l’esquema circulatori, i en relació amb els nuclis de 

comunicacions. 

- La claredat funcional de cadascuna de les àrees. 

Estratègies de flexibilitat i polivalència i capacitat de creixement ............................ fins a 2 punts  
 

- La flexibilitat i polivalència per a admetre canvis futurs. 

- La capacitat quantitativa i qualitativa de l’ampliació. 

 

1.4 En relació amb les produccions i distribucions energètiques .................. fins a 7 punts 
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Es valorarà: 

La idoneïtat de produccions i distribucions ............................................................. fins a 5 punts  
 

- La idoneïtat de les produccions energètiques proposades 

- La ubicació de les produccions energètiques de l’equipament. 

- El dimensionat dels espais destinats a aquest ús. 

- La claredat de l’esquema de distribució 

- En relació amb els muntants i àrees de tractament i distribució. 

- La idoneïtat de les distribucions energètiques proposades. 

- La claredat dels  esquemes  de distribució, i en relació amb els muntants i 

àrees de tractament i distribució.  

La flexibilitat i polivalència per a admetre canvis futurs............................................ fins a 2 punts 
 

- Idoneïtat de la disposició del conjunt (sales tècniques i muntants) d’instal·lacions dins 

de laproposta arquitectònica 

 

1.5 En relació amb la proposta de sostenibilitat i eficiència ............................ fins a 5 punts 

Es valorarà: 
 

Sostenibilitat pasiva...................................................................................................fins a 2 punts 
 

- La sostenibilitat funcional de la proposta: optimització i racionalitat dels 

recorreguts de circulacions, distàncies entre àrees, aprofitament de la 

superfície, orientació de l’edifici, traçat de les instal·lacions, etc. 

- La sostenibilitat passiva: disseny de solucions constructives encaminades 

a la reducció de la demanda energètica (compacitat –contenció de la 

proposta, coeficient d’obertures a façanes-grau d’exposició als factors 

ambientals),  etc. La sostenibilitat constructiva: utilització d’estratègies que 

redueixin el cost mediambiental durant el procés constructiu, i el cicle de 

vida de l’edifici. 

Sostenibilitat activa .................................................................................................. fins a 2 punts 
 

- La sostenibilitat activa: estratègies d’integració de sistemes de producció 

energètica amb energies renovables, justificades adequadament pel lloc i 

l’edifici. 

- Les propostes actives encaminades a reduir el consum energètic i l’estalvi 

i reaprofitament d’aigua de l’edifici. 

- La idoneïtat de les mesures per a la millora de l’eficiència energètica dels 

sistemes de producció energètica. 

- Mesures per reduir els costos de manteniment de l’edifici. 

 Eficiència en el control i transport de persones i logística ........................................ fins a 1 punt 
 

- La idoneïtat de les mesures al control de la gestió energètica i 

manteniment de les instal·lacions. 

- Propostes d’Integració entre sistemes nous i existents. 
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- Les propostes de sistemes intel·ligents de transport i optimització de 

fluxos. 

- Solucions per a seguretat de les persones i de la instal·lació i control 

d’actius. 

 

1.6 En relació amb l’economia i preindustiralització de la proposta .............. fins a 5 punts   

Es valorarà: 
 

La viabilitat i coherència de les possibles solucions constructives respecte dels recursos 
disponibles: .............................................................................................................. fins a 4 punts 

 
- La economia general de la proposta tant des del punt de vista de la 

construcció com de la explotació. 

- La simplicitat en la solució estructural.  

- L’ús de preindustrialització en elements repetitius.  

- L’ús de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de 

manteniment. 

- Els criteris d’eficiència quant al funcionament i manteniment de l’edifici 

(tendència a l’autosuficiència, reducció de la demanda energètica, control 

de l’ús i consums energètics, etc.) 

La reducció justificada del cost de l’actuació ............................................................. fins a 1 punt 
 

2.- Criteris de valoració amb aplicació fórmules automàtiques ......................... 0 a 51 punts 
 
2.1.- Incorporació de millores en l’aplicació de la metodologia BIM: ........... fins a 21 punts  
 

a) Vinculació del model BIM amb el TCQ  per a extreure amidaments, pressupost,  i corba 
de producció mensual-imprescindible projecte executiu modelat en BIM: 7 punts 
 

b) Definició de la  planificació a través del model BIM: 7 punts 
 

c) Realització del Bessó digital.-  Adaptació del model BIM per a manteniment posterior en 
base a estructura i codificació d’espais acordat amb el gestor/mantenidor del centre. 
Introducció de canvis en obra a model per part de la DO: 7 punts                          

 
2.2.- Incorporació de millores en l’equip tècnic destinat a l’execució del contracte 
........................................................................................................................... fins a a 18 punts 
 

a) Incorporació d’equip independent per a redacció de treballs previs de nous 
subministraments, coordinació amb els projectes d'urbanització, planejament i 
llicències: 4 punts 

b) Incorporació de tècnic especialista en acústica: 3 punts 
c) Incorporació de tècnic especialista en subsol: 3 punts 
d) Incorporació de coordinador entre arquitectura, instal·lacions i equipament: 4 punts 
e) Incorporació de LEAN Manager amb objectiu de garantir el compliment dels lliurament 

en termini i qualitat:4 punts 
 

2.3.- Incorporació de prestacions addicionals a l’execució del contracte ... fins a 12 punts  
  

a) Redacció de Look and feel d’espais tipus i singulars per visualització i validació de la 
distribució, materialitat, il·luminació, mobiliari, etc. per part del promotor/gestor/usuari: 3 
punts 
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b) Planificació de muntatge i coordinació dels sistemes constructius prefabricats i del gran 
equipament específic hospitalari - equips radiologia, quiròfans, magatzems, etc.: 3 
punts 

c) Us de materials sostenibles, eficients i humanitzadors. Materials amb etiquetes 
ecològiques, baixa emissió en fabricació i transport, promoció de l’ús de la fusta com a 
descarbonitzador, tractats sense vernissos ni coles tòxiques, etc.: 3 punts 

d) Estudi-cost benefici per a sistemes més rellevants a definir tenint en compte el cost de 
construcció vers el cost d’explotació. A tall d’exemple, sistemes d’envolvent, sistemes 
de producció renovable, etc.: 3 punts. 
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ANNEX NÚM. 4. 
 

CONTINGUT DE LA PROPOSTA GRÀFICA 
 
Els equips guanyadors del concurs de projectes licitat pel Servei Catala de la Salut i adjudicat 
per resolució del seu Director de data 14 d’abril de 2025, hauran de desenvolupar la proposta 
amb la que van resultar seleccionats per al procediment negociat. La proposta gràfica haurà 
d’incloure la documentació següent: 
 

1. Proposta gràfica desenvolupada formada per fins a 10 panells amb format DIN-
A1 (59,4 x 84,1cm) muntat en un tauler lleuger de cartró ploma que inclourà la 
documentació gràfica i escrita necessària per a la definició de la proposta de 
projecte. Els plànols es representaran a escala definida i d’ús comú i s’inclourà 
escala gràfica. En el panell s’hi reflectirà documentació gràfica en 2D i 3D, i escrits 
o esquemes relatius als aspectes assenyalats als criteris d’agdjudicació de les 
propostes gràfiques finals, establerts en l’annex 3.  
 
El contingut dels panells donarà resposta als criteris d’adjudicació i incorporaran la 
documentació que s’adjunta que s’indica a continuació  

 
a. Proposta Global d’Integració del Campus de Salut: 

 
i. Contextualització de la proposta definida des d’un punt de vista 

arquitectònic i d’integració a l’entorn. 
ii. Proposta d’integració usos i instal·lacions global del Campus: 

Proposta implantació Hospital. Proposta d’implantació de la 
Universitat de Girona. Proposta d’implantació del HUB. 

 
Incorporarà:  
 

iii. Plànol de situació del conjunt del Campus de Salut a 1:5.000. 
iv. Plànol d’emplaçament a 1:2.500.  
v. Esquemes estratègia proposta global d’interrelació amb Hospital 

de Sta. Caterina. 
vi. Imatges volumètriques generals exteriors que expliquin la proposta 

arquitectònica i la relació en l’entorn. Proposta d’acabats, materials 
i textures d’evolvent. 

vii. Imatges interiors dels espais més singulars.  
 

b. Proposta Universitat de Girona i nou HUB: 
  

i. Plànols esquemàtic, per plantes, d’ubicació de les àrees del 

programa a escala 1:500.  

Als efectes d’una fàcil comprensió de la proposta, s’hauran d’indicar les 

diferents àrees del programa amb colors diferenciats per a cadascuna 

d’elles, i també l’esquema bàsic de circulacions (tècnica i pública), 

nuclis de circulacions (tècnics i públics), una aproximació geomètrica 

de la planta, i reserves d’espais instal·lacions. 

ii. Seccions i alçats general més representatius de la proposta a 

escala aproximada 1:500. 

 
c. Nou Hospital del Campus de Salut:  
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i. Esquemes funcionals de les plantes, i també l’esquema bàsic de 

circulacions (tècnica i pública), nuclis de circulacions (tècnics i 

públics), i reserves d’espais de creixement i instal·lacions. 

ii. Plànol esquemàtic per plantes a escala 1:500. Caldrà indicar la 

distribució bàsica dels espais previstos al programa i les seves 

superfícies (en fitxa annexa). 

iii. Seccions i alçats generals de l’edifici a escala 1:500. 

iv. Esquemes estratègia proposta global d’interrelació amb Hospital 

de Sta. Caterina i el Parc Sanitari Martí i Julià. 

v. Esquema d’estratègia de flexibilitat, polivalència a canvis futurs, 

estratègies de creixement i ampliació. 

vi. Esquemes que ajudin a la comprensió de la proposta en funció 

dels criteris de valoració (exemples: circulacions generals, usos 

proposats amb colors diferenciats per àrees, diagrames per 

entendre relació d’espais segons procés assistencial,...) 

vii. Seccions i alçats generals més representatius de la proposta a 

escala aproximada 1:750. 

 
d. Organització de les produccions i distribucions energètiques: 

 

i. Esquemes d’Organització de les produccions i distribucions 

energètiques.  

Criteris generals i concepte de plantejament d’instal·lacions.  

ii. Proposta de situació i distribució. Implantació dels elements 

principals de les instal·lacions a l’arquitectura plantejada. 

iii. Flexibilitat i possibilitats d’ampliació. 

iv. Identificació de punts crítics 

e. Sostenibilitat i Eficiència energètica de la proposta:  
 

i. Eficiència energètica integrada en l’edifici, justificació de la 

proposta per aconseguir l’objectiu. 

ii. Proposta integrada en l’edifici de sistemes passius i estratègies 

bioclimàtiques i de reducció de la demanda. 

iii. Proposta integrada en l’edifici de sistemes actius. 

iv. Propostes integrades en l’edifici per a l’eficiència en el control i 

transport de persones i logística 

 

f. Economia i pre-industrialització de la proposta:  
 

i. Axonomètriques o seccions generals de detall per a explicar el 

conjunt dels sistemes constructius i la seva integració en la 

proposta pel que fa als aspectes d’obra civil  i instal·lacions. 

ii. Justificació de l’elecció dels sistemes constructius i materials 

escollits, en relació amb les seves prestacions i característiques. 

2. Llapis de memòria  amb els següents arxius (a presentar presencialment 
d’acord amb el previst a la clàusula 5.2 i a l’apartat 11 del quadre de 
característiques):  
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a. Reproducció dels panells DIN-A1 en format PDF. Arxius independents i 

numerats de cada panell, amb la mida configurada DIN-A1  llegibles en 
DIN-A3.  
 

b. Quadres de superfícies en format pdf, amb el seguent contingut (extensió 
màxima 5 DIN-A4 i tipus de lletra Arial 8-10):  
 

i. Quadre de superfícies construïdes de la Proposta Global.  
ii. Quadre de Superfícies generals del nou Hospital del Campus de 

Salut (per plantes, per àrees i Serveis, espais de reserva i 
instal·lacions).  

iii. Quadre de Superfícies generals del programa destinat a Universitat 
de Girona. 

iv. Quadre de Superfícies generals del programa destinat al HUB. 
 

c. Arxius en format editable de les propostes que inclouran la 
documentació relativa a:  
 

i. Únic Arxiu “dwg o dxf (versió Autocad LT2017) amb totes les 
plantes de  distribució i seccions, incorporant llegenda d’espais, 
superfícies útils i construïdes de les plantes, diferenciant  espais 
assistencials, espais de serveis generals, espais de reserva i 
espais d’instal·lacions. 
 
Incorporarà capes per usos amb diferents colors i polilinies de 
superfícies útils i construïdes. 

 
ii. Arxiu Excel “HospitalCampusSalut_SuperficiesLicitacio” amb 

plantilla complimentada 
d.  

 
3. Per a la seva identificació, el llapis de memòria incorporarà el nom del licitador en 

la seva superfície.  
. 

4. No s’acceptarà cap més documentació addicional. 
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ANNEX NÚM. 5 

 
COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE LA COMISSIÓ TÈCNICA  

 

La Mesa de Contractació d’aquesta licitació té la següent composició específica: 

 

PRESIDÈNCIA: Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació 

d’Infraestructures.cat  

(Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la 

Gerència de Licitació 1 d’Infraestructures.cat; Sra. Asunción Aspas i 

Blasco, Tècnica de la Gerència de Licitació 1 d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. Carlos Vaccaro Garcia, Cap de la Divisió d’Obra civil, Mobilitat 

sostenible i Descarbonització d’Infraestructures.cat;  

(Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Gerència Línia 

9, Obra Civil i Coordinació d’Infraestructures.cat; Sr. Albert Farreras del 

Campo, Cap de la Divisió Facility Management i Manteniment 

d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi 

Ambient i Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat  

 (Vocals suplents: Sr. Alejandro Mañas  Estrader,  Cap de la Gerència 

d'Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat; Sr. Pere Blasco i 

Giménez, Cap de la Unitat de Planificació d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l’Assessoria Jurídica 

d’Infraestructures.cat 

(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria 

Jurídica d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. Pere González i Bernal, Titular de l’Òrgan de Control 

Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat  

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria 

Interna d’Infraestructures.cat; Sra. Vanessa Martínez García, Tècnica de 

la Unitat d’Auditoria Interna d’Infraestructures.cat) 

SECRETARIA: Sr. Eduard González-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de 

Contractació d’Infraestructures.cat 

(Secretaria suplent: Sr. Xavier Fernàndez i Urban, Tècnic de la Gerència 

de Licitació 1 d’Infraestructures.cat; Sr. Carles Obiols Gordo, Tècnic de 

la Gerència Transversal de Contractació d’Infraestructures.cat). 
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La Comissió Tècnica d’aquesta licitació té la següent composició específica: 

 

PRESIDENCIA:  El cap de la Divisió d’Edificació d’Infraestructures.cat 

 

SECRETARIA:  Arquitecte de la Gerència d’Àmbit Sanitari i Socioeconòmic 2 d’Infraestructures.cat 

 

VOCALIA:   

- La cap de la Gerència d’Àmbit Sanitari i Socioeconòmic 2 d’Infraestructures.cat  

- El Gerent d’Inversions i Patrimoni del Servei Català de la Salut 

- Un arquitecte de la Gerencia d’Inversions i Patrimoni del Servei Català de la Salut 

- Un enginyer de la Gerencia d’Inversions i Patrimoni del Servei Català de la Salut 

- Un enginyer d’Infraestructures del centre corporatiu InstitutCatalà de la Salut 

- Un enginyer de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona 

- Un enginyer de la Gerència d’Àmbit Sanitari i Socioeconòmic 2 d’Infraestructures.cat 

- Un representant de la Regió Sanitària de Girona 

- Un representant de la Universitat de Girona 

- Un arquitecte de l’Ajuntament de Girona 

- Un arquitecte de l’Ajuntament de Salt 

- Quatre arquitectes designats pel COAC 

- Un enginyer designat pel Col·legi Enginyers Industrials de Catalunya 
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ANNEX NÚM. 6 
 

CÀLCUL D’HONORARIS DE REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS I  
DIRECCIÓ D’OBRA. EDIFICACIÓ 

 
CÀLCUL D’HONORARIS DE REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS 

 
El càlcul es realitzarà atenent a 2 possibles mètodes de càlcul, segons el compliment d’una 
condició prèvia: 

 
- En cas que l’import d’adjudicació del contracte corresponent a la part de la prestació de 

redacció de projecte fos igual o inferior a 22.500,00 €, més IVA, es calcularan els honoraris 
del projecte modificat segons el mètode de càlcul 1. 

 
- En cas que el preu d’adjudicació del contracte corresponent a la part de la prestació de 

redacció de projecte fos superior a 22.500,00 €, més IVA, es calcularan els honoraris 
segons el mètode de càlcul 2, aplicant una formulació sobre l’import d’adjudicació del 
contracte de  redacció de projecte, tenint en compte el tipus de treball a realitzar (per l’abast 
i serveis professionals) i diferents coeficients segons el tipus de treball. Tenint en compte 
que, en tot cas, l’import mínim aplicable serà de 4.500,00 €, mes IVA i l’import màxim serà 
del 20% de l’import d’adjudicació del contracte de la part de la prestació de redacció de 
projecte. 

 
Mètode de càlcul 1: es partirà del compliment de la primera condició. 
 
Els honoraris de redacció del projecte modificat, sigui quin sigui el seu abast, serà 
automàticament el 20% dels honoraris adjudicats de redacció de projecte: 
 
La formulació és : 
 
H = Hadj * 0,2 
 
A on: 
 
H: honoraris de redacció 
 
Hadj: honoraris de redacció de projecte de l’adjudicatari 
 
Mètode de càlcul 2: es partirà del compliment de la segona condició. 
 
En cas que el preu d’adjudicació del contracte de la part de la prestació de redacció de projecte 
fos superior a 22.500,00 €, més IVA, es calcularan els honoraris segons el mètode de càlcul 2, 
aplicant una formulació sobre l’import d’adjudicació del contracte de  redacció de projecte, 
tenint en compte el tipus de treball a realitzar (per l’abast i serveis professionals) i diferents 
coeficients segons el tipus de treball. Tenint en compte que, en tot cas, l’import mínim aplicable 
serà de 4.500,00 €, mes IVA i l’import màxim serà del 20% de l’import d’adjudicació del 
contracte de la part de la prestació de redacció de projecte. 
 

Tipus de treball 
Coeficient Cx 

No aplica Aplica 

Modificacions poc significatives de distribució i canvis funcionals 
del projecte: 

C1 = 0% C1 = 12,5% 

Modificacions poc significatives d'acabats, sistemes constructius, 
façanes, tancaments...: 

C2 = 0% C2 = 12,5% 

Modificacions poc significatives de l'estructura i fonamentació del C3 = 0% C3 = 12,5% 
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projecte: 

Modificacions poc significatives de les instal·lacions del projecte: C4 = 0% C4 = 12,5% 

Altres modificacions poc significatives: C5 = 0% C5 = 12,5% 

Modificacions substancials de distribució i canvis funcionals del 
projecte: 

C6 = 0% C6 = 25% 

Modificacions substancials d'acabats, sistemes constructius, 
façanes, tancaments...: 

C7 = 0% C7 = 25% 

Modificacions substancials de l'estructura i fonamentació del 
projecte: 

C8 = 0% C8 = 25% 

Modificacions substancials de les instal·lacions del projecte: C9 = 0% C9 = 25% 

Altres modificacions substancials: C10 = 0% C10 = 25% 

Taula 1 
 

La formulació és: 
 
            10 

H =   ∑ (Hadj * 0,2 * Cx) 

           x=1 

 
A on: 
 
H: honoraris de redacció, no podrà ser inferior a 4.500,00 € ni superior a (Hadj * 0,2). 
 
Hadj: honoraris de redacció de projecte de l’adjudicatari. 
 
Cx: coeficient, segons tipus de treball. 
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ANNEX NÚM. 7 
 

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
1.- Informació de caràcter general per als licitadors: 
 
Redacció del projecte bàsic i d'execució, i posterior Direcció d’Obra corresponent del nou 
hospital al Campus de Salut de Girona, clau: HGG-23270, per un pressupost d’execució 
material estimatiu de 386.218.881,63 EUR (capítol de l’Estudi de Seguretat i Salut inclòs).  
 
L’avantprojecte inclou: 
 

• Avantprojecte  

• Avantprojecte aparcament 

• Estudi previ d’idea global del Campus 

• Redacció de Planejament i estudi de mobilitat generada 

• Estudi geotecnic 

• Estudi inundabilitat 

• Aeronàutica: definició i criteris generals 

• Càlcul i simulació de mobilitat generada per persones i vehicles a interior i entorn de 
l’edifici 

• Estudi comparatiu de simulació energètica de diferents sistemes de producció 
energètica 

 
El Projecte Bàsic inclou: 
 

• Projecte bàsic  

• Estudi de seguretat i salut (bàsic) 

• Documentació i tramitació de llicències  

• Projecte d’activitats per a llicència ambiental 

• Annex de justificació del Compliment del CTE-DB SI 

• Projecte bàsic aeronàutic 

• Documentació per a sol·licitud d’establiment d’heliport a la Generalitat, que inclou: 
 Compatibilitat d’espai aeri i tramitació a aviació civil de Madrid. 
 Estudi ambiental i seguiment posterior. 
 Sol·licitud de llicència municipal i lliurament  i tramitació de projecte 

d’establiment i estudi mediambiental (ambdós inclosos). 
 Redacció del manual d’actuacions heliportuàries. 
 Redacció de la incompatibilitat amb OACI. 
 Carta operacional. 
 Assessorament en contractació assegurança RC. 

 
El Projecte Executiu inclou: 
 

• Projecte executiu edifici hospitalari 

• Projecte executiu urbanització, infraestructures i connexions campus 

• Estudi de seguretat i salut (executiu) 

• Projecte constructiu heliport 

• Certificació d’Eficiència Energètica del projecte (inclosos costos derivats de la seva 
tramitació i taxes derivades de l’obtenció dels certificats davant l’ICAEN) 

• Certificació LEED en fase de projecte incloent simulacions del comportament de l’edifici 

• Desenvolupament de les instal·lacions per a la seva legalització. 

• Desenvolupament del model BIM en cadascuna de les fases de projecte  

• Projecte d’equipament 
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• Projecte d’Humanització 
 

La Direcció d’Obra inclou: 
 

• Direcció d’obra 

• Direcció de les Instal·lacions 

• Actuacions necessàries per a l’obtenció de l’acta favorable de comprovació de la 
seguretat contra incendis i de la llicència ambiental. 

• Certificació LEED en fase obra 

• Certificació d’eficiència energètica de l’edifici acabat 

• Certificació final d'obres, visada. 

• Certificació final de les instal·lacions. 

• Direcció d’obra implantació aeronàutica 
 

- DESGLOSSAMENT D’HONORARIS PE I DO PER CADA ÀREA CONSTRUCTIVA 
(ARQUITECTURA, ESTRUCTURA, INSTAL·LACIONS):  
 
Import estimatiu de distribució del contracte (sense IVA): 
 
Import de redacció de projecte:     13.512.253,79€ 
Import de redacció del projecte d’arquitectura       6.756.126,89€ 
Import de redacció del projecte d’instal·lacions       5.404.901,52€ 
Import de redacció del desenvolupament d’estructures      1.351.225,38€ 
 
Import altres treballs necessaris per a redacció de projecte      1.628.569,96€ 
 
Import de direcció d’obra                      5.790.965,91€ 
Import de redacció del projecte d’arquitectura       2.895.482,96€ 
Import de redacció del projecte d’instal·lacions       2.316.386,36€ 
Import de redacció del desenvolupament d’estructures            579.096,59€ 
 
Import altres treballs necessaris per a la direcció d’obra                 107.623,60€ 
 

 
- OBJECTIUS BÀSICS I PROPOSTES D’ACCIÓ BIM:  

 
Aquesta taula defineix els objectius bàsics, usos  i propostes d’acció BIM mínimes a 
desenvolupar per al desenvolupament del contracte: 

 
 
1.- Visualitzar la solució per facilitar la interpretació i comunicació del projecte 

Lliurament d'informació de qualitat 
que faciliti: 
 
- la comprensió de la solució per part 
del gestor i del client final del projecte 
 
- la seva comunicació als futurs 
usuaris. 

1.1 Generar plànols més coherents x 

1.2 
Analitzar els punts crítics (incidències) del 
projecte 

x 

1.3 Millorar la integració en l'entorn  

1.4 Analitzar les visuals internes de la solució  

1.5 
Analitzar el compliment de requeriments 
espacials (programa funcional) 

 

1.6 
Identificar i ubicar elements/materials dins de 
l'edifici/infraestructura per a prendre decisions 

 

 
2.‐ Garantir la coordinació entre disciplines del procés constructiu 

Assegurar la compatibilitat entre les 
solucions de diferents disciplines des 
de les fases inicials del projecte 

2.1 
Coordinar la distribució de tasques entre els 
diversos responsables 

 

2.2 Detectar els problemes potencials de forma    x 
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anticipada 

2.3 
Resolució de problemes de coordinació entre 
disciplines, lots i/o oficis 

x 

2.4 Planificació detallada del procés de construcció  

 
3.‐ Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte 

Avaluar l'evolució de la solució en 
base a informació fiable i de qualitat, 
registrant la presa de decisions. 

3.1 Seguiment del desenvolupament del projecte  

3.2 Avaluar la correcte definició de la proposta  

3.3 
Analitzar les propostes de canvi, identificant 
clarament la zona afectada 

 

3.4 Millorar la traçabilitat de les decisions de canvi  

3.5 
Gestionar l'arxiu de documents del projecte, 
relacionant-los entre sí 

 

 
4.‐ Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés  

Comprovació eficient i ràpida de les 
quantitats d'unitats de projecte i, en la 
gestió de canvis, comparar-les amb 
les d'obra. 

4.1 
Verificar els amidaments en les diferents fases 
del projecte 

 

4.2 
Analitzar les propostes de canvi, realitzant 
comparatius 

 

4.3 
Estimar els costos de manteniment de 
l'edifici/infraestructura acabada 

 

 
5.‐ Facilitar la gestió de l’edifici/infraestructura acabada 

Assegurar el lliurament d'informació 
certa i fiable adequada a les 
necessitats de la fase de 
manteniment 

5.1 
Identificar i ubicar elements/materials dins de 
l'edifici/infraestructura 

 

5.2 
Facilitar la transferència d'informació de projecte 
a l'usuari final 

 

5.3 
Establir les necessitat de manteniment de 
l'edifici/infraestructura d'acord amb els 
requeriments establerts 

 

 
 

- SISTEMA DE CÀLCUL DE LA RETRIBUCIÓ DEL SERVEI 
 
La retribució del servei es realitzarà mitjançant la facturació de l’Adjudicatari d’un import 
mensual. 
 
Aquest import es calcularà d’acord amb la fórmula següent: 
 

IM =              

 
Essent, 
 

IM Import mensual a facturar, en €. 
 

IA Import  del preu del contracte per a la prestació de Redacció de projecte o de la 
Direcció d’obra  segons el moment d’execució, expressat en €. 

 
T Termini d’execució del contracte per a la prestació de la Redacció del projecte 

o de la Direcció d’Obra, en mesos. 
 

Cns Compliment del nivell de servei del mes d’acord amb els Indicadors previstos 
en l’annex 7 del Plec.    
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Conjuntament amb la factura, caldrà presentar l’informe de compliment del nivell de servei 
emès amb caràcter mensual per Infraestructures.cat. El resultats continguts a l’informe es 
repercutiran en els imports de la factura mensual que emeti l’Adjudicatari. D’aquesta 
manera, el darrer dia de cada mes es podrà emetre una factura amb una part de l’import 
mensual del període vençut i una altra part de l’import mensual del període anterior amb 
les correccions derivades del compliment dels nivells de servei. 
 
La retribució calculada amb la fórmula anterior comprèn tots els conceptes del preu del 
contracte a que fan referència les clàusules 2.5 i 21 del Plec. 
 

- Determinació dels indicadors del nivell de prestació del servei de Redacció de 
projecte: 

 
Termini  
 
Els terminis parcials i el termini total d’execució són els previstos en l’Apartat 3 del 
quadre de característiques, o aquells més reduïts que hagués ofert l’Adjudicatari en la 
fase de negociació del procediment negociat sense publicitat.  
 
Presència de l’Equip redactor del projecte 
 
Els indicadors de presència de l’Equip redactor del projecte es determinen en base al 
nombre de presències en les reunions de seguiment realitzades amb l’equip de seguiment 
d’Infraestructures.cat, i en el seu cas, el client, l’usuari final i altres organismes 
intervinents, comparades amb les presències mínimes establertes a quadre adjunt, o 
aquelles més amplies que hagués ofert, en el seu cas, l’Adjudicatari en la fase de 
negociació del procediment negociat sense publicitat.  
 
Es determinen de manera diferenciada la presència de l’Autor/s del projecte i responsables 
d’àrea de l’Equip redactor a les sessions de seguiment i/o revisió dels treballs, amb el 
nombre d’assistents i la freqüència que s’estableixen per a cada fita al quadre adjunt. 
L’assistència de la resta de membres de l’Equip queda supeditada a les sessions de 
seguiment on es tractaran aspectes específics de la seva àrea. 

 

Presència de l'equip redactor   

Indicador Periodicitat 
Nombre sessions 

treball Assistents 

P1 setmanal 1 Autor/s 

  setmanal 1 Responsable instal·lacions 

  quinzenal 1 Responsable estructures 

 mensual 1 Responsable aeronàutic 

 mensual 1 Responsable sostenibilitat 

  mensual 1 Responsable equipament 
mèdic 

 quinzenal 1 Responsable BIM 

 quinzenal 1 Responsable transport 

P2 setmanal 1 Autor/s 

  setmanal 1 Responsable instal·lacions 

  quinzenal 1 Responsable estructura 

 quinzenal 1 Responsable aeronàutic 

 quinzenal 1 Responsable sostenibilitat 

 quinzenal 1 Responsable constructiu 

 mensual 1 Responsable econòmic 

  mensual 1 Responsable equipament 
mèdic 

  setmanal 1 Responsable BIM 
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P3 quinzenal 1 Autor/s 

 quinzenal 1 Responsable instal·lacions 

 quinzenal 1 Responsable estructura 

  1 Responsable aeronàutic 

 quinzenal 1 Responsable sostenibilitat 

  quinzenal 1 Responsable constructiu 

  setmanal/quinzenal/mensual 1 Responsable econòmic 

  mensual 1 Responsable equipament 
mèdic 

  quinzenal 1 Responsable BIM 

 mensual 1 Responsable transport 

P4 setmanal 1 Autor/s 

  setmanal 1 Responsable instal·lacions 

  setmanal 1 Responsable estructura 

  setmanal 1 Responsable econòmic 

  setmanal 1 Responsable BIM 

 
- Determinació dels indicadors del nivell de prestació del servei de Direcció d’obra 

 
Presència de l’equip de Direcció d’obra 

 
Els indicadors de presència de l’equip de Direcció d’obra es determinaran en base al 
nombre de presències en les visites i reunions de direcció d’obra realitzades comparades 
amb les establertes a quadre adjunt, o aquelles més amplies que hagués ofert, en el seu 
cas, l’Adjudicatari en la fase de negociació del procediment negociat sense publicitat.  
 
Es determinaran de manera diferenciada la presència del Director/s d’obra, director 
d’instal·lacions, responsable d’àrea d’estructures i responsable BIM  a les visites d’obra, 
amb la freqüència que s’estableix al quadre adjunt.  

Presència de l'equip director d'obra   

Indicador Assistents Periodicitat 
Nombre sessions 

treball 

P1 Director/s obra setmanal 1 

P2 Responsable instal·lacions setmanal 1 

P3 Responsable estructures setmanal (en execució 
estructura) 

1 

P4 Responsable BIM setmanal 1 

 
Termini de de lliurament de la documentació constructiva prevista en el projecte 
elaborada per a cada unitat d’obra 
 
Els terminis de resposta establert per a lliurament de la documentació constructiva prevista 
en el projecte elaborada per a cada unitat d’execució, d’acord amb la seva complexitat són 
els previstos al quadre adjunt, o aquells més reduïts que hagués ofert l’Adjudicatari en la 
fase de negociació del procediment negociat sense publicitat.  
 
Termini de resposta per a lliurament documentació constructiva/ut obra 
Indicador Grau complexitat Temps de resposta 

R1 Complexitat elevada 7 dies naturals 

R2 Complexitat reduïda 4 dies naturals 

 
Es considerarà que la elaboració de la documentació té una complexitat elevada quan 
s’hagi de coordinar el treball de més de dos responsables de l’equip. 
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Es considerarà que la elaboració de la documentació té una complexitat reduïda quan 
s’hagi de coordinar el treball de menys de dos responsables de l’equip. 
 
 

- CÀLCUL DE L’INCREMENT DEL PREU DE LA PRESTACIÓ DE LA DIRECCIÓ D’OBRA 
PER LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA EN L’APARTAT 20 DEL 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES, PER ALLARGAMENT DEL TERMINI DE LA 
PRESTACIÓ 
 
Quan concorri la causa de modificació prevista d’acord amb l’Apartat 20 del Quadre de 
Característiques, el càlcul de l’increment de preu de la prestació serà el següent:  

 
o A efectes de càlcul de l’import mensual a retribuir s’ha considerat en un 50% de la 

retribució mensual establerta durant el termini d’execució de la preu de la prestació 
de Direcció d’obra 

 
La retribució del servei es realitzarà mitjançant la facturació de l’Adjudicatari d’un import 
mensual. 
 
Aquest import es calcularà d’acord amb la fórmula següent: 

 

IM =           

Essent, 
 

IM Import mensual a facturar, en €. 
 

IA Import  del preu del contracte per a la prestació de la Direcció d’obra  segons el 
moment d’execució, expressat en €. 

 
T Termini d’execució del contracte per a la prestació de la Direcció d’Obra, en 

mesos. 
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ANNEX NÚM. 8 
 

MODEL DE COMUNICACIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ  
 

(Caldrà complimentar un annex per a cadascun dels subcontractes encara que duguin a terme 
diferents prestacions) 

 
.........Dades del representant de l’empresa adjudicatària.... actuant en nom i representació 
de..... empresa...., MANIFESTA que en relació al CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ 
DEL PROJECTE ARQUITECTÒNIC I D’ENGINYERIA,  I  POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA 
D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA, DE LA CONSTRUCIÓ DEL NOU HOSPITAL AL 
CAMPUS DE SALUT DE GIRONA. CLAU: HGG-23270, té la intenció de subcontractar les 
prestacions que a continuació es concreten: 
 
Condicions de SUBCONTRACTACIÓ per a la realització parcial de la prestació: 
 

Prestació parcial del contracte % de la prestació 
respecte el contracte 

Habilitació professional o en el 
seu cas, classificació empresarial 

   

   

   

   

 
1.- Que les dades de l’empresa subcontractista són les següents: 

 

a) NIF del subcontractista: 
b) Nom o raó social 
c) Domicili fiscal  

 
2.-  Que als efectes de justificar l’aptitud de l’empresa subcontractista es comunica que 
 

a)  aquest posarà a disposició dels següents mitjans tècnics i/o humans: (concreció dels 
mitjans tècnics i/o humans que es posarà a disposició per executar el contracte)  
 

b) Que l’experiència de l’empra subcontractista i/o dels mitjans humans que es posaran a 
disposició és la següent: .........................  

(si fos necessari s’adjuntarà la informació mitjançant annex a la declaració) 
 

3.- Que mitjançant la present EL SUBCONTRACTISTA DECLARA que no  incorre en 
prohibició per a contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP i que compleix la normativa en 
matèria de prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical. 
 
4.- Que s’adjunten a la present Certificacions administratives, expedides per organisme 

competent, acreditant que l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de 

Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als 

articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

 
 

 

Signatura del licitador / Adjudicatari    Signatura de l’empresa subcontractista 
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 ANNEX NÚM. 9 
 

INDICADORS DEL NIVELL DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 
 

INDICADORS DEL NIVELL DE PRESTACIÓ DELS SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 

 

1.- Introducció 

 

En aquest annex es defineixen els nivells de servei d’assistència tècnica per a l’execució del 

contracte de redacció de projecte i les fórmules per avaluar-los.  

L’objectiu és poder determinar mensualment el compliment dels requeriments establerts per 

assolir els objectius de l’assistència tècnica del contracte. 

 

En base als càlculs realitzats, s’obté el terme Cns PE de la retribució mensual del servei.    

 

El compliment de nivell del servei total mensual , CnsPE, es calcula en base al compliment de 

nivell de servei associat a cadascun dels indicadors que es defineixen en aquest document, de 

forma que: 

 

CnsPE = 0,70 x NS1 + 0,30 x NS2  

 

Els valors del compliment dels nivells de servei estaran compresos entre 0 i 1. 

 

Els nivells de servei són els següents:  

 

NS1, nivell de servei de compliment de termini. 

NS2, nivell de servei de presència. 

NST, nivell de servei de compliment del servei.  

 

Els nivells de servei seran d’obligat incompliment per tot l’Equip de redacció del projecte, inclòs 

quan l’Adjudicatari hagi designat a més d’un Autor del projecte.   

 

2.- Nivells de servei 

 

El control del desenvolupament de la redacció del projecte es basa en el compliment  d’uns 

nivells de servei  que s’avaluen mitjançant els següents indicadors: 

 

• (I1) Termini. Compliment dels terminis parcials i termini total per a la redacció de 

projecte. 

• (I2) Presència. Compliment de la presència de l’Equip de redacció de projecte. 

 

2.1.- Termini 

 

Definim el compliment del termini del servei en base al següents indicadors: 

 

− T1 Data de lliurament de l’avantprojecte. 

− T2 Data de lliurament del projecte bàsic. 

− T3 Data de lliurament del projecte executiu-maqueta. 

− T4 Data de lliurament del projecte executiu-definitiu. 
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Els terminis parcials i el termini total d’execució del contracte són els previstos en l’Apartat 3  

del quadre de característiques, o aquells més reduïts que hagués ofert l’Adjudicatari en la 

fase de negociació del procediment negociat sense publicitat. El T1 computarà des de la data 

de formalització del contracte, llevat que el mateix prevegi una altra data d’inici. La resta 

d’indicadors començaran a computar a partir de les dates establertes a l’Apartat 3 del quadre 

de característiques. 

 

Es considerarà acomplert el lliurament, únicament si el document corresponent a cada fita 

(avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu-maqueta i projecte executiu definitiu) incorpora 

tota la documentació requerida en el contracte per la respectiva fita..  En cap cas es 

considerarà acomplert el lliurament  si fos parcial o incomplert.  

 

El grau de compliment d’aquest indicador I1 ha de ser del 100%.    

 

2.2.- Presència de l’Equip redactor 

 

Aquest indicador mesura el grau de compliment mensual de la presència de l’Equip de redacció 

en les reunions de seguiment i de revisió del projecte. En base a una assistència, es mesura el 

nombre de presències en les reunions de seguiment realitzades amb l’equip de seguiment 

d’Infraestructures.cat, i en tel seu cas, el client, l’usuari final i altres organismes intervinents,  i 

es compara amb les convocades.  

 

Es defineix  el compliment de presència del servei en base al següents indicadors: 

 

• P1 Nombre de sessions de treball realitzades d’acord amb una freqüència establerta al 

llarg del desenvolupament d ’avantprojecte. 

• P2 Nombre de sessions de treball realitzades d’acord amb una freqüència establerta al 

llarg del desenvolupament de projecte bàsic. 

• P3 Nombre de sessions de treball realitzades d’acord amb una freqüència establerta al 

llarg del desenvolupament de projecte executiu-maqueta. 

• P4 Nombre de sessions de treball realitzades d’acord amb una freqüència establerta al 

llarg de la revisió de projecte executiu. 

Aquests indicadors es determinen a l’annex 7 “Document d’Altres especificitats tècniques 

particulars” del Plec, comptats entre el termini d’entre la data d’inici i la data de lliurament de la 

documentació complerta en cada fita de redacció del projecte. Es determinaran, tant per 

l’Autor/s del projecte com per als Responsables de les àrees de manera diferenciada. 

 

L’indicador es calcula en base a la relació entre les vistes mínimes realitzades d’acord amb la 

freqüència establerta i les visites mínimes convocades. El grau de compliment d’aquest 

indicador I2 ha de ser superior o igual  al 90 %. 

 

3.- Càlcul dels indicadors 

 

En aquest apartat s’explica com es calculen els indicadors que permeten determinar si s’ha 

assolit el nivell de servei indicat en l’apartat anterior. El valor de tots els indicadors estarà entre 

0 i 1, inclosos els dos extrems. 
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Nivell de 

servei 
Indicador Càlcul 

NS1 

I1 Termini 

 Compliment dels terminis parcials i termini total per a la 

redacció de projecte. 

Eina 

informàtica 

NS2 
I2 Presència 

Compliment del nivell de presència  de l'Equip redactor 

Eina 

informàtica 

 

3.1.-  Compliment dels terminis parcials i termini total per a la redacció de projecte. 

 

Definim el compliment del termini de lliurament dels treballs establert en cada fita parcial de  

redacció del projecte en base a les dades obtingudes a la SFTP d’Infraestructures.cat, espai 

específic de càrrega de la documentació generada per l’Equip redactor en cada fita. 

L’indicador que s’utilitza per a avaluar el compliments del termini és el temps. Si el termini de 

lliurament es inferior o igual al definit en apartat anterior, es considera que s’ha assolit el nivell 

de servei requerit.   

 

En cas contrari, el nivell de servei no s’assoleix. El grau de compliment del termini es 

computaria seguint la fórmula següent: 

 

NS1=              

On:  

Te: Termini (dies) excedit vers el termini màxim previst per al lliurament. 

Tp: Termini (dies) màxim previst per al lliurament.  

 

L’incompliment detectat s’ha de resoldre abans de la següent fita o, si s’escau, en el termini que 

s’acordi amb Infraestructures.cat.  

 

Al següent mes, es revisarà l’incompliment/s corresponent/s a la incidència detectada  

anteriorment.  En el cas que persisteixi l’incompliment i  la incidència no hagi estat resolta en el 

termini establert l’indicador de termini es considerarà 0 fins que l’Adjudicatari acrediti la seva 

resolució. 

 

En el supòsit que, tot i no assolir-se el compliment de totes o alguna/es de les fites parcials, sí 

que es donés compliment al termini total del lliurament dels treballs de redacció de projecte, el 

grau de compliment de l’ indicador I1 ha es considerarà del 100%. 

 

3.2.- Compliment del nivell de presència 

 

El valor del nivell de servei referent a l’indicador I2 es mesura mitjançant les dades obtingudes 

de les eines informàtiques de control de la presencialitat, de forma mensual.  

 

Cal tenir present que per poder fer els càlculs s’està avaluant la presència de l’Autor/s del 

projecte i responsables d’àrea de l’Equip redactor a les sessions de seguiment i/o revisió dels 

treballs, amb el nombre d’assistents i la freqüència establerta a l’annex 7 Document d’altres 

especificitats tècniques. L’assistència de la resta de membres de l’Equip quedarà supeditada a 

reunions on es tractin aspectes específics de la seva àrea. 

 

La presència a una reunió es comprovarà a través de les dades de connexió a la 

videoconferència o bé als marcatges fets mitjançant l’eina informàtica  de control de 
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presencialitat GMAO, per un o varis membre de l’Equip redactor, quan es realitzi en presència 

física. La presència mínima es considerarà realitzada si compleix amb la freqüència mínima 

establerta.  

 

Per a avaluar el nivell de presencialitat es farà càlcul del quocient entre el nombre total de 

presències en totes les reunions realitzades per l’Equip de redacció del projecte en el mes de 

càlcul i el nombre total de presències establertes a totes les sessions de treball en el mes de 

càlcul. La fórmula és la següent: 

 

NS2 =                

 

Si el valor d’aquest quocient és inferior al valor de referència definit en un 90% (I2ref), es 

considera que el nivell de servei esperat no s’ha assolit i el valor de l’indicador serà zero.  

Si el valor d’aquest quocient és superior o igual al valor de referència definit en un 90% (I2ref), 

es considera que el nivell de servei esperat s’ha assolit. 

 

Si el nivell de servei s’ha assolit, es calcularà el valor de l’indicador de presència. Aquest valor 

serà utilitzat per calcular la retribució del servei de la següent manera: 

 

NS2=              

On:  

Pp: Presències  establertes en el mes  

Pr: Presències  realitzades en el mes  

 

 

INDICADORS DEL NIVELL DE PRESTACIÓ DELS SERVEI DE DIRECCIÓ D’OBRA 

 

1.- Introducció 

 

En aquest annex es defineixen els acords de nivell de servei d’assistència tècnica per a 

l’execució del contracte de Direcció d’obra  i les fórmules per avaluar-los.  

 

L’objectiu és poder determinar mensualment el compliment dels requeriments establerts per 

assolir els objectius de l’assistència tècnica del contracte. 

 

En base als càlculs realitzats, s’obté el terme CnsDO de la retribució mensual.  

 

El compliment de nivell de servei total mensual per cada equipament, CnsDO, es calcula en 

base al compliment de nivell de servei associat a cadascun dels indicadors que es defineixen 

en aquest document, de forma que: 

 

CnsDO = 0,70 x NS1 + 0,30 x NS2 

 

Els valors del compliment dels nivells de servei estaran compresos entre 0 i 1. 

 

Els nivells de servei són els següents:  

 

NS1,  nivell de servei de presència. 

NS2,  nivell de servei de compliment de termini de resposta.  

NST,  nivell de servei de compliment del servei.  
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Els nivells de servei seran d’obligat incompliment per tot l’equip de Direcció d’obra, inclòs quan 

l’Adjudicatari hagi designat a més d’un Director d’obra.   

 

2.- Nivells de servei 

 

El control del desenvolupament de la Direcció d’obra es basa en el compliment d’uns nivells de 

servei durant l’execució de les obres que s’avaluen mitjançant els següents indicadors: 

 

- (I1) Presència. Compliment de la presència de l’Equip de direcció d’obra. 

- (I2) Termini. Compliment del termini per al lliurament de la documentació constructiva per 

cada unitat d’execució prevista en el projecte 

 

2.1.- Presència de l’equip de Direcció d’obra 

 

Aquest indicador mesura el grau de compliment mensual de la presència de l’equip de Direcció 

d’obra a les visites d’obra. En base a la eina informàtica per a la traçabilitat del servei, es 

mesura el nombre de presències,  i es compara amb les definides.  

 

Definim la presència de l’equip de Direcció d’obra en base al següents indicadors: 

 

- P1 Presència del Director d’obra. 

- P2 Presència del responsable de la direcció de les instal·lacions. 

- P3 Presència del responsable de l’àrea d’estructura 

Aquests indicadors es determinen a l’annex 7 “Document d’altres especificitats tècniques 

particulars”, comptats en el termini entre la data de replanteig de l’obra i la data de finalització 

de les obres. Es determinaran, tant per l’Autor/s del projecte com per als responsables de les 

àrees de manera diferenciada que formen part de l’equip de Direcció d’obra.  

 

Aquests indicadors es calculen en base a la relació entre les visites realitzades d’acord amb la 

freqüència establerta i les visites establertes.  

 

El grau de compliment d’aquest indicador I1 ha de ser superior o igual  al 90 %. 

 

2.2.- Termini de lliurament documentació constructiva  per cada unitat d’execució prevista en el 

projecte 

 

Es defineix el compliment del termini per a lliurament de la documentació constructiva prevista 

en el projecte elaborada per a cada unitat d’execució. L’indicador que mesura el grau de 

compliment del termini del servei és el següent:  

 

• R1 Data de lliurament de la documentació constructiva de complexitat alta 

• R2 Data de lliurament de la documentació constructiva de complexitat reduïda 

 

L’objectiu d’aquest indicador és verificar el termini de resposta de lliurament de la 

documentació constructiva elaborada per a cada unitat d’execució d’acord amb les 

prescripcions establertes a la reunió d’inici. 
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Aquest indicador de termini de resposta es defineix a l’annex núm. 7 “Document d’altres 

especificitats tècniques particulars”, comptat en el termini entre l’ordre de treball donada i 

indicada a l’acta de visita d’obra i la data de lliurament de la documentació constructiva 

elaborada. Aquest termini serà variable en funció del grau de complexitat. 

 

El grau de compliment d’aquest indicador I2 ha de ser del 100%. 

 

3.- Càlcul dels indicadors 

 

En aquest apartat s’explica com es calculen els indicadors que permeten determinar si s’ha 

assolit el nivell de servei indicat en l’apartat anterior. El valor de tots els indicadors estarà entre 

0 i 1, inclosos els dos extrems. 

 

Nivell de 

servei 
Indicador Càlcul 

NS1 

I1 Presència 

Compliment del nivell de presència  de l'equip de Direcció 

d’obra 

Eina informàtica 

NS2 

I2 Termini 

Compliment del termini de resposta establert per a 

lliurament de la documentació constructiva d’unitat 

d’execució 

Eina informàtica 

 

3.1.- Compliment del nivell de presència 

 

El valor del nivell de servei referent a l’indicador I1 es mesura mitjançant les dades obtingudes 

de les eines informàtiques de control de la presencialitat, de forma mensual.  

 

Cal tenir present que per poder fer els càlculs s’està avaluant la presència del Director/s d’obra 

director/s d’instal·lacions, i responsable/s d’àrea d’estructures  a les visites de direcció d’obra, 

amb el nombre d’assistents i la freqüència establerta a l’annex 7 Document d’altres 

especificitats tècniques. L’assistència dels responsables d’àrea quedarà supeditada a les visites 

mentre s’executin  els treballs de les seves respectives àrees.  

 

La presència a les visites d’obra es comprovarà a través dels marcatges fets mitjançant l’eina 

informàtica  de control de presencialitat GMAO, per un o varis membre de l’equip, a l’accés i 

sortida de l’obra. La presència mínima es considerarà realitzada si compleix amb la freqüència 

mínima establerta.  

 

Per a avaluar el nivell de presencialitat global es farà càlcul del quocient entre el nombre total 

de presències en totes les visites realitzades per l’equip de direcció d’obra en el mes de càlcul i 

el nombre total de presències previstes a totes les visites d’obra en el mes de càlcul. La fórmula 

és la següent: 

 

NS2 =                

 

Si el valor d’aquest quocient és inferior al valor de referència definit en un 90% (I1ref), es 

considera que el nivell de servei esperat no s’ha assolit i el valor de l’indicador serà zero.  

Si el valor d’aquest quocient és superior o igual al valor de referència definit en un 90% (I1ref), 

es considera que el nivell de servei esperat s’ha assolit. 
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Si el nivell de servei s’ha assolit, es calcularà el valor de l’indicador de presència. Aquest valor 

serà utilitzat per calcular la retribució del servei de la següent manera: 

 

NS2=              

On:  

Pp: Presències establertes en el mes a l’obra 

Pr: Presències realitzades en el mes a l’obra  

 

3.2.- Compliment del termini de lliurament de la documentació constructiva  elaborada per a 

cada unitat d’obra prevista en el projecte  

 

Definim el compliment del termini de lliurament de la documentació constructiva elaborada per 

a cada unitat d’obra  pendents de definició en base a l’ordre fixada a la visita d’obra precedent. 

L’indicador que s’utilitza per a avaluar el compliments del termini és el temps. Si el termini de 

lliurament es inferior o igual al definit en apartat anterior, es considera que s’ha assolit el nivell 

de servei esperat.   

 

En cas contrari, el nivell de servei no s’assoleix. Segons el termini d’incompliment, la 

penalització es computaria seguint la fórmula següent: 

 

NS1=              

On:  

Te: Termini excedit vers el termini màxim previst per al lliurament 

Tr: Termini màxim previst per al lliurament  

 

L’incompliment detectat s’ha de resoldre abans de la següent fita o, si s’escau, en el termini que 

s’acordi amb Infraestructures.cat.  

 

Al següent mes, es revisarà l’incompliment/s corresponent/s a la/es incidència/es detectada/es  
anteriorment.  En el cas que persisteixi l’incompliment i  la incidència no hagi estat resolta en el 
termini establert l’indicador de termini es considerarà 0 fins que l’Adjudicatari acrediti la seva 
resolució. 


