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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

DELS TREBALLS CONTINGUTS AL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU: 
 
 
 
 

 
ADEQUACIÓ DE L’ANOMENAT ESPAI 0 DE LA FÀBRICA DE CREACIÓ DEL RECINTE 
DE FABRA I COATS AL DISTRICTE DE SANT ANDREU. 
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2. ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL PROJECTE 

 
 
 
 

 
 
El present contracte d'obres té per objecte la inversió per a la realització dels treballs continguts al 
PROJECTE EXECUTIU D’ADEQUACIÓ DE L’ANOMENAT ESPAI 0 DE LA FÀBRICA DE 
CREACIÓ DEL RECINTE DE FABRA I COATS AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, ubicat al 
recinte de Fabra i Coats del Districte de Sant Andreu de Barcelona, amb l’objectiu adequar la 
distribució i instal·lacions d’aquest espai, actualment en desús, a nous usos polivalents (office, 
sala de presentacions, tallers, etc). 

 
 

 
Els treballs que es preveuen realitzar es descriuen al projecte. Aquest projecte concreta les 
actuacions necessàries per a la reforma de l’anomenat espai 0 situat a la planta baixa de la nau L 
del recinte de Fabra i Coats. 

 

1. OBJECTE REALITZACIÓ DELS TREBALLS PER LA REFORMA DE L’ESPAI 0 
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3. TERMINI D'EXECUCIÓ 

4. DISPOSICIONS GENERALS 

 
 
 

 

 
 
 
La intervenció té per objectiu dotar de nous usos aquest espai que actualment es troba totalment 
en desús. 

 
El projecte de reforma d’aquest espai es va aprovar mitjançant la resolució de la comissió de 
govern de 18 de març de 2021 per la qual s’aprovava el projecte executiu per a la reforma de la 
nau central (nau L) del recinte de Fabra i Coats per a instal·lar-hi l’escola de música de Sant 
Andreu i el Centre d’Art Contemporani. Aquest projecte aprovat contemplava la realització de 
l’adequació de l’anomenat espai 0 que finalment no es va licitar i va quedar pendent d’executar. 

 
 

 
El termini d’execució és de 32 setmanes comptadores a partir de la data següent a la signatura de 
l’acta d’inici i replanteig. No obstant, aquesta durada podrà ser inferior en funció de les ofertes 
rebudes per part de l’adjudicatari, tal i com es desprèn dels criteris d’adjudicació. 

 
El contractista ha de tenir en compte que les dates finals seran les que marqui la propietat i 
s’hauran d’adaptar a la necessitat de l’equipament cultural de la fàbrica de creació de Fabra i 
Coats que seguirà actiu mentre durin les obres. 

 
Les obres s’hauran d’executar durant els anys 2025 i 2026. L’adjudicatari caldrà que coordini les 
dates d’execució amb les necessitats d’ocupació de via pública amb els departament municipals 
responsables, la Guàrdia Urbana i els responsables de Via Pública del Districte de Sant Andreu; 
en tant que les obres puguin afectar a l’entorn immediat i haurà de disposar dels recursos humans 
i tècnics necessaris per a satisfer les necessitats que ells estableixin. 

 
Les feines descrites al projecte no podran alterar el normal funcionament de la resta de l’edifici, ni 
el destinat al públic. Qualsevol afectació a aquests espais s’haurà de consensuar amb els 
responsables de l’equipament i de l’ICUB 

 
 

 
La direcció dels treballs 

 
La direcció i control dels treballs seran encarregats a un tècnic extern que realitzarà les tasques 
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5.  ABAST DEL PLEC 

6.  DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

 
 
de direcció d’obres, direcció d’execució d’obres i supervisió del control de qualitat, amb la 
supervisió del Departament de Projectes arquitectònics de l’ICUB. Aquest últim haurà d’autoritzar 
qualsevol canvi en els treballs d’execució de les obres. 

 
Relacions del contractista amb la direcció dels treballs 

 
El representant del contractista (Cap d’Obra) disposarà com a mínim d’una de les següents 
titulacions: Grau o equivalent en Arquitectura, Arquitectura Técnica, Aparellador o Aparelladora, o 
Grau o equivalent en enginyeria de la construcció. 

 
En el supòsit que el contractista volgués canviar el Cap d’Obra, aquest hauria de ser prèviament 
acceptat pel Departament de Projectes Arquitectònics de l’ICUB. 

 
 

 
Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que no s’oposin a 
l'establert a la reglamentació vigent, en particular a les Ordenances municipals de la ciutat de 
Barcelona, als propis Plecs de Condicions Tècniques de l'Ajuntament de Barcelona i a les 
prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes competents de l'Administració. 

 
Amb caràcter general, a més de l'establert particularment en el present Plec, s’atendrà a les 
prescripcions contingudes a les Instruccions, Reglaments, i Plecs Generals amb normativa vigent 
en el moment d'execució del contracte. 

 
 

 
Els treballs que es preveuen realitzar es descriuen en el projecte: 

 
“PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DE L’ESPAI 0 DE FABRA I COATS” 

 
i consisteixen, resumidament en: 

• Formació de noves divisòries, paviments, sostres, aplacats. 
• Col·locació de l’equipament de la sala i cuina. 
• Pintura i acabats. 
• Instal·lacions elèctriques, sanejament, aigua, climatització, sortida de fums i 

telecomunicacions. 
• Posada en servei de totes les instal·lacions. 

 
Així mateix, serà obligació i responsabilitat del contractista: 

• Atendre la dotació i funcionament dels serveis auxiliars que siguin necessaris per al 
normal funcionament de l’organització i per a recolzar la resta d’activitats que té 
encomanades. Sense que la relació sigui limitadora, s’assenyalen com a serveis 
auxiliars la disponibilitat i el consum d’energia i aigua; la guarda i neteja dels locals i 
magatzems; la cura, el manteniment i la reparació del parc de maquinària i de les 
eines; la construcció i manteniment dels locals necessaris per al normal 
desenvolupament del contracte; i, en general, tots aquells altres serveis que es 
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7.  PERSONAL DESTINAT A L’EXECUCIÓ 

 
 

considerin necessaris per a la correcta execució dels treballs i serveis encomanats. 
• Els costos derivats d’aquests serveis auxiliars s’hauran d’entendre inclosos dins del 

13% de Depeses Generals que es contracten. 
• Es considera inclosa en els costos de projecte la realització dels assaigs de control 

de qualitat necessaris, segons es defineix en el projecte executiu. 
• Realitzar al seu càrrec totes les gestions amb les Companyies de serveis per a la 

correcta reubicació de tapes i/o armaris definits en el projecte, o els que la direcció 
facultativa consideri. 
En el moment de l'adjudicació i previ a la primera gestió com a adjudicataris amb 
les Companyies és imprescindible que l'adjudicatari sol·liciti informació per correu 
electrònic al Dept. de Projectes arquitectònics de l’ICUB confirmant que no hi ha 
hagut canvis al respecte. 

• Realitzar i enviar al Departament de Projectes arquitectònics de l’ICUB per correu 
electrònic i en pdf: 

- Acta de visita d’obra i Fitxa informativa setmanal detallada tots els divendres, 
des del moment de l'acta de comprovació del replanteig fins a la data de 
recepció de l'obra. 

Cal que contingui informació relativa al Pla d'obra i les gestions prèvies tot dins la 
fitxa (un A4 de contingut més un A4 de fotografies). 

• Realitzar el seguiment del planning per tal que no existeixin aturades a l'obra en cap 
moment amb el conseqüent endarreriment del termini total d'execució. 

 
 

 
La composició de l’equip assignat a l’execució del projecte haurà d’estar format, com a mínim per: 

 
-  El cap d’obra. 

Designat pel contractista, haurà de tenir una experiència mínima com a cap d’obra de 3 obres de 
rehabilitació d’edificis patrimonials declarats BCIN o BCIL en els últims 5 anys. 
Serà el representant del contractista i disposarà d’una de les següents titulacions: Grau o 
equivalent en Arquitectura, Arquitectura Técnica, Aparellador o Aparelladora, o Grau o equivalent 
en enginyeria de la construcció. 

 
En el supòsit que el contractista volgués canviar el Cap d’Obra, aquest hauria de ser prèviament 
acceptat pel Departament de Projectes Arquitectònics de l’ICUB. 

- L’encarregat d’obra. 
Designat pel contractista, haurà de tenir una experiència mínima com a encarregat d’obra de 3 
obres de rehabilitació d’edificis patrimonials declarats BCIN o BCIL en els últims 5 anys. 

 
- 1 Tècnic instal·lador electricista. Designat pel contractista, adscrit a l’obra. 

 
- 1 Tècnic frigorista. Designat pel contractista, adscrit a l’obra. 

 
Així mateix, caldrà que l’empresa proporcioni els professionals necessaris per a donar compliment 
a les condicions del projecte. 
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8.  REPLANTEIG 

9.  PROGRAMACIÓ DELS TREBALLS 

10. SERVEIS AFECTATS I VIA PÚBLICA 

 
 
Tots els professionals que participin en l’obra actuaran de manera coordinada. 

 

 

 
Totes les operacions de replanteig que hagin de realitzar-se amb anterioritat o durant l'execució 
de les obres, seran a càrrec del contractista. El contractista haurà de facilitar els plànols, 
programacions amb els temps d'execució i la informació necessària per tal d'informar degudament 
a les diverses entitats interessades. 

 
El contractista transcriurà, i el Director autoritzarà amb la seva signatura el text de l'Acta de 
replanteig en el Llibre d'ordres. 

 
Si ho estima convenient, la Direcció d'Obra pot replantejar directament, amb assistència del 
contractista, les parts de l'obra que desitgi, així com introduir les modificacions precises en les 
dades de replanteig general del Projecte. 

 
 

 
El contractista haurà de facilitar la programació dels treballs amb els temps d'execució. 

 
Dintre dels 7 dies següents a la data de la signatura del contracte, el contractista haurà de 
presentar la programació global de les obres, en la qual s'especificaran els terminis parcials i 
dates d'acabament de les diferents fases d'obres, en funció de les prioritats marcades pel 
Departament de Projectes arquitectònics de l’ICUB. 

 
A la programació cal preveure que les obres hauran d’adaptar-se als horaris i les 
necessitats de treball del centre amb els que existirà comunicació continua a través dels 
seus responsables. 

 
Es considerarà com a informació mínima de la programació: 

- un plànol indicant les zones de treball o fases constructives, distingint els diferents 
tipus d’actuació previstos i l’ocupació de via pública per a la implantació de l’obra. 

- cronograma dels treballs 
- una taula resum de les dates previstes per zona de treball o fase. 

 
 

 
El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin 
mínimes, tan en l’espai visitable com a la via pública adjacent al recinte i, si s’escau, construirà els 
desviaments i proteccions provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu 
d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el 
contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de visitants, vianants i 
vehicles. 

 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei 
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11. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

12. SEGURETAT I SALUT EN ELS TREBALLS 

13. MESURES DE PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I NETEJA 

 
 
esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte 
de reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les 
obres per fases, aquestes seran definides per la direcció de les obres, i el possible cost addicional 
es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior. 

 
En cas que sigui necessari tramitar els treballs davant el Comitè d’obres i mobilitat, com ara en els 
casos en que s’ocupin carrils o s’hagin d’efectuar talls de carrer, el contractista s’encarregarà de 
preparar la documentació a presentar. 

 
 

 
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, 
sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres 
complementàries, com ara l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En 
aquest cas, el contractista complirà les ordres de la direcció de l’obra referents a l’execució i 
segons les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades 
unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats. 

 
 

 
El contractista, en el marc del compliment de la llei de Prevenció de riscos laborals, elaborarà el 
Pla de seguretat i salut aplicable als treballs objecte d’aquest projecte que serà supervisat i haurà 
de disposar del vist-i-plau del Coordinador de seguretat i salut. 

 
El promotor nomenarà la figura del Coordinador de seguretat i Salut. 

 
En tot moment l’obra haurà d’estar correctament senyalitzada. Caldrà vetllar especialment per tal 
que: 

 
- les tanques d’obra es trobin ben subjectes 
- protegir o senyalitzar els suports per tal d’evitar ensopegades o ensurts dels vianants 

a carrer i d’usuaris a l’edifici 
- en cas d’utilització de planxes, que aquestes siguin fabricades a tal efecte (ús de 

vianants o per a ser transitades per vehicles segons el cas) 
 
El contractista queda obligat a senyalitzar sota el seu cost les obres objecte del Contracte, 
utilitzant, quan existeixin, els senyals normalitzats vigents. 

 
Haurà també, si és el cas, de tancar les rases obertes, pous, pericons i instal·lar senyalització que 
indiqui aquestes circumstàncies i durant la nit la il·luminació de perill habitual en aquests casos. 

 
 

 
La conservació de l’obra inclou els treballs de neteja, acabats, entarimats, reparació i totes 
aquelles tasques que siguin necessàries per a mantenir les obres en perfecte estat de 
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14. RECEPCIÓ DE LES OBRES 

 
 
funcionament. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades amb el mateix 
contracte. 

 
El present apartat serà d’aplicació des de l’ordre d’inici de les obres fins a la seva recepció. Totes 
les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 

 
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements, en l’edifici on s’actua, que s’hagin 
deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul 
de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades 
o a les assegurances que siguin convenients. 

 
També, en el cas que per part de l’Ajuntament es requereixi la retirada dels mitjans auxiliars amb 
motiu d’esdeveniments públics (curses, actes públics), previsió de manifestacions, la retirada i 
reposició l’haurà d’assumir el contractista. 

 
 

 
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la recepció, a la 
neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 
instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el 
termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat. 

 
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les 
obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es 
trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no 
estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions 
oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, 
acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments 
s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

 
Abans de la recepció, el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària 
sobre els treballs realment executats: assaigs, certificats de qualitat, Excel implementat amb els 
amidaments exhaustius i plànols ‘asbuilt’ amb l’aixecament topogràfic (aixecament només en 
obres d’urbanització) segons el Plec d'Especificacions tècniques per al manteniment de la 
cartografia municipal topogràfica 3d de l'Ajuntament de Barcelona. 

 
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 240 de la LCSP 9/2017. 

 
Termini de garantia. El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any o superior en cas que aquest 
termini es millori per l’oferta de l’adjudicatari.C 

 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte. 

 
Durant aquest període seran a càrrec del contractista les despeses originades per la conservació i 
reparació de les obres. 

 
En cas que l’obra s’arruïni o pateixi deterioraments greus incompatibles amb el seu funcionament, 
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15. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DELS TREBALLS 

 
 
un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a l’incompliment del 
contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 
anys a comptar des de la recepció. 

 
 

 
En general, qualsevol material, abans de la seva utilització o comanda per part del 
contractista, haurà de ser acceptat prèviament per la Direcció d’obra i els tècnics del Dept. 
de projectes de l’Institut de Cultura de Barcelona. 

 
Condicions generals d’execució 

 
Caldrà fer un reportatge fotogràfic i un aixecament planimètric. 

 
El contractista vetllarà per complir les condicions imposades al projecte que caldrà seguir en 
fase d’obra. 

 
Característiques de materials a emprar 

 
Són d’obligat compliment els requeriments del projecte executiu i dels seus annexos. Qualsevol 
millora que es pugui incorporar sobre els materials utilitzats caldrà la validació per escrit del 
Departament de Projectes arquitectònics de l’ICUB i de la Direcció de l’Obra. 

 
Els equips d’aire condicionat han de disposar de certificació energètica de classe A++ o A+++. 
Les aixetes de les cambres higièniques han de disposar d’airejador que limiti el cabal a 5 l/min. 
Les regadores de les dutxes han de tenir un cabal inferior a 10 l/min. 

 
Les fustes emprades hauran de disposar del corresponent certificat ambiental. 

 
Procés d’acceptació de materials 

 
Tots els materials hauran de ser presentats a la Direcció de l’obra per a la seva aprovació 
sempre amb caràcter previ a la seva utilització. 

 
Aquesta acceptació comprèn tant els aspectes de qualitat (resultats dels assaigs) com d’aspecte 
(color, textura, acabat,...). 

 
Tots els colors, si existís opcions, hauran de ser presentats a la Direcció d’obra, i al Departament 
de Projectes arquitectònics de l’ICUB, a través de mostres in situ, per a la seva aprovació 
sempre amb caràcter previ a la seva aplicació. 

 
La Direcció d'Obra té potestat per a modificar materials/col·locacions durant el transcurs de 
l'obra, en base al seu propi criteri, prèvia sol·licitud per mail i la corresponent validació escrita del 
Departament de Projectes arquitectònics de l’ICUB. 

 
Materials a disposició del Departament d’Obres i manteniment 
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16. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

 
 

En el cas d’excedent de material es posarà el material sobrant de l’obra a disposició del 
Departament de Projectes arquitectònics de l’ICUB. 

 
Serveis afectats 

 
Serà responsabilitat del contractista adjudicatari de les obres recaptar per si mateix la informació 
pertinent, abans de procedir a l'efectiva execució de les obres, així com executar els treballs que 
resultin necessaris perquè les afeccions en l’habitual ús de l’espai on s’actua, que es produeixin 
durant l'execució de les obres, resultin el menys perjudicial pels usuaris dels esmentats serveis i 
els ciutadans en general. 

 
El contractista, per tant, haurà d'executar els treballs pertinents per mantenir els diferents serveis 
en funcionament mentre això sigui possible, o en cas que no ho fora, de reposar immediatament 
els serveis que calgui interrompre momentàniament. 

 
Per a aquest fi, el contractista ha de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un programa 
detallat d'actuacions en relació amb els serveis susceptibles de resultar afectats. 

 
En cas de localitzar serveis afectats no previstos o, estant previstos en els plànols de projecte, a 
una cota superior a la reglamentària, es posarà en coneixement de forma immediata de la 
Direcció d’obra. A criteri de la Direcció d’obra es podran aturar les obres en les zones afectades 
fins a l’arribada dels tècnics representants del servei en qüestió. Es procedirà de manera 
anàloga en el cas d’avaries. 

 
Tots els serveis que es detectin arran de la realització de les obres es documentaran 
gràficament i s’elaborarà un informe per al Departament de Projectes arquitectònics de l’ICUB. 

 
Control de qualitat 

 
El contractista adjudicatari elaborarà, prèviament a l’inici de les obres, una proposta de Pla de 
control de qualitat que haurà de rebre l’aprovació de la Direcció de l’obra. 

 
 

 
Comunicació d’obres municipals 

 
L’adjudicatari haurà d’acomplir la normativa municipal sobre comunicació d’obres i aniran al seu 
càrrec les despeses derivades de la seva aplicació. En cas d’incompliment, l’Ajuntament 
executarà les prescripcions de la normativa i descomptarà a l’adjudicatari el seu import en la 
certificació. 

 
Retolació informativa 

 
Els adjudicataris estaran obligats a col·locar, al seu càrrec, els cartells informatius de cadascuna 
de les obres que disposi la Direcció Facultativa, així com també la retolació necessària per 
desviaments de trànsit. No s’admetran cartells amb desperfectes, incorreccions, o en general, en 
mal estat de conservació, podent ser causa de sanció la manca de compliment d’aquesta 
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prescripció. 
 
Compliment de Normativa 

 
És d'obligat compliment la Normativa de l'Ajuntament de Barcelona en totes les àrees i 
Departaments que puguin afectar al present projecte (Patrimoni, PRL, Enllumenat, etc.) així com 
la realització i entrega de la documentació requerida pels mateixos. 

 
El contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, 
durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d'aplicació, encara que no expressament 
indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter contractual. 

 
Senyalització i tancament dels treballs 

 
Els adjudicataris, sense perjudici del compliment preceptiu del Pla de seguretat i salut, vindrà 
obligat a disposar i col·locar la senyalització necessària que garanteixi en tot moment la 
seguretat d’usuaris i del propi personal de l’ICUB i de l’equipament. 

 
Sense que això sigui limitatiu, l’adjudicatari haurà de col·locar els senyals precisos per indicar la 
proximitat de l’obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i en els punts d’eventual perill 
per raó de la marxa d’aquells, tant en l’esmentada zona com en els llindars o rodalies segons 
l’aplicació del Pla de seguretat i salut aprovat pel Coordinador de seguretat i salut. 

 
Tant l’adjudicatari, com les empreses col·laboradores i proveïdors, s’atindran a les restriccions i 
condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària que pugui 
intervenir en el transcurs de l’obra per zones urbanes i accessos d’obra. És tindrà especial cura 
en minorar l’impacte ambiental de l’obra en l’entorn, sobretot pel que fa a la neteja final de l’obra. 
La senyalització, en via pública, haurà d’anar acompanyada, de nit, de la corresponent 
il·luminació i abalisament. 

 
Durant l’execució de treballs nocturns, si s’escau, tot el personal que estigui treballant haurà 
d’anar proveït de vestuari amb elements reflectants d’acord a la normativa vigent. 

 
Obligacions mediambientals 

 
Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona tenen implantat un Sistema de 
gestió mediambiental d’acord amb la Norma UNE-EN-ISO 14001, al qual es consideren els 
aspectes ambientals de les activitats pròpies executades directament o mitjançant empreses 
subcontractades. 

 
En la declaració pública de la seva Política mediambiental, Medi Ambient i Serveis Urbans es 
compromet a que totes les activitats externes i internes del Sector compliran acuradament les 
normatives ambientals, a l’aplicació del principi de prevenció de la contaminació i a exigir que les 
contractes de serveis incorporin millores en el seu comportament mediambiental. 

 
L’adjudicatari, d’acord amb el que contempla l’esmentat sistema, està obligat al compliment 
d’aquesta Política mediambiental. 

 
A la Política mediambiental de Medi Ambient i Serveis Urbans, hi figuren els aspectes 
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mediambientals identificats com significatius i els requisits legals aplicables que l’adjudicatari 
estarà obligat a complir, tant en els treballs propis o auxiliars de la contracta, com en 
magatzems, vehicles, maquinària, oficines i altres instal·lacions relacionades amb l’objecte 
d’aquesta i que podran ser objecte de modificació durant el transcurs del contracte. 

 
L’adjudicatari estarà obligat a complir els procediments de comunicació, registre, control 
operacional, tractaments de no conformitat, etc. que a l’inici de la contracta, estableixi la Direcció 
facultativa en relació a les obligacions demanades de l’aplicació del Sistema mediambiental 
abans esmentat. 

 
Amb la periodicitat que fixi la Direcció facultativa, l’adjudicatari haurà de facilitar la documentació 
que se li requereixi en termes de comprovants, certificacions o actualitzacions d’aquestes, 
contractes i albarans amb gestors o proveïdors, etc. 

 
L’Institut de Cultura de Barcelona, a través de la Direcció facultativa podrà practicar sense previ 
avís una comprovació interna a instal·lacions, magatzems i oficines de l’adjudicatari, el qual 
estarà obligat a atendre i facilitar aquesta tasca i lliurar d’immediat la documentació i altra 
informació que se li requereixi. 

 
L’adjudicatari s’obliga a subministrar informació immediata a la Direcció facultativa sobre 
qualsevol incident que es produeixi en el curs de l’obra o treball encomanat. 

 
Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, la Direcció facultativa podrà procedir a 
la suspensió dels treballs, i les pèrdues que se’n derivin seran assumides per l’adjudicatari, 
sense perjudici de les sancions que s’apliquin. 

 
Una no conformitat detectada per la Direcció facultativa que, havent estat notificada a 
l’adjudicatari a través del procediment establert, no hagi estat resolta en qualitat i temps fixats, 
donarà lloc a una sanció greu i la reincidència es considerarà falta molt greu. Sense perjudici del 
paràgraf anterior, la detecció d’un incompliment de la normativa legal referida en els requisits 
legals que suposi una afectació greu al medi ambient, serà considerada falta greu i la seva 
reincidència, falta molt greu. 

 
Valoració dels treballs 

 
La valoració dels treballs es realitzarà per l’aplicació dels preus unitaris o de les partides d’obres 
als amidaments realment executats. El projecte inclou el pressupost i amidament dels 
treballs. 

 
En els preus del Quadre de preus, s’entendran inclosos els següents, sense que aquesta relació 
sigui limitadora, si no merament enunciativa: 

 
– Les despeses directes i indirectes, imports, arbitris o taxes per motiu del contracte i de 
l’execució de l’obra, excepte l’IVA i despeses generals i benefici industrial. 
– Totes les despeses derivades del compliment de la normativa de seguretat i salut i 
mediambiental i dels continguts i procediments del Pla d’ambientalització i del sistema de 
gestió mediambiental de Medi Ambient i Serveis Urbans, incloent costos de gestió de residus 
i taxes, retirada o abocament d’aquests, despeses d’utilització, etc. 
– Les despeses que originin a l’adjudicatari el replanteig, programació dels treballs, control 
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de materials, control de qualitat, control de l’execució, proves, etc. 
– Les despeses de permisos i llicències pròpies de l’adjudicatari necessàries per a l’execució 
del contracte. 
– Les despeses corresponent a plantes, instal·lacions i equips de maquinària. 
– Les despeses d’instal·lacions i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, 
instal·lacions i eines. 
– Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
– Despeses de protecció dels abassegaments de material i dels propis treballs contra tota 
mena de deterioraments. 
– Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general dels 
treballs executats. 
– Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals, abocadors i deixalleries. 
– Lloguer o adquisició de magatzems i instal·lacions, el centre de treball, etc. 
– La conservació i ordre de la zona dels treballs durant l’execució d'aquests, el 
subministrament, col·locació i conservació en la zona d’obra, la guarda dels treballs i la 
vigilància d’afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit de vianants i vehicles. 
– Els majors costos que puguin derivar-se amb motiu de la realització de treballs fora de 
l’horari laboral. 

 
 

 
Barcelona, a 13 d’abril de 2025 
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