


DOCUMENT CONTRACTE (TD03-010): CONTRACTE_FORMALITZACIO CONTRACTE_10072025	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YB6V-GAVCV-WFLRP Pàgina 1 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Mabras Marimon, Antoni, Alcalde, de Ajuntament de La Pobla de Claramunt. Signat 10/07/2025 11:04 2.- Conde Castaño, Alex, Secretari - interventor, de Ajuntament de La Pobla de Claramunt. Signat 10/07/2025 11:29
	ESTAT SIGNAT 10/07/2025 11:29



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35681192_8YB6V-GAVCV-WFLRP D570A3C00C721E7AD4809C15FBDD16E94E774B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=poblacaramunt



Expedient núm.: 2024_2360_CONTRACTACIO OBRES MILLORA XARXA CLAVEGUERAM CARRER PAS BLAUtmv

CONTRACTE

La Pobla de Claramunt, a data de la signatura electrònica

REUNITS

D'una part, l'alcalde ANTONI MABRAS MARIMON, amb DNI núm.46658099T, actuant en nom i representació de l'Ajuntament de La Pobla de Claramunt, amb NIF núm. P0816400F, i amb domicili fiscal en l'Av. Catalunya 16 de La Pobla de Claramunt, assistit del secretari interventor de la Corporació, Alex Conde Castaño, que dona fe de l'acte.

D'altra part el senyor SEBASTIÁN RENTERO TESORO, amb DNI núm. 38461126C, en nom i representació de la societat "NUMTA CONSTRUCTORA, S.L." (CIF núm. B44631638), segons s'acredita mitjançant escriptura pública número 1645 de data 13 d'abril de 2023, domiciliada al carrer Pau Casals (DE), planta 1, porta E, 08860 Castelldefels (Barcelona).

Manifestant tenir plena capacitat per a contractar i no estar sotmesos a cap de les causes d'incompatibilitat i incapacitat que determinen les disposicions vigents en aquesta matèria, i reconeixent-se mútuament capacitat legal per a obligar-se.

La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del següent contracte:

ANTECEDENTS

Primer.- La Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 11 de desembre de 2024, va aprovar, entre d'altres assumptes, l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert per la realització de les obres compreses en el projecte anomenat "projecte constructiu per a la millora de la xarxa de clavegueram al carrer del Pas Blau de la Pobla de Claramunt" amb un pressupost de CENT VUITANTA-UN MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS (181.673,97 €) més TRENTA-VUIT MIL CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (38.151,53 €) corresponents al 21% d'IVA, fent un total de DOS-CENTS DINOU MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (219.825,50 €).

En la mateixa sessió ordinària, la Junta de Govern Local, va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques. Així com, l'inici del procediment de licitació, mitjançant la publicació del corresponent anunci al perfil del contractant de l'Ajuntament de La Pobla de Claramunt.

Segon.- En el perfil del contractant de la web municipal consta publicada l'acta de la mesa de contractació, celebrada el dia 22 de gener de 2025, on s'acorda proposar per unanimitat l'adjudicació de l'esmentat contracte a la societat NUMTA CONSTRUCTORA, S.L.


La societat proposada adjudicatària va presentar la documentació corresponent al requeriment efectuat en data 24 de març de 2025, per tal d'acreditar les condicions subjectives d'acord amb la LCSP.

Tercer.- En data 8 de juliol de 2025, per decret d'alcaldia, es resol el què es transcriu a continuació:

"PRIMER. Avocar puntualment la competència d'adjudicació per a la contractació les obres compreses en el projecte anomenat "Projecte constructiu per a la millora de la xarxa de clavegueram al carrer del Pas Blau de la Pobla de Claramunt".

SEGON. Ratificar els acords de la Mesa de contractació i adjudicar la contractació les obres compreses en el projecte anomenat "Projecte constructiu per a la millora de la xarxa de clavegueram al carrer del Pas Blau de la Pobla de Claramunt", a l'empresa següent:

DOCUMENT CONTRACTE (TD03-010): CONTRACTE_FORMALITZACIO CONTRACTE_10072025	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YB6V-GAVCV-WFLRP Pàgina 2 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Mabras Marimon, Antoni, Alcalde, de Ajuntament de la Poble de Claramunt. Signat 10/07/2025 11:04 2.- Conde Castaño, Alex, Secretari - interventor, de Ajuntament de la Poble de Claramunt. Signat 10/07/2025 11:29
	ESTAT SIGNAT 10/07/2025 11:29



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35681192-8YB6V-GAVCV-WFLRP-D570A3C00C721E7AD4809C15FBD016E904E774B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=poblacaramunt



Expedient núm.: 2024_2360_CONTRACTACIO OBRES MILLORA XARXA CLAVEGUERAM CARRER PAS BLAUtmv

• Adjudicatari:	NUMTA CONSTRUCTORA, SL
• Preu base adjudicació:	145.277,78 €
• IVA: 21% :	30.508,33 €
• TOTAL:	175.786,11 €

TERCER. Aprovar la disposició (D) de la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 104 1600 60902 per a les obres compreses en el projecte anomenat "Projecte constructiu per a la millora de la xarxa de clavegueram al carrer del Pas Blau de la Poble de Claramunt", del pressupost municipal prorrogat de l'exercici 2025 per un import de CENT SETANTA-CINC MIL SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (175.786,11 €), referència núm. 22025000808, operació comptable: 220250003815."

Quart. La durada del contracte serà de dotze (12) setmanes a comptar des de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig i autorització d'inici de les obres.

Cinquè. El termini de garantia de l'obra és de 1 any a comptar des de la data de signatura de l'acta de recepció de les obres d'acord amb el que estableix l'article 243.3 LCSP. L'ampliació del termini de garantia després del període mínim exigít seran: "4 anys de garantia", segons consta en Annex 3 del PCAP i aportat per l'adjudicatari".

En base a aquests antecedents, ambdues parts ho formalitzen en aquest document administratiu, regit per les següents:

CLÀUSULES:

Primera.- OBJECTE DEL CONTRACTE: Les obres compreses en el projecte anomenat "Projecte constructiu per a la millora de la xarxa de clavegueram al carrer del Pas Blau de la Poble de Claramunt".

Segona.- PREU DEL CONTRACTE: El preu del contracte és de CENT QUARANTA-CINC MIL DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (145.277,78 €) TRENTA MIL CINCCENTS VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (30.508,33 €) corresponents al 21% d'IVA, fent un total de CENT SETANTA-CINC MIL SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (175.786,11 €).

Tercera.- TERMINI DEL CONTRACTE: La durada del contracte serà de 12 setmanes a comptar des de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig i autorització d'inici de les obres.

Quanta.- REVISIÓ DE PREUS: No hi ha revisió de preus


Cinquena.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE: L'arquitecta tècnica municipal la senyora Sara Martínez Codina.

Sisena.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE: Són causes de resolució del contracte, a més de les assenyalades en l'article 211 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic les previsions específiques pel contracte d'obres de l'article 245 de la mateixa Llei i les esmentades en el punt 3.16 "Resolució del contracte" del plec de clàusules administratives particulars d'aquest contracte.

Setena.- NATURALESA, RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT. Aquest contracte té naturalesa jurídica administrativa, d'acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

L'adjudicatari se sotmet a tot allò establert en els plecs de clàusules administratives particular, als preceptes de la LCSP, del Reial Decret 1098/2011, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament

DOCUMENT CONTRACTE (TD03-010): CONTRACTE_FORMALITZACIO CONTRACTE_10072025	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YB6V-GAVCV-WFLRP Pàgina 3 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Mabras Marimon, Antoni, Alcalde, de Ajuntament de la Poble de Claramunt. Signat 10/07/2025 11:04 2.- Conde Castaño, Alex, Secretari - interventor, de Ajuntament de la Poble de Claramunt. Signat 10/07/2025 11:29
	ESTAT SIGNAT 10/07/2025 11:29



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35681192 8YB6V-GAVCV-WFLRP D570A3C00C721E7AD4809C15FBDD16E94E774B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=poblacaramunt



AJUNTAMENT DE
LA POBLA DE CLARAMUNT

Expedient núm.: 2024_2360_CONTRACTACIO OBRES MILLORA XARXA CLAVEGUERAM CARRER PAS BLAUtmv

General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de Contractes del Sector Públic, i demés disposicions concordants de legal aplicació.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest contracte seran resoltes per l'òrgan de contractació, els acords del qual posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius. En contra d'ells, es podrà interposar el recurs potestatiu de reposició o el contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la normativa d'aplicació.

Vuitena.- ENUMERACIÓ DELS DOCUMENTS QUE INTEGREN EL CONTRACTE d'acord amb la LCSP són els següents:

- Contracte
- Plec de Clàusules administratives particulars
- Plec de prescripcions tècniques
- Certificat de l'adjudicació del contracte
- Carta de pagament de la garantia definitiva

El Contracte actual s'estén en un exemplar i a un únic efecte, i a data de la signatura electrònica per les dues parts.

L'Alcalde de l'Ajuntament
de La Poble de Claramunt
Sr. Antoni Mabras Marimon

El senyor SEBASTIÁN RENTERO TESORO
en representació de l'empresa
NUMTA CONSTRUCTORA, SL

El secretari interventor
l'Ajuntament de la Poble de Claramunt
Sr. Alex Conde Castaño