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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE DE LES
OBRES  PER  A  L’EXECUCIÓ  DEL  PROJECTE  EXECUTIU  PER  LA
REORDENACIÓ DE L’AVINGUDA MURIEL CASALS DE VACARISSES

Exp. 2025_4428

A. OBJECTE

Descripció: 

L’objectiu de l’execució de les tasques és la millora de la circulació a l’entrada de la vila de

Vacarisses des de la carretera C-58 a la zona del Polígon i zona esportiva de la població.

Actualment comparteixen espai vianants, vehicles privats, transport de mercaderies, públic i

ciclistes. De forma no eficient i en alguns casos perillosa.

El projecte doncs, pretén endreçar tota la circulació dels diferents usuaris, fent-la més intuïtiva,

eficient i segura.

S’instal·laran sistemes LED per tal de marcar les zones més perilloses, així com sistemes físics

per segregar en els punts conflictius els diferents usuaris de la via.

Necessitat i idoneïtat: 

Les prestacions d’aquest contracte volen donar resposta a la necessitat de prendre mesures en

la prevenció contra accidents viaris en l’àmbit municipal així com la millora de la circulació de

les diferents persones que comparteixen espai en la mateixa zona. 

L’article 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix

que  els  municipis  han  de  prestar  el  servei  d’accés  als  nuclis  de  població  així  com  la

pavimentació de les vies públiques. 

En  concordança, l’article 67 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que és servei mínim de tot

municipi, l’accés als nuclis de població, pavimentació i conservació de les vies púbiques. 

L’actuació es duu a terme amb el suport de Servei Català de Trànsit mitjançant ajut atorgat en

el marc de les Subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions

vinculades a la mobilitat segura, sostenible i intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de

l'accidentalitat en l'àmbit urbà. 

Insuficiència de mitjans: 

Aquest Ajuntament no disposa dels mitjans materials i/o personals necessaris per a realitzar les

prestacions objecte de la present licitació i per aquest motiu s’ha de procedir a la contractació

d’empreses especialitzades en el sector. 

Lots: No es considera adient la divisió del contracte en lots, atès que la realització independent

de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució

del mateix des del punt de vista tècnic. 

B. Dades econòmiques 

Determinació del preu: a tant alçat.

Valor estimat del contracte: 

Concepte: pressupost d’execució per contracte 131.298,29 €

Modificacions No previstes
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Pròrrogues No previstes

TOTAL 131.298,29 €

Pressupost de licitació: 

Import base de licitació 131.298,29 €

IVA (21 %) 27.572,64 €

Import total amb IVA 158.870,93 €

C. Existència de crèdit

Existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostaria que s’indiqui al Plec de Clàusules

Administratives Particulars, i segons informe d’intervenció que s’emeti. 

D. Termini de durada del contracte

El termini d'execució del contracte serà de 3 mesos a comptar des del dia 1 d’agost de 2025, o

a partir de la data que consti en el contracte, si aquesta és posterior.

Possibilitat de pròrrogues i termini: No.  

E. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

Forma: Ordinària. 

Procediment d’adjudicació: Procediment Obert. 

Contracte reservat: No.  

F. Adscripció de mitjans materials i/o personal a l’execució del contracte

El  contractista  haurà  d’adscriure,  d’acord  amb  l’article  76.2  LCSP,  els  mitjans  personals  i

materials  que  indicarà  mitjançant  relació  i  que,  en  particular,  haurà  de  comprendre  els

següents:

 Personals: El contractista disposarà per aquesta obra, un delegat o cap d’obra amb

capacitat tècnica suficient.

 Materials: El suficient per dur a terme les tasques

G. Criteris d’adjudicació

a) Millora del preu ofert: Fins a 80 punts

S’atorgarà la màxima puntuació al  licitador que formuli  el  preu més baix sense excedir del

pressupost de licitació 131.298,29 € (IVA exclòs) i a la resta de licitadors de forma proporcional.

Per al present, s’utilitza la fórmula lineal equilibrada. 

La puntuació, fins a 80 punts, s’atorgarà d’acord amb la següent fórmula:

En la seva valoració no es prendrà en consideració l’IVA.

P
i
=P(1−O

i
−O

m

IL )
P
i
=¿ punts de l’oferta i

P=¿ punts del criteri preu 

O
i
=¿ preu de l’oferta i 

O
m
=¿ preu  de  la  millor
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Aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on les característiques del contracte

permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la seva prestació i es vol incentivar de

forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La fórmula atorga la màxima

puntuació a la millor oferta i estableix que la diferència de punts atorgats a dues ofertes és

proporcional a la diferència de les seves baixes.

b) Millores

Descripció Estimació econòmica Puntuació

1 Aportació i instal·lació de sis bancs de formigó 6.470,22 € 5

2 Aportació i instal·lació de cinc jardineres 7.282,70 € 5

3 Subministrament i instal·lació d’una pèrgola modular 13.023,34 € 10

TOTAL 20

El  mobiliari  incorporat  al  projecte  (capítol  01.MB)  s’han  exclòs  del  pressupost  d’execució

material per ser inclòs com a millora del contracte, per aquest motiu, hi ha la quantificació però

no els amidaments. El mapa de la zona i el pressupost detallat s’incorpora com Annex I. 

b.1. Aportació i instal·lació de sis bancs de formigó

 Descripció: Banc de formigó de color gris, de 150 cm de llargària, sense respatller,

col·locat encastat a terra

 Pressupost d’execució (IVA no inclòs) aproximat: 1.078,37 € (per unitat), resultant un

total de 6.470,22 €. 

 Unitats: 6. 

 Ponderació: 5 punts. 

Es justifica la ponderació en que el cost dels bancs representa un 4,92% del cost del

projecte, IVA exclòs. 

 Justificació: 

La col·locació de sis bancs addicionals, sense cost per a l’Ajuntament, constitueix una

millora directament vinculada a l’objecte del contracte, ja que incideix en la qualitat i

funcionalitat  de l’espai  públic resultant de les obres de reacondicionament.  Aquesta

actuació complementa les prestacions bàsiques previstes en el projecte, incrementant

el  valor  d’ús  de l’avinguda per  a  la  ciutadania,  especialment  per  a  col·lectius  amb

necessitats específiques de descans, com ara persones grans, infants o persones amb

mobilitat reduïda. Així mateix, la mesura contribueix a la promoció de la convivència i la

cohesió  social,  d’acord amb els  principis  d’urbanisme inclusiu  i  sostenible.  Aquesta

concreció permet una avaluació comparativa i transparent entre les diferents ofertes,

garantint la igualtat de tracte i la lliure concurrència entre licitadors.

b.2. Aportació i instal·lació de cinc jardineres

 Descripció: Jardinera de formigó armat amb sistema d'autoreg incorporat, de color gris

granític amb acabat decapat i hidrofugat, de forma quadrada, de 130x130 cm i 90 cm

d'alçària de mides aproximades, col·locada superficialment sense fixacions. 

 Pressupost d’execució (IVA no inclòs) aproximat: 1.456,54 € (per unitat), resultant un

total de 7.282,70 €. 

 Unitats: 5. 
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 Ponderació: 5 punts. 

Es justifica la ponderació en que el cost dels bancs representa un 5,55 % del cost del

projecte, IVA exclòs. 

 Justificació: 

La col·locació de cinc jardineres, sense cost addicional, es troba directament vinculada

a l’objecte del contracte, atès que complementa i millora les prestacions previstes en el

projecte de reacondicionament de l’avinguda. Aquesta actuació contribueix a la qualitat

ambiental, a la funcionalitat i a l’estètica de l’espai urbà, afavorint la integració de l’obra

en el seu entorn i responent a criteris de sostenibilitat i millora de la qualitat de vida dels

ciutadans.

Aquesta  actuació  complementa  les  prestacions  bàsiques  previstes  en  el  projecte,

incrementant el valor d’ús de l’avinguda per a la ciutadania així com la seva contribució

directa a la millora de la qualitat, sostenibilitat i integració paisatgística de l’obra, així

com pel seu alineament amb els principis i objectius de la contractació pública. 

Aquesta concreció permet una avaluació comparativa i transparent entre les diferents

ofertes, garantint la igualtat de tracte i la lliure concurrència entre licitadors.

b.3. Subministrament i instal·lació d’una pèrgola modular

 Descripció: Mòdul inicial per a pèrgola modular, de 3.62x4,8 m de superfície i 3,86 m

d'alçària, amb umbracle de llistons de fusta de pi tractada en autoclau, estructura de

suport  d'acer  galvanitzat  i  il·luminació  lateral  amb 2  llumeneres  de  2  làmpades de

fluorescència tubular de potència 58 W, muntat i col·locat sobre daus de formigó. 

 Pressupost d’execució (IVA no inclòs) aproximat: 13.023,34 €. 

 Unitats: 1. 

 Ponderació: 10 punts. 

Es justifica la ponderació en que el cost dels bancs representa un 9,92 % del cost del

projecte, IVA exclòs. 

 Justificació: 

La  col·locació  d’una  pèrgola  d’ombra  està  directament  vinculada  a  l’objecte  del

contracte, ja que suposa una millora funcional i d’ús de l’espai urbà, incrementant la

qualitat ambiental i l’accessibilitat de la zona de bancs, especialment durant els mesos

de  major  insolació.  Aquesta  actuació  contribueix  a  la  satisfacció  de  l’interès  públic

perseguit amb la contractació, atès que afavoreix la utilització de l’espai per part de la

ciutadania, fomenta la cohesió social i millora la qualitat de vida al municipi. Així mateix,

la millora proposada s’integra plenament en les prestacions que s’han de realitzar en

virtut del contracte, en qualsevol de les etapes del seu cicle de vida, i respon a criteris

de sostenibilitat i equitat social.

Aquesta concreció permet una avaluació comparativa i transparent entre les diferents

ofertes, garantint la igualtat de tracte i la lliure concurrència entre licitadors.

H. Condicions especials d’execució

a) Per consideracions de tipus tècnic i mediambiental: 
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 Consideracions mediambientals: Fer una correcta gestió dels residus que es generin
durant  l’execució del  contracte,  prenent  les mesures necessàries per minimitzar  els
impactes que es pugui ocasionar, d’acord amb la legislació vigent. 

 Totes  les  actuacions  es  realitzaran  de  manera  que  en  cap  cas  s’alteri  el  normal
funcionament de l’enllumenat públic.

 El contractista haurà de presentar els certificats de conformitat del material subministrat
i muntat amb marcatge de Comunitat Europea (CE).

 El contractista haurà de presentar el certificat d'instal·lador autoritzat per a totes les
actuacions realitzades, en compliment de l’article 18.1.d) del Reial Decret 842/2004, de
2  d’agost,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  electrotècnia  per  a  la  baixa  tensió.  Així
mateix, l’adjudicatari presentarà un resum mensual als serveis tècnics municipals on es
recullin totes les incidències hagudes, així com també la informació referent a l’estat de
les instal·lacions on s’ha actuat.

b) Per consideracions de tipus ètic i regles de conducta:

 Consideracions  ètiques  i  regles  de  conducta:  Els  licitadors  hauran  de  signar  una
declaració responsable sobre el coneixement i compromís del compliment del Codi ètic
en la contractació pública de l’Ajuntament de Vacarisses, inclòs dins l’Annex I.

c) Altres: 

 Adscriure  els  mitjans  necessaris  per  a  l’execució  del  contracte,  segons  indicat  a
l’apartat corresponent. 

I. Modificació del contracte prevista: No. 

J. Cessió del contracte: No. 

K. Subcontractació: Si. 

L. Revisió de preus: No. 

M. Termini de garantia

Es fixa un termini de garantia d’UN ANY a comptar des de la data en què sigui formalitzada la

recepció del contracte, tant per les obres com pel subministrament.

Un  cop  esgotat  el  termini  de  garantia,  i  sempre  que  l’informe  del  director  facultatiu  o  el

responsable del contracte sigui favorable, el contractista restarà exempt de responsabilitat.

Totes les despeses que es produeixin per la conservació i vigilància de les obres durant el

període de garantia aniran a càrrec del contractista, no tenint dret a cap indemnització per

aquest concepte. S'exceptuen els danys produïts a l'obra per força major, que seran suportats

per la Corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d'exigir al contractista que realitzi les obres de

reparació.

Durant el termini de garantia, el contractista tindrà cura de la conservació i vigilància de les

obres d’acord amb el que estableixi la documentació contractual i amb les instruccions que li

doni la direcció de l’obra. Si no atengués aquesta obligació i això donés lloc a risc o perill per a

l’obra,  l’Ajuntament  executarà  directament  les  feines  necessàries  per  tal  d’evitar  el  dany,  i

aquestes feines aniran a càrrec del contractista.

N. Programa de treball
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Si.  Donades les característiques del  contracte,  el  contractista te l’obligació de presentar un

programa de treball en forma de diagrama de Gantt on es determini l’ordre d’actuació de cada

tram corresponent a les obres objecte del contracte. 

Aquest diagrama justificarà el termini d’execució de les obres.

El Programa de Treball es presentarà en el termini màxim de cinc dies hàbils, comptats des de

la formalització del contracte, i s’aprovarà dins del quinze dies següents a la seva presentació.

Cas que el Programa Treball no obtingui la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa, es

requerirà al contractista, perquè en un nou termini de tres dies hàbils realitzi les esmenes que

se li indiquin.

Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui degudament aprovat el Programa de Treball

i  aquesta  circumstància  es  recollirà  de  manera  expressa  en  l'acta  de  comprovació  del

replantejament.

O. Penalitats

a) Defecte de qualitat de l'obra executada.

En defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les

instruccions  emeses  pel  personal  facultatiu  de  l’Ajuntament  donaran  lloc  a  rebaixes

percentuals del cinquanta 50 % de cada unitat d'obra parcialment mal executada.

b) Deficiència i/o endarreriments en la informació.

Cas que per deficiències o endarreriments en la informació, fora necessària la realització de

treballs suplementaris, segons criteris de la Direcció d'Obra, el major cost anirà a càrrec de

l’adjudicatari.

c) Incompliment del termini contractual per causes imputables a l’adjudicatari.

Quan  el  contractista,  per  causes  imputables  a  ell  mateix,  hagi  incorregut  en  demora

respecte al compliment del termini total proposat (criteri per a l’adjudicació), l'Administració

pot optar indistintament per resoldre el contracte o per imposar les penalitats diàries en la

proporció  de  2  euros  per  cada 1.000 euros  del  preu  del  contracte  (IVA exclòs).  Cada

vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5 per cent del preu del

contracte,  l'òrgan de contractació està facultat  per  resoldre'l  o acordar la continuïtat  de

l'execució amb imposició de noves penalitats. En cas de força major o causes imputables a

aquest  Ajuntament  es  confeccionarà  un  nou  Pla  d'Obres  que  haurà  d'aprovar  aquest

Ajuntament.

d) Incompliment d'ordres de la Direcció d'Obra.

En cas que el Delegat d'Obra o el Cap d'Obra incompleixin les ordres de la Direcció d'Obra,

de manera que la pròpia Direcció d'Obra consideri que es perjudica greument el correcte

desenvolupament  de  les  obres,  la  Direcció  d'obra  podrà  proposar  a  l’Ajuntament  una

penalització  econòmica cada vegada que es  produeixi  un  incompliment  d'aquest  tipus.

Rebuda la proposta de penalització, l’Ajuntament ho comunicarà a l'adjudicatari per tal que

solucioni  de  forma  immediata  I'incompliment.  De  no  produir-se  l’oportuna  reparació,

l’Ajuntament, podrà aplicar la penalització fins una quantia màxima de I'equivalent al 10%

del preu del contracte, que es farà efectiva en la pròxima certificació en curs. L'aplicació de

tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'adjudicatari de substituir al Delegat

o Cap d'Obra.

e) Incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.
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Cas que l’adjudicatari, el Delegat d'Obra o el Cap de l'Obra incompleixin les ordres del

Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut

consideri que es perjudica la correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el

Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  podrà  proposar  a  l’Ajuntament  una  penalització

econòmica  cada  vegada  que  es  produeixi  un  incompliment  d'aquest  tipus.  Rebuda  la

proposta  de  penalitat,  l’Ajuntament  ho  comunicarà  a  l'adjudicatari  per  tal  que  esmeni

I'incompliment  de forma immediata.  De no produir-se l'oportuna reparació,  l’Ajuntament

podrà aplicar la penalització fins una quantia màxima de l’equivalent al 10 per cent del preu

del contracte, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.

L'aplicació  de  tres  penalitats  d'aquest  tipus  comportarà  l'obligació  de  l’adjudicatari  de

substituir al Delegat o Cap d'Obra.

En els supòsits que s'apreciés que aquest incompliment comporta una situació de risc greu

i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, la Corporació quedarà facultada per

acordar la paralització dels treballs o, si s'escau, de la totalitat de l’obra.

f) Incompliment de les condicions especials d’execució.

En  el  supòsit  de  compliment  defectuós  o  d’incompliment  de  les  condicions  especials

previstes a l’apartat H d’aquest Quadre de Característiques, si no s’opta per la resolució del

contracte, es podran imposar penalitzacions per quantia que no podrà ser superior al 10%

del preu del contracte.
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ANNEX I: PRESSUPOST DE LES MILLORES
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