

INFORME TÈCNIC NO DIVISIÓ EN LOTS

EXPEDIENT LRC 12/2025-PH

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals la contractació del subministrament, en règim d'adquisició pròpia, dels sistemes necessaris per a la renovació de l'entorn de producció del Centre de Processament de Dades (CPD) ubicat a l'Hospital del Mar del Laboratori de Referència de Catalunya SA (en endavant, LRC) es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D'UN CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC.

El fraccionament de l'objecte del contracte en lots es troba regulat a l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), en el que es disposa el següent:

“3. Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.

No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres.

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no-divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:

a) El fet que la divisió en lots de l'objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la competència. A l'efecte d'aplicar aquest criteri, l'òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l'autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l'apreciació de la circumstància esmentada.

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte en dificulti l'execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l'execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s'han de justificar degudament en l'expedient.”

Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a l'article 5 estableix el següent:

“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.”

Tal i com s'exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.

II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS

Tal i com es descriu a l'objecte d'aquesta licitació, la contractació té per finalitat el subministrament, en règim d'adquisició pròpia, dels sistemes necessaris per a la renovació de l'entorn de producció del Centre de Processament de Dades (CPD) ubicat a l'Hospital del Mar del Laboratori de Referència de Catalunya, S.A. (LRC).

D'acord amb el que preveu l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es justifica la no divisió del contracte en lots per motius tècnics que aconsellen una execució unificada del conjunt de prestacions.

L'objecte de la licitació inclou de forma integrada:

- La substitució parcial de l'equipament actual del CPD de l'Hospital del Mar per l'equipament nou, equivalent i compatible amb el del CPD de Mas Blau i el del CPD Hospital del Mar.
- La instal·lació física, connexió, i posada en marxa de tot l'equipament.
- La configuració del nou entorn de virtualització.
- La migració de les dades i serveis al nou entorn.
- Les proves de funcionament i validació post-instal·lació..

La realització independent d'aquestes tasques, mitjançant la divisió en lots, suposaria una fragmentació tècnica contraproduent, que:

- Dificultaria la correcta execució i integració dels components.
- Complicaria la responsabilitat tècnica única en la resolució d'incidències.
- Multiplicaria els riscos de manca de compatibilitat entre components hardware i software.
- Comprometria la coherència del projecte, especialment en relació amb la sincronització amb el CPD de Mas Blau.

Per tant, i amb la finalitat de garantir l'eficàcia, coherència i integritat tècnica del subministrament i dels serveis requerits, es considera adient que totes les prestacions s'integrin en un únic lot.

Així mateix, es permet la subcontractació parcial per part dels licitadors, d'acord amb el règim general establert a la normativa de contractació pública, sempre que aquesta sigui degudament declarada i no afecti elements essencials del contracte.

És requisit indispensable que tots els components i serveis descrits siguin aportats per l'adjudicatari. La manca d'algun d'ells pot invalidar l'execució global del projecte, fet pel qual no s'acceptaran ofertes parcials ni incompletes.

CONCLUSIÓ: Com s'ha pogut constatar en cap cas la divisió en lots propiciaria la concurrència degut a la pròpia naturalesa de la prestació. Per tant, considerem que no és adequada la divisió en lots de l'objecte del contracte.

Pepe Pérez Silva

Direcció Tecnologies de la Informació i Comunicacions (TIC)

Laboratori de Referència de Catalunya, SA