
ANÀLISI DE CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ D'UN JUDICI DE VALORS

OBRES DE DESPLEGAMENT DE NOVA FIBRA OPTICA MUNICIPAL DE LA 
XARXA DE TELECOMUNICACIONS DE L’INSTITUT MUNICIPAL 

D’INFORMÀTICA DE BARCELONA PER AL NOU EDIFICI MUNICIPAL DEL 
CARRER MALLORCA 425, DE BARCELONA.

602.2025.020



Concurs:

nº oferta Licitadors admesos
1          MANTENIMENT I OPERACIONS D'INFRAESTRUCTURES, S.L. 
2          SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,SA (SICE) 
3          ELECTRONICA TRAFIC, S.A. 

DADES DELS LICITADORS

OBRES DE DESPLEGAMENT DE NOVA FIBRA OPTICA MUNICIPAL DE LA XARXA DE 
TELECOMUNICACIONS DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA DE BARCELONA PER AL 
NOU EDIFICI MUNICIPAL DEL CARRER MALLORCA 425, DE BARCELONA.



Concurs:

19,25 21,50 18,25

5,00 4,00 2,50 4,00
4,00
2,50
0,00

Suma coeficients 4,00 2,50 4,00

5,00 5,00 5,00 5,00
4,00
2,50
0,00

Suma coeficients 5,00 5,00 5,00

5,00 1,25 4,00 1,25
4,00
2,50
1,25
0,00

Suma coeficients 1,25 4,00 1,25

5,00 5,00 5,00 4,00
4,00
2,50
0,00

Suma coeficients 5,00 5,00 4,00

5,00 4,00 5,00 4,00
4,00
2,50
0,00

Suma coeficients 4,00 5,00 4,00

19,25 21,50 18,25

Procés ben detallat, correcte i coherent
Anàlisi bàsica i coherent
Anàlisi bàsica incompleta o amb incoherències poc rellevants 

Procés ben detallat que millora el procés de projecte

Coherent i amb grau de detall elevat
Coherent i amb detall correcte
Manca de justificació o amb incoherències poc rellevants
No aporta o amb informació incongruent

Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de l’obra (sense imports absoluts). La
indicació en aquest apartat de l’import ofert serà motiu d’exclusió. 

ꞏ Histograma percentual de certificacions, fins a 5 punts. 

MANTENIMENT I OPERACIONS 
D'INFRAESTRUCTURES, S.L.

4,00 5,00

L’oferent presentarà un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per capítols- mesos i un text on exposi
breument les característiques i aspectes singulars, si els té, de la seva proposta

2.5. HISTOGRAMA PERCENTUAL DE CERTIFICACIONS (0 a 5 punts)

5,00

L’oferent presentarà un esquema de xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres on es detallin els lligams
considerats entre activitats en l’elaboració de la planificació proposada per a l’obra. També exposarà un breu text on
identifiqui al seu judici quins són els lligams principals i la seva justificació, lògica i decisió

ꞏ Xarxa de precedències, fins a 5 punts. 

Lligams coherents i ben identificats
Manca de lligams principals
Exposició incompleta i poc definida
No aporta o amb informació incongruent

(L’oferent haurà de fer una anàlisi en què identifiqui els aspectes del procés constructiu de l’obra que més poden influir en 
la qualitat i termini final de l’obra als seu parer. Sobre aquests aspectes desenvoluparà la seva proposta d’execució amb 
l’objectiu de justificar la solidesa del procés constructiu per tal de garantir els objectius de qualitat i termini) 

No aporta o amb informació no rellevant

ꞏ Procés constructiu, fins a 5 punts. 

L’oferent proposarà la planificació de l’obra que consideri més adient per a l’execució dels treballs de manera que es
garanteixi el termini de les obres i s’assoleixin, si escau, els objectius temporals parcials. L’oferent identificarà les
tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats que consideri rellevants, i exposarà la durada de les mateixes i
les interrelacions existents entre elles.

DEPARTAMENT DE SISTEMES TECNOLÒGICS I SERVEIS

2.1. PLA D'OBRES I PROCES CONSTRUCTIU (0 a 5 punts)

OBRES DE DESPLEGAMENT DE NOVA FIBRA OPTICA MUNICIPAL DE LA XARXA DE TELECOMUNICACIONS DE
L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA DE BARCELONA PER AL NOU EDIFICI MUNICIPAL DEL CARRER MALLORCA
425, DE BARCELONA.

ꞏ Justificació de rendiments, fins a 5 punts. 

OFERTA TÈCNICA (0 a 25 punts)

4,00

ꞏ Consistència, fins a 5 punts. Es valorarà la correcta identificació de les fites i tasques més rellevants, la credibilitat de
l’assignació de terminis i la racionalitat dels lligams entre tasques.

Es valorarà l’aportació d’informació addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en la planificació en aquelles tasques 
crítiques i principals de l’obra.

Planificació correcta adequada a l'obra
Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants

Planificació detallada que millora proposta de projecte

No aporta o amb informació incongruent

Algunes tasques de la proposta 
difereixen en durada respecte a les 
del projecte, però la planificació és 
correcta i respecta la durada total.

ELECTRONICA TRAFIC, S.A.

4,00

5,00

SOCIEDAD IBERICA DE 
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,SA 

2,50

Incoherència a la durada de l'obra. A 
l'apartat 1.1 de la memòria s'indica 
una durada de 13 setmanes, però al 
diagrama de Gantt es mostra una 
durada de 15 setmanes.

Planificació correcta adequada a 
l'obra. Bon detall de les tasques 
individuals.

Bona justificació dels rendiments de les tasques principals
Manca   de   justificació   del   rendiment de   tasques principals
Justificacions incompletes o parcialment mal identificades
No aporta o amb informació incongruent

4,00

Es planteja una bona justificació dels 
rendiments de totes les tasques, i 
dels recursos de l'empresa destinats 
al compliment del pla d'obres.

Es planteja una bona justificació dels 
rendiments de totes les tasques, i 
dels recursos de l'empresa destinats 
al compliment del pla d'obres.

4,00

4,00

5,00

1,25

TOTAL PUNTUACIÓ

5,002.2. JUSTIFICACIÓ DE RENDIMENTS (0 a 5 punts)

Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels processos proposats, així com la
racionalitat, el detall i la coherència de la proposta i la concreció en la identificació de les activitats principals i singulars
que determinen els aspectes més determinants de l’obra.

1,252.3. PROCES CONSTRUCTIU (0 a 5 punts)

Es justificarà de manera raonada per a les tasques principals, quins són els recursos, rendiments i organització
proposada per justificar i garantir que els terminis exposats són consistents. Es valorarà la rellevància de les tasques
desenvolupades sobre el termini de l’obra, i la consistència, viabilitat i oportunitat de les propostes de rendiments, nombre
d’equips i organització del mateixos

2.4. XARXA DE PRECEDÈNCIES (0 a 5 punts) 5,00

Histograma percentual de 
certificacions coherent i amb grau de 
detall elevat. Inclou detall per 
capítols, temporal, capítols en varis 
períodes i per total d'obra.

Histograma percentual de 
certificacions coherent i amb detall 
correcte, però no contempla l'opció 
d'un capítol en diversos períodes.

Histograma percentual de 
certificacions coherent i amb detall 
correcte, però no contempla el total 
d'obra en cada període.

Es planteja una bona justificació dels 
rendiments de totes les tasques, i 
dels recursos de l'empresa destinats 
al compliment del pla d'obres.

L'anàlisi no menciona l'afectació de 
l'obra civil a la mobilitat de vianants i 
de vehicles a calçada, inclòs el carril 
bici.

Procés ben detallat, correcte i 
coherent.

L'anàlisi no menciona l'afectació de 
l'obra civil a la mobilitat de vianants i 
de vehicles a calçada, inclòs el carril 
bici.

Lligams coherents i ben identificats 
mostrats amb un esquema gràfic de 
tasques i lligams.

Lligams coherents i ben identificats 
mostrats amb un esquema gràfic de 
tasques i lligams.

Xarxa de precedènces poc intuïtiva 
en mostra-la amb una taula en 
comptes d'un esquema gràfic de 
tasques i lligams.
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Concurs:

puntuacions màximes 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00
2       SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,SA (SICE) 2,50 5,00 4,00 5,00 5,00 21,50

1       MANTENIMENT I OPERACIONS D'INFRAESTRUCTURES, S.L. 4,00 5,00 1,25 5,00 4,00 19,25

3       ELECTRONICA TRAFIC, S.A. 4,00 5,00 1,25 4,00 4,00 18,25

Direcció Obra

Barcelona, a data de la signatura electrònica

OBRES DE DESPLEGAMENT DE NOVA FIBRA OPTICA MUNICIPAL DE LA XARXA DE TELECOMUNICACIONS DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA DE BARCELONA PER AL NOU EDIFICI MUNICIPAL 
DEL CARRER MALLORCA 425, DE BARCELONA.

ANÀLISI DE LA OFERTA TÈCNICA
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