
Pàgina 1 de 10

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el 
CSV: 15720557445065622035 en https://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J  - Plaça La Vila, 1 - 08911

Expedient: 2024/50876T
Ref. Addic.:
UO Responsable: D. de Manteniment de la Via Pública
Assumpte: Reparació d'impulsió de les bombes de buidatge del dipòsit de recollida d'aigües 

pluvials de l'Estrella
Procediment: Incoació Expedient de Contractació (P1)
Interessat/da:  
Representant:  

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA MEMÒRIA VALORADA PER LA REPARACIÓ DEL 
TUB D’IMPULSIÓ DE LES BOMBES DE BUIDATGE DEL DIPÒSIT DE RECOLLIDA 
D’AIGÜES PLUVIALS DE L’ESTRELLA.

Per tal de donar compliment a les competències legalment atribuïdes a l’Ajuntament, assignades a 
aquest servei, i atesa la insuficiència dels medis personals i materials de què es disposen, cal iniciar 
un expedient per a la contractació següent:

1. Antecedents

Durant el dia 1 de juny de 2.024, a Badalona es va registrar una precipitació acumulada de 5,1 mm. 
Degut aquest període de pluges, el Dipòsit d'Aigües Pluvials de l'Estrella es va omplir parcialment. En 
data 7 de juny de 2.024, un cop finalitzat el període de pluges, es va detectar que el tub d’impulsió de 
les bombes de buidatge estava trencat i, per tant, no es podia impulsar l’aigua del dipòsit a la 
claveguera. Sense el tub d’impulsió, el Dipòsit de l’Estrella no pot funcionar i, per tant, queda fora de 
servei.

Tot seguit, es van prendre les següents determinacions:

1er) Tancar les comportes d’entrada d’aigua residual per garantir les mesures de seguretat 
mínimes per poder accedir a la instal·lació.

2on) Buidat i netejat de tot l’espai entorn del tub d’impulsió trencat per poder determinar 
l'abast de l’avaria.

3er) Valoració de la solució tècnica adequada a adoptar, de cara al bon funcionament de la 
instal·lació.

Actualment, el dipòsit de l’Estrella està fora de servei, fet que pot provocar els següents 
inconvenients:

1) Inundacions a la zona afectada per la conca de Rambla Sant Joan degut a la insuficient de 
capacitat hidràulica de la xarxa de clavegueram. 
2) Col·lapse dels col·lectors de la xarxa secundària.
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3) Increment de l’abocament al mar d’aigua residual barrejada amb aigua de pluja fortament 
contaminada.
4) Augment del nombre d’episodis de contaminació del litoral.

2. Objecte del contracte

L’objecte del contracte és l’execució de les obres compreses dins la Memòria Valorada per la 
reparació del tub d’impulsió de les bombes de buidatge del dipòsit de recollida d’aigües pluvials de 
l’Estrella. Aquest depòsit es troba a la parcel·la formada pels carrers Camèlia, Torrent de la Batllòria i 
Rambla Sant Joan, al barri de Coll i Pujol, al districte 1.
L’objecte del contracte es correspon amb el vocabulari comú de contractes públics, codi CPV, 
següent: 
Codi CPV:
· 45232410-9 Obras de saneamiento
·45259000-7 Reparación y mantenimiento de instalaciones.

3. Prestacions que s’han de reservar al contractista

Les prestacions objecte del contracte seran susceptibles de subcontractació.

4. Motivació de la no divisió en lots del contracte

Per resoldre el problema esmentat, cal realitzar una contractació per la reparació del tub d’impulsió de 
les bombes de buidatge del dipòsit de recollida d’aigües pluvials de l’Estrella, per tant, es una actuació 
puntual, concreta, definida, urgent i imprevisible.

En tractar-se d’una única actuació no permet la seva divisió en lots.

L’ajuntament té obligació per llei, de mantenir les seves propietats, elements patrimonials i béns d’ús 
públic sobre els quals tingui plena competència, i proveir els serveis i béns que calgui, i de forma 
especialment acurada en els centres de treball i, per tant, sorgeix la necessitat de reparar el sistema 
d’impulsió.

L’ajuntament no disposa de mitjans propis, per tant, requereix la contractació d’aquesta actuació, amb 
concurrència d’empreses especialitzades.

No s’ha alterat o fraccionat l’objecte del contracte per evitar les regles de contractació.

5. Competència municipal 

L’Ajuntament és competent en matèria de l’ordenació i la gestió del territori, l’urbanisme i la disciplina 
urbanística i la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local de conformitat amb la 
legislació següent:

Article 84. 2 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia 
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de Catalunya.

Competència pròpia que és de prestació obligatòria de conformitat amb l’art. 26 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local tal com es transcriu:

1. Els municipis han de prestar, en tot cas, els serveis següents:

b) En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment 
domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies 
públiques.

6. Necessitats a satisfer amb el contractista  

Les necessitats a satisfer amb la present contractació estan recollides a la Memòria Valorada per a la 
reparació del tub d’impulsió de les bombes de buidatge del dipòsit de recollida d’aigües pluvials de 
l’Estrella.

El contracte és necessari per al compliment i la realització de les competències de l’Ajuntament de 
Badalona.

7. Requisits de solvència tècnica-professional i econòmica

7.1. Requisits de solvència econòmica i financera mínima a exigir als licitadors:

De conformitat amb l’article 87.1.a) de la LCSP:

• Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereix el contracte, respecte al millor exercici 
dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de 
l’empresari i de presentació de les ofertes per import igual o superior al Valor Estimat del 
Contracte.

Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència: Empresa amb un nivell de solvència 
econòmica i financera suficient per executar els treballs objecte del contracte.

7.2.  Requisits de solvència tècnica o professional mínima a exigir als licitadors:

De conformitat amb l’article 90.1.a) de la LCSP:

• Un llistat de treballs d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del 
contracte en el curs de com a màxim, els tres últims anys, en el què s’indiqui l’import, la data i 
el destinatari, públic o privat dels mateixos. Quan li siguin requerits pel servei de contractació, 
els serveis efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un 
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, 
mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents en mans del mateix 
que acreditin la realització de la prestació; en el seu cas aquests certificats seran comunicats 
directament a  l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 
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Per a determinar que un servei és d’igual o similar naturalesa al que constitueix l’objecte del 
contracte, es podrà recórrer a més del CPV, a altres sistemes de classificació d’activitats o 
productes com el Codi normalitzat de productes i serveis de les Nacions Unides (UNSPSC), a 
la Classificació central de productes (CPC) o a la Classificació Nacional d’Activitats 
Econòmiques (CNAE), que en tot cas haurà de garantir la competència efectiva per a 
l’adjudicació del contracte. En defecte de previsió en el plec es tindran en compte els tres 
primers dígits dels respectius codis de la CPV.

Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència: Empresa especialitzada amb suficient 
solvència tècnica per realitzar els treballs objecte del contracte.

8. Termini d’execució del contracte.

El contractista haurà d’executar els treballs i lliurar-lo a l’Ajuntament en el termini màxim de 3 mesos 
des de l’endemà de la data de l’acta de replanteig inici d’obra.

Per aquest contracte no es preveu cap pròrroga.

9. Elecció del procediment de licitació

En compliment del que estableix l’article 159 de la LCSP, el procediment seleccionat ha estat un 
procediment obert simplificat, perquè es tracta d’un contracte d’obres amb un VEC inferior a 
2.000.000 €.

10. Aspectes econòmics del contracte

10.1. Pressupost base de licitació i preu del contracte:

El pressupost base de licitació (art. 100 de la LCSP) s'ha d'entendre com el límit màxim de despesa 
que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació i inclou l’IVA.

Aquest preu inclou tots els costos, tant directes com indirectes que es derivin per l’execució d’aquesta 
actuació.

El Valor Estimat del Contracte (VEC) ascendeix a la quantitat de 82.858,79 €. El Pressupost Base de 
Licitació (PBL) ascendeix a la quantitat de 100.259,14 € IVA INCLÒS.

Aquest pressupost s’ajusta als preus de mercat per a aquests tipus de treball, segons el següent 
desglossament:
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10.2 Finançament: 

La despesa que se’n derivi d’aquest contracte s’atendrà amb càrrec a la partida pressupostària 
número 20443110/1600/21006, del pressupost municipal vigent.

UM DESCRIPCIÓ Preu Medició IMPORT

m 202,33 € 40 8.093,20 €
ut 4 5.589,44 €
ut 3 1.311,12 €
ut 3 1.080,45 €
ut 3 2.126,04 €
ut 3 280,71 €
ut 3 175,17 €
ut 1 447,42 €
ut 1 5,60 €
ut 1 14,82 €
ut 1 952,00 €
ut 1 1.125,23 €
ut Suports 6 4.500,00 €

TOTAL MATERIAL 25.701,20 €
Treballs per la realització de la reparció

ut 4.641,00 € 1 4.641,00 €
ut 892,50 € 6 5.355,00 €
ut 3.392,00 € 1 3.392,00 €
ut 6.426,00 € 1 6.426,00 €
ut P.A 4.701,00 € 1 4.701,00 €
ut 560,00 € 6 3.360,00 €
ut P.A 1.250,00 € 4 5.000,00 €
ut P.A 6.000,00 € 1 6.000,00 €
ut P.A 3.025,00 € 1 3.025,00 €

TOTAL MA OBRA 41.900,00 €
Estudi Seguretat i Salut

ut Partida Alçada Estudi seguretat i Salut (3% Pressupost Total: 0,03 x (25.700 + 41.900) 2.028,04 € 1 2.028,04 €
TOTAL ESS 2.028,04 €

Subtotal 69.629,24 €
13,00% Despeses Generals 9.051,80 €
6,00% Benefici Industrial 4.177,75 €

Subtotal 82.858,79 €
21 % d’IVA 17.400,35 €

TOTAL 100.259,14 €

Materials per la reparació
Tram tub pe ad 800 mm pn 6 pe100 (fins màxim 40m)
Colze pe 100 90/800 pn6 segmentat 1.397,36 €
Valona pe 100 800 pn6 injectada curta 437,04 €
Brida loca met. 800/800 pn10 galv. Gruix din2576 360,15 €
Peça en t pe 100 800-315 pn6 708,68 €
Valona 315 pe100 pn6 manipulada allargada 93,57 €
Brida loca met. 300/315 pn10 galv. Gruix din2576 58,39 €
Peça en t pe 100 800-90 pn 6 447,42 €
Valona pe 100 90 pn 10 iny. Llarga estàndard (apta vm) 5,60 €
Brida loca met. 080/090 pn10/16 galv. Gruix din2576 14,82 €
Transport a obra 952,00 €
Partida de juntes i cargols 1.125,23 €

750,00 €

Desmuntatge canonada existent [MA D'OBRA: 4,33dx 3opx 10hx 35,70€/h]

Instal.lació de suports [ MA D'OBRA: 5 d x 3 op x 10 h x 35,70 €/h ]

Pre-muntatge d'isomètrics i accessoris a taller [ MA D'OBRA: 6 d x 2 op x 9 h x 31,41 €/h ]

Treballs muntatge a obra incloent ma d’obra [ MA D'OBRA: 6 d x 3 op x 10 h x 35,70 €/h ]

Mitjans auxiliars pel desmuntatge i muntatge
Fabricació de suports [ MA D'OBRA: 6 d  x 2 op x 9 h x 31,11 €/h ]

Servei de neteja
Gestió de residus
Mitjans auxiliars per la gestió dels residus
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Per assegurar l'existència de crèdit suficient i adequat s’ha expedit document comptable de retenció 
de crèdit, de conformitat amb l’article 116.3 de la LCSP, amb número d’operació 
RC12025000011412 per import de 100.259,14 €.

11. Afectació als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
No es preveu que s’alteri l’estabilitat pressupostària ni la sostenibilitat financera, ja que les tasques 
de manteniment no es veuen incrementades ni reduïdes a causa de l’execució de les obres. 

12. Criteris de valoració de les ofertes

Els licitadors hauran de formular la seva oferta, igualant o minorant, a la baixa respecte al pressupost 
d’aquest contracte, expressant l’import ofert amb un màxim de dos decimals.

L’únic criteri de valoració serà el de millor preu.

Valoració econòmica (100 punts)

El criteri de valoració és la millora de preu de manera que s’atorgarà 100 punts a l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, valorant-ne (de 0 punts fins a un màxim de  100 punts) totes les 
ofertes amb aplicació de la següent fórmula:

Puntuació obtinguda = [ Oferta més baixa / Oferta a valorar ]  x 100

D’acord amb l’art. 149 de la LCSP s’estableix com a límit per apreciar les ofertes temeràries o 
desproporcionades els criteris de l’art. 85 del RD 1098/2001, de 12  d’octubre.

13. Designació del responsable del contracte i de la unitat de seguiment

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, de conformitat amb l’article 62 
de la LCSP, és el Cap del departament de Manteniment de Via Pública, al qual li correspondrà:

- Efectuar les propostes d’interpretació dels plecs i el contracte a l’òrgan de contractació (article 190 
LCSP).
- Promoure les penalitats per incompliment del termini d’execució (article 193 LCSP).
- Calcular els danys i perjudicis irrogats a l’Ajuntament que poguessin incórrer els contractistes (article 
194 LCSP).
- Assegurar-se que el contracte s’executa a risc i ventura del contractista (art 197 LCSP).
- Conformar les factures  previ vistiplau del responsable del contracte (article 198 LCSP).
- Adoptar les mesures i fer el seguiment del compliment de les obligacions socials, laborals i 
mediambientals del contractista (article 201 LCSP).
- Controlar el compliment de condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, 
mediambiental o d’un altre ordre (article 202 LCSP).
- Comprovar la idoneïtat de les modificacions plantejades pel responsable del contracte (articles 203 a 
207 de la LCSP).
- Promoure la suspensió del contracte quan escaigui (article 208 LCSP).
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- Promoure les causes de resolució del contracte taxades en la LCSP (articles 211 a 213 LCSP).
- Autoritzar possibles cessions de contracte (article 214 LCSP).
- Controlar la subcontractació del contracte (article 215 LCSP).
- Pot controlar el pagament del contractista als subcontractistes (articles 216 i 217 LCSP).
- Controlar la subrogació de personal (article 130 LCSP), si escau.
- Controlar situacions que puguin induir a cessió il·legal de treballadors (article 308 LCSP).

El responsable del contracte, de conformitat amb l’article 62 LCSP, és el Cap del Servei de 
Manteniment d’Espais Públics, al qual li correspondrà les funcions següents:

- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per 
assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de 
contractació.
- Denunciar els incompliments parcials o compliments defectuosos dels plecs
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
- Proposar els mecanismes interns necessaris per assegurar la qualitat de l’obra sens perjudici dels 
controls de qualitat proposats per l’adjudicatari.
- Donar el vistiplau al pla d’autocontrol del compliment de l’article 201 de la LCSP proposat pel 
contractista.
- Les actuacions previstes en els articles 237 a 246 de les facultats del responsable del contracte 
seran exercides pel Director Facultatiu en compliment del previst en l’article 62.2 de la LCSP. 
Tanmateix, en acord amb l’article 70.2 de la LCSP, la coordinació de seguretat i salut no podrà 
adjudicar-se a la mateixa empresa adjudicatària del contracte. La direcció facultativa com la 
coordinació de seguretat i salut, podran ser exercides pels tècnics qualificats que designi l’empresa 
municipal ENGESTUR SA.

El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest 
procés de contractació com a licitador.

14. Condicions especials d’execució. 

De conformitat amb l’article 202.1 de la LCSP són condicions especials d’execució d’aquest contracte:

- De caràcter mediambiental:

Adscriure a l'execució del contracte, com a mínim, un vehicle elèctric o amb nivell d’emissió EURO 6. 
Aquesta condició s’acreditarà amb la presentació de la fitxa tècnica dels vehicles. 

La gestió mediambiental correcta per part de l’empresari es considera un requisit indispensable 
davant del canvi climàtic. En aquest sentit, que l’empresa contractista disposi i utilitzi vehicles amb 
distintiu ECO durant l’execució de les obres implica un menor consum de combustible i, per tant, una 
reducció d’emissions contaminants a l’atmosfera. Així doncs, aquesta condició especial d’execució té 
l’objectiu de millorar els valors mediambientals que puguin veure’s afectats per l’execució del 
contracte.

La persona designada com a responsable del contracte serà l'encarregat de vetllar per l'acompliment 
d’aquesta obligació facilitant en el moment en què li sigui requerit, documentació acreditativa que la 

https://seu.badalona.cat/validacio


Pàgina 8 de 10

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el 
CSV: 15720557445065622035 en https://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J  - Plaça La Vila, 1 - 08911

documentació ha estat facilitada en suport informàtic i no en format paper.

Aquesta obligació no té la consideració d’obligació essencial, havent-se tipificat com a infracció molt
greu el seu incompliment.

15. Obligacions essencials del contracte

Són obligacions essencials del contracte:

- Adscriure els mitjans personals i materials als quals s’ha compromès l’empresa contractista 
de conformitat amb l’article 76.2 de la LCSP.
- L’obligació dels licitadors d’indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar  les feines 
a realitzar, el nom o el perfil empresarial, que compleixi les condicions de solvència 
professional o tècnica, dels subcontractistes als quals s’hagi d’encarregar la seva realització.
- Executar les prestacions objecte de l’oferta del contractista de conformitat amb l’article 122.3 
de la LCSP.
- Les condicions especials d’execució de conformitat amb l’article 202.3 de la LCSP.
- Tenir contractada i vigent durant tota la durada del contracte una Pòlissa de 
Responsabilitat Civil d’un capital mínim assegurat igual o superior a 1.000.000 €.

L’incompliment de les quals comportarà la resolució anticipada del contracte de conformitat amb 
l’article 211.1.f) de la LCSP.

16. Supòsits de modificació de contracte que s’han preveure en els plecs

Per aquest contracte no es preveuen supòsits de modificació del contracte.

17. Règim de penalitats del contracte

17.1. Es consideraran incompliments molt greus del contracte:

● Incompliment de les especificacions contingudes dins el Plec de prescripcions tècniques i 

generals del contracte.

● Demora en l’inici de l’execució del contracte superior a 10 dies, sempre que no hi hagi una 

causa de força major.

● Paralitzacions o interrupcions de l’obra durant més de 24 hores, llevat d’una causa de força 

major.

● La prestació manifestament defectuosa o irregular del contracte, amb incompliment de les 

condicions establertes.

● La desobediència reiterada, més de dues vegades, a les ordres escrites de l’ajuntament, 

relatives a l’execució del contracte.
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● Ús de mitjans i equips en mal estat de conservació.

● La realització de treballs defectuosos que provoquin danys greus a la propietat o a tercers.

● L’omissió del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.

● L’incompliment de les normes vigents de seguretat i salut i de prevenció de riscos laborals.

● L’incompliment de la normativa laboral i dels convenis col·lectius aplicables.

● Utilització de l’equip en tasques diferents de les pròpies de la contractació, acceptant qualsevol 

tipus de contraprestació o retribució.

● Manca de respecte als ciutadans.

● Reiteració en la comissió de 3 faltes greus.

● Les actuacions del contractista que impedeixin o menyscabin les potestats de direcció i control 

de l’obra que corresponguin a l’ajuntament.

● Qualsevol defraudació en la prestació de l’obra.

17.2. Es consideraran incompliments greus del contracte:

● Incompliment d’acords o decisions de l’ajuntament sobre variacions de detall que no impliquen 

despeses per a l’empresa adjudicatària.

● Demora en l’inici de l’execució del contracte superior a 5 dies i fins a 10 dies, sempre que no hi 

hagi una causa de força major.

● La prestació defectuosa o irregular del contracte.

● Incompliment dels terminis previstos en els plecs per a l’execució de les obres.

● Facturació incorrecta de forma reiterada.

● Utilització anòmala dels uniformes o del material com suport d’elements publicitaris o 

propagandístics.

● Manca d’elements de senyalització i d’elements de seguretat.

● Comportament inadequat dels treballadors.

● Vehicle treballant sense llums o altres dispositius de seguretat previstos a la seva homologació.

● L’ús de material diferent al requerit per cada treball específic.

● Reiteració en la comissió de tres lleus.

17.3 Es consideraran incompliments lleus del contracte:

● Totes les no previstes anteriorment i que infringeixin d’alguna manera les condicions establertes 

en aquest Plec de condicions, sempre que siguin en perjudici lleu de l’obra.

https://seu.badalona.cat/validacio
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18. Cessió de dades al contractista en ocasió del contracte

No s’escau.

19. Informació sobre la subrogació de personal

Per aquest contracte no està prevista la subrogació de personal.

El tècnic mitja municipal i el Responsable estratègic de Via Pública i Mobilitat.

Signatures
________________________________________________________________________
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