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INFORME DE NECESSITAT | IDONEITAT DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIO DE LES OBRES DE
SUBSTITUCIO FUNCIONAL D’UNES BIGUES, REHABILITACIO DE LES FAGANES | SUBSTITUCIO DEL
CLAVEGUERO, AL CARRER SANT ISIDRE, NUM. 3-7, AL DISTRICTE SANTS-MONTJUIC DE
BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE. EXP. 25/055.

Edifici Sant Cristobal, Carrer Sant Isidre, nim. 3-7 (El Poble Sec - Barcelona)

1 Antecedents

Durant la redacci6 d'un informe técnic de I'edifici (ITE), en el que es van inspeccionar les set escales, es va
detectar que a nombrosos habitatges, hi havia fissures i esquerdes als sostres que indicaven possiblement
l'oxidacié de les armadures de les bigues ceramiques i de I'armadura dels elements de formigdé armat.
Aquestes lesions, es situaven especialment a les cambres humides. A les cuines, es detectaven fissures
properes al baixant mentre que als banys, les esquerdes eren més nombroses, tant a les bigues ceramiques
com a la base de la jassera que passa pel centre del sostre d’aquesta cambra.

Aixi mateix, a les fagcanes, es van detectar nombroses lesions que indicaven manca de manteniment i humitat
per capil-laritat. A l'interior d’alguns habitatges de la planta 1, també es podia observar la preséncia d’humitat
a la part baixa de les parets, i manca de planeitat al paviment. Donat el mal estat de les jasseres i d’algunes
bigues, es va procedir a apuntalar la jassera dels banys i algunes bigues dels dormitoris contigus als banys
(habitatge 3r 1a de I'escala C).

Abans de la redaccié del present projecte, es va realitzar una campanya de cales als sostres dels habitatges
de les escales AB,C,D,E,i G. Aquesta actuacié va permetre determinar la zona d’actuacié i la gravetat
d’algunes lesions. Perd no va determinar amb exactitud la quantitat de bigues afectades. Per tal d’acotar les
bigues a substituir o a reparar, el present projecte conté una partida de repicat de sostres a les zones
“sensibles” que permetra saber 'abast de la lesid i per tant determinar exactament el nombre de bigues a
substituir funcionalment i el nombre de bigues a reparar unicament.

Actuacions previes:

L’any 2021 es va realitzar una intervencié de substitucié del clavegueré de I'edifici B que passava pel subsol
de I'habitatge 1r 1a. L’any 2022 l'arquitecte Técnic Sr. Eduard Alvarez Ballester col-legiat 11637, va legalitzar
les obres per encarrec del Institut Municipal de la Rehabilitacié i 'Habitatge de Barcelona. Num. Expedient 03-
2022-CI128602, Data 6 juliol de 2022.

Per tal de rehabilitar I'estructura horitzontal de I'escala F I'arquitecta Gemma Mufioz Soria, arquitecta
col-legiada 52915-1 va ser contractada per I'Institut Municipal de I'Habitatge i la Rehabilitacié de Barcelona.
El projecte va ser redactat el maig del 2023. | actualment tenim coneixement que ja s’han portat a terme els
treballs de “Rehabilitacié Estructural dels Sostres en Interior d’Habitatges d’Edifici Plurifamiliar” Nam.
expedient : 03-2024CD13066 Data : 19 abril 2024. Per tal d’assegurar I'estructura es va fer una intervencio
d’apuntalament amb caracter d’urgéncia. Num. registre 20249149047, Data 12 abril 2024
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2 Objecte

El present projecte es realitza per tal de realitzar diferents intervencions de rehabilitacié a I'edifici Sant
Cristobal, situat al carrer Sant Isidre, num. 3-7 del barri del Poble Sec districte postal 08004 districte municipal
3 (Sants Montjuic). L’edifici esta format per set escales (A,B,C,D,E,F i G).

L’actuacio a realitzar és:
1. Rehabilitacié dels forjats de les escales A,B,C,D,Ei G
2. Rehabilitacié de les faganes de les escales A,B,C,D,E, Fi G
3. Substitucié del claveguerd de les escales A,C,D,E,Fi G

L’edifici va ser construit segons dades cadastrals I'any 1945, en principi va ser destinat a habitatge per a
families de funcionaris de I'Ajuntament de Barcelona. Actualment la seva qualificacié urbanistica és HD/7
Habitatge Dotacional Public. L’edifici es situa dins del Conjunt Especial del Parc de Montjuic. Segons la
consulta prévia del Portal de Tramits, no es necessari cap informe del Departament de Patrimoni.

La referéncia cadastral és 9604603DF2890D0001EE.

3 Necessitat del contracte

Aquest contracte és necessari per al desenvolupament de I'activitat i les competéncies de I'TMHAB, en concret
les del departament de Manteniment i Rehabilitacid, i té com a finalitat el compliment d’'una de les principals
funcions de 'IMHAB assenyalada en els seus estatuts: la promocid i, si s’escau, construccié d’habitatges, amb
proteccié estatal o autondmica o sense, per atendre les necessitats derivades de I'execucié de plans
urbanistics, de la renovacio urbana i dels grups de poblacié econdmicament menys afavorits (article 3.1.a).

Les competéncies de 'IMHAB contemplen el manteniment i conservacié del parc public de lloguer de la ciutat
de Barcelona, la qual cosa exigeix disposar del servei competent i necessari per donar-hi resposta. Aquesta
promocioé de 41 habitatges de lloguer, forma part d’'un conjunt compost per 7 blocs d’habitatges de titularitat
municipal.

En aquesta intervencié s’actua a I'estructura horitzontal de I'edifici, realitzant una intervencié important als
forjats, a les faganes incloent tant els paraments com els elements de serralleria de tancament dels nuclis
d’escala i vestibuls; es realitzara també la reparacio del pati perimetral de Passeig de I'Exposicié i Passeig de
Santa Madrona. Pel que fa al sanejament, s’actualitzara la xarxa horitzontal de desguas que discorre soterrada
per sota dels habitatges de planta 12 i s’actuara en el subsol, realitzant una solera amb aillament per a reduir
les humitats per capil-laritat i millorar les condicions d’habitabilitat.

*  No disponibilitat de mitjians humans i/o materials propis per realitzacié propia de I'objecte contractual.

Per raons d’envergadura, especialitzacio i organitzacid, el IMHAB no pot fer directament la prestacié objecte
del contracte, atés que no disposa dels mitjans técnics, materials, ni humans propis per a poder realitzar
aquesta tasca, mantenint i optimitzant, al mateix temps, I'operativa diaria dels serveis. Per aquest motiu,
resulta convenient la contractacio d’aquesta prestacié a una empresa externa, amb independéncia de la forma
juridica que adopti, adequada pel desenvolupament de la mateixa.

Es considera, per tant, que, segons prescriu l'article 116.4.€) hi ha una clara i proporcional vinculacié entre
I'objecte i la necessitat satisfeta amb el contracte.
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4 Pressupost base de licitacié i valor estimat del contracte

El pressupost base de licitacié (PBL) que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de quantia
de DOS MILIONS TRES-CENTS CINQUANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB
VINT CENTIMS (2.356.441,20 €), IVA inclos, amb el segiient desglossament:

- El pressupost net (iva exclos) de 1.947.472,07 €
- IVA de 408.969,13 €, amb un tipus del 21,00 %.

El desglossament del pressupost és el seglient:

Costos directes (CD) Import (€)
Material 687.840,43
Maquinaria 42.398,25
Ma d’obra 750.490,58
Despeses auxiliars 155.801,89
SUMA COSTOS DIRECTES (CD) 1.636.531,15 €

Costos indirectes (Cl)

DG: Despeses Generals (13%) 212.749,05
Bl: Benefici industrial (6%) 98.191,87
SUMA COSTOS INDIRECTES (Cl) 310.940,92 €
CD + CI (IVA exclos) 1.947.472,07
IVA (21%) 408.969,13
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO 2.356.441,20

Els costos salarials s’han calculat prenent com a referéncia el Conveni col-lectiu de treball del sector de
la industria sidero-metal-lirgica de la provincia de Barcelona pels anys 2022-2024, codi del conveni
08002545011994, publicat al Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) el 13 de gener de 2023.

S’entén per Valor Estimat del Contracte (VEC) el valor del import total, sense incloure I'lmpost del Valor
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. El métode aplicat per calcular el valor estimat del contracte
és, de conformitat amb I'article 101 de la LCSPS, el seglent:

VEC prestacio VEC maodificacions | SUMA
Pressupost Base de Licitacié (sense IVA) 1.947.472,07 euros 0,00 euros | 1.947.472,07 euros
Possibles modificacions 0,00 euros | 389.494,41 euros 389.494,41 euros

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE 1.947.472,07 euros | 389.494,41 euros | 2.336.966,48 euros
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El VEC d'aquest contracte s’estima en DOS MILIONS TRES-CENTS TRENTA-SIS MIL NOU-CENTS
SEIXANTA-SIS EUROS COMA QUARANTA-VUIT CENTIMS, 2.336.966,48 euros, IVA exclos (21%).

5 Justificacié del pergué no es divideix en lots

D’acord amb I'article 99.3 LCSP, es considera necessari no dividir I'objecte del contracte en lots perqué
suposaria un risc per a I'execucié correcta del contracte i podria entrar en conflicte amb les garanties que
marca la LOE, atenent la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar I'execucié dels
diferents industrials, qliestié que es podria veure impossibilitada per la seva divisié en lots i I'execucio per una
pluralitat de contractistes diferents.

6 Termini d’execucio obres

El termini maxim d’execucio de les obres sera de 30 mesos i comencara a comptar a partir de 'endema de la
signatura de I'Acta de comprovacié del replanteig. Per tant, transcorregut aquest termini des de la data de
I'acta de comprovacio del replanteig, la contractista, la direccié d’obres i 'IMHAB han d’haver signat I'acta de
recepcio de I'obra.

No es preveuen prorrogues.

7 Procediment d’adjudicacio

Es proposa la licitacié d’'un contracte d’obres (article 13 LCSP) que s'adjudicara pel procediment obert de
tramitacio ordinaria (articles 156 LCSP), amb pluralitat de criteris d’adjudicacid, i en relacié als articles 116 i
132 LCSP, principis d’igualtat i transparéncia, tot i entenent que no existeix cap restriccié d’accés a la licitacié
i, per tant, I'eleccié d’aquest procediment permet la maxima participacio i publicitat.

8 Criteri de solvéncia economica i financera o técnica i professional

Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unié d’empreses que es constitueixi temporalment a aquest efecte.
Les unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificacié o la solvéncia exigida en aquest
informe conforme a les prescripcions legals i reglamentaries vigents.

Les empreses licitadores o candidates, espanyoles o estrangeres d’Estat que sigui membre de la Unid
Europea, han de disposar de la classificacié seguent:

Grup Subgrup Categoria
C 4 4

Per altra banda, les empreses licitadores o candidates no d’Estats membre de la Unié Europea han d’acreditar,
que compleixen amb les condicions minimes seguents:

8.1 Solvencia economica i financera

Donades les caracteristiques i 'import total del contracte es considera adient, ajustat a I'objecte del contracte
i al seu import, exigir la solvéncia econdmica financera seglient per tal d’acreditar poder fer front a les
obligacions que adquirira 'empresa en el moment de realitzar les tasques que es deriven del present contracte.

4
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El volum de negocis en I'ambit objecte d’aquest contracte referit al millor dels TRES (3) ultims exercicis
anteriors a la data de presentacio de les proposicions o en funcié de les dates de constitucié o d’inici d’activitats
de I'empresa ha de tenir un valor igual o superior a DOS MILIONS QUATRE-CENTS MIL EUROS
(2.400.000,00 €), IVA exclos.

8.2 Solvéncia técnica o professional
El licitador haura d’acreditar haver executat com a minim UNA (1) obra corresponent al mateix grup o subgrup

de classificacioé a qué correspon la present licitacié en el decurs dels ultims CINC (5) ANYS, amb un import,
igual o superior a UN MILIO SET-CENTS MIL EUROS (1.700.000,00 €), IVA exclos.

9 Adscripcio de mitjans personals a I’execucio del contracte

Els licitadors, a més d’acreditar la solvéncia requerida, hauran de comprometre’s, mitjangant una declaracio
responsable on hi figuri el compromis, a dedicar o adscriure a I'execucio del contracte els mitjans personals o
materials segients, a mantenir durant I'execucié de les obres, sense cost addicional per a 'IMHAB. Aquest
compromis s’integrara al contracte i tindra el caracter d’obligacié essencial, podent-se resoldre el contracte o
imposar les penalitzacié per aquest motiu previstes al contracte:

e 1 persona en posicié de Cap d’obra: responsable de planificar, coordinar i supervisar I'execucio de
'actuacié objecte de licitacié seguint les directrius de la direccid facultativa i el projecte aprovat,
controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. Sera l'interlocutor/a principal amb els técnics de
'IMHAB i haura d’assistir a les visites d’obres setmanals. Aquesta persona haura d’estar amb una
dedicacié minima del 50% a la gesti6 de I'obra, i haura de disposar del titol de Grau en Arquitectura o
Grau en Arquitectura Técnica i Edificacio.

e 1 persona en posicid6 d’Encarregat/da d'obra: responsable de I'execucié material del projecte
constructiu, coordinant i organitzant els equips de treball, les intervencions dels diferents professionals
i industrials, vetllant pel compliment de les condicions técniques i la planificacié prevista. Aquesta
persona haura d’estar amb una dedicacio al 100% a l'obra.

10 Criteris d’adjudicacié

Els criteris d’adjudicacio, tots de valoracié automatica, que es consideren més eficients per la seleccié de
I'oferta a partir de la millor qualitat -preu son els seglents:

1.- Per 'oferta @CoNOMICA ..........oiiiiiii e e e e e e 0 a 35 punts
2.- Increment en el termini de garantia............coooiiiii i 0 a 25 punts
3.- Pel compromis de netejar diariament les zones comunes de la finca durant el

transcurs de 'obra, interior dels habitatges afectats i zones de via publica afectades

per 'ambit de 1a bastida..........ooo e 0 a 15 punts
e 4.- Pel compromis de proteccidé de zones de pas i interior dels habitatges afectats ......... 0 a 15 punts
e 5.- Pel compromis de no utilitzar maquinaria de 8 a 9 hores ........cccceviiiiiiiiiiie i 0 a 10 punts



Ajuntament
de Barcelona

Total puntuacio: 100 punts
La ponderacié de la puntuacié esmentada sera la segient:
10.1 L'oferta economica (fins a 35 punts)

Es calculara el percentatge de baixa de cada oferta sobre el preu de licitacid, i s’atribuira la maxima puntuacio
a la millor oferta econdmica acceptada és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost
net de licitacié. La distribucié de la puntuacié de la resta d’empreses licitadores es fara aplicant la segient
férmula establerta per Instruccié de la Gerencia Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de
2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de marg, modificada pel Decret d"Alcaldia de 22 de febrer de
2018:

( Pressupost net licitacio - oferta

— - — x Punts max. = Puntuacio resultant
Pressupost net licitacio - oferta més econdmica

Les ofertes seran considerades anormals o desproporcionades quan concorrin les circumstancies previstes a
la clausula 10.4 del Plec de clausules administratives particulars.

Tots els percentatges, de baixa i de puntuacio, es calcularan amb dos decimals. Les fraccions percentuals del
segon decimal s’arrodoniran inferiorment quan siguin inferiors a mig punt i s’arrodoniran superiorment quan
siguin iguals o superiors a mig punt percentual

10.2 Per I'increment en el termini de garantia (fins a 25 punts)

Periode pel que s’ofereix garantia de I'obra per sobre de I'any minim establert en l'apartat 14 d’aquest
document, de la seglient manera:

Per PiNCrement A& 6 MESO0S ....ciiii it e e e e e e et e e e e e e e e e e ea e nnneeeeeeeaaeaeeeaannnnnees 10 punts
Per'inCremMent d& 12 MESOS .....ueiiiiiiieeeii ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e nnenaneneeaaaaaaaans 25 punts

10.3 Compromis de netejar diariament les zones comunes de la finca durant el transcurs de I'obra,
interior dels habitatges afectats i zones de via publica afectades per I’'ambit de la bastida (fins a
15 punts).

Per tal de contribuir al benestar dels veins, es valorara amb 15 punts aquella oferta en la qual I'oferent es
comprometi a netejar diariament les zones comunes de la finca durant el transcurs de l'obra, interior dels
habitatges afectats i zones de via publica afectades per 'ambit de la bastida.

La neteja de les zones comunes s'ha de realitzar diariament en finalitzar la jornada laboral, per tal de garantir
que estiguin lliures de pols i bruticia. Correspon a I'empresa adjudicataria el subministrament dels productes
i estris de neteja.

La neteja de les zones de via publica afectades per 'ambit de la bastida s'ha de realitzar diariament en finalitzar
la jornada laboral i durant la jornada sempre que es detecti una caiguda significativa de material a la via
publica.

Els productes i materials a utilitzar hauran d’ésser de tal forma que no resultin perjudicials per a les persones
ni causin danys a les superficies dels materials, i d’acord amb la seva provada eficacia i amb els criteris de
minimitzacié de I'impacte ambiental (productes biodegradables, materials reciclables i no contaminants, que
minimitzin la generacié de residus, etc.).

Les zones a netejar i procediments seran les seglents:

6
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Vestibul i passadissos: Per a la neteja i manteniment dels paviments, en primer lloc es procedira a un
escombrat per a I'eliminacié de la pols i bruticia macroscopica, i posteriorment es fregara.

Escales: Es procedira de la mateixa manera que en el cas dels paviments, i es prestara especial atencio a les
acumulacions de pols als passamans.

Zones de via publica afectades per I’ambit de la bastida: Es procedira a un escombrat per a |’eliminacio
de la pols i bruticia macroscopica.

Ascensors: Caldra netejar l'interior dels ascensors diariament, incloent-hi els botons, els panells de control i
els miralls.

Habitatges interiors: es procedira en la mateixa manera que en vestibuls, passadissos i escales i es prestara
especial atenci6é al mobiliari i pertinences dels inquilins dels habitatges que hauran de ser protegits préviament
a l'actuacié. S'utilitzaran productes de neteja especifics segons la superficie a netejar i la seva composicié
tindra el minim impacte ambiental.

10.4 Compromis de proteccidé de zones de pas i interior dels habitatges afectats (fins a 15 punts)

Es valorara amb 15 punts aquella oferta en la qual 'empresa adjudicataria es comprometi a protegir les zones
de pas aixi com el mobiliari i altres elements que es puguin veure afectats a I’'interior dels habitatges
mentre durin les obres. Incloent el moviment del mobiliari que es requereixi, tant per a la bona execucio de les
feines com per a la correcta conservacié del mobiliari.

L’oferent es compromet a protegir totes les superficies, elements constructius i instal-lacions de les zones
comunes de I'edifici i dels interiors dels habitatges afectats, sense que aix6 suposi cap cost per 'IMHAB.

En cas que qualsevol instal-lacid, element, superficie o mobiliari es veiés afectat per una manca de proteccié
adequada durant qualsevol de les intervencions objecte d’aquest contracte, I'adjudicatari s’haura de fer carrec
de la totalitat de les despeses necessaries per a reposar I'element a I'estat que presentava abans de I'afectacio
0 a la seva completa substitucid, si escau.

10.5 Compromis de no utilitzar maquinaria de 8 a 9 hores (fins a 10 punts)

Segons l'Article 44-6 Obres de I'Ordenanca del medi ambient de Barcelona, I'horari de treball ha d’estar
compres entre les 8 i les 18 hores per a les obres de serveis i canalitzacions, i entre les 8 i les 21 hores per a
la resta d’obres, totes elles de dilluns a divendres. L’horari de funcionament de la maquinaria es fixa entre les
8iles 20 hores.

Amb I'objectiu de minimitzar molésties als veins, es valorara amb 10 punts aquella oferta en qué I'oferent es
comprometi a no utilitzar maquinaria ni produir soroll en I'horari compres entre les 8 i les 9 hores

11 Justificacioé criteris d’adjudicacidé

Els criteris que s’han considerat adequats per adjudicar aquest contracte han estat:

e L’oferta econodmica, per determinar 'oferta més avantatjosa en termes economics.

e L’increment en el termini de garantia, per a assegurar una bona execuci6 de les obres i un bon
servei de resposta un cop finalitzin les obres.
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e El compromis de neteja diaria de les zones comunes, interior dels habitatges afectats i zones

de via publica afectades per I’ambit de la bastida, per a contribuir al benestar dels veins.

e El compromis de proteccié de zones de pas i interior dels habitatges afectats, per a preservar

els elements, instal-lacions i mobiliari de la finca.

e El compromis de no utilitzar maquinaria de 8 a 9 hores, amb I'objectiu de minimitzar les molésties

als veins en I'execucié de I'obra.

Obligacions de ’empresa adjudicataria

Amb independéncia de la resta d’obligacions que es puguin establir en aquest informe o en el plec de clausules
administratives particulars, I'adjudicataria haura de complir les segiients obligacions de tipus técnic:

a)

Referent al pla d’obres, 'empresa adjudicataria haura de presentar un quadre Gantt on quedin exposades
les tasques, les durades i els lligams i un text on exposara breument en la seva opinié quin és el cami
critic, les tasques i fites principals de la planificacio.

El pla de treballs haura de complir amb les seguents caracteristiques:

b)

c)

d)

e)

f)

El pla de treballs s’haura de realitzar amb software tipus Microsoft PROJECTS o similar.

S’haura d’entregar en format pdf i la visualitzacié constara d’un llistat de les tasques juntament amb
la representacié grafica (tipus barra) d’aquestes taques utilitzant una escala temporal diaria.

Haura de quedar ben reflectit el cami critic i les tasques critiques.

Haura d’identificar les fites i tasques més rellevants, credibilitat de I'assignacié de terminis i la
racionalitat dels lligams entre tasques.

El termini d’execuci6 haura de coincidir amb el termini d’execucié de les obres inclosa la millora oferta
per 'empresa adjudicataria.

Les tasques hauran d’estar organitzades segons els capitols del pressupost del projecte i haura de
tenir un grau de detall que haura d’estar compres entre 40 a 50 tasques.

Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i proteccié de I'obra,
i la resta d’obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislacié vigent, i
aniran a carrec seu les despeses corresponents.

Responsabilitzar-se de que les instal-lacions sén executades per instal-ladors autoritzats. A tal fi, cal que
acreditin estar en possessio dels corresponents titols expedits per I'Administracié competent.

Col‘locar, a carrec seu, els cartells i lones informatius de I'obra i de desviament de transit amb el text i
caracteristiques d’acord amb les directrius municipals que estan a disposicié de les empreses licitadores
a la web: https://ajuntament.barcelona.cat/normativagrafica/ CAPITOLS/CAP5 1.pdf.

En cap cas la comunitat es quedara desatesa en cas de produir-se talls en els subministraments d’aigua,
llum o gas, imputables als treballs contractats.

Les afectacions als veins es gestionaran de la segient manera:

Les propostes s’hauran de recollir i classificar numéricament, caldra portar un control i fer el seguiment fins a
la resolucio i tancament de les incidencies i s’obrira una fitxa per a cada incidéncia amb la informacié del vei,
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la descripcié de la incidéncia i com s’ha resolt. Totes les incidéncies es recolliran en una memoria que
s’entregara al finalitzar I'obra i sera necessaria la seva entrega pel retorn de la garantia.

13 Garantia definitiva

Un 5% de I'import d’adjudicacié del contracte, exclds I'impost sobre el valor afegit.

14 Termini de garantia

Atesa la naturalesa i caracteristiques del contracte, i d’acord amb el que figura en I'expedient, es fixa un termini
de garantia d’1 any, més l'increment proposat per I'adjudicataria en la seva oferta.

L’adjudicatari assumira durant tot el termini de garantia, incloent 'ampliacié del termini presentat com a millora,
els segients compromisos:

- Designara un responsable de coordinar les actuacions de reparacio de les incidéncies comunicades
durant el periode de garantia, que sera l'interlocutor amb I'IMHAB, i qui gestionara els diferents
industrials i oficies que hagin d’intervenir, essent també responsable de donar compliment a la
metodologia establerta.

- En cas d’incidéncies qualificades d'URGENTS, es comprometra a intervenir en festius i en horari
nocturn quan I'IMHAB ho requereixi per tal de minimitzar I'impacte de la incidéncia en el normal
funcionament de I'equipament edificat. Es consideraran actuacions urgents aquelles que provoquin
tall de subministrament, fuites d’aigua o que posin en risc la seguretat de les persones.

En cas que no es doni resposta durant el termini de garantia es descomptara de la garantia definitiva I'import
de les reparacions realitzades a carrec de 'empresa mantenidora de la zona.

15 Asseguranca

Presentar les segiients assegurances de Responsabilitat Civil per un valor minim d’UN MILIO D’EUROS
(1.000.000 €).

Presentar Asseguranca de 'empresa constructora de TOT RISC CONSTRUCCIO per un import minim igual
al preu de I'adjudicacié (IVA exclds) i amb la contractacid de les garanties addicionals seguents:

1. Garantia de Bens preexistents: Danys materials causats per I'execucié de I'obra assegurada a
instal-lacions o elements fixes de la construccio existent, o a altres elements fixes, situats en el lloc,
ben siguin del promotor o contractista.

La vigencia de la podlissa de I'asseguranga haura de tenir una cobertura fins a la finalitzacié del termini de
garantia de les obres. En cas que I'adjudicataria hagi presentat millores respecte a 'ampliacié del periode de
garantia, la vigencia de la polissa sera fins la finalitzacié del periode de garantia ampliat.
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17 Subcontractacio

En aquest contracte es permet la subcontractacio.
D’acord amb la previsié de I'article 215.2.e) de la LCSP, no es considera necessari que siguin executades i

realitzades directament i exclusivament per I'empresa contractista cap de les tasques objecte d’aquesta
licitacié descrites en el Plec de Prescripcions Técniques.

18 Previsié de modificacié del contracte.-

D’acord amb les previsions de l'article 203 i seglents de la LCSP, s’estableix la segient causa prevista de
modificacio:

- Esmenes derivades de requeriments per altres tramits administratius.

- Derivats de canvis en el materials/equips instal-lacions a emprar per tal d’atendre a nous canvis de
requeriments, rendiments, eficieéncia energética, homogeneitat de models per part del mantenidor, etc.

- Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministraments basics (llum, aigua, gas...)
conforme als seus usos i exigides per les companyies 0 bé que siguin necessaris per tal de donar
compliment a les exigéncies del mateix.

- Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigéncies de I’Administracié actuant.

En cap cas I'import total de les modificacions podra incrementar o disminuir més del 20 % el preu inicial del
contracte.

19 Cessid del contracte

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per 'empresa contractista a un tercer,
sempre que les qualitats técniques o personals del cedent no hagin estat raé determinant de I'adjudicacié del
contracte i prévia autoritzacié de I'IMHAB, quan es compleixin els requisits establerts a I'article 214 LCSP.

20 Revisié de preus

D’acord amb la previsio de I'art. 103 de la LCSP en aquest contracte no es preveu la revisié de preus durant
la seva durada.

21 Responsable del contracte

La Sra. Sara Gasull Colomer, Cap del Departament de Manteniment i Rehabilitacié de 'IMHAB.
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22 Condicions especials d’execucio de caracter social i ambiental

1. Pagament del preu a les empreses subcontractades.

2. Acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades

3. No admissioé de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert
per '’Ajuntament de Barcelona per a la contractista.

4. Recollida de dades desagregades per sexe/genere

5. Pla d’igualtat o mesures d’igualtat

6. Aplicacié de la Instruccié Técnica per I'aplicacié de criteris de sostenibilitat en la fusta, segons Decret
d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacié publica sostenible de I'Ajuntament de Barcelona.

Sara Gasull Colomer Juan Carlos Melero Sanchez
Cap del Departament de Manteniment i Rehabilitacio Director Serveis Técnics de 'IMHAB
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