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1. PRESCRIPCIONS GENERALS 

El present plec té com objectiu fixar les condicions tècniques a les quals hauran 

d’ajustar-se els treballs a realitzar. 

Així mateix, es descriuen les característiques i contingut de les ofertes a presentar, i els 

criteris que serviran de base, tant per a l’adjudicació dels treballs com perquè els 

mateixos siguin acceptats per la direcció de l’assistència tècnica. 

La direcció de l’assistència tècnica, el seguiment i la seva aprovació dependran de l’Àrea 

de mobilitat, estudis i sostenibilitat del Consorci del Transport Públic del Camp de 

Tarragona, Autoritat Territorial de la mobilitat, (ATM, d’ara endavant). 

2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

2.1. Antecedents i necessitats administratives a satisfer 

El Consell d’Administració de l’ATM, reunit en sessió extraordinària en data 24 de febrer 

de 2022, va acordar donar inici als treballs necessaris per a la redacció del Pla Director 

de Mobilitat del Camp de Tarragona. 

L’elaboració del Pla Director de Mobilitat de l’ATM (d’ara endavant, pdM) és una 

conseqüència directa de les Directrius nacionals de mobilitat, les quals constitueixen el 

marc orientador per a l’aplicació de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 

La Llei té per objecte “establir els principis i els objectius als quals ha de respondre una 

gestió de la mobilitat de les persones i del transport de les mercaderies dirigida a la 

sostenibilitat i la seguretat, i determinar els instruments necessaris per a què la societat 

catalana assoleixi els dits objectius i per garantir a tots els ciutadans una accessibilitat 

amb mitjans sostenibles” (art. 1.1). 

Des d’una perspectiva estrictament ambiental, la Llei estableix com a objectius de les 

polítiques de la mobilitat en el seu article 3, entre d’altres, els següents: 

e) Promoure i protegir els mitjans de transport més ecològics, entre els quals els de 

tracció no mecànica, com anar a peu o amb bicicleta, d’una manera especial en el 

medi urbà, i desincentivar els mitjans de transport menys ecològics. 

l) Disciplinar el trànsit i exigir el compliment de les normatives europea, estatal i 

catalana sobre prevenció de la contaminació atmosfèrica i acústica, especialment als 

municipis amb una població de dret superior a vint mil habitants. 

o) Analitzar les polítiques de planificació i implantació d’infraestructures i serveis de 

transport amb criteris de sostenibilitat i racionalitzar l’ús de l’espai viari, de manera 

que cada mitjà de desplaçament i cada sistema de transport disposin d’un àmbit 

adequat a llurs característiques i als principis d’aquesta Llei. 

t) Impulsar l’ús eficient dels recursos energètics per tal de disminuir les emissions que 

provoquen l’efecte hivernacle i lluitar contra el canvi climàtic d’acord amb els tractats 

internacionals vigents sobre la matèria. 
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u) Promoure una política intensa d’educació ambiental en matèria de mobilitat 

sostenible en coordinació amb el Departament de Medi Ambient. 

v) Promoure i incentivar l’ús de combustibles alternatius al petroli, especialment en el 

transport col·lectiu i en l’àmbit urbà. 

x) Relacionar la planificació de l’ús del sòl amb l’oferta de transport públic. 

En el marc del pdM, cal dur a terme l’avaluació estratègica ambiental (en endavant, 

AEA) per donar compliment a l’obligació recollida a la Llei estatal 21/2013, de 9 de 

desembre, sobre avaluació ambiental i la Disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015 

del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, que 

regula el procediment d’avaluació ambiental a Catalunya mentre no es duu a terme 

l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, 

a la normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre. 

L’objectiu de l'avaluació ambiental estratègica és racionalitzar els processos de presa 

de decisions que poden tenir repercussions ambientals importants i millorar 

substancialment la protecció del medi ambient. Dins el procés caldrà desenvolupar els 

diferents documents que conformen el procés que són: 

• Document Inicial Estratègic. 

• Estudi Ambiental Estratègic. 

• Document Resum del procediment d’avaluació ambiental. 

Així doncs, el procés de l’AAE comporta en fase d’avanç la preparació del Document 

Inicial Estratègic (d’ara en endavant, DIE) a elevar al Departament de Territori, Habitatge 

i Transició Ecològica de cara a què emeti el document d’abast en el que s’assenyala el 

contingut a incorporar en l’Estudi Ambiental Estratègic, el qual esdevé el document 

ambiental que acompanya a la versió del Pla que s’aprova inicialment.   

En la fase final, després de les al·legacions i els informes que es rebin durant el període 

d’informació pública i institucional, donarà peu a la redacció del Document Resum del 

procediment d’Avaluació Ambiental. Aquest és el document de la fase final del procés 

d’avaluació ambiental de plans i programes que avalua la manera en què s’ha portat a 

terme el procés d’avaluació ambiental i analitza com s’han integrat tots els aspectes 

ambientals en el pla o programa, a banda d’incorporar les determinacions finals que 

hagin d’incorporar-se a la proposta del pla o programa i als plans o programes derivats. 

L’Avaluació Ambiental Estratègica del pdM tindrà com a primer referent els treballs de 

desplegament de les diferents parts que conformaran el pdM, amb els quals haurà de 

guardar coherència, atès que el procés d’avaluació ambiental implica precisament la 

verificació de les implicacions ambientals del pla. 

Per tant, el present contracte té per finalitat donar resposta a les obligacions legals i als 

compromisos adquirits per l’ATM en relació amb la redacció del pdM del Camp de 

Tarragona i la tramitació de la seva Avaluació Ambiental Estratègica (AAE), en 
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compliment de la normativa vigent en matèria de mobilitat i d’avaluació ambiental. 

En concret, el contracte respon a la necessitat de disposar de l’assistència tècnica 

especialitzada per a l’elaboració del DIE del pdM, document que constitueix la base per 

a l’inici del procediment d’avaluació ambiental, d’acord amb el que estableix la Llei 

21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i la normativa sectorial catalana 

aplicable. 

Així mateix, el contracte permet garantir que l’ATM pugui avançar en el desplegament 

dels treballs previstos per al pdM amb la màxima coherència amb els principis i objectius 

definits a la Llei 9/2003, de la mobilitat, i a les Directrius nacionals de mobilitat, tot 

promovent una mobilitat sostenible, segura i ambientalment responsable. 

Les necessitats concretes a satisfer amb el contracte són, entre d’altres: 

• Completar i integrar la informació existent sobre el model territorial i de mobilitat 

del Camp de Tarragona, a partir dels treballs previs impulsats per l’ATM. 

• Identificar i analitzar els riscos i impactes ambientals associats a l’actual sistema 

de mobilitat i a les seves principals infraestructures i corredors. 

• Definir els objectius ambientals de referència i proposar un sistema d’indicadors 

per al seguiment del pla. 

• Elaborar una diagnosi ambiental rigorosa i contrastada que permeti establir una 

base sòlida per a l’Estudi Ambiental Estratègic. 

• Formular l’alternativa zero i valorar les possibles alternatives, en coherència amb 

els principis de sostenibilitat, eficiència energètica i lluita contra el canvi climàtic. 

• Donar compliment als requeriments formals per a la tramitació de l’AAE, tot 

garantint la qualitat tècnica i la solvència del contingut del DIE que s’elevarà a 

l’òrgan ambiental competent. 

• Posar a disposició de l’ATM els elements tècnics necessaris per a la presa de 

decisions, tant en la fase d’avanç com en les següents fases del procediment. 

En definitiva, amb aquest contracte es pretén dotar l’ATM de les eines tècniques 

imprescindibles per a garantir una planificació de la mobilitat alineada amb els criteris 

de sostenibilitat ambiental, racionalitat territorial i coherència normativa, així com per 

assegurar l’eficiència i la qualitat del procés d’avaluació ambiental associat al Pla 

Director de Mobilitat del Camp de Tarragona. 

2.2. Objecte de l’assistència tècnica 

2.2.1. Introducció i objecte 

L’objecte d’aquest plec és la realització de l’Assistència Tècnica per al desplegament 

del Pla Director de Mobilitat (pdM): Document inicial estratègic (DIE). 
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2.2.2. Metodologia 

A partir de l’objecte de l’assistència tècnica definit en l’anterior apartat, el DIE tindrà com 

a objecte fonamental establir les bases sobre les quals s’ha d’assentar l’avaluació 

ambiental estratègica. En conseqüència, les primeres tasques a realitzar consistiran en 

preparar un document estratègic que incorpori una diagnosi ambiental de l’àmbit, i reculli 

les línies mestres de l’avaluació ambiental estratègica del pdM. 

És necessari tenir en compte la complexitat en què es mou un pla com el pdM, on dins 

del seu territori es donen situacions ambientals diverses que demanen tractament 

específic. Així en aquest primer document es detectaran els possibles subàmbits 

d’anàlisi; un dels quals serà l’àmbit central o metropolità del Camp de Tarragona, del 

qual s’ha redactat el document Directrius de planejament urbanístic de l’àmbit 

metropolità del Camp de Tarragona. El futur del Camp. Aquest àmbit concentra major 

densitat de población i es troba composat pels municipis de Tarragona, Reus, Cambrils, 

Salou, Vila-seca, la Canonja i Constantí. També haurà de donar resposta a les zones 

menys denses, i als impactes de la mobilitat estacional associada a l’activitat turística. 

A més, el DIE haurà d’identificar els diferents corredors de mobilitat del territori per tal 

que posteriorment, els treballs del pdM, i en paral·lel els de l’Estudi ambiental estratègic 

(en endavant, EAE), puguin definir el marc d’actuacions més eficient i efectiu en base al 

potencial de millora de la sostenibilitat en referència a la mobilitat de cadascun dels 

corredors. 

El contingut del DIE caldrà que desenvolupi els següents apartats: 

• Introducció i context del pdM, fent especial esment als resultats dels treballs 

realitzats per l’ATM fins al moment. 

• El DIE aprofundirà en el model territorial i de la mobilitat del Camp de Tarragona, 

partint del treballs ja realitzats per acabar fent una diagnosi ambiental del sistema 

de mobilitat del Camp de Tarragona. 

• Avaluació preliminar dels riscos ambientals lligats a la mobilitat. 

• Avaluació preliminar dels impactes ambientals lligats a la mobilitat. 

• Avaluació preliminar dels principals corredors de mobilitat del Camp de 

Tarragona. 

• Establir els objectius ambientals de referència. 

• Fer una proposta d’indicadors de seguiment. 

• Descripció de l’alternativa zero i indicació i avaluació de les possibles alternatives 

de cara a assolir la millor proposta. 

• Un esbós de cap a on poden anar les propostes de futur. 

 

Els treballs de diagnosi del pdM hauran de servir de base per als treballs del DIE. La 
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informació generada per mitjà dels treballs d’emmarcament i diagnosi del pdM, tot i que 

serà indispensable per al desenvolupament dels treballs, haurà de ser complementada 

per la diagnosi ambiental que es dugui a terme pròpiament en el marc dels treballs del 

DIE. El contingut del DIE haurà de ser coherent amb els treballs de Planificació interna 

dels eixos, objectius, indicadors i estructura. També caldrà tenir en consideració els 

principals resultats de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2020, l’Enquesta de Mobilitat 

de Modes Actius i VMPs, i l’Enquesta de Mobilitat de Turistes i Excursionistes, totes en 

l’àmbit de l’ATM del Camp de Tarragona. 

El procés de participació de la diagnosi del pdM, que va tenir lloc durant 2023, també 

haurà de conformar una part important del DIE. Les seves conclusions hauran de ser 

integrades de manera resumida en el document. 

Caldrà aportar els plànols necessaris que serveixin per caracteritzar la situació 

ambiental actual i futura, segons els escenaris plantejats. L’empresa adjudicatària haurà 

de presentar una proposta del llistat de plànols a l’ATM per tal d’incorporar al document. 

La direcció tècnica dels treballs l’haurà de valorar i, si ho considera oportú, indicar les 

modificacions que calgui introduir en el llistat, així com assenyalar plànols addicionals al 

llistat proposat. 

Posteriorment, s’hauran de presentar els plànols un cop elaborats, que també hauran 

de rebre l’aprovació per part de la direcció tècnica dels treballs, la qual podrà indicar les 

modificacions que consideri oportunes en relació a la informació geogràfica 

representada i a l’estil del mapa. En qualsevol moment de realització dels treballs, la 

direcció tècnica dels mateixos podrà proposar les modificacions o addicions de mapes 

que consideri oportunes. 

En relació als indicadors ambientals, l’empresa adjudicatària haurà de proposar un llistat 

que serà validat per l’ATM. Aquest llistat d’indicadors haurà de ser prou complert per ser 

representatiu dels objectius ambientals del pdM. Per tal de construir indicadors fiables 

de la mobilitat al Camp de Tarragona, l’empresa adjudicatària haurà de fer ús de les 

diferents fonts estadístiques que disposa l’ATM del Camp de Tarragona, d’altres fonts 

disponibles segons les necessitats, a banda dels càlculs que s’escaiguin mitjançant 

software especialitzat. L'empresa adjudacataria haurà d'explicar de forma clara la 

metodologia utilitzada pel càlcul de cada indicador, aixi com les fonts utilitzades, per tal 

de facilitar la monitorització futura de cada indicador. 

3. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

3.1. Condicions generals 

El consultor serà el responsable de tots els treballs de producció, tant dels seus propis 

com dels preparats per la part contractant o qualsevol altre col·laborador. 

La direcció dels treballs serà designada per la part contractant, constarà d’un 

representant de l’ATM, i realitzarà les funcions que es detallen en aquest plec. Per part 
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del consultor es designarà un cap, la nominació del qual ha de ser aprovada per la part 

contractant, i les seves funcions principals també es detallen en aquest plec. 

3.2. Accés a altres organismes 

La direcció de l’assistència tècnica coordinarà i facilitarà l’accés de l’equip tècnic 

contractat a les dades obtingudes i a la documentació metodològica utilitzada per 

qualsevol altre organisme oficial, d’acord amb les seves possibilitats. 

També facilitarà les credencials pertinents a l’equip consultor quan el cap de 

l’assistència tècnica ho sol·liciti, sempre que la direcció ho consideri convenient. 

3.3. Funcions de la direcció de l’assistència tècnica 

La direcció de l’assistència tècnica realitzarà les següents funcions: 

• Dirigir i supervisar la realització dels treballs. 

• Aprovar el programa dels treballs. 

• Determinar i fer acomplir les normes de procediment. 

• Proposar l’abonament dels treballs realitzats d’acord amb el programa previst. 

• Decidir l’acceptació de les modificacions proposades pel consultor en el 

desenvolupament dels treballs, que en cap cas suposaran cap modificació del 

seu cost final. 

3.4. Funcions del cap de l’assistència tècnica 

El cap de l’assistència tècnica exercirà les següents funcions: 

• Organitzar l’execució del treball i posar en pràctica les ordres de la direcció de 

l’assistència tècnica. 

• Representar a l’equip tècnic com a interlocutor únic en les seves relacions amb 

la part contractant. 

• Sotmetre a la direcció de l’assistència tècnica el programa de treball i altres 

propostes que es determinen en el present plec per a la seva aprovació. 

• Observar i fer complir les normes de procediment. 

• Proposar a la direcció de l’assistència tècnica les modificacions que consideri 

convenients per a millorar-ne els resultats. 

• Redacció de les actes de les reunions a les que assisteixi, tasca que podrà 

delegar en una persona del seu equip, de forma acordada amb la direcció de 

l’assistència tècnica. 

3.5. Presentació dels treballs 

El consultor estarà subjecte durant la redacció del treball a les prescripcions 

determinades sobre presentacions per part de l’ATM, d’acord amb el format utilitzat pel 

pdM i que fan referència a: 
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• Model i les característiques tècniques d’enquadernació per a cada format. 

• Tipus de paper dels documents. 

• Estructura gràfica i la distribució dels diferents tipus de documents. 

• Tipus de lletra a emprar. 

• Forma de composició mitjançant retícules i pautes de fàcil aplicació a tot tipus de 

documents i als equips i programes informàtics habituals en la confecció d’aquest 

tipus de treballs. 

• La gamma cromàtica i les tipologies de tractament dels diferents tipus de 

documents gràfics: com plànols, gràfiques, diagrames, quadres, fotografies, etc. 

en funció de les necessitats documentals. 

Les especificacions tècniques dels arxius gràfics a les quals s’hauran d’ajustar es 

lliuraran a l’adjudicatari del treball. 

3.5.1. En suport paper 

No serà necessària l’entrega de documentació en suport paper. 

3.5.2. En suport magnètic 

Tota la documentació presentada haurà de poder-se obtenir exactament a partir del seu 

corresponent arxiu informàtic. Els formats d’arxiu admesos per a la presentació dels 

treballs han de ser llegibles per algun dels següents paquets de programes: 

a)  Microsoft Office 2000  i versions posteriors (MS Word, MS Excel, MS Access, MS 

PowerPoint). 

b)  SPSS per a Windows, versió 18 i posteriors. 

c)  Editor d’arxius ASCII. 

d)  Programes de SIG, preferentment QGIS. 

Els documents es lliuraran a través d’una carpeta que es crearà al Share Point de l’ATM 

del Camp de Tarragona per aquest objecte. 

En el mateix espai es lliurarà la Geodatabase (Geopackage) dels arxius vectorials 

utilitzats en la realització de mapes i càlculs, amb els corresponents camps de la taula 

actualitzats. 

3.6. Supervisió i revisió dels treballs 

La supervisió dels treballs correspondrà a la direcció de l’assistència tècnica; si aquesta 

ho considera convenient, podrà establir determinades normes de procediment. 

Les normes de procediment reglamentaran les següents qüestions: 

• Reunions de treball de la direcció de l’assistència tècnica amb l’equip tècnic 

contractat. 
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• Normes de presentació de les relacions valorades justificatives de les 

certificacions mitjançant les quals s’abonaran els treballs. 

• Els informes de progrés del cap de l’assistència tècnica sobre la marxa dels 

treballs, amb periodicitat mensual. 

• Aspectes de caràcter auxiliar no previstos expressament als documents 

contractuals que fos convenient reglamentar. 

La direcció de l’assistència tècnica procedirà a l’examen preliminar dels documents 

finals corresponents i a la redacció de l’informe de recepció. 

3.7. Programa de treball 

Els treballs es realitzaran d’acord amb el programa proposat pel cap de l’assistència 

tècnica i aprovat per la part contractant, entenent-se que tota revisió del programa 

requerirà l’aprovació de la direcció de l’assistència tècnica. 

Dins dels 10 dies següents a la data de la signatura del contracte, el cap de l’assistència 

tècnica haurà de lliurar al director de l’assistència tècnica el programa de treball per a la 

seva acceptació definitiva. 

La direcció de l’assistència tècnica resoldrà sobre el programa de treball dins d’un 

termini de 5 dies comptats a partir de la data de lliurament, entenent-se que la resolució 

podrà introduir modificacions, sempre que no contravinguin les condicions del contracte. 

3.8. Calendari i termini de l’execució del treball 

Els treballs es realitzaran d’acord amb el calendari del programa de treball presentat en 

l’oferta i que passarà a ser part integrant del contracte d’adjudicació. 

La data d’inici dels treballs serà la del dia següent a la signatura del contracte. El 

calendari es referirà, també, a aquest origen de temps. 

El termini màxim d’execució serà de 6 (sis) mesos. El calendari es formularà en 

termes quinzenals. 

Hi haurà un primer termini parcial als 2 mesos de la data d’inici: 

• Introducció i el context del pdM, fent especial esment als resultats dels treballs 

realitzats per l’ATM fins al moment. 

• El DIE aprofundirà en el model territorial i de la mobilitat del Camp de Tarragona, 

partint del treballs ja realitzats per acabar fent una diagnosi ambiental del sistema 

de mobilitat del Camp de Tarragona. 

• Anàlisi dels principals corredors de mobilitat del Camp de Tarragona. 

Hi haurà un segon termini parcial als 4 mesos que es correspondrà amb la finalització 

dels següents treballs descrits a la metodologia: 

• Establir els objectius ambientals de referència. 

• Fer una proposta d’indicadors de seguiment. 
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• Descripció de l’alternativa zero i indicació i avaluació de les possibles alternatives 

de cara a assolir la millor proposta. 

• Un esbós de cap a on poden anar les propostes de futur. 

• Anàlisi preliminar dels impactes i riscos. 

Hi haurà un quart i darrer termini als 6 mesos que es correspondrà amb la finalització 

dels següents treballs descrits a la metodologia: 

• Entrega final dels documents amb tots aquells canvis i modificacions que 

hagin estat demanats per la direcció dels treballs. 

Així mateix, el consultor haurà de realitzar possibles canvis que puguin sorgir durant els 

períodes participatius i d’exposició pública i que puguin afectar als documents entregats. 

No es podrà reduir el termini total de l’assistència tècnica doncs està coordinada amb 

altres treballs que poden no estar acabats abans d’aquest termini. 

Qualsevol modificació en els terminis de lliurament, parcials o finals, haurà de ser 

informada per la direcció de l’assistència tècnica i aprovada per l’ATM. 

Durant la realització de les diferents fases, el consultor haurà de facilitar a la direcció de 

l’assistència tècnica qualsevol informació sol·licitada, amb un termini màxim de 

lliurament de 5 dies hàbils. 

El consultor haurà de lliurar un document de seguiment mensual amb els treballs 

realitzats i la programació actualitzada dels que falten executar. 

3.9. Interpretació de contradiccions i omissions del plec 

L’adjudicatari tindrà l’obligació de posar de manifest, davant del director de l’assistència 

tècnica, qualsevol omissió o contradicció que figuri al plec. En cap cas podrà substituir 

la falta unilateralment i sense autorització expressa. 

Qualsevol interpretació o aclariment referent al plec és competència exclusiva de la 

direcció de l’assistència tècnica o de la persona en qui ell delegui. 

El present plec, lliurat per a la presentació d’ofertes, constitueix l’única normativa tècnica 

sobre l’abast del treball. Tot i això, en el cas que s’estimi oportú, l’ATM podrà aportar 

noves especificacions, degudament signades i subscrites per la direcció de l’assistència 

tècnica, que en modifiquin o n’aclareixin conceptes, sense que en cap cas això signifiqui 

un canvi substancial en el concepte general del treball. 

4. PRESSUPOST 

El pressupost es desglossarà de la següent manera: 
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Fase 1: Entrega a les 2 mesos 30% 

Fase 2: Entrega als 4 mesos 45% 

Fase 3: Entrega final als 6 mesos 25% 

 

 

 

El pressupost màxim serà de 25.000 € (vint-i-cinc mil euros euros) exclòs IVA. 

 

El pressupost màxim serà de 30.250 € (trenta mil dos-cents cinquanta euros) inclòs 

IVA. 

 

Es faran pagaments parcials del pressupost adjudicat un cop revisats i acceptats els 

documents de cada una de les fases que s’indiquen en el pressupost. 
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5. ANNEX 

 

 

 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS ARXIUS GRÀFICS EN FORMAT DIGITAL 

(CAD O GIS) INTEGRATS EN ELS TREBALLS ENCARREGATS PER L’ATM 
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5.1. Introducció 

És objectiu de l’ATM la integritat i robustesa de la informació que genera i custodia. 

A aquests efectes, esdevé imprescindible la normalització dels arxius gràfics que 

acompanyen els diversos treballs amb referència topocartogràfica que es realitzen. 

A continuació se n’expliciten les característiques tècniques bàsiques, així com la 

documentació que cal annexar en el lliurament d’informació a l’ATM.    

5.2. Marc de referència 

Sistema de referència 

El sistema de referència de la cartografia de l’ATM és l’oficial anomenat ED50 (european 

datum 1950) establert com a reglamentari pel Decret 2303/1970 i constituït per: 

• El·lipsoide Internacional (Hayford, 1924) 

• Dàtum Potsdam (Torre de Helmert) 

Les cotes estan referides a la superfície definida pel nivell mitjà del mar. 

Les coordenades geodèsiques són positives al nord de l’Equador per a la latitud i a l’Est 

del Meridià de Greenwich per a la longitud. A Catalunya, l’origen d’altituds és el nivell 

mitjà del mar a Alacant. 

Sistema cartogràfic de representació 

El sistema de representació plana habitual de treball a l’ATM és la projecció conforme 

Universal Transversa de Mercator (UTM). 

L’àmbit de Catalunya, i conseqüentment el de l’ATM , està inclòs en el fus 31. 

5.3. Model de dades 

El model de dades serà preferentment 3D per als formats de CAD. 

Per als formats de GIS, si la informació té format de Geodatabase, també serà 

preferentment en 3D. Altrament, i si és el cas, s’emmagatzemarà l’alçada dels objectes 

de forma atributiva. 

S’establirà un codi per a cada objecte així com el conjunt de valors possibles per a 

cadascun dels seus atributs. 

5.4. Estructura espacial de les dades 

Relacions de connexió i prioritats establertes. En els termes marcats per aquesta 

definició, no hi ha d’haver inconsistències topològiques ni lògiques entre els diferents 

objectes lineals i poligonals. 
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5.5. Contingut 

Cal incloure el diccionari dels objectes continguts als arxius que es lliuren: definició de 

cada objecte, els atributs que el descriuen, la descripció dels criteris de classificació, els 

components dels objectes complexos i les relacions establertes per a cada un d’ells. 

Així mateix, descripció de la simbologia de representació de les explotacions previstes 

(paper, plotter). 

5.6. Qualitat 

Especificar la precisió geomètrica amb què s’ha recollit la informació i la seva 

completesa en relació al què es detalla en les especificacions del projecte. 

5.7. Metadades 

Caldrà especificar i descriure el conjunt de dades que es lliura, com a mínim en els 

següents aspectes (cas que per a un lliurament el significat d’algun camp no sigui 

aplicable, es posarà el valor “NA” en el contingut de la variable corresponent): 

Relatius al productor de les dades 

• Nom del treball encomanat per l’ATM 

• Nom de l’empresa 

• Nom del responsable del treball 

• Adreça 

• Codi Postal 

• Localitat 

• Telèfon 

• Adreça URL 

Relatius a les dades 

• Nom del conjunt de dades 

• Versió 

• Sistema de Referència 

• Projecció 

• Escala 

• Model de dades 

• Estructura topològica 

• Conjunt de caràcters, utilitzat dins del conjunt de dades 
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• Fitxers complementaris, com són p.e. els de documentació, les taules de codis 

o els de suport a la representació de les dades 

Relatius al contingut del lliurament 

Conté les dades que identifiquen i descriuen específicament el conjunt o subconjunt de 

dades que es lliura. Són els següents: 

• Descripció del què es lliura des de la vessant temàtica 

• Format amb què es lliuren les dades. 

Els formats habituals amb què es treballa a l’ATM són: 

o Shapefile (SHP) 

o Geodatabase (GDB) 

o MicroStation Design File (DGN) 

o AutoCAD Drawing File (DWG) 

o Drawing Interchange File (DXF) 

Caldrà justificar els motius de qualsevol altre format. 

• Opcions específiques del format: opcions amb què s’ha preparat el fitxer del 

lliurament 

• Versió del programari emprat per preparar les dades 

• Nombre de dimensions 

• Unitats en X, Y 

• Unitat en Z 

• Resolució: mínima unitat en què s’han emmagatzemat les dades en la seva 

compilació 

• Sistema d’identificadors geogràfics: nom i unitats 

• Nom de l’àrea geogràfica 

• Cantonades de l’àrea geogràfica: coordenades X i Y de l’àrea geogràfica que es 

lliura, donades en sentit horari i sense repetir la primera 

• Nombre de fitxers que conté el lliurament 

Relatius als fitxers que es lliuren 

• Descripció: breu descripció del contingut del fitxer 

• Nom del Fitxer 

• Data 


