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INFORME JURIDIC: CONTRACTE QUE TE PER OBJECTE LA REDACCIO DEL PROJECTE TECNIC
(ADAPTACIO DEL PROJECTE BASIC, REDACCIO DELS PROJECTES BASICS |
REDACCIO DELS PROJECTES EXECUTIUS) | DIRECCIO DE LES OBRES
D’AMPLIACIO A CURT TERMINI | REFORMA D’ESPAIS EXISTENTS A
L’HOSPITAL, AMB DESTi A LA FUNDACIO DE GESTIO SANITARIA DE
L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU | SANT PAU - EXP. OBE 25/317

S’emet el present informe per tal de donar compliment a I’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP), que estableix que en
I’expedient de contractacié s’haura de justificar el seglient;

a) L’eleccio del procediment de licitacio.

b) La classificacio que s’exigeix als participants.

c) Els criteris de solvencia técnica o professional, i economica i financera, i els criteris que
es prendran en consideracio per a adjudicar el contracte i les possibles condicions
especials d’execucio.

d) Elvalor estimat del contracte.

e) La necessitat de I’Administracio i la seva relacié amb I'objecte del contracte.

f) Siestracta d’un contracte de serveis, la insuficiencia de mitjans.

g) Siescau, la decisio de no dividir I'objecte del contracte en lots.

Finalment també es fara mencié als plecs que integren aquest expedient i a les formules
emprades per a seleccionar la millor oferta.

1.- Procediment de licitacid

L’adjudicacié del contracte es dura a terme per les normes previstes als articles 156 i seglients
de la LCSP sobre el procediment obert de contractacié. A més, degut a I'import del valor
estimat de la contractacid, aquest procediment es troba subjecte a les normes relatives a la
regulacié harmonitzada, d’acord amb el que disposen els articles 19 i 22 de la LCSP.

L’eleccid d’aquest procediment respon a la finalitat de possibilitar que totes les empreses
interessades puguin presentar les seves propostes, sense negociar amb cap d’elles. En tot cas,
s’haura d’estar a les particularitats que preveuen els articles 316 i seglients de la LCSP sobre els
poders adjudicadors que no tenen la condicié d’Administracio publica.

D’acord amb I'article 63.3 LCSP, la justificacid del procediment utilitzat no s’haura de publicar
al perfil del contractant si s’utilitza un procediment obert.

2.- Classificaciéo admesa
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Consta a I'expedient que no s’admet la classificacio com a acreditacié de la solvéncia de les
empreses participants. Es cert que l'article 77.1 de la LCSP preveu que, pels contractes de
serveis, els licitadors puguin acreditar la seva solvéncia indistintament mitjancant la

classificacié en el grup o subgrup de classificacié i categoria de classificacié corresponents al
contracte o bé acreditant el compliment dels requisits especifics de solvéncia exigits a I'anunci
de licitacio i detallats als plecs del contracte.

En consonancia amb aquesta possibilitat, el mateix precepte preveu que l'Organ de
contractacio estableixi “els criteris i requisits minims de solvéncia economica i financera i de
solvéncia tecnica o professional tant en els termes establerts en els articles 87 i 90 de la Llei
com en termes de grup o subgrup de classificacio i categoria minima exigible” .

Aixd no obstant, la LCSP preveu que aix0 només sera possible quan “I'objecte del contracte
estigui inclos en I'ambit de classificacié d’algun dels grups o subgrups de classificacio vigents,
atenent al codi CPV del contracte”.

Després d’haver consultat I’Annex 2 (“Correspondencia entre subgrupos de clasificacién y
codigos CPV de los contratos de servicios”) del “Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el
que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre” es
constata que no existeix un grup o subgrup que inclogui els codis CPV del present contracte
(71000000-8 “Serveis d’arquitectura, construccio, enginyeria i inspeccio” i 71240000-2 “Serveis
d’arquitectura, enginyeria i planificacié”) i, per tant, no resulta possible exigir un grup o
subgrup de classificacié i una categoria minima.

3.- Criteris de solvéncia, criteris de valoracid i condicions especials d’execucié

Com s’observa de la documentacié obrant a |'expedient de contractacid, els criteris de
solveéncia es troben especificats al plec del contracte i al quadre de caracteristiques. A més,
aquests es vinculen a 'objecte del contracte i en sén proporcionals (exigéncia d’un minim de
solvencia economica i financera per a assegurar el correcte compliment del contracte;
exigéncia d’haver prestat un seguit de serveis identics o similars per tal de garantir una
prestacio adequada). Es dona compliment, doncs, al que disposa I'article 74.2 de la LCSP.

També es dona compliment al que disposa l'article 145 LCSP respecte dels criteris
d’adjudicacié que permeten contractar un servei de qualitat. Es tracta, en efecte, de criteris
vinculats a I'objecte del contracte que permeten mantenir condicions de competéencia efectiva.
Aguests criteris es basen en una relacid qualitat-preu.

Tots els criteris es troben estretament vinculats entre ells donat que busquen exactament la
mateixa finalitat que consisteix a permetre visualitzar, i per tant valorar, quin servei es proposa
i com es prestara, adaptant-se concretament a les condicions especifiques de funcionament de
la FGS.
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D’una banda, els criteris qualitatius establerts pretenen identificar I'oferta que millor
respongui a les necessitats ja descrites de la FGS, a saber, el servei de redaccié del projecte i de
direccid de les obres, descrites en I'objecte del contracte tenint en compte els aspectes que
garanteixin una bona execucié del contracte i incideixin en una millora de la qualitat. En
aquesta linia, també es considera important valorar positivament aquelles propostes que
tinguin en compte I'impacte mediambiental i incloguin materials més respectuosos des del
punt de vista ambiental, atés el considerable impacte de les obres en aquesta mateéria aixi com
I’eficiencia energética de les propostes per tal d’incentivar propostes més sostenibles i amb
uns menors costos de manteniment.

D’altra banda, els criteris economics tenen com a finalitat identificar aquella oferta que respon
millor al binomi qualitat-preu.

Per a la valoracié dels criteris sotmesos a judici de valor no s’utilitza la formula establerta en la
Directriu 1/2020 de la Direccié General de Contractacié Publica atés que es considera que el
sistema de valoracid proposat per aquesta licitacié valora les ofertes amb els mateixos
parametres, obtenint la major puntuacid la millor oferta presentada. Aixi doncs, es manté la
proporcionalitat entre les ofertes, per la qual cosa, en resum, es respecten els principis de
transparéncia i d’igualtat.

Respecte a les condicions especials d’execucid s’estableix el deure de pagament, per part de
I’adjudicatari, als subcontractistes, com a condicié especial de caracter social. Per tant, es
considera ajustat a allo establert a I’article 202 LCSP.

3.- Valor estimat del contracte

La documentacié que conté I'expedient de contractacid satisfa el que exigeix I'article 101
respecte del calcul del valor estimat del contracte. Tant el quadre de caracteristiques com la
memoria justifiquen suficientment el calcul.

L'import del valor estimat figura als plecs i el métode emprat no pretén sostraure el contracte
de I'aplicacié de determinades normes de contractacio.

4.- Necessitats a satisfer i idoneitat amb I’objecte del contracte

Les necessitats que cal satisfer mitjancant el contracte son les que es defineixen a la Memoria
justificativa. L'objectiu basic de la licitacié s’inscriu en la tasca estatutaria de la Fundacio de
Gestidé Sanitaria de I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, FGS) consistent en
vetllar per un increment dels nivells de salut dels ciutadans a través de la prestacid de serveis
médics-sanitaris.
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La FGS és un centre d'alta complexitat de la xarxa publica de serveis de salut a Catalunya que,
amb sis segles d'existéncia, representa la institucié hospitalaria degana de |'Estat espanyol. La
seva actuacié se centra principalment a Barcelona i s'estén per tota Catalunya, a més de tenir
una notable incidéncia a la resta de I'Estat i una important projeccié internacional. Amb
I'entrada del segle XXI, I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va iniciar un important procés per
donar resposta a les noves necessitats sanitaries. En la seva funcid assistencial destaquen
multiples activitats, algunes d'elles considerades de referéncia en el seu ambit d'actuacid, com
és el cas de I'atencid a les urgencies.

La FGS és I'hospital de referéncia per a una poblacié de més de 425.000 habitants del centre de
Barcelona (aproximadament el 25% de la poblacid Barcelona i 5 districtes municipals
implicats), Barcelona AIS Dreta, i és el responsable de I'atencidé especialitzada de 16 arees
basiques de salut. A més a més, també és un centre de referéncia per a activitats meédiques
complexes que requereixen I'Ultima tecnologia i equips per a més d'l milié de persones de
diferents zones de Catalunya.

L'objectiu prioritari d’incrementar els nivells de salut dels ciutadans, fer-ho de forma eficag i
respondre a les noves necessitats de la nostra poblacio, reforcant cada cop més el lideratge
global de Sant Pau com a hospital terciari i d'alta complexitat, i continuar sent reconeguts pels
seus resultats en salut, recerca, docéncia i les seves aportacions rellevants a la Medicina ha
impulsat a la FGS a l'elaboracié d’un Pla Estrategic 2025-2030, el Més Sant Pau. Aquest pla
inclou els plans funcionals assistencials, de recerca i docéncia que suposen una notable
ampliacio de les capacitats assistencials, innovacid, de recerca i docents actuals.

Dins d’aquest context, actualment la FGS es troba en el procés d'ampliacié de les seves
capacitats assistencials promovent la construccié de nous espais i reforma dels existents que
permetin adequar i desbloquejar les necessitats basiques a curt termini Horitzé 2030 (Objecte
del present Plec) i també les necessitats d’ampliacié a mig i llarg termini (no objecte d’aquesta
licitacid).

Per dur a terme I'ampliacidé de les capacitats assistencials a curt termini, la FGS ha encarregat,
depenent de les caracteristiques de cada zona a ampliar/reformar i el tipus de projecte a
implantar, estudis previs, avantprojectes o projecte basic per poder determinar la viabilitat de
les propostes d’ampliacié. (veure Annex 01 PPT Avantprojectes i Projecte Basic).

Detallem a continuacid les cinc zones d’actuacié per a I'ampliacié a curt termini de I'Hospital:

e Noves volumetries d’ampliacié sobre les unitats d’"Hospitalitzacié Blocs B/C/D
e Nova volumetria d’ampliacié sobre la Unitat d’"Hospitalitzacié Bloc E

e Nova volumetria d’ampliacié sobre la Unitat d’Urgéncies Bloc F

e Zona existent a reformar: Actual Hostatgeria

e Zona existent a reformar: Area d’Expansié
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Aguestes noves volumetries (remuntes) ubicades sobre I'actual edifici de I'Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau hauran de tenir coheréncia, harmonia i continuitat tant amb I’"Hospital Actual i
el seu entorn, aixi com amb el Recinte modernista Patrimoni Mundial per la UNESCO, obra de
Lluis Doménech i Montaner, seguint uns criteris urbanistics concrets (veure Annex 7
Planejament Urbanistic).

Les necessitats assistencials del Pla Funcional a Curt termini que es cobrira amb aquesta
ampliacio son les seglients (veure detall en PPT Annex 05 Plans Funcionals):

e Ampliacié de llits d’Hospitalitzacié, de suport a I'activitat quirudrgica.

e Nova Hostatgeria per a Metges de guardia que allibera I’espai actual i permet ampliar
llits d’hospitalitzacio i Box d’urgéncies.

e Reforma i ampliacié de les urgéncies generals, pediatriques, i ampliacié del dispositiu
d’atencié al pacient fragil (Q-CARE).

e Ampliacié de consultes per I'atencié ambulatoria

e Ampliacié Diagnostic per la imatge.

e Recuperacid de la circulacié d'accés de pacients ambulants al Servei de medicina
nuclear (circuit original previ a I'existencia de I’area d'expansio de urgéncies)

Aixi doncs, el projecte preveu la construccid en diversos espais i en diferents zones d’actuacio i
usos assistencials, que es trobaran degudament integrades entre elles

Aquest métode dona plena satisfaccid a les necessitats de la FGS.

L'objecte del contracte consisteix en dotar a la FGS del servei de redaccié del projecte tecnic
(adaptacid del projecte basic, redaccié dels projectes basics i redaccié de projectes executius) i
direccid de les obres d’ampliacié i reforma d’espais a I’'Hospital de Sant Pau (CPV 71000000-8
Serveis d’arquitectura, construccid, enginyeria i inspeccio i 71240000-2 Serveis d’arquitectura,
enginyeria i planificacid.)

S’inclou dins de I'objecte del contracte, atenent I'establert al PPT, tot el seglient:

e La redaccio dels projectes técnics: adaptacié del projecte basic (si s’escau), redaccié dels
projectes basics i dels projectes executius, tant d’obra civil com d’instal-lacions, que
requerira de la previa aprovacio per part de la FGS, amb la participacio activa dels seus
professionals,. Las modificacions acordades s’incorporaran al projecte basic avancat sense
cost addicional.

e Direccié de les obres durant I'execucid i la posada en funcionament

e Sol-licitar i obtenir, en nom de la propietat, la llicencia d’obres de les noves volumetries
sobre rasant i de les reformes interiors.

e La redaccié de l'estudi de seguretat i salut, la redaccio dels projectes per a la legalitzacid
de les instal-lacions al departament d’industria, i qualsevol altre autoritzacid exigible
s'escau.
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e L'obtencid de tots els permisos legals necessari per I'obertura del nou edifici

e ElPla de Gestid Ambiental i el Pla de Gestio de residus.

e La Certificacié Energeética.

e La redaccié de projecte de llicencia ambiental (LA) i direccid llicencia ambiental aniran a
carrec de l'adjudicatari, aixi com les obres i adequacions que es derivin per el seu
compliment.

e Les gestions amb les Entitats col-laboradores amb I'administracié per I'obtencié de tots
els permisos, tramits i llicencies

e L’execucid de les obres de treballs previs (Cales, proves, mostres de perforacions...) en
base a 'Annex 2 Afectacions i preexisténcies que s’hauran de justificar amb un projecte
executiu amb pressupost desglossat, per a poder executar i certificar. Si en el moment de
I'adjudicacié algun d’aquest treballs previs han sigut executats per un tercer, o es
desestima la necessitat de executar-los, no seran objecte de I'encarrec i per tant ni
s’executaran ni es certificaran.

e Els costos de la direccié d’obra, incloent-hi tots els drets de visat de col-legis professionals
implicats si s’escauen.

e Els Estudis acustics i altres estudis i altra documentacid derivats de la implementacié de
I'edifici i de la seva legalitzacid si s’escauen. (Heliports, preexisténcies arqueologiques,
amiants, colonies d’animals protegits, tractaments especials, vibracions, pols, pla de
minimitzacio d'impacte a professionals i pacients dels serveis afectats...)

e Seran també de la seva responsabilitat i al seu carrec Il'adicid de la documentacid
necessaria i dels esquemes i/o planols de detall que en cada moment facin falta per la
correcte execucid de les obres objecte d'aquest plec i/o a qualsevol altre intervencié que
s'acordi amb la FGS.

e lainterlocucié i la coordinacié amb el Departament de Tecnologia Medica de la FGS i les
empreses adjudicataries de I'equipament Assistencial / Electromedicina i mobiliari durant
la redaccié del projecte, i durant I'execucié de les obres, aixi com durant les fases de
posada en marxa dels equips i els seus espais de suport.

e Escomeses noves i/o connexions dels subministraments provinents de I’Hospital d’aigua,
electricitat MT i BT, Gas, Gasoil, Gasos Medicinals, Climatitzacio, PCl, DCI, Telefonia i fibra
oOptica, transport pneumatic de residus, Tub Pneumatic de transport, CCTV, Control
d’accessos, Veu i dades... i les descrites en el Annex 2 (Preexisténcies) i a 'annex 3
(Memoria de qualitats)

e Connexid separativa a xarxes pluvials i clavegueram.

e Elaboracié del MasterPlande manera conjunta i integrada amb tots els agents,
especialment la FGSi els diferents Serveis Assistencials afectats, on es detallaran les fites
parcials i definitives que permetin el desenvolupament ordenat dels diferents projectes.

Aquest objecte resulta idoni per a satisfer les necessitats exposades.

5.- La decisié de no dividir I’objecte del contracte en lots
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Degut a que es preveuen diferents volumetries en projecte (remuntes) que s’han d’executar en
diverses ubicacions de I'actual Hospital, aquestes s’han de realitzar garantint una coherencia,
harmonia i continuitat, tant amb I’'Hospital i el seu entorn, com amb el Recinte modernista
Patrimoni Mundial per la UNESCO, obra de Lluis Domeénech i Montaner.

Per tant es requereix una proposta global e integrada tant amb I'Hospital com amb el recinte
Historic i Modernista. Aquesta proposta necessita la validacié per part del Servei de Patrimoni
de I’Ajuntament de Barcelona i Generalitat. En conseqtiéencia la millor opcié es disposar d’un
Unic equip redactor del projecte que englobi i defensi la proposta de la totalitat de les noves
volumetries (remuntes) davant d’aquesta entitat per obtenir els corresponents permisos
d’obra. Cas contrari es podria arribar a la situacid de tenir diversos equips redactors amb
propostes viables des de el punt de vista individual pero que no ho siguin a nivell global des de
un punt de vista arquitectonic i funcional. Aixi mateix una Unica interlocucié amb els diferents
organismes que han de validar la proposta és el més optim i eficient pel que fa a la gestié de la
mateixa i al resultat final obtingut.

Finalment, és imprescindible poder garantir que les diferents fases d’obra a projectar i dirigir,
tinguin una coheréncia i continuitat en el temps i es puguin encadenar durant tot el procés. En
aquest sentit, cal tenir en compte que les reformes interiors també han de mantenir una
coheréncia arquitectonica i funcional amb I'edifici existent, i és essencial garantir una bona
coordinacié ja que a mesura que es crein els nous espais (remuntes), es traslladara part de
I'activitat assistencial aquests nous espais. Un cop realitzat el trasllat les zones interiors
existents quedaran alliberades i ja es podran realitzar les reformes interiors i donar
compliment al Pla Funcional.

Aixi doncs, en cas de retard d’alguna de les fases, hi hauria una afectacié a la resta que va a
continuacié i la millor manera de garantir la coordinacié és disposar d’un Unic equip
responsable de la direccié de I'Obra.

Es per aixd que es considera que dividir el contracte en lots suposaria incérrer en el suposit
establert al Considerant 78 de la Directiva 2014/24/UE i a I'article 99 de la LCSP, en quant
s’afirma que I’0rgan de contractacio pot decidir no dividir el contracte en lots quan aixo suposi
“hacer la ejecucion del contrato excesivamente dificil u onerosa desde el punto de vista

técnico, o que la necesidad de coordinar a los diferentes contratistas para los diversos lotes

podria conllevar gravemente el riesqo de socavar la ejecucion adecuada del contrato”.

6.- Plecs de clausules administratives particulars i plec de prescripcions técniques

Els documents esmentats responen a allo establert en I'article 122 i 124 a 126 LCSP, i per tant,
es consideren ajustats a dret, sense que pertoqui fer cap recomanacié relativa al seu
contingut.
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En relacid, fer esment que el Quadre de Caracteristiques es considera part integrant del plec
de clausules particulars i, per aquesta rad, tot el seu contingut i els annexes corresponents
formaran part del mateix.

7.- Justificacid de la insuficiéncia de mitjans

El motiu d’externalitzar els serveis inclosos en I'objecte del contracte és degut al fet que, en
data de la redaccié de la present licitacid, la FGS no disposa dels mitjans propis per realitzar
aquestes prestacions, amb |'afegit que els serveis que sén objecte de la licitacié requereixen
una especialitzacié i qualificacié técnica de la qual no es disposa a nivell intern.

8.- Fdrmules de determinacié de la millor oferta

Tant les formules automatiques que serveixen per a valorar les ofertes com la formula de
calcul de les ofertes que incorren en presumpcié d’anormalitat s’han concebut per tal
d’assegurar una contractaciod respectuosa amb el criteri qualitat-preu. D’aquesta manera es
garanteix que les necessitats de la FGS seran satisfetes per la millor oferta i que la prestacio
objecte del contracte resulta viable tecnicament i econdmica.

El que s’informa als efectes procedents.

Barcelona, a 10 de juny de 2025

Mireia Barroso Garcia
Cap d’Area de Contractacié
Fundacid de Gestié Sanitaria de I’'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

NOTA: El present document es troba incorporat a I'expedient de contractacié amb la signatura electronica emesa per la persona

competent.

NOTA 1: A tots els efectes, es considera que la data d’aquest document és la que figura al final del mateix.




