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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER LA 
REDACCIÓ D’UN PROJECTE D’URBANITZACIÓ I ASSUMIR LA DIRECCIÓ D’OBRA I 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN EXECUCIÓ D’OBRA, PER ACABAR LES 
OBRES D’URBANITZACIÓ DEL POLIGON DISCONTINU PA-9 “BARCELONA –SANT ELM” 
DE MALGRAT DE MAR 

 

Procediment Obert simplificat. Art. 159 LCSP 

Expedient: B3202025000105 PLEC TÈCNIC 
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1. Objecte del plec 

El present Plec té per objecte: 
 
> La redacció de l’actualització del projecte d’urbanització del polígon d’actuació 
urbanística PA-9 “Barcelona- Sant Elm”. 
 
> Assumir la direcció d’obra de l’esmentat projecte actualitzat, i la coordinació de 
seguretat i salut en execució d’obra. 
 
L’Ajuntament de Malgrat de Mar posarà a disposició per la licitació, el projecte 
d'urbanització del polígon d’actuació urbanística PA-9 aprovat l’any 2010, i el projecte 
d’urbanització d’una part del polígon consistent en la prolongació de l’av. Mediterrània i 
connexió Sant Elm aprovat l’any 2018 (aprovat definitiva i projecte definitiu-constructiu) 
 
 
2. Descripció dels treballs 

El sistema d’actuació urbanística del polígon d’actuació urbanística PA-9 “Barcelona- 
Sant Elm” és sistema de reparcel·lació per cooperació, i per tant l’Ajuntament de Malgrat 
de Mar és l’administració actuant que ha d’executar les obres d’urbanització amb càrrec 
a les persones propietàries del sòl. 
 
L’any 2010 s’aprovà el projecte d'urbanització del polígon d’actuació urbanística PA-9. 
 
L’any 2010 s’aprovà el projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística PA-
9 així com la inscripció al Registre de la propietat. 
 
L’any 2018-2019 es redacta una separata d’una part del polígon consistent en la 
prolongació de l’av. Mediterrània i connexió Sant Elm i que va executar l’Ajuntament. 
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El polígon és discontinu i presenta un àmbit en l’antic camp de futbol i la resta de l’àmbit 
es situa en l’actual camp de futbol. 
 
Es fa necessari definir i actualitzar les obres d’urbanització i les seves instal·lacions, 
procedir a executar-les, repercutir les despeses a les persones propietàries, completant 
així la transformació urbanística dels terrenys per tal que esdevinguin solars. 
 
L’objecte del contracte serà: 
 
> La redacció de l’actualització del projecte d’urbanització del polígon d’actuació 
urbanística PA-9 “Barcelona- Sant Elm”. 
 
> Assumir la direcció d’obra de l’esmentat projecte actualitzat, i la coordinació de 
seguretat i salut en execució d’obra. 

 
   Fitxa de les Normes urbanístiques del POUM publicat 21.10.2005 

 
 
3. Contingut del contracte 
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El contracte engloba la totalitat de treballs necessaris per la completa redacció del 
projecte d’urbanització amb la documentació establerta a la normativa d’aplicació com: 
 
-Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals.  
-Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’edificació 
-Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de la Llei d’urbanisme 
-Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’urbanisme.  
-Decret 64/2014, de de 13 de maig, Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística. 
-Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat per la Comissió 
Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data 13.07.2005 i publicat el 21.10.2005. 
-Normativa sectorial d’obligat compliment i d’aplicació. 
-Ordenances municipals d’aplicació. 
 

El contracte inclou: 
-Redacció de projecte d’urbanització 

-Direcció de l’obra 

-Coordinació de seguretat i salut en execució d’obra 

-Actualització del topogràfic de l’àmbit d’actuació 
-Estudi geotècnic de l’àmbit d’actuació 
-Resposta a les al·legacions i informes d’organismes i departaments en la tramitació. 
-Les modificacions necessàries dels documents per assolir l’aprovació definitiva dels 
projecte d’urbanització. 
-Les reunions presencials i telemàtiques necessàries tècniques pel desenvolupament 
del projecte. 

 
La documentació es presentarà convenientment signada electrònicament per tècnic 
competent, i s’entregaran en format digital (*.pdf) i editable (*.doc i *.dwg). 
 

 

4. Obligacions de l’adjudicatari 

S’estipula com a obligacions: 
 
> Redacció de tota la documentació necessària per a la tramitació del projecte 
d’urbanització fins a l’aprovació definitiva. S’inclou la resposta a les al·legacions i als 
informes d’organismes relatius a l’aprovació inicial, l’elaboració del document per a 
l’aprovació definitiva, si s’escau. S’inclou les reunions presencials i telemàtiques 
necessàries tècniques pel desenvolupament del projecte i la direcció d’obra. 
 
> Tota la documentació es redactarà en català. Si fos necessària la traducció al castellà 
per requeriment d’algun organisme oficial, l’adjudicatari assumirà el cost dels treballs. 
 
> Es fixa un termini màxim d’1 mes per la resposta a les al·legacions i informes rebuts, 
i redacció dels documents per l’aprovació definitiva des de l’acabament del termini 
d’informació pública o recepció dels informes pertinents. 
 
> El lliurament de la documentació es farà amb format digital, amb els documents per a 
l’aprovació en *.pdf signats electrònicament i els arxius originals en format editable 
georeferenciats. 
 
> Donar compliment als plecs i al contracte. 
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> Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP 

 

 

5. Mitjans i solvència  

Durant l’execució dels treballs serà de caràcter obligatori l’existència d’un equip tècnic 
de treball format pels membres principals amb els perfils descrits a la justificació del 
cost. 
 
Es demana les titulacions requerides legalment per a la redacció dels diferents 
documents i elaboració de les feines subsidiàries. 
 

Les empreses licitadores acreditaran la capacitat i solvència amb la declaració jurada i 

l’empresa guanyadora amb la documentació aportada. 

 

Les empreses licitadores hauran de tenir la solvència tècnica o professional i la solvència 

econòmica i financera en els termes següents: 

 

a) Els licitadors  hauran d’acreditar que com a mínim tenen la següent solvència tècnica 
o professional: 

- Antiguitat mínima titulacions (anys): 5 
- Experiència mínima en treballs similars (anys): 3 

La solvència tècnica s’acreditarà aportant el títol acadèmic / professional i una relació 
dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que el que 
constitueix l’objecte del contracte en la qual s’indiqui l’import, la data i el destinatari, 
públic o privat. 
 
L’adjudicatari disposarà, necessàriament, d’un equip multi-disciplinar de suport, ajustat 
a les necessitats que requereixin els treballs. Aquest equip garantirà la resolució de 
qualsevol dubte o interpretació tècnica que pugui sortir en el desenvolupament de les 
feines. 
 
L’adjudicatari disposarà de l’equip i tots els mitjans materials necessaris per al correcte 
desenvolupament de les tasques encomanades, en el seu sentit més ampli i sense 
limitacions. Així mateix, l’adjudicatari haurà de disposar del proveïment de material d’ús 
corrent (material no inventariable). 
 
Es disposarà del programari informàtic necessari per l’execució de tots els treballs 
relacionats en aquest plec tècnic. En concret, la informació a subministrar a l’Ajuntament 
en suport informàtic haurà de ser compatible amb Microsoft Office o compatible, 
AutoCAD o equivalent. 
 
Aniran a càrrec de l’adjudicatari totes les despeses de mitjans materials que no tinguin 
una valoració explícita. 
 
 
b) Els licitadors  hauran d’acreditar que com a mínim tenen la següent solvència 
econòmica-financera: 

 

La solvència econòmic-financera s’acreditarà segons l’article 87 de la LCSP. A més, es 

requerirà una assegurança per responsabilitat civil, derivada dels riscos professionals, 

amb un capital mínim de 300.000 €. 
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6. Durada del contracte 

La durada global del contracte s’estima en 24 mesos. 

 

Presentació del projecte d’urbanització: 3 mesos des de l’encàrrec 

Tramitació del projecte d’urbanització: 3 mesos des de la presentació 

Tramitació expedient de licitació de les obres: 3 mesos des de l’aprovació definitiva del 

projecte. 

Treballs de direcció d’obra d’urbanització i CSS: 15 mesos des de l’encàrrec 

 

 

7. Pressupost base de licitació 

 

 

 

 

 

 

 
 
8. Detall del pressupost 

A continuació es presenta el resum del pressupost màxim de licitació del contracte. 
 

Treball Import 

Projecte d’urbanització 35.000 € 

Direcció d’obra 25.000 € 

Coordinació de seguretat i salut en execució d’obra 5.000 € 

  

suma 65.000 € 

iva 21% 13.650 € 

TOTAL amb IVA 78.650 € 

 
Puja el present contracte un preu màxim a la quantitat de 78.650 € (IVA inclòs). 
 

 

9. Abonament dels treballs 

S’estableix la següent forma d’abonament dels treballs del contracte: 
 

a) A la presentació del projecte d’urbanització amb informe favorable dels serveis 
tècnics municipals per l’aprovació inicial del mateix, es satisfarà el 35% del import 
d’adjudicació. 
 

b) A l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització es satisfarà el 15% del import 
d’adjudicació. 

 

c) Al signar l’acta de comprovació del replanteig de l’obra, es satisfarà el 20% del 
import d’adjudicació 

 

d) Al emetre el certificat final d’obra, es satisfarà el 20% del import d’adjudicació. 

 

Concepte Import anual 

Preu base de licitació 65.000,00 € 

IVA (21%) 13.650,00 € 

Total 78.650,00 € 
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e) Al signar l’acta de recepció de l’obra, es satisfarà el 10% final del import 
d’adjudicació 

 
10. Àmbit d’actuació 

El Polígon d’actuació PA-9 és un polígon discontinu format de dos sectors, el sector 1 i 

el sector 2. 
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11. Documentació que forma part del plec tècnic. 

 El projecte d'urbanització del polígon d’actuació urbanística PA-9 aprovat l’any 
2010  

 
 El projecte d’urbanització d’una part del polígon consistent en la prolongació de 

l’av. Mediterrània i connexió Sant Elm aprovat l’any 2018  
 
 
 
Jordi Colomer Payet 
Tècnic superior en arquitectura de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.  


