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Procediment Obert simplificat. Art. 159 LCSP 

Expedient: B3202025000105 Document: PIEC 

 
PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 

 

Àrea:  Territori i Sostenibilitat    

Unitat:  Urbanisme i obres     

 
 
1. Denominació del contracte  

 
Licitació per a l’actualització de la redacció del projecte d’urbanització del polígon 
d’actuació urbanística PA-9 “Barcelona- Sant Elm”, i per la direcció d’obra de l’esmentat 
projecte, i coordinació de seguretat i salut en execució d’obres. 
 
L’any 2010 es va aprovar el projecte d’urbanització del polígon amb un import de 
3.356.338,95 euros (iva no inclòs), i el mateix any s’aprovà el projecte de reparcel·lació. 
 
L’any 2018-2019 es va redactar una separata del esmentat projecte consistent en 
l’execució de la prolongació de l’Av. Mediterrània i connexió amb el carrer Sant Elm amb 
un import de 1.309.319,36 € (iva no inclòs). L’execució d’aquesta part del polígon 
finalitzà l’any 2019. 
 
Per tant es pretén actualitzar el projecte d’urbanització que inclogui totes les obres 
d’urbanització i les seves instal·lacions a completar per tal que les parcel·les del polígon 
d’actuació adquireixin la condició de solar. Els treballs inclou la direcció d’obra per 
l’execució de les obres definides a l’actualització del projecte d’urbanització redactat. 
 
 
2. Necessitats a satisfer i descripció de l’objecte del contracte 

 
El sistema d’actuació urbanística del polígon d’actuació urbanística PA-9 “Barcelona- 
Sant Elm” és sistema de reparcel·lació per cooperació, i per tant l’Ajuntament de Malgrat 
de Mar és l’administració actuant que ha d’executar les obres d’urbanització amb càrrec 
a les persones propietàries del sòl. 
 
L’any 2010 s’aprovà el projecte d'urbanització del polígon d’actuació urbanística PA-9. 
 
L’any 2010 s’aprovà el projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística PA-
9 així com la inscripció al Registre de la propietat. 
 
L’any 2018-2019 es redacta una separata d’una part del polígon consistent en la 
prolongació de l’av. Mediterrània i connexió Sant Elm i que va executar l’Ajuntament. 
El polígon és discontinu i presenta un àmbit en l’antic camp de futbol i la resta de l’àmbit 
es situa en l’actual camp de futbol. 
 
Es fa necessari definir i actualitzar les obres d’urbanització i les seves instal·lacions, 
procedir a executar-les, repercutir les despeses a les persones propietàries, completant 
així la transformació urbanística dels terrenys per tal que esdevinguin solars. 
 
L’objecte del contracte serà: 
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> La redacció de l’actualització del projecte d’urbanització del polígon d’actuació 
urbanística PA-9 “Barcelona- Sant Elm”. 
 
> Assumir la direcció d’obra de l’esmentat projecte actualitzat, i la coordinació de 
seguretat i salut en execució d’obra. 
 
 
3. Contingut del contracte 

 
El projecte d'urbanització del polígon d’actuació urbanística PA-9 aprovat l’any 2010 
serà facilitat als redactors de l’actualització. 
El projecte d’urbanització d’una part del polígon consistent en la prolongació de l’av. 
Mediterrània i connexió Sant Elm aprovat l’any 2018 serà facilitat als redactors de 
l’actualització. 
 
Els projectes seran facilitats en format editable (dwg) i format pdf. 
 
El contracte engloba la totalitat de treballs necessaris per la completa redacció del 
projecte d’urbanització amb la documentació establerta a la normativa d’aplicació com: 
 
-Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals.  
-Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’edificació 
-Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de la Llei d’urbanisme 
-Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’urbanisme.  
-Decret 64/2014, de de 13 de maig, Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística. 
-Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat per la Comissió 
Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data 13.07.2005 i publicat el 21.10.2005. 
-Normativa sectorial d’obligat compliment i d’aplicació. 
-Ordenances municipals d’aplicació. 
 

El contracte inclou: 
-Redacció de projecte d’urbanització 

-Direcció de l’obra 

-Coordinació de seguretat i salut en execució d’obra 

-Actualització del topogràfic de l’àmbit d’actuació 
-Estudi geotècnic de l’àmbit d’actuació 
-Resposta a les al·legacions i informes d’organismes i departaments en la tramitació. 
-Les modificacions necessàries dels documents per assolir l’aprovació definitiva dels 
projecte d’urbanització. 
-Les reunions presencials i telemàtiques necessàries tècniques pel desenvolupament 
del projecte. 

 
La documentació es presentarà convenientment signada electrònicament per tècnic 
competent, i s’entregaran en format digital (*.pdf) i editable (*.doc i *.dwg). 
 
4. Codi CPV i descripció 

 
71000000-8 Serveix d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció. 
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5. Divisió lots 

No es considera convenient la divisió en lots del contracte perquè es tracta d’un treball 
unitari. 
 

 

6. Només per a contractes de serveis: Justificació de que l’Ajuntament no disposa 

de mitjans propis per a satisfer l’objecte del contracte. 

 

La plantilla tècnica de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, donada l’actual càrrega de 

treball, no disposa de mitjans humans  suficients per assumir aquestes tasques a 

executar amb la celeritat necessària. 

 

 

7. Durada del contracte 

 

La durada global del contracte s’estima en 24 mesos. 

 

Presentació del projecte d’urbanització: 3 mesos des de l’encàrrec 

Tramitació del projecte d’urbanització: 3 mesos des de la presentació 

Tramitació expedient de licitació de les obres: 3 mesos des de l’aprovació definitiva del 

projecte. 

Treballs de direcció d’obra d’urbanització i CSS: 15 mesos des de l’encàrrec 

 
 
8. Pressupost base de licitació 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
9. Modificacions del contracte: Descripció i import  

 

No es preveuen modificacions del contracte. 

 
 
10. Valor estimat del contracte (VEC) 

 

El valor estimat del contracte inclou l’import total amb que podria ser retribuïda a 

l’adjudicatari, incloent les possibles pròrrogues i modificacions, entre d’altres conceptes, 

d’acord amb la previsió de l’article 101 de la LCSP. 

 
Tipus 
IVA 

Base imposable Import IVA Total 

21 % 65.000    € 13.650  € 78.650    € 

10 %     €     €     € 

4%     €     €     € 

Exclòs     €        € 

    Import total contracte: 78.650   € 

Concepte Import anual 

Preu base de licitació 65.000,00 € 

IVA (21%) 13.650,00 € 

Total 78.650,00 € 
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11. Aplicació pressupostària 

 
Codi: 21.1510.64000  
Descripció: Projectes tècnics 
Import despesa total:   78.650 € 
 
 
12. Abonament dels treballs 

 

S’estableix la següent forma de pagament del contracte: 
 

a) A la presentació del projecte d’urbanització amb informe favorable dels serveis 

tècnics municipals per l’aprovació inicial del mateix, es satisfarà el 35% del import 

d’adjudicació 

b) A l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització es satisfarà el 15% del import 

d’adjudicació. 

c) Al signar l’acta de comprovació del replanteig de l’obra, es satisfarà el 20% del 

import d’adjudicació 

d) Al emetre el certificat final d’obra, es satisfarà el 20% del import d’adjudicació 

e) Al signar l’acta de recepció de l’obra, es satisfarà el 10% final del import 

d’adjudicació 

 
13. Subcontractació amb tercers de la realització parcial de la prestació 

 

Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP. 

 

 

14. Solvència tècnica i solvència econòmica. 

 
Les empreses licitadores acreditaran la capacitat i solvència amb la declaració jurada i 

l’empresa guanyadora o adjudicatari amb la documentació aportada. 

 

Les empreses licitadores hauran de tenir la solvència tècnica o professional i la solvència 

econòmica i financera en els termes següents: 

 

a) Els licitadors  hauran d’acreditar que com a mínim tenen la següent solvència tècnica 
o professional: 

- Antiguitat mínima titulacions (anys): 5 
- Experiència mínima en treballs similars (anys): 3 

La solvència tècnica s’acreditarà aportant el títol acadèmic / professional i una relació 
dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que el que 
constitueix l’objecte del contracte en la qual s’indiqui l’import, la data i el destinatari, 
públic o privat. 
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b) Els licitadors  hauran d’acreditar que com a mínim tenen la següent solvència 
econòmica-financera: 
 

La solvència econòmica-financera s’acreditarà segons l’article 87 de la LCSP. A més, 

es requerirà una assegurança per responsabilitat civil, derivada dels riscos 

professionals, amb un capital mínim de 300.000 €. 

 
 
15. Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules. Fins a 100 punts. 

 

 

15.1. Preu (Fins a un màxim de 45 punts)  

 

Es valorarà l’oferta econòmica amb un màxim de 45 punts. S’atorgarà la màxima 

puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible i que no sigui 

anormalment baix segons l’article 149 de la Llei de contractes del Sector Públic. La 

puntuació de la resta de licitadors s’efectuarà d’acord amb la següent fórmula:  

 

Pi = 45 x [ PBi / PBm ] ^ 0,5  

 

essent:  

 Pi : punts que corresponen a l'oferta ‘‘i’’  

 PBi : percentatge de baixa de l'oferta ‘‘i’’  

 PBm : percentatge de baixa de l'oferta mínima.  

 

Es proposa una fórmula de característiques asimptòtiques per minorar les baixes i evitar 

que siguin desproporcionades, no obstant això, es tindrà en compte els supòsits de 

baixes anormals o desproporcionades d’acord amb el que determinen l’article 149 LCSP 

i l’article 85 RGLCAP.  

 

Les ofertes per sobre del pressupost base de licitació seran rebutjades.  

 

 

15.2. Expertesa (Fins a un màxim de de 45 punts)  

 

La Resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 48/2018, de 5 d’abril i 

la Resolució 36/2016 del Tribunal Administratiu de Contractes Públics de la Comunitat 

de Madrid, en els criteris 7.1.2. i 7.1.3. admeten com a criteri de valoració l’experiència 

del personal tècnic afecte a la prestació de l’objecte del contracte per sobre dels mínims 

exigits en la clàusula de criteris de solvència tècnica i professional.  

 

La valoració de l’expertesa consisteix en l’experiència per sobre del mínim exigit a 

l’apartat solvència tècnica. Aquesta valoració es considera molt beneficiosa ja que afecta 

de manera significativa l’execució del contracte. Una major experiència aporta 

coneixements tècnics adquirits en la pràctica, un bagatge més consistent i un nivell de 

professionalitat que permetrà un millor assessorament al departament tècnic de l’Àrea 

de Territori i Sostenibilitat i al responsable del contracte.  

 

Aquest criteri abastarà únicament als tècnics competents adscrits als treballs que 

normativament hagin de signar qualsevol dels documents a lliurar a l’Ajuntament.  
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Es justificarà pels treballs següents, en els darrers 10 anys i amb un pressupost 

d’execució per contracte amb iva superior a 1.000.000 €, amb el següent detall 

degudament acreditat: 

 

 Redacció de projectes d’urbanització per promotor públic, atorgant 4 punts per 

projecte. 

 

 Redacció de projectes d’urbanització per promotor privat, atorgant 2 punts per 

projecte. 

 

 Direcció d’obra de projecte d’urbanització per promotor públic, atorgant 3 punts 

per projecte. 

 

 Direcció d’obra de projecte d’urbanització per promotor privat, atorgant 1 punts 

per projecte. 

 

Aquesta relació de treballs haurà de ser acreditada amb un certificat de bona execució 

o el contracte de l’encàrrec del servei. 

 

 

15.3. Formació acadèmica (Fins a un màxim de de 10 punts)  

 

Primerament caldrà una declaració nominativa de l’equip professional que participa en 

el contracte vinculat al licitador.  

 

Aquest criteri abastarà únicament als tècnics adscrits als treballs que normativament 

hagin de signar el document a lliurar a l’Ajuntament, i a assumir la direcció d’obra. 

 

Es justificarà per la formació relacionada amb els treballs a desenvolupar mitjançant 

diplomes, postgraus o màsters directament relacionats a l’objecte del contracte, amb el 

següent detall per a cada formació degudament acreditada:  

 

Màsters de l’administració o centres universitaris públics   10 punts 

Postgraus de l’administració o centres universitaris públics    8 punts 

Diplomes d’expert de l’administració o centres universitaris públics   6 punts 

Màsters de centres privats                5 punts 

Postgraus de centres privats         4 punts 

Diplomes d’expert de centres privats       3 punts 

 

Es presentarà junt aquest annex, la declaració nominativa de l'equip responsable de la 

gestió del contracte del licitador, que abastarà als tècnics adscrits als treballs que 

normativament hagin de signar qualsevol el document a lliurar a l’Ajuntament o assumir 

la direcció d’obra, acompanyada de l'acreditació de la realització de formació amb 

Diplomes d’expert, Postgraus i/o Màsters. 

 

 

16. Detall del pressupost 

 
A continuació es presenta el resum del pressupost màxim de licitació del contracte. 
 

Treball Import 
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Projecte d’urbanització 35.000 € 

Direcció d’obra 25.000 € 

Coordinació de seguretat i salut en execució d’obra 5.000 € 

  

suma 65.000 € 

iva 21% 13.650 € 

TOTAL amb IVA 78.650 € 

 
Puja el present contracte un preu màxim a la quantitat de 78.650 € (IVA inclòs). 
 
 
17. Justificació del cost 

 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 100 i 101 de la Llei 9/2017, Llei de contractes 

del sector públic, el pressupost base de licitació s’adequa als preus de mercat i ha estat 

desglossat, i s’ha determinat tenint en compte els costos derivats d’aplicació de 

normatives laborals vigents, altres costos d’execució material del servei, les despeses 

generals d’estructura i el benefici industrial, així com la despesa de mà d’obra i personal 

aplicant la normativa laboral vigent i els convenis corresponents si s’escau. 

 

S’adjunta una taula amb el cost de personal i cost material estimat, considerant la 

duració dels treballs i el percentatge de dedicació pertinent. En el càlcul del cost de 

personal s’ha considerat el XX Conveni col·lectiu nacional d’empreses d’enginyeria; 

oficines d’estudis tècnics; inspecció, supervisió i control tècnic i de qualitat, publicat en 

resolució de 27 de febrer de 2023, de la Direcció General de Treball. Aquest conveni es 

publica al BOE de 10 de març de 2023. 

 
Aquest és el conveni d’aplicació i cal tenir en compte que aquest conveni no fixa 
desagregació per gènere, motiu pel qual els sous seran idèntics per la realització de les 
tasques de la mateixa categoria amb independència que les tasques siguin executades 
per un home o una dona, havent d’existir únicament diferències com a conseqüència de 
les diferents antiguitats de les persones treballadores o altres circumstàncies previstes 
legalment. 
El conveni preveu quatre grups professionals i 8 nivells salarials d’acord a la taula 
següent: 
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L’annex II del conveni inclou les taules salarials i plus conveni pels anys 2021 i 2022. 
L’article 33.2 especifica de quina manera aquestes taules s’hauran d’actualitzar pels 
anys 2023,2024 i 2025, en funció de l’Índex de Preus al Consum registrat a data 31 de 
desembre de l’any anterior d’acord al següent escalat: 
 

 
L’IPC a data 31 de desembre del 2022 va ser del 5,7%, representant un increment 
salarial d’acord a la taula anterior del 3,5 % L’IPC a data 31 de desembre de 2023 va 
ser del 3,1 %, per tant representa un increment salarial d’acord a la taula anterior del 
2,3%. L’IPC a desembre de 2024 del 2,8 %, que representaria un increment del 2,3 % 
de la taula salarial.  
 

La previsió de cost s’estableix de la forma següent: 

ESTUDI COST 
Termini 
(mesos) %dedicació 

cost 
personal 

2025 cost material   
Total cost 
estimatiu 

Redacció de Projecte 
d'urbanització 4     250  250 € 

nivell 1   6,0% 39.060      9.374 € 
nivell 2   5,0% 30.298      6.060 € 

nivell 3   3,0% 29.339      3.521 € 

nivell 4   12,0% 27.186      13.049 € 

nivell 6   2,0% 24.658      1.973 € 

              

Direcció d'obra i coordinació 
de SS en execució d'obra 15     2500   2.500 € 

nivell 1   5,0% 39.060      7.812 € 
nivell 2   5,0% 30.298      6.060 € 

nivell 3   1,0% 29.339      1.174 € 

nivell 4   0,0% 27.186      0 € 

nivell 6   1,0% 24.658      986 € 

              

suma           52.758 € 

13%DGE      6.859 € 

6% BI      3.165 € 

TOTAL ESTUDI COST      62.782 € 

         

PREU BASE DE LICITACIÓ           65.000 € 
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18. Àmbit d’actuació 

El Polígon d’actuació PA-9 és un polígon discontinu format de dos sectors, el sector 1 i 

el sector 2. 
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19. Documentació a facilitar per petició de pressupost 

 
 El projecte d'urbanització del polígon d’actuació urbanística PA-9 aprovat l’any 

2010  
 

 El projecte d’urbanització d’una part del polígon consistent en la prolongació de 
l’av. Mediterrània i connexió Sant Elm aprovat l’any 2018  

 
 
Jordi Colomer Payet 
Tècnic superior en arquitectura de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. 


