
 
 
INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU DEL CONTRACTE RELATIU A LES OBRES PER 

L’ADEQUACIÓ DEL PAVIMENT DEL SOT DEL MIGDIA DEGUT A 

L’ESFONDRAMENT I AFECTACIÓ A LA CIRCULACIÓ I PAS DE VEHICLES, UBICAT 

AL PARC DE MONTJUÏC  

 

PROCEDIMENT BASAT EN L’ ACORD MARC PER L’EXECUCIÓ D’OBRES DE 

CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I MILLORA (OBRA CIVIL) A LES DEPENDÈNCIES 

DEL GRUP BSM: BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A. (BSM), PARC 

D’ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. (PATSA), CEMENTIRIS DE BARCELONA, S.A. 

(CBSA) 

LOT 1 BSM 

Expedient: 2022ST0021OB 

 

 
De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe tècnic s’emet 
als efectes de justificar els següents aspectes relatius al present expedient de 
contractació:  

 
 Objecte del contracte i necessitats a satisfer. 

 Justificació de la no divisió en lots del contracte.  

 Criteris de solvència tècnica o professional,  econòmica i financera, criteris 
d’adjudicació i condicions especials d’execució del contracte que es tindran en 
consideració en el procediment de contractació del contracte de referència.  

 Pressupost de licitació, valor estimat i durada del contracte.  

 

I. OBJECTE DEL CONTRACTE I NECESSITATS A SATISFER 

 
L’objecte del present contracte és l’execució dels treballs de millora i adequació del 
paviment del solar ubicat al Carrer del Foc, 107, districte de Sants-Montjuïc, 08038 
Barcelona. Aquest espai s’utilitza habitualment com a aparcament logístic per a vehicles 
de gran tonatge vinculats a activitats i esdeveniments de Fira Barcelona i altres actes a 
l’Estadi Olímpic i rodalies. 

L’estat actual del solar mostra signes clars de deteriorament estructural i superficial, 
amb enfonsaments, esquerdes, zones erosionades i pèrdua de capacitat portadora. 
Aquestes condicions són conseqüència directa del trànsit reiterat de camions de gran 
tonatge i de la manca d’una estructura de paviment adequada a l’ús intensiu que se’n 
fa. 

Aquest contracte és necessari per tal de: 

 Garantir la seguretat dels usuaris i vehicles. 
 Assegurar la funcionalitat de l’espai, essencial per a la logística 

d’esdeveniments de gran format. 



 
 

 Evitar un deteriorament progressiu que comportaria intervencions més 
costoses a mig termini. 

 Millorar les condicions de drenatge, estabilitat i resistència estructural del 
terreny. 

Les actuacions es basen en criteris tècnics, normatius i de sostenibilitat, assegurant 
una millora duradora de l’espai i una reducció del manteniment futur. 

Els treballs corresponents, nombrats de manera informativa i no limitativa, s’estructuren 
en els següents capítols d’obra:  
 

1. TREBALLS PREVIS 

2. TREBALLS DE DEMOLICIÓ 

S’efectuarà la demolició del paviment existent deteriorat i la retirada de capes 
superficials del terreny que no ofereixin garanties de resistència i estabilitat. Els 
treballs inclouen: 

 Excavació mecànica i retirada del material sobrant. 
 Carrega i transport del residu inert a gestor autoritzat. 
 Neteja i regularització del terreny base per a la posterior execució de capes de 

formació. 

3. EXECUCIÓ DEL NOU PAVIMENT AMB REFORÇ METAL·LIC 

Es procedirà a la formació del nou ferm, preparat per a la càrrega de vehicles pesants, 
amb les següents capes: 

 Estesa i compactació d’àrid seleccionat per regularitzar la base. 
 Col·locació de malla electrosoldada com a reforç estructural. 
 Subministrament i execució del paviment de formigó armat, adaptat a l’ús 

intensiu del solar. 

4. TREBALLS COMPLEMENTARIS 

S’inclouen actuacions imprevistes però necessàries per garantir la correcta execució de 
les obres, com ara ajustos de nivell, aportacions addicionals de material, o adaptacions 
a condicions imprevistes del terreny. 

 Execució de pendents mínimes per facilitar el drenatge superficial. 
 Acabats superficials del formigó amb tractament adequat (escatat, raspallat o 

similar). 
 Tractament de juntes de dilatació si escau, i detallat d’encaixos amb elements 

existents (reixes, canalitzacions, etc.). 

5. SEGURETAT, SENYALITZACIÓ I PRL 

6. GESTIÓ DE RESIDUS 

CODI CPV:  
 
45233220-7 - Obres de pavimentació de formigó 



 
 
 

II. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS DE L’OBJECTE DEL 
CONTRACTE  

 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, 

en el que es disposa el següent: 

 

“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de 

preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts 

mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb 

el que disposa la disposició addicional quarta.  

 

No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del 

contracte quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en 

l’expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d’obres.” 

 

En aquest contracte concorren els elements necessaris per justificar que el mateix no 

es divideixi en lots. 

En particular: 

 

 La realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte 

del contracte dificultaria la correcta execució del mateix, fent-la 

excessivament difícil o onerosa des d’un punt de vista tècnic, atès que els 

treballs a executar corresponen a la part integral de la construcció de l’edifici, 

per tant, es considera més adient que una sola empresa se’n faci càrrec.  

 

Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la 

divisió en lots de l’objecte del contracte. 

 

III. CRITERIS DE SOLVÈNCIA 
 

Els previstos a l’Acord Marc amb número contracte 18565 i número d’expedient a Plyca 
2022ST0021OB 
 

IV. ASSEGURANÇES 
 

Els previstos a l’Acord Marc amb número contracte 18565 i número d’expedient a Plyca 
2022ST0021OB 
 

V. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
 

 

La invitació i adjudicació de contractes inferiors a 15.000€, s’adjudicarà directament de 
forma rotativa, un cop validat pel Grup BSM el pressupost presentat, seguint 

estrictament la classificació resultant de l’ordre de puntuació obtingut en el procediment 



 
 
d’homologació d’aquell lot, i com a conseqüència de cada un dels sublots. Seguint els 

criteris definits a l’Acord Marc. 

 
D’acord al procediment d’adjudicació de l’Acord Marc, aquest derivat correspon 

adjudicar-lo, en compliment del funcionament de l’acord marc i de la seva contractació 

basada i, en aquest sentit, seguint l’ordre rotatori establert, a RUBATEC, empresa 
homologada al Lot 1, sublot C. 

 
 
 

VI. MOTIVACIÓ DELS CRITERIS SOCIALS / JUSTIFICACIÓ DE LA NO 
INCLUSIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

 
Segons l’Acord Marc 2022ST0021OB, per l’execució d’obres de conservació, manteniment i 
millora (obra civil) a les dependències del grup BSM.  

VII. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 

Segons l’Acord Marc 2022ST0021OB, per l’execució d’obres de conservació, manteniment i 
millora (obra civil) a les dependències del grup BSM. 
 
 

VIII. SUBCONTRACTACIÓ   
 

Si  

 

IX. PENALITZACIONS  

 
Les establertes a l’Acord Marc amb número contracte 18565 i número d’expedient a 
Plyca 2022ST0021OB 
 

X. JUSTIFICACIÓ DE LA DURADA, DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

 
A. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

El termini màxim d’execució d’obres s’estableix en 2 mesos des de la signatura del 

contracte. 

 

 

 

B. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:  

 

S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que en virtut del 

contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit, 

excepte disposició en contrari.  

 



 
 
Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent 

de tenir en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses per 

a la seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació: 

 

PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA exclòs) ...................................  12.392,76 € 

21% IVA SOBRE 12.392,76 €…...................... .........................................   2.602,48 € 
 

PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA INCLÒS)…............................... 14.995,24 €                                            

C. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:  

 

S’entén per valor estimat del contracte l’import total, sense incloure l’Impost del Valor 

Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte s’ajusta a allò previst a 
l’article 101 de la LCSP. 
 

Valor estimat del contracte: 12.392,76 €(IVA exclòs), que es correspon amb el següent 

desglossament:  

 

- Pressupost base de licitació (sense IVA): 12.392,76 € 

 

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 12.392,76 € 
 

 

 

 

Barcelona, juny 2025 
 
 
 
Jose Luis Pelagio Pulido  
Cap d’Àrea manteniment SSTT  
Barcelona Serveis Municipals 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
  


