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L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 15704507117430414423 a la 
Seu electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Secció Esports 
Núm. Exp.: 2025/8245 
Preparació, gestió i adjudicació del 
contracte  

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER LA CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES COMPRESES 
EN EL PROJECTE DE OBRES D'AMPLIACIÓ DEL SKATEPARK DE CASTELLDEFELS

1- Necessitat i idoneïtat de la contractació 

Actualment, Castelldefels disposa d’un Skatepark en ús situat en un espai públic i molt 
freqüentat per joves i aficionats a disciplines com l’skateboard, el roller i la BMX. Malgrat la 
seva utilització constant, les instal·lacions han anat patint un progressiu deteriorament a causa 
del pas del temps, la manca d’actualització i l’increment notable del nombre d’usuaris. Això ha 
generat limitacions tant en la seguretat com en la funcionalitat de l’espai, i posa de manifest la 
necessitat d’actuar per adaptar l’equipament als nous estàndards d’aquests esports urbans, en 
clara expansió.

L’ampliació proposada sorgeix d’un procés participatiu entre usuaris i serveis tècnics 
municipals, que ha permès detectar mancances i definir un nou disseny inclusiu, modern i 
adequat a totes les edats i nivells de pràctica. El projecte contempla la rehabilitació de l’espai 
existent i la seva ampliació fins a una superfície total aproximada de 1.500 m², amb la 
incorporació de nous elements com mòduls funbox, zones per a competicions oficials 
homologades, il·luminació, bancs, vegetació i murs habilitats per a grafits.

Aquesta actuació s’alinea amb l’estratègia de l’Ajuntament per potenciar l’esport a l’espai 
públic i fomentar hàbits saludables, especialment entre el jovent. A més, forma part de la 
voluntat municipal de modernitzar els equipaments esportius de la ciutat i dotar-los de més 
valor social i comunitari.

L’Ajuntament no disposa dels mitjans necessaris per realitzar el conjunt dels treballs que 
conformen l’objecte del contracte, motiu pel qual és necessari procedir a la seva 
externalització.

Al tractar-se de la reforma d’un equipament de propietat de l’Ajuntament de Castelldefels, la 
competència de l’actuació és municipal.

2- Objecte del contracte 

a) L’objecte del contracte

El present contracte té per objecte l’execució de les obres compreses al projecte de “AMPLIACIÓN 
SKATEPARK COMPLERT V4” redactat per l’arquitecte tècnic Sr. Jose Valverde Campos. 

A aquest contracte li correspon la següent codificació CPV:

- 45212211-8    Treballs de construcció de pistes de patinatge 

b) Divisió en lots

https://seu.castelldefels.org/validar
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L'objecte del contracte no es divideix en lots atès que d'aquesta manera es facilita la correcta 
execució des d'un punt de vista tècnic l'obra, i no es posa en risc la correcta execució per la 
naturalesa de l'objecte del contracte, a l'implicar la necessitat de coordinar l'execució de les 
diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada amb la seva divisió en lots 
i l'execució per diferents contractistes.

c) Objectius Desenvolupament Sostenible

L’Ajuntament de Castelldefels, referma el seu compromís de subscriure els reptes plantejats 
per Nacions Unides amb l’horitzó de 2030. Per aquest motiu, les accions recollides en el 
present contracte responen als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) següents: 

• ODS 3 salut i benestar 
• ODS 11 ciutats i comunitats sostenibles.

3. Pressupost de licitació i  valor estimat del contracte
 
El pressupost base de licitació és de 767.878,04 euros, IVA inclòs, amb el desglossament 
següent: 634.609,95 euros pressupost net i 133.268,09 euros en concepte d'Impost sobre el 
Valor Afegit al tipus del 21 %.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima 
de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del 
pressupost net l’oferta serà exclosa.

El pressupost net es desglossa de la manera següent:

Pressupost execució material: 533.285,67 euros 
Costos Generals (13,00%):   69.327,14 euros 
Benefici industrial (6,00 %):   31.997,14 euros

Total pressupost net (IVA exclòs): 634.609,95 euros
Import IVA (21%): 133.268,09 euros

Total preu base de licitació: 767.878,04 euros

El desglossament del pressupost és el següent:

El valor estimat (VE) del contracte és de 824.992,85 euros, sense incloure IVA, i tenint en 
compte les eventuals pròrrogues i modificacions del contracte, en el seu cas, amb el 
desglossament següent:

Pressupost de 
licitació sense IVA

Modificacions previstes al 
contracte  (20 %) 

Possibles variacions 
d’amidaments que no 
esdevinguin 
modificacions de 
contracte (10 %)

Valor estimat 
del contracte

634.609,95 € 126.921,99 € 63.460,91 € 824.992,85 €
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4. Termini execució de l'obra

El termini màxim d’execució del contracte serà de 4 mesos, a comptar des de la data de 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig.

L’acta de comprovació del replanteig s’haurà de signar en un termini no superior a un mes a 
comptar des de la data de formalització del contracte.

Serà condició indispensable per a l’inici de l’execució de les obres la notificació per part de 
l’Ajuntament de la resolució de l’aprovació  del Pla de Seguretat i Salut en el treball, lliurat per 
l’adjudicatari dins dels 7 dies següents a la formalització del contracte.

El dia de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig l’empresa adjudicatària haurà de 
presentar un programa d’obra detallat, amb especificacions de les dates previstes per a la 
realització de la totalitat de les tasques necessàries per a l’execució del contracte i amb el 
detalls dels mitjans materials i personals necessaris per a cadascuna d’aquestes tasques (inclòs 
les possibles afectacions viàries). Els terminis descrits en aquest programa d’obra detallat han 
de ser coherents amb el termini màxim d’execució d’obra compromès.

5. Procediment i tramitació

Tipus procediment: Obert 

Tramitació: Ordinària 

6. Existència de crèdit

La despesa corresponent a aquesta contractació anirà amb càrrec a l’ aplicació pressupostària 
31.9200.62200, projecte INV_APT_0215 per un import de 767.878,04 euros.

7. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses

En el present contracte s’exigeix la classificació que s’indica a continuació als efectes 
d’acreditar la solvència econòmica i financera i professional o tècnica: 

GRUP    SUBGRUP   CATEGORIA
G 6 3

Tanmateix, les empreses estrangeres d’Estats membres de la Unió Europea acreditaran la seva 
solvència a través dels esmentats documents, justificatius del compliment de les condicions 
mínimes requerides per accedir a l’adjudicació del contracte.

D'acord amb l'art. 90.4 de la Llei 9/2017; en el cas d’empreses de nova creació la solvència 
tècnica es podrà acreditar mitjançant qualsevol dels següents mitjans:

- Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que disposarà per a 
l'execució de les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació justificativa corresponent 
quan li sigui requerida pels serveis dependents de l'òrgan de contractació.
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8. Criteris per l’adjudicació del contracte

Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu 
cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat 
preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica:

A. Oferta econòmica ( màxim 60 punts) 

L’oferta econòmica, IVA exclòs, s’haurà de presentar complint amb el format i les 
especificacions definides al Plec de clàusules administratives particulars. 

La puntuació d’aquest criteri es calcularà d’acord a la següent fórmula matemàtica:

On:

Puntuació: Punts obtinguts pel licitador en el criteri econòmic
Pmax: Puntuació màxima establerta per al criteri preu 
Po: Preu ofertat pel licitador (sense IVA)
Pmaxim: Preu més alt entre totes les ofertes presentades (sense IVA)
Pmin: Preu més baix entre totes les ofertes presentades (sense IVA)

B. Millores relatives al període de garantia (màxim 20 punts)
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia per damunt de la garantia mínima d’2 anys 
a les partides de l’enllumenat. 

La puntuació per l’ampliació de la garantia de l’enllumenat tindrà una puntuació màxima 
de 20  punts:

TERMINI DE GARANTIA PUNTUACIÓ
2 Anys + ampliació 1 any 10 punts
2 Anys + ampliació 2 anys 15 punts
2 Anys + ampliació 3 anys o més 20 punts

C. Millores en el termini de finalització de les obres (màxim 20 punts)
Es valorarà la reducció del termini de finalització de les obres respecte al màxim especificat 
al projecte:
 

TERMINI D’EXECUCIÓ MÀXIM PUNTUACIÓ
4 mesos 0 punts
3 mesos 5 punts
2 mesos 20 punts

Per obtenir puntuació en aquest criteri, els licitadors hauran de proposar un termini d’execució 
inferior, acompanyat obligatòriament d’un pla de treball detallat, que ha de complir com a 
mínim els següents requisits:
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• Calendari de treball setmanal o quinzenal amb fases i tasques principals
• Planificació dels recursos humans i tècnics adscrits a cada fase
• Solapament d’activitats si escau, amb justificació tècnica
• Mesures específiques per garantir la qualitat de l’obra tot i la reducció del termini
• Indicació clara de com es mantindran els nivells de seguretat i salut

Aquest pla de treball només es requerirà a l’empresa que es proposi com adjudicatària.

El pla de treball serà vinculant i formarà part de la documentació contractual. El seu 
incompliment parcial o total serà considerat una falta molt greu, amb les conseqüències que 
legalment corresponguin, inclosa la possible resolució del contracte, l’aplicació de 
penalitzacions econòmiques o l’exclusió de futures licitacions, segons determini l’òrgan de 
contractació.

9  Criteri de desempat

Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per aquelles 
empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un 
percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa.

En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la 
proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en 
un percentatge superior al que els imposi la normativa, té preferència en l’adjudicació del 
contracte el licitador que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat 
en la seva plantilla.

10. Ofertes anormalment baixes
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:

a. Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base 
de licitació en més de 25 unitats percentuals.

b. Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats 
percentuals a l'altra oferta.

c. Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant 
això, per al còmput de la mitjana s'ha d'excloure l'oferta que sigui d'una 
quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la 
mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 
25 unitats percentuals.

d. Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No 
obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 
10 unitats percentuals, s'ha de calcular una nova mitjana només amb les 
ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres 
ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s'ha de calcular sobre les tres ofertes 
de menor quantia.
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11. Revisió de preus

No procedeix la revisió de preus segons l’article 103 de la LCSP.

12. Modificació del contracte

Atès que es tracta d’una obra que impliquen treballs de moviment de terres i es desconeix la 
possibilitat d’aparició de patologies ocultes, i sense perjudici de la bona qualitat del projecte 
executiu que defineix les obres a realitzar, s’ha de preveure la possibilitat que durant la 
realització de les obres sorgeixi la necessitat d’executar treballs no previstos però 
imprescindibles per a la bona finalització de les mateixes, com a conseqüència de patologies 
constructives no detectades prèviament. En cas que fos necessari, aquesta modificació 
s’hauria de tramitar conjuntament amb el corresponent informe tècnic expedit pels Serveis 
Tècnics Municipals. Per aquest motiu s’ha de preveure una modificació màxima del contracte 
del 20% del seu import. 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà introduir modificacions 
per raons d’interès públic en els casos i en la forma prevista en l’article 205 de la LCSP. En 
aquests casos, les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran obligatòries per 
les empreses contractistes en els termes previstos en l’article 206 de la LCSP.

13. Garanties

Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant, el 
contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% 
del preu d’adjudicació, iva exclòs.

14. Termini de garantia

S’estableix un termini mínim de garantia d'1 any per les partides d’obra i de 2 anys per aquells 
béns de consum, sense perjudici que l’empresa licitadora ofereixi un termini de garantia 
superior.

15. Obligacions del contractista 
Les condicions per la prestació del servei i les obligacions de l’adjudicatari s’inclouen al 
document “PROYECTO AMPLIACIÓN SKATEPARK COMPLERT V4”

16.  Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o 
d’altre tipus.
Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels convenis 
col·lectius sectorials i territorials aplicables.

L’incompliment d’aquests apartats es tipificarà com a infracció greu.

17. Cessió del contracte

Es permet.
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16. Subcontractació 
L’empresa adjudicatària podrà subcontractar amb tercers la realització parcial de l’actuació 
amb el compliment de les condiciones establertes als articles 215 i 216 de la LCSP. 

Per a la realització d’aquest contacte es permetrà la subcontractació, sempre i quan l’empresa 
subcontractada acrediti la solvència tècnica i professional de la clàusula 7ena del present plec. 
L’empresa contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en els terminis 
i condicions que estableix l’article 216 LCSP. 

18. Assegurança de responsabilitat civil
L’empresa adjudicatària haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva 
responsabilitat civil durant el període de duració de l’obra, amb un capital mínim assegurat de 
500.000,00€.

19. Penalitzacions i sancions 
El contractista  està  obligat  a  complir  el  contracte  dins  el  termini  total  fixat  per  a  la  
seva  realització, com també dels terminis parcials assenyalats per a l’execució successiva.

La   constitució   en   mora   de   l’empresa   contractista   no   necessitarà   intimació   prèvia   
per   part   de l’Administració.

Atès a la necessitat de poder iniciar les activitats esportives a l’equipament en el menor temps 
possible, quan   el contractista,   per   causes   a   ell   imputables,   hagués   incorregut   en   
demora   respecte   al compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la 
resolució del contracte o  per la imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 4,50 
euros per cada 1.000 euros  del preu del contracte (IVA exclòs), tot d’acord amb la previsió de 
l’article 193.3 LCSP.

Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu 
del contracte, l’IVA  exclòs,  l’òrgan  de  contractació  podrà  resoldre  el  contracte  o  acordar-
ne  la  continuïtat    de  la  seva execució amb imposició de noves penalitats.

En  la  tramitació  de  l’expedient  es  donarà  audiència  a  l’empresa  contractista  perquè  
pugui  formular al·legacions en el termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, 
prèvia emissió dels informes pertinents en cas que es formuli oposició per part de l’empresa 
contractista.
 
Si  el  retard  és  produït  per  motius  no  imputables  al/a  la  contractista  i  aquest  ofereix  
complir  els  seus compromisos si se li amplia el termini inicial d’execució, l’òrgan de 
contractació li ha de concedir un termini que  ha  de  ser,  almenys,  igual  al  temps  perdut,  a  
menys  que  l’empresa  contractista  en  demani  un  altre  de més curt. El responsable del 
contracte ha d’emetre un informe on es determini si el retard es va produir per motius 
imputables a l’empresa contractista.

20. Mesa de contractació  

President/a titular: President/a substitut/a:
Regidora delegada d'Esports, Salut i Consum  El Cap de Secció Esports
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4a. Tinenta d'alcaldia 
Vocal titular: Vocal substitut/a:
El Cap de Secció Esports Enginyer tècnic municipal

21. Responsable del contracte i regidor del qual depèn. 

Persona responsable del seguiment del contracte: Sr. Àngel David Muñoz Muñoz. Enginyer 
tècnic municipal
Persona responsable de la coordinació empresarial: El coordinador de seguretat i salut de 
l’obra.
Regidor del qual depèn: Sra. Francesca Cruz Muñoz. Regidora delegada d'Esports, Salut i 

Consum · 4a. 
Tinenta    d'alcaldia

Concretament, les funcions del responsable del contracte seran:

- Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte.
- Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions 

establertes i condiciones contractuals.
- Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 

contractada.
- Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte.
- Proposar i informar les eventuals modificacions o pròrrogues del contracte.
- Recepcionar les prestacions objecte del contracte.
- Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar o la resolució del contracte.

En matèria de Coordinació d’Activitats Empresarials:

- Sol·licitar la informació pertinent al contractista segons el servei/treballs a realitzar a 
l’empresa contractada.

- Verificar els documents  de Coordinació d’Activitats Empresarials.
- Aportar informació i instruccions adequades respecte als riscos existents al centre de 

treball, mesures de protecció i prevenció corresponents, i mesures d’emergència 
establertes pel propi centre.

- Assegurar-se de que l’empresa contractada rebi tota la informació.
- Vetllar pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part del 

personal contractat o subcontractat.
- Informar de la contractació al Servei de Prevenció Propi




