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Glosario de términos 

Abreviatura Descripción 

ADC (NDR) Acuerdo de Confidencialidad (non-disclosure agreement) 

ATM Autoridad del Transporte Metropolitano 

ccTIU 
Características comunes de los TIU. Elemento que implementa las 

especificaciones del Marco Tecnológico Común en los TIU. 

CPD Centro de procesamiento de datos 

CCM Centro de Control de Metro 

EMV Europa MasterCard Visa 

FAT 

Pruebas en fábrica realizadas por el proveedor, normalmente sin presencia 

del cliente, quien habitualmente únicamente requiere documentación de 

los resultados. 

FMB Ferrocarril Metropolitano de Barcelona 

DA Acrónimo de Distribuidora Automática o máquina de venta automática. 

DAB Distribuidoras Automáticas Básica 

DAC Distribuidoras Automáticas Completa 

DBx Equipos con interfaz pantalla y botones, pago con crédito. 

DIx Equipos con interfaz pantalla táctil, pago con crédito. 

DMx 
Equipos con interfaz pantalla táctil, pago con monedas, billetes bancarios y 

crédito. 

LAs Líneas Automáticas 

LCs Líneas Convencionales 

LRU Line Replaceable Unit 

LVR Logística de Venta y Recaudación 

MSVV Mantenimiento FMB Sistema de Validación y Venta 
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Abreviatura Descripción 

MTC Marco Tecnológico Común. Parte del Proyecto Tecnológico de T-mobilitat. 

SAT 
Pruebas in situ realizadas por el proveedor, normalmente con presencia 

del cliente, quien supervisa los resultados. 

SI Sistema de información 

SIC Sistemas Informáticos Centrales - T-mobilitat. 

SAI Sistema de Alimentación Ininterrumpida 

SAP Software de Gestión Empresarial 

STA Sistema de Transferencia de Archivos 

TIU Terminales de Interacción con el Usuario T-movilidad. (Ejemplo la DA) 

TMB Transportes Metropolitanos de Barcelona 

VyV Venta y Validación 
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1 Contexto 

1.1 Introducción 

Este pliego de prescripciones técnicas tiene como objetivo la definición de una solución de 

Distribuidora Automática de venta de billetes de transporte para la red de FMB. 

1.2 Antecedentes 

La situación actual de los equipos de venta de billetes (alrededor de 400 equipos) es la siguiente: 

Estos equipos tienen una arquitectura de software y hardware obsoletos. Tanto en lo que 

respecta a nivel de los equipos como a nivel de los sistemas centrales. FMB en este último 

sentido se encuentra actualmente en el diseño de una nueva arquitectura de sistema propietario 

abierto Multi fabricante y Multi empresa.  Con protocolos de comunicación y API’s diseñadas y 

evolucionadas por TMB. Dicha arquitectura se describirá en su correspondiente apartado. 

 

La implementación de la Tarjeta de Transporte Público T-mobilitat, que emplea tecnología 

contactless, ha facilitado el acceso y el pago en el transporte público. Esta innovación no solo 

mejora la experiencia del usuario, sino que también reduce los costos de mantenimiento y 

operación. Al ser integrada en los equipos actuales, se ha incrementado las exigencias sobre 

estos y sus sistemas. Por lo que reafirma la necesidad de una renovación. 

 

La constante mejora de los servicios de cara al usuario es un objetivo primordial para mantener 

competitividad. Esta mejora se refleja en la adopción de tecnologías avanzadas que no solo 

optimizan la eficiencia operativa, sino que también elevan la experiencia del cliente.  

 

En conclusión, los equipos de venta están llegando al final de su vida útil y es necesario proceder 

a su renovación y, para ello, FMB ha especificado las condiciones (técnicas, funcionales, de 

instalación, de integración) que deberán cumplir los equipos suministrados por las empresas 

que resulte adjudicatarias del contrato (en adelante el adjudicatario) así como las condiciones 

del servicio de mantenimiento que deberá prestar. Todos estos requerimientos son recogidos 

en el presente pliego de prescripciones técnicas al cual deberán acogerse las ofertas presentadas 

por las empresas participantes en el concurso. 

1.3 Operativa del sistema de venta de títulos de transporte 

En la actualidad, todos los sistemas de VyV de FMB se basan en tecnología magnética (Próxima 

a ser retirada), tecnología sin contacto y en dos sistemas tarifarios: el Sistema Tarifario propio 

de TMB y el Sistema Tarifario Integrado definido por ATM. A través de los sistemas centrales 

de VyV se realiza la parametrización de todos los equipos de VyV distribuidos, realizando así 

toda la administración del sistema tarifario propio e integrado. 
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1.4 Resumen ejecutivo 

1.4.1 Estructura del proyecto 

El proyecto de renovación de las Distribuidoras Automáticas (DA) en la red de metro de 

Barcelona está estructurado en tres lotes diferenciados, con el fin de asegurar una gestión 

integral, eficiente y organizada. Cada lote está diseñado para abordar fases específicas del 

proyecto, desde la concepción de los nuevos equipos hasta su correcta integración en el sistema 

existente y la gestión de la transición desde los equipos actuales. A continuación, se describe el 

alcance de cada lote y su relación con el éxito global del proyecto. 

⚫ LOTE 1: Diseño, fabricación, suministro, implantación, instalación, puesta en servicio, 

operación tecnológica y mantenimiento de los nuevos equipos. 

Este lote constituye el núcleo del proyecto. Inicia con la fase de diseño, donde se 

establecerán los requisitos técnicos y funcionales de las nuevas Distribuidoras Automáticas, 

incluyendo todos los aspectos relacionados con su usabilidad, fiabilidad, accesibilidad y 

capacidad de integración con la infraestructura tecnológica existente. La fabricación y el 

suministro seguirán las especificaciones detalladas en los requerimientos técnicos, 

asegurando que los equipos cumplan con los más altos estándares de calidad y 

sostenibilidad. 

Un aspecto clave de este lote será el proceso de homologación, en particular las nuevas 

Distribuidoras Automáticas deberán ser homologadas para su compatibilidad con el sistema 

T-mobilitat, que es el estándar de billete digital basado en tecnología NFC en toda el área 

metropolitana de Barcelona. Este proceso de homologación incluirá pruebas técnicas 

exhaustivas que verifican la compatibilidad con la T-mobilitat, asegurando que los usuarios 

puedan utilizar sin problemas sus tarjetas de transporte o dispositivos móviles para la 

compra, carga y validación de títulos de transporte en las nuevas máquinas. Este proceso se 

hará bajo las prescripciones de ATM. 

La implantación e instalación de los equipos se llevará a cabo en fases bien planificadas, 

minimizando cualquier impacto en la operación diaria del metro. La puesta en servicio será 

un paso crítico, en el cual se validará el correcto funcionamiento de las máquinas mediante 

pruebas en tiempo real y simulaciones de distintos escenarios de uso. Asimismo, se 

implementará una fase de operación tecnológica, donde los sistemas serán monitoreados 

para garantizar la estabilidad y detectar cualquier posible ajuste necesario. 

Finalmente, este lote incluye un plan integral de mantenimiento preventivo y correctivo, 

asegurando que los equipos funcionen de manera óptima a lo largo de su vida útil. Esto 

garantizará una experiencia de usuario continua y eficiente, minimizando tiempos de 

inactividad y asegurando que cualquier incidencia sea atendida rápidamente. 

⚫ LOTE 2: Desinstalación de los equipos actuales. El segundo lote es clave para facilitar una 

transición ordenada entre las antiguas Distribuidoras Automáticas y las nuevas. Implica la 

retirada de los equipos existentes, asegurando que el proceso se realice de manera 

eficiente, segura y con un impacto mínimo en la operación diaria del metro. La 

desinstalación se llevará a cabo según una planificación cuidadosamente diseñada, 

sincronizada con la instalación de los nuevos equipos, para evitar cualquier disrupción en el 

servicio al usuario. También es alcance la destrucción y borrado seguro de los medios de 
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almacenamiento por empresas homologadas y, la destrucción y reciclado de los equipos 

según normativa vigente. 

⚫ LOTE 3: Dirección integral de proyecto y obra. Este lote abarca la gestión integral del 

proyecto, desde su planificación inicial hasta la puesta en marcha final de las nuevas 

máquinas de auto venta. La dirección de proyecto asegurará la correcta coordinación entre 

todos los equipos y actores implicados, gestionando los tiempos, recursos y calidad de cada 

fase. Asimismo, se supervisará la obra asociada a la instalación y puesta en servicio de los 

equipos, garantizando que todos los trabajos se realicen conforme a las normativas de 

seguridad y operacionales vigentes. 

 

Organigrama del Proyecto 

El proyecto de renovación de las Distribuidoras Automáticas cuenta con una estructura 

organizativa detallada, asegurando que cada uno de los tres lotes se ejecute con máxima 

eficiencia y en estrecha colaboración. A continuación, se presentará un organigrama general 

que ilustra las relaciones entre los distintos equipos de trabajo y las líneas de responsabilidad 

dentro de cada lote. 

TMB propone este organigrama, siendo obligatoria esta estructuración y asignación de recursos 

mínima para los diferentes lotes. Durante la presentación de ofertas (en el documento modelo 

de relación) se deberá detallar el organigrama que propone cada licitador para sus 

correspondientes lotes, así como el número de recursos asignados al proyecto. 

 

Ilustración 1: Organigrama del proyecto 

⚫ Organigrama del Lote 1: Este organigrama representará la estructura del equipo técnico y 

operativo responsable del diseño, fabricación, homologación, instalación y mantenimiento 

de los equipos. Incluirá roles clave como ingenieros de sistemas, técnicos de homologación 

(con especialización en T-mobilitat), y supervisores de instalación y puesta en servicio. 
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⚫ Organigrama del Lote 2: Se detalla el equipo encargado de la desinstalación de los equipos 

actuales, asegurando que los recursos logísticos y técnicos estén optimizados para una 

transición ordenada entre las máquinas antiguas y las nuevas. 

⚫ Organigrama del Lote 3: Este organigrama incluirá la estructura de la dirección de proyecto 

y la supervisión de obra, destacando las responsabilidades de los jefes de proyecto y 

coordinadores de cada lote. Se hará énfasis en la supervisión general de los plazos, los hitos 

críticos y el cumplimiento de las normativas vigentes. 

La estructura organizativa reflejada en estos organigramas asegurará una comunicación fluida 

entre los diferentes equipos, facilitando la gestión del proyecto y permitiendo que todas las 

fases se ejecuten de manera ordenada y sin contratiempos. 

1.4.2 Resumen de las funcionalidades y equipamiento de los equipos 

El proyecto incluye la instalación de dos tipos de Distribuidoras Automáticas, denominadas "DA 

Completa (DAC)" y "DA Básica (DAB)", que difieren principalmente en la cantidad de 

funcionalidades y capacidades de emisión de diferentes tipos de billetes y métodos de pago. A 

pesar de estas diferencias, lo deseable es que ambas máquinas compartan un software 

unificado, parametrizable según las necesidades de cada tipo de equipo, para facilitar su 

operación y mantenimiento. A continuación, se presenta un resumen de las funcionalidades y 

equipamiento por cada tipo de máquina: 

 

FUNCIONALIDADES Y EQUIPAMIENTOS EQUIPOS 

Funcionalidad y equipamiento 
DA Completa 

(DAC) 

DA Básica  

(DAB) 

Emisión cartón Sí (2 bobinas)  Sí (2 bobinas) 

Emisión PVC Sí (1 stack) No 

Emisión papel (QR) títulos propios o de 

terceros 
Sí Sí 

Emisión digital (correo electrónico) títulos 

propios o de terceros 
Sí Sí 

Carga / Recarga Sí Sí 

Redención de Vouchers Sí Sí 

Medio de pago electrónico Sí Sí 

Medio de pago efectivo (monedas + 

billetes) 
Sí No 
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FUNCIONALIDADES Y EQUIPAMIENTOS EQUIPOS 

Funcionalidad y equipamiento 
DA Completa 

(DAC) 

DA Básica  

(DAB) 

Aplicación de descuentos Sí Sí 

Emisión de descuentos Sí Sí 

Recomendación de títulos según 

formulario 
Sí Sí 

Contenidos publicitarios Sí Sí 

Multi idioma Sí Sí 

Factura simplificada (papel y digital) Sí Sí 

Factura completa (digital) 
Sólo usuarios 

registrados 

Sólo usuarios 

registrados 

Compra guiada invidentes Sí Sí 

Bucle inductivo Sí Sí 

Información alteraciones de red Sí (Pantalla única) Sí (Pantalla única) 

Menú mantenimiento – Modo formación Sí Sí 

Menú mantenimiento – Modo explotación Sí Sí 

Menú mantenimiento – Modo 

mantenimiento 
Sí Sí 

Menú mantenimiento – Modo 

recaudación 
Sí No 

ccTIU Sí Sí 

Soporte (físico) tarjetas NFC transporte Sí Sí 

KIT EMV (lector + teclado) Sí Sí 

Selector de monedas Sí No 

Selector de billetes Sí No 

Cámara asistencia Sí Sí 
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FUNCIONALIDADES Y EQUIPAMIENTOS EQUIPOS 

Funcionalidad y equipamiento 
DA Completa 

(DAC) 

DA Básica  

(DAB) 

Cámara seguridad No No 

Interfono Sí Sí 

Altavoz/ces Sí Sí 

Impresora de papel Sí Sí 

Pantalla interior de mantenimiento Sí Sí 

Conector audio Sí Sí 

Lector de barras/QR Sí Sí 

Tamaño pantalla principal Mínimo 21’’ Mínimo 19’’ 

Panel/Pantalla informativa adicional No No 

SAI Sí Sí 

Iluminación LED interior Sí Sí 

Iluminación LED exterior Sí Sí 

Indicador luminoso de estado (Opcional) Sí Sí 

Tabla 1: Tabla resumen de funcionalidades y equipamiento por equipos 

 

1.4.3 Alcance de las instalaciones y desinstalaciones 

El alcance de este proyecto abarca tanto la instalación de las nuevas Distribuidoras Automáticas 

como la desinstalación de los dispositivos actualmente en uso en la red de metro de Barcelona. 

Ambos procesos se gestionarán de manera sincronizada para garantizar una transición fluida y 

minimizar cualquier interrupción del servicio a los usuarios. 

⚫ Instalación de nuevos equipos: Se instalarán dos tipos de Distribuidoras Automáticas, 

diferenciadas por sus funcionalidades y capacidades: DA Completa (DAC) y DA Básica (DAB). 

Estas máquinas estarán distribuidas estratégicamente en las estaciones de la red para 

garantizar un acceso eficiente a los servicios de emisión de billetes, recargas y otras 

funcionalidades asociadas. A continuación, se presenta un resumen de los equipos a instalar: 
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EQUIPOS A INSTALAR 

Modelo TOTAL (máximo) TOTAL (mínimo) 

DAC 271 258 

DAB 126 32 

   
397 290 

Tabla 2: Resumen equipos a instalar Lote 1 

Estos nuevos equipos proporcionarán a los usuarios una experiencia de auto venta más 

moderna y eficiente, mejorando el acceso a títulos de transporte físicos y digitales, así como 

el uso de la tecnología T-mobilitat. Las máquinas estarán equipadas con tecnología 

avanzada de pago electrónico, impresión de billetes y soporte para redención de cupones 

y descuentos. 

La instalación de los nuevos equipos se llevará a cabo en fases, coordinando el despliegue 

de las Distribuidoras Automáticas con los trabajos de desinstalación para garantizar una 

operación continua de los puntos de venta. 

⚫ Desinstalación de equipos actuales: El proyecto también contempla la retirada de los 

equipos actualmente instalados en la red. Estos dispositivos, que han estado en operación 

durante varios años, serán desinstalados siguiendo los protocolos de seguridad y eficiencia 

operativa, asegurando que el impacto en el servicio sea mínimo. 

 

EQUIPOS A DESINSTALAR 

Estado TOTAL  

En servicio 495 

Fuera de servicio 266 

 
761 

Tabla 3: Resumen equipos a desinstalar Lote 2 

1.4.4 Forma de seguimiento y control de la ejecución 

La dirección del proyecto corresponderá al adjudicatario del Lote 3, como la Dirección de 

proyecto y obra de puesta en servicio, que realizará las funciones de control, seguimiento, 

inspección y vigilancia de los servicios contratados.  

Se constituirá una comisión de seguimiento, formada por la dirección del proyecto y los 

adjudicatarios, con las personas que cada una de las partes designen. TMB designará a una 

persona que asumirá el control y la coordinación de la ejecución contractual con las empresas 
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adjudicatarias, con el fin de tratar directamente las cuestiones relacionadas con el desarrollo 

normal de las tareas indicadas en este pliego. 

La comisión realizará las siguientes funciones: 

⚫ Supervisar los trabajos realizados, comprobar su validez y proponer las mejoras que 

convenga introducir.  

⚫ Coordinar y apoyar la colaboración de todos los usuarios del sistema.  

⚫ Validar las entregas parciales o totales. 

⚫ Analizar las desviaciones entre el cronograma aprobado y los requerimientos incluidos en 

las bases técnicas. 

⚫ Controlar el cumplimiento establecidos en el contrato. 

⚫ Constituir otros grupos de trabajo específicos que se consideren convenientes para la 

correcta ejecución del proyecto. 

El seguimiento y control del proyecto se realizará sobre las siguientes bases de carácter general: 

⚫ Seguimiento continuado de la evolución del proyecto en la comisión de seguimiento. 

⚫ Reuniones, con una periodicidad mínima de un mes, de la comisión de seguimiento. 

⚫ Reunión de otros grupos de trabajo específicos, con la temporalidad que se fije, al objeto de 

resolver cuestiones operativas. 

Cómo metodología general, para el desarrollo de los trabajos, se mantendrán las reuniones de 

trabajo precisas, con el fin de supervisar, controlar y tratar cualquier aspecto vinculado con el 

desarrollo del contrato, a fin de asegurar que el mismo se está ejecutado conforme lo 

establecido en el presente pliego. 

Se establecerán reuniones periódicas frecuentes del responsable del proyecto y, en su caso, de 

los miembros del equipo de las empresas adjudicatarias, con el personal que la dirección designe 

al efecto, para un correcto seguimiento y dirección de los trabajos.  

2 Objetivos de la renovación y mejora 

Los objetivos perseguidos por FMB con la renovación del parque de los equipos son los 

siguientes: 

⚫ Actualizar los equipos por obsolescencia tecnológica del parque a nivel de software y 

hardware. 

⚫ Mejorar la agilidad en los evolutivos. 

⚫ Reducir la elevada dependencia con el proveedor tecnológico. 

⚫ Mejorar la usabilidad y la experiencia de usuario. 

⚫ Mejorar la imagen de FMB (modernidad, rapidez y seguridad). 

⚫ Reducir costes de mantenimiento. 

⚫ Aumentar la fiabilidad y disponibilidad de los equipos. 

⚫ Facilitar la operación del Personal Operador de FMB. 

⚫ Incorporar nuevos medios de pago alternativos. 

⚫ Avanzar con un equipo modular capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes. 
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3 Marco Normativo 

En general, serán de aplicación las prescripciones que figuran en las normas, instrucciones o 

reglamentos oficiales que guardan relación con los trabajos y desarrollos del presente pliego, 

con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas y que se 

encuentran en vigor en el momento de redactar el presente pliego.  

Se considerarán todas las modificaciones y ampliaciones de las citadas normas.  

En caso de discrepancias entre las normas y salvo manifestación expresa en contra, se entenderá 

válida la prescripción más restrictiva.  

Cuando en algunas disposiciones legales se haga referencia a otra que haya sido modificada o 

derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la 

primera que haya quedado afectada.  

De la misma forma, se deberán considerar siempre las últimas versiones o actualizaciones de 

todos los documentos referenciados a lo largo del presente PLIEGO.  

3.1 Condiciones generales exigidas para el cumplimiento en 

materia de medio ambiente 

Con el fin de minimizar el impacto medioambiental, no sólo se tendrá en cuenta la explotación 

y mantenimiento de los equipos, sino también su diseño, fabricación, selección y 

manipulaciones de materiales. Se considerará la afección al medio ambiente desde el origen del 

Proyecto, y toda solución técnica o estética será precedida de un riguroso análisis para la 

integración de los siguientes aspectos:  

⚫ Siempre que sea viable, se presentará la alternativa de diseño que genere menos emisiones, 

ruidos, vibraciones y/o radiaciones electromagnéticas; así como el menor consumo de agua 

y energético posible.  

⚫ Se proyectarán las instalaciones y metodologías necesarias para la correcta gestión de los 

residuos que se vayan a generar.  

⚫ Se proyectarán e implantarán las medidas oportunas para evitar cualquier vertido de 

sustancias peligrosas.  

⚫ Se tendrá en cuenta que el horario de trabajo minimice las molestias que se pudieran 

ocasionar por ruido emitido al exterior.  

⚫ Se tendrá en cuenta el impacto visual negativo que pudiera tener la instalación/obra, 

tomando las medidas necesarias para minimizarlo.  

  

3.2 Condiciones exigidas en materia de gestión de residuos 

Los residuos generados serán gestionados por el adjudicatario, de acuerdo con la legislación 

vigente y debe evidenciarlo entregando a FMB cualquier documentación que le sea requerida 
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(autorizaciones, albaranes de entrega a gestor autorizado, documentos de control y 

seguimiento, etc.).  

El adjudicatario está obligado a restituir a su estado original, sin que proceda abono por dicho 

concepto, todas las áreas utilizadas como acopios. Si por necesidades de obra parte del material 

existente en un acopio fuera considerado excedente, el adjudicatario se hará cargo del mismo, 

según lo prescriba el director de Obra.  

3.3 Condiciones exigidas para el cumplimiento en materia de 

prevención de riesgos laborales de los trabajos a 

desarrollar 

Las empresas adjudicataria deberán adoptar los planes de seguridad y salud específicos para 

trabajos en las dependencias de TMB. A tal efecto, deberán registrarse en la plataforma 

habilitada por TMB (Protrans Achilles). 

Durante todo el proceso de construcción, los adjudicatarios garantizaran la seguridad del área 

de trabajo. Con tal objetivo, implementaran un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 

Laborales (SGPRL), tal y como se especifica a continuación: 

1. Los adjudicatarios están obligados a establecer, mantener e implementar un Sistema de 

Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL), basándose en la legislación 

nacional y comunitaria aplicables, adecuando este SGPRL a eventuales cambios o 

sustituciones de esta legislación que vengan a suceder durante la vigencia del contrato. 

Este SGPRL deberá tener en cuenta, al menos, lo exigible legalmente, incluyendo el Plan 

de Seguridad y Salud. Tendrán también que prever la creación de Comisiones de 

Seguridad para cada punto de trabajo y para su globalidad. 

2. Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, los adjudicatarios deberán enviar a 

TMB/Coordinación Seguridad, para su aprobación, toda la documentación exigible en 

materia de seguridad y salud (principalmente y dependiendo de la actividad en cuestión, 

tales como el Aviso Previo, Plan de Seguridad y Salud, procedimientos de Inspección y 

Prevención, etc.). 

3. TMB/Coordinación Seguridad se reserva el derecho de auditar o mandar auditar el 

sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado en cualquier momento, 

correspondiendo al adjudicatario corregir las no conformidades detectadas en el plazo 

de un mes, en caso de que no se llegue a un acuerdo de otro plazo. 

4. TMB/Coordinación Seguridad se reserva el derecho de, en cualquier momento o por el 

resultado de auditorías, reformular cualquier aspecto del Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, incluyendo la creación de nuevos registros de la calidad o la redefinición 

del ámbito y expansión de la trazabilidad. Esta reformulación deberá ser efectuada en 

un plazo de un mes, en caso de que no se alcance un acuerdo de otro plazo. 

5. Los adjudicatarios llamarán al Coordinador del Proyecto y de la Obra en materia de 

seguridad y salud, asumiendo éste el compromiso de cumplir y hacer cumplir todas las 

obligaciones previstas en la normativa vigente y el resto de legislación aplicable. 
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6. Sin perjuicio de las obligaciones legales de los Coordinadores de seguridad y salud y de 

los empleados, TMB se reserva el derecho, en cualquier momento, de no aceptar el 

contenido del documento del SGPRL que presente deficiencias o insuficiencias. Si esto 

se da, corresponderá a los adjudicatarios corregir estos documentos hasta su aceptación 

por parte de TMB. 

7. TMB tendrá, en cualquier momento, el derecho de acceder a toda la documentación y 

registros de Seguridad y Salud (de los adjudicatarios y de sus subcontratistas), 

incluyendo informes efectuados por las auditorías, pudiendo solicitar copias de esta 

documentación y registros, en su totalidad o en parte, en soporte papel y/o informático. 

Esta información deberá ser suministrada, siempre que sea posible, en el momento de 

su solicitud, o en el plazo máximo de una semana, cuando se trate de volúmenes de 

información que requieran más tiempo. Este plazo podrá ser acordado en casos 

justificados. 

8. Los adjudicatarios están obligados a emplear, por su cuenta, todos los medios materiales 

y humanos necesarios para una efectiva y correcta implantación de lo estipulado en el 

SGPRL en vigor en cualquier momento de la vigencia del presente Contrato. TMB podrá, 

a cargo de los adjudicatarios, exigir la aplicación de cualquier equipamiento de 

protección colectiva o individual que se considere necesario para la mejora de seguridad 

en el trabajo. 

9. Al término de la Obra o después de la fase de Operación, el adjudicatario suministrará a 

TMB, en soporte papel y/o informático, de acuerdo con lo definido, toda la 

documentación relevante, principalmente registros de seguridad en el trabajo. 

10. Los adjudicatarios no podrán sustituir ninguno de los elementos que afecten a la 

seguridad y que estén aceptados, sin el previo consentimiento expreso de TMB y la 

aprobación del nuevo elemento. TMB podrá, en cualquier momento, sustituir 

cualquiera de estos elementos, principalmente, si se verifica que no tienen la 

experiencia para realizar esta función, que demuestre falta de dedicación o por 

cualquier otra circunstancia justificada. 

11. Los adjudicatarios están obligados a proceder, por iniciativa propia o siguiendo las 

orientaciones de la Supervisión, al estudio de todas las situaciones, en la realización de 

los trabajos que de alguna manera puedan afectar a terceros, principalmente en 

instalaciones y construcciones existentes en el área de influencia de los trabajos. Este 

estudio se podrá realizar mediante inspecciones a estas instalaciones y construcciones 

y colocación de testigos, así como con la elaboración de los respectivos informes de 

situación. 

12. Los adjudicatarios están obligados a presentar periódicamente, durante la vigencia del 

contrato, un informe sobre la implantación. Los datos básicos y los índices de siniestros 

estarán contenidos en este informe. Se pretende evaluar el desarrollo y progreso del 

SGPRL a lo largo del periodo de vigencia del contrato objeto del presente pliego. 

13. TMB/Coordinación Seguridad se reserva el derecho de participar en cualquiera de las 

fases de implementación del SGPRL. 
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3.4 Normas para la realización de los trabajos 

Las obras e instalaciones que se proyecten básicamente consistirán en lo siguiente:  

⚫ Trabajos de replanteo, acopio y transporte en general.  

⚫ Suministro de todos y cada uno de los materiales y equipos de la instalación.  

⚫ Instalación de los equipos y reparación de desperfectos.  

⚫ Pruebas y puesta en servicio de todos los sistemas.  

⚫ Documentación completa de la Instalación y equipos.  

⚫ Garantía.  

3.4.1 Normas generales para la realización de los trabajos 

Los trabajos objeto del futuro contrato se llevarán a efecto mediante la plena observancia y 

cumplimiento de todas las disposiciones jurídicas vigentes, actuales y futuras, que afecten a 

dichos trabajos, ya se trate de normas, reglamentaciones, ordenanzas, instrucciones o cualquier 

otro rango, y tanto tengan carácter o ámbito europeo, nacional, autonómico o local.  

Los Adjudicatarios se compromete a realizar los trabajos teniendo en cuenta el cumplimiento 

de las normas vigentes en FMB. Los procedimientos se facilitarán en la sesión CAE. 

En caso de que el Adjudicatario incurra en el incumplimiento de estas normas, la Dirección 

Facultativa podrá paralizar la obra hasta que el Adjudicatario asegure y demuestre el 

cumplimiento de las mismas.  

En el supuesto de que los ofertantes aspirantes a ser adjudicatarios requieran conocer dichas 

normas, podrán solicitarlas a FMB durante el periodo de elaboración de la oferta.  

En cualquier caso, las normas que sean requeridas para la ejecución de la obra serán 

proporcionadas a la empresa adjudicataria tras la firma del contrato.  

3.4.2 Horarios y limitaciones en los trabajos de instalación 

Los trabajos en una zona sin servicio no se verán afectados por limitación de horario, sin 

embargo, en los trabajos a efectuar en los tramos en explotación, los Adjudicatarios tendrán que 

realizar necesariamente los trabajos teniendo en cuenta lo siguiente:  

Trabajos en estación:  

Los trabajos de instalación dentro de las estaciones se realizarán principalmente fuera de 

horario de servicio comercial, excepcionalmente podrán hacerse trabajos en horario diurno en 

caso de que haya vestíbulos cerrados al público. 

Los trabajos dentro de los cuartos o en zonas que no interfieran al público podrán realizarse en 

jornada normal de 8 horas incluso en horario diurno, siempre que no afecten a los servicios que 

se encuentran en explotación.  

Solicitud de trabajos:  
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Todos los trabajos que afecten a algún servicio de explotación deberán ser programados y 

autorizados explícitamente por FMB.  

Los Adjudicatarios solicitarán por escrito la programación de los trabajos a la Dirección 

Facultativa, debiendo ser programados con el tiempo de antelación que la Dirección Facultativa 

indique.  

Por razones del Servicio de Mantenimiento, y otras causas, se podrán suspender trabajos 

programados, o bien acortar los períodos disponibles, no admitiéndose reclamación alguna por 

parte de los Adjudicatarios.  

4 Marco Tecnológico Común (MTC) 

El MTC es un conjunto de principios funcionales, organizativos y tecnológicos comunes definidos 

en el proyecto T-mobilitat para garantizar la interoperabilidad tarifaria y escalabilidad de todo 

el sistema. El MTC especifica funciones y procesos, requerimientos de hardware, protocolos de 

intercambio de datos entre diferentes elementos de sistema, arquitectura de software, 

mecanismos de seguridad y otros aspectos que aplican a la solución técnica del proyecto y cuya 

conformidad será verificada en un proceso de homologación. 

Los requisitos a satisfacer en este contrato se dividen en tres niveles: 

⚫ Requisitos de nivel 1, comunes a todos los elementos del sistema T-mobilitat. 

⚫ Requisitos de nivel 2, comunes para todos los equipos de Auto venta T-mobilitat. 

⚫ Requisitos de nivel 3, específicos de FMB. 

Los requisitos comunes (nivel 1 y 2) se establecen en la documentación del MTC y se resumen 

en el Anexo A.  

Los requisitos específicos (nivel 3) se establecen en este documento. En caso de discrepancias 

entre este documento y el MTC prevalecerá el MTC en aquellos aspectos discrepantes. 

5 Alcance de los sistemas y servicios a ser provistos por 

la/s empresas/s adjudicataria/s 

En este apartado se define el alcance de la licitación, así como los requisitos técnicos y 

funcionales que los adjudicatarios deberán cumplir en su totalidad con el fin de satisfacer las 

necesidades de FMB. 

Los trabajos por realizar se dividirán en los siguientes lotes: 

⚫ LOTE 1: Diseño, Fabricación, Suministro, Implantación, instalación, puesta en servicio, 

Operación tecnológica y Mantenimiento de los equipos. 

⚫ LOTE 2: Desinstalación de los equipos actuales. 

⚫ LOTE 3: Dirección integral de proyecto y obra. 
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IMPORTANTE: Las empresas podrán presentar ofertas para varios lotes. Las incompatibilidades 

de participación se encuentran definidas en el QC. El alcance de los trabajos de cada uno de lotes 

se recoge a continuación: 

5.1 LOTE 1: Diseño, Fabricación, Suministro, Implantación, 

instalación, puesta en servicio, Operación tecnológica y 

Mantenimiento de los equipos 

⚫ Suministro de los equipos. El adjudicatario deberá suministrar: 

▬ Análisis funcional 

▬ Diseño físico y lógico 

▬ Fabricación 

▬ SW de plataforma según la especificación de FMB 

▬ Prueba de fabrica 

▬ Prueba de HW y SW en laboratorio 

⚫ Servicios. El adjudicatario deberá satisfacer los siguientes servicios:  

▬ Ingeniería y documentación del proyecto. 

o Proyecto constructivo. 

o Plan de conformidad. 

o Plan de aceptación. 

o Plan de implantación. 

o Plan de calidad. 

o Plan de mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo). 

o Plan de formación. 

o Plan de seguridad. 

o Documentación "as-built" del sistema. 

o Planos 3D, esquemas y datasheets. 

o Toda la documentación relacionada con la gestión, control y seguimiento del proyecto 

(planificación, informes de progreso, actas, etc.). 

▬ Desarrollos. 

o Arquitectura de la solución. 

o Story board. 

o Diseño software. 

o Diseño hardware. 

▬ Integración y pruebas. 

o Integraciones e interfaces con terceros. 
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o Homologación ccTIU. 

o Protocolos de pruebas FAT y SAT. 

o Ensayos, certificaciones y homologaciones. 

o Validaciones de prototipo, piloto y serie. 

o Pasarela de pago. 

o Servidores de interfonía TMB. 

▬ Formación. 

o Ingeniería. 

o Administración y configuración. 

o Operación y mantenimiento. 

⚫ Instalación. 

▬ Transporte e instalación de los equipos. 

▬ Conexionado de los equipos a cables de alimentación y red de comunicaciones, 

asegurando su certificación. 

▬ El suministro de fijaciones y anclajes de los equipos en sus emplazamientos incluido 

bancadas y soportes específicos de los equipos correrá a cargo de el adjudicatario. 

▬ Identificación de los equipos por estación, etiquetado e incorporación en el SI de FMB. 

⚫ Puesta en servicio. 

▬ Puesta en servicio y entrega de equipos. 

⚫ Mantenimiento.  

▬ Servicio de mantenimiento en base a los ANS descritos en los requisitos del lote 1, 

durante el período de garantía legal de VENTICUATRO (24) meses naturales. 

IMPORTANTE: El Adjudicatario deberá homologar el equipo para su integración en 

equipamientos del sistema T-mobilitat. Recordando que toda documentación es de carácter 

confidencial. 

Para conocer el detalle de las cantidades de equipos a ser suministrados ver apartado de 

Mediciones. 

5.2 LOTE 2: Desinstalación de los equipos actuales 

⚫ Servicios. El Adjudicatario deberá satisfacer los siguientes servicios: 

▬ Plan de desinstalación a ser validado por FMB 

▬ Desinstalación total de los equipos. 

▬ Logística de desinstalación. 

▬ Certificación de los cableados de red afectados. 

▬ Certificación de reciclado del equipo según normativa vigente. 

▬ Certificación de destrucción de los medios de almacenamiento. 
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⚫ Desinstalaciones 

▬ Desinstalación y transporte de los equipos. 

▬ Contemplando la posibilidad de desinstalación en fases: 

o Fase 1: Retiro del lector ccTIU y módulos a especificar. 

o Fase 2: Retirada total del equipo. 

▬ Identificación de los cableados existentes para la futura instalación. 

▬ Contemplar las franjas horarias de los trabajos. 

▬ Reparación de posibles desperfectos estéticos del vestíbulo. 

IMPORTANTE: El Adjudicatario deberá contemplar en todo momento la continuidad operativa 

en todas sus intervenciones. Sin afectación de las tareas realizadas a la operación diaria del FMB. 

Para conocer el detalle de las cantidades de equipos a ser retirados ver apartado de Mediciones. 

5.3 LOTE 3: Dirección integral de proyecto y obra 

A continuación, se describen los servicios que se deben ofertar. 

⚫ Planificación del proyecto 

▬ Definir objetivos y alcance del proyecto. 

▬ Desarrollar el plan de gestión del proyecto. 

▬ Realizar análisis de viabilidad. 

▬ Establecer cronogramas y hacer seguimiento del mismo. 

⚫ Gestión de recursos 

▬ Coordinar los recursos disponibles (humanos, materiales, financieros). 

▬ Asignar tareas al equipo del proyecto. 

▬ Supervisar al equipo. 

⚫ Seguimiento, supervisión y control: 

▬ Monitorizar la ejecución del proyecto (tiempo, costes, calidad, riesgos). 

▬ Realizar seguimiento de indicadores clave. 

▬ Adaptar el cronograma y presupuesto según sea necesario. 

▬ Asegurar que se cumplan los plazos y presupuestos. 

▬ Preparación de toda la documentación de seguimiento (actas, acuerdos, informes de 

seguimiento, …). 

▬ Comprobar que todos los procesos cumplan con las leyes, normas técnicas y reglamentos 

aplicables. 

▬ Asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad en la obra. 

▬ Asegurar que los equipos retirados se reciclan según normativa. Se deberá entregar los 

certificados por equipo que así lo acrediten. 
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▬ Revisar y entregar los certificados técnicos que apliquen como por ejemplo las 

certificaciones de comunicaciones. 

▬ Coordinar eficientemente los equipos de trabajo involucrados en la obra. 

▬ Realizar la coordinación en materia de prevención de riesgos laborales (PRL). 

▬ Resolver problemáticas y contingencias que surjan durante la ejecución de la obra. 

▬ Dirigir y evaluar los aspectos técnicos, estéticos y medioambientales durante la obra. 

▬ Supervisar constantemente el progreso en el lugar de las instalaciones. Incluye los 

replanteos previos a la propia obra. 

▬ Controlar que se cumplan los estándares de calidad. 

▬ Garantizar la seguridad de los propios trabajadores, así como de terceros en el lugar de 

los trabajos. 

▬ Asegurar el orden, la limpieza y la delimitación y señalización de los trabajos. 

▬ Ejecutar los protocolos de pruebas y puesta en servicio de los equipos de venta. 

▬ Realizar los informes de puesta en servicio de los equipos de venta. 

⚫ Pruebas  

▬ Realización de pruebas en dependencias (laboratorio y red de Metro) de TMB para todas 

las fases del proyecto (validación HW, pruebas SAT de todas las funcionalidades, …) 

▬ Documentación del resultado de las pruebas y redacción de informe ejecutivo del 

resultado de las mismas. 

▬ Documentar y actualizar todos los casos de prueba en la herramienta QA Azure DevOps 

con la que TMB trabaja actualmente. 

⚫ Gestión de riesgos 

▬ Identificar y analizar posibles riesgos. 

▬ Desarrollar planes de mitigación de riesgos. 

▬ Gestionar problemas que surjan durante el proyecto. 

⚫ Comunicación 

▬ Desarrollar un plan de comunicación. 

▬ Actuar como interlocutor entre las diferentes partes interesadas. 

▬ Mantener informados a los stakeholders sobre el progreso. 

⚫ Aseguramiento de la calidad 

▬ Supervisar la calidad en la ejecución del proyecto, así como la calidad de la 

documentación generada por los otros lotes. 

▬ Asegurar que se cumplan los estándares de calidad requeridos. 

▬ Hacer visitas de obra, así como al lugar de ensamblado o fabricación de las máquinas de 

venta. 

⚫ Liderazgo 

▬ Guiar y motivar al equipo del proyecto. 
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▬ Tomar decisiones clave. 

▬ Resolver conflictos. 

⚫ Gestión documental 

▬ Asegurar la calidad de toda la propia documentación generada, así como la de los lotes 

1 y 2. 

▬ Revisar y proponer a TMB la aceptación de la documentación basada en el contenido de 

los documentos. En caso de no se supere, asegurar que el creador del documento haga 

las correcciones oportunas. La validación final de toda la documentación será siempre 

responsabilidad de TMB.  

▬ Administrar, gestionar y mantener el repositorio documental que TMB indique.  

▬ Asegurar que se genere toda la documentación solicitada en el pliego. 

⚫ Gestión financiera 

▬ Controlar el presupuesto del proyecto. 

▬ Asegurar que los gastos se mantengan dentro de lo planificado. 

⚫ Cierre del proyecto 

▬ Asegurar la entrega satisfactoria del proyecto. 

▬ Evaluar los resultados y el desempeño general. 

▬ Documentar las lecciones aprendidas. 

El Adjudicatario de este lote, debe prever los recursos técnicos, materiales y humanos 

necesarios para ejecutar la dirección de proyecto y obra de todos los lotes que constan en el 

presente pliego. Cabe destacar que ciertas tareas se harán en horario diurno y nocturno, según 

disponibilidad del servicio. 

Estos servicios se proporcionarán hasta la instalación del último equipo, así como hasta el 

cumplimiento de los KPIs de aceptación de los equipos definidos para el lote 1 y lote 2. 

TMB validará y supervisará toda la estrategia de proyecto, por lo que ante cualquier discrepancia 

entre la dirección de proyecto de este lote y TMB, prevalecerá la opinión de este último. 

6 Requerimientos 

Los distintos requerimientos han sido ordenados y codificados de la siguiente manera: 

⚫ RG-LX-XX: Requerimientos general. 

⚫ RS-LX-XX: Requerimientos de Software. 

⚫ RH-LX-XX: Requerimientos de Hardware. 

⚫ RI-LX-XX: Requerimientos de Instalación. 

⚫ RIN-LX-XX: Requerimientos de Integración. 

⚫ RM-LX-XX: Requerimientos de Mantenimiento. 

⚫ RIM-LX-XX: Requerimientos de Implantación. 

⚫ RD-LX-XX: Requerimientos de Documentación. 
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⚫ RDI-LX-XX: Requerimientos de Desinstalación. 

⚫ RMA-LX-XX: Requerimientos Medioambientales. 

⚫ RR-LX-XX: Requerimientos de Reciclaje. 

⚫ RDP-LX-XX: Requerimiento de Dirección de Proyecto. 

Donde LX indica el lote (L1 – Lote 1, L2 – Lote 2 y L3 – Lote 3) y XX indica el número de requisito. 

6.1 Requerimientos Técnicos del Lote 1 

En caso de discrepancia entre requisitos establecidos en este documento y los del Modelo 

Técnico Común (en adelante MTC), prevalecerán los del MTC. 

6.1.1 Arquitectura de Sistemas 

A continuación, se muestra un diagrama de alto nivel de la arquitectura de la solución: 

ARQUITECTURA

Protocolo de 
comunicaciones/API

Equipos remotos

Equipos remotos

                  Nuevo Protocolo
                  TMB

  API
  TMB
  Ticketing / Register

  Ticketing / Integración
                  Operacional
                  API

 Vouchers              
              API TMBCommers

                  Telecomando

                  API

                  Indra AMQP
                  Active MQ

                  SIC TMB
                  SOC - ATM

                  SIC ATM
                  SOC - ATM

                 Gestión integral SO
                 SO, Apps, Seguridad

              Envío Software
              Software ticketing

            Envío  de Parámetros
            Parámetros Ticketing

      Equipo de Venta                    

           Equipo de Venta                    

Equipo de Venta                    

Equipo de Venta                    

Equipo de Venta                    
CCTIU

CCTIU

CCTIU

CCTIU

CCTIU

               Equipos  
               Backend y Frontend

                 Admin Parámetros
                 Backend y Frontend

                 TMBCommerce
                 Backend y Frontend

                  Operacional
                  API

 

Ilustración 2: Arquitectura de Sistemas 

En el diagrama anterior se muestran los sistemas involucrados en la gestión, explotación y 

operación completa del sistema de ticketing de TMB. Los principales módulos son: 
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⚫ Infraestructura de Comunicación Equipo – Sistema de Información: Servicios relacionados 

con la publicación de APIs para el envío de eventos de negocio mediante el uso de un 

protocolo de comunicaciones que aseguran su seguridad.  

⚫ Masters: Sistemas de administración que gestiona los maestros del sistema. Se dividen en 

Equipos, Administración de parámetros de negocio y técnicos del sistema (Admin 

Parameters y TMBCommerce). 

⚫ Pasarela de pago: Sistema que comunica los equipos con el centro autorizador y con los 

sistemas de información de TMB. 

⚫ Sistemas Transaccionales: Sistemas de información que almacenan y gestionan servicios 

transaccionales, principalmente la gestión de eventos de negocio (Operacional), los sistemas 

de alarmas y telemando de equipos y canje de vouchers. 

⚫ Sistemas de Información de T-mobilitat: Servicios que proporciona el sistema T-mobilitat 

tales como mensajería AMQP, SIC TMB y SIC ATM. 

⚫ Plataforma STA (Sistema de Transferencia de Archivos): Plataforma de gestión integral del 

software de los equipos OT, envío de parámetros de ticketing y SW ticketing. 

Todos estos sistemas los proporcionará y operará TMB. 

En los siguientes puntos se detallan los mismos y las integraciones a desarrollar en el equipo. 

6.1.1.1 Infraestructura de Comunicación Equipo – SI Ticketing 

Ésta capa es la infraestructura que usarán los nuevos equipos para la comunicación con los 

sistemas transaccionales específicos de Ticketing. (No incluye otras comunicaciones como 

logging, observabilidad, …) 

A través de estas interfaces se comunicarán los equipos con los sistemas de información. Habrá 

como mínimo 3 interfaces: 

⚫ API Rest: API basada en Rest sobre JSON y HTTPS con autorización OAuth2. 

⚫ Events Platform/Messaging Systems: Sistema para el envío de eventos de negocio a través 

de un sistema seguro, de alta disponibilidad, escalable y desacoplable de los microservicios. 

Los protocolos podrán ser Kafka, MQTT o similar. 

6.1.1.2 Pasarela de pago 

En el momento de redacción de este pliego, TMB está en fase de licitación de una nueva pasarela 

de pago, por lo tanto, no se puede ofrecer detalle de tecnología ni la solución que TMB acabará 

ofreciendo. Durante la fase de aclaración de dudas previa a la presentación de ofertas, si TMB 

dispone de detalle sobre la pasarela adjudicada, se facilitará esta información en caso que algún 

adjudicatario la solicite. En cualquier caso, se deberá prever la integración de la solución EMV 

ofertada en la pasarela de pago que TMB acabe indicando. 

6.1.1.3 Sistemas Transaccionales 

Son los sistemas que gestionan la información del negocio de ticketing y se comunicarán con la 

“Infraestructura de Comunicación Equipo – SI Ticketing”. Estos sistemas básicamente se 

dividirán en 3 ámbitos: 
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⚫ Transacciones de negocio: Eventos de negocio relacionados con transacciones de negocio, 

que principalmente serán los siguientes: 

▬ Venta: Información de una transacción de venta, que incluye: información de la venta, 

información de los ítems, información de factura e información de pago. 

▬ Emisión de soporte físico 

▬ Acceso o identificación en el equipo por parte de un empleado o proveedor 

▬ Sistema de carga y recarga de monética: 

o Carga de cambio 

o Vaciados 

o Recaudación de cajas 

o …. 

▬ Estado contable del equipo 

▬ Canjes de títulos 

▬ Canjes de voucher 

▬ Fallos de expedición 

▬ … 

Todos los eventos seguirán una estructura común y se identificarán de forma unívoca 

en todo el sistema. Ejemplo de estructura: 

  "eventMetadata": { 
    "eventType": "TICKET_VALIDATION", 
    "eventTypeVersion": "string", 
    "equipmentCode": "string", 
    "hashAlgorithm": "string", 
    "eventUniqueCode": "string", 
    "creationDatetime": "2022-03-10T12:15:50" 
  }, 
  "eventData": { 
    "field1": “value1” 
  }, 
  "eventSignature": "string" 
} 

 

⚫ Telemando: 

▬ Envío de información de alarmas.  

⚫ Canje de vouchers: API TMB a aplicación de TMBCommerce 

Los eventos se serializarán en formato JSON, el modelo del cual será definido por TMB. 

6.1.1.4 Sistemas de Información de T-mobilitat 

Los sistemas de T-mobilitat interactúan directamente con los equipos y se integran a dos niveles: 

⚫ TIU/ccTIU: Elemento hardware sujeto a certificación y a integración regulada por ATM. 
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⚫ SIC ATM o TMB: Para la ejecución de algunas transacciones de alto nivel, por ejemplo, el 

canje de títulos. 

6.1.1.5 Masters 

Son los sistemas de administración que gestionan los maestros del Sistema e interactúan con la 

plataforma STA. Se dividen en 3 ámbitos: 

⚫ Equipos: Conlleva la gestión de equipos como el alta, modificación y baja. 

⚫ Técnicos del sistema: 

▬ Administración de parámetros de negocio (Admin Parameters). 

▬ TMBCommerce. 

6.1.1.6 Plataforma STA 

Esta plataforma interactúa directamente con los equipos y permite gestionar todo el ciclo de 

vida del Sistema Operativo, desde su construcción a la distribución y ejecución en los equipos 

OT de campo. 

Esta plataforma está gestionada y evolucionada íntegramente por TMB. 

Las principales características y funcionalidades son: 

⚫ Mantenimiento del Sistema Operativo y todas la aplicaciones y librerías base. 

⚫ Construcción y empaquetado de las distribuciones. 

⚫ Seguridad.  

⚫ Gestión del sistema de arranque y alta disponibilidad. 

⚫ Empaquetado de las aplicaciones de negocio. 

⚫ Empaquetado de los parámetros de negocio. 

⚫ Servicios de logging y observabilidad. 

⚫ Distribución. 

⚫ Operación. 

⚫ ….  

6.1.1.7 Integraciones 

El resumen de integraciones con sistemas externos, pudiéndose ampliar en caso necesario: 

INTEGRACIONES 

Id Origen Destino Descripción 

1 APP DA SI Operacional REST, Messaging, FileSystem/S3 

2 APP DA SI TMBCommerce REST over HTTPS 

3 APP DA SIC T-mobilitat SOAP over HTTPS 
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4 ccTIU SIC T-mobilitat gRPC, protobuffer 

5 Terminal de Pago Pasarela de Pago Protocolo propietario de pasarela 

Tabla 4: Integraciones 

 

6.1.2 Descripción General 

En este apartado se describe la arquitectura interna a ser diseñada en los equipos. Se dividirá 

en dos capas denominadas “CAPA DE NEGOCIO” (Software de Venta) y “CAPA DE HARDWARE”.  

El adjudicatario proveerá de todo el desarrollo para la implementación de la arquitectura 

interna. 

El adjudicatario deberá proveer de un software que asuma todas las funcionalidades definidas 

en la capa de negocio, acotando a nivel funcional todas las funcionalidades que se deben 

implementar en el equipo, por lo menos deberá contemplar: 

⚫ Capa de presentación: 

▬ Aplicativo de Venta 

▬ Interfaz de Usuarios 

▬ Mantenimiento 

▬ Integraciones 

⚫ Manejo de servicios (MIDDLEWARE): 

▬ Venta 

▬ Horario 

▬ Comunicaciones 

▬ Supervisión 

▬ Configuraciones 

▬ Eventos/Alarmas 

▬ Persistencia de datos y backup. 

Internamente en la capa de hardware el adjudicatario desarrollará un software de abstracción 

del hardware. Este software se encargará de la gestión física y lógica de todos elementos 

hardware del equipo. El software de los equipos será modular y estará separado en capas 

claramente diferenciadas. 

Es decir, la empresa fabricante del equipo deberá de suministrar un software que permita 

intercambiar, de forma normalizada, por lo menos, información relativa a: 

⚫ Alarmas que genera el hardware. 

⚫ Estados de los dispositivos. 

⚫ Información de los conjuntos funcionales. 

⚫ Información detectada por los sensores. 
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Además, este software de conexión del hardware deberá recibir órdenes desde el SI y 

ejecutarlas informando de su resultado con la información adicional que requiera la interfaz de 

intercambio con la capa de negocio. 

Estas órdenes pueden ser todas aquellas que admita el hardware; desde reiniciarlo, deshabilitar 

o realizar operaciones concretas, como grabar una TSC o devolver una cantidad de dinero de un 

elemento especifico, entre otras. La identificación concreta de todas las operaciones u órdenes 

se listarán en la oferta técnica y serán acordadas con FMB en la fase de ejecución del proyecto. 

Dentro de esta capa de abstracción se incluirá: 

⚫ Una interfaz de “Test de Periféricos", que se lanzará desde la capa de negocio cuando la 

persona que acceda al mantenimiento del equipo lo solicite. 

⚫ El hardware del equipo virtualizado, de forma que se puedan simular los métodos que estos 

deben atender, el envío de información de los “sensores” o la lectura y grabación de las 

tarjetas de transportes entre otros. 

El esquema que representa la división de los elementos mencionados es el que sigue. 
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MIDDLEWARE
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Ilustración 3: Arquitectura de capas 

Se deberán detallar en la oferta los elementos hardware virtualizables, la parametrización que 

se aplicará en la capa de abstracción del hardware y los logs que se generan, indicando en ambos 

casos el contenido de estos. 

La nomenclatura del nombre de estos ficheros, la ubicación en el disco del equipo, su gestión, 

contenido y estructura será aprobado por FMB, debiendo el adjudicatario ajustarlos según las 

necesidades que surjan a lo largo del proyecto. 

El sistema de persistencia de datos deberá almacenar de forma íntegra todas las operaciones 

transaccionales, los estados y toda la información relacionada con el funcionamiento del 

sistema. Deberá persistir el estado de sincronización de todas las operaciones con el sistema 

central. Se podrá exportar de forma periódica y a demanda. Se podrá reconstruir a partir de un 

backup previo. 

6.1.2.1 Homologación T-mobilitat - Módulo ccTIU 

El equipo de venta deberá cumplir con los requisitos necesarios, tanto de Hardware como de 

Software, para ser homologado como equipo de campo valido para el ecosistema T-mobilitat.  
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La homologación se realizará en base a la documentación anexada al pliego: Anexo 1 - “i0031 

Información del ecosistema EC-CCTIU-OD para licitaciones -rTMB”. Además de los requisitos 

comunes (nivel 1 y 2) se establecen en la documentación del MTC y se resumen en el Anexo A.  

La homologación del equipo de venta (en el ecosistema denominado TIU), tanto de hardware 

como de software, consiste en un proceso de verificación y certificación para asegurar que el 

producto cumple con los estándares técnicos, normativos y de calidad exigidos por la ATM. Este 

proceso incluye la evaluación del cumplimiento con los requisitos, así como su compatibilidad e 

interoperabilidad con otros sistemas existentes. La homologación busca garantizar que el 

equipo funcione correctamente en el entorno en el que será implementado. 

Se deberá tener en cuenta que esta homologación está sujeta a la intervención y aprobación de 

terceros, lo cual puede afectar los tiempos y procedimientos establecidos. La responsabilidad 

de la homologación no recae únicamente del adjudicatario, ya que depende de la colaboración 

y cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos por parte de otras organizaciones y 

proveedores externos. En el apartado Plan de Implantación se ilustra una planificación de alto 

nivel con los tiempos estimados de homologación. 

Asimismo, es importante considerar los costos asociados con el proceso de homologación. La 

intervención de terceros podría generar gastos adicionales, tales como tarifas por servicios, 

ajustes técnicos, o la necesidad de realizar pruebas adicionales para cumplir con los requisitos 

exigidos. Dichos costos correrán a cargo del adjudicatario y deberán ser tenidos en cuenta al 

planificar el presupuesto ofertado. 

Módulo CCTIU 

El módulo denominado ccTIU se comportará como un elemento de hardware y software que 

pueden o no compartir hardware con el equipo.  

Es decir, la ccTIU es el equipo de Nivel 1 (Interacción con el usuario) y el equipo host es el equipo 

de Nivel 2 (Equipo de campo).  

A la hora de escoger lector/grabador se recomienda contactar con ATM para escoger un lector 

homologado o en vías de homologación. 

Un diagrama de alto nivel de la CCTIU y el equipo de venta es la siguiente: 
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T-mobilitat

UNIDAD DE CONTROL
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Ilustración 4: Diagrama de alto nivel ccTIU y equipo de venta 

 

Este esquema es orientativo, pueden existir ccTIUs que gobiernen más de una antena o ccTIUs 

que gobiernen tanto solo una antena. En este último caso, se tendrá que prever el suministro 

de tantas ccTIUs como sean necesarias para cumplir con los requisitos recogidos en este 

documento. Para todos los casos, y como se ha dicho previamente, la solución tendrá que estar 

homologada por ATM bajo sus requerimientos. 

 

6.1.3 Requerimientos Generales L1 

En esta sección se describen los requerimientos generales que deberán cumplir los equipos para 

el lote 1 de este pliego. Los requerimientos generales establecen las bases sobre las cuales se 

evaluará el cumplimiento de las especificaciones técnicas, garantizando que todos los elementos 

involucrados estén alineados con los estándares de calidad, seguridad y funcionamiento 

establecidos. Estos requerimientos son aplicables de manera transversal a todos los 

componentes y procesos, asegurando una coherencia integral en la ejecución del proyecto. 
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REQUISITOS GENERALES L1 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-01  
Unidades 
prototipo 

● Las unidades prototipo que se utilicen para validar la 
solución final deberán ser sustituidas por versiones de 
serie. 

● Se debe garantizar que, en el momento de la entrega de la 
última unidad, la totalidad del parque está unificado a un 
único modelo de máquina por tipología. 

RS-L1-02   

Expediente 
técnico del 
equipo 

El contenido del expediente técnico debe incluir: 
● Una descripción general, incluyendo planos, esquemas, 

etc., acompañados de las eventuales notas 
de cálculo, resultados de ensayos, certificados, etc., que 
permitan verificar la conformidad del equipo 
con los requisitos esenciales de seguridad y salud 
aplicados. 

● La documentación relativa a la evaluación de riesgos, que 
muestre el procedimiento seguido, incluyendo: 

o  Una lista de los requisitos esenciales de salud y 
seguridad que se han aplicado y cumplido. 

o  La descripción de las medidas preventivas aplicadas 
para eliminar los peligros identificados o 
reducir los riesgos. 

o  En su caso, la indicación de los riesgos residuales. 
● Las normas y demás especificaciones técnicas utilizadas. 
● Cualquier informe técnico que refleje los resultados de los 

ensayos realizados por el fabricante, por 
un organismo elegido por este. 

● Un ejemplar del manual de instrucciones (uso, 
mantenimiento, montaje, etc.). 

● Una copia de la declaración CE de conformidad. 
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REQUISITOS GENERALES L1 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-03   

Contenido 
manual de 
instrucciones 

● El manual estará disponible como mínimo en castellano. 
● Su contenido será coherente con el expediente técnico del 

equipo y deberá cubrir el uso previsto del equipo y 
también tener en cuenta su mal uso razonablemente 
previsible. 

● Contenido del manual de instrucciones: 

o  La razón social y dirección del fabricante. 

o  Designación del equipo. 

o  Declaración CE de conformidad. 
 Descripción general del equipo. 

o  Planos, diagramas, descripciones y explicaciones 
necesarias para el uso, el mantenimiento y la 
reparación, así como para comprobar su correcto 
funcionamiento. 

o  Descripción del uso previsto. 

o  Advertencias relativas a los modos en que no se debe 
utilizar el equipo que previsiblemente, por 
experiencia, pueden presentarse. (mal uso 
previsible). 

o  Instrucciones de montaje, instalación, conexión, 
puesta en servicio y la utilización, etc. (en caso 
necesario las instrucciones relativas a la formación 
de los trabajadores). 

o  Información sobre los riesgos residuales que existan 
a pesar de las medidas de diseño 
inherentemente seguro, de las medidas de 
protección y de las medidas preventivas 
complementarias 
adoptadas. 

 Instrucciones sobre las medidas preventivas o de protección 
que debe adoptar el usuario, 
incluyendo, cuando sea necesario, los EPI’s a proporcionar. 

o  Las características básicas de los accesorios, las 
herramientas, etc., que puedan acoplarse. 

o  Requisitos de estabilidad durante su utilización, 
transporte, montaje, desmontaje, situación de fuera 
de servicio, ensayo o situación de avería previsible. 

o  Instrucciones para que las operaciones de transporte, 
manutención y almacenamiento puedan 
realizarse con total seguridad. 

o  El modo operativo que se ha de seguir en caso de 
accidente o de avería. 
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REQUISITOS GENERALES L1 

Id Concepto Descripción 

o  La descripción de las operaciones de reglaje y de 
mantenimiento que deban ser realizadas por el 
usuario, así como las medidas de mantenimiento 
preventivo que se han de cumplir. 

o  Instrucciones diseñadas para permitir que el reglaje y 
el mantenimiento se realicen con total 
seguridad, incluidas las medidas preventivas que 
deben adoptarse durante este tipo de operaciones. 

o  Las características de las piezas de recambio que 
deben utilizarse. 

o  Indicaciones sobre la emisión de ruido o radiaciones 
(en caso necesario). 

RS-L1-04  
Cargas 
desprendidas 

● Procedimiento para carga /elevación y transporte del 
equipo, con diferentes medios 
auxiliares (grúa hidráulica articulada, carretilla elevadora, 
otros medios auxiliares mecánicos tipo carretilla salva 
escaleras). Previsión de puntos de anclaje de eslingas para 
la manutención de carga (armillas). 

● Procedimiento de conexión/puesta en servicio, si 
necesaria elevación y/o movimiento del equipo. (carretilla 
elevadora, etc.). 

● Sistema anclaje de pantalla visualización de datos a puerta. 
● Superficie de bandeja de uso periféricos (teclado/ratón), 

antideslizante. 

RS-L1-05  
Agarre de cofre 
de monedas 

Las agarraderas de los cofres de monedas y otros módulos 
extraíbles del equipo serán de un diámetro mínimo de 5 cm y 
de tipo tubular. 
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REQUISITOS GENERALES L1 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-06  
Riesgo de 
golpes/cortes 

Los elementos tanto internos y externos del equipo serán 
diseñados para evitar cualquier riesgo de golpe o corte. Se 
deberá tener en cuenta: 
● Diseños con Cantos redondeados de todo el armario 

exterior, y elementos interiores de mantenimiento. 
● Protección tipo goma, de los elementos de cierre 

(susceptibles de atrapamiento). 
● Posibilidad de extracción práctica y rápida de todos los 

módulos del interior del equipo, para su mejor 
manipulación fuera del mismo, según carácter de la 
intervención.  

RS-L1-07  
Riesgo de 
posturas 
forzadas 

La ubicación de los elementos facilitará la posición de trabajo 
de los técnicos de mantenimiento, no requiriendo la 
realización de esfuerzos o adoptar posiciones complicadas que 
puedan ocasionar lesiones o problemas musculares. 
Considerando: 
● Periféricos (teclado/ratón): 

o  Mínimo a 1 metro de altura. 

o  Ratón táctil integrado en el teclado. 

o  Inalámbrico. 
● Altura máxima de trabajo: Máximo 1,75 metro de altura de 

elementos de trabajo/ mantenimiento. 
●  Altura mínima de trabajo: Mínimo 0,20 metro de altura. 

RS-L1-08  Sobreesfuerzos 

● Se deberá realizar la definición de mantenimiento 
preventivo y periodicidad de los sistemas de apertura y 
accionamiento de la puerta (manijas, etc.), de acuerdo con 
unos límites de esfuerzo según norma, en KN. 

● Se deberá detectar automáticamente, y realizar el 
mantenimiento preventivo, de sistema de apertura de 
puerta, cuando descompensa y exige sobreesfuerzo. 

● La caja de recaudación deberá tener una bandeja extraíble, 
deberá ser de fácil accionamiento para evitar 
sobreesfuerzos, y su emplazamiento deberá permitir su 
reubicación sin necesidad de fuerza excesiva ni posturas 
forzadas. 

RS-L1-09  
Trabajos parte 
posterior del 
equipo 

En ningún caso se deberá prever trabajos en parte posterior 
del equipo, que necesiten mover el mismo, para 
mantenimiento, una vez instalados. 
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REQUISITOS GENERALES L1 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-10  
Cargas 
Desprendidas 

Se deberá disponer de los siguientes procedimientos para 
evitar la caída o golpes de cargas pesadas.  
● Procedimiento para carga/elevación y transporte del 

equipo, con diferentes medios auxiliares (grúa hidráulica 
articulada, carretilla elevadora, otros medios auxiliares 
mecánicos tipo carretilla salva escaleras). Previsión de 
puntos de anclaje de eslingas para la manutención de carga 
(chalecos). 

● Procedimiento de acometida/puesta en servicio, si 
necesaria elevación y/o movimiento del equipo (carretilla 
elevadora, etc.). 

● Sistema anclaje de cualquiera de los módulos internos que 
puedan ocasionar golpes al personal. 

● La superficie de bandeja de uso de los periféricos 
(teclado/ratón), deberá ser antideslizante. 

RS-L1-11  
Señalización 
zonas de riesgo 
residual  

● Se deberá señalizar las zonas de riesgo residual 
(pictogramas de riesgo, bandas con colores de contraste, 
etc.) según RD 485/97 en caso de posibilidades de golpes, 
cortes, atrapamiento, contacto eléctrico, etc. 

● Alarma externa avería: Añadir aviso luminoso externo de 
avería. 

RS-L1-12  
Exposición a 
Ruido 

Toda alarma externa existente, cuando el equipo presente 
algún tipo de avería, no deberá superar un sonido máximo de 
75 dB. 

RS-L1-13  
Examen de 
Adecuación 

Los equipos deberán superar un examen de adecuación a los 
requisitos RD 1215/97 antes de su implantación. 

RS-L1-14  Atrapamiento 

● Protección de la banda al cierre, p. ej. lonas de goma, para 
evitar apertura por atrapamiento de manos del personal y 
terceros. 

● Anclaje de puerta: para condición apertura y fijación de la 
misma. Para evitar que golpes de viento o vandalismo, 
puedan afectar a su condición de apertura. Señalizar el 
anclaje con color de contraste y señal indicativa, 
actualmente el anclaje no es visible. Posibilidad de que el 
anclaje se accione de forma automática a la apertura. 

● Billetero: Sistema de Anclaje automático, y asideros 
exteriores laterales, para evitar el atrapamiento al cierre 
de la tapa abatible. 
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REQUISITOS GENERALES L1 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-15  KPI's 

Los indicadores que se deben cumplir son los siguientes: 
 

KPI Valor 
Rechazo de soportes 0,001 % 

Atascos del procesador 0,001 % 

MCBF global  
(Operaciones ≥ 5000) 

8000 

MCBF individual (Operaciones ≥ 5000) 6000 

MCBF individual  
(Operaciones < 5000) 

Máximo 5000. 
(Tantos como 
operaciones) 

MTTR (sin desplazamientos) < 30 min 

MTTR global con pin de paro 
(desplazamiento incluido) 

< 2h 30 min 

MTTR global sin pin de paro 
(desplazamiento incluido) 

72 h 

Disponibilidad técnica global 99 % 

Disponibilidad técnica individual 96 % 

Selector de monedas (Aceptación) 98 % 

Selector de monedas (Rechazo 
monedas fraudulentas) 

99 % 

Billetero (Aceptación) 99 % 

Billetero (Rechazo billetes fraudulentos) 99,99 % 
 

RS-L1-16  RD accesibilidad 

El equipo cumplirá con el real decreto 209/2023, de 28 de 
noviembre, por el cual se aprueba el Código de accesibilidad 
de Cataluña. Sección A. Productos de uso público del punto 14 
al 17. 

RS-L1-17  

Gestión logística 
y 
almacenamiento 
de los nuevos 
equipos 

Durante la fase de implantación del proyecto será el 
adjudicatario quien gestione la logística y el almacenamiento 
de los equipos a instalar en sus dependencias. 
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REQUISITOS GENERALES L1 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-18  
Gestión de la 
obsolescencia 

● La tecnología hardware que se utilice debe garantizar la 
disponibilidad de componentes o equipos iguales o 
similares (mínima adaptación software) por un período de 
10 años mínimo. 

● Se debe garantizar durante un período mínimo de 10 años 
la mantenibilidad, actualización y evolución del firmware, 
diverso, SO, librerías, etc. de todos los equipos y 
dispositivos suministrados por parte del fabricante y 
adjudicatorio. 

● Los componentes hardware que formen parte del equipo, 
no pueden tener un ciclo final de vida (EOL) inferior a 5 
años desde el momento de aceptación final del producto 
por parte de TMB. 

RS-L1-19  
Plan de 
formación 

● El adjudicatario establecerá un Plan de formación técnica 
y funcional para una correcta operación y mantenimiento 
del sistema. 

● La formación debe contemplar los diferentes colectivos y 
turnos de trabajo (24/7). 

● Se deberá generar tanto documentos como vídeos 
formativos. 

● La documentación se generará en castellano y catalán.  
● La formación será impartida presencialmente por parte del 

adjudicatario. 
● Los colectivos a los que se les debe impartir la formación 

son: operación de metro, mantenimiento, operación 
tecnológica, administradores y personal de recaudación. 

● La realización de los cursos y materiales didácticos puestos 
a disposición de los usuarios será por cargo del 
adjudicatario. 

● La formación y documentación deberá estar validada por 
TMB. 

● La formación de mantenimiento: 

o  Debe ser formación presencial, impartida por 
formador externo a todo el colectivo. 

o  Debe incluir todos los niveles, incluido taller. 

o  Volumen aproximado del colectivo 50 personas. 
●  La formación a Operación de metro: 

o  Debe ser formación presencial, impartida por 
formador externo a formador de formadores. 

o  Debe impartirse en tres turnos. 
●  Volumen aproximado del colectivo 300 personas. 
●  La formación al resto de colectivos: 

o  Debe ser formación presencial, impartida por 
formador externo a todos los colectivos. 

o  Debe impartirse en tres turnos. 
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REQUISITOS GENERALES L1 

Id Concepto Descripción 

o  Volumen aproximado del colectivo 50 personas. 
●  Se realizarán dos formaciones para todos los colectivos, 

una en la fase inicial del proyecto y otra antes de su 
finalización. 

RS-L1-20  Diseño interior 

El equipo deberá estar diseñado de manera modular. Además 
de disponer de guías o bandejas correderas de cara a facilitar 
la extracción de los módulos. Por lo tanto, sus componentes 
deben desmontarse y reemplazarse en un tiempo máximo de 
5 minutos, por un único operario. 

Tabla 5: Requerimientos generales del equipo de Lote 1 

6.1.4  Requerimientos de Software L1 

Este apartado detalla las especificaciones y características que deben cumplir las soluciones de 

software correspondientes al Lote 1. Los requerimientos aquí establecidos están orientados a 

garantizar que el software cumpla con las necesidades funcionales, de seguridad y de 

compatibilidad exigidas por el proyecto.  

6.1.4.1 Accesibilidad 

El software del equipo estará diseñado para ser plenamente accesible a personas con 

discapacidad visual, mediante comandos de voz en lenguaje natural y navegación por audio. El 

sistema soportará varios idiomas y permitirá realizar operaciones como la compra de billetes de 

manera sencilla. Además, el modo invisible se activará fácilmente a través de un botón o tarjeta, 

guiando al usuario con mensajes de audio configurables por FMB. La disposición de las pantallas 

y botones estará alineada con los indicadores en braille para facilitar la navegación. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos software correspondiente a la 

accesibilidad: 

REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Accesibilidad 

Id Concepto Descripción 

 

 

RS-L1-21  
 

Comandos mediante 
lenguaje natural para 
personas con 
discapacidad visual 

● El equipo permitirá que se le comuniquen órdenes 
en lenguaje natural a través de comandos de voz 
tales como (“Comprar billete sencillo”, “Recargar 
tarjeta con 5€”, “Consulta de tarjeta” etc.). 

● TMB indicará los comandos y las acciones asociadas 
a desarrollar. 

● El sistema deberá reconocer los comandos en 
condiciones de elevado ruido ambiente, acorde con 
la localización en la que se ubique. 

● El sistema funcionará para al menos los siguientes 
idiomas: catalán, castellano, inglés y francés. 



Distribuidora Automática red FMB   

 

46 

 

REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Accesibilidad 

Id Concepto Descripción 

● Se podrá ampliar el número de idiomas, siendo 
configurable a los que sean requeridos en un futuro, 
por TMB. 

RS-L1-22  
Venta en modo 
invidente - Voz 

● Para acceder al modo de navegación por voz, se 
deberá pulsar en un botón fácil de localizar por 
personas con discapacidad visual o introducir una 
tarjeta que tenga grabado este tipo de apoyo 
sensorial. 

● Una vez iniciado el modo de navegación por voz, el 
equipo emitirá un mensaje de bienvenida en 
diferentes idiomas y pedirá que se seleccione el 
idioma en el que se desea realizar la compra.   

RS-L1-23  
Venta en modo 
invidente - Audio 

● El equipo contará con un “modo invidente” para el 
cuál los mensajes de audio serán emitidos por 
defecto y se podrán activar o desactivar de forma 
sencilla (para la venta invidente se podrá 
determinar por configuración si estos mensajes 
están activos o no). 

● El equipo permitirá la opción de reproducir los 
mensajes de audio durante toda la operativa de 
venta si la persona Usuario selecciona esta opción. 

● Los mensajes hablados que reproduzca el equipo 
serán modificables o creados por TMB, a partir de 
ficheros de texto “leídos” por el equipo o 
grabaciones de audio reproducidas en el momento. 

● En este modo los mensajes de audio se 
reproducirán siempre, pudiendo el Usuario activar 
o desactivar estos menajes a voluntad. 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Accesibilidad 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-24  
Venta en modo 
invidente - General 

● La secuencia de pantallas y la correspondiente 
distribución de funciones en botones para cada una 
de ellas se implementarán coordinada y 
coherentemente con las serigrafías del marco de la 
pantalla táctil. 

● En principio todas las pantallas presentadas 
tendrán la misma distribución de botones, cuya 
ubicación será acorde a la de los indicadores brailles 
físicos que tendrá el equipo, y que podrá ser 
configurada a voluntad. Esta configuración deberá 
recoger posición de los botones y zonas de pantalla, 
contenido, textos y audios. 

● Si en cualquier momento del proceso se pulsa la 
tecla cancelar el equipo volverá a la pantalla 
principal. 

● El proceso de venta será aprobado por TMB y 
contará con el asesoramiento externo de los 
colectivos implicados (ONCE). 

Tabla 6: Requerimientos de Software del equipo – Accesibilidad de Lote 1 

6.1.4.2 Administración 

El software del equipo incluye un sistema integral de administración que permitirá la gestión 

eficiente y segura de los dispositivos. Los equipos serán capaces de publicar en tiempo real el 

estado de sus periféricos, alarmas y versiones, y recibir órdenes desde el sistema central de TMB 

para modificar su comportamiento. Además, se implementará un sistema de roles y funciones 

que regulará los accesos según el perfil del usuario, garantizando un control detallado y seguro 

de las operaciones, mantenimiento y recopilación. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos software correspondiente a la 

administración: 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Administración 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-25  
Consulta de otra 
información  

● El equipo permitirá consultar (o mostrar sin intervención 
de los usuarios) otra clase de información recibida desde 
el sistema central como: 

o  Tarifas. 

o  Información de Títulos. 

o  Incidencias del servicio. 

o  Publicidad. 

o  Venta en equipo. 
● Se debe garantizar que la información recibida sea on-line. 

RS-L1-26  Roles/Funciones 

● Los equipos deben contar con un sistema de gestión de 
roles y funciones que regule las diferentes tareas y 
accesos, que asegurarán un control eficiente y seguro: 

o  Roles definidos: Se definirán en la etapa de 
desarrollo, entre ellos están: 

− Administrador: Acceso completo y gestión de 
configuraciones y usuarios. 

− Mantenimiento: Acceso a funciones de 
mantenimiento técnico y recarga. 

− Recaudación: Acceso a la gestión y recolección de 
efectivo. 

− Operación: Acceso a funciones de operación. 

o  Control de Acceso: 

− Interfaz de usuario: Interfaz específica por rol 
mostrando solo las funciones necesarias. 

− Permisos y restricciones: Permisos claros y 
restringidos según el rol. 

− Autenticación segura: Sistema de autenticación 
para cada rol. 

o  Gestión y Seguridad: 

− Registro de accesos: Registro de todas las 
acciones por usuario y rol. 

− Monitoreo y auditoría: Monitoreo en tiempo real 
y auditorías regulares. 

− Notificaciones: Notificaciones automáticas de 
actividades críticas. 

o  Compatibilidad y normativas: 

− Compatibilidad: Compatible con todos los 
modelos de los equipos. 

− Normativas: Cumplir con las normativas de 
seguridad aplicables. 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Administración 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-27  Autoconfiguración 

Los equipos deben actualizarse automáticamente en base a la 
información de ubicación, que será el parámetro que 
introducirá el técnico de mantenimiento. A partir de aquí, el 
equipo gestionará las diferentes configuraciones establecidas. 

RS-L1-28  Órdenes y Telemando  

● El sistema central podrá enviar órdenes en tiempo real 
para modificar el comportamiento de los equipos de cara 
al Usuario. 

● Si el equipo está realizando una operación con interacción 
de usuario, debe esperar a que finalice por completo la 
operación para que entre la orden. 

● Una vez el equipo reciba la orden, debe ejecutarse de 
manera inmediata. 

● El listado de órdenes se definirá en la fase de diseño de 
ingeniería. 

RS-L1-29  
Publicación de los 
estados de los 
periféricos 

Todos los componentes del equipo deben ser capaces de 
publicar alarmas, estados, versiones y modos de 
funcionamiento para su posterior registro y publicación en los 
sistemas centrales de TMB, según codificación TMB. 

Tabla 7: Requerimientos de Software del equipo – Administración de Lote 1 

6.1.4.3 Arquitectura 

El software del equipo estará basado en una arquitectura como la descrita en los apartados 

previos. A continuación, se muestra la tabla de requerimientos software correspondiente a la 

arquitectura: 

REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Arquitectura 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-30  
Software propiedad de 
TMB 

● Todos los desarrollos, customizaciones, adaptaciones, que 
se realicen para TMB dentro del contrato serán propiedad 
intelectual de TMB. El adjudicatario tendrá que entregar 
todo el código fuente al cierre del proyecto y la 
documentación relativa a la especificación, diseño e 
implementación, además de documentar y facilitar los 
entornos de desarrollo y librerías necesarias para la 
compilación y enlace de todos los desarrollos, incluidos el 
firmware de los equipos y dispositivos suministrados. 

● Cualquier evolutivo a partir de la finalización del proyecto 
requerirá entrega de código fuente, así como 
actualización de la documentación pertinente. 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Arquitectura 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-31  

Arquitectura modular, 
por capas y basado en 
drivers estándar  
 

● El software del equipo será modular y estará separado en 
capas claramente diferenciadas.  

● El equipo utilizará drivers (capa conexión hardware) 
estándar, siendo específicos del adjudicatario cuando no 
sea utilizable el estándar del fabricante del hardware. 

● Toda la lógica de proceso se aplicará en la Unidad de 
Control, siendo todos los elementos periféricos (TSC, 
Lector QR, etc.) meros esclavos. 

RS-L1-32  
Aplicativo 
Mantenimiento 
 

● El aplicativo de mantenimiento, en la capa de 
presentación, permitirá acceder de forma completa como 
mínimo a los test de periféricos, control de versiones, 
configuraciones, estado de alarmas, estado de 
comunicaciones y últimas operaciones. 

● En cualquier caso, se definirá en fase de ingeniería el total 
de las funcionalidades de este menú, que incluirá los 
perfiles de mantenimiento, operación, recaudación, etc. 

RS-L1-33  
Software de terceros 
 

Todo software, módulo, driver o librería cuya fuente no esté 
en posesión de la empresa adjudicataria, y por lo tanto no se 
pueda entregar a TMB, quedará perfectamente identificado 
en la propuesta, con el objeto de que TMB valore la 
implicación que tiene su ausencia. 

RS-L1-34  
Lenguajes de 
programación 
 

FMB deberá validar de forma previa al inicio de los trabajos los 
lenguajes de programación empleados en el desarrollo de los 
distintos drivers, aplicaciones, etc. 

RS-L1-35  
Drivers 
 

Los drivers deberán garantizar la correcta operación de todos 
los periféricos y componentes de hardware, asegurando una 
comunicación eficiente y fiable entre el software y el 
hardware. 

RS-L1-36  
Interfaces (API´s) 
 

● Se definirá y se desarrollará el protocolo de integración 
entre la capa de negocio y la capa de abstracción del 
hardware de los equipos. 

● Para ello, el adjudicatario trabajará de forma conjunta, 
con FMB, donde se establecerán los datos a intercambiar, 
los métodos a implementar y las funciones de cada una de 
las partes. 

● La normalización de los valores de los distintos conceptos, 
entre otros: alarmas, órdenes, estados, conjuntos 
funcionales, etc., se definirá conjuntamente. 

 

RS-L1-37  
Capa de Abstracción de 
Hardware (HAL) 
 

La HAL deberá permitir la interacción uniforme con diversos 
componentes de hardware, como lectores de tarjetas, 
impresoras, y billeteros. Esto simplificará el desarrollo y 
mantenimiento del software, ya que permitirá cambiar el 
hardware subyacente sin afectar el resto del sistema. 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Arquitectura 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-38  
Capa de presentación 
 

Los desarrollos en esta capa deberán ser independientes de la 
capa de hardware. No se verán afectados en ningún caso 
debido a la implementación del Middleware. En esta capa se 
tendrá representado como mínimo: 
● Aplicativo de Venta. 
● Interfaz de usuario. 
● Mantenimiento. 
● Integraciones. 
 

RS-L1-39  
Middleware 
 

El middleware deberá facilitar la comunicación entre los 
diferentes módulos de software, permitiendo el intercambio 
de datos de manera eficiente y segura. Deberá soportar 
diversos protocolos de comunicación y garantizar la integridad 
de los datos. 

RS-L1-40  
Máquina de estados 
 

● El diseño de la aplicación estará basado en una máquina 
de estados finita (mantenimiento, venta, actualización, 
error, ...) dónde en cada uno de los estados, se definirán 
las acciones a realizar en cada uno, así como las 
transiciones que provocan los saltos de estado. 

● En fase de ingeniería se definirán consensuadamente con 
TMB los estados y las acciones a realizar en cada uno de 
ellos. 

 

RS-L1-41  Sincronización horaria  

● El equipo mantendrá la sincronización horaria, con el resto 
de los equipos de peaje con un error máximo de 5 
segundos, conectado a los servidores NTP que se 
determinen. 

● La plataforma debe permitir la configuración de hasta 4 
servidores NTP. 

RS-L1-42  
Base de datos 
 

Se deberá usar un sistema de base de datos para almacenar 
los datos del estilo transaccional como SQLite o basados en 
documentos como CouchDB, debe permitir hacer back up del 
mismo. 

Tabla 8: Requerimientos de Software del equipo – Arquitectura de Lote 1 

6.1.4.4 Auditoría 

El sistema de software integrará herramientas de auditoría que permitirán un control detallado 

de la facturación, asegurando la emisión de facturas consecutivas y ajustadas a las normativas 

definidas por FMB. Además, el equipo recogerá y enviará información estadística sobre su uso y 

funcionalidad en tiempo real, facilitando tanto la monitorización técnica como contable. Esta 

información permitirá mejorar la experiencia del usuario y optimizar la operación del sistema. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos software correspondiente a la auditoría: 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 – Auditoría 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-43  Norma de facturación 

● Se emitirán facturas según la definición que TMB 
proporcione. 

● Se emitirán a nombre del propietario del título (ATM, 
FMB, AMB, TB). 

● Se debe garantizar que sean consecutivas y que, en caso 
de reinicio del equipo, se mantenga la numeración. 

RS-L1-44  
Recogida de 
información estadística 
del uso del equipo  

● El equipo recogerá toda la información relativa a la 
interacción con los Usuarios, de cara a conocer sus hábitos 
uso del equipo y así poder valorar mejoras en el interfaz o 
determinar el grado de uso de funcionalidades ofrecidas. 

● El contenido, formato y modo de envío de la información 
a recoger se acordará con TMB. 

RS-L1-45  
Monitorización 
funcional del equipo 

El equipo debe publicar información que permita conocer su 
estado de forma en tiempo real. Por ejemplo, debe publicar: 
estado contable, bobinas, etc. 

RS-L1-46  
Esquema Nacional de 
Seguridad 

La solución debe implementar las medidas de seguridad que 
apliquen por tipo de equipo según se definen en el Esquema 
Nacional de Seguridad del Ministerio de Industria. Se adjunta 
documento con la definición ANEXO F 

RS-L1-47  
Auditoria 
ciberseguridad 

El ADJUDICATARIO deberá solicitar una auditoría de 
ciberseguridad a una empresa especializada y ajena a éste. 
Dicha auditoría debe superar el esquema nacional de 
seguridad. El resultado de la auditoría se presentará a TMB 
para su conocimiento. El ADJUDICATARIO deberá presentar un 
plan de resolución de incidencias en base a las que puedan 
surgir de dicha auditoría. Dicha auditoría deberá realizarse 
cuando se considere que los desarrollos SW estén finalizados 
(a consensuar con TMB). 

Tabla 9: Requerimientos de Software del equipo – Auditoría de Lote 1 

6.1.4.5 Calidad 

La calidad del software es esencial para garantizar la fiabilidad, seguridad y eficiencia del sistema 

de los equipos. Este apartado define los requisitos técnicos necesarios para asegurar un 

funcionamiento óptimo mediante procesos de integración continua, pruebas automatizadas, 

implementación de estándares de seguridad crítica, y una gestión eficiente de versiones. 

Además, se exige una documentación detallada y accesible para todas las partes, asegurando la 

trazabilidad y transparencia en cada fase del proyecto. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos software correspondiente a la calidad: 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Calidad 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-48  
Cobertura de pruebas y 
métricas de calidad 

El ADJUDICATARIO deberá garantizar que todas las pruebas 
automatizadas cubran al menos el 100% de los aspectos 
críticos del sistema y se generará un informe de cobertura de 
pruebas. 
● El sistema de pruebas automatizadas se realizará en la 

infraestructura de CI/CD de TMB y se deberá ejecutar 
siempre siguiendo las buenas prácticas de las 
metodologías CI/CD. 

● El ciclo de construcción siempre tiene que ser éste y no se 
construirán versiones fuera del sistema. 

● El ciclo de construcción deberá incluir las siguientes fases: 

o  Ejecución de pruebas automatizadas. 

o  Verificación de la cobertura de las pruebas. 

o  Validación el cumplimiento de las normas de calidad 
del código. 

 Ejecución de scanners de seguridad. 
● Las herramientas utilizadas por TMB para este proceso son 

Jenkins, Sonar y Selenium. 
● Documentación necesaria: Informe de cobertura de 

pruebas, incluyendo métricas de calidad como porcentaje 
de código cubierto por pruebas, tasa de errores, tiempos 
de respuesta bajo diferentes cargas, y resultados de 
pruebas de estrés. Este informe será generado 
automáticamente en cada ciclo de integración y estará 
disponible para revisión. 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Calidad 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-49  
Sistema de versionado 
y documentación 
detallada de cambios 

El ADJUDICATARIO deberá implementar un sistema de 
versionado claro que permita a todos los actores 
involucrados identificar fácilmente la versión activa del 
software, así como la historia de las versiones anteriores. 
Cada actualización irá acompañada de una documentación 
detallada que describa los cambios realizados entre las 
versiones, incluyendo mejoras, correcciones de errores y 
nuevas funcionalidades. Esta documentación será validada 
antes de la aprobación final para el despliegue. 
● Documentación necesaria: Un changelog o registro de 

cambios, que describe en detalle las modificaciones entre 
versiones, incluyendo nuevas funcionalidades, 
correcciones de errores y cualquier ajuste técnico 
significativo. Además, se deberá proporcionar una guía de 
actualización, que incluya instrucciones sobre cómo 
implementar la nueva versión, pasos de migración si es 
necesario, y cualquier posible impacto en los usuarios o en 
la operación del sistema. 

● Se implementará el uso de SEMVER (versionado 
semántico) para garantizar un control preciso y coherente 
en la gestión de versiones. 

RS-L1-50  
Proceso de revisión de 
código y comparación 
de versiones 

Antes de cada actualización, se deberá implementar un 
proceso formal de revisión de código, donde un equipo 
técnico independiente o un miembro de un equipo distinto 
revise el código para detectar posibles problemas de 
seguridad, rendimiento o funcionalidad. Además, se deberá 
realizar una comparación de versiones que identifique de 
manera clara los cambios entre las versiones anteriores y las 
nuevas. Este proceso estará documentado y las aprobaciones 
deberán ser registradas. 
● Documentación necesaria: Registros de revisión de 

código, que incluyan los comentarios de los revisores, 
aprobaciones formales de las modificaciones, y un 
informe de diferencias entre versiones (diff), señalando 
los cambios realizados en cada archivo. Además, incluirá 
una lista de errores corregidos, mejoras introducidas y 
justificación técnica de los cambios. Esta documentación 
estará almacenada en un sistema de control de versiones 
(como Git) y será accesible para los equipos de desarrollo 
y calidad. 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Calidad 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-51  
Justificación cambios 
SW 

Se solicita que por cada versión o evolutivo de software 
entregado a TMB, se genere la siguiente documentación:  
● Changelog.  
● Informe justificación de cambios: Un informe que 

justifique los cambios realizados en el código. Tiene que 
incluir la comparativa de los cambios realizados entre 
código de la versión anterior y el código de la nueva. En 
este documento, cada parte de código modificada tiene 
que estar relacionada con las funcionalidades que se 
hayan acordado modificar (incluidas en el changelog).  

● Otra documentación que justifique los cambios. 

RS-L1-52  
Integración continua y 
pruebas automatizadas 

El ADJUDICATARIO adoptará un proceso de integración 
continua que permita la validación automática del software 
en cada confirmación. Se deberán realizar pruebas 
automatizadas exhaustivas para verificar el correcto 
funcionamiento del software, cubriendo al menos el 95% de 
las funcionalidades secundarias y el 100% de las 
funcionalidades críticas. 
● Documentación necesaria: Informes de ejecución de 

pruebas automatizadas, incluyendo cobertura de pruebas, 
casos de pruebas fallidas y pasadas, y registros de los 
resultados de cada ciclo de integración. Esta 
documentación deberá estar disponible en un repositorio 
accesible para el equipo de control de calidad. 

Tabla 10: Requerimientos de Software del equipo – Calidad de Lote 1 

6.1.4.6 Diseño 

El software del equipo se desarrollará con un enfoque flexible y adaptable, asegurando que la 

interfaz de usuario sea intuitiva y configurable según las necesidades de FMB. Esto incluye 

asistencia personalizada para la selección de títulos, capacidad multilingüe, manejo de modo 

degradado y herramientas para la personalización de la experiencia de usuario. Además, el 

diseño permitirá la emisión de contenido publicitario, gestión de facturas y parametrización del 

nivel de audio, garantizando una experiencia de compra optimizada. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos software correspondiente al diseño: 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Diseño 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-53  

Desenclavar elementos 
de recaudación desde 
menú 

Las cajas de recarga de monedas, recaptación de monedas y la 
puerta de recaudación no deben llevar llave. Desde el menú 
del equipo se selecciona la opción para para desenclavar los 
elementos y dar acceso. 

RS-L1-54  Duplicado de soporte 

El equipo ofrecerá la posibilidad de que el usuario/a que esté 
registrado en el sistema pueda obtener un duplicado de su 
soporte pagando la cantidad que requiera, obteniendo la 
información del Sistema T-mobilitat. 
 
Es importante tener en cuenta que en el momento que genere 
el equipo dicho duplicado, el sistema T-mobilitat deberá de 
anular el anterior soporte automáticamente. 

RS-L1-55  
Formulario de 
evaluación 

Al finalizar de cada operación, el equipo presentará un 
formulario de evaluación y dichos resultados se publicarán 
para la integración con el sistema de información de TMB. 

RS-L1-56  Herramientas UI/UX 

● Los diseños de la UI de los Mockups, Navegación, UX i UI 
finales se documentarán y mantendrán siempre 
actualizados mediante la herramienta FIGMA. 

● Las traducciones de UI serán mantenidos en ficheros o a 
través de un servicio externo como puede ser Lokalise. 

● El adjudicatario deberá proporcionar durante el proyecto 
la propuesta de UI. TMB ofrecerá una guía de estilos básica 
y unas directrices de diseño. 

RS-L1-57  Stack tecnológico 
El stack tecnológico para capa de presentación y negocio será: 
● Angular y sus herramientas relacionadas. 
● Servidor de páginas: NGinx 

RS-L1-58  
Duplicado de factura 
simple 

El equipo deberá permitir al usuario/a obtener la factura 
simple de su compra con la lectura de su soporte o 
introduciendo los datos del soporte desde el menú de 
mantenimiento (AAC), además deberá permitir reimprimirla o 
reenviarla por correo electrónico en cualquier momento. 

RS-L1-59  
Parametrización del 
nivel de audio 

Posibilidad de parametrización del nivel de audio de los 
equipos, este debe de poderse parametrizar por equipos y por 
horario de servicio. 

RS-L1-60  Contenido publicitario 
Poder emitir contenidos publicitarios antes y después de 
iniciar la operación de venta (al salvapantallas y otras posibles 
pantallas, siempre sin alterar el flujo ni el TMO de la compra). 

RS-L1-61  

Duplicado facturas 
completas por e-mail a 
usuarios registrados en 
TMB 

El equipo deberá permitir al usuario/a obtener la factura 
completa de su compra, en caso de clientes registrados en 
TMB, con la lectura de su soporte o introduciendo los datos 
del soporte desde el menú de mantenimiento (AAC), además 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Diseño 

Id Concepto Descripción 

deberá permitir reenviarla por correo electrónico en cualquier 
momento. 

RS-L1-62  
Envío 
facturas/Comprobantes 
digitales 

La operativa de venta permitirá la emisión de facturas en 
formato papel y formato digital (e-mail). 

RS-L1-63  Opciones de venta 
La operativa de venta permitirá venta unitaria, así como 
ventas múltiples, filosofía “carrito de la compra”. 

RS-L1-64  Interfaz usuario 

La interfaz de usuario se definirá por parte de TMB en fase de 
ejecución de proyecto. Deberá contemplar la personalización 
de fondo de pantalla, salvapantallas, pop-ups, fuentes, 
tamaños, distribución de elementos… Eso aplica tanto para el 
menú de navegación por pantallas y para el menú de 
navegación de invidentes. 
 
Para garantizar la accesibilidad universal, se debe utilizar un 
diseño de menú con iconos grandes (mínimo 48x48 píxeles) y 
texto con medida mínima de 16 puntos. 

RS-L1-65  
Especificaciones de 
comunicaciones 

● La plataforma debe tener habilitados los servicios de 
servidor SFTP y SSH. 

● La plataforma debe tener habilitados los clientes SFTP, 
SSH y VNC/RDP. 

● Por defecto todas las comunicaciones y puertos estarán 
capados, solo se abrirán exclusivamente los puertos 
necesarios. 

● Las comunicaciones deben ir por alias, no se utilizarán IPs 
fijas. Se tendrán que configurar las IPs vía DHCP. 

● Se deberá configurar el DNS. 

RS-L1-66  
Asistencia al usuario 
para selección de título 
(Chatbot) 

La pantalla de venta tendrá una funcionalidad (Chatbot) que 
permita, previa selección por parte del usuario, informar al 
cliente del billete que mejor se adecua a sus necesidades en 
función de algunos parámetros, por ejemplo: 
● Período de estancia. 
● Frecuencia de viaje. 
● Zona. 
● Otros. 
Se tendrán que poder configurar los menús de los equipos de 
modo que en algunas sí aparezca esta funcionalidad y, en 
algunas otras no. Además, deberá poder configurarse también 
en qué posición del menú se desea que aparezca esta 
funcionalidad.  
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Diseño 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-67  Selección de idiomas 

● El equipo tendrá la capacidad de presentar los menús y 
audios al menos en 4 idiomas: catalán, castellano, inglés y 
francés. 

● El idioma por defecto desde el arranque del equipo podrá 
ser configurado, siendo el catalán si no se especifica lo 
contrario. 

● Los botones de cambio de idioma se podrán incluir en 
cualquier pantalla, aplicando a partir de ese momento el 
idioma seleccionado. 

● El idioma del Pin Pad del KIT EMV se adaptará al idioma 
que tenga configurada la tarjeta bancaria o al país de 
referencia. 

● Se podrá ampliar el número de idiomas, siendo 
configurable a los que sean requeridos en un futuro, por 
TMB. 

● Al realizar la lectura de un soporte T-mobilitat que tenga 
preconfigurado el idioma, las pantallas automáticamente 
se mostrarán en ese idioma. 

RS-L1-68  
Funcionamiento en 
modo degradado 

● En caso de pérdida de comunicaciones, el equipo debe 
poder operar en modo degradado y tendrá activas las 
funcionalidades que no requieran comunicaciones con los 
sistemas centrales. 

● En caso de pérdida del bloque de monedas o de bloque de 
billetes o del módulo KIT EMV, el equipo debe continuar 
operando con los medios de pago disponibles. 

● En caso de fallo relacionado con la emisión de soportes, 
seguirán activas las funcionalidades de carga y recarga. 

● Se definirá en fase de diseño la matriz de las 
funcionalidades en modo degradado. 

RS-L1-69  Desarrollo del software 

El software de la aplicación de venta desarrollado en el 
equipo cumplirá con los siguientes requerimientos: 
● La gestión de código fuente:  Esto incluye el seguimiento 

de cambios, colaboraciones entre desarrolladores y 
versiones del código. Se asegurará un control sobre qué 
modificaciones se realizan, manteniendo la estabilidad y la 
calidad del software. 

● Requerimientos de CI/CD:  El proceso de desarrollo estará 
automatizado para integrar y probar el software 
continuamente. Asegurando que automáticamente sea 
verificado. 

● Herramientas de desarrollo Standard: Se deberá utilizar 
herramientas y entornos que sean ampliamente 
aceptados en la industria.  
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Diseño 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-70  Salvapantallas 

● Pasado un tiempo configurable de inactividad, en la 
pantalla principal, el equipo pasará a modo 
“salvapantalla”. 

● La información mostrada en el salvapantallas podrá ser 
información estática (imagen) o dinámica (vídeo). 

RS-L1-71  Impresión de recibos 

El equipo dispondrá de una función de impresión de informes 
que especificará en fase de desarrollo del proyecto. Entre 
estas funciones se encontrarán: 
●  Ofrecer información contable y justificantes de 

operaciones (recogidas, recargas, etc.). 
● Emitir justificantes en caso de fallo de la emisión del título. 
● Emitir justificantes de las operaciones, bajo demanda. 
● Emitir justificantes de cambio en efectivo que no se ha 

podido devolver al cliente por avería. 
● Para todas estas funciones se diseñará la salida de papel 

de forma que se depositen los justificantes en la tolva de 
recogida con el equipo cerrado y queden colgando de la 
propia impresora cuando el equipo esté abierto. 
 

Listado no es exhaustivo, se acabará de concretar en fase de 
ingeniería. 

RS-L1-72  
Modelo de datos 
operacionales 

* El modelo de datos se definirá por parte de TMB en la fase 
de proyecto. 

RS-L1-73  
Gestión de contenidos 
multimedia 

● Los equipos ofrecerán la posibilidad de realizar una 
gestión centralizada de los contenidos 
multimedia/publicitarios mostrados a los usuarios, 
siempre que no se altere el flujo de compra, teniendo en 
cuenta: 

o  Se emitirá en momentos de reposo, cuando no haya 
personas interactuando con el equipo. 

 La publicidad se podrá generar en imágenes, de los formatos 
más extendidos (jpeg, png, bmp, gif o tiff) o en vídeos en 
formato Mpeg. MP4 y Wmv. 
 En el caso de que se encuentren varios elementos de 
publicidad estos se mostraran en carrusel, pudiéndose 
determinar el tiempo entre imágenes. 

o  Los fallos de transmisión de los ficheros o su 
integridad no deberán afectar al equipo. 

 En el caso que no hay publicidad se mostrará una pantalla por 
defecto a definir. 

o  Permitirá el conteo de reproducciones de un 
determinado archivo y el envío a centro de esta 
información. 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Diseño 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-74  Reinicios automáticos 

● El equipo debe permitir la programación de reinicios 
automáticos. La configuración de la fecha y hora de los 
reinicios se realizará a través del sistema central y podrá 
aplicarse a nivel de línea, estación, vestíbulo, posición, 
modelo y equipo unitario. 

● Debe garantizar tener precisión de hora, minuto y 
segundo. 

RS-L1-75  
Modificación 
fecha/hora del equipo 

● Se podrá modificar la fecha y hora del equipo para poder 
simular escenarios futuros/pasados. 

● Esta opción ignorará el sincronismo horario mientras esté 
activa. 

● Esta modificación no debe causar afectación al realizar los 
envíos de registros a los sistemas centrales y debe permitir 
operar con normalidad. 

Tabla 11: Requerimientos de Software del equipo – Diseño de Lote 1 

6.1.4.7 Escalabilidad 

El software del equipo será escalable, permitiendo agregar nuevas funciones y ampliar su 

capacidad técnica, como memoria y almacenamiento, según las necesidades futuras.  

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos software correspondiente a la 

escalabilidad: 

REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Interfaz 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-76  
Escalabilidad de los 
equipos 

Los sistemas asociados a los equipos deben poder ser 
fácilmente escalables tanto a nivel funcional, permitiendo 
añadir nuevas funciones, como a nivel de capacidad (memoria, 
velocidad de proceso, almacenamiento, comunicaciones, 
etc.). 

Tabla 12: Requerimientos de Software del equipo – Escalabilidad de Lote 1 

6.1.4.8 Gestión de efectivo 

El software del equipo incluye una gestión integral y precisa del manejo de efectivo, asegurando 

un control completo sobre la aceptación, almacenamiento y devolución de monedas y billetes. 

El sistema permitirá operaciones con efectivo de manera segura y eficiente, gestionando niveles 

de depósito, devoluciones y control de llenado de cajas de recaudación. En caso de no poder 

devolver el cambio, el equipo operará en modo "Pago exacto" o "Bancario", garantizando una 

experiencia fluida para el usuario y un registro detallado de todas las transacciones. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos software correspondiente a la gestión de 

efectivo: 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 – Gestión de efectivo 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-77  Devolución de títulos 

El equipo deberá ofrecer la posibilidad de devolver aquellas 
operaciones de carga/recarga que el usuario/a haya comprado 
en estos equipos que cumplan las condiciones de devolución 
vigentes. Eso significa que deberán de retornar el dinero del 
título devuelto en él mismo sistema de pago y realizar el 
retroceso de la carga/recarga efectuada en el soporte. 

RS-L1-78  
Módulo monético - 
Control de llenado de 
cajas de recaudación 

El control de llenado de monedas de las cajas de recaudación 
del sistema monético debe realizarse por SW. Se proponen 
dos opciones, aunque se acabará definiendo en fase de 
ingeniería: 
● A través de dos variables: cada moneda que entra tiene un 

peso y debe tener un límite kg definido. 
● Contar nº de monedes y limitar el nº. 

RS-L1-79  
Algoritmo cambio de 
monedas 

Algoritmo de cambio de monedas que sea configurable por 
parámetro a través del sistema central de TMB, independiente 
de versión de SW del equipo. 

RS-L1-80  
Modo de 
funcionamiento pago 
exacto o bancario 

Cuando el equipo no tenga capacidad de devolución del 
importe, en futuras ventas se generará un POP-UP en la 
pantalla del equipo indicando el modo de operación “Modo 
exacto“ o “Bancario”. 

RS-L1-81  
Devolución de importe 
introducido 

● El equipo devolverá el importe introducido, siendo estas 
las mismas monedas introducidas por el usuario, en los 
siguientes casos: 

o  Cuando el usuario cancele la operación en curso, 
siempre y cuando no se haya iniciado el ciclo de 
fabricación de un título. 

o  Cuando estando el equipo en estado “IMPORTE 
EXACTO”, se introduce una moneda, billete o 
combinación de ambos que exija devolución de 
cambio. 

 Cuando transcurrido un timeout desde la introducción de la 
última moneda o billete no se haya llegado al precio del título 
seleccionado. 

o  Al introducir un número mayor de monedas o billetes 
que el soportado por los depósitos intermedios. 

● Cuando por alguna causa, fallo o avería del equipo, la 
operación de fabricación del título no pueda completarse 
con éxito, el equipo devolverá el importe introducido, 
pudiendo ser estas distintas a las monedas introducidas 
por el usuario. 

● En todos los casos se registrará y enviará al Sistema 
Central los datos de la transacción efectuada. 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 – Gestión de efectivo 

Id Concepto Descripción 

● La contabilidad del equipo mantendrá en “tiempo real” el 
conocimiento exacto de las monedas y billetes que existen 
en cada depósito devolvedor. 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 – Gestión de efectivo 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-82  
Sistema de pago en 
efectivo 

● Todos los dispositivos internos del monedero se 
gestionarán mediante algún protocolo de monética, por 
ejemplo ccTalk, y la Unidad de control controlará en todo 
momento qué depósitos están instalados en el monedero, 
el número de monedas de cada tipo que contienen, y el 
peso de la caja de recaudación. 

● Los niveles máximo y mínimo de todos los depósitos serán 
configurables. 

● El equipo no aceptará el ingreso de efectivo hasta que no 
se haya seleccionado un título a expender. 

● El movimiento de las monedas y billetes no podrá ser 
intervenido de forma externa, y estará controlado durante 
todas las fases. En caso de fallo, la unidad de control será 
informada de la posición del fallo. 

● El equipo devolverá cambio en moneda exclusivamente. 
● El cambio en monedas a entregar al Usuario se calculará 

mediante un algoritmo que limite al máximo las 
intervenciones humanas de reposición de efectivo. 

● Cualquier movimiento de ingreso o extracción de 
monedas o billetes generará una transacción que será 
enviada al sistema central. 

● Con billetes de banco se podrá pagar cualquier título que 
expenda el equipo, aunque deberá estar parametrizado 
qué billetes se permiten, en función del importe del título 
solicitado (para impedir el pago de títulos de pequeño 
importe con billetes de alto valor). 

Tabla 13: Requerimientos de Software del equipo – Gestión de efectivo de Lote 1 

6.1.4.9 Gestión de logs 

El sistema de software contará con un robusto mecanismo de gestión de registros, que permitirá 

registrar y almacenar de forma precisa los estados, alarmas y funcionamiento de los equipos y 

sus periféricos. Los registros serán configurables y enviados diariamente al sistema central de 

TMB en un formato comprimido para optimizar su almacenamiento y transmisión. Además, se 

establecerán parámetros de persistencia y un sistema de identificación unívoco para asegurar 

un control eficiente de los datos generados por los equipos. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos software correspondiente a la gestión de 

logs: 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 – Gestión de logs 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-83  Generación de logs 

● TMB definirá un modelo de logs técnicos donde se 
registrarán los estados, alarmas, versiones y 
funcionamiento del equipo y de sus periféricos. 

● Adicionalmente el adjudicatario implementará sus propios 
sistemas de log de debug con diferentes niveles de 
precisión. Estos serán configurables a través de 
parametrización. Estos logs serán explotables a posteriori 
en estado offline. 

● Se deben definir parámetros de persistencia de 
almacenamiento de estos logs. 

● A una hora determinada los logs del día se enviarán al 
sistema central de TMB. 

● De forma parametrizable se definirá la hora de envío de 
los logs del día a los sistemas centrales de TMB. 

● Los logs deben estar en formato comprimido comercial 
para agilizar su envío y optimizar su almacenamiento. 

● El nombre del paquete comprimido debe ser unívoco 
Debe identificar equipo, día y tipo de log. 

Tabla 14: Requerimientos de Software del equipo – Gestión de logs de Lote 1 

6.1.4.10 Integración 

El software del equipo se integrará de manera eficiente con los sistemas centrales de TMB y 

otros sistemas relacionados, garantizando una operativa coordinada y actualizada. Permitirá la 

gestión de diversas funcionalidades clave, como la venta, recarga y emisión de títulos, así como 

el soporte de múltiples métodos de pago. Las actualizaciones de software y configuraciones se 

realizarán de forma centralizada para asegurar un funcionamiento óptimo y coherente en todo 

momento. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos software correspondiente a la 

integración: 

REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Integración 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-84  Casos de uso 

● El aplicativo se desarrollará en base a todos los casos de 
uso definidos a lo largo del pliego (venta, consulta, 
emisión, canjes, redención de vouchers, atención al 
cliente, información al usuario, recaudación, 
mantenimiento, …). 

● Para cada caso de uso se especificará en fase de ingeniería 
y de forma consensuada con TMB sus flujos de uso. 

● El catálogo de títulos será: títulos integrados, títulos 
propios (TMB) y de terceros. 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Integración 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-85  Emisión de Vales 
El equipo podrá emitir vales de descuento para los usuarios 
en formato físico o por e-mail. 

RS-L1-86  Medio de pago 

● El equipo permitirá que el usuario pague la tarifa a través 
de los siguientes medios de pago: 

o  Pago en efectivo. Introduciendo tanto monedas como 
billetes. 

 Pago con tarjeta bancaria. Aceptará al menos tarjetas VISA, 
MASTERCARD, 4B, Diners, American Express, JCB y UnionPay 
tanto de crédito como de débito, así como los Wallets de 
Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay, etc. Dispondrá para ello 
los siguientes modos: 

− Inserción manual de la tarjeta en la ranura. 

− Aproximación al lector NFC de la tarjeta física. 

− Aproximación al lector NFC de la tarjeta bancaria 
virtualizada. 

● Permitirá introducir el PIN de la tarjeta en caso de que sea 
requerido mediante un pin-pad. 

● El equipo debe aceptar pago con medios alternativos, 
como por ejemplo WeChat, Bizum, PayPal, etc. 

RS-L1-87  
Integración funcional 
CCTIU  

La CCTIU deberá integrarse mediante librerías, para que el 
equipo implemente las funcionalidades de lectura, recarga, 
emisión, … así como sus paquetes de configuración (MTCs, 
ODs, etc..) definidas por el proyecto T-Mobilitat. 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Integración 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-88  
Interfono - Integración 
sistema actual y futuro 

● El sistema propuesto deberá integrarse con el sistema de 
interfonía analógico existente, asegurando la 
compatibilidad y funcionalidad con este y con la 
arquitectura futura. 

● Se deberá prever el suministro e instalación de las 
licencias de extensión SIP en la centralita Alcatel TMB para 
la totalidad de interfonos IP SIP a dar de alta. 

● Se deberá considerar la adquisición del número necesario 
de licencias para dicha integración, con un coste unitario 
aproximado de 150 €/por equipo, que será un pago único. 
Esta cifra es solo una estimación y puede variar según las 
condiciones finales de la adquisición, pero sirve como 
referencia para hacerse una idea del coste total de la 
integración. 

● Adicionalmente, se debe asegurar que el hardware sea 
compatible con el futuro sistema de interfonía digital, 
cuya implementación está comenzando, sin necesidad de 
reemplazar los interfonos propuestos.  Es alcance de esta 
licitación, realizar la migración de la interfonía al escenario 
final (nueva arquitectura). Se adjunta esquemas de 
arquitectura actual y futuro. 

Tabla 15: Requerimientos de Software del equipo – Integración de Lote 1 

A continuación, se presenta una comparación entre la conexión actual y la conexión futura de 

los interfonos analógicos en el sistema: 

⚫ Conexión actual de interfonos analógicos: En la primera imagen se puede observar la 

configuración actual, donde los interfonos analógicos están conectados mediante una 

infraestructura tradicional que utiliza media gateways y repetidores de señal para integrar 

los interfonos con el sistema central. Esta conexión permite la comunicación entre el sitio 

central (CCP) y el sitio remoto (AX Remoto), utilizando tecnología analógica. 
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Ilustración 5: Conexión actual interfonos analógicos 

En la primera imagen se muestra la conexión actual de los interfonos. Actualmente, los 

interfonos analógicos  

⚫ Conexión Futura de Interfonos: En la segunda imagen se muestra el diseño de la conexión 

futura, donde se implementa una modernización del sistema a través de la tecnología IP. En 

esta nueva configuración, se introduce una red IP que mejora la comunicación y eficiencia 

entre los interfonos y el sistema central, ofreciendo una mayor capacidad de integración y 

flexibilidad tecnológica para el futuro. 

 

Ilustración 6: Conexión futuro interfonos 
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6.1.4.11 Interfaz 

El equipo contará con una interfaz diseñada para ofrecer una experiencia de usuario clara y 

personalizada. Mostrará avisos importantes relacionados con los productos solicitados, como la 

caducidad de títulos o recomendaciones sobre soportes recargables. Además, la interfaz se 

adaptará a las transacciones más frecuentes del usuario, facilitando una operativa rápida y 

eficiente mediante la personalización de pantallas y opciones según el historial de uso. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos software correspondiente a la interfaz: 

REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Interfaz 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-89  
Avisos e información 
según servicio 

El equipo mostrará avisos en función del servicio o producto 
solicitado. Por ejemplo: 
● Caducidad de los títulos cerca del cambio de tarifa. 
● T-usual bonificada, recuerda que en la próxima compra 

deberás presentar documentación online o presencial. 
● Soporte Cartón, no lo tires es recargable. 

RS-L1-90  
Transacciones 
habituales 

Personalización de pantallas para el usuario que siempre 
realiza el mismo tipo de transacción, ofreciendo las 
transacciones más utilizadas al leer el soporte TSC. 

Tabla 16: Requerimientos de Software del equipo – Interfaz de Lote 1 

6.1.4.12 Lectura de códigos de barras 

El equipo contará con un lector de códigos de barras y QR que permitirá gestionar descuentos y 

promociones de manera eficiente. Los usuarios podrán utilizar este lector para aplicar códigos 

de forma rápida y sencilla, mejorando la experiencia de uso. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos software correspondiente a la lectura de 

códigos de barras: 

REQUISITOS de SOFTWARE L1 – Lectura de códigos de barras 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-91  
Aplicación de 
descuento 

El equipo debe poder aplicar descuentos según política 
comercial vía QR, código de barras o códigos promocionales 
introducidos manualmente. 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 – Lectura de códigos de barras 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-92  Redención de vouchers 

El equipo debe permitir redimir vouchers. Los métodos de 
introducción del código de voucher son: 
● Manual: se introduce el código manualmente en el equipo 

mediante un teclado virtual. 
● Método óptico: a través del lector de código de barras o 

QR. 
El método de redención de vouchers se realiza a través de la 
API de TMB, donde se especificará más detalle en la fase de 
ingeniería. 

Tabla 17: Requerimientos de Software del equipo – Lecturas de códigos de barras de Lote 1 

6.1.4.13 Mantenimiento  

El software del equipo incluye una serie de herramientas y modos diseñados para facilitar el 

mantenimiento y la operación técnica. Se dispondrá de entornos de pruebas separados para 

garantizar una correcta implementación y ajuste de funciones antes de la producción. El sistema 

contará con diferentes modos de operación para el personal técnico, supervisores y 

recaudadores, permitiendo una gestión eficiente del equipo. Además, se implementarán 

pruebas de autodiagnóstico y configuraciones de seguridad en caso de cortes de energía, 

asegurando el correcto funcionamiento y protección del equipo en todo momento. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos software correspondiente al 

mantenimiento: 

REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Mantenimiento 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-93  Modo simulador 

Se debe implementar dentro del menú la funcionalidad de 
Simulador, que consistirá en: 
● Será un entorno en el que se podrá interactuar con el 

equipo (funciones de usuario final) pero sin la 
instanciación sobre el soporte ni la emisión del mismo. 

● Permitirá realizar un proceso simulado de emisión, carga, 
recarga (las mismas opciones disponibles en la pantalla de 
venta), vouchers, … permitiendo la selección del medio de 
pago (efectivo y tarjeta bancaria) simulado también, para 
completar el proceso de compra. 

RS-L1-94  
Actualización de 
configuración y 
parámetros 

● La actualización de configuración y parámetros debe 
incorporarse en tiempo real sin necesidad de realizar 
reinicio del equipo. 

● El equipo debe informar, tras la actualización de la nueva 
versión de configuración o parámetros, como versión 
activa. 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Mantenimiento 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-95  
Configuración de 
reinicio 

El equipo debe ser capaz de reiniciarse en base a la 
configuración definida por el sistema central de TMB en base 
a un calendario con precisión de hasta hora y minuto. 

RS-L1-96  Entorno de pruebas 

● Existirá un entorno de pruebas de PRE-producción y otro 
de Producción, segregado al de explotación, en los 
equipos que TMB especifique y en las dependencias que 
designe. 

● El entorno de PRE-producción debe ser idéntico al de 
Producción, que será idéntico al de producción existente 
en la explotación. 

● Los equipos configurados para el entorno de PRE-
producción permitirán el uso de soportes configurados 
para este mismo entorno, así como tarjetas de crédito de 
pruebas. 

● Los equipos configurados para pruebas estarán 
conectados con los sistemas centrales del entorno de 
pruebas. 

● El cambio de entorno se realizará mediante la 
modificación de un único campo que indique el entorno 
de trabajo, lo que implicará que a raíz del cambio, todas 
las URLs, configuraciones, … se modificarán 
automáticamente para pasar a trabajar en el nuevo 
entorno. 

RS-L1-97  Equipo virtual 

● El adjudicatario debe suministrar un simulador funcional y 
técnico del equipo que permita realizar operativas de 
compra y mantenimiento de forma que se puedan testear 
todas las funcionalidades y flujo de trabajo. 

● La tecnología utilizada debe ser de tecnología tipo web, 
que no requiera de instalar clientes pesados. 

● Debe permitir también situaciones de trabajo degradado: 
sin comunicaciones, sin medio de pago, etc. 

● Debe permitir simular el pago mediante selección de 
monedas, billetes, pago mixto y pago con tarjeta de 
crédito. 

● Debe permitir seleccionar diferentes versiones de SW, 
incluyendo también la última versión diseñada para 
ejecutar su validación. 

● Los recibos y tickets que emita la distribuidora deberán 
poder mostrarse por pantalla para su validación. 

● Se realizarán tests online automáticos para validar el SW 
independientemente de los periféricos. 

RS-L1-98  
Test de 
Autodiagnósticos 

● El equipo dispondrá de test de Autodiagnóstico. 
● Se ejecutará en cada arranque del equipo, cuando se 

ejecute la orden en remoto o cuando se salga de los menús 
de mantenimiento, supervisión, recaudación, etc.  
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Mantenimiento 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-99  
Modos de 
funcionamiento del 
personal operador 

● Permitirá configurar modos para adecuada explotación 
del equipo por parte del Personal Operador. 

● Los distintos posibles puntos de menú se podrán agrupar 
en conjuntos llamados “perfiles”. Se podrán crear tantos 
perfiles como necesite TMB. 

● Al menos dispondrá de los siguientes: 

o  Modo supervisión. En supervisión, el Personal 
Operador, podrá realizar consultas y carga de rollos 
de títulos, así como las operaciones que estén 
habilitadas para su perfil en el fichero destinado a 
tal evento. 

 Modo Recaudación. En este modo, se podrá recaudar, tanto 
la/las caja/s de recaudación de monedas, como la de papel 
moneda. Podrá tener acceso a las cajas de recarga. Conllevará 
registros y justificantes de las operaciones. 
 Modo Mantenimiento. Este modo, está orientado, para el 
personal técnico responsable de los equipos. Dispondrá de 
todos los tests necesarios, para controlar el correcto 
funcionamiento, de los diferentes módulos de los equipos. 

o  Modo Administrador. En este modo se podrán 
visualizar todas las funciones que incluyan los 
anteriores modos descritos y funciones específicas 
que solo pueda ejecutar el administrador. 

● En función del tipo de usuario que se identifique con el 
equipo ésta cambiará de un modo a otro. 

● La Empresa Adjudicataria entregará a TMB la lista de 
puntos de menú y TMB le devolverá la lista de perfiles a 
crear, y los puntos del menú a los que tienen acceso, con 
la idea de que los implemente en el nuevo equipo. 

RS-L1-100  
Acceso manual o con 
TSC al menú de 
Personal Operador 

● El acceso a los menús se realizará mediante tarjeta TSC 
(Tarjeta de control de accesos de TMB) más la 
introducción de PIN de seguridad. La lectura de esta 
tarjeta se realizará en el lector EMV o en el lector CCTIU. 

● Este método realizará una llamada a la API TMB que 
devolverá el rol o el OK/KO a la petición. 

● Si se recibe una autorización de acceso, se mostrará una 
pantalla de introducción de PIN. 

● Adicionalmente se desarrollará una pantalla o método de 
backup para autenticarse y logarse en caso de fallo del 
método principal. Este se detallará en la etapa de 
desarrollo de ingeniería. 

● Todas las pantallas de los menús deben 
contemplar timeouts para salir del modo 
automáticamente. 



Distribuidora Automática red FMB   

 

72 

 

REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Mantenimiento 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-101  
SAI - Respuesta en 
situación normal 

En una situación normal hay tensión de red, la batería estará 
al 100% de su capacidad y el equipo no deberá señalizar 
nada. 

RS-L1-102  
SAI - Respuesta ante 
corte de tensión 
"inicial" 

● El equipo no hará nada durante un tiempo parametrizable 
para asegurar que no se trata de un micro corte de 
tensión. 

● En el caso de que el corte continúe, el SAI entrará en 
funcionamiento teniendo en cuenta: 

o  El funcionamiento del equipo de venta será normal, 
sin señalizar nada en pantalla y ofreciendo todas las 
posibilidades a los Usuarios. 

o  El equipo enviará la alarma de inicio de SAI al sistema 
central. 

● Si estando en esta situación, vuelve la tensión de red, se 
espera el tiempo parametrizado para eliminar la alarma, 
todo vuelve a la normalidad. 

● No será posible extraer el billetero, ni desenclavar las cajas 
de recarga. Tampoco será posible abrir la puerta de las 
cajas de recaudación. 

RS-L1-103  
SAI - Respuesta ante 
corte de tensión 
“prolongado” 

● Si la tensión de red no vuelve, la batería se irá agotando 
hasta entrar en “Fuera Servicio”: 

● Si el equipo estaba en modo reposo, la aplicación se irá 
inmediatamente fuera de servicio mostrando en pantalla 
el correspondiente mensaje. 

● Si el equipo estaba en medio de una operación de venta 
permitirá la finalización de dicha operación de la forma 
habitual. A la conclusión de la misma, se irá fuera de 
servicio mostrando en pantalla el correspondiente 
mensaje en los 4 idiomas. 

● El equipo enviará la alarma de corte de tensión 
prolongado al sistema central, que en la monitorización se 
mostrará juntamente con la de inicio de SAI. 

RS-L1-104  

SAI - Respuesta ante 
corte de tensión “muy 
prolongado” - Modo 
Operacional 

En modo (Supervisión, Recaudación o Mantenimiento) se 
permite finalizar la operación dando previamente un mensaje 
avisando al Operador. 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Mantenimiento 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-105  
SAI - Respuesta ante 
corte de tensión “muy 
prolongado”  

● Si la tensión de red no vuelve, la batería se irá agotando y 
el equipo deberá apagarse sin condiciones, 
interrumpiendo la operación que esté en curso. 

● El equipo enviará la alarma de corte de tensión muy 
prolongado al sistema central, que en la monitorización se 
mostrará juntamente con N1 (la N2 ya no ha de aparecer). 

● El equipo, antes del apagado, enviará un comando al SAI 
para que éste se apague a los 30 segundos, dando así 
tiempo al equipo a realizar el cierre ordenado para su 
apagado. Esto se realiza para que pueda arrancarse el PC 
automáticamente al recuperar la energía. 

● Según el punto anterior, tanto el SAI como el equipo 
quedarán apagados tras el corte de corriente muy 
prolongado.  

Tabla 18: Requerimientos de Software del equipo – Mantenimiento de Lote 1 

6.1.4.14 Monitorización 

El software del equipo permitirá la monitorización en tiempo real de su estado y 

funcionamiento, asegurando un control remoto eficiente desde los puestos de atención al 

usuario. Entre las funcionalidades disponibles, se incluye la captura de pantalla para supervisar 

y resolver incidencias de forma rápida, garantizando así una operativa continua y confiable. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos software correspondiente a la 

monitorización: 

REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Monitorización 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-106  Gestión Remota 

La propuesta de solución incluirá los sistemas necesarios para 
realizar la gestión y administración remota de todos los 
elementos de la solución propuesta. El equipamiento será 
monitorizable, parametrizable y gestionable, de forma 
remota y tendrá que contemplar las integraciones con los 
sistemas ya existentes en TMB. 

RS-L1-107  
Control remoto de 
equipos 

Desde los puestos de atención al Usuario se podrá realizar un 
control remoto de los equipos (captura de pantalla) y 
comunicación mediante voz a través del interfono. 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Monitorización 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-108  
Configuración en 
remoto 

● Los equipos serán configurables en remoto desde el 
sistema central mediante el envío de ficheros de 
configuración. 

● Los equipos permitirán la actualización de los aplicativos 
de validación y control desde el sistema central. También 
permitirá la actualización de aplicativos de forma manual 
vía USB o equivalente. Al igual que en el caso de la 
configuración, para las versiones del aplicativo también se 
soportará la coexistencia de dos paquetes, uno corriendo 
y operativo, y tres a la espera de ponerse en marcha en 
una fecha/hora dadas y configuradas desde el back-office. 

● Asimismo, con objeto de asegurar la estabilidad del 
sistema ante actualizaciones, los equipos realizarán una 
copia de back-up de toda la configuración y la versión 
actual de los aplicativos, de forma que todo ello pueda ser 
restaurado si falla la actualización de nuevas versiones. 

RS-L1-109  
Monitorización en 
remoto  

Los equipos publicarán en tiempo real cualquier cambio de 
estado, toda la información relevante, como modo de 
funcionamiento, alarmas técnicas/fueras de servicio activos, 
niveles de los depósitos de metálico/stock de tarjetas, etc.  

RS-L1-110  
Envío de datos al 
sistema central  

● El equipo atenderá al protocolo de comunicaciones de 
TMB, integrándose, como el resto de los equipos, en el 
sistema central de monitorización y telemando. 

● Además, el equipo transmitirá los datos que genera según 
el protocolo de comunicaciones de TMB. 

● Como ejemplo, se deben enviar datos relativos a: 

o  Venta de títulos en cualquier soporte. 

o  Activaciones de tarjetas anónimas. 

o  Estados contables. 

o  Recaudaciones de metálico. 
 Recargas de elementos de monética. 

o  Alarmas y estados del equipo. 

o  Acciones aplicadas. 

o  Rechazos y fallos en venta. 

o  Parametrización y versiones de software. 

Tabla 19: Requerimientos de Software del equipo - Monitorización de Lote 1 

6.1.4.15 Plataforma 

El equipo operará sobre una plataforma robusta y eficiente, diseñada para integrarse de manera 

óptima con los sistemas de TMB. La plataforma garantizará un alto rendimiento, seguridad y 

capacidad de actualización remota, adaptándose a las necesidades operativas y técnicas del 

entorno. 
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A continuación, se muestra la tabla de requerimientos software correspondiente a la 

plataforma: 

REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Plataforma 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-111  Plataforma SO 
El equipo CPU deberá ejecutar la plataforma Industrial Linux 
de TMB basada en Debian 11 y el sistema de actualización de 
TMB. 

RS-L1-112  Diseño 

TMB entregará previa firma de los acuerdos de 
confidencialidad ADR o NDR en sus siglas en inglés, su actual 
plataforma Linux y su Sistema de Actualización. El 
adjudicatario colaborará con TMB para integrar la plataforma 
y el Sistema de Actualización de TMB, responsabilizándose de 
realizar las adaptaciones necesarias para adecuarla al 
hardware y las funcionalidades requeridas en el presente 
pliego. 

RS-L1-113  Solución 

La arquitectura de la solución deberá adaptarse a la 
plataforma de TMB para integrarse con el sistema de 
actualización, sistemas de gestión de registros, diagnóstico y 
monitorización, base de software y demás necesarios. 

RS-L1-114  Tiempo Arranque 
El proceso de arranque (Plataforma + Aplicaciones) será 
inferior a 45 segundos. 

RS-L1-115  Permisos de usuario 

La solución dispondrá de los permisos y usuarios 
estrictamente necesarios para desarrollar cada una de las 
funciones, no se deben usar usuarios genéricos con privilegios 
elevados, usuarios root para el lanzamiento de aplicaciones 
que no sean propias del sistema, o directorios genéricos con 
permisos de escritura para todos los usuarios. 

RS-L1-116  Permisos de aplicación 
Cada aplicación/funcionalidad deberá ir correctamente 
enlazada con los usuarios/directorios/permisos/roles 
necesarios para su funcionamiento. 

RS-L1-117  Ataques DoS El sistema deberá estar securizado contra ataques de DoS. 

RS-L1-118  Cortafuegos 
Deberá tener activado un firewall y únicamente abiertos los 
puertos, interfaces y protocolos habilitados, el resto debe 
estar bloqueado para prevenir intrusos. 

RS-L1-119  Reinicios 
La aplicación SO+ será robusta frente a reinicios 
descontrolados. 

RS-L1-120  Alimentación La aplicación SO+ será robusta frente a cortes de alimentación. 

RS-L1-121  Ficheros de corrupción 
La arquitectura de la solución deberá minimizar el riesgo de 
fallo por corrupción de los sistemas de ficheros. 

RS-L1-122  Actualización 
La aplicación SO+ debe tener una arquitectura que minimice 
el riesgo de fallo por un problema de actualización. 

RS-L1-123  Supervisión pasiva 
Supervisión activa (enviando logs en donde): Debe permitir la 
habilitación de la supervisión global de la infraestructura en 
caso de necesidad. 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Plataforma 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-124  Supervisión activa 
El equipo debe tener mecanismos de auto recuperación frente 
a fallos detectados en supervisión: Reinicio de sistemas, 
equipos, reconfiguraciones, pérdidas de energía… 

RS-L1-125  Auto recuperación 
El equipo debe tener mecanismos de auto recuperación frente 
a fallos detectados en supervisión: Reinicio de sistemas, 
equipos, reconfiguraciones, pérdidas de energía… 

RS-L1-126  Rendimiento 

Los drivers integrados en el SO deben ir al máximo 
rendimiento de los dispositivos hardware. En especial la 
tarjeta gráfica (aceleración 2D, 3D, render, descompresión de 
vídeo...) y la aceleración hardware de la GPU en aplicaciones. 
El navegador WEB deberá aprovechar la aceleración 
hardware. 

RS-L1-127  Pantallas 
El equipo contará con la posibilidad de definir el número y tipo 
de pantallas conectadas al equipo, configurarlas y manejarlas 
energéticamente. 

RS-L1-128  Gestión energética 
El SO tendrá integrados los drivers ACPI para la gestión 
energética. 

RS-L1-129  
Sensores de 
temperatura de la CPU 

El SO tendrá integrados los drivers para la lectura y registro de 
sensores de temperatura en la plataforma Linux de TMB. 

RS-L1-130  Sensores de energía 
El SO tendrá integrados los drivers para la lectura y registro de 
sensores de energía en la plataforma Linux de TMB. 

RS-L1-131  Configuración 

El equipo CPU deberá permitir la configuración de cualquier 
aspecto de la configuración de su hardware, especialmente 
cuando incluye pantallas, pantallas adicionales, sensores y 
periféricos conectados al bus I2C. 

RS-L1-132  Monitorización 

La solución del licitante deberá permitir a la plataforma de 
TMB el diagnóstico del estado de todos sus periféricos, 
configuraciones y configuraciones del equipo desde su consola 
remota (Nagios u otro similar). 

RS-L1-133  Gestión Energética 
La solución del licitante permitirá realizar una gestión 
energética del equipo CPU de forma automática y gestión 
eficiente en base a las tareas que se estén ejecutando. 

RS-L1-134  Autenticidad 

Deberá asegurarse de un mecanismo de autenticidad para el 
equipo al integrarse en la red usando una clave digital segura 
y encriptada que estará guardada en un sistema seguro 
basado en Linux. Este incluye claves de firma pública/clave 
privada. 

RS-L1-135  Registros 
La solución del licitante dispondrá de registros que permitirán 
hacer un seguimiento de los eventos del sistema. 

RS-L1-136  Concurrencia 
La solución del licitante deberá garantizar la correcta gestión 
de actualizaciones en caso de concurrencia de diferentes 
paquetes de actualización. 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Plataforma 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-137  
Sistema de supervisión 
de aplicaciones 

La solución del licitante se integrará con el sistema de 
monitorización de aplicaciones de la plataforma de TMB 
basada en Systemd. 

RS-L1-138  
Sistema de 
Monitorización y 
Diagnóstico 

La solución del licitante se integrará con el Modelo de Datos 
de TMB basado en REST/MQTT. 

RS-L1-139  
Sistema de 
configuración y 
monitorización 

La solución del licitante dispondrá de un menú gráfico con 
configuración remota para monitorización y diagnóstico que 
permita realizar todas las funciones de instalación, 
configuración y mantenimiento. 

RS-L1-140  MQTT 
La solución del licitante se integrará con el Broker MQTT EMQX 
de TMB, se publicará tanto los eventos transaccionales como 
los de monitorización y estado. 

RS-L1-141  RESTful Based APIs  

Todas las APIs expuestas por el equipo deberán basarse en el 
modelo RESTful. La solución del licitante se integrará con el 
modelo de datos REST de TMB para las comunicaciones entre 
los diferentes sistemas y equipos. 

RS-L1-142  Sistema de versionado 

La solución del licitante se integrará con el sistema para 
gestión de versionados de TMB: del software, sistema 
operativo, tipo de conjunto, final, build, funcionalidad lógica, 
etc. 

RS-L1-143  
Sistema de gestión de 
información e 
historización 

La solución proporcionada por el licitante deberá integrarse 
con el sistema de TMB para gestionar de manera eficiente los 
logs, historizarlos y empaquetarlos. Para ello, se utilizará la 
infraestructura de procesamiento de logs de TMB basada en 
ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana), la cual será 
proporcionada por TMB. Además, la solución deberá contar 
con un sistema que permita empaquetar todos los logs, 
ofreciendo opciones para su descarga, su subida a la nube o a 
los servidores de TMB, así como su envío online a través de los 
sistemas designados por TMB. 

RS-L1-144  Sistema Experto 

La solución del licitante se integrará con el sistema Experto de 
TMB que generará informes HTML del estado de todos los 
sistemas: HW, SW, APPs, sistemas, etc. Además, el sistema 
experto deberá permitir el diagnóstico de fallos en los logs, 
antes de poder generar alarmas. 

RS-L1-145  Monitorización 

La solución del licitante deberá permitir la monitorización ON-
LINE de las comunicaciones del sistema para los diferentes 
sistemas y monitorización con el técnico. TMB podrá ser 
monitorizado online por medio de los diferentes modelos de 
comunicación (REST/MQTT). 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Plataforma 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-146  Actividad y estadísticas 
Deberá generar registros analíticos tanto funcionales como 
técnicos, que permitan hacer análisis detallados y agregados 
del estado del servicio y los indicadores técnicos. 

RS-L1-147  Auto inventario 

El equipo deberá poder auto inventariar y enviar por la 
monitorización o logs, los siguientes componentes:  
● Serial-Number y Product-Number propios. 
● Etc. 

RS-L1-148  
Actualización y 
configuración 

Deben ser actualizables (cualquier elemento Software del 
equipo) y configurables, de manera automática y remota. 
Además, deberá ser plug&play, de manera que no se ninguna 
configuración adicional requiera y parametrizar por parte del 
equipo de mantenimiento o usuario final el subsistema, 
equipo o cualquier paquete que no sea posible automatizar. 

RS-L1-149  Desasistido 
Las acciones o actualizaciones que requieren el equipo deben 
ser siempre remotas y desasistidas, es decir, que no requieren 
intervención humana in-situ o remota. 

RS-L1-150  Permisos 

La solución dispondrá de los permisos y usuarios 
estrictamente necesarios para desarrollar cada una de las 
funciones, no se deben usar usuarios genéricos con privilegios 
elevados, usuarios root para el lanzamiento de aplicaciones 
que no sean las propias del sistema, o directorios genéricos 
con permisos de escritura. para todos los usuarios. 

RS-L1-151  Autenticidad 
Se dispondrá de un método para garantizar que el paquete de 
actualización recibido proviene de una fuente autorizada para 
actualizar el equipo y que no ha sido alterado desde su origen. 

Tabla 20: Requerimientos de Software del equipo - Plataforma de Lote 1 

6.1.4.16 Trazabilidad 

El software del equipo garantizará la trazabilidad completa de las operaciones realizadas, desde 

los flujos de compra hasta el registro de eventos. Los flujos de compra definidos por FMB serán 

fácilmente modificables para adaptarse a nuevos requisitos. Además, se establecerán 

parámetros de persistencia que controlarán el almacenamiento y duración de los logs y ficheros 

de información, asegurando un seguimiento claro y detallado de las actividades del sistema. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos software correspondiente a la 

trazabilidad: 
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REQUISITOS de SOFTWARE L1 - Trazabilidad 

Id Concepto Descripción 

RS-L1-152  Flujos de compra 
TMB definirá en la fase de ingeniería los flujos de compra para 
el usuario. Estos deben poderse modificar fácilmente para 
optimizarlos y/o ajustarlos a nuevos requerimientos. 

RS-L1-153  
Persistencia de 
información y logs 

Se crearán parámetros técnicos que permitan definir el tiempo 
máximo de persistencia de logs y de ficheros de información y 
trazabilidad.  

Tabla 21: Requerimientos de Software del equipo - Trazabilidad de Lote 1 

6.1.5 Requerimientos de Hardware Lote 1 

La arquitectura de hardware de los equipos es la siguiente: A continuación, se describe la 

arquitectura de hardware de los equipos. Esta arquitectura ha sido diseñada para optimizar el 

rendimiento, la eficiencia y la escalabilidad del sistema, garantizando su compatibilidad con las 

infraestructuras existentes y futuras. Se detallan los componentes principales, sus 

interconexiones, y las especificaciones técnicas que conforman la base tecnológica del equipo, 

asegurando su capacidad para cumplir con los requerimientos establecidos en este pliego. 

EQUIPO DE VENTA

UNIDAD DE CONTROL

Placa Base

Ethernet E/S digitalesSistema Audio

TFT

Sistema de 
audio 

Lector QR

Procesador de 
títulos
Cartón

Lectores TSC 
(ccTIU)

Fuentes de 
alimentación 

Interfono

Localizador de 
invidentes

Luz interna de 
la DA

Lector
Papel 

Moneda

Caja de 
recaptación PM

Selector de 
monedas

C. Recarga
C. Recaptación

Hoppers

Actuadores

Protecciones 
Eléctricas

Impresora de 
recibos

Actuadores 
Electromecánicos

Sensores

Pin Pad

Lector de 
tarjetas 

bancarias

Teclado de 
mantenimiento

Alarmas

Pantalla Táctil

SAI

Cámara

Pantalla de 
mantenimiento

Indicadores 
Luminosos y 

acústicos

Procesador de 
títulos

PVC

Multi Puertos

Validador de 
monedas

Impresora 
Térmica

 

Ilustración 7: Arquitectura Hardware del equipo 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 

Id Concepto Descripción 

 

 

RH-L1-01  
 

Adaptabilidad y 
obsolescencia 

● Los módulos del equipo deben ser actualizables y 
mejorables de forma independiente. Esto facilita la 
incorporación de nuevas características, tecnologías o 
actualizaciones de software sin tener que reemplazar a 
todo el equipo. Los módulos pueden actualizarse 
individualmente para mantener el equipo actualizado y 
competitivo en el mercado. 

● Deberá tener elementos adaptativos para minimizar 
costes a lo largo de la vida útil de los equipos. Por ejemplo: 
los equipos pueden tener una chapa adaptativa para 
facilitar la actualización de componentes obsoletos sin 
cambiar el frontal. 

RH-L1-02  
Compatibilidad 
entre modelos 

Si el equipo se produce en distintos modelos o versiones, los 
módulos deben ser compatibles entre ellos. Esto permite la 
reutilización de módulos y facilita la estandarización de los 
componentes, lo que reduce los costes de producción y 
simplifica el mantenimiento. 

RH-L1-03  
Ciclo de vida 
Hardware 

El ciclo de vida de promedio de los componentes deberá ser 
como mínimo de 10 años. 

RH-L1-04  
Priorización de 
elementos 
Standard 

Todos los elementos hardware del equipo deberán ser de 
mercado Standard. 

Tabla 22: Requerimientos de Hardware del equipo de Lote 1 

6.1.5.1 Accesibilidad 

El sistema garantizará que los equipos sean accesibles para todos los usuarios, incluyendo 

personas con diversas capacidades y necesidades. El equipo deberá estar equipado con un 

sistema de síntesis de voz multilingüe, interfaces accesibles y un diseño exterior que permita 

una interacción ergonómica y segura. Además, todas las soluciones implementadas deberán 

cumplir con las normativas de accesibilidad vigentes, asegurando un uso intuitivo, funcional y 

accesible tanto para los usuarios como para los operadores de mantenimiento. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos hardware correspondiente a la 

accesibilidad: 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Accesibilidad 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-05  Diseño exterior 

● El diseño de los equipos deberá tener en cuenta la imagen 
de marca. Además, deberá tener en cuenta aspectos 
funcionales como la ergonomía, la usabilidad y la 
accesibilidad tanto para el usuario como para el operador 
de mantenimiento. 

● Estará pensado para evitar el fraude. 
● Se deberán resaltar visualmente los elementos del equipo 

con los que el usuario tendrá que interactuar en cada 
momento. 

● El interfono INFO-SOS tendrá que estar debidamente 
señalizado, claramente identificado y diferenciado del 
resto de elementos que conforman el equipo. 

● El equipo tiene que estar diseñado para soportar actos 
antivandálicos con certificación mínima IK09 e IP53. Todos 
los componentes del frontal tienen que tener los niveles 
de protección indicados. 

● El equipo debe diseñarse para cumplir con la norma de 
accesibilidad de acceso al transporte RD 1544/07. 

● El equipo cumplirá con el real decreto 209/2023, de 28 de 
noviembre, por el cual se aprueba el Código de 
accesibilidad de Cataluña. Sección A. Productos de uso 
público del punto 14 al 17. 

● Debe incorporar el pictograma de bucle magnético para 
personas con discapacidad auditiva.  

RH-L1-06  Accesibilidad 

● El equipo cumplirá con las normativas vigentes de 
accesibilidad: RD 1544/2007 y con el real decreto 
209/2023, de 28 de noviembre, por el cual se aprueba el 
Código de accesibilidad de Cataluña. Sección A. Productos 
de uso público del punto 14 al 17. 

● Dispondrá de etiquetas braille en todos los elementos de 
interacción. 

● El equipo debe disponer de un sistema de guiado para 
personas con problemas de visión. 

● El equipo debe disponer de un altavoz, bucle inductivo, 
conector de audio tipo jack. 

RH-L1-07  
Apertura 
Frontal 

● Una sola puerta frontal con apertura lateral, pivotando 
sobre un eje vertical lateral. 

● Posibilidad apertura con una sola mano, cómodo, seguro, 
aproximadamente a 1,00 – 1,20 m. 

● Sistema apertura de la puerta: Norma EN 1005. 

o  Holgura de agarre, para seguridad y comodidad de los 
dedos, mínimo libre entre 
3,5 y 5 cm. 

 Diámetro sistema agarre (tipo tubular), mínimo de 30-35 mm. 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Accesibilidad 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-08  
Sintetizador de 
Voz 

● El equipo debe incorporar un sistema de síntesis de voz 
para mejorar la accesibilidad. 

● Las especificaciones técnicas que debe cumplir el equipo, 
como mínimo, son: 

o  Procesador de voz: Chip dedicado para conversión de 
texto a voz. 

o  Altavoces: Alta calidad, integrados, resistentes al 
vandalismo, volumen ajustable. 

o  Claridad y multilingüe: Voz natural y clara, como 
mínimo, en los siguientes idiomas: catalán, español, 
inglés y francés. 

o  Personalización: Ajuste de tono, velocidad y volumen 
de la voz. 

o  Integración: Compatible con el sistema operativo y la 
interfaz de usuario. 

o  Interfaz de Usuario: Instrucciones vocales 
sincronizadas con acciones en pantalla. 

o  Seguridad: Protección de datos, sin almacenamiento 
indebido de voz, cumplimiento de reglamento (UE) 
2016/679 

Tabla 23: Requerimientos de Hardware – Accesibilidad de Lote 1 

6.1.5.2 Accesibilidad Mantenimiento 

Los equipos estarán diseñados para que el mantenimiento se realice de forma sencilla y 

accesible. Se priorizará que el personal técnico pueda llevar a cabo sus tareas de manera ágil y 

cómoda, optimizando el tiempo y esfuerzo durante las intervenciones. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos hardware correspondiente a la 

accesibilidad para el mantenimiento: 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Accesibilidad Mantenimiento 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-09  
Pantalla interna 
de 
mantenimiento 

● La pantalla de mantenimiento es el dispositivo que se 
utilizará para realizar las labores de mantenimiento y 
gestión interna del equipo. Estará en el interior del equipo 
situada de tal forma que permita llevar a cabo con 
comodidad las labores del personal. 

● El elemento dispondrá de unas características 
equivalentes o superiores a las siguientes: 

o  LCD-TFT de gama “industrial". 

o  Tamaño de 7 pulgadas. 

o  Luminosidad 700 cd/m². 

o  Resolución de 1024 x 600 pixels. 

o  Ángulo de visión horizontal/vertical de 160 grados. 

o  TPCAP Touchscreen. 

RH-L1-10  
Teclado de 
mantenimiento 

● En el interior del equipo habrá un teclado de 
mantenimiento, para poder navegar por los menús con la 
puerta abierta. Dispondrá de las siguientes características, 
equivalentes o superiores: 

o Diseño mini notebook. 

o Número de teclas: 83. 

o Ratón integrado. 

o Teclado tipo QWERTY que incluya Ñ. 

o Que sea alámbrico. 

Tabla 24: Requerimientos de Hardware – Accesibilidad Mantenimiento de Lote 1 

6.1.5.3 Alarmas 

El equipo incluirá un sistema de alarmas para asegurar la protección contra vandalismo, 

manipulaciones no autorizadas y emergencias. Este sistema enviará alertas en tiempo real y será 

compatible con los sistemas actuales, permitiendo una fácil configuración y mantenimiento. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos hardware correspondiente a las alarmas: 



Distribuidora Automática red FMB   

 

84 

 

REQUISITOS de HARDWARE L1 - Alarmas 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-11  Alarma 

● Incorporar un sistema de alarmas para garantizar la 
seguridad y protección contra vandalismo, manipulación no 
autorizada y emergencias. 

● El sistema de alarmas debe tener las siguientes 
especificaciones técnicas o similares: 

o  Alarmas de vandalismo y manipulación: Sensores de 
impacto, movimiento y apertura. 

o  Alarmas de emergencia: Botón accesible para 
activación por parte de los usuarios. 

o  Componentes: Sirena de alta potencia, luces 
estroboscópicas, batería de respaldo. 

o  Detección de eventos: Capacidad de detectar una 
amplia gama de eventos. 

o  Conectividad: Notificaciones en tiempo real, protocolos 
estándar (TCP/IP). 

o  Integración: Compatible con sistemas operativos 
(Linux, Windows IoT) y sistemas de TMB. 

o  Configuración y mantenimiento: Fácil configuración, 
mantenimiento y supervisión remota. 

RH-L1-12  
Pulsador de 
alarma 

● El equipo deberá incluir un pulsador de alarma de fácil 
acceso, ubicado en el interior del equipo, para ser utilizado 
en caso de emergencia. Este pulsador debe estar integrado 
de manera que active inmediatamente la alarma sonora del 
equipo. 

Tabla 25: Requerimientos de Hardware – Alarmas de Lote 1 

6.1.5.4 Asistencia Remota 

El sistema de asistencia remota será una parte esencial para garantizar que los usuarios puedan 

comunicarse de forma eficiente y segura con el personal de asistencia en todo momento. Este 

sistema estará diseñado para integrarse sin problemas con las infraestructuras existentes, 

ofreciendo soluciones que aseguren su fiabilidad y accesibilidad. Además, contará con 

capacidades avanzadas de monitorización y mantenimiento, para garantizar su óptimo 

funcionamiento a lo largo del tiempo. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos hardware correspondiente a la asistencia 

remota: 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Asistencia Remota 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-13  
Interfono-
Especificaciones 
Técnicas 

Incorporar un sistema de interfono en los equipos para 
facilitar la comunicación entre usuarios y el personal de 
asistencia. 
● Requerimientos técnicos: 

o  INTEROPERABILIDAD: 

− Compatibilidad SIP con plataforma VoIP TMB, 
actualmente Alcatel OmniPCX Enterprise R12.4. 

− Capacidad para trabajar en modo standalone (sin 
registro en servidor, “serverless”). 

− Capacidad para conectarse a al menos dos 
servidores SIP diferentes en caso de que el 
principal falle. 

o  AUDIO: 

− Métodos electrónicos de mejora de inteligibilidad 
(reducción de sonido, supresión de eco, control de 
volumen adaptativo). 

− Soporte de códecs: G711u, G711a y G722. 

− DTMF: RFC-2833, SIP INFO. 

− Comunicación de voz en modo dúplex. 

o  MONITORIZACIÓN: 

− Capacidad de monitorización SNMP (envío e 
interrogación). 

− Posibilidad de realizar test de estado de 
micrófono y altavoz. 

o  CONECTIVIDAD: 

− Soporte de TCP, UDP, SIP, RTP, HTTP, HTTPS, NTP, 
SNMP, TFTP, DHCP, DNS. 

− Conector RJ-45. Conexión 100/1000Mb Full-
Duplex. 

− Configuración por IP fija y dinámica (DHCP). 

− Conexión física mediante cableado de cobre 
ethernet dedicado entre el interfono y la red IP de 
TMB. 

o  CARACTERÍSTICAS: 

− Capacidad de descolgar automáticamente la 
llamada recibida y colgarla ante la señalización SIP 
de la centralita Alcatel. 

− Capacidad de realizar llamada cíclica a varias 
numeraciones configuradas. 

− Mensajes pregrabados. 

− Alimentación PoE (IEEE 802.3af) y local. Salida LED 
para indicar estado de llamada. 

− Posibilidad de conectar 2 pulsadores (info y SOS). 
Bucle inductivo (accesibilidad para audífonos). 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Asistencia Remota 

Id Concepto Descripción 

− Configuración vía web, exportación/carga de 
configuración o backup, y capacidad para 
actualización de firmware remota. 

o  NORMATIVAS: 

− EN81-21 / EN81-28 (ascensores). 

− EN81-70 (bucle inductivo). 

− UNE-EN 60118-4 (especificaciones técnicas para 
bucles de inducción). 

− Real Decreto Legislativo 1/2013 y Real Decreto 
1544/2007 (accesibilidad universal). 

o  INTEGRACIONES: 

− Integración mediante protocolo SIP en el sistema 
Alcatel OXE actual (Telefonía IP TMB) y/o sistema 
alternativo SIP. 

− Integración en sistemas GINFO/GSOS actuales. 
 

RH-L1-14  

Cámara de 
Asistencia 
Remota 
 

● El equipo debe disponer de cámara de Asistencia Remota 
que permitirá en un futuro poder realizar video llamadas 
con los usuarios, contemplando las normativas de 
seguridad de los datos y dispondrá de unas características 
iguales o superiores a las siguientes: 

o  Una resolución mínima de 1920x1080px, con 
posibilidad de emitir con menor resolución. 

o  Compresión de video H.264 y MJPEG. 

o  Capacidad de integrarse con otras redes, sistemas y 
componentes. 

o  Ángulo de captura de hasta 150o. 

o  LED de aviso conforme la cámara está activa. 
 

Tabla 26: Requerimientos de Hardware – Asistencia Remota de Lote 1 

6.1.5.5 Chasis 

El chasis del equipo estará diseñado para garantizar la seguridad, durabilidad y funcionalidad en 

el entorno de las estaciones de FMB. Su estructura será robusta, resistente al vandalismo y 

preparada para cumplir con los requisitos de seguridad física y electrónica. Además, el diseño 

permitirá un mantenimiento fácil y accesible, y será adaptable a las futuras necesidades 

tecnológicas, manteniendo una estética que se ajuste a las normativas establecidas. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos hardware correspondiente al chasis: 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Chasis 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-15  Composición  

El equipo estará compuesto por: 
● Envolvente estructural: Debe tener un diseño tipo “caja 

fuerte” para garantizar la seguridad de los elementos 
internos con cerraduras y bisagras de seguridad integradas, 
antipalanca. 

● Diseño seguro: Sin bordes afilados para prevenir lesiones. 
●  Componentes antivandálicos: Materiales y diseño 

resistentes al vandalismo. 
●  Los cristales y policarbonatos: Llevarán protección 

antirayaduras. 
●  Frontal: Debe disponer de un único frontal que integre los 

componentes externos. Éste debe poder modificarse según 
la evolución tecnológica, integrando los elementos 
utilizando contrachapas adaptadas y pernos del frontal.  

● Pintura: La pintura debe ser mate, antigrafitti y 
antivandalismo. Con posibilidad de utilizar pintura con 
nanotecnología. 

● Etiquetas: Se deben prever hendiduras para la colocación 
de etiquetas gráficas, etiquetas braille y etiqueta para 
número de serie del equipo. TMB definirá en una fase 
posterior el contenido. El suministro será responsabilidad 
del adjudicatario. Estarán prohibidas las etiquetas de papel, 
tendrán que ser metálicas, PVC o similar. 

● Puerta segura: Diseño resistente a manipulaciones no 
autorizadas. 

● Cerradura principal: Sistema de cierre eléctrico con opción 
de apertura manual auxiliar. 

● Llaves: Debe ser exclusivamente amaestramiento de TMB. 
Las llaves específicas deben estar serigrafiadas con el 
número de equipo. Los elementos que necesiten tener 
acceso con llave y no sean de tipo sensible o crítico (a 
definir con el adjudicatario), deben tener el mismo tipo de 
llave. Los elementos de tipo sensible o crítico tendrán cada 
uno su llave única. Para comprar o suministrar este tipo de 
llaves se requiere autorización específica por parte de TMB. 

RH-L1-16  Dimensiones 

El equipo no podrá exceder de las siguientes dimensiones: 
● 2.200 mm de alto x 1100 mm de ancho x 600 mm de fondo. 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Chasis 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-17  Base del equipo 

● Será robusta, adaptada al peso del equipo y permitirá su 
transporte con traspalé. Los huecos destinados a este fin 
deberán quedar ocultos una vez realizada la instalación 
mediante un zócalo que mantendrá. 

● Dispondrá de huecos que quedarán ocultos tras la 
instalación para el paso de cableado, como mínimo debe 
haber uno superior y otro inferior. 

● Debe disponer de un zócalo que se componga de una placa 
extraíble situada en la parte inferior que evita el acceso al 
cableado del equipo y a los huecos destinados al traspalé.  

● Debe estar integrado en el diseño y poder desatornillarse 
desde una parte no accesible a los usuarios. 

● La base ha de estar preparada para anclarla al suelo y 
sistemas para garantizar que quede nivelada en función de 
los diferentes suelos. 

● Dispondrá de doble entrada: una para comunicaciones y 
otra para cableado eléctrico. 

RH-L1-18  
Tolva de 
recogida 

● La tolva de recogida será el receptáculo en el que el usuario 
podrá recoger los títulos de transportes, recibos de compra 
o facturas y el cambio en monedas. Dispondrá de las 
siguientes características o superiores: 

o  Tolva de recepción única. 

o  Construcción en material antioxidante. 

o  Doble tapa transparente que impedirá el acceso a las 
salidas de monedas o títulos de transporte. 

o  Iluminación LED activada por software que se activará 
en el momento de devolución/expendición. 

o  Tubo de desagüe para evacuar líquidos. 

o  El diseño debe ser sin aristas cortantes para facilitar el 
acceso y garantizar la seguridad al interactuar con el 
elemento. 

RH-L1-19  
Seguridad a 
Nivel 
Electrónico 

● Sistema de alarma independiente: Detecta intentos de 
manipulación y genera alarmas, funcionando incluso 
durante cortes de energía. 

● Sensores: Detección de apertura de puertas y presencia de 
depósitos de efectivo. 

● Sistema de identificación de usuarios: Sistema de 
identificación de usuarios mediante códigos, tarjetas sin 
contacto y llaves que permitan el acceso al equipo a 
personas autorizadas. 

● Accesos restringidos: Sistema de jerarquía que permite el 
acceso restringido según el nivel de acreditación del 
usuario logado. 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Chasis 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-20  
Requisitos de 
entorno 

● Los equipos estarán preparados para trabajar en el interior 
de las estaciones sin que esto produzca una merma en su 
funcionamiento tanto a corto como a largo plazo. Por 
tanto, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 El funcionamiento del equipo será totalmente correcto para 
una temperatura ambiente comprendida entre 0 oC y 40 oC y 
una humedad relativa superior al 80% a 40 oC. 
 Los componentes deben tener un rango de temperatura 
comprendida entre 0 oC y 70 oC. 

o  Las superficies serán resistentes a los agentes de 
limpieza estándar. 

o  Todas las conexiones serán a prueba de vibraciones y 
de corrosión. 

RH-L1-21  
Iluminación LED 
interior 

● Dentro de los armarios habrá iluminación de tipo LED para 
facilitar las labores de mantenimiento. 

● La iluminación mínima debe ser de 200 lux. 

RH-L1-22  
Color y acabado 
de los equipos 

El color y acabado de los equipos se definirá con TMB durante 
la fase de diseño. En cualquier caso, el proceso de pintado 
contemplará tratamientos anticorrosión y antigraffiti. 

RH-L1-23  
Electricidad 
estática  

Se ofrecerán soluciones a la problemática de la electricidad 
estática. 

RH-L1-24  Indicadores 

El equipo debe tener indicadores visuales y lumínicos (leds o 
similares) y acústicos (altavoz) que permitan a los usuarios, con 
independencia de su condición física, poder realizar todas las 
operaciones. 

RH-L1-25  
Protector de 
Policarbonato 

Se deberá proveer de un protector de policarbonato que se 
situará frente a la antena del frontal. Debe incluir la serigrafía 
de la T-mobilitat que se proporcionará en la fase de diseño. 

RH-L1-26  
Sistema fijación 
soportes NFC 

El equipo debe disponer en la zona donde se integre la CCTIU, 
un sistema de fijación que permita depositar el soporte NFC 
mientras el cliente interactúa con el equipo. Dependiendo de 
su diseño, tendrá que llevar la serigrafía de la T-mobilitat. 

RH-L1-27  Peso del equipo 
El peso del equipo no puede ser superior a 800 kg/m2 para 
garantizar la seguridad del suelo de la estación. 

RH-L1-28  Apertura equipo 
El equipo dispondrá de dos cerraduras mecánicas (misma llave 
de seguridad) para la apertura del equipo, aplica para ambos 
modelos. 

RH-L1-29  

Espacio para 
almacenar caja 
de recaudación 
de billetes 

La caja de recaudación de billetes debe poder dejarse guardada 
dentro del espacio donde se encuentran las cajas de 
recaudación de monedas. 

Tabla 27: Requerimientos de Hardware – Chasis de Lote 1 
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6.1.5.6  Comunicaciones 

El sistema de comunicaciones de los equipos estará diseñado para asegurar una conexión 

eficiente y fiable con la red de la estación. Las comunicaciones permitirán la integración fluida 

entre los diferentes dispositivos del equipo y garantizarán un intercambio de datos seguro y 

continuo. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos hardware correspondiente a las 

comunicaciones: 

REQUISITOS de HARDWARE L1 - Comunicaciones 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-30  Switch 

● El switch del equipo dispondrá de unas características 
iguales o superiores a las siguientes: 

o  Puertos 10/100/1000 RJ-45. 
● Soporta autonegociación de velocidad y modos half-duplex 

y full-duplex. 
● Soporta múltiples VLANs y QoS. 
● Gestionable vía web y SNMP. 

RH-L1-31  Conexión de red 

● Los equipos se conectarán a red a través de conexiones 
Ethernet cableadas. 

● El equipo debe disponer de dos puntos de red que hará 
frontera entre la red interna del equipo y la red de la 
estación o comunicaciones: 

o Un punto de red para la interfonía. 

o Un punto de red para la conexión del equipo al exterior. 
A continuación, se muestra una imagen ilustrativa sobre el 
esquema requerido: 

 
Ilustración 8: Esquema conexión de red  

RH-L1-32  Tarjetas de red 

● La Unidad de Control deberá incorporar 2 tarjetas de red 
para gestionar la red interna del propio equipo y la red de 
estación.  

● Las características mínimas de estos elementos serán: 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Comunicaciones 

Id Concepto Descripción 

o Ethernet 1: Con velocidades de datos por puerto de 
10/100/1000 Mbit/s, Wake-on-LAN (WoL), Link de 
cambio de estado, Soporte PXE y visualización de 
dirección MAC del BIOS. 

o Ethernet 2: Con velocidades de datos por puerto de 
10/100/1000/2500 Mbit/s, Wake-on-LAN (WoL), 
Link de cambio de estado, Soporte PXE y 
visualización de dirección MAC del BIOS.  

Tabla 28: Requerimientos de Hardware – Comunicaciones de Lote 1 

6.1.5.7  Impresoras 

Los equipos estarán equipados con impresoras de alta calidad para la emisión de recibos y 

facturas simplificadas. El sistema de impresión será eficiente, confiable y adaptable, asegurando 

un funcionamiento continuo y sencillo, tanto para los usuarios como para las tareas de 

mantenimiento. Además, se garantizará una fácil reposición del papel y opciones de 

conectividad adecuadas para la integración con otros sistemas. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos hardware correspondiente a las 

impresoras: 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Impresoras 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-33  

Impresora de 
recibos y 
facturas 
simplificadas 

● La impresora de papel del equipo será un elemento 
comercial fácilmente reemplazable y dispondrá de unas 
características iguales o superiores a las siguientes: 

o  Tipo de impresora: Impresión térmica. 

o  Resolución: 203x203 DPI / 8 puntos/mm. 

o  Velocidad mínima 200 mm/s. 

o  Vida útil del cabezal: mínimo 100 millones de pulsos. 

o  Ancho del papel: de 50 a 82,5 mm. 

o  Grosor del papel: de 60 a 110 μm. 

o  Diámetro del rollo: hasta 200 mm. 

o  Corte: completo y parcial. 

o  Sensores de fin de rollo y rollo acabándose. 
● Funciones de impresión: impresión en todas las 

direcciones, negrita, reverso, subrayado, itálica, 3 fuentes 
integradas y 2 fuentes TrueType, códigos de barras 1D y 2D 
(QR, DataMatrix, Aztec). 

o Modos de presentación: 

− Corte total: el ticket o el recibo cae a la tolva o al 
cajetín. 

− Presentación: el recibo se queda en la boquilla de 
la impresora, para su recogida manual. 

− Comunicación: USB, RS232. 

− Capacidad de verificación automática para el 
diagnóstico de averías o ajustes para una 
reparación autónoma de la impresora. 

− Capacidad de detección de la proximidad de la 
finalización del papel con suficiente antelación. 

− El tamaño y la resolución de los caracteres debe 
ser configurable. 

− Imposibilidad de acceso a la electrónica o 
mecánica del equipo en la reposición del rollo de 
papel. 

− Vida útil del cortador: mínimo 1 millones de 
cortes.  

RH-L1-34  
Compatibilidad 
del Papel 

● Ancho del Papel: Adaptable a diferentes anchos de papel. 
● Grosor del Papel: Compatible con diversos grosores de 

papel. 
● Diámetro del Rollo: Capacidad para grandes rollos de 

papel. 

RH-L1-35  
Funcionalidad de 
Impresión 

● Direcciones de Impresión: Capacidad de imprimir en 
múltiples direcciones. 

● Estilos de Texto: Soporte para negrita, reverso, subrayado, 
itálica y diferentes fuentes. 

● Códigos de Barras: Impresión de códigos de barras 1D y 2D. 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Impresoras 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-36  
Funciones y 
Sensores 

● Corte del Papel: Opciones de corte total y parcial. 
● Sensores: Detección de fin de rollo y papel por acabarse. 

RH-L1-37  
Modo de 
presentación 

● Corte Total: El ticket cae automáticamente. 
● Presentación Manual: El ticket queda disponible para 

recogida manual. 

RH-L1-38  Comunicación Interfaces: Conectividad USB y RS232. 

RH-L1-39  
Seguridad y 
Accesibilidad 

● Configuración de Caracteres: Tamaño y resolución 
ajustables. 

● Seguridad: Protección contra acceso no autorizado a los 
componentes internos durante la reposición de papel. 

Tabla 29: Requerimientos de Hardware – Impresoras de Lote 1 

6.1.5.8  Lector QR 

El equipo contará con un lector de códigos de barras y QR integrado, diseñado para garantizar 

una lectura rápida y precisa en diversas condiciones. El lector estará ubicado de manera 

accesible para los usuarios, permitiendo la captura eficiente de códigos impresos o desde 

pantallas de dispositivos móviles, cumpliendo con las normativas internacionales aplicables. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos hardware correspondiente al lector QR: 

REQUISITOS de HARDWARE L1 - Lector QR 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-40  

Mecánica y 
accesibilidad del 
lector de 
barras/QR 

Lector integrado, sin partes móviles e iluminación por LED, 
ubicado en zona fácilmente identificable y accesible para el 
usuario. 

RH-L1-41  
Normativas 
lector de 
barras/QR 

Anulado. 

RH-L1-42  Lector óptico 1D 

Lector óptico 1D: Codebar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, 
Code 39, Code 93, EAN/JAN, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 
5, Matrix 2 of 5, UPC-A/E/EAN . 

RH-L1-43  Lector óptico 2D 
Lector óptico 2D: Codeblock A y F, PDF417, MicroPDF417, Aztec 
Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Dot Code. 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Lector QR 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-44  

Velocidad de 
lectura del 
lector de 
barras/QR 

● Facilidad y rapidez de lectura en condiciones ambientales 
típicas de exteriores. Parámetros y valores de referencia: 

 Sensibilidad a la luz ambiente: De 0 a 100.000 lux o nits / 
candelas / cd/m2. 
● Características mínimas del sensor: 640 (H) x 480 (V), escala 

de grises. 
● Facilidad y rapidez de lectura permitiendo amplios rangos 

de posición del código frente al lector por parte de los 
Usuarios, en cuanto a campo de visión, inclinación del 
código, y distancia del código al lector (se tiene que poder 
leer a distancia 0). Parámetros y valores de referencia: 

 Profundidad de campo (rango mínimo, en dependencia de 
otros factores como simbología, anchura mínima de 
elementos, etc): 0 – 250 mm. 
 Ángulo de inclinación del código: 360o (Roll), Pitch: 40o (Pitch), 
40 o (Skew).  

RH-L1-45  Soportes 
posibles del 
código (lector 
de barras/QR) 

Capacidad de lectura de códigos impresos en soporte papel o 
mostrados en la pantalla de un smartphone. 

RH-L1-46  

Campo de visión 
del lector de 
barras/QR 

● Campo de visión del lector: 40 o (H) / 30 o (V). Capacidad de 
lectura de códigos variables en cuanto a tamaño / 
resolución, o contraste de impresión. Parámetros y valores 
de referencia de los códigos: 

o  Contraste mínimo de impresión: 20%. 

o   Anchura mínima de elementos: 0.1 mm (1D), 0.254 
mm (2D).  

Tabla 30: Requerimientos de Hardware – Lector QR de Lote 1 

6.1.5.9 Lector/grabador contactless 

El equipo estará equipado con un sistema de lector y grabador sin contacto que permitirá la 

interacción con soportes NFC, tanto físicos como virtuales. Este sistema será capaz de gestionar 

la emisión, consulta y carga de títulos sin contacto, asegurando una experiencia rápida y 

eficiente para los usuarios. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos hardware correspondiente al 

lector/grabador contactless: 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Lector/grabador contactless 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-47  Antena Externa 
● La antena externa se encargará de interactuar con los 

soportes NFC físicos y virtuales.   

RH-L1-48  Antena Interna 

● Las antenas internas estarán ubicadas en el procesador de 
títulos, que se encargaría de la emisión de títulos sin 
contacto de cartón y/o PVC. 

RH-L1-49  Modulo ccTIU 

● La emisión y las consultas/cargas de títulos se realizará des 
de la ccTIU. Una ccTIU puede gobernar una única antena o 
varias. Si solo gobierna una antena, se deberán suministrar 
tantas ccTIUs como requiera el equipo. 

RH-L1-50  Zócalos SAM 
● Como mínimo el lector debe incorporar 4 zócalos para SAM.  
 

Tabla 31: Requerimientos de Hardware – Lector/grabador contactless de Lote 1 

Se recomienda encarecidamente que, al seleccionar un lector, se asegure de que el dispositivo 

cumpla con las normas ISO/IEC 14443 (para la comunicación con dispositivos NFC), EMV L1 (para 

compatibilidad con sistemas de pago sin contacto), así como con los estándares NFC y Mifare. 

Además, el lector debe cumplir con las normas ISO/IEC 7816-1, 7816-2, 7816-3 y 7816-4 para 

garantizar la comunicación adecuada con los módulos de seguridad (SAM) instalados en los 

zócalos correspondientes.  

La elección de un lector que no cumpla con estos requisitos puede generar incompatibilidades 

técnicas y retrasar el proceso de homologación, por lo que se recomienda verificar el 

cumplimiento de estas especificaciones desde la etapa de selección del Lector/grabador 

contactless. 

6.1.5.10 Leds de Iluminación 

El equipo contará con iluminación LED exterior diseñada para reducir los reflejos en la pantalla 

causados por las luminarias del entorno. Esta iluminación garantizará una mejor visibilidad y 

experiencia de uso para los usuarios en diferentes condiciones de luz. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos hardware correspondiente a los leds de 

iluminación: 

REQUISITOS de HARDWARE L1 - Leds de Iluminación 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-51  
Iluminación LED 
exterior 

El equipo dispondrá de iluminación led exterior para mitigar el 
efecto de reflejos en la pantalla del equipo por las luminarias 
del vestíbulo. 

Tabla 32: Requerimientos de Hardware – Leds de Iluminación de Lote 1 
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6.1.5.11 Pantalla Táctil 

El equipo estará equipado con una pantalla táctil que permitirá a los usuarios navegar de forma 

intuitiva por las diferentes opciones de compra. La pantalla ofrecerá alta luminosidad, resolución 

y sensibilidad táctil, asegurando una experiencia de usuario óptima en diversas condiciones de 

luz y ambiente. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos hardware correspondiente a la pantalla 

táctil: 

REQUISITOS de HARDWARE L1 - Pantalla Táctil 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-52  
Pantalla de 
usuario 

La pantalla de usuario es el dispositivo que se utilizará para 
mostrar la operativa de venta al Usuario, de forma que éste 
podrá navegar por las distintas opciones hasta concretar su 
selección.  

RH-L1-53  Tipo Tipo: TFT-LCD capacitiva Industrial. 

RH-L1-54  Tamaño 
● Tamaño mínimo en DAC 21”. 
● Tamaño mínimo en DAB 19”. 

RH-L1-55  Brillo Brillo mínimo: 700 cd/m². 

RH-L1-56  Luminosidad 
Pantalla de alta luminosidad con sensor de iluminación que 
ajusta el brillo en función de las condiciones de luz 
ambientales. 

RH-L1-57  Contraste Contraste mínimo: 1200:1. 

RH-L1-58  Resolución 
● Resolución mínima en DAC: 1920x1080. 
● Resolución mínima en DAB: 1280x1024. 

RH-L1-59  Color Color: 16,2M colores. 

RH-L1-60  Ángulo de visión Ángulo de visión horizontal y vertical: > 170⁰. 

RH-L1-61  Backlight Backlight: LED. 

RH-L1-62  
Sensor 
Multitáctil 

Sensor multitáctil: de tecnología capacitiva proyectada. 
Permitirá colocar un cristal de seguridad delante del sensor, 
que irá fijado a la puerta de forma estanca. 

Tabla 33: Requerimientos de Hardware – Pantalla Táctil de Lote 1 

6.1.5.12  Procesador de Títulos 

El procesador de títulos estará diseñado para asegurar la emisión eficiente de soportes en 

formato PVC y cartón, minimizando atascos y garantizando una alta confiabilidad en la entrega 

de los títulos a los usuarios. Además, contará con sistemas de detección y gestión de errores, 

optimizando la experiencia del usuario y el mantenimiento. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos hardware correspondiente al procesador 

de títulos: 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Procesador de Títulos 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-63  
Entrega del 
soporte 
 

El diseño del tren del procesador debe estar diseñado para 
evitar atascos de las bobinas y soportes cortados, 
maximizando el porcentaje de entrega a la tolva de recogida. 
 

RH-L1-64  
Tipología de 
soporte 
 

● El equipo tendrá la posibilidad de emitir soportes en 
formato PVC TSC y/o cartón TSC (bobina).  

● Se entregará el documento de especificaciones de los 
soportes de PVC TSC y/o cartón TSC en fase de ingeniería. 

 

RH-L1-65  
Tiempo de 
procesamiento 
 

El tiempo de procesamiento para la emisión de un soporte de 
cartón, considerado este tiempo desde que finaliza el pago o 
recibe autorización de compra hasta que finaliza la operación 
con la emisión del título, devolución del cambio y emisión del 
recibo de compra, será inferior a 15 segundos. 
 

RH-L1-66  

Impresión 
térmica del 
soporte de 
cartón 
 

La emisión de soportes de cartón dispondrá de una impresión 
térmica con características: 
● Se podrán imprimir soportes con código de barras (códigos 

1D/2D-QR). 
● Velocidad de transporte de soportes mínima de: 350 - 600 

mm/s. 
● Una velocidad mínima de 50-100 mm/s. 
● Resolución del cabezal de impresión térmica mínima de: 8 

puntos/ mm. 
● Máx. ancho de impresión: 48 mm. 
● Fiabilidad mínima: MCBF: >200.000 tickets. 
 

RH-L1-67  

Destrucción de 
soportes de 
cartón 
desechados 
 

El conjunto de soportes de cartón emitidos y con fallo deberá 
ser destruido y desechado en un compartimiento de 
“rechazo”. 
 
Cada soporte rechazado será informado al sistema central. 
 

RH-L1-68  

Corte de los 
soportes de 
Cartón 
 

El corte de los soportes de cartón deberá ser preciso evitando 
imperfecciones.  
 
Deberán ser altamente fiable: más de 2.000.000 de cortes. 
 

RH-L1-69  

Detección de 
errores de 
emisión 
 

El equipo deberá disponer de un sistema de detección de 
errores en la emisión de soportes. 
 

RH-L1-70  
Fiabilidad 
procesador de 
títulos 

El procesador de títulos deberá garantizar la fiabilidad de los 
soportes emitidos. Deberá poseer sensores como mínimo: 
● Detector de muesca negra en 4 posiciones. 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Procesador de Títulos 

Id Concepto Descripción 

 ● Detector gap translúcido/hole mark. 
● Sensor de presencia del billete. 
● MTBF: > 20000 h. 
● MCBF: > 200.000 billetes. 

RH-L1-71  
Emisor de 
soportes PVC 
 

● Los equipos con emisor de soportes de PVC se deberán 
equipar con los siguientes componentes: 

o  Módulo emisor motorizado. 
 Antena lector/grabador integrada para TSCs que permita 
leer/grabar. 

o  Cartucho extraíble donde se almacenan las tarjetas 
sin grabar. 

o  Cajetín para almacenar al menos hasta 20 tarjetas 
defectuosas. 

o  2 salidas. Una a la tolva de recogida para las tarjetas 
válidas y otra a un cajetín para las tarjetas 
defectuosas. 

●  Dispondrá de unas características iguales o superiores a 
las siguientes: 

o  Características de las tarjetas soportadas: 

− Dimensiones: 54.0 x 85.6 mm. 

− Espesor: 0.7 - 1 mm. 

− Capacidad del cartucho de mínimo 400 tarjetas de 
0.85mm de espesor. 

− Cumplirán la norma ISO/IEC 7810 formato ID-1. 

o  Cartucho con cerradura de apertura y con bloqueo de 
extracción. No permitirá acceder a las tarjetas, ni 
sacarlas de su alojamiento sin las llaves adecuadas. 

o  El emisor será capaz de controlar la cantidad de 
tarjetas que quedan dentro del cartucho, por lo que 
permitirá establecer alarmas que serán enviadas al 
sistema central de “nivel bajo”, “vacío”, etc. 

o  El cajetín de tarjetas defectuosas opcionalmente 
puede incluir un sensor para controlar la cantidad 
de tarjetas que existen dentro, por lo que permitirá 
establecer alarmas que serán enviadas al sistema 
central de “lleno”, “nivel alto”, etc. 

 

RH-L1-72  
Atascos 
 

El nivel de atascos deberá ser el mínimo posible y el tren de 
procesador será accesible para la intervención de su 
extracción. 
 

RH-L1-73  
Cantidad de 
bobinas y stacks 
 

● Equipo con pago efectivo y tarjeta bancaria: equipará de al 
menos 2 bobinas cartón TSC y de al menos 1 stacks de 
soportes PVC. 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Procesador de Títulos 

Id Concepto Descripción 

● Equipo con pago sólo tarjeta bancaria: 

o  Equipará de al menos 1 bobinas cartón TSC si la 
propuesta del licitador es de menor tamaño que el 
otro modelo. 

o  En caso de ser del mismo tamaño, equipará al menos 
2 bobinas cartón TSC. 

RH-L1-74  
Volumen 
soportes cartón 

El volumen mínimo que admitirá la bobina de soporte cartón 
TSC será de 1000 unidades. 

RH-L1-75  
Sistema 
Antiestático 
 

El tren de proceso de fabricación de títulos debe de constar 
con elementos antiestáticos, así como cualquier canalización 
hasta la bandeja de recogida. 

Tabla 34: Requerimientos de Hardware – Procesador de Títulos de Lote 1 

6.1.5.13  Recaudaciones 

El sistema de recaudación estará diseñado para garantizar la seguridad y control en la gestión 

del efectivo y otros medios de pago recogidos por el equipo. El acceso a los compartimentos de 

recaudación será restringido a personal autorizado y se implementarán mecanismos de control 

que aseguren la correcta contabilización y protección de los fondos. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos hardware correspondiente a las 

recaudaciones: 

REQUISITOS de HARDWARE L1 - Recaudaciones 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-76  
Zero contable 
del equipo 

Se debe contemplar el zero contable que implica el vaciado 
completo del equipo a nivel contable. Esta recaudación debe 
poder ubicarse en un compartimento seguro dentro del 
equipo, como por ejemplo dentro del compartimento de cajas 
de recaudación. 

Tabla 35: Requerimientos de Hardware – Recaudaciones de Lote 1 

6.1.5.14 Seguridad 

El equipo contará con sistemas avanzados de seguridad que garantizarán un acceso restringido 

a los componentes críticos, como la cadena monética, mediante llaves exclusivas. Además, se 

implementarán medidas para asegurar la confiabilidad y disponibilidad del equipo, incluyendo 

sistemas de respaldo, monitoreo en tiempo real y encriptación de datos, cumpliendo con las 

normativas de seguridad vigentes. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos hardware correspondiente a la seguridad: 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Seguridad 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-77  
Acceso 
restringido a la 
cadena 
monética 

Debe estar restringido el acceso mediante llave a la cadena 
monética. 

RH-L1-78  
Disponibilidad 
del equipo 

Anulado. 

RH-L1-79  
Llaves 
 

● Las llaves de apertura y sus cajas de monedas/billetes son 
amaestramientos exclusivos de TMB. 

● La llave maestra para la caja de recarga de monedas debe 
ser la misma para todos los importes. 

● Todas las llaves maestras deben llevar dos tipos de 
serigrafía: 

 Por un lado el tipo de llave. 

o  Por el otro lado el número de serie correlativo. 
● La llave maestra de acceso a la distribuidora debe ser la 

misma para las distribuidoras mixtas y la de crédito. 
 
Se definen las llaves necesarias para el equipo en una tabla 
en el apartado  11.1. 

Tabla 36: Requerimientos de Hardware – Seguridad de Lote 1 

6.1.5.15 Sensores y Actuadores 

El equipo contará con un sistema de sensores y actuadores diseñados para garantizar el control 

eficiente de la temperatura y la accesibilidad para personas con discapacidad visual. Estos 

componentes asegurarán el correcto funcionamiento del equipo en diversas condiciones 

ambientales y facilitarán su uso por parte de todos los usuarios. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos hardware correspondiente a los sensores 

y actuadores: 

REQUISITOS de HARDWARE L1 - Sensores y Actuadores 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-80  Sistema de 
control de 
temperatura 

● El equipo dispondrá de un sistema de ventilación activo 
controlado por termostatos. El sistema de control de 
temperatura está formado por al menos los siguientes 
componentes: 

o  Termostatos que activarán los ventiladores cuando la 
temperatura llega a la configurada. Temperatura 
ajustable: de -20o C a +60o C. 

o  Debe incluir ventiladores de entrada y de salida de aire 
para garantizar la correcta ventilación. 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Sensores y Actuadores 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-81  Localización 
para personas 
con 
discapacidad 
visual 

El equipo dispondrá de un sistema de localización 
homologado por la ONCE, que permitirá al usuario que 
disponga de un mando a distancia para localizar el equipo a 
través de señales acústicas emitidas por ésta. 

Tabla 37: Requerimientos de Hardware – Sensores y Actuadores de Lote 1 

6.1.5.16 Sistema de Alimentación 

El sistema de alimentación del equipo estará diseñado para garantizar la estabilidad y protección 

frente a sobretensiones, cortocircuitos y fallos eléctricos. Además, contará con mecanismos de 

respaldo que asegurarán el correcto funcionamiento en caso de fluctuaciones o interrupciones 

de la red eléctrica, permitiendo un apagado ordenado y seguro cuando sea necesario. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos hardware correspondiente al sistema de 

alimentación: 

REQUISITOS de HARDWARE L1 - Sistemas de Alimentación 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-82  

 
 

Sistema de 
alimentación 

● El equipo debe estar protegido contra sobretensiones, 
cortocircuitos y fugas de corriente. 

● Debe disponer de un sistema de filtrado y estabilización de 
tensión. 

● Debe incorporar un diferencial y magnetotérmico general, 
así como diferentes fases por bloques de componentes. 

● Las protecciones internas del equipo deben ser bipolares. 

RH-L1-83  

Disponibilidad y 
continuidad 
operativa 
 

● El sistema SAI permitirá: 

o  Aumentar la disponibilidad del equipo. 

o  Aislar a la fuente de alimentación del PC del equipo de 
las oscilaciones (y de los picos) de la tensión de red 
evitando, entre otros, el apagado del equipo ante 
micro cortes de tensión y las acerías de 
componentes. 

o  Asegurar el apagado controlado del equipo cerrando 
ordenadamente todos los procesos. 

● Garantizar la finalización con éxito de las operaciones en 
curso, en la medida de que sea posible. 

RH-L1-84  Enchufe 

Enchufe auxiliar 220V para mantenimiento, para proporcionar 
una fuente de alimentación accesible para herramientas y 
equipos de diagnóstico, facilitando las tareas de reparación y 
mantenimiento. 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Sistemas de Alimentación 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-85  SAI AC 

● SAI AC: El SAI aislará al conjunto de las fluctuaciones y 
microcortes en la red eléctrica. Ante un fallo de ésta que 
sea prolongado, permitirá un apagado ordenado del PC una 
vez finalizada la operación en curso. Constará de las 
siguientes características o superiores: 

o  Tensión nominal: 230 V AC, 50/60 Hz. 

o  Capacidad: Suficiente para alimentar el equipo 
durante un mínimo de 8 minutos de tiempo. 

o  Tipo interactivo. 

o  Comunicaciones puerto serie para conexión con el PC 
y Ethernet para gestión vía SNMP. 

o  Fuentes de alimentación AC/DC: convertirán la tensión 
AC proveniente del SAI en las tensiones DC 
necesarias para alimentar a todos los dispositivos 
internos. 

o  El SAI se conectará al PC del equipo mediante un cable 
serie (cable USB). 

o  El PC del equipo se conectará a la red Ethernet a través 
del switch interior del equipo. 

o  El SAI se conectará a la red Ethernet a través del 
switch. 

RH-L1-86  
Consumo 
equipos 

La potencia máxima demandada por los equipos en su conjunto 
no debe superar el 30% de la potencia de los equipos actuales 
(1 Kva). 

Tabla 38: Requerimientos de Hardware – Sistema de Alimentación de Lote 1 

6.1.5.17 Sistema de Audio 

El equipo estará equipado con un sistema de audio que proporcionará señales sonoras de 

confirmación y asistencia al usuario durante la operación. Además, contará con micrófonos 

avanzados con reducción de ruido y altavoces de alta calidad, asegurando una experiencia de 

interacción clara y efectiva, incluso en entornos ruidosos. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos hardware correspondiente al sistema de 

audio: 

REQUISITOS de HARDWARE L1 - Sistema de Audio 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-87  
Sistema de 
audio al usuario 

El sistema de audio permitirá al usuario obtener sonidos de 
confirmación de pulsación, de confirmación de la selección y 
de ayuda al usuario. Todos los sonidos y ayudas auditivas 
provendrán de la salida de audio de la Unidad de Control.  
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Sistema de Audio 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-88  Micrófonos 

● Micrófonos con reducción de ruido ambiente. 

o  La unidad de control incluirá un sistema de micrófonos 
avanzados para reducir el ruido ambiental, 
permitiendo una interacción por voz clara y efectiva. 
Las características mínimas requeridas para este 
sistema son: 

− Tipo de Micrófono: Estéreo o similar con 
capacidades de enfoque direccional. 

− Latencia: Baja latencia para asegurar respuestas 
rápidas. 

− Sistema de Cancelación de Ruido: Integrado para 
mejorar la claridad de la voz. 

− Sensibilidad y Ganancia: Adecuadas para captar la 
voz en un entorno ruidoso. 

− Frecuencia de Respuesta y Muestreo: Suficiente 
para asegurar una calidad de sonido adecuada. 

RH-L1-89  
Amplificador y 
altavoces 

● Amplificador: 

o  Potencia: El conjunto amplificador/altavoz deberá 
tener una capacidad sonora de al menos 72dB a 1 
FMB de distancia y una frecuencia de 1KHz. 

● Altavoces: 

o  Cantidad: Al menos un altavoz para garantizar el 
requisito de potencia.  

RH-L1-90  Bucle Inductivo 

● Bucle inductivo T: 

o  Función: Proporcionar comunicación a personas con 
audífonos en modo inductivo. 

o  Alcance mínimo: 1m 

o  Funciona simultáneamente a los altavoces. 

o  Se deberá indicar la disponibilidad de la tecnología 
mediante la iconografía correspondiente. 

Tabla 39: Requerimientos de Hardware –Sistema de Audio de Lote 1 

6.1.5.18 Sistema de pago bancario 

El equipo contará con un sistema de pago bancario completo que incluye un lector de tarjetas 

con contacto, un módulo pin-pad y un lector para tarjetas sin contacto financiero. Este sistema 

garantizará transacciones seguras y rápidas, cumpliendo con las normativas de certificación y 

accesibilidad vigentes, y ofrecerá soporte para diversas formas de pago electrónico. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos hardware correspondiente al sistema de 

pago bancario: 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Sistema de pago bancario 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-91  
Sistema pago 
bancario 

El sistema de pago bancario en su conjunto estará 
compuesto por un lector mixto de inserción manual, un 
módulo pin-pad, y un lector para tarjetas sin contacto 
financieras. 

RH-L1-92  
Lector de 
Inserción 

Lector de inserción manual. El lector de inserción manual 
tendrá las siguientes características o superiores: 
● Leerá tarjetas magnéticas (3 pistas, ISO7811). 
● Leerá tarjetas chip con contacto (ISO7816). 
● Certificado PCI PTS 6.X.  

RH-L1-93  Certificado EMV 

Certificado EMV niveles 1 y 2.  

RH-L1-94  Shutter 

Shutter integrado para evitar la introducción de objetos 
extraños.  

RH-L1-95  Zócalos 

Como mínimo el equipo debe incorporar 2 zócalos para SAM.  

RH-L1-96  
Comunicaciones 
Kit EMV 

Las comunicaciones del KIT EMV serán vía Ethernet, USB y 
RS232. Además, deberá contar con puertos adicionales para 
controlar el PIN-Pad y el lector sin contacto. 

RH-L1-97  Pin-Pad 

● Pin-pad. El pin-pad tendrá las siguientes características o 
superiores: 

 Pantalla: 2.5" display gráfico retroiluminado (128 x 64).  

o  Teclado: 10 teclas numéricas, 4 teclas de función y 2 
teclas de navegación. Símbolos en relieve y 
marcados en color para cumplir con las normativas 
de accesibilidad. 

o  Certificado PCI PTS 6.X. 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Sistema de pago bancario 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-98  
Lector para 
Tarjetas 
Financieras 

● Lector para tarjetas sin contacto financieras. El lector para 
tarjetas sin contacto financieras dispondrá de las 
siguientes características o superiores: 

o  Interfaz sin contacto: 

− ISO 14443A/B. 

− Mifare: Classic, Desfire. 

− ISO18092 (NFC). 

− ISO 15693. 

− JIS X 6319-4 (Felica). 

o  Aplicaciones de pago homologadas: 

− paypass (MasterCard). 

− payWave (VISA). 

− expresspay (American Express). 

− Discover. 

− JCB. 

− Unionpay. 

o  DCC Dynamic Currency Conversion. 
 Modo de funcionamiento transparente (pass-through) para 
tarjetas no financieras. 

Tabla 40: Requerimientos de Hardware – Sistema de pago bancario de Lote 1 

6.1.5.19 Sistema de pago con monedas 

El sistema de pago con monedas se encargará de aceptar las monedas válidas y almacenarlas. 

Las monedas válidas se almacenarán en el reciclador o en la caja de recaudación. El sistema 

podrá reciclar al menos 4 denominaciones para dar cambio. Las monedas admitidas y recicladas 

serán configurables. Las monedas no aceptadas serán devueltas al usuario. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos hardware correspondiente al sistema de 

pago con monedas: 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Sistema de pago con monedas 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-99  
Módulo monético 

- Caja de Recarga 

● Cada caja de recarga es exclusiva según el tipo de 
moneda. Debe de contemplarse 4 tipos de caja: de 5 
céntimos, 20 céntimos, 50 céntimos y 2 euros. 

● La ubicación de las cajas de recarga debe ser siempre la 
misma. 

● Debe contemplarse el espacio para incorporar como 
mínimo 1 caja de recarga para cada tipo de moneda de 5 
céntimos, 20 céntimos, 50 céntimos y 2 euros. 

● Suministra monedas válidas a los Hoppers cuando éstos 
se encuentren en un nivel de carga predeterminado. 

● Caja con cerradura y extraíble. 
● Carcasa de material de alta calidad resistente a los 

impactos, debe cumplir un nivel de protección contra 
impactos como mínimo de IK09. 

● Debe incluir un asa para retirada y transporte. 
● Capacidad según tipo de moneda: 

o  De 0,05 € de al menos 700 monedas. 

o  De 0,20 € de al menos 550 monedas. 

o  De 0,50 € de al menos 450 monedas. 

o  De 2,00 € de al menos 400 monedas. 
● Cada caja de recarga incluye un contador fiable de 

monedas para saber con exactitud la cantidad de 
monedas emitidas. Ese valor debe subir como registro a 
los sistemas centrales de TMB. 

● Velocidad de cambio: de al menos 4 monedas por 
segundo. 

● Disponer de identificación electrónica que esté 
protegida frente golpes. También deben de estar 
serigrafiadas con el tipo de moneda, con el número de 
serie, con código QR e incluir el logo de TMB. 

● Bloqueo electromecánico: solo se permitirá la extracción 
cuando se autorice desde la unidad de control. 

● Detección de extracción y colocación con sensor de 
presencia. 

● La llave de apertura debe ser única para todas las 
diferentes cajas de recarga (diferenciada de la caja de 
recaudación). Esta llave debe estar serigrafiada con el 
código que especificará TMB. 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Sistema de pago con monedas 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-100  

Módulo monético 

- Caja de 

Recaudación 

● Caja con cerradura y extraíble. 
● Capacidad mínima de 2400 monedas (en total). 
● Debe contemplarse el espacio para incorporar 1 o 2 cajas 

de recaudación. 
● Carcasa de material de alta calidad resistente a los 

impactos, debe cumplir un nivel de protección contra 
impactos como mínimo de IK09. 

● Debe incluir un asa para retirada y transporte. En caso de 
cajas de capacidad de más de 1200 monedas ha de 
incorporar más de un asa para transportarla entre más 
de una persona. 

● Se cerrará automáticamente cuando se extraiga. 
● Bloqueo electromecánico: solo se permitirá la extracción 

cuando se autorice desde la unidad de control. 
● Detección de extracción y colocación con sensor de 

presencia. 
● Disponer de identificación electrónica que esté 

protegida frente golpes. También deben de estar 
serigrafiadas con el número de serie, con código QR e 
incluir el logo de TMB. 

● La llave de apertura debe ser única para todas las 
diferentes cajas de recaudación (diferenciada de la caja 
de recarga). Esta llave debe estar serigrafiada con el 
código que especificará TMB. 

RH-L1-101  

Módulo monético 

- 

Hopper/Reciclador 

● Las monedas almacenadas se usan para dar cambio. Las 
monedas no reciclables se envían a la caja de 
recaudación. 

● Podrá gestionar como mínimo 4 denominaciones de 
monedas. 

● Actualizaciones remotas para conjuntos de monedas y 
firmware. Monedas recicladas configurables. 

● Capacidad mínima de monedas: 
Un Hopper/reciclador para cada tipo de moneda: 

 De 0,05 € de 1650 monedas. 
 De 0,20 € de 1200 monedas. 
 De 0,50 € de 950 monedas. 
 De 2,00 € de 850 monedas. 

Hopper/reciclador único: 

o 500 por denominación de monedas. 
● Alta velocidad de pago: mínimo de 4 monedas por 

segundo. 
● Fiabilidad: máximo 1 moneda errónea por cada 

1.000.000 de monedas introducidas. 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Sistema de pago con monedas 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-102  

Módulo monético 

- Aceptación y 

clasificación 

● Aceptará al menos 16 tipos de moneda incluyendo 
monedas bimetálicas y multi-capa. Entre las cuales 
deben estar de 5, 10, 20 y 50 céntimos de euro, y de 1 y 
2 euros. 

● El sistema de aceptación de monedas estará preparado 
para admitir nuevas monedas que surjan de futuras 
modificaciones de la Política Monetaria que se aplique 
en el Estado español. 

● Velocidad de aceptación: al menos 2 monedas por 
segundo. 

● Alta seguridad de aceptación mediante tecnología de 
reconocimiento avanzada, mediante sensores 
magnéticos, ópticos y de sonido. El sistema deberá tener 
una fiabilidad de al menos el 98% de aceptación de 
monedas válidas y un 99% de rechazo de monedas 
fraudulentas. 

● Ranura de introducción de monedas con obturador. 

o  Boquilla metálica a prueba de vandalismo. 

o  El obturador sólo permanecerá abierto mientras se 
permite la introducción de monedas. 

● Protección frente a fraude: anti-pesca y anti-retorno. 
● Sistema de desatasco automático. 
● Actualizaciones remotas para conjuntos de monedas y 

firmware. Monedas aceptadas configurables. 
● Consulta de información: A través del sistema central de 

TMB debe ser posible consultar el estado de parámetros 
de cada módulo de monedas, el número de serie del 
módulo de monedas, el número de serie de las cajas de 
recaudación y el número de serie de las cajas de recarga 
que contiene. 

● Deberá estar diseñado para impedir, en cualquier caso, 
que las monedas puedan salir de la cadena monetica por 
rebotes orificios u otras causas. 

● Almacenamiento temporal con capacidad de al menos 
28 monedas, para entregar el mismo efectivo a los 
usuarios en caso de cancelación de la operación. Si la 
operación finaliza correctamente, las monedas seguirán 
el flujo establecido. 

● El sistema de pago con monedas deberá ser modular y 
podrá instalarse o retirarse del equipo según las 
necesidades de TMB sin que esto impida el correcto 
desempeño del resto de funciones del equipo. 

Tabla 41: Requerimientos de Hardware – Sistema de pago con monedas de Lote 1 



Distribuidora Automática red FMB   

 

109 

 

6.1.5.20 Sistema de pago con billetes 

El sistema de pago con billetes será el dispositivo encargado de aceptar billetes de banco válidos 

y almacenarlos en la caja de recaudación. Los billetes admitidos serán configurables. Los billetes 

no admitidos serán devueltos al Usuario. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos hardware correspondiente al sistema de 

pago con billetes: 

REQUISITOS de HARDWARE L1 - Sistema de pago con billetes 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-103  
Módulo billetero 
- General 

Las características del módulo principal deben de ser: 
● Aceptará hasta 55 tipos de billete en las 4 direcciones. 

Deberá admitir billetes de 5, 10, 20 y 50 euros. 
● Alta velocidad de aceptación: < 2 segundos por billete. 
● Alta seguridad de aceptación, mediante sensores de 

tamaño, transparencia y espectro de color (en ambos lados 
del billete, autoajustable). 

● Tasa de aceptación: 98% de aceptación de billetes válidos 
y un 99,99% de rechazo de billetes fraudulentos 

● Tamaño de los billetes: 60-83 mm. ancho y 120-182 mm. 
largo. 

● Teleprogramable: actualizaciones remotas para 
parámetros de billetes y firmware del módulo. Billetes 
aceptados y retornables configurables. 

● Consulta de información: A través del sistema central de 
TMB debe ser posible consultar el estado de parámetros 
de cada módulo de billetes, el número de serie del módulo 
de billetes y el número de serie de las cajas de recaudación 
que contiene. 

● Escrow de almacenamiento temporal: 15 billetes. En caso 
de cancelación de la operación devuelve los mismos 
billetes introducidos. 

● Configurable la entrega de los billetes en fajos o de forma 
unitaria. 

● Boquillas metálicas antivandálicas. 
● Aunque inicialmente no debe suministrarse una caja de 

reciclado, debe preverse un espacio para insertarla dentro 
del equipo. 

● El sistema de pago con billetes deberá ser modular y podrá 
instalarse o retirarse del equipo según las necesidades de 
TMB sin que esto impida el correcto desempeño del resto 
de funciones del equipo. 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 - Sistema de pago con billetes 

Id Concepto Descripción 

 

RH-L1-104  
 

Módulo billetero 
- Cajas de 
recaudación 

Caja de recaudación debe de ser: 
● Resistentes: cumplir un nivel de protección contra 

impactos como mínimo de IK08. 
● Capacidad: de al menos 1000 billetes. 
● Extraíbles mediante llave: disponer de dos cerraduras de 

seguridad: una para su extracción y otra para su apertura. 
● Disponer de identificación electrónica que esté protegida 

frente golpes. También deben de estar serigrafiadas con el 
número de serie, con código QR e incluir el logo de TMB. 

● Detección de extracción y colocación con sensor de 
presencia. 

● Debe incluir un asa para retirada y transporte. 

Tabla 42: Requerimientos de Hardware – Sistema de pago con billetes de Lote 1 

6.1.5.21 Unidad de Control 

La unidad de control será el núcleo del sistema, encargada de gestionar y coordinar todas las 

funciones del equipo. Deberá contar con una capacidad de procesamiento, memoria y 

almacenamiento suficientes para garantizar un rendimiento óptimo y cumplir con los tiempos 

de arranque e inicialización establecidos. Además, dispondrá de entradas, salidas y puertos de 

conexión adecuados para asegurar la integración y el funcionamiento eficiente de todos los 

periféricos. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos hardware correspondiente a la unidad de 

control: 

REQUISITOS de HARDWARE L1 – Unidad de control 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-105  Arquitectura 

Debe ser un producto comercial con las mínimas 
personalizaciones requeridas para cumplir los requisitos 
técnicos que el equipo no cumple en su versión original, pero 
no debe ser un producto 100% personalizado. 

RH-L1-106  Diseño 

El diseño del equipo debe ser industrial en todo su conjunto: El 
procesador debe ser un modelo de rango industrial, así como 
todos sus componentes/periféricos (RAM, tarjeta gráfica, 
tarjetas de expansión, módulos de comunicaciones, disco SSD, 
fijaciones, disipadores, etc.), diseño del chasis que lo aloje y 
acabado interno. 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 – Unidad de control 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-107  
Capacidad de 
proceso y 
almacenamiento  

La Unidad de Control deberá disponer de capacidad de 
proceso, de memoria y almacenamiento suficientes para 
garantizar las necesidades requeridas. 
 
Las características mínimas de estos elementos serán: 
● Procesador de 13ª generación o superior en el caso de 

Intel, o de la serie Ryzen 9000 en el caso de AMD. 
● Memoria RAM de tipo RAM DDR5. 16 GB o superior y con 

posibilidad de ser ampliable. 
● Medio de almacenamiento SSD PCIe 5.0. 1 TB o superior y 

con posibilidad de ser ampliable. 

RH-L1-108  Temperatura 
Temperatura de Operación de la CPU industrial mínimo 0º a 
70º reales. Se solicitará documentación de certificación en 
laboratorio y las condiciones de la prueba. 

RH-L1-109  Alimentación 

● El equipo arrancará al ser energizado. 
● El equipo deberá soportar cortes abruptos en la 

alimentación, de manera que no se vea afectado y pueda 
arrancar normalmente al volver a ser energizado. 

● El conector de alimentación debe ser industrial con fijación 
robusta y firme. No se admiten conexiones de tipo JACK o 
similares. 

● Debe disponer de un botón de encendido/apagado. 

RH-L1-110  Protecciones  

● Contra sobreintensidad. 
● Contra sobrevoltaje. 
● Contra sobretemperatura. 
● Protección de polaridad. 

RH-L1-111  Calidad 

En la oferta se indicará la marca y modelo del equipamiento y 
dispositivos que integran la CPU industrial. TMB se reserva el 
derecho de rechazar aquellos componentes del sistema cuyas 
marcas no ofrezcan suficientes garantías y no aporten 
documentación relativa a las certificaciones y especificaciones 
requeridas. 

RH-L1-112  
Puertos de 
Conexión 

Las especificaciones mínimas requeridas para la unidad de 
control en puertos de conexión son: 
● Puertos Serie: Puertos necesarios para las conexiones de 

los periféricos, más uno adicional como mínimo 
● Puertos USB: Puertos necesarios para las conexiones de 

los periféricos, más uno adicional como mínimo 
● Conexiones Ethernet: Puertos necesarios para las 

conexiones de los periféricos, más uno adicional como 
mínimo. 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 – Unidad de control 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-113  
Entrada y Salidas 
Digitales 

Las especificaciones mínimas requeridas para la unidad de 
control en entrada y salidas digitales son:  
● Entradas/Salidas Digitales: Capacidad necesaria para las 

conexiones definidas, más uno adicional como mínimo. 

RH-L1-114  Cableado 

El cableado debe cumplir todas las certificaciones y debe 
cumplir las especificaciones del equipo, así como tener todas 
las protecciones necesarias en cuanto a blindaje, 
interferencias, EMI, EMC, atenuación, robustez conectores... 

RH-L1-115  
Salida de Vídeo 
y Audio 

Las especificaciones mínimas requeridas para la unidad de 
control en salida de vídeo y audio son: 
● Vídeo: Compatibilidad con diferentes tipos de salidas de 

vídeo. 
● Audio: Salidas de audio adecuadas para notificaciones y 

confirmaciones. 

RH-L1-116  Sensores El equipo dispondrá de sensor de temperatura y consumo. 

RH-L1-117  LED 
El equipo debe tener LED de diferente color, que permitan 
saber cuándo está apagado, cuando está energizado y cuando 
está encendido. 

RH-L1-118  Watchdog 
Debe tener un dispositivo de vigilancia hardware que permita 
detectar fallos. 

RH-L1-119  Fiabilidad  

El slot del medio de almacenamiento, slots de expansión, slots 
de periféricos, disipadores, cableado interno, conectores, etc. 
deben tener un sistema de sujeción firme, robusto y duradero 
frente a las vibraciones, choques y manipulaciones y resistir la 
exposición a fuentes de calor persistente. 

RH-L1-120  Chasis 

El equipo debe ser con chasis, para facilitar su mantenimiento 
y sustitución en campo. No se admiten soluciones en placa o 
tarjeta. El chasis, la disposición del equipo y periféricos debe 
facilitar la disipación de calor y la circulación de aire. 

RH-L1-121  Pila 
El equipo dispondrá de una pila para guardar la información 
horaria y configuración de BIOS. 

RH-L1-122  Actualizable 

● El equipo permitirá actualizar la BIOS, MCU, GAL y 
cualquier otro firmware interno que disponga, mediante 
software de forma desatendida y remota desde Linux. El 
fabricante deberá dar soporte y proporcionar las 
herramientas necesarias. 

● Todos los elementos y dispositivos del equipo que 
contienen Firmware deben ser personalizables por parte 
de los fabricantes. 

RH-L1-123  Conductores 
Todos los elementos y periféricos del equipo deben disponer 
de drivers e integrarse 100% con la plataforma Linux de TMB 
basada en Debian 11. 
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REQUISITOS de HARDWARE L1 – Unidad de control 

Id Concepto Descripción 

RH-L1-124  BIOS 

Se definirá con el integrador y fabricante del equipo una 
configuración base de BIOS adaptada a las necesidades de TMB 
y los equipos se entregarán con esta configuración base, que 
además será la configuración por defecto, para que, incluso 
con la pila gastada, el equipo arranque con estos valores. 

RH-L1-125  

Tiempo de 
arranque e 
inicialización del 
equipo 

El tiempo de arranque e inicialización del equipo debe ser 
inferior a 2 minutos. En caso de actualización puede tardar 
hasta 2 minutos adicionales de media. 

RH-L1-126  
Mantenimiento 
Preventivo 

Los equipos deben estar libres de mantenimientos 
preventivos. Se entiende por libre de mantenimiento 
preventivo, cualquier acción periódica con frecuencia inferior 
a 5 años. Por ejemplo, la pila interna no requerirá una 
sustitución inferior a 5 años. 

Tabla 43: Requerimientos de Hardware – Unidad de control de Lote 1 

6.1.6 Requerimientos de Integración L1 

A continuación, se recogen los requerimientos de integración de los equipos de campo. 

REQUISITOS de INTEGRACIÓN L1 

Id Concepto Descripción 

RIN-L1-01  

Integración con 
sistemas de 
envío de 
software 
 

Los equipos deberán poder recibir de los Sistemas de 
información, las versiones de software. 

 

RIN-L1-02  

Integración 
monitorización 
tecnológica TMB 
 

● El equipo debe permitir la integración con las plataformas 
de monitorización tecnológica de TMB (NNM, Kafka, 
Splunk, Centreon, etc.). 

● También debe publicar métricas que permitan el 
seguimiento del servicio. 
 

RIN-L1-03  

Integración con 
pasarela de 
pago 
 

En el momento de redacción de este pliego TMB está en fase 
de licitación de una nueva pasarela de pago, por lo tanto, no 
puede ofrecer detalle de tecnología ni la solución que TMB 
acabará ofreciendo. Los requisitos a cumplir respecto a la 
pasarela de pago son: 
● El equipo se deberá integrar con la pasarela de pago. 
● Los dispositivos EMV que deberán integrarse en los 

equipos tendrán que ser aquellos homologados y 
certificados por la pasarela de pago. 
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REQUISITOS de INTEGRACIÓN L1 

Id Concepto Descripción 

● En caso de que la pasarela de pago ofrezca diferentes 
terminales homologados deberá escogerse el que tenga 
mayor ciclo de vida. 

● Durante la fase de aclaración de dudas previa a la 
presentación de ofertas, si TMB dispone de detalle sobre 
la pasarela adjudicada, facilitará esta información en caso 
de que algún adjudicatario la solicite. 
 

RIN-L1-04  

Integración de 
datos 
operacionales 
 

Los equipos deberán poder recibir y/o enviar de los Sistemas 
de Información, los siguientes datos operacionales: 
● Ventas 
● Recaudación. 
● Cargas y recargas. 
● Gestión de efectivo. 
● Otros. 

 

RIN-L1-05  

Protocolo de 
intercambio de 
información 
 

El protocolo de comunicaciones que se utilizará será el que 
defina TMB en fase de ingeniería. 

RIN-L1-06  

Integración con 
sistemas 
centrales T-
mobilitat 
preexistente 
 

● La T-Mobilitat se encuentra implementada en todos los 
equipos de venta de títulos de transporte de la red de 
Metro de TMB con un SIC propio existente, el nuevo diseño 
implementado por el adjudicatario en este proyecto 
deberá integrarse totalmente al mencionado SIC. 

● Para ello, el nuevo diseño a implementar deberá integrar 
toda la información de T-mobilitat, tanto la información 
que “sube” (registros de transacciones, etc.) como la 
información que “baja” (datos maestros, parámetros de 
configuración, listas de acciones, mandos, etc.) 
 

RIN-L1-07  

Integración con 
sistemas 
centrales de 
TMB 
 

● Los equipos se adaptarán a la interfaz de mensajería para 
la sincronización de datos con los sistemas centrales de 
TMB. 

● Los desarrollos que se necesiten hacer en el sistema 
central quedan fuera del alcance de este pliego, si bien 
deberá proporcionarse una aplicación con la que se 
puedan hacer pruebas de laboratorio para verificar la 
funcionalidad y que incluya una API para la integración al 
sistema central. 
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REQUISITOS de INTEGRACIÓN L1 

Id Concepto Descripción 

RIN-L1-08  
Eventos on-line 
 

● Los eventos tanto funcionales (ventas, recargas, etc.) como 
técnicos (alarmas, cambios de estado, etc.) del equipo se 
publicarán de forma on-line a la vez que se registrarán de 
forma local. 

● Los ficheros tanto técnicos como funcionales grabados 
localmente se publicarán a los sistemas de información 
para su posterior explotación.  

● Se deben implementar mecanismos para garantizar la 
fiabilidad y la calidad de la información. 
 

Tabla 44: Requerimientos de Integración del equipo de Lote 1 

6.1.7 Requerimientos de Instalación L1 

A continuación, se recogen los requerimientos de instalación de los equipos de campo. 

REQUISITOS de INSTALACIÓN L1 

Id Concepto Descripción 

RI-L1-01  
Conexionado a 
corriente 

● Los equipos funcionarán a partir de una corriente bifásica 
de 230V ±10% sin neutro. La frecuencia de red será de 50 
c/s ±2%. 

● La alimentación eléctrica se cogerá del cuadro eléctrico 
habilitado a tal efecto. El suministro e instalación de las 
protecciones adecuadas, así como del tendido y 
conexionado del cable de alimentación, en caso de que sea 
necesario adecuarlo a los nuevos equipos, será 
responsabilidad del ADJUDICATARIO. En caso de tener que 
modificar las protecciones, éstas serán de tipo bipolar. 

RI-L1-02  
Certificación de 
cableado de red 

Las instalaciones de comunicaciones se realizarán en base a la 
documentación anexada al pliego: 
● Anexo 2 – Pliego Normativo de Instalaciones de 

Comunicaciones en Cámaras Técnicas de TMB. 
● Anexo 3 - 1_2 Cableado estructurado para conectividad IP 

2018. 
● Anexo 4 – Pliego de documentación a entregar para los 

instaladores. 

RI-L1-03  
Instalación 
correcta de los 
dispositivos 

● Se realizará la instalación de cada dispositivo según las 
indicaciones del fabricante y teniendo en cuenta las 
especificaciones de los equipos a instalar (conexiones, 
consumos, tensiones, longitudes máximas de cableado 
admitidas, tipo de cables, protecciones, máximo ángulo 
que pueden ser doblados los cables coaxiales y de 
Ethernet, evitar bucles de tierra, etc.). 
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REQUISITOS de INSTALACIÓN L1 

Id Concepto Descripción 

● El cable de red existente se intentará aprovechar en caso 
de que no sea posible porque haya sufrido desperfectos 
durante la desinstalación de los antiguos equipos, será 
responsabilidad del ADJUDICATARIO su instalación. Para 
todos los casos se requerirá informe de certificación.  

RI-L1-04  
Disposición de 
elementos 

● Para la instalación de los nuevos equipos se deberá realizar 
un replanteo en las estaciones. 

● Será de alcance revisar el cableado, tanto de 
comunicaciones como conexionado, de los equipos para 
ver cuál puede ser reaprovechado o debe contemplarse 
nueva tirada o actualización. 

RI-L1-05  
Fijaciones y 
anclajes 

● Todos los equipos incluirán sus correspondientes fijaciones 
y anclaje. 

● Se preverán en el dimensionamiento de los anclajes y 
fijaciones situaciones probables de vandalismo o daño no 
intencionado. 

RI-L1-06  
Nivelado de 
equipo 

Durante la instalación del equipo debe asegurarse que este 
quede perfectamente nivelado, para evitar problemas con el 
bloque de monedas, así como con las bisagras de la puerta y 
otros problemas que puedan surgir de la falta de nivelación. 
Por lo tanto, el equipo debe nivelarse ya sea con mecanismos 
propios o mediante obra civil. 

RI-L1-07  
Integración Kit 
T-mobilitat 

Es necesario proporcionar el HW relacionado con la señalética 
y serigrafia, utilizada a nivel transversal, para la utilización en 
el frontal del nuevo equipo. 

RI-L1-08 
Instalación 
localizador 
invidentes 

Los localizadores de invidentes recuperados, definidos en el 
requisito RD-L2-18, se deberán instalar en la DAC i la DAB. 

Tabla 45: Requerimientos de Instalación del equipo de Lote 1 

6.1.8 Requerimientos de Implantación L1 

Este apartado describe los pasos y condiciones necesarias para la correcta implantación de los 

elementos incluidos en el Lote 1. Se establecen los criterios y procedimientos que deben 

seguirse para asegurar que la integración se realice de manera eficiente y conforme a los 

objetivos del proyecto. 
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REQUISITOS de IMPLANTACIÓN L1 

Id Concepto Descripción 

RIM-L1-01  Aceptación 

● Condiciones previas por la aceptación: 

o  Suministro, instalación, configuración y puesta en 
marcha de todos los equipos y sistemas. 

o  Entrega de toda la documentación técnica 
correspondiente a los sistemas a recibir. No se 
efectuará la aceptación sin la documentación que 
permita validar la correcta instalación, configuración 
y correcto funcionamiento del sistema a probar. 

o  Verificación previa por parte del adjudicatario, del 
correcto funcionamiento del sistema. El check-list 
del resultado de las pruebas se entregará en TMB. 

● Cumplidos los requisitos anteriores, se procederá a 
efectuar la aceptación. Con independencia de las pruebas 
efectuadas, se repetirán las pruebas definidas en el 
Protocolo de pruebas de aceptación. 

RIM-L1-02  Validación 

El proceso de validación estará especificado en el plan de 
aceptación. Contemplará al menos las siguientes fases de 
validación para hardware y software por separado: 
 
Para Hardware: 
● Prototipo: Validación inicial del diseño y funcionalidad del 

hardware mediante un prototipo funcional o no. 
● Preserie: o FAT: Producción de una pequeña serie del 

hardware para validar la manufacturabilidad y el 
rendimiento en condiciones más cercanas a las reales. 

● Pruebas SAT (Site Acceptance Test): Evaluación del 
hardware en su entorno operativo final para verificar que 
cumple con las especificaciones acordadas. 

● Piloto en línea: Implementación y prueba del hardware en 
una línea de producción o entorno real para asegurar su 
desempeño y estabilidad. 

● Conformidad final: Revisión y aprobación final del 
hardware, confirmando que cumple con todos los 
requisitos técnicos y de funcionalidad. 
 

Para Software: 
● Prototipo: Validación inicial del diseño y funcionalidad del 

software mediante una versión preliminar o prototipo 
funcional. 

● Pruebas FAT: Evaluación del software, en el entorno 
previamente acordado, para verificar su funcionamiento, 
integración y compatibilidad con el hardware y otros 
sistemas. Se realizará por parte del adjudicatario. 

● Pruebas SAT (Site Acceptance Test): Evaluación del 
software en su entorno operativo final para verificar su 
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REQUISITOS de IMPLANTACIÓN L1 

Id Concepto Descripción 

funcionamiento, integración y compatibilidad con el 
hardware y otros sistemas. 

● Piloto en línea: Implementación y prueba del software en 
un entorno real o de producción para asegurar su correcto 
desempeño, estabilidad y usabilidad. 

● Conformidad final: Revisión y aprobación final del 
software, confirmando que cumple con todos los 
requisitos funcionales, de seguridad y rendimiento. 

Tabla 46: Requerimientos de Implantación del equipo de Lote 1 

6.1.9 Requerimientos de Mantenimiento L1 

Los requisitos listados en el siguiente apartado son particulares del lote 1. Se deberá tener 

además en consideración los requisitos que apliquen descritos en el apartado de Horario, 

ubicación y recursos necesarios. 

La dirección de proyecto prestará los servicios en horario nocturno y diurno. Esta disposición 

que se comenta a continuación es aplicable a la totalidad de los lotes. 

⚫ Los trabajos de replanteos, seguimientos de obra, instalaciones, puesta en servicio, 

formaciones, se realizarán indistintamente en horario diurno y nocturno. Para cada caso y 

momento se concretará el horario. 

⚫ Las reuniones de trabajo con TMB se realizarán en horario diurno de 09h a 14h. 

⚫ Las vacaciones del personal del equipo deberán notificarse a TMB y, en caso de ser 

necesario, deberán disponer de otro recurso. 

⚫ En periodo vacacional el proyecto no puede paralizarse y tienen que asignarse las vacaciones 

para que se siga produciendo. 

El equipo de trabajo asignado al proyecto trabajará tanto de forma presencial como remota en 

dependencias de TMB cuando así se requiera. A lo largo del proyecto, se determinará la 

modalidad de trabajo en función de las tareas, momento y necesidades requeridas por el 

proyecto. En cualquier caso, el licitador debe garantizar que dispondrá de los medios 

tecnológicos y organizativos para la realización de los trabajos tanto de forma presencial como 

remota. TMB no tendrá la obligación, ni facilitará en sus dependencias, áreas de trabajo 

permanentes habilitadas para todo el equipo de trabajo durante la vida del proyecto. Sí lo hará 

de forma puntual cuando se requiera que un recurso desempeñe el trabajo presencialmente. 

TMB dispone de centros de trabajo por toda el área metropolitana, por lo que cualquier 

ubicación de TMB será potencialmente un centro de trabajo al que el licitador tendrá la 

obligación de desplazarse si así es requerido asumiendo los costes de desplazamiento. 

Al respecto de los medios tecnológicos, el licitador tendrá la obligación de facilitar al equipo de 

trabajo el equipamiento necesario (ordenador portátil, conexión a Internet inalámbrica y 

teléfono móvil). 

Mantenimiento. 
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REQUISITOS DE MANTENIMIENTO L1 

Id Concepto Descripción 

RM-L1-01  
Gestión del 
mantenimiento 

TMB se responsabilizará de la gestión, supervisión, 
coordinación y control de los diferentes niveles de 
mantenimiento de los nuevos sistemas. 

RM-L1-02  
Acciones 
Telemando de 
mantenimiento 

Todas las funcionalidades del equipo que no requieran de una 
actuación física deberán poder realizarse en remoto desde el 
sistema central. 
 
El equipo se integrará con el telemando de TMB. El listado de 
acciones a realizar se definirá en la fase de diseño. Además, se 
deberá permitir la visualización de la pantalla y contar con la 
opción de deshabilitar la pantalla del cliente cuando se realicen 
operaciones de mantenimiento en remoto. 

RM-L1-03  Tareas MSVV 

Las tareas de MSVV serán: 
● Responsabilidad de la gestión interna de mantenimiento e 

interlocución con el mantenedor externo de tercer nivel. 
● Depositario y gestor del stock de mantenimiento del 

sistema. 
● Dispondrá de la capacidad de poder realizar un porcentaje 

del mantenimiento de segundo y tercer nivel para adquirir 
conocimientos del sistema. TMB no tendrá ninguna 
obligación de asumir este mantenimiento si no lo considera 
oportuno. 

● Podrá realizar la verificación de los equipos averiados y 
reparados como proceso del control de calidad del sistema 
y de las reparaciones. 

● Dispondrá también de los datos necesarios para verificar los 
ratios de funcionamiento del sistema (calidad del 
mantenimiento, fiabilidad, disponibilidad, MTBF,…). 

RM-L1-04  
Autodiagnóstico 
- Modo Agente 
Operador 

● El equipo al arrancar y al finalizar un modo de 
mantenimiento ejecutará un ciclo de diagnósticos 
desatendidos de forma automática a todos sus 
dispositivos. Si tras finalizar dichos diagnósticos no 
existiese ninguna condición que lo impida, el equipo se 
pondrá en modo venta. Este test automático no debe 
superar el tiempo de 60 segundos. 

● Desde el menú de mantenimiento se podrán ejecutar los 
test unitarios a cada dispositivo y adicionalmente existirá la 
opción de test autodiagnóstico que necesiten de la 
interacción del agente. 
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REQUISITOS DE MANTENIMIENTO L1 

Id Concepto Descripción 

RM-L1-05  Etiquetado 

Etiquetado y control en SAP de: 
● Los componentes dispondrán de un doble etiquetado 

o  La identificación del propio fabricante del equipo. 

o  La identificación mediante etiqueta TMB. 
● Los cabes dispondrán de un etiquetado en ambos 

extremos. 
● La definición de la etiqueta TMB se hará en fase de diseño 

(características físicas y la información). 
● Se deberá entregar una lista que relacione la etiqueta del 

fabricante con la etiqueta de TMB, de todos los equipos 
que estén en producción incluidos los de stock. 

RM-L1-06  
Herramientas 
estándar 

Las reparaciones deberán poder realizarse con herramientas 
estándar sin necesidad de equipos especializados. Esto permite 
a los técnicos utilizar herramientas comunes, facilitando la 
intervención y reduciendo la necesidad de adquirir y mantener 
herramientas costosas o específicas, lo que a su vez simplifica 
la logística y el entrenamiento del personal. 

RM-L1-07  
Pruebas de 
mantenibilidad 

Se requiere realizar pruebas de mantenibilidad para asegurar 
que los procedimientos y tiempos de reparación cumplen con 
los estándares establecidos. Estas pruebas deberán simular 
escenarios de fallo y evaluar la capacidad de los técnicos para 
realizar las reparaciones de manera eficiente. Las pruebas 
ayudarán a identificar posibles mejoras en los procedimientos 
y en el diseño del equipo. 

RM-L1-08  
Depósito y 
custodia de 
claves 

El adjudicatario definirá los procedimientos de entrega, 
custodia, depósito y distribución de las claves de acceso a los 
equipos y los módulos SAM. 

Tabla 47: Requerimientos de Mantenimiento del equipo de Lote 1 

6.1.10  Requerimientos de Documentación L1 

En este apartado se especifican los documentos necesarios que deberán ser proporcionados por 

el adjudicatario. La documentación requerida es fundamental para asegurar que los equipos 

cumplen con las especificaciones técnicas, normativas y de seguridad exigidas. Además, esta 

documentación servirá como soporte durante la instalación, operación, mantenimiento y 

auditoría de los equipos, garantizando así su correcta implementación y uso a lo largo de su ciclo 

de vida. 

REQUISITOS de DOCUMENTACIÓN L1 

Id Concepto Descripción 

 Documentación 

Documentación a generar por el adjudicatario. 
1. Proyecto constructivo. 
2. Plan de conformidad. 
3. Plan de aceptación. 
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REQUISITOS de DOCUMENTACIÓN L1 

Id Concepto Descripción 

4. Plan de implantación. 
5. Plan calidad. 
6. Plan de pruebas (protocolos FAT, SAT, checklist de 

puesta en servicio, …). 
7. Plan de mantenimiento (correctivo, preventivo y 

predictivo). 
8. Plan de transición a mantenimiento y operación 

tecnológica. 
9. Documentación de entrega de servicio. 
10. Procedimiento de operación tecnológica. 
11. Plan de operación tecnológica (indicadores KPIs, 

seguimiento, …). 
12. Plan de formación y material didáctico para la 

impartición de cursos. 
13. Plan de seguridad. 
14. Documentación “as-built”. 
15. Planos 3D, esquemas y datasheets. 
16. Certificaciones (todas las indicadas a lo largo del 

pliego). 
17. Plantilla de análisis de riesgo básico de ciberseguridad. 
18. Manual de instrucciones de uso (*). 
19. Expediente técnico del equipo (*). 
20. Informe sobre replanteo. 
21. Documentación sobre el código fuente y el entorno de 

compilación. 
22. Vídeos de tipo “píldora” para resolución de 

incidencias. 
23. Documentación de la seguridad de la información. 

Toda la documentación será validada por TMB. 
 
Se deberá revisar y actualizar regularmente los manuales 
técnicos para reflejar cualquier mejora o actualización 
realizada en los equipos. Esto incluye la incorporación de 
nuevos procedimientos de mantenimiento, actualizaciones de 
software, cambios en las prácticas de seguridad, y cualquier 
otra información relevante. Los manuales deberán ser 
accesibles para todo el personal de mantenimiento y estar 
actualizados para asegurar que las mejores prácticas se sigan 
en todo momento. 
 
(*) El contenido mínimo que deben tener estos documentos se 
detalla a continuación. 

Tabla 48: Requerimientos de Documentación del equipo de Lote 1 

CONTENIDO DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO: 

⚫ El manual estará disponible como mínimo en castellano. 
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⚫ Su contenido será coherente con el expediente técnico del equipo y deberá cubrir el uso 

previsto del equipo y también tener en cuenta su mal uso razonablemente previsible. 

⚫ Contenido del manual de instrucciones: 

▬ La razón social y dirección del fabricante.  

▬ Designación del equipo. 

▬ Declaración CE de conformidad.  

▬ Descripción general del equipo. 

▬ Planos, diagramas, descripciones y explicaciones necesarias para su uso, mantenimiento 

y reparación, así como para comprobar su correcto funcionamiento. 

▬ Descripción del uso previsto. 

▬ Advertencias relativas a los modos en que no se debe utilizar el equipo que 

previsiblemente, por experiencia, pueden presentarse. (mal uso previsible). 

▬ Instrucciones de montaje, instalación, conexión, puesta en servicio y utilización, etc. (en 

caso necesario las instrucciones relativas a la formación de los trabajadores). 

▬ Información sobre los riesgos residuales que existan a pesar de las medidas de diseño 

inherentemente seguro, de las medidas de protección y de las medidas preventivas 

complementarias adoptadas. 

▬ Instrucciones sobre las medidas preventivas o de protección que debe adoptar el usuario, 

incluyendo, cuando sea necesario, los EPI's a proporcionar. 

▬ Las características básicas de los accesorios, herramientas, etc., que puedan acoplarse. 

Requisitos de  

▬ Estabilidad durante su utilización, transporte, montaje, desmontaje, situación de fuera 

de servicio, ensayo o situación de avería previsible. 

▬ Instrucciones para que las operaciones de transporte, manutención y almacenamiento 

puedan realizarse con total seguridad. 

▬ El modo operativo a seguir en caso de accidente o de avería. 

▬ La descripción de las operaciones de reglaje y de mantenimiento que deban ser 

realizadas por el usuario, así como las medidas de mantenimiento preventivo que deben 

cumplirse. 

▬ Instrucciones diseñadas para permitir que el reglaje y el mantenimiento se realicen con 

total seguridad, incluidas las medidas preventivas a adoptar durante este tipo de 

operaciones.  

▬ Las características de las piezas de recambio que deben utilizarse. 

▬ Indicaciones sobre la emisión de ruido o radiaciones (en caso necesario). 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL EQUIPO: 

El contenido del expediente técnico debe incluir: 

⚫ Una descripción general, incluyendo planos, esquemas, etc., acompañados de las 

eventuales notas de cálculo, resultados de ensayos, certificados, etc., que permitan verificar 

la conformidad del equipo con los requisitos esenciales de seguridad y salud aplicados. 
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⚫ La documentación relativa a la evaluación de riesgos, que muestre el procedimiento 

seguido, incluyendo: 

▬ Una lista de los requisitos esenciales de salud y seguridad que se han aplicado y cumplido. 

▬ La descripción de las medidas preventivas aplicadas para eliminar los peligros 

identificados o reducir los riesgos. 

▬ En su caso, la indicación de los riesgos residuales. 

⚫ Las normas y demás especificaciones técnicas utilizadas. 

⚫ Cualquier informe técnico que refleje los resultados de los ensayos realizados por el 

fabricante, por un organismo elegido por éste. 

⚫ Un ejemplar del manual de instrucciones (uso, mantenimiento, montaje, etc.).  

⚫ Una copia de la declaración CE de conformidad. 

 

CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

⚫ Análisis de riesgo preliminar. 

⚫ Inventario de activos. 

⚫ Arquitectura de seguridad. 

⚫ Integración del servicio en el sistema de TMB de la Gestión de identidades digitales y/o 

Sistema de Gestión de identidades con sistema 2FA. 

⚫ Propósito de la comunicación (Funcionalidades, protocolos...). 

⚫ Matriz de comunicaciones. 

⚫ Flujo de datos (origen, destino, nodos...). 

⚫ Descripción de contramedidas compensatorias. 

⚫ Plan para gestionar la seguridad de la cadena de suministro. 

⚫ Gestión de vulnerabilidades y parches. 

⚫ Resultados de una auditoría de *pentesting una vez implantado el servicio: 

- Para la gestión de vulnerabilidades y parches, tendrá que dar visibilidad de sus SLAs 

(Acuerdos de Nivel de Servicio) para publicar los parches y comprometerse a generar las 

versiones libradas en el proyecto. 

- En general toda la información requerida en cumplimiento a la normativa vigente en 

el ámbito de la ciberseguridad y/o del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI) correspondiente. 
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6.1.11 Requerimientos Medioambientales L1 

En lo relativo a Medio Ambiente, la reutilización, la preparación para la reutilización y el reciclaje 

serán norma, de tal modo que: 

⚫ Los residuos urbanos generados por el adjudicatario en las instalaciones de TMB se 

prepararán para el reciclaje realizando la segregación (depósito por separado) de acuerdo 

con su naturaleza de papel, plástico y resto en las papeleras de residuos urbanos con bolsas 

de colores (azul-papel, amarillo-envases y negro-resto) para su posterior depósito en su 

correspondiente contenedor municipal. 

⚫ Los equipos y componentes procedentes de la sustitución se reutilizarán como recurso 

siempre que sea posible, tanto los equipos como cualquiera de sus componentes. 

Previsiblemente habrá parte del equipo que se conserven íntegramente y otra parte que se 

desechen como residuo.  

⚫ Respecto a los materiales procedentes de sus actividades que no puedan reutilizarse y se 

encuentren al final de su vida útil, el adjudicatario realizará la gestión de éstos de acuerdo 

con la reglamentación de residuos de aplicación y aportando los correspondientes 

documentos justificativos. 

 

A continuación, se recogen los requerimientos Medio Ambientales. 

 

REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES L1 

Id Concepto Descripción 

RMA-L1-01  
Instrucciones eficiencia 
energética  

Se facilitará una guía con instrucciones sobre cómo maximizar 
la eficiencia ambiental del equipo (eficiencia energética y otros 
consumos/residuos). 

RMA-L1-02  
Garantía para la 
reparación o 
restitución 

Se ofrecerán como mínimo 3 años de garantía contados a partir 
de la entrega del producto. La garantía deberá cubrir la 
reparación o sustitución, e incluirá un acuerdo de servicio con 
la opción de recogida y devolución o de reparación in situ. 

RMA-L1-03  Sustancias peligrosas 

El equipo no tendrá contenido en sustancias clasificadas como 
carcinógenas, perjudiciales por el sistema reproductivo, 
mutagénicas, tóxicas, alergénicas, o peligrosas por el medio 
ambiente, de acuerdo con el Reglamento 1272/2008 (CLP) y/o 
posteriores modificaciones. Los equipos que se ofrezcan 
tendrán que cumplir con los requerimientos de restricción de 
sustancias peligrosas de acuerdo con la Directiva RoHS 
2011/65/EU y modificaciones posteriores (RoHS compliance), 
con los requerimientos de la Directiva 2012/19/UE sobre 
residuos de aparatos eléctricos (RAEE) así como con el resto de 
las normativas de la UE en materia de medio ambiente.   

RMA-L1-04  
Retirada de embalaje 
no primario 

En el caso que TMB lo considere necesario el proveedor se hará 
responsable de la retirada del embalaje no primario del 
producto entregado, y garantizará la buena gestión. 
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REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES L1 

Id Concepto Descripción 

RMA-L1-05  
Etiqueta ambiental de 
vehículos 

Los vehículos que den servicio de transporte deberán tener 
adjudicada la etiqueta ambiental tipo C como mínimo. 

RMA-L1-06  Embalajes 

Los embalajes no primarios (*) de los productos estarán 
fabricados al 100% a partir de materiales reciclados. 
 
(*) Embalaje adicional al del propio material para la 
distribución final del producto. 

Tabla 49: Requerimientos Medioambientales del equipo de Lote 1 

6.1.12  Requerimientos de Seguridad y Normativos L1 

En este apartado se detallan los requerimientos de seguridad y las normativas aplicables que los 

equipos deben cumplir para garantizar un funcionamiento seguro y conforme a las regulaciones 

vigentes. Es importante destacar que este pliego de condiciones técnicas no se adhiere a una 

normativa exclusiva ni exonera al fabricante de cumplir con otras normativas obligatorias que, 

aunque no se mencionen explícitamente en este documento, sean aplicables conforme a la 

legislación vigente. 

NORMATIVA DE REFERENCIA  

⚫ Legislación y normativa vigente: 

▬ Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales 

▬ RD 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo 

▬ RD 486/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en los puestos de trabajo Real  

▬ Decreto 487/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que comporte riesgos, en particular dorso lumbares, 

para los trabajadores 

▬ RD 1215/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo 

▬ RD 614/2001 disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico 

▬ RD 1644/2008 Normas para la comercialización y puesta en servicio de equipos. 

⚫ Normas de referencia: 

▬ Norma UNE-EN 1005. Seguridad de los equipos. Comportamiento físico del ser humano. 

o  Norma UNE-EN 1005-1. Seguridad de los equipos. Comportamiento físico del ser 

humano. Parte 1: Términos y definiciones. 

o  Norma UNE-EN 1005-2. Seguridad de los equipos. Comportamiento físico del ser 

humano. Parte 2: Manejo de equipos y de sus partes componentes.  
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o  Norma UNE-EN 1005-3. Seguridad de los equipos. Comportamiento físico del ser 

humano. Parte 3: Límites de fuerza recomendados para la utilización de equipos.  

o  Norma UNE-EN 1005-4. Seguridad de los equipos. Comportamiento físico del ser 

humano. Parte 4: Evaluación de las posturas y movimientos de trabajo en relación con 

los equipos. 

▬ NFX35-106. Límites de esfuerzo recomendados para el trabajo y manipulación en el 

trabajo (Anexo 5 - Asesoramiento_M_24_Mejoras_Distribuidora). 

⚫ Normativa interna de TMB: 

▬ P1097 - Detección y evaluación de riesgos ergonómicos por esfuerzo físico. 

▬ NOR0006 -Norma de Salud y Seguridad frente a la manipulación manual de cargas. 

⚫ A nivel general: 

▬ Directivas eléctricas de baja tensión, según reglamento en vigor. 

▬ GDPR, nuevo reglamento de protección de datos. 

▬ Normativa sobre Salud Laboral. 

⚫ En relación con la accesibilidad: 

▬ RD 1544/2007, en relación con la accesibilidad del equipo. 

▬ Decreto 126/2001 de 10 de julio: normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad en 

el transporte. 

▬ Decreto 68/2000: normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad en los entornos 

urbanos, espacios. públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación. 

▬ Ley 20/1997: promoción de accesibilidad y sus normas técnicas de desarrollo. 

⚫ En relación con las funciones que implican interactuar con tarjetas inteligentes sin 

contacto, el equipo deberá cumplir: 

▬ ISO 7816. 

▬ ISO 14443 A/B. 

▬ ISO/IEC 18092 (NFCIP-1). 

▬ ISO/IEC 21481 (NFCIP-2). 

⚫ A la hora de diseñar las pantallas, iconos y símbolos, se tendrán en cuenta las siguientes 

normas: 

▬ RD 1544/2007.  

▬ ISO/CD 9186. 

▬ ISO 3461. 

▬ ISO 7001. 

▬ ISO 9241. 

▬ ISO 13407. 

⚫ En relación con los pagos con tarjeta bancaria: 

▬ ISO/IEC 7813: tarjetas para transacciones bancarias 
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▬ ISO 8583-1: especificaciones en los mensajes de intercambio 

⚫ En relación con los mensajes de voz el equipo deberá cumplir: 

▬ RFC 3261 (Protocolo SIP). 

⚫ Bucle inductivo: 

▬ IEC 62489-1:2010. 

▬ IEC 60118-4 loop. 

⚫ Calidad del software: 

▬ IEC 61508 - Seguridad funcional de sistemas eléctricos/electrónicos programables. UNE-

EN 61508 (Idéntica). 

▬ IEC 62061 - Seguridad funcional de los sistemas de control para maquinaria. UNE-EN 

62061 (Idéntica). 

6.2 Requerimientos Técnicos del Lote 2 

El presente apartado establece los lineamientos y requisitos que el Adjudicatario deberá cumplir 

para llevar a cabo la desinstalación de los equipos instalados en los vestíbulos de las estaciones 

de TMB. Esta actividad será realizada con el objetivo de garantizar el retiro adecuado y seguro 

de los equipos, minimizando cualquier impacto en las operaciones del FMB y asegurando la 

integridad de las instalaciones. El Adjudicatario será responsable de ejecutar estas tareas con 

estricto apego a las normas de seguridad, calidad y medio ambiente, así como en los plazos y 

condiciones especificadas en este pliego. 

Básicamente, existen tres tipologías de DAs, a continuación, se exponen las características 

físicas: 

⚫ DMx: 

o Dimensiones: 1110 mm ancho x 1845 mm alto x 727 mm fondo. 

o Peso: aproximadamente 800 kg. 
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Ilustración 9: DM 

 

⚫ DIx: 

o Dimensiones: 650 mm ancho x 1680 mm alto x 740 mm fondo. 

o Peso: aproximadamente 650 kg. 

 

 

Ilustración 10: DI 

 

⚫ DBx: 

o Dimensiones: 475 mm ancho x 1776 mm alto x 463,5 mm fondo. 

o Peso: aproximadamente 250 kg. 
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Ilustración 11: DBx 

 

6.2.1 Requerimientos Generales L2 

Este apartado establece las condiciones y especificaciones básicas que deben cumplir los 

elementos incluidos en el Lote 2. Se detallan los criterios necesarios para asegurar que todos los 

componentes respondan a las necesidades y expectativas del proyecto. 

REQUISITOS GENERALES L2 

Id Concepto Descripción 

RD-L3-01  
Cumplimiento 
Normativo RAEE 

El adjudicatario deberá garantizar el cumplimiento de la Ley 
22/2011 y del Real Decreto 110/2015 sobre la correcta gestión 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

RD-L3-02  
Plan de Gestión 
de Residuos 

El adjudicatario deberá desarrollar un Plan de Gestión de 
Residuos específico, que incluya la identificación de residuos, 
procedimientos de manejo, transporte y eliminación de los 
equipos. 

RD-L3-03  
Cumplimiento 
de Normativa 
Local y Nacional 

El adjudicatario deberá cumplir con la normativa local (Agencia 
de Residuos de Cataluña) y nacional (Real Decreto 180/2015) 
en todo el proceso de gestión de residuos y reciclaje. 

RD-L3-04  
Continuidad 
Operativa 

La desinstalación de un equipo no debe afectar al resto de 
equipos del vestíbulo. 

RD-L3-05  
Franja horaria 
de actuaciones 

Las actuaciones en las estaciones asociadas, es decir la 
desinstalación de equipos, el saneamiento de cableado y la 
retirada en la ubicación de destino se realizarán en horario de 
fuera de servicio de metro (nocturno, cortes de línea o 
reformas de vestíbulo). 
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REQUISITOS GENERALES L2 

Id Concepto Descripción 

RD-L3-06  
Devolución de 
módulos 
retirados 

● Una vez retirados los módulos de los equipos 
desinstalados, se entregarán a TMB en las ubicaciones que 
se determinen. 

● La entrega de los equipos retirados se entregará quincenal 
o mensualmente (a definir en fase de diseño), por lo tanto, 
el ADJUDICATARIO deberá disponer de un almacén 
provisional para el acopio del material retirado. 

RD-L3-07  
Desinstalación 
de equipos 

● Se deberá desinstalar los equipos actuales incluyendo, en 
algunos casos, saneamiento de cableado (Energía y 
comunicaciones) si fuera necesario. 

● El ADJUDICATARIO deberá prever las posibles reparaciones 
de desperfectos estéticos producidos por la desinstalación. 
Manteniendo la estética del vestíbulo. 

● Será necesario restablecer los azulejos que se estropeen o 
aquellos que puedan quedar dañados durante el proceso 
de desinstalación. Se utilizará el mismo tipo de azulejo o el 
más parecido posible. 

● La restauración de elementos estéticos aplicará también a 
canaletas, rodapiés, embellecedores, … 

● Deberá limpiar la zona de todos los residuos que puedan 
quedar en el vestíbulo derivados de los trabajos de 
desinstalación. 

● La desinstalación y vaciado del equipo actual se realizará 
siguiendo un procedimiento que se facilitará al 
ADJUDICATARIO y que requiere dos días de intervención. 

RD-L3-08  
Política de Cero 
Residuos 

Se promoverá la política de "cero residuos" mediante la 
reutilización de componentes o la correcta clasificación y 
reciclaje de todos los materiales aprovechables. 

RD-L3-09  

Control de 
Calidad en la 
Gestión de 
Residuos 

Se debe establecer un sistema de control de calidad que 
asegure que cada fase del proceso de gestión de residuos 
cumple con los requisitos del pliego y la normativa. 

RD-L3-10  
Formación del 
personal 

El adjudicatario deberá formar a su personal en las normativas 
RAEE y de protección de datos, garantizando el cumplimiento 
en cada etapa del proceso. 

RD-L3-11  
Gestión de 
Incidencias 

Se deberá contar con un plan de gestión de incidencias que 
especifique las acciones correctivas ante cualquier fallo en la 
gestión de residuos o la destrucción de datos. 

RD-L3-12  
Documentación 
Periódica de 
Cumplimiento 

El adjudicatario deberá remitir documentación 
periódicamente que certifique el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos en el pliego y las normativas 
aplicables. 
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REQUISITOS GENERALES L2 

Id Concepto Descripción 

RD-L3-13  
Responsabilidad 
por 
Incumplimiento 

En caso de incumplimiento en la gestión de residuos o la 
protección de datos, el adjudicatario será responsable de las 
sanciones que se deriven, según lo estipulado en el contrato. 

RD-L3-14  
Informe de 
Gestión de 
Residuos 

El adjudicatario deberá presentar un informe periódico 
detallado que describa todas las actividades realizadas en 
relación con la retirada, transporte y reciclaje de los equipos. 

RD-L3-15  
Responsabilidad 
sobre Impacto 
Ambiental 

El adjudicatario deberá garantizar que todas las operaciones de 
retirada, transporte y tratamiento de los equipos minimicen su 
impacto ambiental. 

Tabla 50: Requerimientos Generales de Lote 2 

6.2.2 Requerimientos de Desinstalación L2 

Este apartado describe los pasos y condiciones que deben cumplirse para llevar a cabo la 

desinstalación de los elementos del Lote 2. Se detallan las acciones necesarias para garantizar 

que la retirada de los equipos se realice de forma eficiente y siguiendo las directrices 

establecidas. 

REQUISITOS de DESINSTALACIÓN L2 

Id Concepto Descripción 

RD-L3-16  Instalaciones 

● El adjudicatario deberá dejar el puesto del equipo 
desinstalado preparado para poder llevar a cabo luego una 
correcta instalación del futuro equipo. 

● El cableado de estación retirado deberá dejarse recogido 
en coca, canaleta o similar y nunca al alcance de los 
usuarios de la red de FMB. 

● El cableado eléctrico deberá quedar sin tensión. 

RD-L3-17  
Logística de 
desinstalación 

● Queda a cargo del adjudicatario todo lo referente a la 
logística de desinstalación. 

● Para la retirada de los equipos de los vestíbulos, no podrán 
utilizarse los ascensores de estación. Para ello, deberán 
utilizarse traspales, maquinaria salva escaleras, o similar.  

RD-L3-18  
Recuperación de 
módulos 

● Durante la fase de desinstalación de los equipos deberán 
recuperarse y trasladarse los elementos de la siguiente 
tabla a mantenimiento ubicado en Can Boixeres. El envío 
de estos componentes debe realizarse semanalmente. 
Esto implica la implementación de procedimientos para 
desmontar, evaluar y reparar estos módulos, asegurando 
que se maximice el uso de los componentes y se minimice 
el desperdicio. 
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REQUISITOS de DESINSTALACIÓN L2 

Id Concepto Descripción 

Materiales a recuperar DMx DIx 

Pantalla táctil X X 

Pantalla TFT X X 

Impresora térmica del procesador de 
títulos 

X X 

Unidad de Control (PC) X X 

KIT EMV Verifone (Lector + PIN PAD) X X 

Impresora de recibos con controladora X X 

Lector de papel moneda X  

RACK Monética completo (con tarjetas 
AMON+, IO y CPUM; y fuente de 
alimentación) 

X  

Central de Alarma X 
 

SAI con cableado de comunicaciones X 
 

Interfono X 
 

Localizador invidentes X 

 

   

Material de T-mobilitat. Este material no 
es nuestro, TMB realiza la función de 
"custodia". 

X X 

   

Cajas de recaudación de monedas X  

Cajas de recaudación de billetes X  

Caja de recarga de monedas X  

 
 

RD-L3-19  

Supervisión de 
Proceso de 
Eliminación de 
Datos 

Los procedimientos de eliminación de datos deberán estar 
supervisados por personal cualificado para garantizar la total 
seguridad del proceso. 

RD-L3-20  
Penalización por 
fuga de datos 

Cualquier fuga de datos derivada de una mala gestión será 
considerada como una violación grave y será penalizada 
conforme a la normativa vigente y las condiciones del contrato. 

RD-L3-21  
Cumplimiento 
con el RGPD y la 
LOPD-GDD 

Todo el proceso de gestión de datos debe cumplir con el 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley 
Orgánica 3/2018, incluyendo la correcta eliminación de 
cualquier información personal. 

RD-L3-22  
Protección de 
Datos en Discos 
Duros 

Se debe garantizar que todos los discos duros y otros 
dispositivos de almacenamiento sean extraídos de manera 
segura antes de reciclar los equipos, para prevenir cualquier 
riesgo de fuga de datos. 
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REQUISITOS de DESINSTALACIÓN L2 

Id Concepto Descripción 

RD-L3-23  
Trazabilidad de 
Equipos y 
Residuos 

Se debe implementar un sistema de trazabilidad para seguir 
cada equipo retirado, desde el momento de su 
desmantelamiento hasta su llegada a centros de reciclaje o 
eliminación. 

RD-L3-24  
Identificación de 
Equipos para 
Reciclaje 

El adjudicatario deberá realizar un inventario detallado de 
todos los equipos a retirar, incluyendo número de serie, tipo 
de dispositivo y ubicación, antes de su retiro. 

Tabla 51: Requerimientos de Desinstalación de Lote 2 

6.2.3 Requerimientos de Reciclaje L2 

En este apartado se especifican los procedimientos y criterios que deben seguirse para el 

reciclaje de los componentes del Lote 2. Se detallan las acciones necesarias para asegurar que 

el proceso de reciclaje se realice de acuerdo con las normativas ambientales vigentes y en forma 

responsable, garantizando una adecuada gestión de los residuos generados. 

REQUISITOS de RECICLAJE L2 

Id Concepto Descripción 

RR-L2-01  

Certificación de 
Destrucción de 
Datos 

Se deberá proporcionar un informe detallado que certifique la 
correcta destrucción de los discos duros, incluyendo 
información sobre el método utilizado y los discos destruidos 
(número de serie, marca, modelo). 

RR-L2-02  
Destrucción 
Física de 
Dispositivos 

En caso de optar por la destrucción física, esto debe realizarse 
en instalaciones certificadas para evitar cualquier posible 
recuperación de los datos. 

RR-L2-03  
Procedimientos 
de Destrucción 
de Datos 

Los datos almacenados deben ser eliminados utilizando 
métodos seguros como el borrado seguro por software (según 
CCN-STIC 424) o la destrucción física de los dispositivos de 
almacenamiento. 

RR-L2-04  
Certificación del 
Proceso de 
Reciclaje 

El adjudicatario deberá entregar certificados emitidos por los 
centros de tratamiento autorizados que acrediten el correcto 
reciclaje o eliminación de cada equipo, incluyendo cantidades 
y tipo de residuo gestionado. 

RR-L2-05  
Clasificación de 
Residuos 

Los equipos deberán ser clasificados en diferentes categorías 
de residuos (peligrosos, no peligrosos, reutilizables, no 
reutilizables) para su correcta gestión según la normativa. 

RR-L2-06  
Gestión de 
residuos 

El equipo será gestionado como residuo. Se llevará a puntos de 
gestión de residuos en Barcelona siguiendo las normativas 
medioambientales vigentes. El adjudicatario se hará cargo de 
todos los costes y gestiones asociadas al proceso. 

RR-L2-07  
Responsabilidad 
del reciclado 

Es de total responsabilidad del adjudicatario el reciclado total 
de los equipos desinstalados. 
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REQUISITOS de RECICLAJE L2 

Id Concepto Descripción 

RR-L2-08  
Gestión de 
residuos 

El equipo será gestionado como residuo. Se llevará a puntos de 
gestión de residuos en Barcelona siguiendo las normativas 
medioambientales vigentes. EL adjudicatario se hará cargo de 
todos los costes y gestiones asociadas al proceso. 

Tabla 52: Requerimientos de Reciclaje de Lote 2 

6.2.4 Requerimientos de Documentación L2 

En este apartado se especifican los documentos necesarios que deberán ser proporcionados por 

el adjudicatario. La documentación requerida es fundamental para asegurar que la 

desinstalación de los equipos se realice conforme a las especificaciones técnicas, normativas y 

de seguridad exigidas. Además, esta documentación servirá como soporte durante el proceso 

de desinstalación, transporte, disposición final y auditoría de los equipos retirados, garantizando 

así el cumplimiento de los procedimientos adecuados y la correcta gestión del final de vida útil 

de los equipos. 

REQUISITOS de DOCUMENTACIÓN L2 

Id Concepto Descripción 

RD-L2-01  Documentación 

Documentación a generar por el adjudicatario. 
● Checklist de pasos para proceder a la desinstalación de 

equipos. 
● Informes de seguimiento de desinstalación. 
● Certificados de destrucción de medio de almacenamiento. 
● Certificado de reciclaje de los equipos. 
● Listado de stock de elementos retirados. 
● Planificación de desinstalación. 

Tabla 53: Requerimientos de Documentación del equipo de Lote 2 
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6.3 Requerimientos del Lote 3 

6.3.1 Alcance de los servicios 

A continuación, se describen los servicios que se deben ofertar. 

LISTADO DE SERVICIOS 

Id Concepto Descripción 

RDP-L3-01 
Dirección de 

proyecto 

1. Planificación del proyecto: 

● Definir objetivos y alcance del proyecto. 
● Desarrollar el plan de gestión del proyecto. 
● Realizar análisis de viabilidad. 
● Establecer cronogramas y hacer seguimiento del mismo. 

2. Gestión de recursos: 

● Coordinar los recursos disponibles (humanos, materiales, 
financieros). 

● Asignar tareas al equipo del proyecto. 
● Supervisar al equipo. 

3. Seguimiento, supervisión y control: 

● Monitorizar la ejecución del proyecto (tiempo, costes, calidad, 
riesgos). 

● Realizar seguimiento de indicadores clave. 
● Adaptar el cronograma y presupuesto según sea necesario. 
● Asegurar que se cumplan los plazos y presupuestos. 
● Preparación de toda la documentación de seguimiento (actas, 

acuerdos, informes de seguimiento, …). 
● Comprobar que todos los procesos cumplan con las leyes, 

normas técnicas y reglamentos aplicables. 
● Asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad en la 

obra. 
● Asegurar que los equipos retirados se reciclan según 

normativa. Se deberá entregar los certificados por equipo que 
así lo acrediten. 

● Revisar y entregar los certificados técnicos que apliquen como 
por ejemplo las certificaciones de comunicaciones. 

● Coordinar eficientemente los equipos de trabajo involucrados 
en la obra. 

● Realizar la coordinación en materia de prevención de riesgos 
laborales (PRL). 

● Resolver problemáticas y contingencias que surjan durante la 
ejecución de la obra. 

● Dirigir y evaluar los aspectos técnicos, estéticos y 
medioambientales durante la obra. 
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● Supervisar constantemente el progreso en el lugar de las 
instalaciones. Incluye los replanteos previos a la propia obra. 

● Controlar que se cumplan los estándares de calidad. 
● Garantizar la seguridad de los propios trabajadores, así como 

de terceros en el lugar de los trabajos. 
● Asegurar el orden, la limpieza y la delimitación y señalización 

de los trabajos. 
● Ejecutar los protocolos de pruebas y puesta en servicio de los 

equipos de venta. 
● Realizar los informes de puesta en servicio de los equipos de 

venta. 

4. Pruebas:  

● Realización de pruebas en dependencias (laboratorio y red de 
Metro) de TMB para todas las fases del proyecto (validación 
HW, pruebas SAT de todas las funcionalidades, …) 

● Documentación del resultado de las pruebas y redacción de 
informe ejecutivo del resultado de las mismas. 

● Documentar y actualizar todos los casos de prueba en la 
herramienta QA Azure DevOps con la que TMB trabaja 
actualmente. 

5. Gestión de riesgos: 

● Identificar y analizar posibles riesgos. 
● Desarrollar planes de mitigación de riesgos. 
● Gestionar problemas que surjan durante el proyecto. 

6. Comunicación: 

● Desarrollar un plan de comunicación. 
● Actuar como interlocutor entre las diferentes partes 

interesadas. 
● Mantener informados a los stakeholders sobre el progreso. 

7. Aseguramiento de la calidad: 

● Supervisar la calidad en la ejecución del proyecto, así como la 
calidad de la documentación generada por los otros lotes. 

● Asegurar que se cumplan los estándares de calidad requeridos. 
● Hacer visitas de obra, así como al lugar de ensamblado o 

fabricación de las máquinas de venta. 

8. Liderazgo: 

● Guiar y motivar al equipo del proyecto. 
● Tomar decisiones clave. 
● Resolver conflictos. 

9. Gestión documental: 

● Asegurar la calidad de toda la propia documentación generada, 
así como la de los lotes 1 y 2. 



Distribuidora Automática red FMB   

 

137 

 

Tabla 54: Requerimientos Dirección de Proyecto Lote 3 

TMB validará y supervisará toda la estrategia de proyecto, por lo que ante cualquier discrepancia 

entre la dirección de proyecto de este lote y TMB, prevalecerá la opinión de este último. 

A continuación, se amplía el detalle de alguno de los servicios solicitados. 

6.3.2 Requerimientos de Documentación del Lote 3 

REQUISITOS de DOCUMENTACIÓN L3 

Id Concepto Descripción 

RD-L3-01  Documentación 

Documentación mínima a generar por el Adjudicatario. 
● Toda la documentación relacionada con la gestión, control 

y seguimiento del proyecto (planificación, informes de 
progreso, actas, etc.). 

● Coordinación documentación PRL y mantenibilidad de la 
herramienta Achilles. 

● Resumen ejecutivo de las pruebas SAT. 
 

Tabla 55: Requerimientos de Documentación del equipo de Lote 3 

● Revisar y proponer a TMB la aceptación de la documentación 
basada en el contenido de los documentos. En caso de no se 
supere, asegurar que el creador del documento haga las 
correcciones oportunas. La validación final de toda la 
documentación será siempre responsabilidad de TMB.  

● Administrar, gestionar y mantener el repositorio documental 
que TMB indique.  

● Asegurar que se genere toda la documentación solicitada en el 
pliego. 

10. Gestión financiera: 

● Controlar el presupuesto del proyecto. 
● Asegurar que los gastos se mantengan dentro de lo planificado. 

11. Cierre del proyecto: 

● Asegurar la entrega satisfactoria del proyecto. 
● Evaluar los resultados y el desempeño general. 
● Documentar las lecciones aprendidas. 

RDP-L3-02 
Consideraciones 

generales 

● El adjudicatario de este lote debe prever los recursos técnicos, 
materiales y humanos necesarios para ejecutar la dirección de 
proyecto y obra de todos los lotes que constan en el presente 
pliego. Cabe destacar que ciertas tareas se harán en horario 
diurno y nocturno, según disponibilidad del servicio. 

● Estos servicios se proporcionarán hasta la instalación del último 
equipo, así como hasta el cumplimiento de los KPIs de 
aceptación de los equipos definidos para el lote 1 y lote 2. 
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6.3.3 Planificación del proyecto 

Consiste en gestionar la planificación global del proyecto, estableciendo la planificación de la 

ingeniería, fabricación, instalaciones, desinstalaciones, formaciones, traspaso, … También será 

necesario identificar las dependencias con otros proyectos que no siendo alcance de esta 

licitación, tendrán impacto en este proyecto, como son los de pasarela de pago, T-mobilitat o 

rediseño de arquitectura de los sistemas de ticketing entre otros. Por lo tanto, no se trata de 

gestionar estos otros proyectos, pero sí de estar al corriente y hacer seguimiento de ellos para 

identificar el impacto en este proyecto e identificar posibles riesgos. 

Adicionalmente, se deberán planificar y definir los Sprints de desarrollo que forman parte del 

bloque de ingeniería.  

6.3.4 Gestión de recursos 

Consiste principalmente en gestionar todos los recursos humanos del proyecto (lotes 1, 2 y 3) 

para garantizar la consecución del proyecto en los plazos definidos. Habrá que gestionar la falta 

de recursos si se da el caso, nuevas incorporaciones, bajas temporales o definitivas, vacaciones, 

… Corresponderá a la dirección del proyecto identificar también si el equipo asignado al proyecto 

tiene el perfil adecuado para realizar las tareas y proponer cambios en caso de que se 

identifiquen perfiles no adecuados para el trabajo asignado. 

6.3.5 Seguimiento y control 

Consiste en monitorizar el avance del proyecto, desviaciones temporales, desviaciones 

económicas, riesgos, … y proponer cambios para revertir la situación. 

También será necesario monitorizar los KPIs técnicos desde la fase piloto del proyecto, así como 

proponer la ejecución de las penalizaciones previstas en la licitación en caso de incumplimiento 

de los compromisos o retrasos en el proyecto. 

El seguimiento y control implicará la asistencia remota o presencial de la PMO a las reuniones y 

por supuesto, la generación documental relativa a todos estos procesos (diagrama de Gantt o 

similar, actas, informes de seguimiento, notas de avance, comunicaciones, …). 

Así mismo, es especialmente importante que se ponga a disposición del proyecto un equipo de 

trabajo dedicado a las visitas de obra (replanteos, instalaciones, desinstalaciones) para su 

supervisión y documentación. También se deberá responsabilizar de que la documentación PRL 

esté validada por el servicio de prevención de TMB para autorizar el inicio de las obras, así como 

la presencia de los participantes del proyecto en dependencias de TMB. También deberán 

responsabilizarse de la ejecución de los planes de pruebas y de puesta en servicio, con el 

posterior reporte de resultados. 

6.3.6 Pruebas 

Consiste en realizar las pruebas SAT (en dependencias de TMB) ya sea en el laboratorio o en 

cualquier punto de la red, concretamente pasando el protocolo de pruebas definido por el lote 

1. Así mismo, será necesario documentar el resultado de las mismas, y generar los informes 

resumen o informes ejecutivos con el resultado. También, y de forma puntual, TMB podrá 
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solicitar que se asista en calidad de observador, a las dependencias del fabricante de los equipos 

durante la fase de sus pruebas (FAT).  

También forma parte del alcance de las pruebas, documentar, actualizar y modelar todos los 

casos de prueba en la herramienta QA que utiliza TMB. 

6.3.7 Gestión de riesgos 

Consiste en la creación, identificación, mantenimiento y supervisión de una matriz de riesgos 

durante toda la vida del proyecto. En base a dichos riesgos deberán proponerse acciones 

mitigadoras y gestionar problemas, que, no teniendo categoría de riesgo, se produzcan en todas 

las fases del proyecto. 

6.3.8  Comunicación 

Consiste en la creación de un plan de comunicación efectivo con el objetivo de coordinar todos 

los lotes, así como a TMB cuando intervenga en ciertas fases y tareas del proyecto. Es 

especialmente importante recalcar la coordinación de los lotes para la sincronización de los 

trabajos. 

Así mismo, cobra especial importancia el plan de comunicación de avance del proyecto hacia el 

equipo de trabajo y comité de supervisión de TMB. Deberán generarse periódicamente notas de 

avance para su difusión con diferentes niveles de detalle si aplica (en función del destinatario). 

6.3.9 Aseguramiento de la calidad 

Para llevar a cabo el proyecto y conseguir un producto y documentación satisfactoria, cobra vital 

importancia establecer altos niveles de calidad en todos los ámbitos del proyecto. Deberá, por 

lo tanto, establecerse dichos niveles y garantizar que se cumplan. Estos controles, deberán 

establecerse para el código, la documentación, las instalaciones, los equipos … Por lo que 

tendrán que dedicarse técnicos especialistas en estas áreas para monitorizarse. También forma 

parte de este ámbito, supervisar los procesos de ensamblado y/o fabricación de los equipos en 

las dependencias del Adjudicatario del lote 1.  

6.3.10 Liderazgo 

Formará parte de las responsabilidades de la dirección del proyecto, tener las habilidades 

sociales, profesionales y experiencia contrastada para liderar el proyecto creando un ambiente 

de trabajo óptimo, así como guiar, orientar y motivar al equipo de trabajo para conseguir la 

mayor productividad posible. 

6.3.11  Gestión documental 

Consiste en revisar la calidad documental, así como el contenido, coherencia, profundidad de 

detalle, … de la documentación generada por los lotes 1 y 2. También, se deberá hacer 

seguimiento del grado de avance de la generación de toda la documentación alcance del 

proyecto. Por lo tanto, serán necesarios técnicos con conocimientos en ticketing para estos 

análisis. Una vez superado el filtro de la PMO, se propondrá a TMB su validación.  
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Forma parte de estas tareas, mantener el repositorio documental correctamente estructurado 

y actualizado. 

Adicionalmente, se deberá generar como mínimo la siguiente documentación. 

Toda la documentación relacionada con la gestión, control y seguimiento del proyecto 

(planificación, informes de progreso, actas, etc.). 

Coordinación documentación PRL y mantenibilidad de la herramienta Achilles. 

Resumen ejecutivo de las pruebas SAT. 

6.3.12  Gestión financiera 

Consiste en autorizar la presentación de facturas de los lotes 1 y 2 a TMB, para su autorización 

final. Sólo se hará la autorización si se ha verificado y demostrado a TMB que se ha cumplido el 

hito asociado a la factura. Formará parte de estas gestiones, monitorizar todo el plan de pagos 

mensual y anual, así como la presentación de los informes correspondientes para su 

seguimiento. 

6.3.13  Cierre del proyecto 

Consiste en proponer el cierre del proyecto una vez implementados todos los hitos de proyecto, 

con un informe de cierre en el que constarán los KPIs, resultados, deuda técnica (si se da el caso) 

y lecciones aprendidas. 

6.3.14  Metodología 

Para la realización de las tareas descritas anteriormente, se exigirá una metodología de gestión 

de proyecto mixta basada en PMI/PMBOK y Agile. 

⚫ Para la gestión integral del proyecto, se utilizará la metodología PMBOK. 

⚫ Para el desarrollo de las funcionalidades, se utilizará una metodología de tipo Agile (Sprints). 

▬ Se definirán entregas parciales que irán liberando por parte del lote 1 para su validación 

por parte de TMB juntamente con el lote 3. Estas versiones no se subirán a producción. 

▬ Se definirá una entrega o Sprint - Piloto, que deberá contener una versión mínima que 

contenga las funcionalidades básicas que permita el despliegue masivo. 

▬ Se definirán sprints adicionales hasta completar el resto de las funcionalidades.  

⚫ Será responsabilidad del lote 3, la supervisión de los procesos de integración continua 

relativos al SW. 

⚫ La definición de los Sprints se realizará sobre la plataforma Redmine de TMB y serán 

administrados por el Scrum Master definido por parte del licitador. 

⚫ La gestión del código fuente, se hará mediante la herramienta GIT proporcionada por TMB. 

TMB definirá el alcance de todos los Sprints. 

En cualquier caso, la gestión del proyecto no estará desacoplada, sino que se aplicará la 

metodología más adecuada para cada parte del proyecto. 

⚫ Tras la aceptación del piloto, las tareas de pre-instalación y despliegue de deberán realizar 

en paralelo. Por lo tanto, habrá equipos avanzando al máximo las desinstalaciones e 
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instalaciones. Se podrá trabajar en diferentes estaciones y líneas paralelamente, siempre de 

forma consensuada con TMB. Esto implicará aportar los recursos humanos y técnicos 

necesarios para realizar el seguimiento y supervisión de todas estas tareas que se realizarán 

en paralelo. Será obligatorio, tener recursos presenciales constantemente en todos los 

puntos sobre los que se haga una actuación en campo, aportados por el lote 3. 

6.3.15  Organigrama y equipo de trabajo 

El equipo de trabajo deberá tener conocimientos y experiencia en ticketing para dar respuesta 

a los requisitos y alcances especificados en el presente pliego. 

En la fase de presentación de ofertas, el Adjudicatario deberá desarrollar los perfiles y número 

de recursos humanos que deberán formar parte del equipo de proyecto. El equipo de trabajo se 

representará en un organigrama. El Adjudicatario deberá explicitar con detalle al personal que, 

bajo su dependencia, llevará a cabo los diferentes trabajos en el proyecto. 

La propuesta de organigrama deberá contar como mínimo con los siguientes perfiles.  

Dirección de proyecto

PMO

Responsable de calidad

Ingeniero especialista en 
Ticketing

Coordinador instalaciones, 
implantación y puesta en 

servicio

Responsable formación

Consultores

 

Ilustración 12: Organigrama Lote 3. 

Consideraciones:  

⚫ No se indican la cantidad de recursos que serán necesarios, simplemente los roles 

obligatorios que TMB solicita.  

⚫ El Adjudicatario, deberá indicar el número exacto de recursos que considera que deberán 

participar en el proyecto.  

⚫ El Adjudicatario puede ampliar el número de roles o figuras clave, que considere necesarios 

o aporten valor añadido para la ejecución del proyecto, respecto a la propuesta de TMB. 
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⚫ En la propuesta se deberá indicar el porcentaje de dedicación que prevé será necesario para 

cada rol y lo deberá indicar de forma anualizada en base a la planificación que consta en el 

pliego. 

⚫ Los roles exigidos por TMB no pueden ser realizados por las mismas personas. Debe haber 

un único responsable por rol. 

El Adjudicatario deberá garantizar la continuidad del equipo durante todo el periodo de 

ejecución del proyecto, así como el traspaso del conocimiento en caso de rotación del equipo 

de trabajo. TMB se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario la sustitución de cualquier 

miembro del equipo. 

En caso de sustitución de algún miembro del equipo, independientemente del motivo, se exigirá: 

⚫ Un periodo de traspaso del conocimiento y formación, a cargo del adjudicatario, para el 

nuevo miembro. 

⚫ Un periodo de convivencia, de un mínimo de dos semanas, entre la persona que causa baja 

y la que se incorpora. 

Cualquier cambio en el equipo de trabajo, deberá ser informado a TMB con la mayor antelación 

posible. 

TMB, nombrará a una dirección de proyecto que será el interlocutor con el director de proyecto 

del licitador.  

TMB también nombrará un Comité de dirección de proyectos, en el que habrá representantes 

de las unidades afectadas por el Servicio. 

Este Comité de Dirección velará por que el enfoque de los servicios y sistemas suministrados se 

corresponda con el alcance y los objetivos previstos. 

Este Comité de Dirección también podrá ser requerido en procedimientos administrativos 

relacionados con la aceptación del proyecto o la aplicación de las sanciones previstas en el 

ámbito del presente Contrato de suministro y servicios. 

A continuación, se describen algunas de las responsabilidades y obligaciones que deberán 

asumir los diferentes perfiles: 

⚫ Dirección de proyecto.  

La directora/r asignado al proyecto, deberá tener un perfil tecnológico y experiencia en 

proyectos de características similares a las descritas a lo largo del pliego. 

▬ Deberá velar por la consecución de los objetivos del proyecto, según planificación. 

▬ Deberá ejecutar y realizar el seguimiento del proyecto y del plan de trabajo (tareas, 

plazos, recursos, etc.), generando la correspondiente documentación: actas, 

planificación, informes, planes, etc. 

▬ Deberá gestionar y ejecutar el plan de comunicación del proyecto. En particular, 

periódicamente, deberá comunicar al jefe de proyecto de TMB el estado de los 

proyectos, con la periodicidad que TMB establezca en cada momento, incluyendo un 

breve informe de seguimiento y la actualización de la planificación prevista. 
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▬ Deberá realizar reuniones de seguimiento de proyecto con la periodicidad que TMB 

establezca en cada momento. 

▬ Deberá gestionar y valorar las peticiones de cambio en el proyecto junto con TMB. 

▬ Deberá gestionar y supervisar los riesgos del proyecto. 

▬ Deberá gestionar y valorar los riesgos del proyecto y ejecutar las actuaciones previstas. 

▬ Deberá atender puntualmente las peticiones que reciba del interlocutor designado por 

TMB. 

▬ Deberá realizar el seguimiento del cumplimiento de todos los requerimientos de este 

pliego técnico con la periodicidad que TMB establezca en cada momento. 

 

⚫ Responsable de calidad. 

▬ Deberá garantizar que el equipo en su totalidad (HW y SW) cumpla con los estándares 

establecidos. Esto implica supervisar y ejecutar pruebas exhaustivas, analizar resultados 

y proponer mejoras. Deberá generar informes detallados sobre el rendimiento y la 

calidad del sistema.  

▬ Deberá supervisar la calidad documental que se genera por todos los lotes, también 

forma parte de sus responsabilidades. 

▬ Deberá monitorizar las métricas y KPIs definidos a lo largo del pliego. También establecer 

métricas para medir la calidad y supervisar su cumplimiento. 

 

⚫ Ingeniero especialista en tícketing. 
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▬ Deberá supervisar que el contenido de toda la documentación técnica generada por los 

lotes 1 y 2 está alineado con los requisitos solicitados en este pliego. 

▬ Deberá proponer cambios y mejoras a los lotes generadores de la documentación. 

Finalmente, deberá proponer a TMB su valdación. 

▬ Deberá actuar como consultor especialista para TMB cuando así se precise. 

▬ Deberá asistir a las pruebas  

 

 

⚫ Coordinador de instalaciones, implantación y puesta en servicio. 

▬ Deberá coordinar a todos los actores (adjudicatarios y personal de TMB) involucrados en 

las instalaciones y desintalaciones de los equipos. 

▬ Deberá velar por el cumpliento de la normativa PRL en todo momento. 

▬ Deberá asegurar la calidad en las instalaciones. 

▬ Deberá realizar los checklist de puesta en servicio y generar los informes 

correspondientes. 

▬ Deberá velar porqué se entreguen todos los certificados relativos a las comunicaciones y 

el reciclado y destrucción de los equipos a desinstalar. 

▬ Deberá asegurar que los recambios a recuperar de los equipos, se entreguen en tiempo 

y forma al departamento de mantenimiento de TMB. 

▬ Deberá asumir también, la coordinación con el departamento de mantenimiento y 

operación tecnológica de TMB para su traspaso.   
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⚫ Responsable de formación. 

▬ Deberá analizar y detectar las necesidades formativas de los diferentes colectivos y 

transmitir esta información para que se genere el material formativo con dichos 

condicionantes.  

▬ Diseñar el programa formativo adpatado a las necesidades detectadas, definiendo los 

objetivos y el contenido para los diferentes colectivos. 

▬ Coordinar la logística de las sesiones formativas. 

▬ Supervisar su ejecución asegurando que se cumplan los estándares de calidad 

establecidos. 

▬ Monitorizar ay evaluar la efectividad de las formaciones mediante formularios. 

 

 

6.4 Condiciones de ejecución del servicio 

A continuación, se especifican las condiciones de ejecución del proyecto: 

6.4.1  Fases de prestación del servicio 

Para la prestación de los servicios, se definen las siguientes fases: 

⚫ Preparación: Es el periodo comprendido entre la entrada en vigor del contrato y el inicio de 

los trabajos de producción de todos los lotes. Esta fase, tendrá una duración máxima de un 

mes. Durante este periodo, se debe definir el modelo de relación con el responsable de los 
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lotes 1 y 2, el detalle de los alcances y la planificación. También deberán quedar habilitadas 

las herramientas de gestión de proyecto que se hayan propuesto utilizar en la oferta. De 

esta fase debe salir el acta de constitución de proyecto y/o documento Kick-off.  

La confección de esta fase se realizará bajo las premisas que indique TMB. 

⚫ Desarrollo: Es el periodo de producción de todos los lotes en los que se realizan las tareas 

alcance de la licitación para la ejecución y consecución del proyecto. En esta fase hay que 

realizar el seguimiento de todos los desarrollos, la generación y validación documental, las 

implantaciones y puesta en servicio de las soluciones, las formaciones y el traspaso a 

mantenimiento y operaciones tecnológicas. 

⚫ Finalización: Periodo en el que se realiza el cierre oficial del proyecto con la correspondiente 

acta, así como el informe de conclusiones, pendientes y deuda técnica (si aplica) y lecciones 

aprendidas. 

6.4.2 Horario, ubicación y recursos necesarios. 

La dirección de proyecto prestará los servicios en horario nocturno y diurno. Esta disposición 

que se comenta a continuación es aplicable a la totalidad de los lotes. 

⚫ Los trabajos de replanteos, seguimientos de obra, instalaciones, puesta en servicio, 

formaciones, se realizarán indistintamente en horario diurno y nocturno. Para cada caso y 

momento se concretará el horario. 

⚫ Las reuniones de trabajo con TMB se realizarán en horario diurno de 09h a 14h. 

⚫ Las vacaciones del personal del equipo deberán notificarse a TMB y, en caso de ser 

necesario, deberán disponer de otro recurso. 

⚫ En periodo vacacional el proyecto no puede paralizarse y tienen que asignarse las vacaciones 

para que se siga produciendo. 

El equipo de trabajo asignado al proyecto trabajará tanto de forma presencial como remota en 

dependencias de TMB cuando así se requiera. A lo largo del proyecto, se determinará la 

modalidad de trabajo en función de las tareas, momento y necesidades requeridas por el 

proyecto. En cualquier caso, el licitador debe garantizar que dispondrá de los medios 

tecnológicos y organizativos para la realización de los trabajos tanto de forma presencial como 

remota. TMB no tendrá la obligación, ni facilitará en sus dependencias, áreas de trabajo 

permanentes habilitadas para todo el equipo de trabajo durante la vida del proyecto. Sí lo hará 

de forma puntual cuando se requiera que un recurso desempeñe el trabajo presencialmente. 

TMB dispone de centros de trabajo por toda el área metropolitana, por lo que cualquier 

ubicación de TMB será potencialmente un centro de trabajo al que el licitador tendrá la 

obligación de desplazarse si así es requerido asumiendo los costes de desplazamiento. 

Al respecto de los medios tecnológicos, el licitador tendrá la obligación de facilitar al equipo de 

trabajo el equipamiento necesario (ordenador portátil, conexión a Internet inalámbrica y 

teléfono móvil). 
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7 Mantenimiento 

El servicio de mantenimiento para los equipos en la red de FMB será una pieza clave para 

alcanzar el cumplimiento de los niveles de fiabilidad, disponibilidad, operatividad, rendimiento, 

tiempos de resolución de incidencias y de seguridad de los equipos instalados a lo largo de todas 

las fases del proyecto. Este servicio debe asegurar que los equipos funcionen de manera óptima 

durante todo su ciclo de vida, con un enfoque en minimizar los tiempos de inactividad y 

maximizar la eficiencia operativa. El mantenimiento abarcará tanto intervenciones preventivas 

como correctivas, y estará sujeto a una serie de criterios y métricas de rendimiento que 

determinarán el avance en cada fase del proyecto. La correcta implementación de este servicio 

contribuirá a una experiencia satisfactoria para los usuarios finales y garantizará el cumplimiento 

de los altos estándares de calidad que exige FMB. 

Las condiciones de mantenimiento que se expresan a continuación serán de aplicabilidad a cada 

una de las empresas que resulten adjudicatarias de alguno de los lotes, siendo cada una de ellas 

responsable del mantenimiento de los equipos suministrados dentro del alcance 

correspondiente al lote que les ha sido adjudicado. 

Fases del proyecto 

El servicio de mantenimiento se estructurará en función de las diferentes fases del proyecto, 

que incluyen el prototipo, piloto, pre-serie, serie y extensión. Cada una de estas fases requerirá 

un servicio de mantenimiento, enfocados en asegurar la transición fluida entre etapas mediante 

el cumplimiento de indicadores clave de rendimiento (KPI) establecidos.  

Nota: El adjudicatario debe estar presente (grupo de trabajo) en la ciudad de Barcelona, como 

mínimo durante las siguientes fases de implantación de los equipos. 

Durante las fases, es imperativo que el adjudicatario mantenga un grupo de trabajo dedicado en 

la ciudad de Barcelona. Esta presencia local es crucial para asegurar que la instalación y puesta 

en marcha de los nuevos equipos se realicen de manera eficiente y con la mayor calidad. La 

proximidad física del equipo del adjudicatario permitirá una respuesta rápida y efectiva a 

cualquier incidencia que pueda surgir durante esta fase crítica, facilitando la comunicación y 

coordinación con FMB. Además, el equipo en el terreno podrá proporcionar formación práctica 

al personal de FMB, garantizar la correcta integración de los sistemas, y realizar ajustes y 

optimizaciones en tiempo real, asegurando así el éxito de la implantación y la satisfacción de los 

usuarios finales. 

Las fases del proyecto se encuentran en el apartado Lotes del proyecto del Plan de Implantación, 

y lo relativo a Mantenimiento se detalla a continuación: 

⚫ PROTOTIPO: En términos del prototipo, esta será la primera fase en que se implementarán 

2 equipos, uno de cada modelo, utilizados como base para examinar la viabilidad técnica y 

funcional del sistema. En esta fase, el mantenimiento se centrará en asegurarse de que los 

equipos sean estables, confiables para la operación y que se ajustan a las correcciones 
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necesarias para evitar áreas problemáticas. En esta fase, las bases para las siguientes fases 

se establecerán claramente. 

⚫ PILOTO: Esta fase variará de 1 a 20 equipos, para ambos modelos, con una duración 

estimada de TRES (3) meses naturales. Sin embargo, esta fase estará sujeta a los KPIs 

acordados en el caso de todos los equipos. Si no cumple con los objetivos de rendimiento, 

el período de evaluación de TRES (3) meses naturales se reiniciará. de suceda así, hasta que 

todos los KPI estén siendo cumplidos en su totalidad. Permita evaluar la capacidad del 

sistema ya que el sistema piloto se ensamblará a una escala más grande con condiciones 

más reales. 

⚫ PRE-SERIE: En esta fase se desplegarán entre 20 y 85 equipos, con una duración prevista 

también de TRES (3) meses naturales, siempre y cuando los KPIs sean alcanzados. Al igual 

que en la fase piloto, si no se cumplen los objetivos, el plazo de TRES (3) meses naturales se 

reiniciará.  

⚫ SERIE: En el segundo año de ejecución, se procederá con la instalación de equipos, cuya 

cantidad exacta se definirá conforme avance la planificación detallada de esta fase. Esto 

permitirá consolidar la fase de serie del proyecto. En este punto, el mantenimiento debe 

estar completamente optimizado, garantizando la confiabilidad y disponibilidad del sistema 

de forma continua. Asimismo, se asegurará que los equipos operen dentro de los 

parámetros establecidos, cumpliendo estrictamente con los KPIs. El éxito de esta fase será 

clave para la consolidación del proyecto a gran escala. 

⚫ EXTENSIÓN: En el tercer año de ejecución, se contempla la instalación de equipos 

adicionales, cuya cantidad será determinada más adelante en función de las necesidades del 

sistema y los objetivos del proyecto. Esta fase implicará la continuación de las tareas de 

mantenimiento, con especial atención al control de calidad y rendimiento del sistema a largo 

plazo. La extensión completará el despliegue total de los equipos, y en esta etapa el sistema 

deberá estar completamente optimizado en términos de mantenimiento y operatividad. 

7.1 Definiciones 

La interpretación de las definiciones de los términos técnicos incluidos en este contrato está 

recogido en la Norma UNE-EN 13306 “Terminología del mantenimiento”, de febrero de 2002. 

⚫ Incidencia: Toda anomalía que se produce en las instalaciones o equipos y puede afectar al 

normal funcionamiento de los mismos. 

⚫ Avería: Estado de un elemento caracterizado por la incapacidad de realizar su función 

específica. 

⚫ Alta de incidencia: Notificación telefónica o informática de la resolución de una incidencia 

previamente dada de baja pendiente de su reparación por parte del mantenedor. 

⚫ Avería repetitiva: Se define como la avería del mismo síntoma que se produce en el mismo 

elemento del sistema más de una vez en un determinado período de tiempo. Se considerará 

en este contrato un período de tiempo de los 15 últimos días. 

⚫ Baja de incidencia: Notificación de una avería u otra anomalía que se produce en los 

elementos o equipos, ya sea mediante comunicación telefónica o informática. 
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⚫ Plan de Mantenimiento: Conjunto estructurado de tareas que comprende las actividades, 

procedimientos, recursos y la duración necesaria para ejecutar el mantenimiento. 

⚫ Piloto Homologado de Seguridad: Piloto de Obra designado por el ADJUDICATARIO, 

debidamente Homologado por FMB, la cuya misión consiste en efectuar la vigilancia y 

control de la aplicación de las Normas de Seguridad en los trabajos que efectúe el 

ADJUDICATARIO y las subcontratas asociadas. 

⚫ Pin de paro: Campo representado por un carácter en los avisos de incidencia de SAP que 

indica que el equipo se encuentra fuera de servicio por la avería, o bien que se encuentra en 

servicio, pero con una avería parcial. 

⚫ Promedio de transacciones o ciclos entre fallos (MCBF): Promedio del número de ciclos o 

transacciones entre averías consecutivas sobre un mismo elemento. 

⚫ Tiempo medio de reparación (MTTR): Tiempo medio necesario para reparar un elemento. 

⚫ Tiempo de Respuesta (TRES): Es el tiempo que transcurre entre el momento en que la 

incidencia es notificada al mantenedor y el momento que hace acto de presencia en la 

instalación o elemento averiado. 

⚫ Tiempo de Reparación (TREP): Es el tiempo de mantenimiento correctivo activo durante el 

cual la reparación se ejecuta sobre la instalación o elemento averiado. 

⚫ Tiempo de Resolución (TR): Es la suma del tiempo de Respuesta más el tiempo de 

Reparación. 

7.2 Modalidades de mantenimiento 

Para cada una de las fases mencionadas anteriormente, el servicio de mantenimiento solicitado 

será “Inicialmente” de un “Mantenimiento Integral” que se extenderá por un período de 2 años 

por equipo. Este período comenzará a contar individualmente desde el momento en que se 

instale cada equipo y se verifiquen 3 meses de operatividad, siempre y cuando los KPIs 

establecidos hayan sido cumplidos. El mantenimiento integral incluye todos los aspectos 

relacionados con la operatividad de los equipos, desde la resolución de incidencias técnicas 

hasta el mantenimiento preventivo periódico. El objetivo es maximizar la vida útil de los equipos 

y asegurar que su rendimiento se mantenga constante a lo largo del tiempo. 

Es importante destacar que cualquier sobrecoste en el mantenimiento que se derive del 

incumplimiento de los KPIs será asumido por del ADJUDICATARIO, garantizando así que TMB no 

incurrirá en gastos adicionales inesperados. Esto refuerza la responsabilidad del 

ADJUDICATARIO en asegurar que los equipos cumplen con los requisitos de rendimiento 

establecidos desde su instalación. 

TMB, en cualquier momento y bajo su propio criterio, tendrá la opción de ir asumiendo el 

mantenimiento de los equipos. Permitiendo a TMB gestionar internamente el mantenimiento 

de estos, liberando al mantenedor del “Mantenimiento Integral”. Sin embargo, el mantenedor 

deberá estar preparado para colaborar en esta transición de manera efectiva, asegurando que 

TMB pueda llevar a cabo el mantenimiento sin complicaciones. Esta transición, tomará la 

modalidad para el ADJUDICATARIO como “Mantenimiento en taller", pasando estos equipos 

seleccionados a dicha modalidad. 
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La facturación del mantenimiento se ajustará de forma mensual, calculando en el número de 

equipos que el mantenedor dispone en la modalidad Integral o en taller. Este esquema flexible 

asegura que tanto TMB como el mantenedor puedan gestionar el mantenimiento de manera 

eficiente y adaptada a las necesidades operativas del sistema en cada momento. 

Porcentaje mínimo que se garantizará durante la fase de proyecto al mantenedor externo en 

concepto de mantenimiento integral es el 75% de los equipos. 

A continuación, se definirán cada una de las tareas relacionadas a las dos modalidades de 

mantenimiento mencionadas anteriormente. 

7.2.1 Modalidad de Mantenimiento Integral 

7.2.1.1 Alcance 

La modalidad de mantenimiento es “Mantenimiento Integral”, y es responsabilidad del 

mantenedor, y por tanto del ADJUDICATARIO, definir la estrategia de mantenimiento y la 

realización de la totalidad las tareas necesarias aportando los medios técnicos y humanos 

necesarios para la consecución de los siguientes objetivos durante la vigencia del contrato: 

⚫ Conservación de los equipos e instalaciones objeto del contrato en perfecto estado de 

funcionamiento y en las mismas condiciones de seguridad y técnicas de origen. Las 

especificaciones técnicas del mantenimiento y verificación se efectuarán según las normas 

de conservación facilitadas por el fabricante. 

⚫ Realización de las operaciones de mantenimiento preventivo periódico programado de 

forma regular, con periodicidad semestral, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y 

las operaciones y periodicidades descritas en este pliego. 

⚫ Realización de las operaciones de mitigación obsolescencia definidas por el fabricante. 

⚫ Aprovisionamiento y disposición del stock de materiales y repuestos suficientes para 

efectuar la reposición de los elementos que por uso, desgaste, degradación, rotura o avería 

sean necesarios. 

⚫ Garantizar el funcionamiento de los equipos dentro de los límites de nivel de servicio y 

objetivos de calidad especificados en el apartado 7.2.1.4 de este documento, garantizando 

el cumplimiento de los niveles de fiabilidad, disponibilidad y tiempo de resolución de 

incidencias. 

⚫ Asunción de responsabilidades legales derivadas e inherentes a la actividad de 

mantenimiento. 

⚫ Utilización de las herramientas e instrumentos adecuados necesarios para su 

mantenimiento según normativas vigentes, en buen estado y al día de las revisiones 

pertinentes. 

⚫ Realización del control de la ejecución de seguridad en el mantenimiento. 

⚫ Formación y capacitación del personal de mantenimiento necesario para realizar estas 

labores. 

⚫ Vigilancia de la obsolescencia de los componentes y equipos que conforman las 

Distribuidoras Automáticas. El adjudicatario alertará a TMB en caso de que detecte 



Distribuidora Automática red FMB   

 

151 

 

obsolescencia en cualquier parte del sistema indicando qué equipo es el afectado, el origen 

de la obsolescencia, estudio del impacto en el sistema y propuesta de mitigación. 

⚫ Garantizar los requisitos de seguridad y salud asociados al servicio de mantenimiento para 

el personal usuario, operación y mantenimiento. 

⚫ Evitar, en la realización de estas labores de mantenimiento, cualquier impacto sobre el 

medio ambiente. 

⚫ La totalidad de la mano de obra y materiales que necesite el adjudicatario para la realización 

de dichas tareas, sin limitación de clase ni valor, quedan incluidos en el precio de este 

contrato. 

7.2.1.2 Obligaciones del adjudicatario 

El alcance del mantenimiento de esta modalidad son las distribuidoras automáticas clasificadas 

con modalidad de mantenimiento integral. Incluyendo todo el conjunto del aparato/elementos 

de los equipos (Unidad Central de Proceso, subsistemas de pago, procesador de tickets, central 

de alarma, interfono, instalación interior, conexión a la acometida eléctrica y latiguillos de 

comunicaciones de voz y datos. Incluye también el software, sistema operativo y aplicaciones 

corporativas de FMB. 

7.2.1.3 Actividades de mantenimiento incluidas 

Las actividades incluidas en el contrato de mantenimiento integral son: 

⚫ Mantenimiento Correctivo. 

⚫ Mantenimiento Preventivo Planificado. 

⚫ Mantenimiento Preventivo según condición. 

⚫ Mantenimiento proactivo. 

⚫ Mantenimiento evolutivo. 

⚫ Mantenimiento del software. 

⚫ Materiales, fungibles, piezas y equipos de repuestos y reparaciones de equipos averiados. 

⚫ Actividades logísticas y auxiliares. 

⚫ Cobertura de eventos especiales. 

⚫ Gestión de mantenimiento. 

⚫ Acompañamiento en las visitas de inspección y control de calidad. 

⚫ Resolución de averías por causas ajenas. Los siguientes gastos de reparación de los equipos 

averiados por causas o por daños ajenos al propio sistema están incluidos en el importe del 

mantenimiento correctivo del contrato: 

▬ Daños provocados por sobretensiones o perturbaciones del suministro eléctrico. Las 

Distribuidoras Automáticas disponen de las protecciones contra sobre tensiones, y de la 

adecuada regulación de los componentes electrónicos ante una falla de suministro. El 

mantenimiento de estos componentes es responsabilidad del ADJUDICATARIO. 

▬ Daños provocados por humedad, cuando éstos se produzcan dentro de los límites de 

protección IP del equipo. 
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7.2.1.3.1 Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento contratado incluye el mantenimiento correctivo, entendido tal y como lo 

define la norma EN 50126 como el mantenimiento realizado después del reconocimiento de un 

defecto dirigido a poner la instalación o aparato en un estado que permita recuperar la función 

requerida. Incluye todas las operaciones necesarias para la resolución de averías e incidencias, 

con objeto de restablecer el servicio y las funcionalidades que prestan los equipos, una vez que 

éste ha sido interrumpido o disminuido. Comprende la reposición del sistema averiado, el ajuste 

o cambio de cualquier equipo, material, pieza, fungible o elemento que no funcione en el 

conjunto del aparato y su posterior reparación o reposición del mismo. Incluye la sustitución de 

todos y cualquiera de sus componentes ya sea por final de su vida útil, o por la pérdida de sus 

características de utilización independientemente de las condiciones ambientales y de 

utilización. 

Quedan incluidas todas las herramientas, vehículos, medios técnicos y costes de desplazamiento 

y de mano de obra para efectuar las reparaciones que sean necesarias para mantener los 

equipos en las mismas condiciones técnicas y de seguridad de origen, ya sea detectada la su 

necesidad por el propio ADJUDICATARIO o de las averías informadas por TMB. 

Este servicio de mantenimiento constará de dos niveles que cubrirán la reposición del servicio 

del equipo averiado, asumiendo el posible cambio de los elementos dañados, así como la 

realización de informes detallando el diagnóstico y las actuaciones realizadas. 

Así mismo, se debe incluir la elaboración del parte de trabajo y resúmenes e informes 

correspondientes. 

Posteriormente, se muestra la tabla de requerimientos de mantenimiento correspondiente al 

mantenimiento correctivo: 

REQUERIMIENTOS MANTENIMIENTO - CORRECTIVO 

Id Concepto Descripción 

RM-01  
Respuesta rápida 
 

Se deberá establecer protocolos de respuesta rápida para 
todas las incidencias reportadas, asegurando que los técnicos 
de mantenimiento lleguen al sitio afectado en el menor 
tiempo posible. Utilizarán un sistema de notificación eficiente 
que permita alertar al personal adecuado inmediatamente 
después de identificar una incidencia, minimizando el tiempo 
de inactividad de los equipos y manteniendo la operatividad 
del servicio. 

RM-02  
Reemplazo de 
piezas 
defectuosas 

● Se identificará rápidamente las piezas defectuosas y se 
procederá con su sustitución utilizando repuestos 
originales o aprobados. 

● Se asegurará que el proceso de reemplazo sea eficiente, 
minimizando el tiempo de inactividad. Las piezas 
retiradas deberán ser enviadas para su análisis y 
reparación, si es posible, para mantener un stock 
adecuado de componentes reparables. 
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REQUERIMIENTOS MANTENIMIENTO - CORRECTIVO 

Id Concepto Descripción 

● Se deberá tener un control del flujo de los repuestos a 
través del número de serie. 

RM-03  
Análisis de causas 
de fallos 

El adjudicatario deberá realizar un análisis exhaustivo de las 
causas de cada fallo reportado. Se documentará las 
conclusiones y las medidas preventivas que se deben 
implementar para evitar la recurrencia de fallos similares. Se 
deberá involucrar a los equipos de ingeniería y calidad para 
desarrollar soluciones a largo plazo basadas en los hallazgos 
del análisis. 

RM-04  
Documentación 
de intervenciones 

Se registrará detalladamente cada intervención correctiva 
realizada, incluyendo la descripción del problema, las 
acciones tomadas, las piezas reemplazadas, y el tiempo 
empleado. Se utilizará un sistema de gestión de 
mantenimiento para mantener un registro accesible y 
organizado, facilitando el seguimiento y análisis de las 
intervenciones. 

RM-05  
Monitoreo y 
registro 

El ADJUDICATARIO deberá implementar un sistema de 
monitoreo continuo para registrar todas las actividades de 
mantenimiento correctivo. Utilizará herramientas de 
software que permitan el seguimiento en tiempo real de las 
intervenciones y el estado de los equipos. Analizará los datos 
recopilados para identificar patrones y áreas de mejora en los 
procedimientos de mantenimiento 

RM-06  
Coordinación con 
centro de control 

● Se deberá mantener una comunicación constante y 
efectiva con el centro de control del FMB para la gestión 
de incidencias. Se establecerá procedimientos claros para 
la notificación de problemas, la asignación de técnicos, y 
la coordinación de recursos necesarios para la resolución 
de fallos. 

● Se deberá asegurar que el centro de control esté siempre 
informado sobre el estado de las intervenciones en curso. 

RM-07  
Disponibilidad de 
herramientas 

● El ADJUDICATARIO deberá garantizar que todas las 
herramientas y equipos necesarios para las reparaciones 
estén disponibles y en buen estado. Se deberá mantener 
un inventario actualizado de herramientas y equipos, y 
realizar inspecciones periódicas para asegurar su 
funcionalidad. 

● Se deberá asegurar que los técnicos de mantenimiento 
tengan acceso inmediato a los recursos necesarios para 
realizar las reparaciones de manera eficiente. 

● En caso de utilizarse herramientas que necesiten 
calibración, el ADJUDICATARIO deberá disponer de un 
plan de calibración de dichas herramientas y poner los 
informes de calibración a disposición de TMB. 
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REQUERIMIENTOS MANTENIMIENTO - CORRECTIVO 

Id Concepto Descripción 

RM-08  
Evaluación y 
mejora continua 

Se deberá evaluar periódicamente los procedimientos de 
mantenimiento correctivo para identificar áreas de mejora. 
Recopilar y analizar datos de intervenciones anteriores para 
mejorar la eficiencia y efectividad de las reparaciones. Se 
implementará programas de formación continua para el 
personal técnico, basados en los hallazgos de estas 
evaluaciones, y actualizar los procedimientos según sea 
necesario. 

RM-09  
Medidas de 
seguridad 

Se implementará y seguirá estrictamente medidas de 
seguridad durante todas las intervenciones correctivas. Se 
proveerá al personal de mantenimiento con el equipo de 
protección personal (EPP) adecuado y realizará 
capacitaciones regulares en seguridad. Se deberá asegurar 
que todas las actividades de mantenimiento cumplan con las 
normativas de seguridad vigentes para prevenir accidentes y 
garantizar un entorno de trabajo seguro. 

Tabla 56: Requerimientos de Mantenimiento – Correctivo 

7.2.1.3.2 Mantenimiento correctivo en línea 

El mantenimiento correctivo realizado en la línea como el conjunto de tareas y operaciones de 

mantenimiento orientadas a restablecer el servicio del equipo. Incluye la sustitución de 

elementos y equipos reparados en taller. Está incluido también el coste del transporte de este 

equipamiento hasta el equipo reparado. 

El ADJUDICATARIO debe conocer las instrucciones específicas de sustitución de los diferentes 

módulos definidas por el fabricante y debe garantizar que los trabajadores que realicen estas 

tareas estén capacitados. 

El mantenimiento correctivo podrá realizarse las 24h, 365 días al año para cumplir la 

disponibilidad y como mínimo se deberá disponer de cobertura de personal para realizar el 

mantenimiento correctivo durante el horario de servicio. 

Horario de servicio de FMB, que es el siguiente: 

⚫ Lunes a viernes no festivos, Domingos y festivo intersemanales, de 5:00 h a 24:00 h. 

⚫ Viernes de 5:00h a 2:00h. 

⚫ Sábados, vísperas de festivos y otros determinados por calendario (verbena de San Juan, Fin 

de año, La Mercè), de 0:00 h a 24:00 h (Non-Stop). 

7.2.1.3.3 Mantenimiento correctivo en taller 

El ADJUDICATARIO realizará las tareas de reparación de los subsistemas y elementos reparables 

retirados por acción de mantenimiento correctivo en la línea en sus talleres. 
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⚫ El tiempo de reparación no puede producir retrasos en el mantenimiento correctivo en la 

línea. 

⚫ El ADJUDICATARIO tendrá que disponer de todas las herramientas específicas para 

diagnosticar y garantizar con calidad la reparación de los elementos. 

⚫ Las actividades de verificación de los equipos y elementos reparados serán las necesarias 

para evitar averías repetitivas en los equipos, una vez estos equipos son instalados de nuevo. 

7.2.1.3.4 Mantenimiento Proactivo 

Una de las funciones que deberá de cubrir el adjudicatario es el análisis de las alarmas repetitivas 

que llegan al Sistema Central y van guardándose en un histórico. Del análisis del histórico pueden 

aflorar averías ocultas que, sin llegar a generar una indisponibilidad del sistema, producen 

inestabilidad y malos funcionamientos puntuales. 

El adjudicatario deberá de presentar periódicamente un informe de alarmas generadas por los 

distintos dispositivos con un plan de actuación proactivo que tenga por objeto estabilizar. 

Seguidamente, se muestra la tabla de requerimientos de mantenimiento correspondiente al 

mantenimiento proactivo: 

REQUERIMIENTOS MANTENIMIENTO - PROACTIVO 

Id Concepto Descripción 

RM-10  
Reportes periódicos 
de incidencias 

● Se deberá generar reportes periódicos de todas las 
incidencias y las acciones correctivas tomadas. 

● Estos reportes deberán incluir un resumen de las 
incidencias registradas, el tiempo de respuesta y 
resolución, las acciones correctivas implementadas y 
cualquier recomendación para prevenir futuros 
problemas. 

● Los reportes ayudarán a identificar patrones 
recurrentes, evaluar la eficacia de las estrategias de 
mantenimiento y mejorar continuamente los procesos. 

● La periodicidad mínima de los reportes será 
quincenalmente. Debe incluir las actividades tanto en 
línea como en taller. 

RM-11  Análisis de tendencias 

Se realizará análisis de tendencias de las incidencias 
registradas para identificar áreas problemáticas y patrones 
recurrentes. Se deberá utilizar herramientas de análisis de 
datos para detectar anomalías, evaluar la frecuencia y 
gravedad de las incidencias, y desarrollar estrategias 
proactivas para abordar las causas subyacentes. El análisis 
de tendencias será crucial para la mejora continua y la 
optimización del mantenimiento. 
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REQUERIMIENTOS MANTENIMIENTO - PROACTIVO 

Id Concepto Descripción 

RM-12  
Feedback continuo 
 

Se deberá recopilar y utilizar feedback del personal de 
mantenimiento para mejorar continuamente los 
procedimientos. El feedback deberá ser recogido de manera 
sistemática y analizado para identificar áreas de mejora. 
Involucrará a los técnicos en el proceso de evaluación y 
actualización de los procedimientos garantiza que se 
consideren sus experiencias y sugerencias prácticas. 

Tabla 57: Requerimientos de Mantenimiento – Proactivo 

7.2.1.3.5 Mantenimiento evolutivo 

Los trabajos incluidos en este apartado se refieren a la implantación de las modificaciones de 

software, dirigidas a producir mejoras en los equipos o actualizaciones debidas a cambios de 

tarifas, nuevos tipos de billetes/títulos, avisos al público, etc. 

Se incluirán dentro del precio de este contrato una bolsa de horas por año para efectuar 

cambios. En caso de no ser consumidas en el año estas horas serán acumulables para el siguiente 

periodo anual. 

Acto seguido, se muestra la tabla de requerimientos de mantenimiento correspondiente al 

mantenimiento proactivo: 

REQUERIMIENTOS MANTENIMIENTO - EVOLUTIVO 

Id Concepto Descripción 

RM-13  Mejoras continuas 

Se deberá implementar un proceso sistemático para la 
identificación y aplicación de mejoras continúas basadas en 
la experiencia operativa y la incorporación de nuevas 
tecnologías. Esto incluirá la revisión periódica de las 
prácticas actuales, la recopilación de feedback del personal 
de mantenimiento y usuarios finales, y la adopción de 
innovaciones tecnológicas que puedan mejorar la eficiencia, 
seguridad y operatividad de los equipos. 

RM-14  
Evaluación periódica 
de necesidades 

Se deberá realizar evaluaciones periódicas y sistemáticas de 
las necesidades de mantenimiento y operación para 
identificar áreas de mejora. Esto incluye la recopilación y 
análisis de datos de rendimiento, la realización de encuestas 
y entrevistas con el personal operativo y de mantenimiento, 
y la revisión de los informes de incidencias y fallos. Estas 
evaluaciones deberán llevarse a cabo al menos anualmente 
y cada vez que se introduzca una nueva tecnología o 
procedimiento. 

RM-15  Garantías - Evolutivos 

Las garantías incluirán materiales y mano de obra, siempre 
que las averías que se produzcan estén originadas a partir 
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REQUERIMIENTOS MANTENIMIENTO - EVOLUTIVO 

Id Concepto Descripción 

de un uso normal de las instalaciones y equipos, 
exceptuando la normal degradación de los mismos. 

RM-16  Evaluación de mejoras 

Se deberá realizar una evaluación de las peticiones de 
mejora formal, incluyendo las mejoras o funciones a añadir, 
valoración en horas, coste y plazo, y comunicación de la 
propuesta formal a TMB para su aceptación o rechazo. 

RM-17  Ejecución de mejoras 
Se deberá realizar una ejecución de los proyectos de mejora 
aceptados por TMB, siguiendo las evaluaciones y 
propuestas formales presentadas por el adjudicatario. 

RM-18  
Documentación de 
mejoras 

El adjudicatario deberá documentar detalladamente todas 
las mejoras y actualizaciones realizadas en los equipos. Esto 
incluye la descripción de la mejora, el motivo de su 
implementación, los procedimientos seguidos, las pruebas 
realizadas y los resultados obtenidos. La documentación 
deberá ser accesible para todo el personal de 
mantenimiento y deberá actualizarse regularmente para 
reflejar cualquier cambio o nueva implementación. 

RM-19  
Planificación de 
actualizaciones 

Se deberá planificar cuidadosamente todas las 
actualizaciones y mejoras en base a un análisis detallado de 
rendimiento y fallos. Esto incluye la identificación de áreas 
críticas que requieren mejoras, la priorización de las 
actualizaciones según su impacto en la operatividad y 
seguridad de los equipos, y la elaboración de un cronograma 
detallado para la implementación de las mejoras, 
asegurando que se realicen de manera ordenada y con el 
mínimo impacto en la operación diaria. 
 
Deberá contemplarse también las actualizaciones del stock 
inmovilizado. Dicho coste deberá ser asumido por el 
ADJUDICATARIO. 

RM-20  
Integración de nuevas 
tecnologías 

Se deberá investigar, evaluar e integrar nuevas tecnologías 
y procedimientos de mantenimiento que puedan mejorar la 
eficiencia y efectividad del mantenimiento de los equipos. 
Esto incluye la adopción de tecnologías de monitoreo 
remoto, herramientas avanzadas de diagnóstico, software 
de gestión de mantenimiento y cualquier otra innovación 
que pueda contribuir a la mejora continua del sistema. La 
integración deberá ser planificada y ejecutada de manera 
que no interfiera con la operación diaria. 
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REQUERIMIENTOS MANTENIMIENTO - EVOLUTIVO 

Id Concepto Descripción 

RM-21  
Coordinación con 
proveedores 

Se deberá mantener una coordinación constante y efectiva 
con los proveedores de elementos que forman parte de los 
equipos para la implementación de mejoras tecnológicas. 
Esto incluye la comunicación regular sobre actualizaciones 
disponibles, la solicitud de soporte técnico cuando sea 
necesario, y la colaboración en la implementación de 
nuevas tecnologías y procedimientos. La relación con los 
proveedores debe ser proactiva, buscando siempre las 
mejores soluciones tecnológicas para los equipos. 

RM-22  Formación evolutiva 

Se deberá proporcionar formación continua y específica al 
personal de mantenimiento sobre nuevas tecnologías y 
procedimientos evolutivos. Esto incluye la capacitación en 
el uso de nuevas herramientas y equipos, la actualización en 
las mejores prácticas de la industria, y el desarrollo de 
habilidades para la implementación de mejoras 
tecnológicas. La formación deberá ser regular y adaptarse a 
las necesidades cambiantes del entorno tecnológico y 
operativo. 

RM-23  Pruebas exhaustivas  

Se deberá realizar pruebas exhaustivas de todas las nuevas 
implementaciones antes de su despliegue completo en el 
sistema. Esto incluye pruebas de compatibilidad, 
rendimiento y seguridad, asegurándose de que las nuevas 
tecnologías o procedimientos funcionan correctamente 
bajo condiciones operativas reales. Las pruebas deberán ser 
documentadas y cualquier problema identificado debe ser 
resuelto antes del despliegue final. 

RM-24  Monitoreo de mejoras 

Se monitorizará continuamente la efectividad de las 
mejoras implementadas para asegurar que cumplen con los 
objetivos esperados. Esto incluye la recopilación y análisis 
de datos de rendimiento post-implementación, la 
realización de encuestas de satisfacción con el personal de 
mantenimiento y usuarios finales, y la revisión periódica de 
los resultados para identificar áreas de mejora adicional. 

RM-25  
Compatibilidad de 
actualizaciones 

Se deberá asegurar que las actualizaciones de software y 
hardware sean compatibles con los sistemas existentes. 
Antes de implementar cualquier actualización, se deberá 
realizar pruebas exhaustivas para verificar la compatibilidad 
y prevenir problemas de integración que puedan afectar la 
operatividad del sistema. 

Tabla 58: Requerimientos de Mantenimiento – Evolutivo 

7.2.1.3.6 Mantenimiento del software 

Están incluidas en el importe del mantenimiento integral las siguientes actividades de 

mantenimiento del software de los equipos: 
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⚫ Formato y copia de imagen del disco duro. Formato de la unidad de backup. 

⚫ Recuperación y análisis de archivos. 

⚫ Configuración del equipo. El ADJUDICATARIO será responsable de mantener la configuración 

correspondiente a cada uno de los equipos. Será responsable de que, en caso de avería del 

disco duro, que requiera de su sustitución, ejecute la aplicación de configuración que TMB 

tenga aprobada por cada modelo del equipo. Será responsable de la capacitación de su 

personal a través del proveedor del sistema. En ningún caso el ADJUDICATARIO modificará 

los datos de configuración y programación suministrados por TMB. 

⚫ Mantenimiento del firmware del equipo. El ADJUDICATARIO será responsable del 

inventario, depósito y sustitución de las versiones de firmware de los distintos elementos 

que conforman el equipo. Deberá disponer de las herramientas e instrucciones necesarias 

para realizar estas manchas, así como del software/firmware específico definidos por el 

fabricante. 

Debido a las continuas evoluciones de las distribuidoras, actualizaciones de parámetros y 

versiones de software, EL ADJUDICATARIO deberá tener capacidad y disponer de recursos 

humanos y técnicos para resolver o diagnosticar problemas con aplicativos de la propia 

distribuidora, sistemas operativos o causas externas que afecten al funcionamiento del equipo. 

Están incluidas las siguientes actividades: 

⚫ Diagnóstico de averías sistemáticas, bloqueos, propias del equipo o externas que puedan 

afectar al funcionamiento. 

⚫ Análisis de problemas del sistema operativo, antivirus, conexiones a servidores, conexión 

FTP, problemas en protocolos de comunicaciones, redes de comunicaciones, etc. 

⚫ Análisis de trazas/logs de actividades de los equipos. 

⚫ Diagnóstico de errores de aplicaciones de configuración de equipos. 

El ADJUDICATARIO para realizar estas tareas deberá disponer del soporte de resolución de 

incidencias de nivel avanzado con el fabricante de los equipos. Apoyo de tercer nivel para el 

diagnóstico de incidencias complejas o repetitivas. 

7.2.1.3.7 Mantenimiento Preventivo Planificado de los equipos de la línea 

El presente contrato incluye la realización por parte del ADJUDICATARIO de las operaciones de 

mantenimiento preventivo, entendido como el mantenimiento realizado a intervalos 

predeterminados o de acuerdo con un criterio prescrito con la intención de reducir la 

probabilidad de falla o degradación de la funcionalidad. 

El plan de mantenimiento preventivo englobará a todos los elementos que forman el equipo. El 

Anexo D. muestra un ejemplo de operaciones mínimas. 

El ADJUDICATARIO deberá incorporar nuevas operaciones de mantenimiento preventivo si la 

evolución de la fiabilidad lo aconseja. 

El ADJUDICATARIO deberá incorporar nuevas operaciones de mantenimiento preventivo si los 

equipos son modificados por adaptaciones derivadas de obsolescencias o evoluciones 

tecnológicas. 
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A continuación, se muestra la tabla de requerimientos de mantenimiento correspondiente al 

mantenimiento preventivo: 

REQUERIMIENTOS MANTENIMIENTO - PREVENTIVO 

Id Concepto Descripción 

RM-26  
Actualizaciones de 
software 

Será obligación del adjudicatario diseñar el plan de actualizaciones de 
los equipos. De forma regular deberán distribuirse parches/instalar 
actualizaciones de software para mejorar la funcionalidad, rendimiento 
y seguridad de los equipos. Las actualizaciones deben abordar 
vulnerabilidades de seguridad del SO regularmente para mejorar la 
seguridad y rendimiento de los equipos, corregir errores existentes y 
proporcionar nuevas características.  

RM-27  
Verificación de 
integridad 

El adjudicatario deberá asegurar la integridad y el funcionamiento 
correcto de todos los componentes hardware mediante verificaciones 
detalladas. Esto incluye pruebas de integridad estructural, inspección 
de conexiones eléctricas y electrónicas, y la comprobación del estado 
de los módulos y tarjetas de circuito. Se deben utilizar herramientas de 
diagnóstico avanzadas para detectar y resolver cualquier posible 
deterioro o fallo que pudiera comprometer la operatividad del equipo. 

RM-28  
Pruebas de 
funcionalidad 

El adjudicatario deberá realizar pruebas exhaustivas de funcionalidad 
después de cada sesión de mantenimiento preventivo para asegurarse 
de que todas las partes del sistema operan de acuerdo con las 
especificaciones. Las pruebas deben incluir la simulación de diferentes 
escenarios de uso, la validación del rendimiento de los sistemas de 
pago y dispensación, y la confirmación de que todas las actualizaciones 
de software y ajustes de hardware se han implementado 
correctamente. 

RM-29  
Planificación en 
horarios no 
operativos 

Se deberá planificar y ejecutar las actividades de mantenimiento 
preventivo durante horarios no operativos para minimizar el impacto 
en los usuarios. Esto implicará coordinar los horarios de mantenimiento 
con el calendario de operación del FMB, asegurando que las 
interrupciones sean mínimas. Se deberá elaborar cronogramas 
detallados y contar con personal suficiente para realizar todas las 
tareas necesarias de manera eficiente y en el menor tiempo posible. 

RM-30  
Documentación 
de actividades 

El ADJUDICATARIO deberá documentar todas las actividades de 
mantenimiento preventivo realizadas, incluyendo detalles de las 
inspecciones, limpiezas, ajustes, actualizaciones de software, y pruebas 
de funcionalidad. La documentación deberá ser precisa y completa, 
proporcionando un registro claro de todas las intervenciones y su 
justificación. Esto facilitará el seguimiento y análisis de las tareas de 
mantenimiento, así como la identificación de patrones recurrentes y la 
planificación de acciones futuras. 
 
Esta información deberá incorporarse a la base de datos de TMB (SAP) 
a través de la herramienta de gestión de tickets del ADJUDICATARIO. 
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REQUERIMIENTOS MANTENIMIENTO - PREVENTIVO 

Id Concepto Descripción 

RM-31  
Formación 
continua 

Se proporcionará formación continua al personal de mantenimiento en 
nuevas técnicas, tecnologías y procedimientos de mantenimiento 
preventivo. Esto incluye:  
● Instalación, conexión eléctrica y lógica de los equipos. 
● La realización de los tests de funcionamiento y verificación. 
● Puntos de inspección de mantenimiento preventivo. 
● Protocolos de diagnosis de averías. 
● El mantenimiento correctivo de primer, segundo y tercer nivel. 
● Utilización del software específico de test y diagnosis. 

RM-32  
Monitoreo 
predictivo 

Se deberá implementar sistemas de monitoreo predictivo que utilicen 
datos en tiempo real y análisis predictivos para anticipar fallos y 
necesidades de mantenimiento. Estos sistemas deberán estar 
equipados con sensores avanzados y software de análisis que puedan 
identificar patrones y señales tempranas de problemas potenciales, 
permitiendo la intervención proactiva antes de que se produzcan fallos 
graves. 

RM-33  
Evaluación de 
procedimientos 

Se deberá evaluar periódicamente los procedimientos de 
mantenimiento preventivo para identificar áreas de mejora y actualizar 
las prácticas según sea necesario. Esto implica la revisión regular de los 
protocolos existentes, la incorporación de feedback del personal de 
mantenimiento, y el análisis de datos de rendimiento y fallos.  

RM-34  

Esquemas y 
Planos Detallados 
de Cableado 
 

Se deberá proporcionar todo el esquema de cableados, así como los 
planos de planos de detalle de cada cableado (indicando tipo de 
manguera, secciones, referencias de conectores y pines, pin-out…). 

RM-35  
Definición de 
procedimientos 
de claves 

Los procedimientos deberán estar definidos previamente a la 
instalación del primer equipo. 

Tabla 59: Requerimientos de Mantenimiento – Preventivo 

7.2.1.3.7.1 Plan de mantenimiento 

En la oferta el ADJUDICATARIO presentará el plan de mantenimiento preventivo basado en el 

protocolo de revisión del fabricante y del manual de mantenimiento. 

El plan a entregar con la oferta deberá aportar, como mínimo, las siguientes informaciones: 

1. Tabla de operaciones de mantenimiento preventivo a realizar como mínimo con la 

siguiente información: 

⚫ Código y número de operación. 

⚫ Descripción de la operación. 

⚫ Límites de medida (cuando corresponda). 

⚫ Periodicidad de la operación. 
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2. Plan detallado de mantenimiento por cada equipo, indicando para cada una de ellas 

las revisiones de cada tipo a realizar y para cada tipo de revisión la siguiente 

información: 

⚫ La periodicidad. 

⚫ Las operaciones que comprende de la tabla del punto anterior. 

⚫ Los tiempos y recursos necesarios para su ejecución. 

3. Planificación anual con detalle de ejecución a nivel semanal del tipo de revisión y 

revisiones a realizar. Mensualmente se completará esta planificación y el 

ADJUDICATARIO enviará a TMB el detalle de las revisiones a ejecutar en el mes 

siguiente, indicando para cada día del mes las revisiones previstas y la franja horaria 

de ejecución. 

Los trabajos de mantenimiento preventivo no se podrán realizar nunca antes del margen 

previsto en la fecha de inicio y fecha de fin de la Orden de Trabajo sin que se haya tramitado 

previamente una petición de reprogramación a FMB, quien deberá autorizarlo. 

7.2.1.3.7.2 Horarios de realización del mantenimiento planificado 

La realización de labores de mantenimiento preventivo en horario de servicio penaliza la 

disponibilidad del equipo. La realización del mantenimiento preventivo en horario de servicio 

está condicionada a que a pesar del paro ocasionado se consiga cumplir con la disponibilidad 

objetivo del contrato. Además, el horario de ejecución del mantenimiento preventivo estará 

limitado en función del impacto del paro del equipo en el cliente, y según la siguiente 

clasificación: 

⚫ Grupo 1: Impacto grave en el servicio. El mantenimiento preventivo nunca se realizará en 

horario de servicio de FMB. Se realizará en horas fuera de servicio de FMB, normalmente de 

24 horas a 5 horas de domingo a jueves, excepto festivos especiales o días de determinados 

eventos. Son de este grupo en la actualidad aproximadamente un 25% de los equipos de la 

red de FMB; este porcentaje puede variar a lo largo del contrato. 

⚫ Grupo 2: Impacto leve en el servicio. El mantenimiento preventivo se podrá realizar a 

cualquier hora del día excepto en las horas punta: de 7 a 10 h y de 17 a 20 horas, y 

acondicionado a la disponibilidad total del resto de los equipos del vestíbulo. Son de ese 

grupo en la actualidad aproximadamente el 75% de los equipos de la red de FMB este 

porcentaje puede variar a lo largo del contrato. 

7.2.1.3.8 Mantenimiento preventivo según condición 

El servicio de mantenimiento integral incluye el mantenimiento preventivo según su condición. 

Este mantenimiento comprende la realización de todas aquellas operaciones necesarias para 

corregir defectos, desgastes y desajustes detectados en las revisiones o reportados por alarmas 

de los sistemas, así como la ejecución de todas las acciones necesarias para garantizar la 

seguridad, fiabilidad y vida útil de los aparatos, tales como: 

⚫ Sustitución de los elementos sometidos a desgaste, como correas del procesador de tiques, 

de lectores de tarjetas y lector de papel moneda, y las baterías. 
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⚫ Limpieza y ajustes necesarios conforme a criterios del fabricante, normativas vigentes y usos 

profesionales. 

Se realizarán revisiones excepcionales sistemáticas después de cualquier accidente, que se 

adjuntarán al informe correspondiente. 

El horario de realización del mantenimiento preventivo según condición tendrá el mismo criterio 

que el mantenimiento preventivo planificado. 

7.2.1.3.9 Mantenimiento Preventivo Planificado en taller 

De acuerdo con el plan de mantenimiento y las revisiones recomendadas por el fabricante, el 

contrato incluye la realización por parte del ADJUDICATARIO de las operaciones de 

mantenimiento preventivo en taller de los elementos de los equipos. 

El ADJUDICATARIO deberá incorporar nuevas operaciones de mantenimiento preventivo en 

taller si la evolución de la fiabilidad lo aconseja. 

7.2.1.3.10 Materiales, fungibles, piezas y equipos de recambio, y 

reparaciones de equipos 

El parque de repuestos se utilizará exclusivamente para el objeto de este contrato, y no podrán 

ser cedidos a terceros. El ADJUDICATARIO será el depositario de estos repuestos durante el 

período de vigencia del contrato, y será responsable de su gestión y conservación. Una vez 

finalizado el contrato de mantenimiento, y siempre que éste no se prorrogue, el ADJUDICATARIO 

entregará a TMB la totalidad del stock de repuestos de su propiedad. 

El ADJUDICATARIO será responsable de disponer y gestionar el stock de equipos, y de los 

materiales de repuesto que ha especificado en su oferta y que son necesarios para garantizar la 

disponibilidad de los equipos. 

Todos los repuestos tendrán que ser los originales. De no ser posible la utilización de repuesto 

original por encontrarse fuera de catálogo, el ADJUDICATARIO deberá informar de esta 

circunstancia indicando el repuesto compatible sustitutorio a TMB, quien deberá aprobarlo. 

El resto de los equipos, elementos, materiales, fungibles u otros que puedan ser necesarios para 

la realización de los trabajos objeto de este contrato serán aportados por el ADJUDICATARIO, 

que deberá tomar las medidas pertinentes para no provocar retrasos logísticos en el 

mantenimiento. 

El stock de repuesto necesario se definirá en función de la probabilidad y criticidad de la falla de 

los elementos, del plazo de entrega del suministro y de los plazos de reparación de los mismos. 

El nivel de stock se adecuará progresivamente en función de las incidencias ocasionadas. El 

presente contrato también incluye la reposición de los equipos y materiales utilizados en la 

resolución de incidencias y la gestión del envío de los elementos averiados a las empresas que 

corresponda. 

El ADJUDICATARIO será responsable del almacenamiento, custodia y control de los materiales 

para atender al servicio de mantenimiento. La organización y buen orden de los mismos 

asegurará su conservación, funcionalidad, localización e inmediata utilización. 
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A continuación, se muestra la tabla de requerimientos de mantenimiento correspondiente a los 

stocks: 

REQUERIMIENTOS MANTENIMIENTO - STOCKS 

Id Concepto Descripción 

RM-36  Stock de repuestos 

● Se mantendrá un nivel de stock suficiente para cumplir 
los tiempos de resolución exigidos, garantizar el 
suministro de repuestos durante al menos 10 años, 
distribución del stock entre las explotaciones definidas y 
el almacén común gestionado por el adjudicatario. 

● El stock el porcentaje pactado el 10%. 
● Se debe contemplar en el stock inicial la mortalidad 

infantil de todos los componentes. 

RM-37  Reposición regular 

Se gestionará la reposición de stock de manera regular y 
según las necesidades operativas, estableciendo un sistema 
de reabastecimiento continuo que evite la escasez de piezas. 
Implementar un calendario de reposición basado en el uso 
histórico de repuestos, las tendencias de consumo y las 
proyecciones de mantenimiento futuro. Esto incluye 
acuerdos con proveedores para asegurar tiempos de 
entrega rápidos y confiables. 

RM-38  Repuestos originales 

Se asegurará que todos los repuestos utilizados sean 
originales o aprobados por TMB, garantizando la 
compatibilidad y calidad de las piezas. Se deberá realizar 
verificaciones periódicas para asegurar que los proveedores 
cumplan 
con los estándares de calidad establecidos y que todos los 
repuestos cumplen con las especificaciones técnicas 
requeridas. Se evitará el uso de piezas no certificadas que 
puedan comprometer la operatividad y seguridad del 
sistema. 

RM-39  
Almacenamiento 
adecuado 

Se asegurará un almacenamiento adecuado para preservar 
la integridad y funcionalidad de los recambios, 
implementando prácticas de almacenamiento que 
prevengan daños y deterioro. Utilizar condiciones 
controladas de temperatura y humedad, y garantizar una 
organización eficiente del inventario para facilitar el acceso 
rápido a los repuestos cuando sean necesarios. Se deberá 
realizar inspecciones regulares del almacenamiento para 
asegurar que los estándares se mantengan. 

RM-40  
Monitoreo de 
inventario 

Se requiere monitorear y controlar el inventario de 
repuestos utilizando sistemas avanzados de gestión de 
inventario. Se implementará software de gestión que 
permita el seguimiento en tiempo real de los niveles de 
stock, las entradas y salidas de piezas, y las fechas de 
vencimiento. Se deberá utilizar alertas automatizadas para 
avisar sobre niveles bajos de inventario y asegurar que se 
tomen acciones preventivas para evitar la escasez. 
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REQUERIMIENTOS MANTENIMIENTO - STOCKS 

Id Concepto Descripción 

RM-41  Procedimientos claros 

Se establecerá procedimientos claros y detallados para la 
utilización de repuestos en el mantenimiento, asegurando 
que el personal técnico siga pasos específicos para la 
identificación, retirada y reemplazo de piezas. Estos 
procedimientos deberán incluir la validación de las piezas 
antes de su uso, el registro de la intervención y la verificación 
post-mantenimiento para asegurar que la pieza ha sido 
instalada correctamente y el sistema funciona como se 
espera. 

RM-42  Logística de repuestos 

El adjudicatario deberá asumir los costes de envío y 
devolución de equipos reparados, mantener el stock 
necesario para proceder a la sustitución de equipos 
averiados según los tiempos de reparación fijados, y 
garantizar que no habrá rotura de stock. 

RM-43  Gestión de inventario 
TMB será el depositario y gestor del inventario de los 
equipos instalados y de recambio una vez aceptada la 
recepción definitiva. 

RM-44  
Entrega del stock de 
recambios 

A partir de la fecha de recepción definitiva, el adjudicatario 
entregará a TMB la totalidad del stock de recambios 
relacionado. 

RM-45  
Stock exclusivo de 
TMB 

El adjudicatario debe garantizar que el stock sea exclusivo de 
TMB, no puede ser compartido con otra entidad. 

RM-46  
Actualización stock 
firmware stock 
mantenimiento 

● El adjudicatario se responsabilizará de que todos los 
repuestos de los componentes que integren un 
firmware siempre estén actualizados a la última versión. 

● En el caso de actualizaciones, el adjudicatario deberá 
hacerse cargo de la actualización del stock inmovilizado 
sin coste para TMB. 

Tabla 60: Requerimientos de Mantenimiento – Stocks 

7.2.1.4 Parámetros del servicio de mantenimiento integral 

Con el fin de establecer una métrica que permita evaluar y analizar la calidad del mantenimiento 

realizado, se establecen los siguientes indicadores, que se calcularán sobre los equipos en 

servicio en la red por uso del público (se excluyen los equipos de taller, laboratorio y aulas de 

formación): 

7.2.1.4.1 Fiabilidad 

La fiabilidad se mide como el número de transacciones o ciclos entre fallos (MCBF): Es el número 

medio de ventas entre averías sucesivas del equipo. El cálculo del MCBF mensual de cada equipo 

de este contrato se realizará dividiendo el número de títulos fabricados entre el número de 

incidencias con paro del equipo en el período de un mes. El MCBF del conjunto de distribuidoras 

es calculado como el número de títulos fabricados el mes por el conjunto de los equipos, dividido 

entre el número total de averías de ese mismo período. Sólo se contabilizarán las averías que 
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ocasionen paro del equipo e imputables al mantenedor. Las averías por causas ajenas descritas 

en el apartado 7.12 de este pliego no contabilizan para el cálculo de la fiabilidad. 

Los niveles de referencia estarán de acuerdo con los niveles definidos en los contratos de 

suministro, siendo los siguientes: 

⚫ Para los equipos con un nivel de ventas mensual igual o superior a 5000 títulos, MCBF > 8000 

ventas entre fallos; para cada una de ellas individualmente, MCBF > 6000 ventas entre fallos. 

⚫ Para los equipos con un nivel de ventas mensual inferior a 5000 títulos, MCBF = número de 

ventas entre fallos; es decir, el número de averías mensuales será como máximo de una, 

para cada uno de los equipos. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos de mantenimiento correspondiente a la 

fiabilidad: 

 REQUERIMIENTOS MANTENIMIENTO - FIABILIDAD 

Id Concepto Descripción 

RM-47  
MTTR (Mean Time 
To Repair) 

El MTTR debe ser inferior a 30 minutos, lo que indica que cualquier 
reparación necesaria debe completarse en menos de 30 minutos 
en promedio. Para alcanzar este objetivo, los técnicos deben estar 
bien entrenados, contar con herramientas y repuestos adecuados, 
y seguir procedimientos de reparación bien definidos. Además, la 
accesibilidad y modularidad de los componentes del equipo deben 
facilitar reparaciones rápidas. 

Tabla 61: Requerimientos de Mantenimiento – Fiabilidad 

7.2.1.4.2 Disponibilidad Técnica 

El ADJUDICATARIO deberá garantizar la disponibilidad técnica de los aparatos para realizar su 

función, cumpliendo las siguientes disponibilidades técnicas mínimas: 

⚫ Disponibilidad Técnica (DT%). Se calcula como el porcentaje del tiempo de funcionamiento 

real del conjunto del equipo, dividido por el tiempo de funcionamiento teórico del parque 

(horas ofrecidas por el conjunto de equipos incluidos en el contrato).  

Este valor no será inferior al 99% mensual en equipos de la red de FMB. 

 

⚫ Disponibilidad Técnica individual DTI%. Número de aparatos con Disponibilidad inferior al 

96%: Se calcula la Disponibilidad Técnica Individual de cada equipo como el porcentaje del 

tiempo de funcionamiento real dividido por el tiempo de funcionamiento teórico (horas 

ofertadas). Posteriormente se contabilizan el número de equipos que han obtenido una 

disponibilidad DTI% inferior al 96%, que será N y se calcula el porcentaje de N respecto al 

número total de equipos; este porcentaje se llama N%. 

7.2.1.4.3 Tiempo de resolución 

El ADJUDICATARIO deberá garantizar los siguientes tiempos medios en la resolución de los avisos 

de incidencias.  
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Estos tiempos son los transcurridos desde que se genera la incidencia en el sistema SAP y es 

visible por el ADJUDICATARIO y en los casos de comunicaciones por teléfono de incidencias 

graves desde que se llama al ADJUDICATARIO por parte de FMB hasta que la incidencia es 

resuelta por el ADJUDICATARIO y es comunicada a FMB. 

El MTTR, o tiempo medio de resolución de una incidencia se calculará como el resto de los 

tiempos que consta en el aviso SAP fecha/hora fin avería – Fecha y hora inicio deseado, en 

horario de servicio de FMB. 

⚫ Averías con Pin de paro: Son las averías que afectan al funcionamiento del equipo y que 

dejan fuera de servicio alguno o todos los sistemas de pago (monedas, papel moneda o 

tarjeta bancaria), o sus elementos de fabricación o recarga de títulos. El tiempo medio de 

resolución MTTR para estas averías es de 2 horas y 30 minutos. Los avisos producidos hasta 

2 horas antes de la finalización del SERVICIO DE FMB tendrán que estar resueltos como 

máximo una hora después del inicio del servicio del día siguiente. 

▬ Método de cálculo: Mensualmente por cada incidencia con pin de paro se calculará el 

MTTRA, respecto al valor contractual de 2 horas y 30 minutos de tiempo medio de 

resolución, teniendo en cuenta que los avisos producidos hasta 2 horas antes de la 

finalización del SERVICIO DE FMB tendrán que estar resueltos como máximo una hora 

después del inicio del servicio del día siguiente. PMTTRA se calcula como la media 

aritmética de los MTTRA de todas las incidencias de los equipos del grupo en el período. 

⚫ Averías sin Pin de paro: Son las averías que no dejan fuera de servicio al equipo. Para estas 

averías, el tiempo medio de resolución, MTTRN, es de 72 horas. Los avisos producidos en 

sábados, domingos y festivos contabilizan 24 horas a partir del primer laborable. Es decir, 

cualquier incidencia producida en fin de semana deberá estar resuelta, como máximo, al 

inicio del servicio del martes. 

▬ Método de Cálculo: Mensualmente por cada incidencia sin pin de paro se calculará el 

MTTRN respecto al valor contractual de 72 horas de tiempo medio de resolución, 

PMTTRN se calcula como la media aritmética de los MTTRN de todas las incidencias de 

los equipos en el período. 

7.2.1.4.4 Tiempo de respuesta 

Es el tiempo comprendido entre que se comunica la incidencia en el ADJUDICATARIO hasta que 

éste hace acto de presencia en la instalación. El ADJUDICATARIO deberá garantizar los siguientes 

tiempos de respuesta en la atención de averías: 

⚫ Recepción telefónica o por correo electrónico de incidencias: inmediata en todos los casos. 

⚫ Situaciones puntualmente críticas que puedan producirse, a criterio de los operadores del 

CCM o de los responsables técnicos de TMB: Inmediata. 

⚫ Correctivos: Lo necesario para cumplir los tiempos de resolución descritos en el capítulo 

anterior. 
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7.2.1.4.5 Calidad de Mantenimiento 

El objeto de este indicador es controlar el estado de conservación y nivel de calidad y acabado 

del mantenimiento que el ADJUDICATARIO efectúa en los equipos objeto de este contrato y la 

persistencia o reiteración de estos defectos.  

Mensualmente y mediante inspecciones puntuales y aleatorias efectuadas en los equipos por 

parte de personal técnico de TMB y el ADJUDICATARIO se verificará estado de conservación, 

limpieza y parámetros de funcionamiento. 

Se creará incidencia SAP de los defectos y estos deberán ser corregidos en el plazo de 72 horas. 

El parámetro Calidad de Mantenimiento QM% se calcula como el porcentaje de inspecciones 

realizadas en las que se ha detectado defecto respecto al número total de inspecciones 

realizadas en el mes. 

7.2.2 Modalidad de Mantenimiento en taller 

7.2.2.1 Alcance 

La modalidad de mantenimiento es “Mantenimiento en taller”, y es responsabilidad del 

mantenedor, y por tanto del ADJUDICATARIO, definir la estrategia de mantenimiento y la 

realización de la totalidad las tareas necesarias aportando los medios técnicos y humanos 

necesarios para su consecución de los siguientes objetivos durante la vigencia del contrato: 

⚫ Conservación de los equipos objeto del contrato en perfecto estado de funcionamiento y en 

las mismas condiciones de seguridad y técnicas de origen. Las especificaciones técnicas del 

mantenimiento y verificación se efectuarán según las normas de conservación facilitadas 

por el fabricante. 

⚫ Realización de las operaciones de mantenimiento preventivo periódico programado de 

forma regular, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

⚫ Aprovisionamiento y disposición del stock de materiales y repuestos suficientes para 

efectuar la reposición de los elementos que por uso, desgaste, degradación, rotura o avería 

sean necesarios. 

⚫ Garantizar el cumplimiento de los niveles de fiabilidad, disponibilidad y tiempo de 

reparación a fin de no provocar rotura de stocks. 

⚫ Asunción de responsabilidades legales derivadas e inherentes a la actividad de 

mantenimiento. 

⚫ Utilización de las herramientas e instrumentos adecuados necesarios para su 

mantenimiento según normativas vigentes, en buen estado y al día de las revisiones 

pertinentes. 

⚫ Realización del control de la ejecución de seguridad en el mantenimiento. 

⚫ Formación y capacitación del personal de mantenimiento necesario para realizar estas 

labores. 

⚫ Vigilancia de la obsolescencia de los componentes y equipos que conforman las 

Distribuidoras Automáticas. El Proveedor alertará a TMB en caso de que detecte 

obsolescencia en cualquier parte del sistema indicando qué equipo es el afectado, el origen 
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de la obsolescencia, estudio del impacto en el sistema y propuesta de mitigación (si no está 

definido por el fabricante de la distribuidora). 

⚫ Garantizar los requisitos de seguridad y salud asociados al servicio de mantenimiento para 

el personal usuario, operación y mantenimiento. 

⚫ Evitar en la realización de estas labores de mantenimiento cualquier impacto sobre el medio 

ambiente. 

La totalidad de la mano de obra y materiales que necesite el adjudicatario para la realización de 

dichas tareas, sin limitación de clase ni valor, quedan incluidos en el precio de este contrato. 

7.2.2.2 Obligaciones del adjudicatario 

El alcance del mantenimiento de este contrato es el mantenimiento de los equipos clasificados 

con modalidad de mantenimiento en taller. Incluyendo todo el conjunto del aparato/elementos 

de los equipos (Unidad Central de Proceso, subsistemas de pago, procesador de tickets, central 

de alarma, interfono...). Incluye también el software, sistema operativo y aplicaciones 

corporativas de TMB. 

7.2.2.2.1 Actividades de mantenimiento incluidas 

Las actividades incluidas en el contrato de mantenimiento son: 

⚫ Mantenimiento Correctivo. Incluye el mantenimiento del software. 

⚫ Mantenimiento Preventivo Planificado en taller. 

⚫ En caso de que algún módulo sólo hubiera una empresa autorizada/homologada a realizar 

el mantenimiento, el ADJUDITACTARIO deberá contratar los servicios sin coste adicional 

alguno para TMB. 

⚫ Actividades logísticas y auxiliares. 

⚫ Gestión de mantenimiento. 

⚫ Acompañamiento en las visitas de inspección y control de calidad. 

⚫ Resolución de averías por causas ajenas. Los siguientes gastos de reparación de los equipos 

averiados por causas o por daños ajenos al propio sistema están incluidos en el importe del 

mantenimiento correctivo del contrato: 

▬ Daños provocados por sobretensiones o perturbaciones del suministro eléctrico. Los 

equipos disponen de las protecciones contra sobre tensiones, y de la adecuada 

regulación de los componentes electrónicos ante una falla de suministro. El 

mantenimiento de estos componentes es responsabilidad del ADJUDICATARIO. 

▬ Daños provocados por humedad, cuando éstos se produzcan dentro de los límites de 

protección IP de los equipos. 

7.2.2.2.2 Mantenimiento correctivo en taller 

El ADJUDICATARIO realizará las tareas de reparación de los subsistemas y elementos reparables 

retirados por acción de mantenimiento correctivo online en sus talleres. 
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⚫ EL ADJUDICATARIO entregará a la oferta como anexo el “Detalle de tiempo de reparación 

de equipos en taller”, éste debe incluir el tiempo de logística de recogida y devolución a 

TMB. 

⚫ El tiempo de reparación no puede producir retrasos en el mantenimiento correctivo en 

línea. 

⚫ Las actividades de verificación de los equipos y elementos reparados serán las necesarias 

para evitar averías repetitivas en los equipos, una vez estos equipos son instalados de nuevo. 

7.2.2.2.3 Mantenimiento del software 

Están incluidas en el importe del mantenimiento en taller las siguientes actividades de 

mantenimiento del software de los equipos: 

⚫ Formateado y copia de imagen del disco duro. Formateado de la unidad de backup. 

⚫ Recuperación y análisis de archivos. 

⚫ Mantenimiento del firmware. El ADJUDICATARIO será responsable del inventario, depósito 

y sustitución de las versiones de firmware de los distintos elementos que conforman los 

equipos. El ADJUDICATARIO debe disponer de herramientas para realizar estas tareas. 

7.2.2.2.4 Mantenimiento Preventivo Planificado en taller 

De acuerdo con el plan de mantenimiento y las revisiones recomendadas por el fabricante, el 

contrato incluye la realización por parte del ADJUDICATARIO de las operaciones de 

mantenimiento preventivo en taller de los elementos de los equipos. 

El ADJUDICATARIO deberá incorporar nuevas operaciones de mantenimiento preventivo en 

taller si la evolución de la fiabilidad lo aconseja. 

7.2.2.3 Parámetros del servicio de mantenimiento en taller 

Con el fin de establecer una métrica que permita evaluar y analizar la calidad del mantenimiento 

realizado, se establecen los siguientes indicadores. 

7.2.2.3.1 Tiempo de reparación 

Es el tiempo comprendido entre que se comunica la solicitud de reparación al ADJUDICATARIO 

hasta que éste realiza la devolución del equipo o elemento reparado. El ADJUDICATARIO deberá 

garantizar que el Tiempo medio de reparación (MTTR) no podrá ser superior al acordado 

contractualmente. 

⚫ Método de Cálculo: Mensualmente se calculará el porcentaje de equipos enviados a reparar 

y que han superado el tiempo máximo de reparación contractual. 

7.2.2.3.2 Calidad de Mantenimiento 

El objeto de este indicador es controlar el estado de conservación y nivel de calidad y acabado 

del mantenimiento que el ADJUDICATARIO efectúa en los equipos objeto de este contrato y la 

persistencia o reiteración de los mismos. 
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Mensualmente y mediante inspecciones puntuales y aleatorias a las reparaciones efectuadas 

por parte del adjudicatario, personal técnico de TMB y el ADJUDICATARIO verificarán el estado 

de conservación, limpieza y parámetros de funcionamiento. 

Se creará incidencia SAP de los defectos y éstos tendrán que ser corregidos en el plazo de 72 

horas. 

El parámetro Calidad de Mantenimiento QM%, se calcula como el porcentaje de inspecciones 

realizadas en las que se ha detectado defecto respecto al número total de inspecciones 

realizadas en el mes. 

7.3 Cobertura de Eventos Especiales 

El servicio de Mantenimiento incluye la cobertura presencial de personal de refuerzo adicional 

al que habitualmente se pueda requerir para cubrir zonas o estaciones con incremento de 

demanda o mejorar el tiempo de respuesta en toda la red en eventos especiales cuya función 

será meramente expectativa frente a posibles incidencias del servicio para garantizar una rápida 

resolución de incidencias en caso de que llegaran a producirse. Este servicio cubrirá hasta 160 

horas al año. De manera orientativa se indican los eventos a atender: 

⚫ Fiestas de la Mercè: 3 días en septiembre (a lo largo de las 24 horas). 

⚫ Noche de San Juan: 23 junio (noche). 

⚫ Fiestas de Gracia: 2 días agosto (a lo largo de las 24 horas). 

⚫ Fin de año: 31 diciembre (a lo largo de la noche). 

⚫ Tarde del día 5 enero. 

⚫ Otros a determinar. 

En caso de que fuera necesario superar estas 160 horas, el ADJUDICATARIO deberá cubrirlas y 

TMB abonará el importe correspondiente fuera del importe del contrato. 

7.4 Depósito y utilización de las llaves y códigos de acceso a las 

distribuidoras 

Es responsabilidad del ADJUDICATARIO definir y supervisar los circuitos de depósito, custodia y 

condiciones de utilización de las llaves maestras. 

Al inicio del contrato, EL ADJUDICATARIO presentará un procedimiento de control de las llaves 

maestras, que será validado por TMB. En este procedimiento se definirán los registros de 

entrega a cada técnico y para cada turno de trabajo, y las responsabilidades sobre el buen uso y 

el correcto trato de las llaves a disposición. 

En caso de producirse alguna circunstancia como pérdida, rotura, robo, etc., el ADJUDICATARIO 

informará a TMB de forma inmediata. Los costes que se deriven de la reposición serán a cargo 

del ADJUDICATARIO. 

TMB facilitará al ADJUDICATARIO los códigos de agente de mantenimiento para la identificación 

en los equipos. Será responsabilidad del ADJUDICATARIO la fabricación, entrega, depósito, 



Distribuidora Automática red FMB   

 

172 

 

custodia y buen uso de las tarjetas de identificación individualizadas. Cada tarjeta y código de 

acceso será de uso personal e intransferible. 

Al inicio del contrato, el ADJUDICATARIO facilitará una relación de los técnicos de 

mantenimiento y el correspondiente código de acceso. En caso de producirse baja de la empresa 

adjudicataria o subcontratada de un empleado, el ADJUDICATARIO comunicará de forma 

inmediata a TMB de este hecho, a fin de inhabilitar el código de acceso al sistema. 

7.5 Actividades logísticas y auxiliares 

Se incluye en el importe de los servicios de mantenimiento integral la disposición por parte del 

ADJUDICATARIO de los recursos materiales y la realización las siguientes actividades 

relacionadas con la logística o auxiliares: 

⚫ Herramientas e instrumentación para realizar el mantenimiento. 

⚫ Equipos, materiales y piezas de repuesto. 

⚫ Gestión de los equipos averiados 

⚫ Vehículos 

⚫ Equipos de comunicación personal (móviles, Terminales de radio...). 

⚫ Programación del mantenimiento. 

⚫ Equipos informáticos y de oficina necesarios para realizar los servicios. El ADJUDICATARIO 

deberá disponer como mínimo de un PC en el que FMB instalará y dará acceso en este PC al 

sistema informático de mantenimiento para que el ADJUDICATARIO pueda realizar las 

notificaciones de los trabajos realizados. 

7.6 Gestión de la obsolescencia 

El adjudicatario alertará a TMB en caso de que detecte obsolescencia en cualquier parte del 

sistema, indicando qué equipo es el afectado, el origen de la obsolescencia, estudio del impacto 

en el sistema y propuesta de mitigación. Se comunicará en las reuniones regulares de 

seguimiento de contrato. 

El adjudicatario mantendrá un registro actualizado, de los componentes donde se ha detectado 

obsolescencia, donde se recogerá como mínimo la siguiente información: 

⚫ Sistema/ Subsistema afectado. 

⚫ Componente/ elemento/ equipo. 

⚫ Marca. 

⚫ Modelo. 

⚫ Función dentro del sistema. 

⚫ Tipo de obsolescencia detectada: Técnica, Funcional o Legal. 

⚫ Tipo de producto del componente: COTS/ Comercial específico/ Catálogo del constructor / 

específico del Proyecto. 

⚫ Número de unidades afectadas. 

⚫ Fecha de detección. 

⚫ Mitigación provisional detectada (práctica reactiva de gestión de obsolescencia). 
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⚫ Fecha de mitigación provisional. 

⚫ Acciones posteriores. 

Este registro actualizado estará a disposición de TMB siempre que lo requiera. 

Además, el adjudicatario entregará a TMB un informe anual recogiendo toda esa información y 

el detalle de las acciones realizadas. 

Este Informe anual del estado de expectativas de vida útil de los componentes del sistema 

mantendrá un registro actualizado de expectativas de vida útil del sistema/subsistema o 

componentes que indique el pliego del contrato donde se recogerá como mínimo la siguiente 

información: 

⚫ Sistema/ Subsistema afectado. 

⚫ Componente/ elemento/ equipo. 

⚫ Marca. 

⚫ Modelo. 

⚫ Función dentro del sistema. 

⚫ Número de unidades dentro del sistema. 

⚫ Fecha del último suministro. 

⚫ Periodo de entrega del último suministro. 

⚫ Fecha de Consulta al distribuidor / fabricante / proveedor del componente de: 

▬ Plazos de entrega. 

▬ Stock disponible. 

▬ Expectativas de permanencia en mercado. 

▬ Existencia nuevo modelo del propio producto. En caso afirmativo:  

▬ Características del nuevo modelo. 

⚫ Servicio de estudios de alternativas. En los casos en que se detecte obsolescencia el 

ADJUDICATARIO:  

▬ Probará en el sistema las propuestas de mitigación y evaluará un informe indicando el 

impacto y la idoneidad de las propuestas. 

▬ En los casos en que no exista una propuesta de mitigación clara sin afectar a la 

funcionalidad del sistema efectuará un estudio de alternativas evaluando: 

o Impacto funcional. 

o Impacto técnico. 

o Coste. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos de mantenimiento correspondiente a la 

obsolescencia: 
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 REQUERIMIENTOS MANTENIMIENTO - OBSLESCENCIA 

Id Concepto Descripción 

RM-48  
Plan de gestión de la 

obsolescencia 

Anualmente se deberá entregar un plan de gestión de la 
obsolescencia para garantizar la actualización y renovación 
continua de los equipos. Este plan debe identificar componentes 
(componentes comerciales y propios) y tecnologías que se acercan 
al final de su vida útil, proponer soluciones de reemplazo o 
actualización, y establecer un cronograma para la implementación 
de estas mejoras. La gestión proactiva de la obsolescencia 
asegurará que el sistema se mantenga actualizado, fiable, y 
compatible con las nuevas tecnologías. 

Tabla 62: Requerimientos de Mantenimiento – Obsolescencia 

7.7 Comunicaciones entre las partes 

El ADJUDICATARIO comunicará a TMB el responsable del contrato, y sus teléfonos (fijo y móvil) 

de contacto, y correo electrónico de forma que se pueda contactar con él para la realización de 

las tareas incluidas en este contrato. 

Por su parte, TMB también facilitará al ADJUDICATARIO una lista de interlocutores y sus 

teléfonos de contacto. 

Siempre que le sea requerido, EL ADJUDICATARIO informará de la localización de su personal en 

servicio en las instalaciones de la red de FMB. 

En general, EL ADJUDICATARIO introducirá la información técnica y de actividad del 

mantenimiento correctivo y preventivo realizado en el sistema informático de mantenimiento 

de FMB. 

7.7.1 Condiciones de Entorno 

Todas las actividades de mantenimiento se gestionarán a través de la aplicación informática 

propiedad de FMB: SAP de TMB, utilizándose como base de datos para la gestión de tickets de 

incidencias de mantenimiento. 

Para la gestión de tickets e incidencias relacionadas con N3, se utilizará la herramienta Redmine 

de TMB. 

El mantenimiento del sistema en relación con su gestión será responsabilidad del mantenedor, 

siguiendo las directrices y procedimientos establecidos por FMB. Asimismo, SAP de TMB 

proporcionará los ratios de seguimiento de la actividad y sus resultados. 

Será imprescindible que el ADJUDICATARIO aporte dispositivos móviles (ordenadores portátiles, 

PDAs, etc.) con conexión a SAP de TMB y Redmine de TMB para agilizar las tareas de 

mantenimiento. Además, el adjudicatario deberá realizar la integración entre SAP de TMB y su 

propia herramienta o sistema de gestión de tickets, así como integrarse con Redmine de TMB y 

su herramienta o sistema de gestión de tickets. 
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7.7.2 Gestión de incidencias 

Cada vez que sea detectado un fallo por cualquiera de las vías se dará de alta una incidencia 

mediante el Sistema de Incidencias, descrito a continuación, y se le comunicará al mantenedor 

(en caso de que sea el mantenedor el que detecta la incidencia será éste lo que la comunique a 

FMB) pudiendo el mantenedor solucionarla de forma remota o si no es posible deberá 

desplazarse al lugar donde se encuentra el equipo averiado. La gestión de incidencias será una 

responsabilidad compartida entre FMB y el adjudicatario. La operativa y los roles de cada una 

de las partes frente a esta gestión, así como los conceptos generales asociados a la incidencia 

quedan definidos a lo largo del presente apartado. 

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos de mantenimiento correspondiente a 

incidencias: 

REQUERIMIENTOS MANTENIMIENTO - INCIDENCIAS 

Id Concepto Descripción 

RM-49  
Clasificación de 
incidencias 

Las incidencias se clasificarán en 3 niveles según de la 
gravedad de la afección. 
● Grave: Incidencias que impiden el funcionamiento de 

un sistema crítico, como la caída de servidores, la 
desconexión del firewall o la pérdida de acceso a 
servicios web. Estas incidencias requieren una 
atención inmediata y prioritaria. 
Respecto a los equipos de campo (distribuidos), son 
las incidencias que provocan pérdida total del 
servicio del equipo. 

● Medio: Incidencias que no interrumpen 
completamente la operación de un sistema, pero 
limitan significativamente las funcionalidades 
disponibles para uno o varios usuarios. Ejemplos 
incluyen problemas con módulos específicos de 
software o hardware no crítico. 
Respecto a los equipos de campo, son las que 
implican pérdida parcial de funcionalidades. 

● Leve: Incidencias que no interrumpen el 
funcionamiento de un sistema, aunque pueden 
dificultar o ralentizar su operación. Pueden incluir 
problemas menores como errores de interfaz de 
usuario o fallos intermitentes de componentes no 
esenciales. 
Respecto a los equipos de campo, son las incidencias 
que no afectan a las funcionalidades de la máquina, 
aunque pueden dificultar o ralentizar su operación.  
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REQUERIMIENTOS MANTENIMIENTO - INCIDENCIAS 

Id Concepto Descripción 

RM-50  
Tiempo de reparación 
(Hardware) - Graves 

Las incidencias deberán ser reparadas en un plazo 
máximo de 2,5 horas desde la comunicación de la 
incidencia. El plazo indicado es una media mensual. 
Catalogadas en SAP con PIN de paro. 

RM-51  
Tiempo de reparación 
(Hardware) - Medias 

Requisito anulado. 

RM-52  
Tiempo de reparación 
(Hardware) - Leves 

Las incidencias deberán ser reparadas en un plazo 
máximo de 72 horas desde la comunicación de la 
incidencia. El plazo indicado es una media mensual. 
Catalogadas en SAP sin PIN de paro. 

RM-53  
Resolución de 
incidencias (Software) 
- Graves 

Se resolverán las incidencias de software graves en 
menos de 24 horas desde su detección. Se considera 
incidencia grave aquella que afecta al 50% o superior de 
las máquinas del parque. 

RM-54  
Resolución de 
incidencias (Software) 
- Medias 

Se resolverán las incidencias de software medias en 
menos de 48 horas desde su detección. Se considera 
incidencia media aquella que afecte del 25% al 50% de las 
máquinas del parque. 

RM-55  
Resolución de 
incidencias (Software) 
- Leves 

Se resolverán las incidencias de software leves en menos 
de 72 horas desde su detección. Se considera incidencia 
leve aquella que afecte hasta 25% de las máquinas del 
parque. 

RM-56  
Herramienta gestión 
tickets de 
mantenimiento 

● La herramienta que se utilizará para gestionar los 
tickets de incidencias de mantenimiento correctivo y 
preventivo será SAP de TMB. 

● La herramienta que se utilizará para la gestión de 
tickets e incidencias relacionadas con N3 (gestión de 
problemas, acciones complejas llevadas a cabo por el 
fabricante del equipo) será vía Redmine de TMB. 

● El adjudicatario tendrá que realizar la integración 
entre SAP TMB y su herramienta o sistema de gestión 
de tickets. De igual forma el adjudicatario se integrará 
con el Redmine de TMB y su herramienta o sistema de 
gestión de tickets. 
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REQUERIMIENTOS MANTENIMIENTO - INCIDENCIAS 

Id Concepto Descripción 

RM-57  
Catálogo de 
incidencias 
 

En fase de diseño, se definirán conjuntamente los 
catálogos de codificaciones para el registro de actividades 
de mantenimiento. Estos mantendrán la estructura 
definida por TMB. 

Tabla 63: Requerimientos de Mantenimiento – Incidencias 

7.7.2.1 Alta de incidencias 

FMB comunicará al ADJUDICATARIO las incidencias en el momento que las detecte. Se facilitará 

la siguiente información: 

⚫ Número de aviso de la incidencia. 

⚫ Fecha y hora. 

⚫ Servicio o Equipo afectado. 

⚫ Descripción en texto de la incidencia. 

⚫ Ubicación del equipo (estación, vestíbulo y posición). 

⚫ Indicador de paro del equipo. 

Esta comunicación se realizará normalmente a través del sistema SAP y correo electrónico o 

teléfono, en los contactos que el ADJUDICATARIO facilite a TMB. 

7.7.2.2 Cierre de incidencias  

El ADJUDICATARIO comunicará a TMB la finalización de la incidencia una vez se haya efectuado 

la reparación y verificación del restablecimiento de la función afectada. 

Esta comunicación se realizará a través del teléfono a los números y personas que TMB facilitará 

al ADJUDICATARIO. 

Para cada incidencia atendida, el ADJUDICATARIO rellenará la siguiente información mediante 

el acceso web al sistema SAP de TMB: 

⚫ Fecha y Hora final de la incidencia 

⚫ Agentes que han realizado la reparación. 

⚫ Texto ampliado de la descripción de la incidencia 

⚫ Equipo afectado y su identificación 

⚫ Elemento que causa la avería (Parte Objeto codificado) 

⚫ Síntoma (codificado y texto libre si es necesario) 

⚫ Causa de la avería (codificado y texto libre si es necesario) 

⚫ Acciones o trabajos realizados (en texto libre ampliado de descripción de la incidencia). 

⚫ Origen de la avería si es ajena al sistema y otras observaciones (en texto libre ampliado de 

descripción de la incidencia) 

⚫ Cierre del aviso. Cuando la reparación esté terminada. En caso de que el equipo esté en 

servicio por haber efectuado una reparación provisional, pero queden acciones pendientes 
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se registrará la fecha y hora de finalización del aviso y se realizará el SIFI (“SÍ Finalizado” en 

el sistema aviso de SAP) pero no se cerrará hasta su reparación definitiva. 

El ADJUDICATARIO rellenará esta información mediante acceso intranet o Web al sistema 

informático de mantenimiento de TMB (o mediante la herramienta de gestión de 

mantenimiento del ADJUDICATARIO, que deberá estar integrada con SAP de TMB) antes de que 

finalice la jornada de trabajo en el que se ha realizado la actuación. Para las actuaciones 

realizadas en fines de semana deberá cumplimentarse antes de las 8h del lunes; y en festivos 

interno-semanales antes de las 8h del laborable siguiente al festivo. 

7.7.2.3 Comunicación del Mantenimiento Preventivo efectuado 

Para cada actuación de mantenimiento preventivo efectuada, el ADJUDICATARIO realizará un 

informe de mantenimiento que cumplimentará mediante acceso intranet o Web con la siguiente 

información: 

⚫ Notificación de Empleado/s que han realizado el mantenimiento. 

⚫ Denominación de la revisión. 

⚫ Equipo. 

⚫ Ubicación de los equipos. 

⚫ Operaciones realizadas. 

⚫ Medidas efectuadas. 

⚫ Acciones posteriores que se derivan del mantenimiento. 

⚫ Observaciones. 

Adjuntará también a la orden de trabajo SAP una copia escaneada de la hoja de revisión original. 

El ADJUDICATARIO reportará esta información mediante acceso intranet al sistema informático 

de mantenimiento de TMB, no más tarde de una semana después de realizado el mantenimiento 

preventivo. 

7.7.2.4 Comunicación del inicio y finalización de los trabajos  

El ADJUDICATARIO deberá comunicar el inicio y finalización de los trabajos en el CCM o personal 

en estación en tiempo real mediante el procedimiento vigente en TMB en cada momento. 

7.7.2.5 Comunicación de Situaciones de Riesgos 

Si el ADJUDICATARIO detectara cualquier situación de posible riesgo o deficiencias en aparatos, 

instalaciones, dependencias, equipos de trabajo y equipos de protección, colectiva o individual, 

que a su juicio comporte, por motivos razonables, un riesgo de accidente, deberá comunicarlo 

inmediatamente a TMB, a fin de que puedan adoptarse las medidas oportunas. 

7.7.3 Seguimiento del Mantenimiento 

Quincenalmente se reunirán o comunicarán los responsables del ADJUDICATARIO y TMB para 

coordinar y evaluar los trabajos que se están llevando a cabo, además de comentar y analizar 

las incidencias que vayan apareciendo. 

De estas reuniones, se levantará acta por parte del mantenedor consensuada por ambas partes. 
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El ADJUDICATARIO propondrá un modelo de gestión del conjunto de los datos que faciliten el 

seguimiento y análisis del mantenimiento. Una vez aprobado por TMB, el ADJUDICATARIO 

facilitará esta información mensualmente. 

Esta documentación de análisis constará, como mínimo, de los apartados definidos a 

continuación: 

Mantenimiento correctivo en la línea. Estadística semanal y mensual de los avisos atendidos: 

⚫ Informe general.  

▬ Total de incidencias por equipo. 

▬ Evolución de las incidencias.  

▬ Confiabilidad total y fiabilidad técnica 

▬ Imputación de las incidencias. 

⚫ Informe por equipo y línea.  

▬ Gráficas de incidencias por modelo de equipo y subequipos.  

▬ Gráficas de incidencias por elemento, síntoma y causa. 

⚫ Evolución de las incidencias.  

▬ Gráficas de incidencias diarias.  

▬ Gráficas de tiempo de resolución  

▬ Ratis de fiabilidad y disponibilidad de los equipos.  

▬ Incidencias repetitivas por equipo y estación. 

⚫ Mantenimiento correctivo en taller. Estadísticas mensuales de las reparaciones efectuadas 

en taller, agrupadas por: 

▬ Modelo del equipo. 

▬ Estación de procedencia.  

▬ Fecha.  

▬ Síntoma.  

▬ Reparación realizada.  

▬ Elementos sustituidos. 

⚫ Mantenimiento preventivo en la línea.  

▬ Revisiones efectuadas según planificación mensual.  

▬ Relación de incidencias detectadas.  

▬ Elementos sustituidos. 

⚫ Mantenimiento preventivo en taller. 

▬ Revisiones efectuadas en taller según planificación mensual a los equipos. 

⚫ Calidad del mantenimiento.  

▬ Relación de los defectos hallados en las inspecciones de calidad y de las acciones 

correctoras realizadas. 
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⚫ Evolución del inventario de equipos instaladas y en servicio. 

⚫ Inventario de repuestos. 

⚫ Evolución mensual del parque de repuestos, indicando ubicación, estado y previsión de 

reparación. 

⚫ Evolución de la plantilla de mantenimiento. 

▬ Relación de la cobertura de personal, indicando:  

o Cobertura diaria prevista y real.  

o Altas y bajas de personal.  

o Cobertura por niveles de mantenimiento a realizar. 

⚫ Otros: 

▬ Eventos especiales.  

▬ Líneas de venta paradas totalmente.  

▬ Vandalismos. 

▬ Daños por filtraciones. 

7.8 Gestión del mantenimiento  

El servicio de mantenimiento incluye la prestación de las siguientes actividades: 

1. Gestión completa del mantenimiento: 

⚫ Coordinación de las labores de mantenimiento. Seguimiento diario de las alarmas, 

eventos y estados de todos los equipos a mantener, desde el Telemando. El 

ADJUDICATARIO deberá realizar una parte de las tareas de coordinación del 

mantenimiento laboral de 6h a 22h desde las dependencias de TMB, quien facilitará el 

espacio y las herramientas corporativas de trabajo en el taller de Can Boixeres. 

⚫ Reuniones de coordinación semanales con el Responsable de Mantenimiento del 

ADJUDICATARIO. 

⚫ Informe de cada actividad de mantenimiento realizada. Entrada y registro en el 

sistema informático de gestión de mantenimiento de FMB. 

⚫ Realización de informes mensuales de la actividad de mantenimiento, de la fiabilidad, 

disponibilidad y tiempo de resolución, averías sistemáticas, etc. De las incidencias 

atendidas durante el período. También se realizará un informe con el análisis de causas 

de incidencias y acciones correctoras a planificar por cada uno de los equipos que 

presente un MCBF individual inferior al 5% marcado como MCBF objetivo. 

⚫ Realizar el control de la ejecución de seguridad en el mantenimiento. 

⚫ Actualización de documentación, instrucciones de mantenimiento y procedimientos 

en el formato designado por TMB cuando se derive de las actuaciones de 

mantenimiento realizadas. 

⚫ Estudios y análisis de mantenimiento:  
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─ Realización de análisis técnicos y estadísticos cuando sea necesario o requerido 
por TMB.  

─ Vigilancia de la obsolescencia de los equipos y componentes, de forma que el 
ADJUDICATARIO alertará a TMB en caso de que detecte obsolescencia en alguno 
de los componentes del equipo o componente afectado, indicando el impacto en 
el equipo y la propuesta de mitigación (si no está definido por el fabricante de la 
distribuidora). 

2. Inspecciones 

⚫ TMB efectuará inspecciones ordinarias del estado de los equipos con el fin de verificar 

el correcto estado de conservación. De forma sistemática, se efectuará al menos dos 

inspecciones mensuales durante el plazo de duración del contrato, que garanticen las 

inspecciones del 20% de revisiones de preventivo planificadas. Está incluido en el 

importe del contrato la presencia en estas inspecciones del responsable del servicio 

del ADJUDICATARIO, así como de los recursos necesarios para poder realizarlas. 

⚫ Estas inspecciones incluyen la verificación del correcto estado de un determinado 

número de equipos y de los materiales y equipos de repuesto. 

⚫ TMB podrá efectuar inspecciones extraordinarias cuando lo considere necesario, tanto 

internas como auditorías y verificaciones técnicas contratadas a terceros, a las que 

deberá acompañar al responsable del servicio de la empresa adjudicataria si es 

requerido sin coste añadido. 

⚫ Si como resultado de estas inspecciones o auditorías fuesen detectados defectos, éstos 

deberán ser resueltos sin coste para TMB y en un plazo máximo de 72 horas. 

7.9 Recursos humanos-Organigrama 

El ADJUDICATARIO deberá presentar en su oferta el organigrama propuesto destinado al 

servicio. Así como la distribución de horarios por turnos y semana propuestos. 

El organigrama deberá constar como mínimo de los siguientes recursos: 

⚫ Responsable del contrato. 

⚫ Responsable de Mantenimiento del contrato. 

⚫ Responsable de calidad. 

⚫ Responsables de turnos de trabajos de mantenimiento. 

⚫ Responsable de laboratorio/taller. 

⚫ Coordinador de mantenimiento (función descrita en el apartado 7.8 punto 1 ). 

⚫ Técnicos de mantenimiento preventivo/correctivo de línea. 

⚫ Técnicos de mantenimiento de taller. 

⚫ Soporte nivel avanzado. 

La formación académica mínima exigible será: 

⚫ Responsable de Mantenimiento del contrato: Ingeniero técnico o superior. 

⚫ Técnicos de mantenimiento: FP2 (o equivalentes) en ramas técnicas. 
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7.10  Calificación el personal de mantenimiento  

El personal de mantenimiento del ADJUDICATARIO que realice las tareas descritas en este pliego 

deberá disponer de la formación técnica y experiencia adecuada por las tareas específicas del 

puesto de trabajo. 

Toda la formación técnica necesaria de los sistemas a mantener será impartida por el 

ADJUDICATARIO. El ADJUDICATARIO facilitará a todo su personal la formación necesaria en los 

riesgos laborales propios de la ejecución de los distintos trabajos en las instalaciones de FMB. 

7.11  Uniformidad del personal de mantenimiento  

El personal de mantenimiento del ADJUDICATARIO que realice las labores de mantenimiento en 

las instalaciones de la red de FMB deberá ir debidamente uniformado. La uniformidad deberá 

cumplir criterios de seguridad y de visibilidad y deberá estar aprobada por TMB, quien podrá 

determinar la utilización de determinantes elementos identificativos, como chalecos, 

inscripciones etc., distintivos del servicio de mantenimiento. 

7.12  Exclusiones del contrato 

Quedan excluidas del importe del contrato de mantenimiento integral las actuaciones no 

descritas en los puntos anteriores y no imputables al trabajo de mantenimiento y conservación. 

Únicamente tienen esta consideración los gastos derivados de los siguientes casos: 

⚫ Actos vandálicos. No se considera incluido en esta categoría un simple mal uso de los 

equipos por parte de los clientes o de los demás mantenedores (agentes de recarga y 

recaudación de monedas, y agentes de operación). 

⚫ Daños ocasionados por afectación de obras. 

⚫ Daños como consecuencia de incendio, siempre que el origen sea causa externa al equipo o 

que la propagación no sea consecuencia de un deficiente mantenimiento del equipo. 

⚫ Daños por inundaciones: Los daños graves ocasionados por inundaciones que afecten 

severamente al vestíbulo, cuando éstos se produzcan fuera de los límites de protección IP 

de la distribuidora. 

Para estos casos existirá una franquicia de 300 €, por lo que cualquier daño de valor inferior al 

mencionado se considera incluido en el importe del mantenimiento correctivo y cualquier coste 

superior a esta franquicia se abonará por la diferencia entre el coste real y la franquicia. 

Los gastos derivados de las reparaciones provocadas por estas causas serán abonados por TMB 

según un listado de precios de materiales y mano de obra de reparación en taller que el 

ADJUDICATARIO entregará a la oferta como anexo “Detalle de precios por actuaciones excluidas 

en el mantenimiento integral”. La mano de obra en la línea queda incluida dentro de contrato 

de mantenimiento, sólo se cobrará el material y la reparación en taller. 

A continuación se hace una estimación basada en costes de mercado y en los gestos de 

mantenimiento actuales: 
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Estos precios serán vinculantes para la oferta. 

En estos casos, el ADJUDICATARIO entregará un presupuesto basado en este detalle junto a un 

informe justificativo, siendo facultado de TMB la interpretación técnica de la relación causa 

efecto. 

7.13  Límites del sistema 

Los límites del sistema son las fronteras de los aparatos objeto de mantenimiento por parte del 

ADJUDICATARIO con otras instalaciones o sistemas. 

EL ADJUDICATARIO atenderá todas las incidencias que se manifiesten en los equipos 

independientemente del origen de la misma. 

Si se determina que la avería es producida por un sistema frontera, el ADJUDICATARIO lo 

comunicará a TMB y éste escalará la avería en el mantenedor correspondiente. 

7.13.1  Límites con el sistema de comunicaciones 

La frontera con este sistema será la roseta de comunicaciones con la red LAN del vestíbulo, y la 

roseta de la red de interfonía, ubicadas en el interior del equipo. 

El ADJUDICATARIO deberá verificar que la electrónica de control del equipo comunica 

correctamente con el switch del vestíbulo (por ejemplo, permutando los latiguillos de 

comunicaciones con un equipo adyacente). En caso de que no exista señal en la roseta deberá 

escalar la incidencia en TMB. 

TMB podrá facturar al ADJUDICATARIO los gastos derivados de actuaciones indebidamente 

escaladas. 

7.13.2  Límites con acometida eléctrica 

La frontera con la acometida eléctrica serán las bornas de alimentación del propio equipo. En el 

caso de falla en la acometida eléctrica deberá escalar la incidencia en TMB. 

FMB podrá facturar al ADJUDICATARIO los gastos derivados de actuaciones indebidamente 

escaladas. 

7.14  Acceso a las instalaciones 

El personal del ADJUDICATARIO dispondrá del nivel de formación requerido y las 

homologaciones necesarias para acceder a las instalaciones donde debe realizar las actividades 

de mantenimiento. 
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TMB facilitará el acceso a sus instalaciones al personal del ADJUDICATARIO asignado a las tareas 

objeto de este contrato en la red de FMB. Para ello TMB entregará una autorización temporal 

nominal a cada agente del ADJUDICATARIO. El personal deberá presentarlo cada vez que le sea 

requerido por un empleado de TMB. Esta autorización no sirve para viajar por la red de FMB. 

Los técnicos del ADJUDICATARIO serán responsables en todo momento de las acciones de 

mantenimiento llevadas a cabo y de la adecuada señalización y protección de las zonas de 

trabajo. 

Para ciertos trabajos que impliquen la alteración de las condiciones de explotación del servicio 

a los viajeros, serán necesarias, a criterio de TMB, las correspondientes autorizaciones. 

Todos los trabajos que, por su naturaleza, requieran autorizaciones fuera del ámbito y 

competencia de FMB, se realizarán de acuerdo con las exigencias del organismo requirente, 

quedando el ADJUDICATARIO obligado a gestionar a su cargo todos los permisos, licencias y 

tasas que le sean de aplicación. 

7.15  Modificaciones en los equipos 

En caso de que durante la vigencia del contrato se produzcan cambios, modificaciones o 

innovaciones en los equipos objeto de este contrato, el mantenimiento preventivo y correctivo 

de las modificaciones será realizado por el ADJUDICATARIO y no supondrán coste adicional al 

importe del contrato. 

7.16  Alta y baja de inventario de equipos 

Si en el transcurso de la duración del contrato se producen altas de nuevos equipos, el 

ADJUDICATARIO deberá realizar el mismo servicio de mantenimiento que en el resto de los 

equipos aplicando la misma tarifa. 

Si en el transcurso de la duración del contrato se producen bajas de equipos, ya sea por 

renovación, cierre del vestíbulo, retirada, etc., TMB comunicará al ADJUDICATARIO con un mes 

de antelación su baja del contrato, y dicho equipo no se facturará a la tarifa mensual sin que se 

dé ningún tipo de compensación al ADJUDICATARIO, de forma que la facturación mensual se 

adaptará al número real de equipos en servicio y mantenidos por el ADJUDICATARIO. 

7.17  Reconocimiento de los equipos y las instalaciones 

El ADJUDICATARIO debe ser perfectamente conocedor de los equipos y las condiciones de 

utilización, de la organización de FMB, y de todos aquellos factores que pueden afectar a la 

disponibilidad de los sistemas a mantener, facilitando el precio bajo estas condiciones. 
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7.18  Impedimentos 

El ADJUDICATARIO comunicará de forma inmediata a TMB cualquier impedimento 

extraordinario que pueda surgir para la realización de las tareas previstas en este contrato, así 

como las posibles consecuencias o impacto no deseado de alguna acción. 

TMB comunicará al ADJUDICATARIO las posibles eventualidades que puedan repercutir en los 

equipos objeto de este contrato. 

7.19  Seguridad y salud laboral 

El ADJUDICATARIO asume a título exclusivo el carácter de patrón o empresario respecto del 

personal que realice los servicios comentados en este contrato, sin que exista vinculación 

jurídica alguna de estos trabajadores con TMB. 

Consecuentemente, el ADJUDICATARIO se compromete y obliga a cumplir de forma exacta y fiel 

todas las obligaciones laborales que se deriven de su condición empresarial o de patrón; como 

son, por ejemplo, la inclusión de su empresa y los trabajadores en el Régimen General de la 

Seguridad Social, tener actualizado el libro de matrícula del personal, la filiación y la cotización 

a la Seguridad Social, observar con la debida diligencia las medidas de prevención, seguridad e 

higiene en el trabajo previstas por la legislación vigente o que fueran establecidas por la futura, 

en general respetar y cumplir escrupulosamente todas y cada una de las obligaciones impuestas 

por las leyes laborales vigentes. 

TMB entregará al ADJUDICATARIO las normativas específicas para la ejecución de los trabajos 

en la red de FMB. El ADJUDICATARIO garantizará la difusión y cumplimiento de estas normas 

por parte de todo su personal que trabaje en las instalaciones de FMB. 

El ADJUDICATARIO deberá disponer de una evaluación de riesgos laborales del ejercicio de las 

diferentes tareas a las que se refiere este contrato según la ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales. Todas las herramientas y equipos que se utilicen en la realización de estas 

tareas tendrán que cumplir esta normativa o la que esté vigente en cada momento. 

EL ADJUDICATARIO cumplirá las obligaciones previstas en la ley de prevención de riesgos 

laborales, cumplimentando y firmando el documento recogido en el “DOCUMENTO DE 

CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES”. 

7.20  Prevención de riesgos laborales 

7.20.1 Coordinación de actividades empresariales 

Según la vigente ley de prevención de riesgos laborales se facilitará el siguiente intercambio de 

documentación: 

⚫ Documentación a facilitar por parte de TMB: 
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▬ Procedimiento P055 “Ribalex”, Aplicación de la normativa de prevención de riesgos 

laborales en la realización de trabajos por empresas externas dentro de las instalaciones 

del FC Metropolitano de Barcelona. 

▬ Procedimientos e instrucciones a aplicar. 

▬ Planes de autoprotección de los centros de trabajo y consignas de actuación en caso de 

emergencia. 

⚫ Documentación de la empresa ADJUDICATARIA que estará disponible en el centro de trabajo 

donde se realiza las actividades (o herramienta de control documental que determine TMB) 

y que se actualizará permanentemente. Esta documentación puede ser solicitada por un 

interlocutor asignado por TMB: 

▬ Concierto con Servicio de Prevención ajeno (o justificación Servicios de prevención 

propios. 

▬ Evaluación de riesgos y planificación actividad preventiva de los trabajos. 

▬ Adecuación de los equipos de trabajo a la normativa vigente. 

▬ Fichas de seguridad de los productos químicos que se puedan utilizar. 

▬ Listado de los trabajadores asignados en el centro de trabajo (Nombre, apellidos y DNI). 

▬ TC's del mes en curso. 

▬ Registro de formación del trabajador en materia de PRL. 

▬ Formación específica de cada trabajador: Recurso preventivo (si corresponde), Piloto 

Homologado de Seguridad, formación técnica, en herramientas y utillajes, etc.). 

▬ Justificante de entrega de EPI's. 

▬ Resultados de la vigilancia de la salud de cada trabajador. 

▬ Procedimientos a seguir en caso de accidente. 

▬ Relación de accidentes de trabajo y sus investigaciones. 

De forma previa al inicio de las actividades, el ADJUDICATARIO aportará la información sobre los 

riesgos que se puedan derivar de su actividad: 

⚫ Medidas de control para riesgos a terceros derivados de las actividades. 

⚫ Persona de contacto para tratar temas relativos a PRL. 

⚫ Interlocutores para cuestiones de PRL del centro de trabajo. 

7.21  Vigilancia y control por parte del adjudicatario 

Por el presente pliego el ADJUDICATARIO se compromete a: 

⚫ Vigilar que su personal, o en caso de que sea autorizado a subcontratar algún servicio objeto 

del pliego el de las empresas subcontratadas y los trabajadores autónomos, dependiendo 

del mismo o de las empresas subcontratadas, cumplan la Legislación vigente en materia de 

prevención de riesgos laborales, así como los procedimientos de TMB que sean de 

aplicación, y la efectiva adopción de las medidas preventivas, que se hayan acordado. 
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⚫ Si lo considera necesario, acordará nuevas medidas preventivas a aplicar debiendo 

comunicar su adopción a TMB. Si estimara oportuno no ejecutar alguna de las ya 

establecidas, deberá comunicarlo previamente a TMB, que podrá aprobar o denegar la 

propuesta. 

⚫ En el supuesto de que debiera realizar modificaciones en la ejecución de los trabajos no 

especificadas en la evaluación de riesgos inicialmente presentada, comunicará a TMB las 

citadas modificaciones y las medidas preventivas correspondientes, que deberá realizar 

mediante la confección de un anexo al citada Evaluación, y que deberá presentar para su 

análisis y aprobación, en su caso. 

⚫ El ADJUDICATARIO mantendrá actualizado el listado de trabajadores, tanto propios como 

de las empresas subcontratadas y autónomos, así como la documentación necesaria 

mencionada en el apartado 7.20.1. 

TMB podrá realizar el seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales y de las medidas preventivas establecidas para el cumplimiento 

del contrato. TMB podrá asignar esta inspección a un agente externo. 

7.22  Otras condiciones obligatorias del adjudicatario 

El ADJUDICATARIO deberá disponer de personal técnico con formación específica de los equipos 

impartida por el fabricante. 

7.23  Protección Ambiental 

El ADJUDICATARIO se responsabiliza de la realización de las labores de mantenimiento descritas 

en el contrato evitando cualquier impacto en el medio ambiente. 

Este contrato incluye el tratamiento de todos los residuos derivados de la actividad de este 

contrato, según la legislación vigente, incluyendo equipos reparables, baterías, etc. 

No se depositarán residuos de ningún tipo en las dependencias de TMB. 

7.24  Penalizaciones 

El contrato preverá penalizaciones económicas por no consecución de indicadores de nivel de 

servicio y penalizaciones por desatención o faltas en el servicio que se calcularán y aplicarán 

mensualmente (se aplicarán las penalizaciones en la facturación del mes correspondiente donde 

se han producido). 

El resultado total de la penalización mensual será la suma de ambas, con un valor máximo del 

20% del importe mensual. 
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7.24.1  Penalizaciones por no logro de los indicadores de nivel de servicio 

El incumplimiento de los indicadores de servicio dará lugar a una penalización de hasta el 5% 

que tendrá como consecuencia una rectificación de la contraprestación económica que FMB 

deberá abonar al ADJUDICATARIO. 

Se considerarán Infracciones muy graves si la penalización por no consecución de los indicadores 

de servicio es superior a 5% durante tres meses consecutivos. 

⚫ Equipos con modalidad Mantenimiento Integral: 

Indicador Valor obtenido Penalización 

Disponibilidad Técnica DT% del conjunto de 

equipos en servicio contratadas. 

98,5 % ≤ DT% 0% 

98,2 % ≤ DT% < 98,5% 1% 

98% ≤ DT% < 98,2% 2% 

97,5% ≤ DT% < 98% 3% 

97% ≤ DT% < 97,5% 4% 

DT% < 97% 5% 

Porcentaje de número de equipos N% con 

disponibilidad menor o igual al 96% respecto 

al total de equipos en servicio contratadas. 

0 < N% ≤ 2% 0% 

2% < N% ≤ 5% 0,50% 

5 % < N% ≤ 7,5% 1% 

7,5% < N% ≤ 10% 2,5% 

N% >10% 4% 

Tiempo de resolución promedio PMTTRA de 

todas las incidencias con Pin de paro respecto 

al valor contractual de 2,5 horas. 

PMTTRA > 150 minutos 1,25% 

PMTTRA > 180 minutos 2,50% 

PMTTRA > 210 minutos 3,75% 

PMTTRA > 240 minutos 5% 

PMTTRN > 72 horas 1% 

PMTTRN > 96 horas 2% 
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Indicador Valor obtenido Penalización 

Tiempo de resolución promedio PMTTRN de 

todas las incidencias sin Pin de paro respecto 

al valor contractual de 72 horas. 

PMTTRN > 120 horas 3% 

QM % - Calidad de Mantenimiento. Es el 

porcentaje de inspecciones con defectos 

respecto al número total de inspecciones 

realizadas. 

0≤QM% <1 0 

1≤QM% <2 0,50% 

2≤QM% <5 1% 

5≤QM% <10 1,50% 

QM% >10 2% 

Tabla 64: Penalizaciones máquinas con mantenimiento modalidad Integral 

 

⚫ Máquinas con modalidad Mantenimiento Taller: 

Indicador Valor obtenido Penalización 

TR % - Porcentaje de reparaciones que han 

superado el tiempo medio de reparación 

(MTTR) definido contractualmente para 

cada equipo respecto al número total de 

reparaciones solicitadas. 

0 ≤ TR% <1 0% 

1 ≤ TR% <2 2% 

2 ≤ TR% <5 4% 

5 ≤ TR% <10 6% 

TR% >10 8% 

PMTTRN > 96 horas 2% 

 PMTTRN > 120 horas 3% 

QM % - Calidad de Mantenimiento. Es el 

porcentaje de inspecciones con defectos 

respecto al número total de inspecciones 

realizadas 

0≤QM% <2 0% 

2≤QM% <5 2,50% 

 5≤QM% <10 5% 

10≤QM% <15 7,50% 
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Indicador Valor obtenido Penalización 

QM% >15 10% 

Tabla 65: Penalizaciones máquinas con mantenimiento modalidad Taller 

7.24.2  Penalizaciones por desatención del servicio o falsa de servicio 

La desatención del servicio es considerada una infracción del contrato y comporta la aplicación 

de unas penalizaciones aparte de las penalizaciones por no consecución de los indicadores de 

nivel de servicio. 

Las demoras que den lugar a penalización sólo podrán justificarse por causas de fuerza mayor. 

⚫ Infracciones muy graves: penalización hasta el 5% del importe mensual 

▬ Entregar informes con falsedades. Falsear cualquier campo de fecha u hora de los avisos 

SAP. 

▬ No disponer de los materiales de repuesto o no reponerlos en el plazo establecido. 

▬ No atención de incidencias que impliquen afectación al servicio de venta automática en 

todos los equipos en un mismo vestíbulo en más de 24 horas de servicio. 

⚫ Infracciones graves: penalización hasta el 1% del importe mensual 

▬ Incumplimiento de uniformidad de los trabajadores. 

▬ No acotar adecuadamente las zonas de trabajo. 

▬ No mostrar el respeto debido al pasaje. 

▬ Retrasos en la entrega de informes en más de 7 días. 

▬  Entregar informes incompletos. 

▬ Utilización de repuestos no originales sin autorización de FMB. 

▬ Imposibilidad de localización telefónica inmediata, incluido el salto del buzón de voz. 

▬ No acreditar la resolución de los defectos detectados en las inspecciones realizadas por 

las entidades de inspección y control en el plazo establecido en el acta de inspección. 

 

7.25  Garantía 

Será obligación de los adjudicatarios, sin cargo adicional alguno, la instalación, pruebas y puesta 

en marcha de cada uno de los equipos objeto de este proyecto.  

El plazo de garantía mínimo serán los definidos en la tabla siguiente para los equipos e 

instalaciones derivadas de la presente contratación, a contar a partir de la fecha de recepción 

de las mismas. Será obligatorio para los adjudicatarios realizar durante dicho período los 

cambios necesarios para solventar las deficiencias detectadas que le sean imputables, si así lo 

solicita FMB.  
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Dicha garantía incluirá la subsanación de errores que se pongan de manifiesto en el 

funcionamiento de los equipos, o que se descubran mediante pruebas o cualesquiera otros 

medios, así como la conclusión de la documentación incompleta y subsanación de la que 

contenga deficiencias. También se incluirán los evolutivos de versiones de firmware. 

A posteriori, se muestra la tabla de requerimientos de mantenimiento correspondiente a las 

garantías: 

  

Id Concepto Descripción 

RM-58  Garantías  

Las garantías que apliquen como mínimo, serán las siguientes: 
● Instalaciones: 12 meses o la que aplique legalmente en caso 

de ser superior desde su instalación. 
● Desarrollos: 12 meses o la que aplique legalmente en caso de 

ser superior desde la aceptación por parte de TMB. 
● Suministros: 36 meses o la que aplique legalmente en caso de 

ser superior desde su entrega o instalación. 
La garantía comenzará a partir de la recepción definitiva.  

RM-59  Garantías 
La garantía incluirá la reparación o sustitución de los elementos 
averiados sin coste para TMB. 

Tabla 66: Requerimientos de Mantenimiento – Garantías 

7.26  Localización de los trabajos 

Los trabajos se localizarán en la ciudad de Barcelona, concretamente en cada una de las 

estaciones descritas en el apartado ANEXO B. 

8 Plan de Implantación 

La planificación de alto nivel debe tomarse a título orientativo y puede sufrir modificaciones, 

por la realización de los ajustes que sean precisos. Una vez formalizado el contrato, se detallarán 

las fechas concretas en base a estas metas y planificación. 

 

8.1 Lotes del proyecto 

⚫ Este plan deberá adaptarse a las distintas “Lotes” de implantación que se definan con el fin 

de garantizar el cumplimiento de los plazos para la puesta en servicio de las instalaciones. 

⚫ El objetivo estratégico de negocio es disponer de la solución en un plazo de TREINTA Y 

NUEVE (39) meses naturales desde el momento de su adjudicación. 

⚫ La planificación de alto nivel, en base a la cual los adjudicatarios elaborarán en sus ofertas 

sus propuestas de calendario y metodología de implantación, se estructura en los siguientes 

lotes: 
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▬ Lote 1 – Diseño, Fabricación, Suministro, Implantación, Instalación, Puesta en servicio, 

Operación tecnológica y Mantenimiento de los equipos: Se divide en subfases: 

o Ingeniería HW 

● Comienza tras la firma del contrato. 
● Con una duración estimada de DIEZ (10) meses naturales desde la adjudicación. 

o Homologación T-Mobilitat 

● Comienza tras la firma del contrato. 
● Con una duración estimada de NUEVE (9) meses naturales desde la adjudicación. 

o Validación prototipo HW 

● Comienza después de DOS (2) meses naturales desde la adjudicación con una 
duración estimada de OCHO (8) meses naturales. 

o Ingeniería SW 

● Comienza tras la firma del contrato. 
● Con una duración estimada de VEINTISEIS (26) meses naturales desde la 
adjudicación. 
● Se estima una duración de VEINTICUATRO (24) meses naturales para atender 
posibles evolutivos contra bolsa de horas. 

o Validación UI usuario 

● Comienza después de UN (1) mes natural desde la adjudicación con una duración 
estimada de SEIS (6) meses naturales. 

o Pruebas SAT SW (Sprint 1, versión piloto) 

● Comienza después de NUEVE (9) meses naturales desde la adjudicación con una 
duración estimada de TRES (3) meses naturales. 

o Piloto (Sprint 1, versión piloto) 

● Comienza después de DOCE (12) meses naturales desde la adjudicación con una 
duración estimada de TRES (3) meses naturales. 

o Piloto (Sprint n) 

● Comienza después de QUINCE (15) meses naturales desde la adjudicación con una 
duración estimada de DOCE (12) meses naturales. 

o Formación 

● Comienza después de ONCE (11) meses naturales desde la adjudicación con una 
duración estimada de SEIS (6) meses naturales. 

o Traspaso a operación tecnológica 

● Comienza después de NUEVE (9) meses naturales desde la adjudicación con una 
duración estimada de TRES (3) meses naturales. 

o Instalación de equipos 

● Comienza después de ONCE (11) meses naturales desde la adjudicación con una 
duración estimada de UN (1) mes natural y después de DOS (2) meses naturales se 
retoma la actividad con una duración estimada de VEINTICUATRO (24) meses 
naturales. 

o Mantenimiento de los equipos 
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● Comienza después de DOCE (12) meses naturales desde la adjudicación con una 
duración estimada de VEINTICUATRO (24) meses naturales por equipo a contar desde 
su puesta en servicio. 
 

▬ Lote 2 – Desinstalación de los equipos actuales:  

o Retirada de equipos de almacén y recuperación componentes 

● Comienza tras la firma del contrato. 
● Con una duración estimada de TRES (3) meses naturales desde la adjudicación. 

o Desinstalación de equipos de línea 

● Comienza después de CUATRO (4) meses naturales desde la “Retirada de equipos 
de almacén y recuperación componentes” con una duración estimada de UN (1) mes 
natural y luego de TRES (3) meses naturales se retoma la actividad con una duración 
estimada de VEINTICUATRO (24) meses naturales. 
 

▬ Lote 3 – Dirección integral de proyecto y obra:  

o Dirección de proyecto 

● Comienza tras la firma del contrato. 
● Con una duración estimada de TREINTA Y NUEVE (39) meses naturales desde la 
adjudicación. 

 
La siguiente planificación de alto nivel detalla a título ilustrativo las principales tareas a llevar a 
cabo en cada lote: 
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Ilustración 13: Planificación de alto nivel 
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9 Confidencialidad de la información 

Todas las especificaciones se encuentran recogidas en distintos documentos, propiedad de TMB 

y ATM. Debido a que la información se considera confidencial, esta será entregada al 

adjudicatario tras la resolución del concurso. 

10  Propiedad Intelectual 

⚫ El desarrollo del software, customizaciones, adaptaciones, y especificaciones generadas por 

el adjudicatario serán propiedad de TMB y estarán definidas de manera precisa y detallada, 

de tal manera que TMB u otros terceros puedan en un futuro ser capaces de realizar 

distintos evolutivos sobre estos desarrollos con medios propios.  

⚫ Todo el software, de alto o bajo nivel, desarrollado y/o modificado por el adjudicatario será 

propiedad de TMB y será entregado a éste, entendiéndose por software cualquier código 

fuente, ejecutable, driver, biblioteca o librería, etc.  

⚫ El adjudicatario deberá documentar y facilitar a TMB los entornos de desarrollo y librerías 

necesarias para la compilación y enlace de todos los desarrollos, incluidos el firmware de los 

equipos y dispositivos suministrados. 

⚫ El adjudicatario deberá entregar toda la documentación relativa a la especificación, diseño 

e implementación y podrá ser utilizada por TMB en la forma que estime conveniente, 

siempre y cuando sea únicamente en su provecho y no para su comercialización por parte 

de terceros. 

11 Mediciones 

En este apartado se complementa con detalle la lista de suministro de cada uno de los lotes, así 

como el detalle de los equipos a desinstalar. 

11.1 LOTE 1: Diseño, Fabricación, Suministro, Implantación, 

instalación, puesta en servicio, Operación tecnológica y 

Mantenimiento de los equipos 

En este lote se especifican las ubicaciones donde se llevará a cabo la instalación de los nuevos 

equipos, así como las cantidades a instalar en cada estación. A continuación, se presenta una 

tabla detallada con la distribución de los equipos a implementar. 
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MEDICIONES – LOTE 1 

Estación Línea DAC DAB Total 

HOSPITAL BELLVITGE L1 2 0 2 

BELLVITGE L1 2 0 2 

BELLVITGE L1 0 1 1 

AV. CARRILET L1 0 2 2 

AV. CARRILET L1 2 0 2 

RBLA JUST OLIVERES L1 2 0 2 

CAN SERRA L1 2 0 2 

FLORIDA L1 2 0 2 

TORRASSA L1 2 0 2 

SANTA EULÀLIA L1 2 0 2 

SANTA EULÀLIA L1 0 1 1 

MERCAT NOU L1 2 0 2 

PLAÇA DE SANTS L1 2 0 2 

PLAÇA DE SANTS L1 0 1 1 

HOSTAFRANCS L1 2 0 2 

HOSTAFRANCS L1 0 1 1 

HOSTAFRANCS L1 0 1 1 

HOSTAFRANCS L1 0 1 1 

ESPANYA L1 2 3 5 

ESPANYA L1 2 1 3 

ROCAFORT L1 2 0 2 

ROCAFORT L1 0 1 1 

URGELL L1 2 0 2 

URGELL L1 0 1 1 

UNIVERSITAT L1 2 0 2 

CATALUNYA L1 2 0 2 

CATALUNYA L1 2 1 3 

URQUINAONA L1 2 0 2 

URQUINAONA L1 0 1 1 

URQUINAONA L1 0 1 1 

ARC DE TRIOMF L1 2 0 2 

ARC DE TRIOMF L1 2 0 2 

MARINA L1 2 1 3 

GLÒRIES L1 2 0 2 

GLÒRIES L1 0 2 2 
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CLOT L1 2 0 2 

CLOT L1 0 1 1 

NAVAS L1 2 0 2 

NAVAS L1 0 1 1 

SAGRERA L1 2 1 3 

SAGRERA L1 0 2 2 

FABRA I PUIG L1 2 0 2 

FABRA I PUIG L1 0 1 1 

SANT ANDREU L1 2 0 2 

SANT ANDREU L1 0 1 1 

TORRAS I BAGES L1 2 0 2 

TORRAS I BAGES L1 0 1 1 

TRINITAT VELLA L1 2 0 2 

BARÓ DE VIVER L1 2 0 2 

SANTA COLOMA L1 2 0 2 

FONDO L1 2 0 2 

PARAL·LEL L2 2 1 3 

PARAL·LEL L2 2 0 2 

SANT ANTONI L2 0 1 1 

SANT ANTONI L2 2 0 2 

UNIVERSITAT L2 2 0 2 

UNIVERSITAT L2 0 1 1 

PASSEIG DE GRÀCIA L2 0 2 2 

PASSEIG DE GRÀCIA L2 2 0 2 

TETUAN L2 2 0 2 

MONUMENTAL L2 2 0 2 

SAGRADA FAMÍLIA L2 2 1 3 

ENCANTS L2 2 0 2 

CLOT L2 2 0 2 

BAC DE RODA L2 2 0 2 

BAC DE RODA L2 0 1 1 

ST. MARTÍ L2 0 2 2 

ST. MARTÍ L2 2 0 2 

LA PAU L2 2 0 2 

VERNEDA L2 2 0 2 

ARTIGUES - SANT ADRIÀ L2 2 1 3 

SANT ROC L2 2 0 2 

GORG L2 2 0 2 

PEP VENTURA L2 2 0 2 
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BADALONA/POMPEU 
FABRA 

L2 
2 0 2 

BADALONA/POMPEU 
FABRA 

L2 
0 1 1 

PALAU REIAL L3 2 1 3 

MARIA CRISTINA L3 2 0 2 

LES CORTS L3 2 1 3 

PLAÇA DEL CENTRE L3 2 0 2 

SANTS ESTACIÓ L3 2 0 2 

SANTS ESTACIÓ L3 0 1 1 

TARRAGONA L3 2 0 2 

ESPANYA L3 2 0 2 

POBLE SEC L3 0 2 2 

POBLE SEC L3 2 0 2 

DRASSANES L3 2 1 3 

DRASSANES L3 0 2 2 

LICEU L3 0 2 2 

LICEU L3 0 2 2 

LICEU L3 2 1 3 

LICEU L3 2 1 3 

CATALUNYA L3 2 3 5 

PASSEIG DE GRÀCIA L3 2 1 3 

PASSEIG DE GRÀCIA L3 0 2 2 

DIAGONAL L3 2 0 2 

DIAGONAL L3 0 2 2 

FONTANA L3 2 0 2 

LESSEPS L3 0 2 2 

LESSEPS L3 2 1 3 

VALLCARCA L3 2 0 2 

PENITENTS L3 2 0 2 

VALL D'HEBRON L3 2 0 2 

MONTBAU L3 2 0 2 

MUNDET L3 2 0 2 

VALLDAURA L3 2 0 2 

CANYELLES L3 2 0 2 

CANYELLES L3 0 1 1 

ROQUETES L3 0 2 2 

ROQUETES - 
SEMIVESTÍBUL B 

L3 
1 0 1 

ROQUETES - 
SEMIVESTÍBUL A 

L3 
1 0 1 
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TRINITAT NOVA L3 2 0 2 

BESÒS L4 2 0 2 

BESÒS MAR L4 0 2 2 

BESÒS MAR L4 2 0 2 

EL MARESME-FÒRUM L4 2 1 3 

EL MARESME-FÒRUM L4 0 1 1 

SELVA DE MAR L4 0 2 2 

SELVA DE MAR L4 2 0 2 

POBLENOU L4 2 0 2 

LLACUNA L4 2 0 2 

BOGATELL L4 0 2 2 

BOGATELL L4 2 0 2 

CIUTADELLA L4 2 1 3 

BARCELONETA L4 2 3 5 

JAUME I L4 2 1 3 

JAUME I L4 0 1 1 

URQUINAONA L4 0 2 2 

URQUINAONA L4 2 0 2 

PASSEIG DE GRÀCIA L4 2 0 2 

GIRONA L4 2 0 2 

VERDAGUER L4 2 0 2 

JOANIC L4 2 0 2 

ALFONS X L4 2 0 2 

GUINARDÓ-HOSP. SANT 
PAU 

L4 
2 0 2 

LLUCMAJOR L4 2 0 2 

LLUCMAJOR L4 0 1 1 

VIA JÚLIA L4 2 0 2 

VIA JÚLIA L4 0 1 1 

TRINITAT NOVA L4 2 0 2 

TRINITAT NOVA L4 0 1 1 

CASA DE LES AIGÜES L11 2 0 2 

TORRE BARÓ/VALLBONA L11 2 0 2 

TORRE BARÓ/VALLBONA L11 0 1 1 

CIUTAT MERIDIANA L11 2 0 2 

CAN CUIÀS L11 2 0 2 

CAN CUIÀS L11 0 1 1 

CORNELLÀ CENTRE L5 2 0 2 

GAVARRA L5 2 0 2 

SANT ILDEFONS L5 2 0 2 
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CAN BOIXERES L5 2 0 2 

CAN VIDALET L5 0 2 2 

CAN VIDALET L5 2 0 2 

PUBILLA CASES L5 2 0 2 

PUBILLA CASES L5 0 1 1 

COLLBLANC L5 2 0 2 

BADAL - ASCENSOR L5 1 0 1 

BADAL - CABINA CGE L5 2 0 2 

BADAL L5 0 2 2 

PLAÇA DE SANTS L5 2 0 2 

SANTS ESTACIÓ L5 3 2 5 

ENTENÇA L5 2 0 2 

ENTENÇA L5 0 1 1 

HOSPITAL CLÍNIC L5 2 0 2 

HOSPITAL CLÍNIC L5 0 1 1 

DIAGONAL L5 0 2 2 

DIAGONAL L5 2 0 2 

VERDAGUER L5 0 2 2 

VERDAGUER L5 2 0 2 

SAGRADA FAMÍLIA L5 2 2 4 

SAGRADA FAMÍLIA L5 2 2 4 

DOS DE MAIG-SANT PAU L5 0 2 2 

DOS DE MAIG-SANT PAU L5 2 0 2 

CAMP DE L'ARPA L5 2 0 2 

CAMP DE L'ARPA L5 0 1 1 

SAGRERA L5 2 0 2 

CONGRÉS L5 2 0 2 

CONGRÉS L5 0 1 1 

MARAGALL L5 2 0 2 

MARAGALL L5 0 1 1 

MARAGALL L5 0 1 1 

VIRREI AMAT L5 2 0 2 

VIRREI AMAT L5 0 1 1 

VILAPICINA L5 0 2 2 

VILAPICINA L5 2 0 2 

VILAPICINA L5 0 1 1 

HORTA L5 2 0 2 

HORTA L5 0 1 1 

EL CARMEL L5 0 2 2 
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EL CARMEL L5 2 0 2 

EL COLL/LA TEIXONERA L5 2 0 2 

EL COLL/LA TEIXONERA L5 0 1 1 

VALL HEBRON L5 2 0 2 

ERNEST LLUCH L5 2 0 2 

FUNICULAR - PARC 
MONTJUÏC 

L3 
2 0 2 

Boixeres I (Manteniment) N/A 1 1 2 

Boixeres I (Laboratori) N/A 3 2 5 

Punt TMB Sagrada Familia N/A 0 1 1 

Punt TMB Sagrera N/A 0 1 1 

Punt TMB Urquinaona N/A 0 1 1 

Punt TMB Diagonal N/A 0 1 1 

Estació L1 TbD (Formació) N/A 1 0 1 

Estació L2 TbD (Formació) N/A 1 0 1 

Estació L3 TbD (Formació) N/A 1 0 1 

Estació L4 TbD (Formació) N/A 1 0 1 

Estació L5 TbD (Formació) N/A 1 0 1 

  271 126 397 

Tabla 67: Mediciones Lote 1 – DA’s 
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Se deberá tener en cuenta la siguiente tabla de cantidad de cajas para los equipos: 

 

MEDICIONES – CAJAS (ESCENARIO MÁXIMOS) 

Tipos de cajas Cajas por 

equipo 

Cajas para 

logística 

DAC  Total 

cajas 

Logística 

Total cajas 

(equipo + logística) 

Cajas de recarga 4 8 271 2168 3252 

Cajas de recaudación 

de monedas 

1 ó 2 1 ó 2    271 271/542 542/1084 

Cajas de recaudación 

de billetes 

1 3 271  813 1084 

MEDICIONES – CAJAS (ESCENARIO MÍNIMOS) 

Tipos de cajas Cajas por 

equipo 

Cajas para 

logística 

DAC  Total 

cajas 

Logística 

Total cajas 

(equipo + logística) 

Cajas de recarga 4 8 258 2064 3096 

Cajas de recaudación 

de monedas 

1 ó 2 1 ó 2    258 258/516 516/1032 

Cajas de recaudación 

de billetes 

1 3 258 774 1032 

Tabla 68: Mediciones Lote 1 – Cajas 
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Se deberá tener en cuenta el siguiente esquema de cantidad de llaves para los equipos: 

MEDICIONES – LLAVES (ESCENARIO MÁXIMOS) 

Llaves 

Llave maestra 

por caja de 

recarga de 

monedas 

Llave maestra 

por 

recaudación 

de monedas 

Llave maestra 

por 

recaudación 

de billetes 

Llave 

desclavar 

billetero 

Llave maestra 

apertura DA 

Llave acceso a 

los 

recargadores 

de monedas 

Llave alarma 

DA 

Llave 

desbloqueo 

de caja de 

recarga de 

monedas 

Llave 

desbloqueo 

de caja de 

recaudación 

de monedas 

Llave maestra 

apertura 

puerta 

recaudación 

LVR/Empresa 

Recaudación 
271 271 271 271 54 0 N/A N/A N/A N/A 

Mantenimiento 20 20 30 30 30 30 200 N/A N/A N/A 

MEDICIONES – LLAVES (ESCENARIO MÍNIMOS) 

Llaves 

Llave maestra 

por caja de 

recarga de 

monedas 

Llave maestra 

por 

recaudación 

de monedas 

Llave maestra 

por 

recaudación 

de billetes 

Llave 

desclavar 

billetero 

Llave maestra 

apertura DA 

Llave acceso a 

los 

recargadores 

de monedas 

Llave alarma 

DA 

Llave 

desbloqueo 

de caja de 

recarga de 

monedas 

Llave 

desbloqueo 

de caja de 

recaudación 

de monedas 

Llave maestra 

apertura 

puerta 

recaudación 

LVR/Empresa 

Recaudación 
258 258 258 258 54 0 N/A N/A N/A N/A 

Mantenimiento 20 20 30 30 30 30 200 N/A N/A N/A 

Tabla 69: Mediciones Lote 1 - Llaves 
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11.2 LOTE 2: Desinstalación de los equipos actuales 

En este lote, se procederá a la retirada de las distribuidoras automáticas distribuidas en 

diferentes estaciones del metro y en diferentes almacenes según el inventario detallado. La 

desinstalación debe realizarse de manera ordenada y eficiente, minimizando las interrupciones 

en el servicio y asegurando el correcto reciclaje o disposición de los componentes retirados, de 

acuerdo con las normativas medioambientales vigentes. 

A continuación, se presenta una tabla con las ubicaciones, cantidades, estado y modelos de los 

equipos que deben ser desinstaladas. 

MEDICIONES – LOTE 2 (Desinstalación) 

Modelo Estación/Ubicación Estado Cantidad 

DM4 HOSPITAL DE BELLVITGE Operativa 2 

DI3 HOSPITAL DE BELLVITGE Operativa 1 

DM4 BELLVITGE Operativa 2 

DI3 BELLVITGE Operativa 1 

DM3X6 BELLVITGE Operativa 2 

DM2X6 AV. CARRILET Operativa 2 

DM3X6 AV. CARRILET Operativa 2 

DI1 AV. CARRILET Tapada 2 

DM4  CASA DE L'AIGUA Operativa 2 

DM4 TORRE BARÓ / VALLBONA Operativa 2 

DI3 TORRE BARÓ / VALLBONA Operativa 1 

DI1 TORRE BARÓ / VALLBONA Operativa 1 

DM4 CIUTAT MERIDIANA Operativa 2 

DM3X6 RAMBLA JUST OLIVERAS Operativa 2 

DM4 CAN CUIÀS Operativa 2 

DI3 CAN CUIÀS Operativa 1 

DI1 CAN CUIÀS Operativa 1 

DM2X6 CAN SERRA Operativa 1 

DM3X6 CAN SERRA Operativa 1 

DI1 CAN SERRA Operativa 1 

DM4 FLORIDA Operativa 2 

DI1 FLORIDA Tapada 1 
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MEDICIONES – LOTE 2 (Desinstalación) 

Modelo Estación/Ubicación Estado Cantidad 

DM4 TORRASSA Operativa 3 

DM3 TORRASSA Tapada 2 

DM4 TORRASSA Tapada 1 

DM3X6 SANTA EULÀLIA Operativa 3 

DM4 SANTA EULÀLIA Operativa 1 

DI1 SANTA EULÀLIA Operativa 1 

DI1 SANTA EULÀLIA Tapada 1 

DM4 MERCAT NOU Operativa 2 

DI1 PLAÇA DE SANTS (L1) Operativa 1 

DM4 PLAÇA DE SANTS (L1) Operativa 1 

DM3X6 PLAÇA DE SANTS (L1) Operativa 2 

DI1 HOSTAFRANCS Operativa 1 

DI1 HOSTAFRANCS Tapada 2 

DI3 HOSTAFRANCS Operativa 1 

DM2 HOSTAFRANCS Operativa 1 

DM3 HOSTAFRANCS Operativa 3 

DM3X6 HOSTAFRANCS Operativa 1 

DM4 HOSTAFRANCS Operativa 1 

DI1 ESPANYA (L1) Operativa 1 

DI1 ESPANYA (L1) Tapada 2 

DI3 ESPANYA (L1) Operativa 1 

DM3X6 ESPANYA (L1) Operativa 5 

DM4 ESPANYA (L1) Operativa 3 

DM6 ESPANYA (L1) Operativa 1 

DI1 ROCAFORT Tapada 2 

DM6 ROCAFORT Operativa 4 

DI1 URGELL Tapada 2 

DM6 URGELL Operativa 4 

DI1 UNIVERSITAT (L1) Tapada 1 

DM2 UNIVERSITAT (L1) Tapada 1 

DM6 UNIVERSITAT (L1) Operativa 2 
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MEDICIONES – LOTE 2 (Desinstalación) 

Modelo Estación/Ubicación Estado Cantidad 

DI1 CATALUNYA (L1) Tapada 5 

DI3 CATALUNYA (L1) Operativa 1 

DM3X6 CATALUNYA (L1) Operativa 4 

DM4 CATALUNYA (L1) Operativa 2 

DI1 URQUINAONA (L1) Operativa 1 

DI1 URQUINAONA (L1) Tapada 1 

DM6 URQUINAONA (L1) Operativa 5 

DI3 ARC DE TRIOMF Operativa 1 

DM4 ARC DE TRIOMF Operativa 6 

DM4 MARINA Operativa 2 

DI1 MARINA Operativa 1 

DI1 GLÒRIES Operativa 1 

DI3 GLÒRIES Operativa 1 

DM2 GLÒRIES Operativa 1 

DM3X6 GLÒRIES Operativa 2 

DM4 GLÒRIES Operativa 1 

DI1 CLOT (L1) Operativa 1 

DI1 CLOT (L1) Tapada 2 

DM3 CLOT (L1) Operativa 1 

DM4 CLOT (L1) Operativa 3 

DI1 NAVAS Operativa 1 

DM3 NAVAS Operativa 2 

DM4 NAVAS Operativa 1 

DM2 LA SAGRERA (L1) Tapada 5 

DM2X6 LA SAGRERA (L1) Operativa 6 

DM3 FABRA I PUIG Operativa 3 

DM3X6 FABRA I PUIG Operativa 2 

DI3 FABRA I PUIG Tapada 1 

DM3 SANT ANDREU Operativa 4 

DI1 SANT ANDREU Tapada 1 

DM3  TORRAS I BAGES Operativa 4 
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MEDICIONES – LOTE 2 (Desinstalación) 

Modelo Estación/Ubicación Estado Cantidad 

DM3 TRINITAT VELLA Operativa 2 

DI1 TRINITAT VELLA Tapada 1 

DM3 BARÓ DE VIVER Operativa 1 

DI1 BARÓ DE VIVER Operativa 1 

DI3 SANTA COLOMA Operativa 1 

DM3 SANTA COLOMA Operativa 1 

DM4 SANTA COLOMA Operativa 2 

DM4 FONDO (L1) Tapada 5 

DM4L9 FONDO (L1) Operativa 4 

DI1 PARAL.LEL (L2) Tapada 2 

DI3 PARAL.LEL (L2) Operativa 1 

DM2 PARAL.LEL (L2) Operativa 1 

DM3 PARAL.LEL (L2) Operativa 1 

DM4 PARAL.LEL (L2) Operativa 3 

DI1 SANT ANTONI Tapada 3 

DI3 SANT ANTONI Tapada 1 

DM4 SANT ANTONI Operativa 4 

DI1 UNIVERSITAT (L2) Operativa 1 

DI1 UNIVERSITAT (L2) Tapada 1 

DM2 UNIVERSITAT (L2) Operativa 3 

DM2 UNIVERSITAT (L2) Tapada 1 

DM4 UNIVERSITAT (L2) Operativa 1 

DI1 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) Tapada 2 

DM2 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) Operativa 3 

DM3 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) Operativa 1 

DM2 TETUAN Operativa 2 

DI1 TETUAN Tapada 2 

DM4 MONUMENTAL Operativa 2 

DI1 MONUMENTAL Tapada 2 

DM4 SAGRADA FAMÍLIA (L2) Operativa 2 

DI3 SAGRADA FAMÍLIA (L2) Operativa 1 
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MEDICIONES – LOTE 2 (Desinstalación) 

Modelo Estación/Ubicación Estado Cantidad 

DI1 SAGRADA FAMÍLIA (L2) Tapada 1 

DI3 ENCANTS Operativa 1 

DM4 ENCANTS Operativa 2 

DM3 CLOT (L2) Operativa 1 

DI1 CLOT (L2) Tapada 1 

DM2 CLOT (L2) Operativa 1 

DI1 BAC DE RODA Tapada 2 

DM2 BAC DE RODA Operativa 2 

DM4 BAC DE RODA Operativa 2 

DI1 SANT MARTÍ Tapada 2 

DM4 SANT MARTÍ Operativa 4 

DM2 LA PAU (L2) Operativa 2 

DI1 LA PAU (L2) Tapada 1 

DM4 VERNEDA Operativa 2 

DI1 VERNEDA Tapada 1 

DM4 ARTIGUES / SANT ADRIÀ Operativa 3 

DI1 ARTIGUES / SANT ADRIÀ Operativa 1 

DM4 SANT ROC Operativa 2 

DI1 SANT ROC Tapada 1 

DM4 GORG (L2) Operativa 2 

DI1 GORG (L2) Tapada 1 

DM2 PEP VENTURA Operativa 2 

DI1 PEP VENTURA Operativa 1 

DI1 PEP VENTURA Tapada 1 

DM4 BADALONA POMPEU FABRA Operativa 4 

DI1 LABORATORI SVIV Operativa 1 

DI5 LABORATORI SVIV Operativa 1 

DM2 LABORATORI SVIV Operativa 1 

DM2X6 LABORATORI SVIV Operativa 1 

DM6 LABORATORI SVIV Operativa 1 

DM6 PALAU REIAL Operativa 2 
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MEDICIONES – LOTE 2 (Desinstalación) 

Modelo Estación/Ubicación Estado Cantidad 

DI1 PALAU REIAL Operativa 1 

DI1 MARIA CRISTINA Operativa 1 

DI1 MARIA CRISTINA Almacén Triangle 1 

DM3X6 MARIA CRISTINA Operativa 2 

DM4 MARIA CRISTINA Operativa 1 

DI1 LES CORTS Operativa 1 

DI1 LES CORTS Tapada 1 

DM2 LES CORTS Tapada 1 

DM6 LES CORTS Operativa 3 

DM6 PLAÇA DEL CENTRE Operativa 2 

DI1 PLAÇA DEL CENTRE Tapada 1 

DI1 SANTS ESTACIO (L3) Tapada 1 

DM4 SANTS ESTACIO (L3) Operativa 2 

DM5 SANTS ESTACIO (L3) Operativa 2 

DI1 TARRAGONA Tapada 1 

DM2 TARRAGONA Operativa 2 

DI1 ESPANYA (L3) Operativa 1 

DM4 ESPANYA (L3) Operativa 2 

DI1 POBLE SEC Tapada 2 

DM2 POBLE SEC Operativa 1 

DM2X6 POBLE SEC Operativa 2 

DM4 POBLE SEC Operativa 1 

DI1 DRASSANES Operativa 1 

DI1 DRASSANES Tapada 1 

DM4 DRASSANES Operativa 4 

DM5 DRASSANES Operativa 1 

DI3 LICEU Operativa 2 

DM5 LICEU Operativa 6 

DM6 LICEU Operativa 2 

DI1 CATALUNYA (L3) Operativa 1 

DI1 CATALUNYA (L3) Tapada 2 
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MEDICIONES – LOTE 2 (Desinstalación) 

Modelo Estación/Ubicación Estado Cantidad 

DI1 CATALUNYA (L3) Almacén Triangle 3 

DM6 CATALUNYA (L3) Operativa 6 

DI1 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) Operativa 1 

DI1 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) Tapada 1 

DM4 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) Operativa 4 

DM5 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) Operativa 2 

DI1 DIAGONAL (L3) Tapada 2 

DI1 DIAGONAL (L3) Operativa 1 

DM2 DIAGONAL (L3) Tapada 1 

DM6 DIAGONAL (L3) Operativa 5 

DI1 FONTANA Tapada 1 

DI1 FONTANA Operativa 1 

DM2 FONTANA Tapada 1 

DM5 FONTANA Operativa 2 

DI1 LESSEPS Tapada 2 

DM4 LESSEPS Tapada 1 

DM4 LESSEPS Operativa 1 

DM5 LESSEPS Operativa 5 

DI1 VALLCARCA Operativa 1 

DI1  VALLCARCA Tapada 1 

DM2 VALLCARCA Operativa 2 

DM2 PENITENTS Operativa 2 

DM4 VALL D'HEBRON (L3) Operativa 1 

DI1 VALL D'HEBRON (L3) Tapada 1 

DM3 VALL D'HEBRON (L3) Operativa 1 

DI1 MONTBAU Tapada 1 

DM2 MONTBAU Operativa 2 

DI1 MUNDET Tapada 1 

DM2 MUNDET Operativa 2 

DM2 VALLDAURA Operativa 2 

DI1 CANYELLES Tapada 1 
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MEDICIONES – LOTE 2 (Desinstalación) 

Modelo Estación/Ubicación Estado Cantidad 

DM2 CANYELLES Operativa 4 

DM4 ROQUETES Operativa 6 

DM4 TRINITAT NOVA (L3) Operativa 2 

DM4 FUNICULAR MIRAMAR Operativa 2 

DI1 AULA TARRAGONA Tapada 1 

DM2 AULA TARRAGONA Tapada 1 

DM2 BESÒS Operativa 2 

DM2 BESÒS MAR Operativa 2 

DM3 BESÒS MAR Operativa 1 

DM3 BESÒS MAR Operativa 1 

DI1 EL MARESME / FÒRUM Tapada 2 

DM2 EL MARESME / FÒRUM Operativa 2 

DM3 EL MARESME / FÒRUM Operativa 1 

DM4 EL MARESME / FÒRUM Operativa 2 

DI1 SELVA DE MAR Tapada 1 

DM2 SELVA DE MAR Operativa 2 

DM4 SELVA DE MAR Operativa 2 

DI1 POBLENOU Operativa 1 

DM3X6 POBLENOU Operativa 2 

DM2X6 LLACUNA Operativa 2 

DM2 BOGATELL Operativa 2 

DM4 BOGATELL Operativa 3 

DM5 CIUTADELLA / VILA OLÍMPICA Operativa 3 

DI1 CIUTADELLA / VILA OLÍMPICA Operativa 1 

DM6 BARCELONETA Operativa 4 

DI1 BARCELONETA Operativa 1 

DM2X6 JAUME I Operativa 2 

DM4 JAUME I Operativa 3 

DM6 URQUINAONA (L4) Operativa 4 

DI1 URQUINAONA (L4) Operativa 1 

DM6 PASSEIG DE GRÀCIA (L4) Operativa 2 
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MEDICIONES – LOTE 2 (Desinstalación) 

Modelo Estación/Ubicación Estado Cantidad 

DI1 PASSEIG DE GRÀCIA (L4) Tapada 1 

DM2X6 GIRONA Operativa 2 

DI1 VERDAGUER (L4) Tapada 1 

DM2X6 VERDAGUER (L4) Operativa 2 

DI1 JOANIC Tapada 1 

DI1 JOANIC Operativa 1 

DM4 JOANIC Operativa 1 

DM3X6 JOANIC Operativa 1 

DM3 JOANIC Operativa 1 

DI1 ALFONS X Operativa 1 

DM3X6 ALFONS X Operativa 2 

DM4L9 GUINARDÓ/HOSPITAL ST PAU Operativa 2 

DM4L9 GUINARDÓ/HOSPITAL ST PAU Tapada 1 

DM6 MARAGALL (L4) Operativa 1 

DI6 MARAGALL (L4) Operativa 1 

DI1 LLUCMAJOR Operativa 1 

DI1 LLUCMAJOR Tapada 1 

DM2 LLUCMAJOR Operativa 4 

DI1 VIA JÚLIA Tapada 1 

DM3 VIA JÚLIA Operativa 1 

DM2 VIA JÚLIA Operativa 3 

DI1 TRINITAT NOVA (L4) Operativa 1 

DM3 TRINITAT NOVA (L4) Operativa 1 

DM4 TRINITAT NOVA (L4) Operativa 2 

DI1 CORNELLÀ CENTRE Operativa 1 

DM2 CORNELLÀ CENTRE Tapada 1 

DM2X6 CORNELLÀ CENTRE Operativa 1 

DM4 CORNELLÀ CENTRE Operativa 2 

DM3X6 GAVARRA Operativa 2 

DI1 GAVARRA Tapada 1 

DI1 SANT ILDEFONS Operativa 1 
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MEDICIONES – LOTE 2 (Desinstalación) 

Modelo Estación/Ubicación Estado Cantidad 

DI1 SANT ILDEFONS Tapada 1 

DM2X6 SANT ILDEFONS Operativa 1 

DM4 SANT ILDEFONS Operativa 1 

DI1 CAN BOIXERES Tapada 1 

DM4 CAN BOIXERES Operativa 2 

DI1 CAN VIDALET Tapada 1 

DM2 CAN VIDALET Tapada 1 

DM2X6 CAN VIDALET Operativa 2 

DM4 CAN VIDALET Operativa 3 

DI1 PUBILLA CASES Operativa 1 

DI1 PUBILLA CASES Tapada 1 

DM2X6 PUBILLA CASES Operativa 2 

DM2X6 PUBILLA CASES Tapada 1 

DM3X6 PUBILLA CASES Operativa 1 

DM4 PUBILLA CASES Operativa 1 

DI1 COLLBLANC (L5) Tapada 2 

DI1 COLLBLANC (L5) Operativa 2 

DM2 COLLBLANC (L5) Tapada 1 

DM2X6 COLLBLANC (L5) Operativa 3 

DI1 BADAL Tapada 3 

DM2X6 BADAL Operativa 4 

DM3X6 BADAL Operativa 1 

DI1 SANTS ESTACIÓ (L5) Operativa 2 

DM3X6 SANTS ESTACIÓ (L5) Operativa 4 

DM4 SANTS ESTACIÓ (L5) Operativa 2 

DI1 ENTENÇA Tapada 2 

DM2X6 ENTENÇA Operativa 2 

DM4 ENTENÇA Operativa 2 

DI1 HOSPITAL CLÍNIC Tapada 2 

DI1 HOSPITAL CLÍNIC Operativa 1 

DM3X6 HOSPITAL CLÍNIC Operativa 3 
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MEDICIONES – LOTE 2 (Desinstalación) 

Modelo Estación/Ubicación Estado Cantidad 

DM3X6 HOSPITAL CLÍNIC Operativa 1 

DI1 DIAGONAL (L5) Operativa 1 

DI3 DIAGONAL (L5) Operativa 1 

DM3X6 DIAGONAL (L5) Operativa 2 

DM4 DIAGONAL (L5) Operativa 2 

DI1 VERDAGUER (L5) Tapada 2 

DM2X6 VERDAGUER (L5) Operativa 3 

DM4 VERDAGUER (L5) Operativa 1 

DI1 SAGRADA FAMÍLIA (L5) Tapada 1 

DI1 SAGRADA FAMÍLIA (L5) Operativa 2 

DM3X6 SAGRADA FAMÍLIA (L5) Operativa 1 

DM4 SAGRADA FAMÍLIA (L5) Operativa 5 

DI1 SANT PAU / DOS DE MAIG Tapada 2 

DM2X6 SANT PAU / DOS DE MAIG Operativa 4 

DI1 CAMP DE L'ARPA Tapada 2 

DM2X6 CAMP DE L'ARPA Operativa 1 

DM3X6 CAMP DE L'ARPA Operativa 1 

DM4 CAMP DE L'ARPA Operativa 2 

DM2 LA SAGRERA (L5) Tapada 2 

DM2X6 LA SAGRERA (L5) Operativa 2 

DI1 CONGRÉS Tapada 1 

DM2X6 CONGRÉS Operativa 2 

DM3X6 CONGRÉS Operativa 1 

DM4 CONGRÉS Operativa 1 

DI1 MARAGALL (L5) Tapada 1 

DM2X6 MARAGALL (L5) Operativa 1 

DM4 MARAGALL (L5) Operativa 1 

DM6 MARAGALL (L5) Operativa 2 

DI1 VIRREI AMAT Tapada 1 

DM2X6 VIRREI AMAT Operativa 3 

DM4 VIRREI AMAT Operativa 1 
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MEDICIONES – LOTE 2 (Desinstalación) 

Modelo Estación/Ubicación Estado Cantidad 

DI1 VILAPICINA Tapada 2 

DM2 VILAPICINA Operativa 5 

DI1 HORTA Tapada 2 

DM3 HORTA Operativa 2 

DM4 HORTA Operativa 2 

DI1 EL CARMEL Tapada 1 

DI1 EL CARMEL Operativa 1 

DM4 EL CARMEL Operativa 3 

DI1 EL COLL / LA TEIXONERA Tapada 2 

DM4 EL COLL / LA TEIXONERA Operativa 4 

DI1 VALL D'HEBRON (L5) Tapada 1 

DM4 VALL D'HEBRON (L5) Operativa 2 

DM6 ERNEST LLUCH Operativa 2 

DI6 ERNEST LLUCH Operativa 1 

DM2X6 TALLER BUXERES Operativa 1 

DI1 TALLER BUXERES Operativa 1 

DI1 PUNTO TMB DIAGONAL (L5) Operativa 1 

DI1 
PUNTO TMB SAGRADA 
FAMILIA Operativa 1 

DI6 PUNTO TMB SAGRERA (L1) Operativa 1 

DI6 
PUNTO TMB UNIVERSITAT 
(L2) Operativa 1 

DB1 Laboratorio TVAT Operativa 1 

DB1 Laboratorio TVAT Operativa 1 

DI1 TALLER PEATGE (DISP) JACER Almacén Triangle 26 

DI3 TALLER PEATGE (DISP) JACER Almacén Triangle 5 

DM2 TALLER PEATGE (DISP) JACER Almacén Triangle 47 

DM3 TALLER PEATGE (DISP) JACER Almacén Triangle 6 

DM3X6 TALLER PEATGE (DISP) JACER Almacén Triangle 1 

N/A N/A Almacén St. Genís 33 

DB1 N/A Almacén St. Genís 4 
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Tabla 70: Mediciones Lote 2 

A continuación, se muestra un resumen de los equipos a desinstalar por modelos y por su 

ubicación. 

EQUIPOS POR DESINSTALAR 

Modelo Estación Almacén/Laboratorio TOTAL 

DI 180 35 215 

DM 450 54 504 

DB 0 5 5 

N/A 0 33 33 

   
757 

Tabla 71: Resumen equipos a desinstalar Lote 2 
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ANEXO A.  REQUISITOS TÉCNICOS DEL MARCO TECNOLÓGICO 

COMÚN (MTC)  

Para tener acceso a este anexo los licitadores deberán firmar previamente un compromiso de 

confidencialidad NDA, de acuerdo con las indicaciones que se indiquen en el PCAP. 

Para solicitar el acceso al Anexo A enviar un correo electrónico a la dirección 

contractacio@atm.cat con los datos de contacto. 
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ANEXO B.  LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS 

En este anexo se especifican los emplazamientos donde se llevarán a cabo las actividades de 

desinstalación e instalación de los equipos en la red de metro de Barcelona. El proceso de 

renovación implicará tanto la retirada de los equipos existentes como la instalación de nuevos 

dispositivos, distribuidos por las diferentes estaciones del sistema. 

B.1  A DESINSTALAR 

Se detalla una tabla con la localización de los equipos actuales que deberán ser desinstalados y 

retirados. Esta sección proporciona la identificación precisa de cada ubicación, facilitando la 

planificación logística y técnica de los trabajos de retirada. 

LOCALIZACIÓN TRABAJOS – Desinstalación 

Estación Línea Dirección 

HOSPITAL DE BELLVITGE L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/111 

BELLVITGE L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/112  

AV. CARRILET L1 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/113  

RAMBLA JUST OLIVERAS L1 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/114  

CAN SERRA L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/115  

FLORIDA L1  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/116 

TORRASSA L1  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/117 

SANTA EULÀLIA L1  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/118 

MERCAT NOU L1  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/119 

PLAÇA DE SANTS (L1) L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/120  

https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/112
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/112
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/113
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/113
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/114
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/114
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/115
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/115
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/116
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/116
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/117
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/117
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/120
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/120
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LOCALIZACIÓN TRABAJOS – Desinstalación 

Estación Línea Dirección 

HOSTAFRANCS L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/121 
 

ESPANYA L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/122 
 

ROCAFORT L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/123 
 

URGELL L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/124 

UNIVERSITAT (L1) L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/125 

CATALUNYA (L1) L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/126  

URQUINAONA (L1) L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/127  

ARC DE TRIOMF L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/128 

MARINA L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/129  

GLÒRIES L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/130 

CLOT (L1) L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/131 

NAVAS L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/132 

LA SAGRERA (L1) L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/133  

FABRA I PUIG L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/134 

https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/121
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/121
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/122
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/122
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/121
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/121
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/124
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/124
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/125
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/125
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/126
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/126
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/127
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/127
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/128
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/128
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/129
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/129
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/130
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/130
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/131
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/131
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/132
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/132
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/133
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/133
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/134
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/134
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SANT ANDREU L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/135 

TORRAS I BAGES L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/136 

TRINITAT VELLA L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/137 

BARÓ DE VIVER L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/138 

SANTA COLOMA L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/139 

FONDO L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/140 

PARAL.LEL L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/210 

SANT ANTONI L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/211 

UNIVERSITAT (L2) L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/212 

PASSEIG DE GRÀCIA (L2) L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/213 

TETUAN L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/214 

MONUMENTAL L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/215 

SAGRADA FAMÍLIA L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/216 

ENCANTS L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/217 

https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/135
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/135
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/136
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/136
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/137
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/137
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/138
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/138
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/139
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/139
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/140
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/140
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/210
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/210
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/211
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/211
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/212
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/212
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/213
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/213
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/214
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/214
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/215
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/215
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/216
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/216
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/217
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/217
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Estación Línea Dirección 

CLOT L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/218 

BAC DE RODA L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/219 

SANT MARTÍ L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/220 

LA PAU L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/221 

VERNEDA L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/222 

ARTIGUES / SANT ADRIÀ L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/223 

SANT ROC L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/224 

GORG L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/225 

PEP VENTURA L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/226 

BADALONA POMPEU FABRA L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/227 

LABORATORI SVIV  -  Carrer Estronci 2, L’Hospitalet de Llobregat 

PALAU REIAL L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/315 

MARIA CRISTINA L3 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/316  

LES CORTS L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/317 

https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/218
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/218
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/219
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/219
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/220
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/220
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/221
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/221
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/222
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/222
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/223
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/223
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/224
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/224
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/225
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/225
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/226
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/226
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/227
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/227
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/315
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/315
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/316
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/316
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/317
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/317
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Estación Línea Dirección 

PLAÇA DEL CENTRE L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/318 

SANTS ESTACIO L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/319 

TARRAGONA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/320 

ESPANYA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/321 

POBLE SEC L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/322 

DRASSANES L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/324 

LICEU L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/325 

CATALUNYA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/326 

PASSEIG DE GRÀCIA  L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/327 

DIAGONAL L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/328 

FONTANA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/329 

LESSEPS L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/330 

VALLCARCA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/331 

PENITENTS L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/332 

https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/318
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/318
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/319
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/319
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/320
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/320
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/321
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/321
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/322
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/322
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/324
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/324
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/325
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/325
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/326
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/326
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/327
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/327
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/328
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/328
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/329
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/329
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/330
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/330
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/331
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/331
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/332
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/332
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Estación Línea Dirección 

VALL D'HEBRON L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/333 

MONTBAU L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/334 

MUNDET L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/335 

VALLDAURA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/336 

CANYELLES L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/337 

TRINITAT NOVA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/339 

FUNICULAR MIRAMAR L3 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/FM/estacion/9902 

AULA TARRAGONA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/320 

BESÒS L4 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-

/lineametro/estacion/414  

BESÒS MAR L4  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/415 

EL MARESME / FÒRUM L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/416 

SELVA DE MAR L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/417 

POBLENOU L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/418 

LLACUNA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/419 

https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/333
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/333
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/334
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/334
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/335
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/335
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/336
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/336
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/337
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/337
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/339
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/339
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/FM/estacion/9902
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/FM/estacion/9902
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/320
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/320
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/414
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/414
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/415
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/415
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/416
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/416
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/417
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https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/419
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BOGATELL L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/420 

CIUTADELLA / VILA OLÍMPICA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/421 

BARCELONETA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/422 

JAUME I L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/423 

URQUINAONA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/424 

PASSEIG DE GRÀCIA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/425 

GIRONA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/426 

VERDAGUER L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/427 

JOANIC L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/428 

ALFONS X L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/429 

GUINARDÓ/HOSPITAL ST PAU L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/430 

MARAGALL L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/431 

LLUCMAJOR L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/432 

VIA JÚLIA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/433 

https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/420
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/420
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/421
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/421
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/422
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/422
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/423
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/423
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/424
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/424
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/425
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/425
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/426
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/426
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/427
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/427
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/428
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/428
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/429
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/429
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/430
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/430
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/431
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/431
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/432
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/432
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/433
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/433
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LOCALIZACIÓN TRABAJOS – Desinstalación 

Estación Línea Dirección 

TRINITAT NOVA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/434 

CORNELLÀ CENTRE L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/509 

GAVARRA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/510 

SANT ILDEFONS L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/511 

CAN BOIXERES L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/512 

CAN VIDALET L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/513 

PUBILLA CASES L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/514 

COLLBLANC L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/515 

BADAL L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/516 

SANTS ESTACIÓ L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/518 

ENTENÇA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/519 

HOSPITAL CLÍNIC L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/520 

DIAGONAL L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/521 

VERDAGUER L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/522 

https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/434
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/434
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/509
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/509
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/510
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/510
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/511
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/511
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/512
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/512
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/513
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/513
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/514
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/514
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/515
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/515
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/516
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/516
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/518
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/518
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/519
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/519
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/520
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/520
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/521
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/521
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/522
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/522
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LOCALIZACIÓN TRABAJOS – Desinstalación 

Estación Línea Dirección 

SAGRADA FAMÍLIA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/523 

SANT PAU / DOS DE MAIG L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/524 

CAMP DE L'ARPA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/525 

LA SAGRERA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/526 

CONGRÉS L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/527 

MARAGALL L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/528 

VIRREI AMAT L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/529 

VILAPICINA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/530 

HORTA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/531 

EL CARMEL L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/532 

EL COLL / LA TEIXONERA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/533 

VALL D'HEBRON (L5) L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/534 

ERNEST LLUCH L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/535 

CASA DE L'AIGUA L11  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/1137 

https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/523
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/523
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/524
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/524
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/525
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/525
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/526
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/526
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https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/530
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/530
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/531
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/531
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/532
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/532
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/533
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/533
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/534
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https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/535
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1137
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1137


Distribuidora Automática red FMB   

 

227 

 

LOCALIZACIÓN TRABAJOS – Desinstalación 

Estación Línea Dirección 

TORRE BARÓ / VALLBONA L11  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/1138 

CIUTAT MERIDIANA L11  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/1139 

CAN CUIÀS L11  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/1140 

TALLER BOIXERES  - Carrer Estronci 2, L’Hospitalet de Llobregat  

PUNTO TMB DIAGONAL  L5  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/521 

PUNTO TMB SAGRADA FAMILIA  L2   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/216 

PUNTO TMB SAGRERA  L1   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/133 

PUNTO TMB UNIVERSITAT  L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/212 

TALLER PEATGE (DISP) JACER Almacén 

Triangle 

Carrer de Jaume Brossa, s/n 08020 Barcelona 

N/A Almacén St. 

Genís 

 Carrer Basses d'Horta S/N 08032 Barcelona 

Tabla 72: Localización trabajos- Desinstalación 

B.2  A INSTALAR 

Incluye una tabla con las ubicaciones donde se instalarán los nuevos equipos. La información 

ofrecida garantiza que los equipos se coloquen correctamente en las estaciones designadas, 

cumpliendo con los requisitos técnicos y de accesibilidad del servicio de metro. 

LOCALIZACIÓN TRABAJOS – Instalación 

Estación Línea Dirección 

HOSPITAL BELLVITGE L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/111 

https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1138
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1138
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1139
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1139
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1140
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1140
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/521
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/521
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/216
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/216
http:// https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/133
http:// https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/133
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/212
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/212
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/111
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/111
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LOCALIZACIÓN TRABAJOS – Instalación 

Estación Línea Dirección 

BELLVITGE L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/112 

AV. CARRILET L1 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/113 

RBLA JUST OLIVERES L1 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/114 

CAN SERRA L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/115 

FLORIDA L1  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/116 

TORRASSA L1  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/117 

SANTA EULÀLIA L1  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/118 

MERCAT NOU L1  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/119 

PLAÇA DE SANTS L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/120 

HOSTAFRANCS L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/121 

ESPANYA L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/122 

ROCAFORT L1 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/123 

URGELL L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/124 

UNIVERSITAT L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/125 

https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/112
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/112
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/113
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/113
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/114
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/114
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/115
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/115
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/116
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/116
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/117
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/117
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/120
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/120
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/121
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/121
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/122
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/122
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/121
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/121
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/124
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/124
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/125
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/125
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LOCALIZACIÓN TRABAJOS – Instalación 

Estación Línea Dirección 

CATALUNYA L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/126 

URQUINAONA L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/127 

ARC DE TRIOMF L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/128 

MARINA L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/129 

GLÒRIES L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/130 

CLOT L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/131 

NAVAS L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/132 

SAGRERA L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/133 

FABRA I PUIG L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/134 

SANT ANDREU L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/135 

TORRAS I BAGES L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/136 

TRINITAT VELLA L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/137 

BARÓ DE VIVER L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/138 

SANTA COLOMA L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/139 

https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/126
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/126
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/127
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/127
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/128
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/128
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/129
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/129
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/130
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/130
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/131
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/131
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/132
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/132
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/133
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/133
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/134
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/134
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/135
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/135
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/136
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/136
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/137
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/137
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/138
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/138
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/139
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/139
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LOCALIZACIÓN TRABAJOS – Instalación 

Estación Línea Dirección 

FONDO L1  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/140 

PARAL·LEL L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/210 

SANT ANTONI L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/211 

UNIVERSITAT L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/212 

PASSEIG DE GRÀCIA L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/213 

TETUAN L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/214 

MONUMENTAL L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/215 

SAGRADA FAMÍLIA L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/216 

ENCANTS L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/217 

CLOT L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/218 

BAC DE RODA L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/219 

ST. MARTÍ L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/220 

LA PAU L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/221 

VERNEDA L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/222 

https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/140
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/140
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/210
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/210
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/211
https://tmbbcn.sharepoint.com/sites/ProjectenovesDAs/Documentos%20compartidos/General/Documentación%20generada%20Tekia/_Doc.%20licitación/PPT/ https:/www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/211
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/212
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/212
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/213
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/213
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/214
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/214
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/215
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/215
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/216
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/216
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/217
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/217
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/218
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/218
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/219
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/219
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/220
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/220
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/221
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/221
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/222
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/222
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Estación Línea Dirección 

ARTIGUES - SANT ADRIÀ L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/223 

SANT ROC L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/224 

GORG L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/225 

PEP VENTURA L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/226 

BADALONA/POMPEU FABRA L2  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/227 

PALAU REIAL L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/315 

MARIA CRISTINA L3 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/316 

LES CORTS L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/317 

PLAÇA DEL CENTRE L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/318 

SANTS ESTACIÓ L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/319 

TARRAGONA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/320 

ESPANYA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/321 

POBLE SEC L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/322 

DRASSANES L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/324 

https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/223
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/223
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/224
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/224
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/225
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/225
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/226
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/226
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/227
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/227
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/315
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/315
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/316
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/316
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/317
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/317
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/318
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/318
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/319
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/319
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/320
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/320
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/321
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/321
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/322
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/322
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/324
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/324
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Estación Línea Dirección 

LICEU L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/325 

CATALUNYA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/326 

PASSEIG DE GRÀCIA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/327 

DIAGONAL L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/328 

FONTANA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/329 

LESSEPS L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/330 

VALLCARCA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/331 

PENITENTS L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/332 

VALL D'HEBRON L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/333 

MONTBAU L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/334 

MUNDET L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/335 

VALLDAURA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/336 

CANYELLES L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/337 

ROQUETES L3 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/338 

https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/325
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/325
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/326
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/326
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/327
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/327
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/328
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/328
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/329
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/329
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/330
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/330
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/331
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/331
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/332
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/332
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/333
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/333
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/334
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/334
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/335
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/335
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/336
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/336
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/337
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/337
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/338
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/338
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Estación Línea Dirección 

TRINITAT NOVA L3  https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/339 

FUNICULAR L3 https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro

/-/lineametro/FM/estacion/9902 

BESÒS L4 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/414 

BESÒS MAR L4  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/415 

EL MARESME-FÒRUM L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/416 

SELVA DE MAR L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/417 

POBLENOU L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/418 

LLACUNA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/419 

BOGATELL L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/420 

CIUTADELLA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/421 

BARCELONETA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/422 

JAUME I L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/423 

URQUINAONA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/424 

PASSEIG DE GRÀCIA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/425 

https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/339
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/339
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/FM/estacion/9902
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/FM/estacion/9902
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/414
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/414
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/415
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/415
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/416
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/416
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/417
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/417
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/418
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/418
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/419
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/419
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/420
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/420
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/421
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/421
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/422
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/422
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/423
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/423
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/424
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/424
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/425
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/425
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GIRONA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/426 

VERDAGUER L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/427 

JOANIC L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/428 

ALFONS X L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/429 

GUINARDÓ-HOSP. SANT PAU L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/430 

LLUCMAJOR L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/431 

VIA JÚLIA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/432 

TRINITAT NOVA L4   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/433 

CASA DE LES AIGÜES L11   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/434 

TORRE BARÓ/VALLBONA L11  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/1138 

CIUTAT MERIDIANA L11  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/1139 

CAN CUIÀS L11  https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro

/-/lineametro/estacion/1140 

CORNELLÀ CENTRE L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/509 

GAVARRA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/510 

https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/426
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/426
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/427
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/427
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/428
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/428
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/429
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/429
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/430
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/430
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/431
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/431
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/432
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/432
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/433
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/433
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/434
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/434
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1138
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1138
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1139
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1139
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1140
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/1140
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/509
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/509
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/510
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/510
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SANT ILDEFONS L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/511 

CAN BOIXERES L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/512 

CAN VIDALET L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/513 

PUBILLA CASES L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/514 

COLLBLANC L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/515 

BADAL L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/516 

PLAÇA DE SANTS L5 https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/517 

SANTS ESTACIÓ L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/518 

ENTENÇA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/519 

HOSPITAL CLÍNIC L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/520 

DIAGONAL L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/521 

VERDAGUER L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/522 

SAGRADA FAMÍLIA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/523 

DOS DE MAIG-SANT PAU L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/524 

https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/511
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/511
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/512
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/512
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/513
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/513
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/514
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/514
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https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/517
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/518
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/518
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/519
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/519
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/520
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/520
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/521
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/521
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/522
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/522
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/523
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/523
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/524
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/524
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LOCALIZACIÓN TRABAJOS – Instalación 

Estación Línea Dirección 

CAMP DE L'ARPA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/525 

SAGRERA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/526 

CONGRÉS L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/527 

MARAGALL L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/528 

VIRREI AMAT L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/529 

VILAPICINA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/530 

HORTA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/531 

EL CARMEL L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/532 

EL COLL/LA TEIXONERA L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/533 

VALL HEBRON L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/534 

ERNEST LLUCH L5   https://www.tmb.cat/es/barcelona/metr

o/-/lineametro/estacion/535 

BOIXERES I (MANTENIMIENTO) N/A Carrer Estronci 2, L’Hospitalet de Llobregat 

BOIXERES I (LABORATORIO) N/A Carrer Estronci 2, L’Hospitalet de Llobregat 

PUNTO TMB SAGRADA 

FAMILIA 

N/A https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/126 

PUNTO TMB SAGRERA N/A https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/133 

https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/525
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/525
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/526
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/526
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/527
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/527
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/528
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/528
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/529
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/529
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/530
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/530
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/531
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/531
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/532
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/532
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/533
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/533
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/534
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/534
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/535
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/535
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/126
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/126
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/133
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/133
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LOCALIZACIÓN TRABAJOS – Instalación 

Estación Línea Dirección 

PUNTO TMB URQUINAONA N/A https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/521 

PUNTO TMB DIAGONAL N/A https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/

-/lineametro/estacion/521 

ESTACIÓN L1 TBD 

(FORMACIÓN) 

N/A Pendiente definir ubicación. 

ESTACIÓN L2 TBD 

(FORMACIÓN) 

N/A Pendiente definir ubicación. 

ESTACIÓN L3 TBD 

(FORMACIÓN) 

N/A Pendiente definir ubicación. 

ESTACIÓN L4 TBD 

(FORMACIÓN) 

N/A Pendiente definir ubicación. 

ESTACIÓN L5 TBD 

(FORMACIÓN) 

N/A Pendiente definir ubicación. 

Tabla 73: Localización trabajos- Instalación 

 

https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/521
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/521
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/521
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/-/lineametro/estacion/521
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ANEXO C.  INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 

Las instalaciones de comunicaciones se realizarán en base a la documentación anexada al 

presente pliego. 
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ANEXO D.  PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJEMPLO 

Distribuidoras Automáticas 

Revisión completa. Periodicidad mínima: SEMESTRAL 

⚫ Alimentación y comunicaciones. 

▬ Comprobación de las comunicaciones con la red del vestíbulo. 

▬ SAI: Revisión del estado de las baterías. Sustitución de las baterías (anual). 

▬ Test de funcionamiento y verificación de las comunicaciones del SAI. 

▬ Cableado: Comprobación de la correcta inserción de cables en las bornas e inexistencia 

de cables sueltos. 

▬ Verificar protecciones eléctricas y puesta a tierra. 

▬ Comprobación de la central de alarma. 

▬ Sustitución de la batería de la central de alarma (2 años). 

▬ Verificación de las tensiones de salida +5 V, +12 V y + 24 V. 

⚫ Electrónica de control: 

▬ PC: Sustitución del filtro. 

▬ Verificar tarjetas electrónicas Rack. 

▬ Software: Comprobación de versiones de SO y aplicativo. 

▬ Scan Disk, desfragmentación del disco duro y eliminación de archivos obsoletos. 

⚫ Lector de papel moneda 

▬ Comprobación de las fijaciones de las guías del lector. 

▬ Limpieza interior. 

▬ Verificación de las correas de arrastre. 

▬ Comprobación de funcionamiento. 

⚫ Lector de tarjetas de crédito 

▬ Limpieza interior de cabezal y correas. 

▬ Comprobación de funcionamiento. 

▬ Comprobación del PIN PAD. 

⚫ Lector de títulos 

▬ Limpieza interior. 

▬ Comprobación de funcionamiento. 

⚫ Sistema de lectura/grabación soporte sin contacto 

▬ Verificación/calibración. 

▬ Comprobación de funcionamiento. 

⚫ Interfaz de usuario 

▬ Limpieza general del armario. 
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▬ Comprobación del estado interior y exterior: revisión de serigrafías, pegatinas, etc. 

▬ Verificación de la placa de número de serie. 

▬ Verificación de las tapas del zócalo. 

▬ Sustitución de filtros y limpieza de ventiladores. 

▬ Sustitución de las juntas adhesivas de neopreno. 

▬ Comprobación de las palancas de seguridad de las puertas superior e inferior 

▬ Comprobación de los amortiguadores de gas de la puerta superior, y de las fijaciones en 

el chasis. 

▬ Impresora de recibos. Limpieza y comprobación. 

▬ Pantalla táctil y TFT. Desmontaje y limpieza. Calibración si es necesario. 

▬ Comprobación de la luminaria de la bandeja de recogida, luminaria de mantenimiento e 

indicadores de medios de pago. 

▬ Limpieza y lubricación de las guías del procesador. 

▬ Comprobación del estado de los policarbonatos de la bandeja de recogida. 

▬ Revisión del funcionamiento de la cerradura eléctrica de la portezuela. 

▬ Revisión de las cerraduras y sensores de las puertas. 

▬ Verificación del funcionamiento del terminal de mantenimiento. 

▬ Verificación del funcionamiento del Contactless 

▬ Verificación del funcionamiento del localizador acústico PMR. 

▬ Verificación del funcionamiento del sistema de navegación PMR. 

▬ Verificación del funcionamiento del interfono. 

⚫ Procesador 

▬ Comprobación del número de serie del procesador. 

▬ Grabación de los datos de contadores de tickets fabricados y defectuosos 

▬ Limpieza de los sensores ópticos del tren de proceso. 

▬ Comprobar el correcto funcionamiento y ajuste del desviador de tickets defectuosos 

▬ Revisión del estado de las correas. 

▬ Comprobación del ajuste del cabezal de impresión. Limpieza de los rodillos de presión. 

▬ Limpieza y ajuste de los cabezales de escritura y lectura 

▬ Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de lectura/grabación sin contacto. 

▬ Limpieza de los rodillos de presión de los cabezales. 

▬ Comprobación de los sensores de fin de bobina. 

▬ Comprobación de la fotocélula de detección de mancha. 

⚫ Sistema monedero 

▬ Verificación del funcionamiento del flap de entrada de monedas. 

▬ Maceta y limpieza del selector de monedas. 
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▬ Maceta y limpieza del clasificador de monedas. 

▬ Limpieza de los sensores ópticos del sistema monedero. 

▬ Hoppers: Limpieza de sensores ópticos y comprobación de funcionamiento. 

▬ Canalizaciones de monedas: Limpieza y ajuste. 

▬ Comprobación del sistema de bloqueo de las cajas de recarga y recaudación de monedas. 

▬ Comprobación de los sensores de puertas del monedero y del habitáculo de recaudación. 

▬ Verificación del motor de desatasco y de los scrows. 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TALLER  

⚫ Lector de papel moneda Mares electrónicos BNA 57 Premium y BNA 6, según protocolos de 

nivel 1 y 2 del fabricante. 
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ANEXO E.  DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD – CONTROLES ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD (ENS) 

 Control Afectadas 
Medias 

esenciales
CAT B   CAT M CAT A 

Política de seguridad org.1 Categoría aplica aplica aplica aplica

Normativa de seguridad org.2 Categoría aplica aplica aplica aplica

Procedimientos de seguridad org.3 Categoría aplica aplica aplica aplica

Proceso de autorización org.4 Categoría aplica aplica aplica aplica

Análisis de riesgos op.pl.1 Categoría aplica aplica + R1 + R2

Arquitectura de Seguridad op.pl.2 Categoría n.a. aplica + R1 + R1 + R2 + R3

Adquisición de nuevos componentes op.pl.3 Categoría aplica aplica aplica aplica

Dimensionamiento/gestión de la capacidad op.pl.4 D n.a. aplica + R1 + R1

Componentes certificados op.pl.5 Categoría n.a. n.a. aplica aplica

Identificación op.acc.1 T A aplica aplica + R1 + R1

Requisitos de acceso op.acc.2 C I T A aplica aplica aplica + R1

Segregación de funciones y tareas op.acc.3 C I T A n.a. n.a. aplica + R1

Proceso de gestión de derechos de acceso op.acc.4 C I T A aplica aplica aplica aplica

Mecanismo de autenticación (usuarios externos) op.acc.5 C I T A n.a. + [R1 o R2 o R3 o R4] + [R2 o R3 o R4] + R5 + [R2 o R3 o R4] + R5

Mecanismo de autenticación (usuarios de la organización) op.acc.6 C I T A aplica + [R1 o R2 o R3 o R4] + R8 + R9 + [R1 o R2 o R3 o R4] + R5 + R8 + R9 + [R1 o R2 o R3 o R4] + R5 + R6 + R7 + R8 + R9

Inventario de activos op.exp.1 Categoría aplica aplica aplica aplica

Configuración de seguridad op.exp.2 Categoría aplica aplica aplica aplica

Gestión de la configuración de seguridad op.exp.3 Categoría n.a. aplica + R1 + R1 + R2 + R3

Mantenimiento y actualizaciones de seguridad op.exp.4 Categoría aplica aplica + R1 + R1 + R2

Gestión de cambios op.exp.5 Categoría n.a. n.a. aplica + R1

Protección frente a código dañino op.exp.6 Categoría aplica aplica + R1 + R2 + R1 + R2 + R3 + R4

Gestión de incidentes op.exp.7 Categoría aplica aplica + R1 + R2 + R1 + R2 + R3

Registro de la actividad op.exp.8 T aplica aplica + R1 + R2 + R3 + R4 + R1 + R2 + R3 + R4 + R5

Registro de la gestión de incidentes op.exp.9 Categoría n.a. aplica aplica aplica

Protección de claves criptográficas op.exp.10 Categoría aplica aplica + R1 + R1

Contratación y acuerdos de nivel de servicio op.ext.1 Categoría n.a. n.a. aplica aplica

Gestión diaria op.ext.2 Categoría n.a. n.a. aplica aplica

Protección de la cadena de suministro op.ext.3 Categoría n.a. n.a. n.a. aplica

Interconexión de sistemas op.ext.4 Categoría n.a. n.a. aplica + R1

Se
rv

ic
io

s 
en

 

la
 n

ub
e

Protección de servicios en la nube

op.nub.1

Categoría n.a. aplica + R1 + R1 + R2

Análisis de impacto op.cont.1 D n.a. n.a. aplica aplica

Plan de continuidad op.cont.2 D n.a. n.a. n.a. aplica

Pruebas periódicas op.cont.3 D n.a. n.a. n.a. aplica

Medios alternativos op.cont.4 D n.a. n.a. n.a. aplica

Detección de intrusión op.mon.1 Categoría n.a. aplica + R1 + R1 + R2

Sistema de métricas op.mon.2 Categoría aplica aplica + R1 + R2 + R1 + R2

Vigilancia op.mon.3 Categoría n.a. aplica + R1 + R2 + R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6

Áreas separadas y con control de acceso mp.if.1 Categoría n.a. aplica aplica aplica

Identificación de las personas mp.if.2 Categoría n.a. aplica aplica aplica

Acondicionamiento de los locales mp.if.3 Categoría n.a. aplica aplica aplica

Energía eléctrica mp.if.4 D n.a. aplica + R1 + R1

Protección frente a incendios mp.if.5 D n.a. aplica aplica aplica

Protección frente a inundaciones mp.if.6 D n.a. n.a. aplica aplica

Registro de entrada y salida de equipamiento mp.if.7 Categoría n.a. aplica aplica aplica

Caracterización del puesto de trabajo mp.per.1 Categoría n.a. n.a. aplica aplica

Deberes y obligaciones mp.per.2 Categoría aplica aplica + R1 + R1

Concienciación mp.per.3 Categoría aplica aplica aplica aplica

Formación mp.per.4 Categoría aplica aplica aplica aplica

Puesto de trabajo despejado mp.eq.1 Categoría aplica aplica + R1 + R1

Bloqueo de puesto de trabajo mp.eq.2 A n.a. n.a. aplica + R1

Protección de dispositivos portátiles mp.eq.3 Categoría aplica aplica aplica + R1 + R2

Otros dispositivos conectados a la red mp.eq.4 C aplica aplica + R1 + R1

Perímetro seguro mp.com.1 Categoría aplica aplica aplica aplica

Protección de la confidencialidad mp.com.2 C aplica aplica + R1 + R1 + R2 + R3

Protección de la integridad y de la autenticidad mp.com.3 I A n.a. aplica + R1 + R2 + R1 + R2 + R3 + R4

Separación de flujos de información en la red mp.com.4 Categoría n.a. n.a. + [R1 o R2 o R3] + [R2 o R3] + R4

Marcado de soportes mp.si.1 C n.a. n.a. aplica aplica

Criptografía mp.si.2 C I n.a. n.a. aplica + R1 + R2

Custodia mp.si.3 Categoría aplica aplica aplica aplica

Transporte mp.si.4 Categoría aplica aplica aplica aplica

Borrado y destrucción mp.si.5 C aplica aplica + R1 + R1

Desarrollo de aplicaciones mp.sw.1 Categoría n.a. n.a. + R1 + R2 + R3 + R4 + R1 + R2 + R3 + R4

Aceptación y puesta en servicio mp.sw.2 Categoría n.a. aplica + R1 + R1

Datos personales mp.info.1 Categoría aplica aplica aplica aplica

Calificación de la información mp.info.2 C n.a. n.a. aplica aplica

Firma electrónica mp.info.3 I A aplica aplica + R1 + R2 + R3 + R1 + R2 + R3 + R4

Sellos de tiempo mp.info.4 T n.a. n.a. n.a. aplica

Limpieza de documentos mp.info.5 C aplica aplica aplica aplica

Copias de seguridad mp.info.6 D aplica aplica + R1 + R1 + R2

Protección del correo electrónico mp.s.1 Categoría aplica aplica aplica aplica

Protección de servicios y aplicaciones web mp.s.2 Categoría n.a. + [R1 o R2] + [R1 o R2] + R2 + R3

Protección de la navegación web mp.s.3 Categoría aplica aplica aplica + R1

Protección frente a denegación de servicio mp.s.4 D n.a. n.a. aplica + R1
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ANEXO F.  DOCUMENTO CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES PREVISTAS A LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

En Barcelona, en ........... de ..................................... de 

En ........................................................................., como representante de la empresa 

........................................................................, representación que acredito en virtud de 

.............................................................., en relación con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

MANIFIESTO 

Primero 

Que la empresa FERROCARRIL METROPOLITANO DE BARCELONA, SA en adelante METRO ha 

procedido a contratar los servicios de la empresa a la que represento, siendo el objeto de este 

Contrato la ejecución de los trabajos. 

Para el cumplimiento de dichos trabajos la Empresa EL ADJUDICATARIO debe desplazar a 

trabajadores a las instalaciones de METRO situadas en las estaciones siendo dichos trabajadores 

los que se indican en la relación adjunta que firmo. 

La fecha prevista de incorporación de dichos trabajadores es ................................... 

Segundo 

A efectos de lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, procedo 

a declarar y manifestar, bajo mi responsabilidad, que: 

⚫ El ADJUDICATARIO, a la que represento, cumple con carácter general la normativa vigente 

en materia de prevención de riesgos laborales, y de forma específica cumple las siguientes 

obligaciones, en toda la amplitud en que se recogen en el citado texto legal y que ahora solo 

enunciamos: evaluación de los riesgos laborales (art 16); adecuación y adaptación de los 

equipos de trabajo y medios de protección que aquéllas utilicen (art 17); cumplimiento del 

deber de Información, Consulta y Participación de los trabajadores (art. 18); cumplimiento 

de los deberes de formación de los trabajadores en materia de prevención (art. 19); 

aleccionamiento en caso de emergencia y riesgo grave e inminente (arts. 20 y 21); 

cumplimiento de las obligaciones impuestas en materia de vigilancia de la salud (art. 22); 

cumplimiento del deber de documentación (art. 23); realización de una especial protección 

de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, protección de 

maternidad y protección de menores (art. 28); cumplimiento de las obligaciones impuestas 
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en relación con las relaciones laborales de trabajo temporal, de duración determinada y en 

relación con los trabajadores contratados a través de Empresas de Trabajo Temporal (art. 

28). 

⚫ Que la Empresa EL ADJUDICATARIO ha recibido de METRO la información e instrucciones 

adecuadas en relación con los riesgos existentes en el Centro de Trabajo y con los medios 

de prevención y protección correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a 

aplicar, el conjunto de todo lo expuesto ha sido trasladado por parte del ADJUDICATARIO a 

los trabajadores que intervienen en los trabajos contratados por METRO. 

 

Tercero 

De acuerdo con lo establecido, en el apartado tercero del artículo 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, EL ADJUDICATARIO a través de mi persona se compromete a: 

⚫ Notificar con carácter inmediato a METRO de cualquier cambio o sustitución, baja o nueva 

incorporación de trabajadores que suponga una modificación de las personas mencionadas 

en la relación adjunta a este documento con obligación de prestar sus servicios a los centros 

e instalaciones de METRO y que antes de su incorporación a los trabajos que deban realizar 

en las instalaciones de METRO habrán sido instruidos e informados por la empresa 

contratista en los aspectos indicados en el punto Segundo B de este documento. 

⚫ La Empresa no podrá subcontratar la totalidad o parte de los trabajos indicados en el 

contrato, así como tampoco asociarse con terceros para la ejecución de los mismos, sin la 

aprobación previa de METRO. 

⚫ En caso de que se autorizara una subcontratación o asociación con terceros, EL 

ADJUDICATARIO se compromete a instruir e informar a los trabajadores de la/s empresa/s 

subcontratistas y/o asociadas de los aspectos mencionados en el apartado SEGUNDO B de 

este documento. 

Por todo ello procedo a declarar como cierto, asumiendo personalmente la responsabilidad de 

realizar las comunicaciones previstas en el apartado tercero del presente documento, 

firmándolo en señal de conformidad en el lugar y fecha mencionados en el encabezamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA EL ADJUDICATARIO ............................................................  

REPRESENTANTE ................................................................................ 

DNI ..................................................................................................... 
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ANEXO G.  CLÁUSULA ELECTRONICS WATCH 

El Jefe Responsable de Contrato de la empresa contratada deberá cumplir con los derechos 

laborales y normas de seguridad en las cadenas de producción de las fábricas donde se producen 

los bienes, productos específicos o componentes producidos. 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA en fecha 04 de diciembre de 2019, se adhirió al 

proyecto Electronics Watch a efectos de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y 

las normas de seguridad de los trabajadores y trabajadoras de las fábricas donde se producen 

los bienes, productos específicos o componentes adquiridos de tipo electrónico. Con este 

objetivo, Transports de Barcelona, SA pide al contratista que lleve a cabo la diligencia debida 

para que, en las fábricas mencionadas, se cumpla el Código de Normas Laborales elaborado por 

Electronics Watch (Anexo 14 A PCP) 

Obligaciones adquiridas por el contratista: 

Llevar a cabo la diligencia debida a fin de que en las fábricas de producción de los bienes 

electrónicos se cumpla lo establecido en el Código de Normas Laborales elaborado por 

Electronics Watch, de forma que se consigan los citados bienes mediante condiciones de 

comercialización justa. 

Entregar al Responsable del Contrato, en el plazo de 25 días desde la formalización del contrato, 

el Plan de Cumplimiento del Contratista (Anexo 14 -B del PCP) y cada 6 meses el contratista 

deberá entregar un informe detallado sobre su implementación y actualizaciones del Plan. Este 

Plan debe tomar en consideración qué prácticas de sus proveedores pueden contribuir a 

provocar el incumplimiento del Código Normas Laborales en la producción de los bienes 

electrónicos y debe informar sobre cómo el contratista ejercerá su influencia para gestionar 

estas prácticas. 

Entregar al Responsable del Contrato, en el plazo de 25 días desde la formalización del contrato, 

el Formulario de divulgación (Anexo 14 -C del PCP) y cada 6 meses el contratista deberá 

confirmar si se han realizado informes de auditoría industrial de cualquiera de las fábricas donde 

se producen los bienes electrónicos. 

Ejercer toda la influencia posible para conseguir que el equipo de monitorización independiente 

de Electronics Watch pueda acceder a las fábricas de producción de los bienes electrónicos por 

medio de visitas no anunciadas a los puestos de trabajo que incluyan: visitas a todas las plantas 

de trabajo, residencias y hostales pertinentes; entrevistas con las/los trabajadores/as sin la 

presencia de supervisores/as o gerentes; y análisis de registros importantes de la fábrica 

(convenios de colección colectiva, registros de personal, registros de horas de trabajo y sueldos, 

etc.). En ocasiones, estas visitas se podrán llevar a cabo después de haber enviado una 

notificación a la fábrica de producción de los bienes electrónicos informando de que se realizará 

durante un período específico de cuatro semanas. 


