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1. INTRODUCCIÓ 

Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excelꞏlència del 
disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials. 

La qualitat en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però l’Ajuntament 
de Barcelona vetllarà, en aquest cas mitjançant la seva societat mercantil Foment de Ciutat S.A,  
perquè tots els projectes de la ciutat es facin dins un marc en el que es prioritzi a les persones  i 
s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneïtat en el manteniment; les solucions 
constructives racionals i senzilles; la integració amb l’entorn; l’optimització de recursos energètics 
per assolir un grau desitjable d’autosuficiència; l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la 
incorporació de sistemes tecnològics i de comunicació eficients quan sigui convenient. 

 

2. OBJECTE 

L'objecte del present Plec és establir els requisits, concretar els treballs i  definir les obligacions que 
corresponen a la contractació dels serveis de la redacció dels Projectes i la Direcció de les obres 
per la l’adequació del  

- LOCAL SITUAT ALS BAIXOS DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER DE ACER, 10 
CANTOANDA MOTORS AL BARRI DE LA MARINA, AL DISTRICTE DE SANTS-
MONTJUÏC, A BARCELONA.  

El projecte haurà de definir tant a nivell projectual com a nivell constructiu els detalls necessaris per 
a dur a terme tant l’execució de l’adequació del local situat en planta baixa del nou edifici 
d’habitatges actualment en construcció, per a ús d’un nou Centre d’Educació Pre-escolar per a 
infants de 4 mesos fins a tres anys en 3 grups de 2/3 anys Capacitat 20 infants, fent un total de 6 
grups amb total de 94 infants, amb el seu corresponent espai exterior com a pati 

L’adjudicatari del present encàrrec haurà de redactar un Avantprojecte, Projecte Bàsic i Executiu 
així com la corresponents llicència ambiental, l’Estudi de Seguretat i Salut, el projecte de mobiliari i 
senyalística així com la Direcció de les obres. 

Les superfície total aproximada de l’actuació és de  1.326 m², dels quals corresponen:  
- Local en planta baixa: 900 m² 
- Espai exterior destinat a pati: 426 m² 

 

Foment de Ciutat s’encarregarà de la redacció del projecte així com de l’execució de les obres en el 
marc del Pla Singular de La Marina (2025-2028). La construcció inclou també mobiliari i equipament 
de l’escola bressol (inclosos elements de joc del pati). 
 
L’actual identificació de la parcelꞏla on es planteja l’actuació és la següent: 
Ref. cadastral 8079201DF2787G  
Codi parcelꞏla 03 22688 001  
Clau 18HP  
Qualificació Zona subjecte a ordenació volumètrica específica, habitatge protegit  
Pla MPMU del sector 8 de la Marina de la Zona Franca  
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El Projecte inclourà el contingut d’obra i d’activitat del local, la relació, descripció i el càlcul de les 
instalꞏlacions i la definició del mobiliari i senyalística així com els seus seguiments a l’obra i la 
Certificació Energètica. Pel que fa a les obres del local, les actuacions a desenvolupar no 
afectaran el conjunt del sistema estructural, no implicaran canvi en la volumetria, ni tampoc 
modificaran els usos característics de l’edifici. Es poden haver d’introduir variacions 
necessàries de la composició exterior en planta baixa segons configuració final de l’escola 
bressol, basades en la configuració i projecte de l’edifici 

La Direcció d’obra realitzarà el control de l’avanç de l’execució dels treballs i dels materials definits 
al Projecte, l’aixecament d’actes de les visites d’obra on hi quedi constància de les activitats i 
incidències, el seguiment de la producció, posada en obra i muntatge del mobiliari, així com el recull 
i comprovació de la documentació exigida per la Normativa vigent, la compilació de tots els plànols, 
esquemes, propostes, ofertes, etc. que es produeixin al llarg de l’obra, constituint l'arxiu 
corresponent.  

L’adjudicatari haurà de donar compliment al Planejament vigent i a la normativa que li sigui 
d’aplicació en cada cas, i desenvoluparà amb tot detall les prescripcions del documents tècnics del 
present plec. 

Durant la redacció dels projectes es realitzaran un conjunt de reunions que tindran per objecte, entre 
d’altres, fer el seguiment de l’evolució de l’esmentada redacció (especialment amb l’IMEB, el 
Districte i els Responsables Municipals implicats, així com les presentacions que siguin necessàries 
per a explicar la solució proposada. L’adjudicatari haurà de generar la documentació necessària per 
a donar suport a aquestes possibles presentacions que es realitzin del projecte. 

Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, el redactor haurà d’assistir a 
totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com incorporar els ajustos i 
modificacions que se’n desprenguin. 

Serà tasca de l’equip redactor elaborar les corresponents actes de seguiment de les reunions del 
projecte. 

Foment de Ciutat SA, l’IMEB i el Districte de Sant Montjuïc marcaran i definiran les línies de treball. 
Serà tasca i responsabilitat de l’adjudicatari desenvolupar la formalització de l’encàrrec seguint de 
manera consensuada els criteris i premisses aportats amb la documentació lliurada i durant la 
redacció del projecte segons el marc de requeriments, marc econòmic i la normativa actual que li és 
d’aplicació.  
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Com s’ha dit anteriorment, el programa funcional que s’aporta a la present licitació, es tracta 
d’una primera aproximació a la tipologia d’espais que es preveuen generar a la nova escola 
Bressol. Les unitats i capacitats s’acabaran de concretar al programa funcional definitiu amb l’equip 
adjudicatari.  
 
Podran aparèixer altres espais auxiliars pel funcionament de l’Escola Bressol que es 
concretaran al programa funcional definitiu.  
 
 

3. ANTECEDENTS. ESTAT ACTUAL 

La Marina del Prat Vermell és una barri en transformació, amb nombroses promocions públiques i 
privades d’habitatge, on es preveu l’arribada de prop de 30.000 nous habitants en els propers anys, 
el que requereix un esforç addicional d’inversió pública en serveis  
 

 

 

 

 
 

Antecedents. La transformació de la Marina.  

L’any 2019 s’aproven la Modificació Pla General Metropolità (MPGM) i la modificació del Pla 
Especial d’Infraestructures (PEI). L’MPGM preveu la transformació progressiva d’un teixit industrial i 
de magatzems en un teixit mixt que fomenti la vida veïnal, on l’habitatge, el verd i l’activitat 
econòmica tindran un gran protagonisme. Així, la ciutat comptarà amb un nou barri residencial, on 
es preveu que visquin uns 28.000 habitants i treballin entre 8.000 i 11.000 persones. 
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L’any 2020, la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona aprova la creació de l’Oficina de la 
Marina amb l’objectiu impulsar el desenvolupament urbanístic, social i econòmic amb la vocació de 
transcendir la gestió urbanística tradicional i definir un model integral i amb criteris de sostenibilitat 
ambiental i qualitat urbana. 

En l’actualitat hi ha 19 promocions d’habitatge públic (1.429 habitatges) en diferents graus de 
desenvolupament i un bon número de promocions privades ja entregades o en estat avançat de 
construcció.  

Pla singular de la Marina 

És objectiu del Pla singular de la Marina 2025-2036, desplegar les accions prioritàries que siguin 
viables tècnica i pressupostàriament dins el període 25-28 per tal d’atendre i donar resposta a les 
necessitats actuals de caire social, urbà i socioeconòmic. 

Esdevenir el marc d’intervenció per a l’acceleració o l’anticipació d’actuacions (equipaments, 
infraestructures, projectes...) que contribueixin a pal•liar les mancances detectades. 

La transformació urbana de la Marina es desenvolupa en paralꞏlel a l’existència d’un teixit urbà 
consolidat on hi viuen veïns/es amb la seva pròpia realitat social i comunitària que es veurà 
impactada pels canvis en curs.  

Malgrat ser un procés de llarg recorregut, la intervenció a la Marina comença a tenir un impacte 
“real” pel que fa a l’arribada de nou veïnat i, en poc temps, aquest increment poblacional començarà 
a generar unes necessitats de serveis, infraestructures, comerç i vida comunitària en un entorn que 
estarà encara uns anys en transformació continuada.  

 
 

 

 

En aquest marc, l’any 2017  el PMH (actual IMHAB) va desenvolupar el Concurs de projectes per a 
la redacció de projectes i posterior direcció d les obres de sis promocions d’habitatges  als carrers 
Carretera de Ribes, 51-63 (Porta Trinitat), via Favència, 275 (Roquetes AA3), Marina del Prat 
Vermell sector 8 (D1*D2), Palamós, 81 bloc E (UA3 Trinitat nova), Palamós, 88 – bloc I (UA3 Trinitat 
Nova) i Escolapi Càncer, 23 (Sector 1 Torre Baró Illa E), de Barcelona per un procediment restringit, 
publicant-se el corresponent anunci de convocatòria al Diari Oficial de la Unió Europea i la butlletí 
Oficial de l’Estat de dates 23 i 30 de març de 2014 i al Perfil de Contractant de l’entitat en data 20 de 
març de 2017. 

Com a resultat d’aquest procés, l’adjudicatari, la UTE Aybar Mateos SLP i Borrell-Jover SLP, es va 
realitzar el projecte corresponent al l’edifici plurifamiliar de 234 habitatges, locals comercials, 
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aparcament i urbanització interior, al carrer Acer 10, Cal Cisó 16-20, ascó 1-11 i Motors 93-97 de 
Barcelona (Marina del Prat Vermell D1+D2) que en l’actualitat està construint l’Institut Municipal de 
l’Habitatge. 

ESTAT ACTUAL 

En l’actualitat s’estan finalitzant les obres de construcció de l’edifici. El local, amb estructura de 
pilars, té forma rectangular de 63m de llargada per 18 d’amplada i 4 m d’alçada. Restant l’espai 
corresponent a dos nuclis verticals d’accés del l’edifici d’habitatge, queda en planta baixa un local 
diàfan d’uns 900m2 de superfície, donant façana a 3 carrers i l’espai interior d’illa on s’haurà de 
situar el pati.  
 
S’haurà d’incloure dins de les tasques que s’encarreguen en el present concurs la façana de l’escola 
bressol, que s’haurà d’adaptar segons la seva configuració final i mantenint, en el possible, el 
disseny i configuració pautats en el projecte original de l’edifici d’habitatges. 
 
L’espai exterior que haurà de ser destinat a pati, no està previst que quedi delimitat en la fase 
d’execució dels habitatges, i s’haurà d’incloure també dins de les tasques que s’encarreguen en el 
present concurs. (Deixaran un parell de fanals provisionals en algun parterre, per tal de tenir-ho 
ilꞏluminat i els haurem de treure quan finalitzem la nostra obra). 
 
 
Estat en que es deixaran les instalꞏlacions en la fase d’obra de l’edifici d’habitatges: 
 
- Fotovoltaica: no es deixa previsió a la coberta però podríem tenir accés al projecte de l’edifici per 
tal que si es considera oportú i tenim previst es pugui fer la instalꞏlació  
- Aigua: es pot fer la connexió a qualsevol de les bateries d’una de les dues escales que delimiten 
el local (Cal Cisó 16 o Ascó 11)  
- Llum: es pot fer la connexió a qualsevol de les dues escales. (A Cal Cisó 16 hi ha una previsió de 
44,864 Kw a la centralització 3 i a Ascó 11 91,44Kw centralització 5).  
- Climatització: el sistema de calefacció i aigua calenta és per distriheating. La sala està ubicada a 
l’aparcament, hi ha una previsió d’espai pels locals comercials per la calor i AAC. Aquesta sala seria 
compartida per l’edifici del carrer Motors que és de dret de superfície.  
 
S’adjunten fotografies de l’estat de l’esta actual del local que es dóna per finalitzat dins de l’execució 
del projecte de l’edifici d’habitatges.  
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3. CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ 

L’adjudicatari serà responsable de redactar el projecte que inclogui l’adequació l’ adequació del local 
situat en planta baixa de l’edifici d’habitatges situat al carrer Acer, 10 com a nou Centre d’Educació 
Pre-escolar per a infants de 4 mesos fins a tres anys, en 3 grups de 2/3 anys i amb una capacitat de 
20 infants, fent un total de 6 grups amb total de 94 infants, així com els seus corresponents 
tancaments i l’espai exterior a fer servir com a pati. 

 
 

4. CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

 
Els criteris de disseny han d’alinear-se amb els criteris marcats per l’IMEB i Foment de Ciutat, les 
premisses aportades amb la documentació lliurada i durant la redacció del projecte segons el marc 
de requeriments, marc econòmic i la normativa actual que li és d’aplicació. 

L’actuació contempla la creació d’una Escola bressol: Centre d’Educació Pre-escolar per a infants 
de 4 mesos fins a tres anys 

Els espais a l’escola bressol han de ser amplis, orientats a aprofitar al màxim la llum solar i complir 
amb els requisits de seguretat i d’accessibilitat. Que garanteixin la visibilitat, intercomunicats i que 
facilitin la lliure circulació  

Han de seguir els eixos fonamentals del model arquitectònic de les escoles bressol municipals: 

 Espais diàfans, amplis i interrelacionats. 
 Espais transparents i assolellats 
 Espais accessibles i segurs 
 Espais educatius. La disposició de l'espai ha de fer possible l'aplicació dels plantejaments 

pedagògics del projecte de centre: 
 

- Un espai a la mida de l'infant. L'espai ha d'oferir propostes a l'abast dels infants, ha de 
possibilitar el treball en petits grups i, per tant, ha de tenir en compte que la distribució els 
permeti estar còmodes per a experimentar i jugar amb les companyes i companys o al seu 
costat. 
- Un espai que tingui en compte la diversitat de necessitats.  
- Un espai que afavoreixi l'autonomia.  
- Un espai que permeti la descoberta de les pròpies capacitats.  
- Un espai que tingui cura de la presentació i de l'estètica. 

 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER LA UBICACIÓ D’UNA ESCOLA BRESSOL DE 6 GRUPS EN 
PLANTA BAIXA 

Distribució de les aules per edats: 
1 grup de 0/1 anys Capacitat 8 infants 
2 grups de 1/2 anys Capacitat 13 infants 
3 grups de 2/3 anys Capacitat 20 infants 

Total 6 grups 94 infants 

- La construcció inclou també mobiliari i equipament de l’escola bressol (inclosos elements de joc 
del pati) 
- PARAMENT CUINA 
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- MATERIAL DIDÀCTIC 
- MEMORIA CRITERIS INSTALꞏLACIONS 
- ESPECIFICACOINS IMI 
- DOCUMENT DE DETALL AULES (INCLOU MOBILIARI PER TIPUS D’AULA) 
- MEMORIA INTERFONS 
- MEMÒRIA MATERIALS ESCOLES BRESSOL 

 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER LA UBICACIÓ D’UNA ESCOLA BRESSOL DE 6 GRUPS EN 
PLANTA BAIXA 
 

Condicions bàsiques que han de reunir els centres i instalꞏlacions d’educació pre-escolar 
són: 

1. Condicions higièniques, acústiques, d’habitabilitat i seguretat que senyali la legislació vigent. 

2. Ventilació i ilꞏluminació natural. 

3. Condicions arquitectòniques que possibiliten l’accés i circulació de persones amb mobilitat 
reduïda. 

4. Locals d’ús exclusiu educatiu i amb accés directe des de l’exterior. 

5. Pati de jocs d’ús exclusiu pel centre amb orientació geogràfica que permeti el més solejat 
possible. 

6. Accés al pati de jocs directe des de les aules i la sala d’usos múltiples (SUM) 

 

Per la tipologia d’un centre de 6 grups en planta baixa les superfícies necessàries són: 

•Superfície útil: 900 m2 

•Superfície construïda: 1000 m2 

•Superfície pati: 350 m2 

•Vestíbul 25 m2 

•Guarda-cotxes: 25 m2 

•Servei adaptat: 6 m2 

•Direcció: 15 m2 

•Sala mestres: 30 m2 

•Cuina i rebost: 45 m2 

•Menjador: 25 m2 

•Escombraries: 5 m2 

•Bugaderia: 15 m2 

•Vestidor: 15 m2 

•Sala usos múltiples: 100 m2 

 

•1 aula 0/1 anys: 40 m2 / unitat (sortida directa al pati) 

•2 aules 1/2 anys: 50m2 / unitat (sortida directa al pati) 

•3 aules 2/3 anys: 60 m2 / unitat (sortida directa al pati) 
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•Taller + visites: 25 m2 

•Magatzem: 10 m2 

•Traster: 15 m2 

•Magatzem pati: 5 m2 

•Instalꞏlacions: 20 m2 

 

•Circulacions: 25% Superfície. Construïda 

 

7. Distribució de les aules per edats (Total 6 grups 94 infants) 

1 grup de 0/1 anys Capacitat 8 infants 

2 grups de 1/2 anys Capacitat 13 infants 

3 grups de 2/3 anys Capacitat 20 infants 

 

Condicionants dels projectes d’edificació 

El projecte es redactarà segons el Plec de Prescripcions tècniques de Projectes d’Edificació i el 
Manual d’Estructuració Informàtica de Foment de Ciutat. 

La proposta haurà de complir totes les normatives vigents aplicables en el moment de la seva 
redacció, especialment les que fan referència a seguretat d’utilització, seguretat contra els incendis, 
manteniment, materials i sostenibilitat. 

El local s’haurà d’adequar a la legislació autonòmica i estatal vigent en matèria d’edificació. Tots els 
espais i recorreguts d’ús públic seran accessibles. 

S’utilitzaran materials de manteniment nul o mínim, amb gran durabilitat i fàcil substitució. 

Es valorarà la utilització de materials reutilitzats-reutilitzables o reciclats-reciclables que compleixin 
la resta de premisses de manteniment i durabilitat. 

Es seguiran els paràmetres de condicionament ambiental per evitar que els usuaris adquireixin 
lipoatròfia semicircular. 

Cal evitar les solucions que suposin un sobre cost en la construcció o el posterior manteniment 
respecte a les solucions estandarditzades.  

Els sistemes constructius utilitzats hauran de ser provats, racionals i de manteniment mínim. 

Tota la fusta que es faci servir haurà de provenir d’explotacions sostenibles i haurà d’aportar les 
certificacions pertinents a l’efecte. 

Eficiència energètica i sostenibilitat: 

El projecte haurà de contemplar l’aplicació de criteris de sostenibilitat ambiental i d’ecoeficiència 
energètica, tot reduint el consum d’aigua potable, aplicant sistemes passius energètics i utilitzant 
materials de construcció sostenibles. 
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Cal minimitzar els impactes ambientals derivats de les obres i tendir a l’autosuficiència energètica i 
l’excelꞏlència ambiental en els projectes d’espai públic i d’edificació. 

Els projectes hauran de donar compliment i justificar la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de 
criteris ambientals en projectes d’obres” i la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de 
sostenibilitat en la fusta” de l’Ajuntament de Barcelona, publicada a la Gaseta Municipal de 
Barcelona en data 28 de gener de 2021 amb el Codi Segur de Verificació (CSV) af39-6090-d254-
6343. Les instruccions es poden descarregar als enllaços: 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf 
https://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_fusta_maq_67226.pdf 

 

5. TREBALLS A REALITZAR 

A continuació es fa una descripció de les principals actuacions a plantejar i incloure al projecte, 
sense perjudici d’altres que es puguin detectar a partir de la visita i inspecció tècnica detallada del 
local:  

 Visita, inspecció i aixecament tècnic detallat del local. 

 Estructurar una proposta a través de la forma que té la planta, encaix del programa i espais 
necessaris per instalꞏlacions 

 Instalꞏlacions d’electricitat, aigua, garantint, el subministrament de la producció de l’ACS, 
climatització i ventilació necessàries pel desenvolupament de l’activitat 

 Instalꞏlació de climatització i ventilació 

 Instalꞏlació d’ilꞏluminació, inclosos mecanismes i llumeneres. 

 Obtenció dels certificats d’instal•lacions per contractar posteriorment els subministraments 

 Projecte mobiliari  i senyalística necessaris pel correcte desenvolupament de l’activitat inclòs 
espai exterior destinat a pati 

 Certificació energètica 

 Llicència ambiental 
 
 
A l’equip seleccionat, se li adjudicarà els contractes de serveis relatius a: 

 
AVANTPROJECTE  

PROJECTE BÀSIC (inclosa llic.ambiental) 

PROJECTE EXECUTIU (inclòs proj. Instalꞏlacions,CE+Mem.Ambiental+ESS) 

PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA  

DIRECCIÓ D’OBRES  

SEGUIEMT PROJECTE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL 

 

 
 
 
Els documents a lliurar contindran, a grans trets, el següent: 
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Avantprojecte  
 

- Memòria descriptiva de l’actuació 
- Documentació gràfica inclosos renders 
- Amidaments 
- Pressupost 
 

 
Projecte Bàsic: 
 

- Memòria descriptiva de l’actuació i Annexos  
- Contingut de l’obra i la documentació relativa a l’activitat, equivalent al contingut de la llicència 

d’obres i de la llicència ambiental o comunicació amb les separates corresponents 
- Documentació gràfica 
- Llicència Ambiental 
- Valoració econòmica  

 

Amb aquest document es tramitarà la Conformitat Tècnica de Projecte (CTP), per tant haurà 
d’incloure el contingut mínim i necessari per tal d’obtenir la CTP. 

 
Projecte Executiu  

 

- Memòria executiva i annexos 
- Projecte tècnic per a l’obtenció de la Llicència Ambiental actualitzat d’acord amb les esmenes 

sorgides a la CTP 
- Documentació gràfica inclosos renders 
- Projecte instalꞏlacions 
- Certificació Energètica en fase de projecte 
- Memòria Ambiental (Documents de Sostenibilitat i Medi Ambient). 
- Estudi de Seguretat i Salut (ESS) 
- Valoració econòmica (Amidaments i Pressupost) 
- Documents de sostenibilitat i medi ambient 

 

El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions del 
Plec per a la Redacció de Projectes d’Edificació de Foment de Ciutat i el Manual bàsic per a 
l’elaboració de la Memòria ambiental associada als projectes d’obres de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

Les imatges virtuals inclouran el model 3D de l’àmbit d’actuació, amb un encaix de punt o punts de 
vista consensuats amb FOMENT DE CIUTAT, inclosa l’aplicació de materials i ilꞏluminació, així com 
l’ambientació i la fotointegració. 
Durant la redacció del Projecte, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els Responsables 
Municipals (RMs) i Responsables d’Espai Públic (REPs - espai públic) que siguin d’aplicació 
(segons llistats proporcionats pel propi Ajuntament. 
 
Amb el Projecte Bàsic cadascun dels RMs elaborarà un informe i tots junts conformaran la 
Conformitat Tècnica de Projecte (CTP).  
 
La redacció del projecte, especialment pel que fa al document de pressupost, s’haurà de fer d’acord 
als criteris que defineixi Foment de Ciutat, qui el tutelarà durant tot el procés, marcarà i definiran les 
línies de treball seguint les condicions tècniques i el programa funcional marcat per l’Institut 
Municipal d’Educació per una Escola Bressol de 6 grups en planta baixa per un Centre d’Educació 
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Pre-escolar per a infants de 4 mesos fins a tres anys, conjuntament amb el Districte de Sants 
Montjuïc que alhora el validarà. 
Amb l’entrega de la maqueta del Projectes Executiu s’haurà de lliurar annexat i degudament 
complimentat el “Quadre Natura”. Amb l’entrega dels projecte executiu definitiu  
El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de 
sostenibilitat en projectes d’obres”, de l’Ajuntament de Barcelona, publicada al número 14 de la 
Gaseta Municipal de Barcelona, en data 10 de maig de 2015. La instrucció es pot descarregar al 
següent enllaç: http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf 
 
Caldrà aplicar en el projecte els condicionants tècnics dels Responsables Municipals i se seguiran 
els requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web del Departament de medi 
ambient de l’Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba i clicant sobre l’apartat 
“documentació àmbit”. 
 
El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris 
ambientals en projectes d’obres” de l’Ajuntament de Barcelona, publicada a la Gaseta Municipal de 
Barcelona en data 28 de gener de 2021 amb el Codi Segur de Verificació (CSV) af39-6090-d254-
6343. La instrucció es pot descarregar a l’enllaç http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-
rev-2020_133881.pdf 
 
El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions 
descrites en el Plec de prescripcions tècniques per a la Redacció de Projectes d’Edificació. 
Serà necessari fer constar la identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la capçalera 
del present escrit, de forma visible a la portada i al llom del projecte (en format paper). 
 
 
Direcció d’obra:  
 
Les feines a executar seran genèricament les següents: 
 

- Direcció, vigilància i control de l’execució de les obres objecte del contracte  
- Valoració de les obres, validació de les mateixes i recopilació de la informació d’execució 

generada durant els treballs  
- Accions i decisions per tal d’assolir els objectius que designi Foment de Ciutat en relació al 

termini, cost i qualitat de les obres  
- Accions i decisions per tal de minimitzar l’impacte de les obres sobre l’entorn urbà, el medi 

ambient i la seguretat i salut de treballadors i tercers  
- Assistència a Foment de Ciutat en la presa de decisions de caràcter tècnic i funcional de les 

obres objecte del contracte 
 
 
La Direcció d’Execució, Control de Qualitat i Coordinació de Seguretat i Salut de l’obra seran 
objecte d’adjudicació independent a aquesta licitació, incloent també a càrrec de la Direcció 
d’Execució el seguiment econòmic i AsBuilt global de l’obra. 
 
 

6. DOCUMENTACIÓ 

El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions del Plec per a 
la Redacció de Projectes d’Edificació. Serà necessari fer constar la identificació del Codi de Projecte 
FC referenciat a la capçalera del present escrit, de forma visible a la portada i al llom del projecte 
(en format paper). 

El lliurament de la documentació en format digital s’adaptarà a les prescripcions establertes per 
Foment de Ciutat. Serà necessari fer constar la identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la 
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capçalera del present escrit de forma visible a la portada de l’Avantprojecte i Projecte Executiu (en 
format digital). 

Es lliurarà un Avantprojecte en format digital (via correu electrònic) i degudament signat mitjançat 
la signatura electrònica. En cas de què Foment de Ciutat ho requereixi, es lliuraran 2 jocs complets 
en paper enquadernats amb tapa dura i amb el projecte identificat amb el codi PR en el llom, i 
signats. 

Es lliurarà un Projecte Bàsic en format digital (via correu electrònic) i degudament signat mitjançat 
la signatura electrònica. En cas de què Foment de Ciutat ho requereixi, es lliuraran 2 jocs complets 
en paper enquadernats amb tapa dura i amb el projecte identificat amb el codi PR en el llom, i 
signats. 

Es lliurarà la maqueta del Projecte Executiu i les separates corresponents per les tramitacions 
en format digital (via correu electrònic). En cas de que Foment de Ciutat ho requereixi, es lliurarà 1 
còpia de la maqueta en paper enquadernada en espiral i signada. 

Es lliurarà es Projecte Executiu definitiu en format digital (via correu electrònic) i degudament 
signats mitjançat la signatura electrònica. En cas de què Foment de Ciutat ho requereixi, es lliurarà 
2 jocs complets del Projecte Executiu definitiu en paper enquadernat amb tapa dura, amb el 
projecte identificat amb el codi PR i signat. 

Es lliurarà un Projecte de mobiliari i senyalística en format digital (via correu electrònic) i 
degudament signat mitjançat la signatura electrònica. En cas de què Foment de Ciutat ho requereixi, 
es lliuraran 2 jocs complets en paper enquadernats amb tapa dura i amb el projecte identificat amb 
el codi PR en el llom, i signats. 

En cadascun dels lliuraments, els enviaments en format digital (via correu electrònic) contindran 
tres carpetes. La primera (amb el nom “Editables”) contindrà la informació amb els arxius digitals en 
format editable (s’inclouran, entre d’altres, l’arxiu de plumilles, dwg, word, excel, tcq, etc). La segona 
(amb el nom “PDF”) inclourà un únic arxiu en pdf que contingui tots els documents del projecte. I la 
tercera carpeta (amb el nom “Separates”) inclourà les separates, contenint una carpeta amb els 
arxius editables, i una altre amb l’arxiu pdf.  

El projecte executiu contindrà tota la documentació necessària per a que es pugui licitar l’obra. 

Un projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han incorporat 
totes les modificacions necessàries que es desprenen dels informes parcials i finals favorables, de 
l’auditoria favorable i de les possibles alꞏlegacions resultat dels tràmits d’aprovació administrativa 
(exposició pública, etc.). 

Serà necessari fer constar la identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la capçalera 
del present escrit de forma visible a la portada i al llom del projecte (en format paper i en 
format digital), que s’entregui definitivament. 

 

7. TERMINIS 

S’estableixen els següents terminis màxims totals: 

 Per a la redacció de l’Avantprojecte de 8 setmanes 

 Per a la redacció dels Projecte Bàsic en edició maqueta de 6 setmanes 

 Per a la redacció dels Projecte Executiu en edició maqueta de 10 setmanes 
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 Per a la redacció del Projecte de mobiliari i senyalística de 4 setmanes 

 
Un cop rebuda la CTP (Conformitat Tècnica del Projecte) i l’auditoria es disposarà de 2 setmanes 
més per entregar les còpies definitives. 
 
La durada de les tasques de Direcció d’Obra i del seguiment del projecte de mobiliari i senyalística 
dependran de la pròpia evolució de l’obra que es preveu de 10 mesos.  
 
L’oferta tindrà un termini de validesa d’un any des del moment de la seva emissió. La no adjudicació 
d’aquests treballs no dóna dret a percebre cap tipus de quantitat econòmica. 
 
* Els projectes es podran redactar simultàniament, els terminis dels executius no són consecutius  
 
 
 
Els honoraris es facturaran de la manera següent: 
 
Avantprojecte: 
 
- 20% a la recepció de la comunicació de l’adjudicació  
- 60% a la recepció de la maqueta  
- 20% al lliurament definitiu de la Memòria i aprovació del document per part de Foment de 

Ciutat 
 
Projecte Bàsic: 
 
- 20% a la recepció de la comunicació de l’adjudicació dels Projectes Executius 
- 55% al lliurament de les maquetes  
- 15% a la entrega del Projectes adaptats a la CTP 
- 10% en el moment de la resposta de les alꞏlegacions i l’aprovació definitiva 

 
Projecte Executiu: 
 
- 20% a la recepció de la comunicació de l’adjudicació dels Projectes Executius 
- 55% al lliurament de les maquetes  
- 15% a la entrega del Projectes adaptats a la CTP/ITP i l’auditoria 
- 10% en el moment de la resposta de les alꞏlegacions i l’aprovació definitiva 

 
Si transcorreguts 12 mesos des del lliurament del Projecte Executiu definitiu no s’hagués tramitat 
l’aprovació administrativa del projecte per causes alienes a l’equip redactor, es podrà satisfer 
l’import pendent dels seus honoraris. 
 
 
Projecte mobiliari i senyalística 
 
- 20% a la recepció de la comunicació de l’adjudicació  
- 60% a la recepció de la maqueta  
- 20% al lliurament definitiu de la Memòria i aprovació del document per part de Foment de 

Ciutat 
 
Direcció d’obra / Seguiment execució projecte mobiliari i senyalística: 
 
- Mensualment se certificarà la quantitat corresponent als serveis efectivament prestats i a les 

dedicacions dels equips de l’Adjudicatari als quals Foment de Ciutat abonarà la quantitat 
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corresponent, contra presentació de factura acompanyada de la certificació anteriorment 
descrita i validada per la societat municipal. 

 

 
 

8. DOCUMENTACIÓ ANNEXA  
 
Es lliura la següent documentació annexa al present Plec Tècnic:  
 
- Plec de clàusules administratives PCAP       
- Plec tècnic de criteris d'intervenció i annexes       
- Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de Projecte d'Edificació    
- Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de Projectes d'Infraestructures   
- Plànol Asbuilt instalꞏlacions en PB l’edifici en format PDF 
- Condicions tècniques per la ubicació d’una escola bressol de 6 grups en planta baixa 
- Fotografies de l’estat actual del local 

 
Llista de documentació a lliurar a l'adjudicatari: 
- Manual bàsic per a l'elaboració de la Memòria Ambiental  
- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en Projectes d'Obres   
- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta  
- Asbuilt de la PB l’edifici en format editable 

 
 
 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
 
Ana Sánchez Patús                      Pilar Millet Vilanova 
Directora Tècnica                         Cap de Projectes i Obres 
FOMENT DE CIUTAT                      Direcció Tècnica 
                                FOMENT DE CIUTAT         
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