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INFORME DE NO LOTITZACIÓ PER A LES OBRES DE REHABIL ITACIÓ INTEGRAL 
DE LES FAÇANES DEL CCC SABADELL-CENTRE 
 
 
1.- Naturalesa i extensió de les necessitats 
 
L’objecte del contracte consisteix en la realització de les obres per tal de donar solució 
a les mancances principals detectades a les façanes en inspecció ocular i que serien la 
necessitat d’estabilitzar les façanes actuals, la millora energètica i proteccions solars de 
l’envolupant per millorar les condicions tèrmiques i ambientals interiors. S’aprofita per 
fer la millora tèrmica i vers el redó del forjat sanitari tot al CCC Sabadell-Centre situat al 
carrer Sant Josep, 22 al municipi de Sabadell. 
 
2.- Lots 
 
Les característiques de les tasques a executar no permeten fer lots clarament 
diferenciats, fer el contrari implicaria molts contractes menors amb diferents industrials, 
que comportaria més control administratiu i la impossibilitat de coordinar l’execució de 
les obres. Actuar d’aquesta manera també comportaria més risc d’incompliment dels 
terminis, al haver-hi més industrials, alguns no poden entrar si uns altres no han acabat, 
hi ha més probabilitats que un d’ells no els compleixi, amb la conseqüent afectació al 
funcionament del centre. 
 
D’acord amb la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, es pot 
justificar la no divisió en lots del contracte d’obres per raons tècniques ja què la 
naturalesa de l’objecte del contracte fa imprescindible coordinar l’execució de les 
diferents prestacions i, per tant, es considera que no és possible la correcta execució, si 
hi ha una pluralitat de contractistes. Es tracta d’obres de rehabilitació integral de les 
façanes del centre i les feines s’han de coordinar pel mateix contractista per la correcta 
execució dels treballs. 
 
Per tant, en aquests cas es demana que per poder realitzar l’obra correctament es faci 
en un sol lot, garantint d’aquesta manera un control d’execució més correcte i la 
participació de les PIMES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laura Veciana Martínez 
Subdirectora general d’Equipaments Cívics 
i Activitats 
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