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INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE PROCEDIR A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A 
LA REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA I 
MICROSIMULACIÓ DE TRÀNSIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L’ÀMBIT 
DEL RECINTE INDUSTRIAL DE LA COLÒNIA GÜELL I LA FINCA DENOMINADA SC-5, AL 
MUNICIPI DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ (BAIX LLOBREGAT) 

1. ANTECEDENTS 

Mitjançant l’Acord GOV/36/2009, de 24 de febrer, el Govern de la Generalitat de Catalunya acordà 
autoritzar a l’INCASÒL per constituir, conjuntament amb els ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i 
Sant Boi de Llobregat, el Consorci Urbanístic per al desenvolupament del Sector PPr Entorn de la Colònia 
Güell - en endavant CONSORCI -. Per raons d’oportunitat, però, aquest sector no es va arribar a 
desenvolupar. 

Al setembre de 2018 els tres membres del CONSORCI van concloure la necessitat de treballar 
conjuntament una nova proposta global de planificació urbanística sostenible al servei de les persones 
per a l’Entorn de la Colònia Güell, en un àmbit territorial de gran riquesa cultural, natural i paisatgística 
que cal preservar, i que abasta unes 80 hectàrees situades entre els dos municipis. 

La voluntat de les administracions consorciades és desenvolupar un model urbà per a l’àmbit de l’entorn 
de la Colònia Güell, on s’ubica el Recinte Industrial, que sigui el resultat d’una visió global d’aquest 
territori, des de la lògica del desenvolupament urbà sostenible i del consens entre les administracions i 
la ciutadania d’un i altre municipi. 

Per la casuística del Recinte Industrial de la Colònia Güell, i la seva complexa situació jurídica i 
econòmica, així com pel seu interès patrimonial i arquitectònic, s’ha considerat necessari afrontar primer 
la transformació d’aquest àmbit, amb l’objectiu de reactivar-lo, dinamitzar-lo i convertir-lo novament en 
un element motor de l’activitat econòmica del municipi i de la comarca. Per tant, es proposa el seu 
desenvolupament immediat mitjançant un instrument urbanístic general amb abast de planejament 
derivat, justificat també per la necessitat d’una immediata execució. 

En aquest sentit, l’INCASÒL ha redactat i tramitat a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló l’Avanç i 
el Document Inicial Estratègic de la Modificació del Pla general metropolità a l’àmbit del Recinte industrial 
de la Colònia Güell i la finca denominada SC-5, (en endavant MPGM) per tal d’iniciar el procediment 
d’Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària. Actualment, un cop obtingut el document d’abast emès per 
l’OTAA en data 22 de novembre de 2024 així com l’informe Territorial i Urbanístic emès per la CTUAMB 
en data 11 de desembre de 2024, es preveu donar continuïtat a la redacció de a MPGM i, per tant, cal 
elaborar el conjunt de la documentació necessària. 

Actualment les càrregues de treball del personal propi de l’INCASÒL no permeten l’elaboració dels 
treballs de redacció de la documentació ambiental de la Modificació puntual del PGM en l’àmbit del 
Recinte Industrial de la Colònia Güell i la finca denominada SC-5 (en endavant, MPGM) i, per tant, no 
disposa dels mitjans necessaris per efectuar aquests treballs. Per aquest motiu, és necessària la 
contractació d’aquests serveis. 
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Tal com preveu l’article 99.3.b de la LCSP, es considera tècnicament més eficient tant per a l’execució, 
el seguiment i la coordinació dels treballs com per a la qualitat de la feina final no dividir en lots l’objecte 
del contracte que es proposa. 

Així mateix, els treballs objectes d’aquesta licitació no s’inclouen en cap dels supòsits recollits en l’art. 
12 de la Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l'arquitectura. 

Les característiques per contractar l’esmentat servei es descriuen als següents apartats. 

 

2. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI 

2.1. Objecte 

Els treballs consisteixen principalment el servei de redacció de l’Estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada (EAMG) que ha d’acompanyar l’esmentada MPGM, tal com s’especifica a continuació. 

Principalment, els citats serveis de redacció de l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) de 
la Modificació puntual del PGM en l’àmbit del recinte industrial de la Colònia Güell i la finca denominada 
SC-5, consistiran en: 

• El treballs consisteixen en elaborar l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) 
d’acord al que s’estableix al plec de prescripcions tècniques per als contractes de consultoria i 
assistència tècnica per a la redacció dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada i trànsit del 
planejament urbanístic de l’INCASÒL. 

• També caldrà elaborar una microsimulació de trànsit, d’acord al que s’estableix al plec de 
prescripcions tècniques per als contractes de consultoria i assistència tècnica per a la redacció 
dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada i trànsit del planejament urbanístic de 
l’INCASÒL. 

• La microsimulació de trànsit, tal com s’estableix al plec tècnic, analitzarà la intersecció d’accés 
al Recinte Industrial. Tanmateix, en cas que fos necessari, es podria incrementar 
substancialment l’àmbit de la microsimulació, per abordar-la des d’una visió de conjunt de tot 
l’àmbit a l’entorn del Recinte Industrial de la Colònia Güell. 

• Caldrà donar suport, si s’escau, en les tasques d’elaboració de documentació visual o 
presentacions de les qüestions relacionades amb la mobilitat, per als processos de participació 
ciutadana. 

• Serà necessari realitzar una o més visites a l’àmbit del sector per a la identificació i coneixement 
del territori on s’ubica el planejament i, si s’escau, per atendre qüestions puntuals que puguin 
sorgir al llarg de la durada del contracte. 

Complementàriament a la redacció de l’EAMG i estudi de microsimulació de trànsit, caldrà donar 
compliment a les tasques següents: 

• Caldrà atendre totes aquelles reunions que requereixi la realització de l’objecte del contracte, ja 
sigui amb els interlocutors de l’INCASÒL com amb d’altres agents involucrats directa o 
indirectament en el procés urbanístic. 

• Així mateix, caldrà dur a terme totes les modificacions i/o ampliacions de l’EAMG i estudi de 
microsimulació de trànsit que es requereixin durant la tramitació urbanística. 

• Per últim, al llarg de la durada del contracte, l’adjudicatari també haurà de resoldre totes les 
consultes relatives als aspectes de mobilitat i trànsit que puguin sorgir a l’equip redactor del 
planejament urbanístic i als redactors d’altres documents associats al planejament. 
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Cal tenir en compte que la MPGM serà desenvolupada amb el grau de detall d’un planejament derivat, 
d’acord amb l’article 58.7 del DL 1/2010. Per tant, caldrà que els diversos documents ambientals s’adaptin 
a aquesta casuística. 

2.2. Cost 

El pressupost d’aquests serveis és de 11.961,40 €, sense IVA (onze mil nou-cents seixanta-un euros 
amb quaranta cèntims). Aquest import no inclou l’IVA, en aplicació del que disposa l’article 101 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

El Valor Estimat de Contracte (VEC) ascendeix a 14.353,68 €, IVA no inclòs (catorze mil tres-cents 
cinquanta-tres euros amb seixanta-vuit cèntims). el que representa un 20% sobre el pressupost 
d’execució per contracte. Les modificacions sobre l’import del servei podrien ser degudes a tasques 
derivades d’imprevistos que impliquin la necessitat de realització d’estudis, anàlisis o valoracions 
ambientals complementaris o increments dels terminis previstos. 

2.3. Termini d’execució 

El termini previst per a l’elaboració de l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) i dels 
dos estudis de microsimulació de trànsit que acompanyaran la MPGM és de 18 mesos amb una 
possible ampliació de termini de 9 mesos. Aquest termini atén a la consideració de la durada habitual 
dels procediments urbanístics, des del seu inici fins a l’obtenció de les aprovacions provisionals, i a la 
necessitat que la proposta de planejament urbanístic s’adapti a les possibles modificacions derivades de 
la pròpia evolució de la proposta, dels processos de participació i a les prescripcions dels organismes 
oficials. 

Es tracta d’un servei que afectarà dos exercicis pressupostaris, amb el següent repartiment d’honoraris 
en base al cronograma previst: 

 

 

 

 

L’abonament dels honoraris corresponents a la feina de redacció dels plans es realitzarà contra la 
presentació de la corresponent minuta o certificació, i els pagaments es correspondran amb el 
repartiment del quadre següent. 

Cal tenir en compte que els honoraris generals contemplen la partida necessària davant la possibilitat de 
realitzar una microsimulació que ampliï substancialment l’àmbit de l’estudi de trànsit, per tal de tenir una 
visió de conjunt de tot l’àmbit de l’entorn de la Colònia Güell. En el supòsit que l’ampliació de l’àmbit de 
mircosimulació no fos necessària, i es restringís a l’accés actual al Recinte Industrial, no s’abonaria la 
part proporcional dels honoraris fixats per a l’ampliació de l’estudi que consten en el següent quadre: 

ANUALITATS
ANUALITAT IMPORT (SENSE IVA) 21% IVA TOTAL (AMB IVA)

2026 10.406,42 €                          2.185,35 € 12.591,77 €          
2027 1.554,98 €                            326,55 €    1.881,53 €             



4 

 

En el decurs de la redacció es podrà adaptar el pagament d’aquests percentatges si es considera 
necessari per circumstàncies com una hipotètica i substancial alteració del calendari o una imprevista 
aturada d’alguna de les figures. 

3. CONCLUSIONS 

De conformitat amb els antecedents i les consideracions anteriors i amb allò que prescriuen els articles 
28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic, informo que 
del contingut del present informe, queda suficientment acreditada la necessitat i la idoneïtat d’aquest 
contracte dels serveis d’assistència tècnica per a la redacció de l’Estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada (EAMG) de la Modificació puntual del PGM en l’àmbit del Recinte Industrial 
de la Colònia Güell i la finca denominada SC-5, al municipi de Santa Coloma de Cervelló (Baix 
Llobregat), amb un pressupost previst de 11.961,40 €, sense IVA i un termini de 18 mesos amb una 
possible ampliació d’uns altres 9 mesos. 

Que en l’informe justificatiu s’informaran dels aspectes tècnics de la licitació i el contracte. 

Que és procedent proposar la seva contractació, mitjançant procediment obert d’acord amb el contingut 
de la Llei esmentada. 

 

El cap de l’Àrea de Transformació de Sòl d’Activitat Residencial, Sergi Espiau i Quijada 

 

 

EAMG 11.961,40 €                 

FASES  Estimació (€) 11.961,40 €                 

FASE I. Document d'ànàlisi i resum 6%
FASE II. EAMG xAI 45%

Lliurament previ 35%

Lliurament definitiu 10%

FASE II. Estudi trànsit xAI 36%
1 microsimulació (accés Recinte Industrial) 18%

Ampliació de la microsimulació a l'entorn del RI 18%

FASE IV. Doc xAP 13%
FASE V. Doc xAD 0%

100%

EAMGREPARTIMENT (%)


