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CLÀUSULA 1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
El present contracte de serveis té per objecte el manteniment de les infraestructures dels horts urbans, 
dels parcs i jardins i de les zones verdes de la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública 
sostenible.  
 
El present Plec de Clàusules Tècniques (d’ara endavant “PCT”) descriu les prescripcions tècniques que 
han de regir i regular la prestació d'aquest servei per part de l’empresa adjudicatària del contracte. 
Aquestes tasques es duran a terme sota la supervisió de la Direcció de Serveis de Conservació (d’ara 
endavant DSC) i d’acord amb els seus criteris de qualitat. 
 
Per “Servei de Manteniment Integral” s’entén l’execució de les tasques necessàries per mantenir, 
conservar i millorar l’estat físic i qualitatiu de les infraestructures dels parcs i jardins, els enjardinaments 
viaris i els espais gestionats per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins (d’ara endavant IMPIJ) de la ciutat 
de Barcelona. Això inclou l’assignació dels recursos humans i materials necessaris i l’aplicació de 
programes anuals de manteniment del conjunt d’elements existents que permetin assolir estàndards de 
qualitat que determini la DSC.  
 
Les tasques a realitzar són: 
 
- Control del correcte funcionament i conservació de les instal·lacions 
- Manteniment preventiu i normatiu 
- Manteniment correctiu  

 
1.1 Descripció i àmbit general de les infraestructures a mantenir. 

 
A la ciutat de Barcelona disposem d’una superfície aproximada de 950 hectàrees de zones verdes, de 
diferents tipologies. Aquestes zones verdes tenen usos variats i tenen un punt en comú que és la 
existència d’elements vegetals. 
 
Les tipologies principals són: 
 
- Parcs i Jardins  
- Parcs forestals 
- Enjardinament viari 
- Enjardinament a interiors d’Illa 
- Places  
- Altres enjardinaments 
- Horts urbans 
 

La gestió i manteniment d’aquestes zones verdes recau en l’Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPIJ), 
que divideix la ciutat en 5 àrees territorials. Paral·lelament, el programa "Mans al Verd" s’encarrega 
específicament dels horts urbans i horts situats en espais cedits. 

Àrea Districtes I-X:  Ciutat Vella – Sant Martí. 
 
Àrea Districtes II-III:  Eixample – Sants Montjuïc. 
 
Àrea Districtes IV-V: Les Corts – Sarrià Sant Gervasi. 
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Àrea Districtes VI-VII: Gràcia – Horta Guinardó 
 
Àrea Districtes VIII-IX:  Nou Barris – Sant Andreu. 
 
Mans al Verd:  Horts Urbans i Horts en espais cedits. 
 
Les superfícies de verd segons àrees són les detallades a l’Annex 1 “Inventari espais verds per districtes” 
d’aquest Plec i es resumeixen de la següent manera: 
 

ÀREA I-X 
  

DISTRICTES Espais a Mantenir 
Superfície 

(m2) 

CIUTAT VELLA 84 538.372,88 

SANT MARTÍ 268 1.736.581,89 

   ÀREA II-III 
  DISTRICTES Espais a Mantenir Superfície 

EIXAMPLE 144 609.818,16 

SANTS - MONTJUÏC 205 2.143.600,74 

   ÀREA IV-V 
  DISTRICTES Espais a mantenir Superfície 

LES CORTS 148 433.270,51 

SARRIÀ - SANT GERVASI 161 670.263,16 

   ÀREA VI-VII 
  DISTRICTES Espais a mantenir Superfície 

GRÀCIA 109 446.735,97 

HORTA - GUINARDÓ 156 1.012.161,69 

   ÀREA VIII-IX 
  DISTRICTES Espais a mantenir Superfície 

NOU BARRIS 222 1.287.883,83 

SANT ANDREU 171 558.449,71 

 
 

1.2 Inventari Espais Verds de la Ciutat. 
 

Els espais a mantenir, per l’existència d’elements vegetals, tenen unes característiques comuns.  
 
Aquestes són : 
 

a) Els elements físics que fan possible la plantació i creixement de vegetació (parterres, escocells, 
vorades de parterres per contenció de terra vegetal, etc.) i els sistemes de reg. 
 

b) Els elements d’obra que configuren cadascun dels espais, ja siguin utilitzats per a plantacions 
com pel pas i estada dels usuaris. 
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Aquest contracte ha de preveure el manteniment de tots aquests elements existents a les zones verdes, 
posant en valor la necessitat d’aquests espais pel benestar i qualitat de vida dels ciutadans. 
 
L’existència de regs automatitzats ha estat una de les prioritats per les actuacions a les zones verdes de 
la Ciutat motivada per l’optimització dels recursos hídrics. Aquests sistemes requereixen d’un 
manteniment a nivell hidràulic i a nivell elèctric. De la mateixa manera, també cal registrar les 
modificacions que es realitzen en aquests sistemes per poder planificar i mantenir les instal·lacions. 
 
Dintre de l’inventari trobem diferents tipologies d’espai. Aquestes tipologies tenen en comú l’existència 
de verd, ja sigui jardí, parc, plaça, jardí vertical, interior d’illa amb enjardinament o espais de 
biodiversitat. Aquest Inventari el trobem a l’Annex 1 “Inventari espais verds per districtes” d’aquest 
plec. 
 
Les diverses tipologies d’espai verd responen a criteris com la superfície, la localització dintre de la 
trama de ciutat i els usos als que estan destinats i no tan sols a criteris de Planejament Urbanístic. 
La tipologia dels espais són diverses, van des dels jardins verticals a espais lliures per la practica 
d’esports, llocs de trobada a places i parcs i, d’altra banda, es disposa de Jardins i Parcs . 
 
Dintre de la Ciutat de Barcelona trobem: 
 
-Parc i jardins 
 
Considerem parcs i jardins de la Ciutat aquells espais amb delimitació clara, ja sigui amb tanca o sense, 
de grans dimensions i amb funcionament com a conjunt i/o sistema, amb totes les seves 
infraestructures, edificis i serveis que l’inclouen. No s’inclouen les zones forestals. Per les seves 
dimensions poden disposar de més d’un sistema de reg, dependent de més d’un comptador, a més de 
comptadors per àrees d’esbarjo per a gossos, casetes de jardiners, guinguetes-bar o WC públic.  Són 
espais dissenyats fonamentalment com a paisatges que afavoreixen la presència de processos naturals i 
biodiversitat en convivència amb l’activitat humana.  
 
-Parcs forestals 
 
Als límits de Collserola, a la muntanya de Montjuïc i als parcs dels Tres Turons, existeixen zones boscoses 
en les que la ciutat no ha aconseguit entrar. En aquestes zones no existeixen infraestructures de reg, 
però en moltes ocasions la falta de manteniment en sistemes de drenatge i de contenció de terres, 
tenen conseqüències a les zones més baixes, normalment espais com Pparcs i Jjardins. No disposen de 
sistemes de reg, de manera habitual, però si de sistemes de murs de contenció, camins i altres 
infraestructures. Per aquest motiu cal tenir presents aquestes zones forestals i mantenir-les. 
 
-Enjardinament viari. 
 
Dintre dels espais viaris existeixen espais enjardinats. Aquests trenquen amb la impermeabilitat dels 
paviments durs de ciutat i ofereixen uns espais molt necessaris dintre del context d’escalfament global. 
Aquests espais d’enjardinament viari es situen dintre d’espais amb qualificació urbanística 6a “Parcs i 
Jardins actuals de caràcter local” i 6b “Parcs i Jardins de nova creació de caràcter local”, així com en 
vials, i les seves plantacions poden anar sobre grans parterres o sobre escocells per l’arbrat viari. 
 
Tant en un cas com en un altre, les zones vegetades requereixen de sistemes de reg, ja sigui per l’arbrat 
durant els primers anys de plantació com sistemes de reg fixes per l’arbustiva i entapissats dels 
parterres. 
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-Places 

Dintre de la trama urbana trobem petits espais sense edificar que es destinen a espai públic. Aquestes 
poden ser de paviment tou o de paviment dur, però disposen d’arbrat i de petits parterres. 
En aquests casos, l’espai públic està dissenyat fonamentalment com un escenari d’activitat humana, on 
la presència de processos naturals i biodiversitat és difícil d’integrar, l’IMPJB estableix els criteris 
necessaris en cada cas particular per acostar tant com sigui possible la presència del verd a nivells 
equivalents als dels parcs i jardins de la ciutat i per maximitzar l’obtenció de serveis ecosistèmics. 
 Les àrees de plantació estan protegides de la circulació creuada de vehicles, persones i animals, per 
evitar el trepig i la compactació del terreny, i són accessibles per permetre l’accés d’equips de l’IMPJB i 
brigades de neteja. 
 
 
-Enjardinaments a Interiors d’illa 
 
Els interiors d’illa funcionen de la mateixa manera que les places. La diferència principal és que aquests 
disposen de tancament perimetral per evitar l’entrada en horari nocturn.  
 
 
-Altres enjardinaments 
 
Com a altres enjardinaments s’entenen totes aquelles extensions de terreny que disposin d’elements 
vegetals de menor entitat que les esmentades anteriorment. Entre aquestes figuren els jardins verticals 
o els espais de biodiversitat. Aquests espais poden disposar de sistemes de reg, de tancament 
perimetral i d’altres infraestructures necessàries pel seu funcionament.  
 
En el cas dels jardins verticals, el present contracte inclou el manteniment del sistema de reg entre 
comptador i by pass mestre, així com els dipòsits i bombes auxiliars. 
 
 
-Horts Urbans 
 
La Xarxa d’Horts Urbans de Barcelona és un programa de participació destinat a persones més grans de 
65 anys, entitats de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i entitats del tercer sector social, 
amb l’objectiu d’incorporar-les a activitats de millora ambiental a partir de l’agricultura ecològica i 
l’agroecologia. També s’hi fan activitats d’educació ambiental i visites, sobretot de grups escolars. Per 
tant, els horts urbans, en general, han de ser espais especialment configurats de la manera més 
accessible possible per la gran diversitat de persones usuàries. En els horts s’hi delimiten parcel·les de 
25 a 40 m2 , depenent de l’espai disponible, per al conreu d’hortalisses i verdures, i també plantes 
aromàtiques i de flor de temporada. No són competència de l’IMPJB el horts sobre taules. 
 
Els horts urbans han d’incloure tanca perimetral i un tancament segur de l’accés, camins i paviments 
granulars estables, xarxa de reg, armaris/casetes d’eines per a cada parcel·la, un lavabo (que implica 
connexió de servei de l’aigua potable i clavegueram), un espai cobert d’ús comú (petit magatzem), una 
pica d’obra amb aixeta exterior per a la neteja d’estris, àrees per fer compostatge comunitari, àrees 
d’aplegada de canyes i altres materials auxiliars, i àrees d’estada amb taules i bancs. L’equipament ha de 
tenir un espai, en un lloc visible i protegit de les inclemències del temps, per penjar diversos cartells 
d’informació per a persones usuàries (pot ser a l’espai cobert d’ús comú). Els sistema de reg ha de ser 
mitjançant boques de reg adaptades per a connexió de mànegues i ha de disposar d’un sistema de 
control del subministrament.  
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Podem veure inventari d’Horts Urbans i d’horts de Mans al verd a l’annex 2 “Inventari Horts Urbans”. 
 

1.3 Instal·lacions actuals 
 
L’empresa contractista acceptarà l’estat de les instal·lacions existents en les condicions actuals de 
cadascun dels seus elements, se’n farà càrrec i prestarà el servei necessari per al seu correcte 
manteniment i conservació, seguint les instruccions que s’especifiquen en aquest plec. Aquesta 
acceptació serà obligada independentment de l’estat de conservació dels espais. 
 

1.4 Instal·lacions futures 
 
Durant la vigència del contracte, l’empresa adjudicatària es farà càrrec de les instal·lacions que l’Institut 
realitzi o rebi de tercers, ja siguin en espais ja inclosos com en nous espais. Aquesta incorporació de 
nous espais es realitzarà prèvia acta de recepció i/o inspecció de la qual s’emetrà informe del seu estat i 
s’actualitzarà als diferents inventaris annexats a aquest PCT.  
  
CLÀUSULA 2.- PRESSUPOST DEL CONTRACTE 
 
El pressupost de sortida del present contracte és de 9.195.210,44 € IVA inclòs, dividit en dos lots de la 
manera següent: 
 

- Lot 1: 4.188.759,21€ (IVA inclòs) 
- Lot 2: 5.006.451,23€ (IVA inclòs) 

 
Aquest contracte serà adjudicat en dos lots, 1 i 2, distribuïts de la següent manera: 
 
 LOT 1:  
 Àrea Districtes I-X: Ciutat Vella – Sant Martí. 
 Àrea Districtes II-III: Eixample – Sants Montjuïc. 
 Horts Urbans: 

Districte 1 Hort de Sant Pau del Camp.  c/ Abat Safont, 12 
 Districte 2 Hort de Sagrada Família. c/ Padilla, 199 
 Districte 3 Hort de Can Mestres. c/ del Foc 132 
 Districte10 Hort de Can Cadena. c/ Menorca,27 

 Horts de Mans al Verd 
 
 LOT 2: 
 Àrea Districtes IV-V-VI: Les Corts – Sarrià Sant Gervasi – Gràcia. 
 Àrea Districtes VII-VIII-IX: Horta Guinardó - Nou Barris – Sant Andreu. 
 Horts Urbans:  

Districte 4 Hort de Pedralbes. c/ Castellet,2 
    Hort Torre Melina. Camí de Torre Melina, 15 
  Districte 5 Hort de Collserola. c/ Carles Pirozzini,2 
    Hort de Can Pujades. Camí Múrgola, 13 
  Districte 6 Hort de l’Avi. c/ Torrent del Remei,2 
    Hort de Turull. ptge. Turull ,10 
  Districte 7 Hort de Can Soler. ctra. de Sant Cugat,114 
  Districte 8 Hort de Can Peguera. c/ Camós,3 
    Hort de Casa de l’Aigua. c/ Garbí,2 
  Districte 9 Hort de Trinitat Vella. pg. de Santa Coloma, 60 
    Hort Baró de Viver. pg. de Santa Coloma, 125 
 Horts de Mans al Verd 
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CLÀUSULA 3.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució del contracte es fixa en 2 anys, prorrogable fins a un màxim de 2 anys més. La 
prestació del servei s’iniciarà el dia 23/08/2025 o en la data que es fixi en l’acta d’inici del servei si 
aquesta fos posterior al 23/08/2025.  
 
CLÀUSULA 4.- INTERLOCUTORS PER A AQUEST CONTRACTE 
 
La interlocució per a l’aplicació i el seguiment d’aquest contracte es durà a terme a través de la Direcció 
de Serveis de Conservació. L’interlocutor de la DSC serà el personal tècnic de la Secció de Projectes i 
Manteniment d’Infraestructures en qui es deleguin aquestes funcions. Els mateixos tècnics seran, 
també, la Direcció Facultativa. Es proposa al Sr. Xavier Bea Ruiz, Coordinador de la Secció de Projectes i 
Manteniment d’Infraestructures com a responsable del contracte, a qui li correspondrà la seva 
supervisió en els termes previstos per l’art. 62 LCSP.  
 
 
CLÀUSULA 5.- DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES DE MANTENIMENT DE LES INFRASTRUCTURES 
 
El present Plec contempla la realització dels següents tipus de treballs: 
 

A. Tasques de Manteniment Preventiu: que comprenen totes aquelles operacions de revisió i 

inspecció de caràcter preventiu que tenen per finalitat detectar disfuncions o avaries en els 

elements i materials, així com identificar i avaluar el deteriorament assegurant que compleixen 

les funcions per les quals han estat instal·lades i efectuant les operacions necessàries que les 

mantinguin en condicions idònies de neteja, ús, aspecte i seguretat. 

 

B. Tasques de Manteniment Correctiu: que comprenen totes aquelles actuacions de reparació i 

millora de les instal·lacions i materials, així com dels equips i sistemes que conformen les xarxes 

i les infraestructures de les àrees, incloses aquelles que es puguin derivar com a conseqüència 

d’actes vandàlics i deteriorament accidental o incidència al marge del Manteniment preventiu. 

 
C. Tasques de Manteniment Normatiu: que comprenen totes aquelles operacions de revisió i 

inspecció d’obligat compliment per normativa actual o de nova creació i s’assimilaran a les 

tasques de manteniment preventiu. 

 
Tasques específiques que s’inclouen dins el servei són: 
 

a) Dur a terme les funcions assignades al personal de manteniment en l’aplicació del “Programa 

Anual de Manteniment”, des de l’inici del contracte, i amb les revisions que siguin necessàries. 

b) Operacions i tasques necessàries per a dur a terme la gestió, programació, seguiment i control 

del manteniment integral dels espais objecte del present plec inclosos els nous espais de 

mateixa naturalesa.  

c) Executar els serveis que comprèn aquest PCT en compliment de les seves obligacions 

contractuals i d'acord amb les directrius de la DSC, d'acord amb els plecs de condicions, 

ordenances, normatives i decrets que vigents i futurs. 

d) Gestió de les bases de dades necessàries per enregistrar el seguiment del servei i de l’aplicació 

informàtica Natura Espais Verds (NEV). 
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e) Realitzar informes, amidaments, presa de dades i altres tasques similars a petició de la DSC. 

f) Desenvolupament inventari dels espais Verds de la ciutat i dels elements que es troben inclosos 

dins l’àmbit i actualitzacions periòdiques que recullin totes les modificacions que es produeixin 

durant el contracte. 

g) Treballs de substitució per a renovar els elements objecte del servei, per obsolescència 

tecnològica i/o a petició de la DSC. 

h) Treballs de participació i col·laboració en totes les tasques i processos d’implantació de nous 

elements i altres instal·lacions dins dels espais objecte d’aquest contracte i possibles 

ampliacions. 

i) Treballs de millora mitjançant modificacions sobre els elements existents prèvia aprovació de la 

DSC. Els nous elements que s’implementin en l’àmbit previst s’integraran en l’abast del servei. 

j) Documentar i notificar immediatament per escrit a la Direcció dels Treballs qualsevol dany 

ocasionat per actes vandàlics, robatoris, accidents, trencaments, obres de tercers o altres 

incidències que puguin afectar les infraestructures o instal·lacions incloses en l'àmbit del 

contracte, presentant la relació de danys amb el màxim d'informació possible. També es 

notificaran aquelles incidències que tot i no suposar danys puguin afectar a la seguretat. Durant 

el primer mes L’IMPiJ i l’empresa adjudicatària acordaran la manera de realitzar les 

notificacions. 

k) Atendre emergències, aplicar els protocols establerts i/o indicats per la DSC i posar els mitjans 

humans i tècnics necessaris a disposició dels serveis externs d'emergència sense necessitat 

d'esperar a que la DSC li ho ordeni, informant a la DSC de la identitat del causant. L’empresa 

adjudicatària disposarà d’un tècnic de contacte disponible 24h, 365 dies a l’any, i en un temps 

màxim de 60 minuts, s’haurà de presentar a l’espai afectat, per ajudar a resoldre la incidència. 

l) Intervenció directa i sense necessitat d’esperar instruccions per part de la DSC, en aquelles 

operacions de detecció i resolució d'incidències que comportin perill o puguin ser resoltes per la 

contracta per no tenir cap tipus de dificultat afegida en el procediment d’actuació. 

m) Informar dels avanços tecnològics presents en el mercat que puguin ser aplicats en l’àmbit del 

contracte i reportin una millora en quant a eficiència, seguretat, estalvi en recursos naturals, 

etc. 

 

Els objectius del manteniment són: 

 

- Aconseguir un funcionament correcte i un nivell adequat de reg i seguretat de les instal·lacions 

objecte del contracte. 

- Retardar en el temps el deteriorament produït per l’ús de les instal·lacions. 

- Reduir el manteniment correctiu a realitzar. 

- Reduir la despesa d’aigua i millorar el rendiment de les instal·lacions.  

5.1. PLANS DE MANTENIMENT  PREVENTIU 

Per tal de dur a terme aquestes tasques de manteniment preventiu cal la realització d’una programació 
inicial i la revisió d’aquesta després d’un cicle de manteniment. Aquesta tasca requereix de la creació 
d’un programa genèric i uns programes específics dels diferents espais verds que el requereixin. Aquesta 
programació es generarà durant els 3 primers mesos de vigència contractual. 
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 Aquests programes es confeccionaran per part de l’equip tècnic de l’empresa contractada i prenent 
com a guia els descrits en aquest punt. Caldrà que aquests es validin per part del responsable designat 
de la DSC de L’IMPIJ 

Un cop generat inventari, d’acord amb el punt 5.3 d’aquest PCT, durant la revisió de cada programa de 
manteniment preventiu, s’adaptarà cada programa amb detall de la informació inclosa en el nou 
inventari. 

Aquest procés començarà amb els espais classificats com a Parc a l’annex 1 amb una superfície superior 
a 11.000m2, seguits de la resta de Parcs i seguirà amb els classificats com a Jardins més grans 
d’11.000m2. Posteriorment es realitzaran els treballs als Horts Urbans i, per acabar, la resta de Jardins i 
places.  Els espais catalogats com “altres” es consideraran de manera individual per la varietat de 
dimensions i tipologies. 

Cal tenir present que les estructures de fauna situades a diversos emplaçaments, hauran de registrar-se, 
actualitzar l’inventari i programar el seu manteniment. Les estructures actuals estan recollides a l’annex 
5 – Estructures de fauna. 

5.1.1. PLA DE MANTENIMENT DEL SISTEMA DE REG 

1.Objectius del Manteniment de Xarxes de Reg 

 Assegurar el funcionament eficient i continu del sistema de reg 
 Optimització de l'ús de l'aigua 
 Prolongar la vida útil del sistema 
 Assegurar la uniformitat en el reg 
 Evitar la sobre irrigació o la falta de reg 
 Mantenir la qualitat de l’aigua 
 Adaptació a les necessitats estacionals 
 Contribuir a la sostenibilitat mediambiental 

2. Freqüències de Manteniment 

A). Tasques trimestrals 

 Supervisió del funcionament del reg: 
- Verificar que els aspersors i els degoters estan funcionant correctament durant els cicles 

de reg. 
- Comprovar visualment si hi ha zones seques o entollades, cosa que podria indicar 

obstrucció dels aspersors o problemes a les vàlvules. 

 

 Inspecció de fuites visibles: 
- Revisar la superfície de les zones de reg per identificar fuites d'aigua a les canonades o 

connexions visibles. 

 Ajust de la programació del sistema de reg: 

- Verificar que la programació del sistema de reg automàtic estigui habilitada i en 
funcionament. Els criteris de programació i la programació es realitzaran per part de 
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personal de IMPiJ i la contracta haurà d’assegurar que els elements de programació 
estiguin en condicions òptimes. 

 

 Inspecció de pressió d’aigua: 

- Verificar que la pressió d'aigua al sistema de reg estigui dins dels paràmetres 
recomanats per evitar un ús ineficient de l'aigua o danys a les canonades i aspersors. 

 Revisió de zones seques o sobreregades: 

- Identificar àrees que puguin estar assecant-se o, per contra, rebent massa aigua, i 
ajustar la durada o freqüència del reg en aquestes zones. 

 Neteja de filtres: 

- Netejar els filtres de les vàlvules i les bombes per evitar obstruccions que puguin afectar 
el flux d'aigua. 

B). Tasques Semestrals  

 Revisió general de les canonades i connexions: 

- Inspeccionar les canonades, connexions i vàlvules soterrades o exposades per 
assegurar-se que no hi hagi fuites ni danys causats per arrels, animals o desgast natural. 

- Verificar l'estat de les juntes i connexions a les canonades per evitar fuites futures. 

 Inspecció del controlador de reg: 

- Revisar el controlador automàtic del reg per assegurar que estigui funcionant 
correctament, i que els programes de reg estan configurats adequadament.  

- Revisar cablejat i protocols de connexió  sense fil. 

C). Tasques anuals 

 Revisió del sistema de bombament (si aplica): 

- En cas que el sistema de reg tingui una bomba per extreure aigua d'un pou, tanc o llac, 
fer una revisió general de la bomba: verificar el funcionament, la pressió, la neteja dels 
filtres i les possibles fuites. 

 Comprovació del sistema de drenatge: 

- Revisar les zones de drenatge en cas que s'hagi produït embassament durant les 
temporades de pluges o excessiu reg.  

- Assegurar que el sistema de drenatge estigui clar per evitar danys a les plantes. 

 Revisió completa del sistema de reg: 
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- Realitzar una inspecció general del sistema de reg, des del controlador fins a les 
vàlvules, canonades i aspersors. És recomanable fer-ho a l'inici o al final de la temporada 
de reg. 

- Avaluar l'estat de les canonades soterrades utilitzant eines de diagnòstic (com a sondes 
de pressió), per detectar possibles fuites invisibles des de la superfície. 

- Revisar ocularment els pericons, tapes, armaris programadors i altres elements que 
composen la xarxa i comprovar del seu funcionament.  

- Eliminar els sediments que tapin les vàlvules o col·lapsin el drenatge i que puguin haver 
entrat després de les pluges i prevenir-ne l’entrada. 

- Revisar petites fuites, cables rossegats, protegir els tubs corrugats per evitar entrades 
de rosegadors, treure arrels, formiguers, teranyines, insectes diversos, etc. 

- Instal·lar  vàlvules de desinfecció en xarxes de reg que no en disposin. 
- Revisar quadres elèctrics, collar borns del cablejat un cop l’any. 
- Mantenir periòdicament les bombes i tots els seus equipaments, inclòs el reomplert de 

productes de cloració i/o tractament d’aigües si s’escau. 

 Posada a punt del sistema abans de la temporada de reg: 

- Abans de començar la temporada de reg (primavera o estiu), realitzar una posada a 
punt del sistema, revisant i ajustant el controlador, netejant els filtres, verificant la 
pressió i comprovant que no hi ha fuites ni bloquejos a les línies. 

E) Actualització o substitució de components. Manteniment correctiu/no programat: 

o Si es detecten components obsolets, en mal estat  o sense funcionament, s’hauran de 
substituir de manera immediata per garantir el funcionament correcte del sistema. 
Aquests treballs es realitzaran sempre que es necessiti sense respondre a una 
periodicitat. S’inclouen els desperfectes produïts per vandalisme. Les incidències 
detectades es comunicaran a la DSC i es tractaran segons protocol de manteniment 
correctiu. 

F) Situacions excepcionals de sequera o limitacions en l’ús de recursos hídrics. 

En els períodes de sequera es limita l’ús d’aigua potable per regar. Aquestes limitacions 
provoquen que els sistemes de reg no s’utilitzin amb la mateixa freqüència que en condicions de 
normalitat i que els elements de reg, des de tubs fins a vàlvules, juntes i diferents mecanismes, 
es deteriorin per falta d’humitat. 

Per aquest motiu durant períodes de sequera no es podran tancar comptadors d’aigua potable i 
caldrà realitzar proves del sistema de reg de manera regular per tal de mantenir-los en les 
millors condicions possibles. Aquestes proves, en tots els casos, hauran de fer-se en la totalitat 
dels circuits i es deixaran els tubs en càrrega, fent que el cost d’aigua en cada prova sigui el 
mínim necessari.   

Aquestes proves es realitzaran de manera setmanal i constaran de l’encesa del sistema de reg i 
comprovació de sistema tal i com es fa de manera diària a les èpoques de normalitat. 

El personal dedicat a les tasques de manteniment preventiu dels sistemes de reg durant l’època 
de sequera o excepcionalitat dedicaran les seves tasques a la realització i millora de xarxes. 
Aquestes millores seran les detectades durant les revisions de manteniment programat que 
requereixen de treballs de major durada i que no es poden realitzar sense l’aturada parcial dels 
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regs. Canvis de trams en canonades primàries amb excés de reparacions puntuals, segregació de 
sectors, canvis de cablejat de programadors, etc. Són exemples de tasques a realitzar. Totes les 
tasques hauran de ser informades a la DSC i es programaran segons necessitats. 

De la mateixa manera, totes les tasques d’adaptació de xarxes a reg amb tones o connexions a 
xarxa d’aigua freàtica es realitzaran pel personal habitual encarregat del manteniment preventiu 
del reg. 

 Supervisió del funcionament del reg: 
- Verificar que els aspersors i els degoters estan funcionant correctament durant els 

cicles de reg. 
- Comprovar visualment si hi ha zones seques o entollades, cosa que podria indicar 

obstrucció dels aspersors o problemes a les vàlvules. 
 Inspecció de fuites visibles: 

- Revisar la superfície de les zones de reg per identificar fuites d'aigua a les canonades 
o connexions visibles. 

Durant aquests períodes es podrà revisar l’import de facturació degut a la reducció de  les 
tasques a dur a terme. Aquesta revisió vindrà determinada per la proporció de treballs inclosos 
en aquest contracte referents a sistemes de reg i afectacions que la falta d’aigua pot provocar.  

Aquesta reducció es fixa en un màxim del 40% que es justificarà atenent l’historial d’incidències 
recollides en temps de normalitat hídrica. Aquestes incidències es podran filtrar i crear informes 
amb el programa de gestió de manteniment d’incidències (GMAO). 

5.1.2. PROGRAMA DE MANTENIMENT DE LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES DELS PROGRAMADORS DE 
REG 

1. Objectius del Manteniment 

 Assegurar el correcte funcionament dels sistemes de reg automàtic. 
 Evitar danys elèctrics causats per la humitat, sobrecàrregues o desgast de cables i components. 
 Prevenir avaries que podrien afectar el sistema de reg del parc, assegurant que funcioni sense 

interrupcions. 
 Allargar la vida útil dels programadors i els seus components. 

2. Components Clau a Mantenir 

 Connexions elèctriques entre els programadors i les vàlvules de reg. 
 Quadres elèctrics on es troben els fusibles, relés i altres components de control. 
 Cables que connecten els programadors als sistemes de distribució de l’aigua. 
 Bateries (si el programador en disposa) o connexions a la xarxa elèctrica. 

3. Freqüències de Manteniment 

 
A) Manteniment mensual 

 Inspecció visual: 
o Revisar visualment l’estat de les connexions elèctriques per detectar signes de desgast, 

com cables pelats, connectors fluixos o senyals de corrosió. 
o Comprovar que no hi hagi humitat a l’interior de les caixes de connexions o a prop dels 

cables. 
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 Revisió del funcionament del programador: 
o Assegurar-se que el programador executa correctament els cicles de reg programats. Si 

hi ha fallades o interrupcions en el reg, revisar el sistema elèctric com a possible causa. 

o Assegurar-se que les caixes de connexió estan ben tancades i protegides contra la 
humitat. 

B) Manteniment Semestral  

 Revisió dels quadres elèctrics: 
o Comprovar l’estat del quadre elèctric que alimenta els programadors. Revisar els 

fusibles, interruptors i altres components per assegurar-se que no hi ha cap 
sobrecàrrega ni signes d’escalfament excessiu. 

 Prova de tensió i continuïtat: 
o Realitzar una prova de tensió i continuïtat dels cables que connecten els programadors a 

les vàlvules de reg per verificar que no hi ha pèrdues de corrent o interrupcions en la 
connexió. 

 Revisió de les bateries: 
o Si el programador funciona amb bateries, comprovar l'estat de les mateixes i substituir-

les si és necessari. 
 Neteja de connexions: 

o Netejar les connexions i terminals elèctrics utilitzant productes específics per evitar 
l’acumulació de brutícia o corrosió. 

 Verificació de seguretat: 
o Comprovar que totes les connexions estiguin ben ajustades i que els cables no tinguin 

risc de desconnectar-se i aplicar silicona o altres materials segelladors si es detecten 
fuites o possibles entrades d’aigua. 

C) Manteniment Anual 

 Revisió general del sistema elèctric: 
o Realitzar una inspecció completa del sistema elèctric per identificar possibles problemes 

que puguin afectar el correcte funcionament del programador o del sistema de reg en 
general. 

D) Actualització o substitució de components. Manteniment correctiu/no programat: 

o Si es detecten components elèctrics obsolets o en mal estat (com cables vells, bateries 
deteriorades o terminals corroïts) o sense funcionament, s’hauran de substituir de 
manera immediata per garantir el funcionament correcte del sistema. Aquests treballs 
es realitzaran sempre que es necessiti sense respondre a una periodicitat. S’inclouen els 
desperfectes produïts per vandalisme. Les incidències detectades es comunicaran a la 
DSC i es tractaran segons protocol de manteniment no preventiu. 

4. Responsables del Manteniment 

 Brigades manteniment contracta: encarregat de les revisions elèctriques, la verificació de la 
continuïtat dels cables, el reemplaçament de components elèctrics i la prova dels sistemes de 
reg. 
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5. Seguretat durant el Manteniment 

 Desconnectar l’alimentació elèctrica abans de realitzar qualsevol reparació o revisió al sistema 
per evitar accidents. 

 Utilitzar equips de protecció individual adequats quan es treballi amb components elèctrics. 
 Senyalització de la zona. 

 

5.1.3. PROGRAMA DE MANTENIMENT DEL TANCAMENT PERIMETRAL 

1. Objectius del Manteniment 

 Garantir que el tancament perimetral es mantingui en condicions òptimes per preservar la 
seguretat del parc i evitar l'accés no autoritzat. 

 Evitar el deteriorament prematur del tancament degut a factors ambientals, desgast o actes 
vandàlics. 

 Assegurar la durabilitat de les instal·lacions i la seva integritat estructural. 

2. Tipus de Tancaments (a adaptar segons el cas) 

 Tancament metàl·lic (reixes, malla metàl·lica, tanques de ferro o acer galvanitzat). 
 Tancament de fusta. 
 Tancament de materials mixtos (combinació de materials metàl·lics i fusta, o altres). 

3. Freqüències de Manteniment 

 
A) Manteniment trimestral 

 Inspecció visual del perímetre: 
o Comprovar que no hi hagi danys evidents, trencaments o despreniments en les tanques. 
o Assegurar-se que no hi hagi objectes estranys adherits a la tanca (papers, plàstics, etc.). 

 Inspecció estructural completa: 
o Revisar l'estat general de la tanca: comprovar si hi ha zones rovellades (en el cas de 

tancaments metàl·lics), esquerdes o zones podrides (en tancaments de fusta). 
o Assegurar-se que les tanques no estiguin inclinades o desalineades, i si cal, reforçar els 

suports o ancoratges. 
 Reparació d'elements malmesos: 

o Substituir les parts oxidades o trencades, com ara panells de tanca, postals o malles. 
o Reforçar els punts d'unió febles, com ara soldadures o cargols afluixats. 

 Verificació dels fonaments: 
o Inspeccionar els fonaments o bases de les tanques per assegurar-se que no hi hagi 

moviments de terra que puguin desplaçar les tanques o afectar la seva estabilitat. 

B) Manteniment Anual 

 Revisió completa: 
o Fer una inspecció tècnica completa de tot el perímetre, incloent-hi l'estructura de 

suport i les bases, per identificar qualsevol problema estructural important. 
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o Reposar o reemplaçar les seccions més afectades pel desgast. 
 Pintura i tractament preventiu: 

o En el cas de tancaments metàl·lics, aplicar una capa de pintura anticorrosiva per evitar 
l'aparició de rovell, sobretot en zones molt exposades a la pluja o humitat. 

o En tanques de fusta, aplicar vernís o un producte impermeabilitzant per protegir la fusta 
de la humitat i les plagues (termites, fongs). 

C) Actualització o substitució de components. Manteniment correctiu/no programat: 

o Si es detecten components obsolets, en mal estat o que comportin perill s’hauran de 
substituir de manera immediata per garantir el funcionament correcte i minimitzar els 
riscos. Aquests treballs es realitzaran sempre que es necessiti sense respondre a una 
periodicitat. S’inclouen els desperfectes produïts per vandalisme. Les incidències 
detectades es comunicaran a la DSC i es tractaran segons protocol de manteniment no 
preventiu. 

4. Mesures de Seguretat 

 Durant les tasques de manteniment, especialment les de reparació, assegurar-se de tancar les 
zones afectades per evitar l'accés del públic i prevenir accidents. 

5.1.4. PROGRAMA DE MANTENIMENT DE LES PORTES D'ENTRADA A ESPAIS VERDS 

1. Objectius del Manteniment 

 Assegurar que les portes d'entrada funcionin correctament. Les portes a revisar són 
les recollides a l’Annex 6 d’aquest plec. 

 Evitar problemes de seguretat causats pel desgast o el mal funcionament dels 
components. 

 Perllongar la vida útil de les portes i mantenir-les en bones condicions estètiques i 
funcionals. 

 Prevenir l’oxidació, la corrosió i altres danys estructurals. 
 L’Institut Municipal de Parcs i Jardins té previst actuar a diverses portes i accessos de 

Parcs i Jardins incloses a l’expedient 25/0066. Aquest expedient s’executarà a partir 
de la segona meitat del 2025 i primera de 2026. A l’annex 6 - Control de l’estat de 
les portes d’espais verds i tancaments perimetrals s’indiquen les portes sobre les 
que s’actua en aquest expedient i que fins a la seva finalització no s’haurà de 
realitzar cap manteniment preventiu. En el cas de perill si que s’actuarà sobre elles 
dintre del manteniment correctiu per minimitzar o eliminar-ho. 

2. Tipus de Portes a Mantenir 

 Portes de ferro o acer: materials comuns per a la seguretat i resistència a l'exterior. 
 Portes de fusta: poden necessitar més cures per evitar desgast degut a les inclemències del 

temps. 

 Portes motoritzades: Necessiten de manteniment dels motors i mecanismes per que aquestes 
motoritzacions funcionin de manera adient. 

3. Freqüències de Manteniment 

 
A) Manteniment mensual 
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 Inspecció visual: 
o Revisar l’estat general de les portes, assegurant que no hi hagi signes evidents de 

desgast, danys estructurals o vandalisme. 
o Verificar que les portes tanquin i obrin correctament, sense esforç ni obstruccions. 

 

 

 Neteja bàsica: 
o Netejar les superfícies de la porta per retirar pols, brutícia, grafitis o altres materials que 

puguin afectar l’estètica o el funcionament. 

 Revisió de panys, motors i mecanismes  i tancaments: 
o Verificar que els panys funcionen correctament. Ajustar-los si es desplacen o si tenen 

problemes de tancament. 
o Substituir els panys o tancaments si es detecten danys o desgast excessiu. 
o Verificar la obertura i tancament i ajustos per que aquestes accions es desenvolupin 

amb normalitat. 

B) Manteniment trimestral 

 Lubricació de frontisses, mecanismes motoritzats i components mòbils: 
o Aplicar oli o greix a les frontisses, mecanismes del sistema de motorització , tancaments 

i altres parts mòbils per assegurar que la porta obri i tanqui de manera suau, sense 
sorolls ni resistències. 

 Revisió de l’estat general i dels materials: 
o Inspeccionar en detall les estructures metàl·liques (com el ferro o l'acer) per detectar 

signes de corrosió o danys estructurals. 
o Si la porta és de fusta, revisar l’estat de la fusta per detectar humitat, esquerdes o altres 

signes de desgast. 
 Reforç de frontisses i ancoratges: 

o Verificar que les frontisses estan ben ajustades i fermes. Si es detecten frontisses soltes, 
reforçar-les o substituir-les si és necessari. 

o Comprovar l'estat dels ancoratges que subjecten la porta a la paret o al terra, i ajustar-
los o reforçar-los si presenten desgast. 

D) Manteniment Anual 

 Revisió integral de les portes: 
o Fer una revisió completa de totes les portes per detectar qualsevol problema que no 

s'hagi detectat en les inspeccions regulars. 
o Realitzar un manteniment preventiu complet, incloent la substitució de components 

desgastats com frontisses, panys, sensors o motors en el cas de portes automàtiques. 
 Avaluació del sistema de pintat i protecció: 

o Aplicar una capa de pintura o protecció en portes de ferro o acer per evitar la corrosió. 
o Si es tracta de portes de fusta, aplicar una capa de vernís o pintura protectora i 

repel·lent de la humitat per assegurar que la fusta estigui protegida durant l'any i 
reparar esquerdes o forats. 
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E) Reparació o substitució d’elements. Manteniment correctiu/no programat: 

o Si es detecten elements en mal estat o que comportin perill s’hauran de substituir de 
manera immediata per garantir el funcionament correcte i minimitzar els riscos. Aquests 
treballs es realitzaran sempre que es necessiti sense respondre a una periodicitat.  
S’inclouen els desperfectes produïts per vandalisme. Les incidències detectades es 
comunicaran a la DSC i es tractaran segons protocol de manteniment no preventiu. 

4. Materials i Eines Necessàries 

 Lubricants per a frontisses, tancaments i altres components mòbils. 
 Oli o greix especial per a portes automàtiques. 
 Tractament anticorrosiu i pintura per a portes metàl·liques. 
 Productes per a fusta, com vernís o protector contra la humitat. 
 Eines manuals com claus angleses, tornavisos, trepants i altres per ajustar o substituir 

components. 
 Segelladors per prevenir la humitat en components mecànics. 

 A l’annex 10 figura llista de material de jardineria i ferreteria amb preus de mercat. Els preus 
que no apareguin en aquest annex seran els reflectits al  Banc Bedec  a la base de Dades 2025-
01, àmbit de preus de Barcelona i un volum d’obra d’Urbanització PEM 0,402M. 

 

5. Responsables del Manteniment 

 Personal de manteniment general: encarregats de la neteja bàsica i la inspecció visual de les 
portes. 

 Brigades manteniment contracta: per a grans reparacions o substitució de portes, especialment 
quan es tracta de portes automàtiques o de gran grandària. 

6. Seguretat Durant el Manteniment 

 Senyalitzar la zona mentre es realitzen tasques de manteniment, especialment si les portes han 
de quedar obertes o fora de servei durant el procés. 

 Utilitzar equip de protecció individual, com guants i ulleres de seguretat, quan es treballa amb 
productes químics o eines mecàniques. 

 Desconnectar qualsevol alimentació elèctrica en el cas de treballar amb portes automàtiques 
abans d’intervenir en les connexions o motors. 

7. Revisió del Programa 

Aquest programa s'hauria de revisar i ajustar anualment en funció de les condicions climàtiques, la 
freqüència d'ús de les portes i qualsevol canvi en la normativa de seguretat o accessibilitat. Per tal de 
modificar aquest programa caldrà la confecció de fitxes de cadascuna de les portes o grup de portes per 
fer seguiment i detectar tipologia i singularitats. 
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5.1.5. PROGRAMA DE MANTENIMENT D’ELEMENTS ESTRUCTURALS i ELEMENTS D’OBRA 

1. Objectius del Manteniment 

 Preservar la integritat estructural de tots els elements del parc. 
 Evitar danys estructurals que puguin comprometre la seguretat dels usuaris. 
 Prolongar la vida útil de les estructures mitjançant tasques preventives i correctives. 
 Detectar i reparar danys abans que esdevinguin problemes majors. 

2. Tipus d'Estructures a Mantenir 

 Murs de contenció i murets inferiors a 1,5 m d’alçada (de formigó, pedra o materials 
prefabricats). 

 Arrebossats i pintats 
 Vorades i límits de parterres 
 Paviments granulars i paviments permeables, graons i baranes sense protecció de caiguda en 

alçada 
 Pèrgoles i altres estructures ornamentals amb alçada inferior a 3,5 metres. 

3. Freqüències de Manteniment 

 
 

A) Manteniment Trimestral 

 Inspecció visual: 
o Comprovar que no hi hagi danys visibles en les estructures (com esquerdes, parts 

desalineades o elements solts). 
o Revisar  murs de contenció per assegurar-se que no hi ha moviments o desplaçaments 

perillosos. 
o Inspeccionar les baranes i els suports de seguretat per garantir que estiguin ferms i 

sense danys evidents. 
o Revisió d’estat general a la resta d’elements. 
o Verificar l’estat de les superfícies tractades (pintura, vernissos, etc.) per assegurar la 

protecció dels materials. 

 Revisió d’unions i elements de fixació: 
o Comprovar cargols, femelles, soldadures, frontisses i altres elements d’unió, 

especialment en estructures metàl·liques o de fusta. 

 Neteja de drenatges: 
o Revisar i netejar els sistemes de drenatge propers als elements estructurals per evitar 

acumulacions d’aigua que puguin danyar les estructures o erosionar els fonaments. 

B) Manteniment Anual 

 Pintura i tractament preventiu: 
o Aplicar una capa de pintura anticorrosiva en estructures metàl·liques per prevenir 

l’oxidació. 
o En estructures de fusta, aplicar un tractament impermeabilitzant i protector contra 

insectes o fongs. 
 Revisió de fonaments i bases: 

o Verificar que els fonaments de pèrgoles o altres estructures estiguin en bon estat, sense 
desplaçaments o signes d’erosió. 
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 Revisió estructural completa (amb tècnics especialitzats): 
o Realitzar una inspecció tècnica de totes les estructures per detectar possibles debilitats 

o danys estructurals importants, com esquerdes profundes, moviments de terres o 
desgast important. 

o Avaluar si es necessiten reforços estructurals. 

C) Actualització o reparació. Manteniment correctiu: 

o Si es detecten estructures o elements d’obra en mal estat o que comportin perill 
s’hauran de substituir  manerade la manera més ràpida possible. Entre la detecció i la 
execució dels treballs es delimitarà i protegirà la zona per evitar el pas proper i evitar el 
perill. Aquests treballs es realitzaran sempre que es necessiti sense respondre a una 
periodicitat.  S’inclouen els desperfectes produïts per vandalisme. Les incidències 
detectades es comunicaran a la DSC i es tractaran segons protocol de manteniment 
correctiu. 

4. Materials i Eines Necessàries 

 Productes de neteja adequats per a cada material (sabons neutres, netejadors específics per a 
fusta o metall). 

 Lubricants per a elements mòbils (com frontisses o cargols). 
 Pintura anticorrosiva i tractaments per a fusta. 

 Eines de reparació: trepants, claus angleses, eines de soldadura, etc. 
 Equips de seguretat: casc, arnesos i altres equips per treballs en alçada o en estructures 

elevades. 
 A l’annex 10 figura llista de material de jardineria i ferreteria amb preus de mercat. Els preus 

que no apareguin en aquest annex seran els reflectits al  Banc Bedec  a la base de Dades 2025-
01, àmbit de preus de Barcelona i un volum d’obra d’Urbanització PEM 0,402M. 

5. Responsables del manteniment 

 Personal de manteniment del parc: Realitzaran les tasques de neteja, inspeccions visuals i petits 
ajustos diaris o setmanals. 

 Enginyers i tècnics especialitzats contracta: Realitzaran les tasques de revisió estructural 
trimestral i anual, així com per a reparacions importants que requereixin coneixements tècnics 
específics. 

6. Seguretat durant el manteniment 

 Tancar les zones on es realitzin reparacions majors o inspeccions per evitar que els usuaris del 
parc accedeixin a zones perilloses.  

 Assegurar-se que el personal utilitzi els equips de protecció individual adequats, especialment 
quan es treballi en alçada o en estructures complexes. 

7. Revisió del Programa 

Aquest programa de manteniment hauria de revisar-se cada any per adaptar-lo a les necessitats 
específiques del parc i a l’ús que es faci de les estructures. Així es podrà assegurar que es continuen 
mantenint en bones condicions. 
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5.1.6. PROGRAMA DE MANTENIMENT PER A HORTS URBANS 

1. Objectius del Manteniment 

 Mantenir la infraestructura en bon estat, incloent-hi els sistemes de reg, tanques, camins i 
instal·lacions. 

 Garantir la seguretat i la salubritat dels espais, prevenint plagues i malalties. 

2. Elements Clau a Mantenir 

 Sistema de reg i punts d’aigua 
 Tancament perimetral 

3. Freqüències de Manteniment 

 
A) Manteniment Trimestral  

 Sistema de reg: 
o Comprovar l'estat general del sistema de reg, incloent-hi canonades, vàlvules i 

programadors. Si hi ha components desgastats o danyats, substituir-los per garantir un 
ús eficient de l’aigua. 

B) Manteniment anual 

 Infraestructures: 
o Revisar les tanques per assegurar que es mantenen en bon estat i no hi ha parts 

malmeses o inestables. 
o Verificar l’estat dels camins d'accés, especialment després de períodes de pluja intensa, 

per evitar que es deteriorin o es tornin insegurs. 

C) Actualització o reparació. Manteniment correctiu/no programat: 

o Si es detecten zones en mal estat o que comportin perill s’haurà d’actuar de manera 
immediata. Aquests treballs es realitzaran sempre que es necessiti sense respondre a 
una periodicitat. Les incidències detectades es comunicaran a la DSC i es tractaran 
segons protocol de manteniment no preventiu. 

4. Materials i Eines Necessàries 

 Eines per reg: Claus i eines per ajustar les canonades. 

 A l’annex 10 figura llista de material de jardineria i ferreteria amb preus de mercat. Els preus 
que no apareguin en aquest annex seran els reflectits al  Banc Bedec  a la base de Dades 2025-
01, àmbit de preus de Barcelona i un volum d’obra d’Urbanització PEM 0,402M. 

5. Seguretat durant el Manteniment 

 Assegurar que les eines es guarden adequadament després de l'ús per evitar accidents. 
 Utilitzar equip de protecció individual (guants, calçat adequat) per prevenir lesions durant les 

tasques de manteniment. 
 Senyalitzar la zona de treball 
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6. Revisió del Programa 

Aquest programa ha de ser revisat i ajustat cada any per millorar-ne l’eficàcia, basant-se en les 
necessitats específiques de cada hort, les condicions climàtiques o els canvis en la participació dels 
usuaris. Les observacions i esmenes al document es realitzaran durant el primer mes un cop complit 
l’any des de la creació el programa de manteniment. 

5.1.7. PROGRAMA DE MANTENIMENT D'ESTRUCTURES DE FAUNA 

1. Objectius del Manteniment 

 Garantir el bon estat i funcionament de les estructures de suport a la fauna. 
 Perllongar la vida útil de les estructures, evitant la deterioració causada per factors ambientals o 

l'ús per part de la fauna. 
 Promoure la integració de la fauna en entorns humans de manera sostenible, reduint els 

conflictes amb la vida urbana. 
 Mantenir la seguretat de les espècies que utilitzen aquestes infraestructures. 

2. Mesures a tenir en compte per a la conservació de la fauna 

Les tasques de manteniment tindran present la conservació de la biodiversitat present en les 

zones verdes incloses en l’objecte del Plec, seguint els criteris que emanen del Pla del verd i de 

la biodiversitat de l'Ajuntament de Barcelona, 2013 – 2020 i actualment renovat com a Pla 

Natura 2021-2030.  

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/122958/6/Pla%20Natura%20

Barcelona%202030_digital.pdf 

A banda de les consideracions descrites en els capítols de manteniment per a cada tipus de 

vegetació, pel que fa a la conservació de la biodiversitat, en termes generals es considerarà el 

següent: 

La presència de fauna silvestre protegida està regulada pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 

d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, per la Llei 42/2007, 

de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat i per l’article 334 del Codi Penal. 

Aquest text indica que causar mort, danys o molèsties a espècies de fauna silvestre protegida, i 

també, la destrucció dels seus llocs de cria o refugi pot ser constitutiu de delicte penal o sanció 

administrativa.  

Consultar l’annex I del DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei de protecció dels animals per veure la relació d’espècies de fauna silvestre 

nominalment protegides. 

Procediment a seguir: 
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Els adjudicataris del servei objecte del contracte, tenen la responsabilitat de comprovar la 

possible presència d’espècies protegides, pels propis mitjans, abans d’iniciar qualsevol tipus 

d’actuació de manteniment que pugui resultar impactant per a la fauna protegida. 

No es pot dur a terme cap intervenció que pugui afectar cap espècie protegida, ni destruir cap 

lloc de nidificació o refugi. En cas que sigui necessari fer-ho, caldrà sol·licitar una autorització 

excepcional a la Secció de Biodiversitat i Medi Natural dels Serveis Territorials a Barcelona del 

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya 

abans d'iniciar qualsevol actuació a través del següent enllaç: 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica 

Gestió de flora exòtica invasora 

La presència de flora exòtica invasora és un factor d’impacte per a la biodiversitat local. En la 

gestió ordinària del manteniment de la vegetació, l’adjudicatari del servei realitzarà, en funció 

dels recursos disponibles, tasques d’eradicació de les espècies vegetals problemàtiques. 

L’adjudicatari del servei procedirà de conformitat amb la DSC a l’eliminació de les següents 

espècies : 

Espècies exòtiques amb comportament invasor per conservar les comunitats naturals arbòries. 

Especial atenció a les següents espècies: Ailanthus altissima, Acacia dealbata, Ligustrum 

lucidum, Robinia pseudoacacia. 

Espècies exòtiques amb comportament invasor per conservar les comunitats naturals 

arbustives. Especial atenció a les següents espècies: Pittosporum tobira, Cotoneaster lacteus, 

Cotoneaster pannosus, Pyracantha angustifolia, Cortaderia selloana, Agave americana, Agave 

maculata, Opuntia ficus-indica. 

Espècies exòtiques amb comportament invasor per conservar les comunitats herbàcies 

naturals. Especial atenció a les següents espècies: Penissetum villosum, Paspalum dilatatum, 

Oxalis pescapreae, Araujia sericifera, Ipomea indica, Senecio angulatusi, Acanthus mollis. 

Serveis municipals relacionats amb la fauna 

Es posa en coneixement de l’adjudicatari del servei la següent informació d’interès: 

SENGLARS: l’Ajuntament de Barcelona disposa d’un servei per a la retirada de senglars en via 
pública. En cas que l’adjudicatari del servei tingui constància de la presència de senglars en les 
parcel•les verdes incloses en l’objecte del Plec, activarà el servei a través del telèfon del 
civisme 900 226 226 prèvia comunicació a la DSC de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins.  

EIXAMS D’ABELLA DE LA MEL: l’Ajuntament de Barcelona disposa d’un servei per a la 
retirada d’eixams d’abella de la mel en via pública. En cas que l’adjudicatari del servei del 
manteniment tingui constància de la presència d’eixams d’abella de la mel en les parcel•les 
verdes incloses en l’objecte del Plec, activarà el servei de retirada a través del telèfon del 
civisme 900 226 226 prèvia comunicació a la DSC de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. 
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VESPA ASIÀTICA: l’Ajuntament de Barcelona disposa d’un servei per a la retirada de nius 
primaris de vespa asiàtica en via pública. En cas que l’adjudicatari del servei del manteniment 
tingui constància de la presència de nius primaris de vespa asiàtica en les parcel•les verdes 
incloses en l’objecte del Plec, activarà el servei de retirada a través del telèfon del civisme 900 
226 226 prèvia comunicació a la DSC de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. 

MORTALITAT D’AUS: l’Ajuntament de Barcelona disposa d’un operatiu en cas de detecció 
d’aus salvatges urbanes mortes a la via pública amb l’objectiu de fer una detecció precoç de 
determinades malalties transmissibles a les aus urbanes, a les persones i per donar 
compliment al protocol de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de 
Catalunya: "Actuació en cas de detecció d'un brot de mortalitat d'origen desconegut en aus 
salvatges o urbanes”. En cas que l’adjudicatari del servei de manteniment de les parcel•les 
verdes incloses en l’objecte del Plec tingui constància de la presència d’aus mortes sota els 
criteris descrits en la Instrucció Ambiental IA 08.02 “Detecció de mortalitat massiva d’aus 
salvatges urbanes” (més de 10 aus salvatges o aus urbanes mortes en una àrea d’un radi 
aproximat de 50 metres i en menys de 15 dies, sempre que no es conegui la causa de la mort), 
ho comunicarà a la DSC de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins.  

RECOLLIDA D’ANIMALS MORTS: l’Ajuntament de Barcelona disposa d’un servei de recollida 
ordinària d’animals morts en via pública. En cas que l’adjudicatari del servei del manteniment 
tingui constància de la presència d’animals morts en les parcel•les verdes incloses en l’objecte 
del Plec, activarà el servei de retirada a través del telèfon del civisme 900 226 226 prèvia 
comunicació a la DSC de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. 

RECOLLIDA D’ANIMALS VIUS: En cas que l’adjudicatari del servei tingui constància de la 
presència d’animals vius (ferits o en situació crítica) a la via pública, ho comunicarà a la 
Direcció de Conservació de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, per determinar el 
procediment a seguir més adequat. Aquest procediment serà diferent depenent de si es tracta 
d’espècies de fauna silvestre protegida (Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya) o 
no (Oficina de Protecció dels Animals). 

3. Tipus d’Estructures de Fauna (Veure inventari estructures de fauna Annex 5) 

 Caixes niu 
 Abeuradors i menjadores 
 Refugis per a insectes i abelles solitàries 
 Torres niu ratpenats 
 Espirals de pedra seca 
 Tancat per eriçons 
 Rampes amfibis 
 Roquissar 
 Fangar per orenetes 
 Biotronc 
 Piràmide de fusta 

4. Freqüències de Manteniment 

 
A) Manteniment Anual 

 Neteja elements: 
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o Neteja per evitar l’acumulació de brutícia o restes d’aliments que puguin atreure 
plagues o transmetre malalties. 

o Neteja materials de farciment i interior de l’estructura. 
o Neteja interior torres de ratpenats i caixes niu. 
o Neteja tancat per eriçons. 

B) Manteniment bianual (hivern) 

o Impermeabilització de l’estructura externa de refugis d’insectes, torres de ratpenats, 
caixes niu i menjadores d’ocells. 

o Aportació d’argila a fangars per orenetes. 

C) Actualització o reparació. Manteniment no programat/correctiu: 

o Si es detecten elements en mal estat, s’haurà d’actuar de la manera més ràpida possible 
seguint els protocols de priorització descrits a la Clàusula 12 d’aquest PCT. Aquests 
treballs es realitzaran sempre que es necessiti sense respondre a una periodicitat.  
S’inclouen els desperfectes produïts per vandalisme. 

5. Materials i Eines Necessàries 

 Eines manuals per a petites reparacions, com claus angleses, tornavisos, serres i martells. 
 Lubricants i anticorrosius per mantenir en bon estat estructures metàl·liques exposades a la 

intempèrie. 
 Pintures i tractaments protectors per a fusta i metall, per prolongar la vida útil de les 

estructures. 
 Productes de neteja no tòxics per a la fauna, com sabons naturals o dissolvents ecològics per a 

la neteja d’abeuradors o refugis. 
 Senyalització: pals i plaques per reforçar la visibilitat de les infraestructures de fauna, 

especialment en zones amb presència humana. 

 A l’annex 10 figura llista de material de jardineria i ferreteria amb preus de mercat. Els preus 
que no apareguin en aquest annex seran els reflectits al  Banc Bedec  a la base de Dades 
2025-01, àmbit de preus de Barcelona i un volum d’obra d’Urbanització PEM 0,402M. 

6. Responsables del Manteniment (Veure quadre Manteniment Annex 5) 

 Contractistes externs: per a grans reparacions(estructures en molt mal estat que cal retirar de la 
seva ubicació per reconstruir-la) o per a la construcció de petites estructures de fauna que 
requereixin mà d'obra especialitzada. 

 Equips de jardineria: eliminació vegetació espontània, plantacions i poda. 

7. Seguretat durant el Manteniment 

 Utilitzar equip de protecció individual (guants, ulleres, etc.) en tasques de neteja o reparació, 
especialment quan es treballa amb materials químics o estructures grans. 

 Assegurar que no es destorba la fauna mentre es realitzen les tasques de manteniment, evitant 
interferir en èpoques de cria o hibernació. 

 Realitzar les tasques en moments de baix ús per part de la fauna, quan sigui possible, per 
minimitzar l’impacte sobre els animals. 
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8. Revisió del Programa 

Aquest programa hauria de ser revisat anualment en funció de l'efectivitat de les estructures, els canvis 
en la població d'espècies i les condicions climàtiques. Això permetrà adaptar el manteniment a les 
necessitats reals i garantir que les infraestructures compleixin el seu propòsit de suport a la fauna. 
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5.2. TASQUES DE MANTENIMENT CORRECTIU 

El contracte actual de manteniment d’infraestructures està basat en el manteniment correctiu i 
cadascuna de les incidències es responen sense tenir present un sistema, es tracta cada element o grup 
d’elements com una peça independent. En aquest nou contracte es pretén passar a un contracte que es 
centri en els manteniments preventius que tinguin una programació per evitar que els elements es 
deteriorin sense control fins al punt de quedat inútils o sense possibilitat de reparació, i d’aquesta 
manera, augmentar els costos. 

No obstant això, entre la posada en marxa d’aquests programes de manteniment preventiu, i la gran 
quantitat d’àmbits de petites dimensions, ja sigui per formar part d’enjardinament viari, per qüestions 
de probabilitat, per l’ús dels espais per part de la ciutadania i el vandalisme, per ser element  amb certes 
singularitats o altres situacions difícils de determinar, es preveu la necessitat i els mitjans per continuar 
amb aquest manteniment correctiu. 

Dintre d’aquest manteniment correctiu trobem tot aquell manteniment d’elements deteriorats o 
malmesos que s’inclouen en el manteniment preventiu que per qualsevol motiu es necessitin substituir 
o reparar fora del programa previst, ja sigui per materials defectuosos o per què s’hagin escapat del 
control programat. També s’inclou en aquest manteniment correctiu totes aquelles accions en espais 
que no tinguin programa manteniment preventiu , ja sigui per ser estar encara pendent de programació 
o per tenir una tipologia o mida que no ho faci necessari. 

El present Plec contempla també la realització dels següents tipus de treballs de les tasques de 
manteniment a realitzar: 
 

 Treballs de lampisteria (aigua i electricitat). 
Actuacions en xarxes de reg: En el cas objecte del contracte, és molt important en volum la 
gestió d’incidències en la xarxa de reg. Per aquest motiu, cal procedir a realitzar les tasques de 
manteniment correctiu, tenint en compte la documentació tècnica pròpia de l’Institut Municipal 
de Parcs i Jardins (Annex 3). Entre aquest s’inclouen: 
- Reparar canonades primàries amb els accessoris adequats. En el cas de fuites reiteratives en 

una mateixa localització, la DF definirà si és preferible fer reparacions puntuals o la 
substitució d’un tram concret de la instal·lació. 

- Revisar o substituir electrovàlvules i altres vàlvules de les instal·lacions. 
- Reparacions que no hagin estat detectades o que s’hagin pogut ocasionar durant el 

manteniment preventiu. 
 

 Treballs de fusteria 
- Arranjament d’elements diversos de fusta en espais gestionats per Parcs i Jardins. 
- Arranjament de petites reparacions en paviments, graons i baranes de fusta (els 

arranjaments que precisin d’una actuació integral o de gran envergadura corresponen al 
servei d’Estructures Vials). 

- Manteniment correctiu d’estructures de fauna. (Annex 5) 
 

 Treballs de paleta 
- Conservació i neteja de pericons: lliscat de les parets amb morter, substitució de graves, 

revisió de drenatges si és necessari, connexió a clavegueram, retirada d’objectes aliens al 
capçal de reg, etc. La retirada de sauló i objectes aliens de dins dels pericons es realitzarà 
quan sigui necessari per la reparació dels elements de reg que hi contenen o per la 
reconstrucció d’aquesta. 

- Excavació i reblerts de rases per localització de fuites en la xarxa de reg. 
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- Arranjament d’estructures auxiliars de jardineria que no superin els 3,5 m d’alçada. 
- Manteniment de paviments drenants i granulars. (sauló, sauló estabilitzat, graves, etc.) 
- En casos específics on consti un acord per escrit amb altres operadors de manteniment de la 

ciutat: 
 
 

o Arranjaments de paviments durs i empedrats 
o Arranjament de delimitacions de parterres de diferents materials, cobertes dels 

escocells, murs, parets, etc. 
 

 Treballs de manyà i ferrer 
- Revisar els panys i les frontisses de les tapes de les arquetes per a què funcionin 

correctament i substituir les gomes que protegeixen els panys. 
- Revisió, engreixat i arranjament de portes d’espais verds. (annex 6) 
- Arranjament de reixes, tanques, tanques perimetrals, baranes, escocells i proteccions 

d’escocells i parterres. 
 

 Pintura d’interior i exterior 
- Pintura sobre qualsevol tipus de superfície en elements i espais gestionats per Parcs i 

Jardins. 
 

 Neteja de graffitis en infraestructures que depenen de la gestió i conservació de Parcs i Jardins i 
no quedin inclosos als contractes del servei de Neteja. 
 

 Altres serveis i tasques que determini la DSC. 
 

 Treballs especials, com la retirada d’elements d’amiant, restauració d’elements patrimonials, 
desembús de col·lectors, buidat de fosses sèptiques, revisions i reparacions de bombes d’aigua o 
motors de portes, etc., que precisin de personal especialitzat o amb acreditació específica. 
Aquests treballs són tasques que no es duen a terme de manera habitual i que es troben fora de 
les capacitats o especialització de la contracta adjudicatària. En el cas de requerir-se, l’empresa 
contractista facilitarà pressupost a la DSC que haurà d'aprovar el cost d’aquest servei i es 
descomptarà de la borsa de treballs especials anual inclosa en el pressupost. 
 

Totes les tasques descrites en els diferents programes de manteniment preventiu es consideraran 
manteniment correctiu, sempre que les avaries o incidències s’escapin al control d’aquests programes, 
motiu pel qual caldrà actuar de manera urgent solucionant-les amb la major brevetat possible. El 
responsable del contracte serà qui valori quin manteniment s’haurà de realitzar i si forma part del 
preventiu o del correctiu. De la mateixa manera, la urgència d’aquestes incidències es determinaran i 
programaran com s’indica a la Clàusula 12 d’aquest PCT. 
 

5.3. ACTUALITZACIÓ INVENTARI ESPAIS VERDS A MANTENIR 

Per tal de poder realitzar un Manteniment Preventiu dels Espais Verds i de la seva infraestructura és 
necessari disposar d’informació endreçada i complerta sobre els elements que els composen. Des de 
Parcs i Jardins s’ha definit i recollit molta d’aquesta informació i s’ha geolocalitzat per cobrir altres 
necessitats.  
Aquesta informació es troba recollida amb el programari Natura Espais Verds del qual l’empresa 
adjudicataria disposarà d’accés. 



 
 

 

29 

La informació a ampliar dins d’Aquests Espais Verds serà tota aquella que es consideri necessària per 
programar els Manteniments Preventius recollits en el punt 5.1 d’aquest PCT. 
 

5.3.1 Documentació a aportar per Parcs i Jardins 

Des de Parcs i Jardins s’aportarà la informació reflectida en els següents annexos:  

 

- Superfície d’espais verds (Annex 1) 
- Inventari Horts Urbans (Annex 2) 
- Xarxes de reg inventariades. Pòlisses comptadors (Annex 4) 
- Estructures de fauna (annex 5) 
- Tancaments i portes a mantenir (Annex 6) 
- Paviments granulars (Annex 9) 
- Shapefile Inventari actual (Annex 13) 

 
L’annex 13 és l’extracció de tota la informació disponible en format shape que es reflexa a partir del 
programari Natura Espais Verds. 
 

5.3.2 Condicions específiques de la prestació de servei 

A continuació es detallen les condicions  específiques de la documentació, de tasques o fases del servei: 

I. Durant el primer mes de contracte es confeccionarà un llistat d’espais a inventariar i 

requeriments mínims per part de l’IMPIJ. També el programarà un calendari d’entregues. 

Aquest procés començarà amb els espais classificats com a “Parc” a l’annex 1 amb una 

superfície superior a 11.000m2, seguits de la resta d’espais de la categoria. En segon lloc es 

seguirà amb els espais classificats com a “Jardins” més grans d’11.000m2. Posteriorment es 

realitzaran els treballs als Horts Urbans  i per acabar la resta de Jardins i Places.  Els espais 

catalogats com “altres” es consideraran de manera individual per la varietat de dimensions i 

tipologies. La informació generada es traslladarà a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, que 

serà la propietària d’aquesta. 

II. Anàlisi informació aportada per IMPIJ i Inspecció d’aquests espais per part de l’adjudicatari, 

obtenció de  dades. Aquesta fase haurà d’estar complerta durant el primer any de contracte. 

III. Elaboració del document per part de l’adjudicatari 

IV. Comprovació per part de IMPJI 

5.3.3 Perfils professionals i recursos materials del servei 

Per a la prestació del servei es requereix la intervenció de tres perfils professionals. Aquests perfils es 

corresponen amb la prestació d’una sèrie de tasques especialitzades i no pas amb un nombre de 

recursos humans o persones concret, ja que una mateixa persona pot reunir les qualificacions de 

diferents perfils. Les persones assignades com recursos humans al servei podran actuar de forma 

simultània en perfils diferents i compartir funcions sempre que es pugui justificar la seva dedicació 

objectivament i sense superposicions en la dedicació estimada.  
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L’Adjudicatari posarà a disposició de l’equip de Redacció de Projecte els següents perfils, que es 

traduiran en recursos humans i equips per la redacció de tots el documents, les tasques d’oficina i 

seguiment administratiu i temporal, segons la següent taula:  

 

Nº PERFIL Tasques a desenvolupar 

1 Un 
Coordinador 
tècnic 

Tècnic/a qualificat per tasques, de gestió i coordinació del seu equip , 
interlocutor amb IMPIJ, lliurament de documentació formalitzada 
d’inventariat per integrar al sistema de gestió de manteniment. 
Actuarà com director de la gestió integrada del servei d’inventari 
d’espais objecte del contracte. Es considera oportú que 
prioritàriament aquest perfil tècnic correspongui a un titulat mig o 
superior. 

2 Personal de 
brigades de 
manteniment 

Personal dedicat a fer visites per a l’obtenció de dades in situ, per tal 
d’alimentar l’inventari d’edificis per integrar al sistema de gestió de 
manteniment d’edificis i espais de titularitat publica. Actuarà com 
agent que visitarà els  espais per obtenir tota la informació dels 
espais objecte de projecte a inventariar per després passar a 
elaborar per part del ajudant tècnic en fase de procés de dades. 

 

3 Delineant Personal amb coneixements de GIS i delineació dedicat a donar 
suport als anteriors components de l’equip en l’organització de 
documentació administrativa i tècnica.  

 

S’estima que l’Adjudicatari haurà de disposar d’equip material de suport que com a mínim serà el 

següent: 

Nº Recurs 

1 Ordinadors de sobre taula o portàtils  amb Llicencies i programari específic. Tipus Cad, ms-office, 
Qgis o similar 

2 Ordinadors portàtils amb Llicencies i programari específic per Tipus Cad, ms-office Qgis o similar 

3 Compte d’emmagatzematge virtual i intercanvi d’arxius i informació. 

4 Línies telefòniques per telèfon portàtil.  

5 Telèfons mòbils i/o tablets amb dades, geolocalització, correu electrònic i càmera. 

6 Recursos per obtenir informació en visita d’espais: eines, equips de mesura de dimensions físics, 
làser, multímetre, escales, càmeres fotogràfiques. 

7 Vehicle elèctric i/o previsió d’ús de transport públic pels desplaçaments necessaris per al 
desenvolupament del treball 

8 EPIs adequats per a treballs de visita i seguiment a obra per tot l’equip. 

 

 

5.3.4 Format de lliurament 

L’inventari d’Espais Verds es generarà amb software de GIS lliure i la seva presentació es realitzarà de 

manera periodificada en format GeoPackage (. gpkg). La informació generada es traslladarà a l’Institut 

Municipal de Parcs i Jardins, que serà la propietària d’aquesta. Les dades recollides hauran de disposar 
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d’atributs comuns amb els de l’Inventari inicial per possibilitar l’’inclusió d’aquestes dades dintre del 

programari Natura Espais Verds, sistema utilitzat a l’IMPIJ.  

La base inicial de l’inventari la proporcionarà l’IMPiJ en format shapefile (*.Shp) amb les dades 
disponibles per cada Espai Verd i la codificació d’espai utilitzada en cadascun d’ells. L’Inventari haurà 
d’actualitzar, com a mínim, aquestes dades i representar-les de manera gràfica de la manera més fiable 
possible.  
 
Pel que fa a l’inventari de sistemes de reg automàtic es podrà realitzar sense grafiar la totalitat del 
sistema, proporcionant la informació en elements puntuals sobre les característiques principals del 
sistema. Aquesta informació es recollirà en un element puntual amb diferents camps on es descriuran 
les característiques principals del sistema. 
 
Es dona la opció de que aquestes dades es puguin introduir directament dins de la plataforma Natura 

Espais Verds. La formació de com realitzar aquestes actualitzacions a Natura Espais Verds es donaria des 

de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. 

 
Tots aquests inventaris poden patir modificacions durant el transcurs del contracte. Les modificacions es 
comunicaran a l’empresa contractista a mesura que es formalitzin. L’empresa contractista haurà 
d’entregar cada 6 mesos les actualitzacions de les actuacions. 
 

5.3.5 Contingut de l’inventari. 

 El fitxer haurà de contenir informació georeferenciada dels elements presents als espais verds 
urbans. 

 Cada element s’haurà de representar com una capa de punts, línies o polígons, segons 
correspongui. 

  Atributs Mínims Requerits 
 

Per a cada element inventariat, s’hauran d’incloure els següents camps a la taula d’atributs: 

 ID – CODI NEV (Identificador únic de l’element) 
 Localització espai verd 
 Nom Espai 
 Districte 
 Barri 
 Tipus espai (Plaça, Parc, Jardi,altres...) 
 Superfície (m2) 
 Ús 
 Any darrera reforma 
 Comptadors aigua 

o Adreça 
o Codi/núm pòlissa 
o Ús 
o Caudal nominal 

 Sistema de reg 
o Recorregut xarxa primaria- Longitud 
o Ubicació arquetes i contingut 
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o Sectorització 
o Tipologia de reg per sector 
o Tipologia programador 
o Característiques filtres 
o Elements capçalera reg 
o Programador 
o Tipologia 
o Telegestió 

 

 Comptadors Xarxa elèctrica 
o Adreça 
o Codi/Num pòlissa 
o Ús 

 Construccions i/o infraestructures 
o Tipologia (Encintats, pèrgoles, mobiliari, font, pilones, sistema ombreig, murs 

contenció, reixes, estructures per planta enfiladissa...)  
o Estat de conservació 
o Any darrera reforma 
o Baranes  
o Protectors arbrat 

 Estructures de fauna 
o Ubicació 
o Tipologia 

 Tancaments 
o Tipologia 

 Longitud 
 Alçada 
 Estat de conservació 
 Material 

o Portes 
 Tipologia  
 Material 
 Dimensions 
 Estat de conservació 

 Paviments 
o Tipologia (paviment drenant/no drenant...) 
o Tipologia 2 ( sauló, formigó, paviment asfàltic...) 
o Tipologia 3 (Paviment formigó continu, sauló estabilitzat, peces de formigó, panot...) 
o Estat de conservació 
o Tipologia escocells 

 Parterres 
o Tancaments perimetrals i delimitadors 

 Observacions (Camp obert per a comentaris addicionals). 

5.3.6 Metodologia de treball. 

L’actualització i ampliació de l’inventari a realitzar es realitzarà seguint els següents passos: 
 
 1 - Definició de necessitats, priorització d’espais i anàlisi de dades aportades per IMPIJ.  
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 2- Entrega de document on es descrigui el procediment, on es faci esment del format d’entrega 
de dades, ja sigui format QGIS o sota programari Natura Espais Verds 
 
 3- Realització de visites a Espais Verds segons prioritats definides al pas 1. Aquestes visites es 
poden intercalar per prendre les dades en espais que s’hagin de visitar per possibles reparacions de 
manteniment correctiu. 
 
 4- Recull durant aquestes visites de les dades necessàries per completar la informació a recollir. 
Aquesta informació es registrarà geolocalitzant els objectes puntuals o realitzant les anotacions dels 
elements necessàries per tractar aquesta informació a despatx. Es considera de gran importància el 
recull de les màximes dades possibles per descriure els sistemes de reg. Aquesta informació podrà 
adquirir-se de la observació i de la consulta amb el personal de IMPIJ destinats a cada espai.  
 
 5- Volcat d’informació en el format triat. 
 
 6- Entrega per validar de la informació a responsables de l’IMPIJ per la confecció de Pla de 
Manteniment Preventiu. 
 
CLÀUSULA 6.- INFRAESTRUCTURES A MANTENIR 
 
Clàusula 6.1. Elements i equipaments a mantenir 
 
La llista no exhaustiva dels elements i equipaments sobre els quals es faran els treballs de manteniment 
i que contemplen tot l’àmbit que gestiona PiJIM, inclouen: 
 

a) La xarxa de reg i els seus elements, el que inclou les bombes, pericons, comptadors d’aigua i 
demés pericons de la xarxa de reg, així com els programadors i els receptacles. A l’Annex 4 
trobem els comptadors d’aigua potable que conformen la capçalera de les diferents xarxes de 
reg de la ciutat. 

 
b) Baranes que serveixin com a protecció de caiguda a diferent nivell només pel personal de Parcs i 

Jardins. 
 

c) Tancaments perimetrals de diferents tipus i materials. Veure Annex 6 “Portes de tancaments 
perimetrals".  El llistat, que s’actualitzarà periòdicament, de portes a revisar i mantenir per 
l’empresa adjudicatària es troba inclòs a l’annex 6 del present Plec, on s’indica el manteniment 
de quines portes correspon a PiJIM i quines a altres operadors. En el cas de les portes d’altres 
operadors, les empreses adjudicatàries només hauran de fer les revisions de control i greixat de 
les mateixes, així com reportar a la persona Responsable del contracte aquelles incidències 
observades per poder derivar-les a l’operador corresponent.  
 

d) Delimitacions de parterres, elements que conformen protectors de parterres i escocells, i 
cobertes d’escocells, de diferents materials. 

 
e) Paviments granulars drenants (sauló, sauló estabilitzat o graves) i, quan es disposi d’un 

document d’acord específic entre els diferents operadors municipals, paviments de qualsevol 
tipus de materials. El personal de la DSC només transmetrà incidències sobre els paviments que 
siguin de la responsabilitat de Parcs i Jardins. A l’ Annex 9 “Paviments granulars” es poden veure 
els diferents espais verds amb les seves superfícies de paviment granular a mantenir. 

 
f) Murs, parets, tanques, reixes i altres elements estructurals d’infraestructures on el 

manteniment correspongui a Parcs i Jardins, Institut Municipal, a excepció dels que ja manté i té 
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com a objecte del seu contracte, les empreses encarregades del manteniment del mobiliari urbà 
i jocs infantils i altres operadors municipals.  
 

g) Estructures de plantes enfiladisses i altres estructures auxiliars de jardineria que no superin els 
3,5 m d’alçada. Queden excloses d’aquest contracte les estructures que formin part de jardins 
verticals. 
 

h) Estructures de fauna. Veure Inventari a l’annex 5 
 

i) Portes dels parcs, jardins, horts urbans i espais en què la conservació i manteniment estigui 
gestionat per Parcs i Jardins, fent inspeccions periòdiques en el que inclou l’arranjament de 
qualsevol anomalia i el greixat de les mateixes, segons l’establert per la Direcció Facultativa 
(Annex 6). 
 

j) Els elements de les noves zones de manteniment que es vagin incorporant al patrimoni de Parcs 
i Jardins durant el transcurs de l’execució del contracte.  

 
Qualsevol material a reposar per trencament, robatori o mal funcionament serà de les mateixes 
característiques que l’original. Sí això no fos possible, és consultarà amb la Direcció Facultativa per 
donar conformitat al nou model. 

 
A més de les actuacions descrites, es duran a terme aquelles tasques de manteniment correctiu i 
manteniment preventiu que es considerin necessàries per part la part de la Direcció Facultativa i que 
podran suposar la reparació i/o la substitució d’aquells equipaments o elements a mantenir que estiguin 
malmesos o que no funcionin correctament.  
 
Sempre serà responsabilitat de la persona designada com a Cap d’Àmbit Territorial o de la persona en 
qui delegui, establir de manera fefaent la titularitat dels equipaments o instal·lacions a mantenir i, 
d’aquesta manera, evitar possibles confusions al respecte. 
 
Entre les tasques del contracte, no s’inclouen les obres noves, les ampliacions o modificacions de les 
instal·lacions existents. Tampoc quedaran incloses les tasques pròpies de les brigades de jardineria com 
la reprogramació de programadors de reg, les relacionades amb l’asprada dels arbres i qualsevol altre 
tasca pròpia de jardineria i que no impliqui un manteniment. 
 
Durant el desenvolupament de les actuacions caldrà senyalitzar correctament l’espai de treball per 
advertir dels riscos a terceres persones. Així mateix, caldrà complir amb la normativa vigent respecte a 
prevenció de riscos en treballs a la via pública. 
 
No forma part del present plec de clàusules tècniques la neteja, el manteniment del verd, el 
manteniment d'àrees de joc infantil, espais lúdics, àrees per a gent gran, circuits de salut i cal·listènia, 
mobiliari, taules de pícnic, taules de ping-pong i futtoc, cistelles de bàsquet i senyalització , les àrees 
d’esbarjo de gossos, ni de les actuacions necessàries de prevenció i control de Legionel•losi de les 
instal•lacions de reg dels espais, exceptuant la instal·lació de vàlvula d’injecció de clor, referenciats a 
l’Annex 1 del present plec de clàusules tècniques. No s’inclou tampoc el manteniment d’elements que 
disposin de contracte propi. 
 
 
CLÀUSULA 7.-  PERSONAL, VEHICLES, MAQUINÀRIA I MATERIAL ADSCRIT AL CONTRACTE  
 

 L’adjudicatari aportarà el personal necessari per a la bona execució de les prestacions de referència 
que haurà de tenir les condicions d’aptitud i pràctica requerides, a judici de la Direcció Facultativa. 



 
 

 

35 

L’adjudicatari formularà declaració detallada del personal destinat al present contracte, amb detall 
dels noms, categoria, antiguitat i salari. Un tècnic/a llicenciat/da o diplomat/da i un administratiu/va, 
seran necessaris per al desenvolupament de la prestació objecte del contracte al qual prestaran una 
dedicació del 100% del seu horari laboral. Així mateix, haurà de lliurar mensualment els formularis 
TC2 conforme està al corrent de les seves responsabilitats de cotització amb la Seguretat Social. Les 
responsabilitats derivades de la contractació de personal i utilització de recursos materials per part 
de l’empresa adjudicatària són única i exclusivament d’aquesta. 
 
 

 De les tasques descrites als apartats 5.1 Manteniment preventiu i 5.2 Manteniment correctiu i la seva 
estimació horària contemplades a l’annex 11 d’aquest plec se’n deriven les següents necessitats 
estimades de personal  pel desenvolupament del contracte. La distribució per lots, és el següent: 
 
Mitjans personals per al lot 1 
 
(28 persones): 

 Personal tècnic i supervisor (4 persones): 

- 1 tècnic/a de nivell mig amb formació adequada i mínim 10 anys d’experiència 
- 1 administratiu/va amb dedicació del 50% 
- 1 delineant o tècnic/a de SIG amb dedicació del 50% 
- 1 encarregat/da general de les brigades amb mínim 10 anys d’experiència 

 

 Brigada districtes I-X (10 persones): 

- 4 oficial primera lampista amb titulació CFGS o equivalent 
- 1 oficial manyà-ferrer, amb titulació CFGS o equivalent 
- 1 oficial de paleteria, amb titulació CFGS o equivalent 
- 2 auxiliars  del ram de paleta, amb titulació CFGM o equivalent. 
- 2 auxiliars de lampisteria,  amb titulació CFGM o equivalent. 

 
Brigada districtes II-III (10 persones): 

- 4 oficial primera lampista amb titulació CFGS o equivalent 
- 1 oficial manyà-ferrer, amb titulació CFGS o equivalent 
- 1 oficial de paleteria, amb titulació CFGS o equivalent 
- 2 auxiliars  del ram de paleta, amb titulació CFGM o equivalent. 
- 2 auxiliars de lampisteria,  amb titulació CFGM o equivalent. 

 
Brigada Viver de Tres Pins (2 persones): 

- 1 oficial de paleteria, amb titulació CFGS o equivalent 
- 1 auxiliar del ram de paleteria 

 

Brigada de logística i reforç puntual (2 persones): 

- 2 auxiliars del ram de paleta o lampisteria  
 

 És imprescindible que com a mínim 1 dels treballadors integrants d’aquest lot, disposi de carnets 
d’instal·lador d’aigua, gas i electricitat que atorga la Generalitat.  

 

 Una persona integrant de l’equip haurà de disposar de formació per a treballs en alçada per tal de 
poder atendre aquelles tasques que estiguin a més de 2m d’alçada. Aquesta formació haurà d’estar 
demostrada mitjançant la documentació necessària per part de l’empresa adjudicatària. 

 

 La distribució del personal i la manera d’organitzar-lo serà adequada i podrà variar-se segons les 
necessitats de cada moment. La manera de funcionar i la distribució de personal a cada àrea caldrà 
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convenir-se amb l’empresa adjudicatària, sent aquesta proposta inicial la que en cas de no arribar a 
acord es dugui a terme.  

 
 
 
Mitjans materials per al lot 1 
Es disposarà de 12 vehicles tipus furgoneta Nissan NV200 o equivalent, un camió ploma de càrrega 
en punta de fins a 3.500 kg i una mini excavadora. 
 

 
Mitjans personals per al lot 2 

 
(36 persones): 

 Personal tècnic i supervisor (4 persones): 

- 1 tècnic/a de nivell mig amb formació adequada i mínim 10 anys d’experiència 
- 1 administratiu/va amb dedicació del 50% 
- 1 delineant o tècnic/a de SIG amb dedicació del 50% 
- 1 encarregat/da general de les brigades amb mínim 10 anys d’experiència 

 

 Brigada districtes IV-V (10 persones): 

- 4 oficial primera lampista amb titulació CFGS o equivalent 
- 1 oficial manyà-ferrer, amb titulació CFGS o equivalent 
- 1 oficial de paleteria, amb titulació CFGS o equivalent 
- 2 auxiliars  del ram de paleta, amb titulació CFGM o equivalent. 
- 2 auxiliars de lampisteria,  amb titulació CFGM o equivalent. 

 
 Brigada districtes VI-VII (10 persones): 

- 4 oficial primera lampista amb titulació CFGS o equivalent 
- 1 oficial manyà-ferrer, amb titulació CFGS o equivalent 
- 1 oficial de paleteria, amb titulació CFGS o equivalent 
- 2 auxiliars  del ram de paleta, amb titulació CFGM o equivalent. 
- 2 auxiliars de lampisteria,  amb titulació CFGM o equivalent. 
 

Brigada districtes VIII-IX (10persones): 

- 4 oficial primera lampista amb titulació CFGS o equivalent 
- 1 oficial manyà-ferrer, amb titulació CFGS o equivalent 
- 1 oficials de paleteria, amb titulació CFGS o equivalent 
- 2 auxiliars  del ram de paleta, amb titulació CFGM o equivalent. 
- 2 auxiliars de lampisteria,  amb titulació CFGM o equivalent. 

 
Brigada de logística i reforç puntual (2 persones): 

- 2 auxiliars del ram de paleta o lampisteria  
 
Una persona integrant de l’equip haurà de disposar de formació per a treballs en alçada per tal de 
poder atendre aquelles tasques que estiguin a més de 2m d’alçada. Aquesta formació estarà 
demostrada mitjançant documentació oficial per part de l’empresa adjudicatària. 
 
És imprescindible que, com a mínim, un dels treballadors integrants de cada lot, disposi de carnets 
d’instal·lador d’aigua, gas i electricitat que atorga la Generalitat. 
 
La distribució del personal i la manera d’organitzar-lo serà adequada i podrà variar-se segons les 
necessitats de cada moment. La manera de funcionar i la distribució de personal a cada àrea caldrà 
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convenir-se amb l’empresa adjudicatària, sent aquesta proposta inicial la que en cas de no arribar a 
acord es dugui a terme.  
 
 
Mitjans materials per al lot 2 
 
Es disposarà de 18 vehicles tipus furgoneta Nissan NV200 o equivalent, un camió ploma de càrrega 
en punta de fins a 3.500 kg i una mini excavadora. 
 
 
Per als dos lots: 
 

 Les baixes de personal per malalties i vacances seran cobertes immediatament, i en un termini no 
superior a 4 dies, per personal de la mateixa qualificació professional. 
 

 L'experiència i titulació del personal detallada en aquesta clàusula només serà necessària d'acreditar 
en cas de noves incorporacions o substitucions a la plantilla que presta el servei i no al personal 
subrogat. 
 

 L’empresa adjudicatària facilitarà una relació detallada del personal destinat, a cada lot,  amb detall 
dels noms, categoria, antiguitat i salari, així com certificats que garanteixin la formació demanada. 
Així mateix haurà de lliurar mensualment els formularis TC2 conforme està al corrent de les seves 
responsabilitats de cotització amb la Seguretat Social i les responsabilitats derivades de la 
contractació de personal. 

 
 L’empresa adjudicatària enviarà un llistat diari amb la relació de treballadors que disposaran per 

realitzar les tasques descrites en el present Plec. Aquesta llista servirà per realitzar un control dels 
recursos destinats i de les possibles incidències que es puguin donar durant la jornada laboral.  

 

 En concepte de materials diversos necessaris per al desenvolupament del contracte, tant pel 
manteniment preventiu com correctiu, es disposa per a tota la durada del contracte de 505.358,66€ 
(IVA no inclòs) per al lot 1 i de 428.413,01€ (IVA no inclòs) per al lot 2. 
 

 El personal tècnic serà l’encarregat de la gestió d’incidències i interlocució entre DSC i el seu equip. 
El delineant haurà de dur a terme les funcions d’inventari dels espais i creació de Sistema 
d’informació geogràfica (Geographical Information System - GIS) per tal de crear sistema de decisió i 
anàlisi d’incidències per tal de millorar la gestió d’aquestes. Dintre d’aquest GIS es farà relació i 
valoració del cost de cada actuació duta a terme per realitzar estudi de futures actuacions de 
manteniment integral de diferents espais i ajudar a la presa de decisions basades en el manteniment 
dels espais. 

 

 El tècnic responsable haurà de disposar d'una de les següents titulacions: 

 Grau o Enginyeria Tècnica en Enginyeria Civil, Forestal, Agrícola o similar. 
 Grau en Ciències Ambientals. 
 Grau en Paisatgisme. 
 Arquitectura Tècnica. 
 O titulació equivalent reconeguda oficialment. 

 L’adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que pugui ocasionar el personal, vehicles i 
maquinària destinats a la realització del contracte. 
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 L’adjudicatari formularà, durant els primers 2 mesos de contracte, declaració detallada de tota la 
maquinària, eines i utillatge, i medi de transport que utilitzarà per als treballs objecte del present 
contracte, i que posarà a disposició dels treballs convinguts. 

 

 Durant els períodes de vacances, els nivells de servei requerits seran idèntics als de la resta de l’any i 
seran degudament justificats. 

 

 Els vehicles oferts, a l’inici del contracte, hauran de disposar de distintiu ECO, a excepció del camió-
grua i la mini excavadora i hauran d’estar en funcionament dintre del primer mes a comptar des de 
la formalització del contracte. L’adjudicatari farà en aquest període una presentació del parc mòbil a 
la Direcció Facultativa de Parcs i Jardins. El camió-grua haurà de disposar d’etiqueta mediambiental 
que permeti la seva circulació per la Ciutat de Barcelona en horari 24 hores els 365 dies de l’any, per 
poder fer front a totes les tasques on es necessiti la seva intervenció. Així mateix, es compliran les 
Instruccions Tècniques per a l’Aplicació de Criteris de Sostenibilitat en el Vehicles que són 
l’instrument per donar resposta a la part ambiental de la mesura de govern de contractació pública 
responsable amb criteris socials i ambientals (2013) i al Decret d’Alcaldia sobre contractació pública 
responsable amb criteris socials i ambientals (2013). 

 
 Per a les urgències fora de l’horari laboral i els caps de setmana, l’adjudicatari disposarà d’una 

brigada d’emergències composta per un oficial i un auxiliar, que poden ser personal ja adscrit al 
contracte, i que desenvoluparia les tasques d’urgències de manera rotativa i cobrant les hores de 
feina extra, sempre que es compleixin les condicions que estableixi el conveni d’aplicació, o 
contractar dos operaris específicament per aquest torn d’urgències. Aquest personal ha d’estar 
coordinat mitjançant elements de comunicació immediata (ràdio-transmissors, mòbils, etc.) per tal 
de poder actuar en casos que es requereixin. A tal efecte, hi haurà un número telefònic que es 
lliurarà a la Direcció Facultativa al començament del contracte. 

 
 
CLÀUSULA 8.- HORARI I DEDICACIÓ  

 

 L’horari de treball preferible per la realització de les tasques que s’hagin de dur a terme amb la 
col·laboració o sota la supervisió de personal de Parcs i Jardins serà de dilluns a divendres de 7 a 15 
hores. Aquest es justifica per la necessitat de realitzar consultes i explicacions de diferents 
necessitats en horari d’activitat del personal de Parcs i Jardins. No obstant això l’empresa 
adjudicatària podrà organitzar al seu personal de la manera que vegi oportuna per tal de realitzar les 
tasques definides en aquest plec i acordades durant la duració del contracte. L’horari de treball 
efectiu serà de 40 hores setmanals. El centre de treball i magatzem d’eines i vehicles de l’empresa 
adjudicatària haurà d’estar ubicat a una distancia on sigui possible que el temps de reacció per 
urgències i/o desplaçaments per recollida de material o eines no sigui superior a 30 minuts. 
 

 No obstant això, i per necessitats del servei, l’horari de treball es podrà modificar sense que aquesta 
circumstància impliqui cap mena de contraprestació per a l’adjudicatari. 

 

 Així mateix, en cas de donar-se una situació considerada urgent per part del DSC, es podrà sol·licitar 
perllongar la jornada fins que es consideri necessari, sense cap sobrecost per a l’Institut, i haurà de 
disposar del mecanisme per tal d’atendre les urgències 24 hores al dia. 

 

 D’acord amb l’article 76.2 LCSP, les empreses licitadores o candidates han de disposar d’un telèfon 
operatiu 24 hores al dia, on la persona representant de Parcs i Jardins pugui contactar amb algun/a 
responsable de l’empresa adjudicatària per tal de comunicar qualsevol urgència.  
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Es determina que entre la comunicació de la incidència i la seva atenció no podrà transcórrer un 
termini superior a 2 hores. 
 

 

CLÀUSULA 9.- MATERIALS A UTILITZAR  
 
Els materials a utilitzar en els arranjaments i/o reposicions seran els mateixos que els originals, sempre i 
que la Direcció Facultativa no indiqui el contrari.  
 
L’empresa adjudicatària indicarà en els albarans els materials utilitzats, que hauran de complir la 
normativa vigent de referència i que respectarà les següents premisses:  
 

- En referència a la neteja de graffitis, el contractista proposarà a la DF per la seva aprovació els 
mitjans, tècniques i productes prèviament a la neteja. Qualsevol variació del mateix, caldrà que 
sigui notificada a la DF per la seva aprovació. El contractista tindrà en compte les següents 
concrecions en funció del tipus de superfície sobre la què es treballarà: 
 

 Sobre elements vegetals: no podrà fer servir productes abrasius o químics que puguin 
interferir en el bon estat fitosanitari del peu. Es pot fer servir aigua a pressió, vapor d’aigua 
o bé simplement dissimular la pintada amb fang. 
 

 Superfícies protegides amb antigraffitis: es netejaran amb els productes recomanats per 
l’antigraffiti que hi hagi aplicat en cada cas. Quan sigui necessari, un cop retirada la pintada 
es reposarà el tractament antigraffitis. 

 

 Superfícies pintades: s’aplicarà pintura del mateix color de l’element afectat fins completar 
unitats senceres delimitades per no afectar a la uniformitat del color. 

 

 Per altres superfícies, el contractista optarà per mitjans abrasius mecànics com a primera 
opció o químics com a última opció. En superfícies d’acer corten el contractista haurà de 
recuperar el nivell d’oxidació després de la neteja de la pintada. 

 
- Tota la fusta utilitzada en el manteniment tindrà un certificat del proveïdor conforme la fusta 

prové de sistemes de gestió forestal sostenibles, tant ecològica com socialment. 
 
Aquest certificat serà específic per a cada procedència següent: 

 

 Fustes d’importació tropicals: Es demanarà el certificat FSC. 
 

 Fustes de procedència europea: Es demanarà certificat FSC, o PFEC. 
 

 Fustes espanyoles: Es demanarà preferentment certificat FSC o certificacions equivalents, o 
bé altres certificats de gestió forestal d’àmbit nacional o regional expedits per una tercera 
part independent (PFEC, Àngel Blau, DGQA o equivalents). 

 
En el cas que durant l’exercici d’aquesta adjudicació l’Ajuntament de Barcelona i/o Parcs i Jardins 
prengui qualsevol resolució sobre aquest tema s’adaptarà a la nova disposició. 
 
Queden prohibides les fustes que tinguin tractament tipus creosotat, segons la Ordre 2666/02 de 25 
d’Octubre per la que es modifica l’annex 1 del RD 14/06 del 1989. 
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- Tots els elements plàstics que s’hagin de reposar hauran de complir la legislació vigent en la 
composició i fabricació de plàstics. Concretament en el casos de la xarxa de reg, el material a 
utilitzar ve especificat al Plec de Prescripcions Tècniques de reg (Annex 3).  

 
En el cas d’haver de tractar algun element d’amiant (sigui canonada, cobert o altre) es farà segons 
reglamenta el RD 396/2006 del 31 de Març en el que s’estableix les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. Les empreses que realitzen 
treballs amb risc d’exposició estan obligades a inscriure’s al Registre d’empreses amb risc per amiant 
(RERA) que a Catalunya gestionen els serveis territorials del Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya. Aquests treballs es consideraran dintre dels Treballs especials. En el cas de requerir-se, 
l’empresa contractista facilitarà pressupost a la DSC que haurà d'aprovar el cost d’aquest servei i es 
descomptarà de la borsa de treballs especials anual. 
  
Els preus dels materials a emprar vindran definits per l’annex 10 – Llistat de preus materials. Els 
preus dels materials que no estiguin inclosos en aquest annex seran els definits al Banc Bedec  a la 
base de Dades 2025-01, àmbit de preus de Barcelona i un volum d’obra d’Urbanització PEM 0,402M. 

 
 
 
 
 

CLAUSULA 10.- OBLIGACIONS GENERALS DEL SERVEI 
 

 

 L’adjudicatari haurà d’aportar totes les eines i maquinària necessàries per a l’execució del 
contracte en el menor temps possible.  
 

 La maquinària que s’utilitzi per a la prestació del servei haurà de complir, estrictament, totes les 
normatives legals vigents en quan a grau de sorolls, emissió de fums d’escapament, mesures de 
seguretat (certificats de conformitat, certificats de seguretat, homologacions), legislació 
mediambiental, així com haurà de disposar de les corresponents pòlisses d’assegurances. 
 

 La maquinària utilitzada es senyalitzarà degudament per a les feines a realitzar per tal d’evitar 
en tot moment qualsevol dany a persones, elements urbans i/o vehicles, oferint la màxima 
seguretat durant tot el temps que durin els treballs. 
 

 Els transports de la recollida de la maquinària al finalitzar la jornada de treball aniran a càrrec 
del subministrador. 
 

 En cas de possibles accidents, col·lisions o reclamacions per danys a tercers, aquestes 
reclamacions aniran a càrrec i responsabilitat de l’empresa adjudicatària. 
 

 L’adjudicatari haurà de complir la normativa vigent a l’Àrea d’Ecologia en matèria medi 
ambiental, que actualment queda reflectida en el manual de gestió i procediments medi 
ambientals aprovats i en especial els procediments medi ambientals (PMA) i instruccions medi 
ambientals (IMA) adjuntades a l’annex 8.  
 

 L’adjudicatari, en el transcurs del primer trimestre de contracte, redactarà un Pla de Gestió de 
Residus que lliurarà a la Direcció Facultativa, així com el recull trimestral de tots el rebuts i 
justificants del tractament dels residus per part de abocadors o tractaments homologats. Aquest 
haurà d’estar redactat durant els 3 primers mesos. 
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 L’adjudicatari lliurarà DSC un resum mensual dels quilòmetres realitzats i benzines utilitzades 
per vehicle i tipus de motor. En el cas que el combustible utilitzat sigui del tipus bio combustible, 
lliurarà també els justificants de repostatge amb el mateix. 
 

 Els tipus de vehicles admesos en la contracta són com a mínim etiqueta ECO exceptuant el 
camió-grua i mini-excavadora. 
 

 Les baixes i altes de vehicles i maquinaria s’hauran de comunicar a l’IMPIJ. En el cas d’avaria 
important o baixa d’algun dels vehicles o maquinaria aquests hauran de ser substituïts per altres 
de les mateixes característiques, ja siguin de lloguer o compra. En el cas de compra, el temps 
d’espera del nou vehicle o maquina es substituirà amb vehicles de lloguer. El temps màxim 
sense vehicle i/o maquinaria no podrà ser superior a 3 dies. Cada cop que es produeixi una alta 
o una baixa d’un vehicle o maquinària, haurà de ser autoritzada prèviament per PARCS I 
JARDINS, Institut Municipal, l’empresa contractista haurà de comunicar-ho en un termini de 15 
dies.  

 

 Les brigades de cada lot funcionaran de manera independent, tot i que sota la gestió del 
personal tècnic designat per l’empresa contractista. Cada equip haurà de ser autònom, pel que 
fa a les eines i maquinària (grup electrogen, equip soldador, radials, camió, maquinària 
d’elevació, maquinària de moviment de terres...) per fer totes les reparacions sol·licitades. 
L’empresa contractista decidirà a quina àrea donen servei els seus treballadors i treballadores, 
podent establir torns rotatoris, destinant personal concret a reparacions que necessitin 
formació específica, etc., sempre que es mantingui un mínim de tres persones treballant a cada 
àrea. 
 

 L’adjudicatari està obligat a complir totes les instruccions referents a la classe, ordre, manera i 
temps d’executar els treballs convinguts i que li puguin ser comunicats pel Cap d’Àmbit 
Territorial o persona a qui delegui. 

 

 L’adjudicatari realitzarà els treballs d’acord a una programació que es farà conjuntament amb el 
responsable de l’Àrea. La programació haurà de ser prou flexible per encabir-hi aquelles 
actuacions que per motiu d’urgència convingui a la Direcció Facultativa. 

 

 En qualsevol moment, la DSC podrà requerir els serveis dels equips que formen part de la 
contracta per donar cobertura a possibles eventualitats que es gestionaran conjuntament amb 
l’adjudicatari, consensuant la disposició de l’equip més adient per a cada cas. 
 

 En el cas de que calgui executar alguna tasca especialitzada o específica de manteniment que no 
es pugui desenvolupar amb el personal adscrit al contracte (reparacions de motors, rodaments, 
vidres especials de grans dimensions, especificitats de serralleria i/o ebenisteria, retirada 
d’elements obsolets de fibrociment, desembossament de canonades i desguassos, etc.) o 
precisar de maquinària no habitual al contracte i sempre sota la aprovació de la Direcció 
Facultativa, cadascun dels lots disposarà d’una bossa anual amb un màxim de 17.000 € (IVA 
exclòs). Aquesta, servirà per adquirir els materials específics per les reparacions o, en cas de que 
sigui necessari, subcontractar el personal adient. 
 

 L’adjudicatari estarà obligat a tenir comptes obertes amb industrials proveïdors de materials 
dintre del territori àmbit de l’execució dels treballs de manteniment per garantir l’agilitat en el 
subministrament de materials. 
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 En cas d’haver d’utilitzar fustes, és d’aplicació el Decret d’Alcaldia de 23 de juliol de 2004 sobre 
Política Responsable de Compra de Fusta de l’Ajuntament de Barcelona, que promou 
l’adquisició de fusta certificada. En qualsevol cas, serà imprescindible la presentació d’un 
certificat d’origen de la mateixa per tal de garantir que els materials provenen de tales legals i 
controlades.  

 Per comprovar les despeses serà obligatori presentar dins de la certificació mensual, els 
albarans de compra de l’empresa subministradora dels materials corresponents als treballs 
executats.  

 A banda, Parcs i Jardins lliurarà un llistat de preus de mercat de materials a utilitzar com a 
referència fidel dels preus a aplicar en el material a adquirir per fer les reparacions objecte 
d’aquest plec (Annex 10).Els preus que no apareguin en aquest annex seran els reflectits al  Banc 
Bedec  a la base de Dades 2025-01, àmbit de preus de Barcelona i un volum d’obra 
d’Urbanització PEM 0,402M. 

 Per cadascun dels lots, l’adjudicatari aportarà obligatòriament per a la realització de les tasques 
d’un vehicle tipus furgoneta per cada dos operaris.  

 Per cada lot, el/la tècnic/a i l’encarregat/da hauran de disposar d’un vehicle tipus furgoneta per 
tal de tenir mobilitat entre els diferents districtes. 

 Els vehicles que s’utilitzin en l’execució de la contracte disposaran de giro-far, és a dir, llums de 
servei (rotatius) homologades, d’acord amb les normatives vigents. També hauran de disposar a 
l’interior del vehicle dels equips d’extinció i prevenció d’incendis, així com una farmaciola i equip 
de localització GPS. Tant vehicles com maquinaria seran d’ús exclusiu per aquest contracte de 
Manteniment amb L’Institut Municipal de Parcs i Jardins. 

 El consum de combustibles i el manteniment dels vehicles anirà a càrrec de l’adjudicatari. 
Aquest serà responsable dels danys i perjudicis que pugui ocasionar el personal, vehicles i 
maquinària destinats a la realització del contracte, per la qual cosa tots els vehicles que prestin 
el servei hauran de disposar de la pòlissa d’assegurança corresponent així com permís de 
circulació, targeta d’inspecció tècnica i certificat de la ITV així com una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil per danys a persones o coses durant la realització dels treballs. 

 L’adjudicatari es farà responsable del combustible necessari per assegurar el correcte 
funcionament de la diferent maquinària que ho requereixi, així com dels recipients necessaris 
pel seu emmagatzematge. 

 Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal no proporcionarà a l’empresa adjudicatària un 
espai en el que guardar el vehicle ni vestidors per al personal que presti el servei. 

 El centre de treball i magatzem d’eines i vehicles de l’empresa adjudicatària estarà ubicat a una 
distància que permeti arribar a Barcelona en un temps màxim de 30min per tal d’atendre les 
incidències urgents. A més, d’aquesta manera s’optimitzarà el temps de desplaçament per 
recollir materials o eines en cas de ser necessari durant la jornada de treball.  

 Serà requisit indispensable la notificació a la DSC dels emplaçaments exactes dels locals 
destinats a tal fi. 

 Seran d’obligat compliment les Instruccions Tècniques per a l’Aplicació de Criteris de 
Sostenibilitat per donar resposta a la part ambiental de la Mesura de Govern de contractació 
pública responsable amb criteris socials i ambientals (pel qual s'aprova el “Pla d'Objectius de 
Contractació Pública Sostenible 2023” en data 25 de maig de 2023; i del Decret d’Alcaldia 
S1/D/2017-1271 de 24 d'abril, pel qual s’aproven “les mesures de contractació pública 
sostenible de l’Ajuntament de Barcelona i les seves guies d’aplicació). Seran d’especial 
rellevància els apartats de Fusta i Vehicles (veure annex 9 del Decret d’Alcaldia). 
 
 

CLÀUSULA 11.- TASQUES DE REVISIÓ I INSPECCIONS 
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 L’adjudicatari farà el seguiment de les seves obres de manteniment iniciades, per tal de detectar 
qualsevol mena d’anomalies o desperfectes i bon ordre/netedat de l’àmbit de l’obra. En la 
inspecció ocular caldrà preveure la utilització de tanques de plàstic de color verd i cinta 
d’abalisament segons dictamini la Direcció Facultativa. Per tant, caldrà per part de l’adjudicatari 
tenir un estoc amb la quantitat suficient de tanques i cintes d’abalisament, per l’acotament de 
les avaries a fer i amb l’objecte de precintar la zona i elements afectats, procedint a la reparació 
amb la major diligència i d’acord amb els criteris de la Direcció Facultativa. 

 

 El subministrament de tots els materials d’abalisament o tancaments aniran a càrrec de 
l’empresa adjudicatària. 
 

 En cap cas és farà ús de barres metàl·liques (tipus rea), pel perill que representa pels vianants i 
usuaris dels espais objecte del contracte. 

 
 

CLÀUSULA 12.- DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DELS TREBALLS 
 

 La persona representant de la Direcció Facultativa, seguint les directrius emanades de la DSC, és 
l’encarregada de tutelar que es dugui a terme l’execució dels treballs objecte d’aquest 
contracte. 

 La direcció i la inspecció dels treballs de conservació objecte del contracte serà exercida pel Cap 
d’Àmbit Territorial o persona delegada.  

 L’empresa adjudicatària disposarà d’una persona interlocutora especialitzada, anteriorment 
citada com a tècnic/a, que rebrà les instruccions oportunes, i que, a la vegada, estarà al front de 
les brigades de manteniment. El personal tècnic i les persones responsables de cada brigada 
hauran de disposar d’un telèfon mòbil, que facilitaran als representants de la Direcció 
Facultativa, per afavorir el bon funcionament de les tasques. 

 L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un telèfon operatiu 24 hores al dia, on el 
representant de Parcs i Jardins pugui contactar amb algun responsable de l’empresa 
adjudicatària per tal de comunicar qualsevol urgència. Entre la comunicació de la incidència i 
l’inici de la seva reparació no podrà transcórrer un termini superior a 2 hores.  

 L’empresa adjudicatària serà la responsable de proveir i mantenir l’aplicatiu tipus GMAO per a 
gestió de manteniment. Aquest aplicatiu disposarà de la possibilitat de ser utilitzat per múltiples 
usuaris per realitzar peticions i control d’ordres de treball. El temps màxim per implementar 
l’aplicatiu serà de 15 dies naturals a comptar des de la formalització del contracte. 

 Els responsables de cada Àrea de conservació, informaran via un formulari web o aplicatiu 
específic proporcionat per l’empresa adjudicatària (GMAO), dels treballs a realitzar a l’empresa 
contractista. L’empresa lliurarà a la Direcció Facultativa el registre de les feines fetes diàriament, 
utilitzant el mateix aplicatiu, que haurà d’incloure les tasques iniciades i acabades, així com el 
detall del resultat de les inspeccions periòdiques realitzades.  
L’aplicatiu servirà com a registre i base de dades on hi hagi registre de visites realitzades, horaris 
de treball, estat de les feines brigada assignada, planificació temporal(en cas de manteniment 
programat preventiu), i tota aquella informació que sigui d’utilitat pel seguiment del contracte. 
Pel seguiment de les tasques, l’empresa adjudicatària, proporcionarà a la Direcció Facultativa 
dos dispositius tipus tauleta amb l’aplicatiu de gestió d’incidències instal·lat per cada àrea que 
inclogui el seu lot. 

 L’aplicatiu proporcionat per l’empresa haurà de tenir integrat el llistat d’espais verds de la ciutat 
per tal d’obrir les incidències indicant, a través d’un arbre desplegable predeterminat, el codi 
d’espai verd on s’ubiquen aquestes i si es tracta d’una incidència corresponent a l’equip de 
lampisteria, paleteria o manyà. A més, també caldrà que inclogui un camp on indicar el grau de 
prioritat de l’ordre de treball o si prové d’un IRIS, del seguiment de la contracta de Control de 
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Qualitat dels espais verds, del personal de territori de la DSC o de detecció pròpia. Aquest 
també diferenciarà entre tasques programades en manteniment preventiu i tasques de 
manteniment correctiu. 

 L’aplicatiu també haurà de permetre extreure les dades en format csv o pdf per tal que el 
personal tècnic de la DSC pugui emetre informes de seguiment de les incidències per ús intern o 
enviar-los a altres operadors i/o entitats municipals. 

 En reunió periòdica, convocada setmanal o quinzenalment, es definiran les ordres de treball 
prioritàries a executar per l’empresa contractista en cada àmbit territorial. Aquesta priorització 
la definirà el personal tècnic de la DSC que haurà revisat prèviament a la reunió les incidències 
pendents de resoldre, basant-se en els següents criteris generals: 

o Reparacions d’elements que comportin un risc greu i imminent 
o Prioritat de reparació de fuites en xarxes primàries 
o Xarxes de reg de les que depenguin altres dependències municipals (centres de treball, 

guinguetes, pistes de botxes, etc.) o fonts de boca 
o Peticions mesures correctores derivades d’informes del prevenció de riscos laborals 
o Reparacions en espais verds emblemàtics de la ciutat 

Aquestes reunions es destinaran també per la millora de la planificació específica del 
manteniment preventiu de cada espai i per la determinació de necessitats de subcontractació 
de serveis considerats com a especials. 

 
 En el cas que per alguna incidència informàtica, l’aplicació de gestió d’ordres de treball no 

funcionés, les persones responsables de cada Àrea de conservació, faran arribar les ordres de 
treball mitjançant el document tipus de l’annex 7. 
 

 Les dades que hauran de quedar registrades de cada ordre de treball completada seran: 
o Descripció de la feina realitzada. 
o Data de finalització dels treballs. 
o Quantitat d’hores emprades pel personal segons categoria. 
o Descripció dels materials utilitzats, quantitat i cost total dels materials. 
o Nombre d’unitats d’obra, si és el cas. 
o Cost dels equips de lloguer, si és el cas. 
o Observacions i recomanacions, si és el cas. 

 Durant la vigència del contracte l’empresa adjudicatària haurà de conformar un inventari 
d’espais verds i una programació de tasques per manteniment preventiu que al finalitzar el 
contracte quedarà en mans de l’IMPIJ. 

 Durant la vigència del contracte i com a fruit de les tasques i feines realitzades caldrà crear base 
de dades completa de preus unitaris corresponent a cada tipologia de feina. Aquesta base de 
preus anirà degudament organitzada i codificada per tipologia de feina. 

 
 
CLÀUSULA 13.- IMATGE DELS MITJANS MATERIALS I HUMANS 
 

 L’empresa adjudicatària està obligada a uniformar, a càrrec seu, el seu personal amb el vestuari 
que l’indiqui la Direcció Facultativa, d’acord amb la normativa vigent L’adjudicatari haurà de 
vetllar perquè sigui utilitzat adequadament i es mantingui en bona presència i farà les previsions 
pertinents pel que fa a reparacions i reposicions de la roba, que l’adjudicatari no podrà utilitzar 
fora de l’àmbit del contracte. 
 

 Així mateix, i també a càrrec de l’empresa adjudicatària, els vehicles adscrits al servei hauran 
d’anar pintats i/o serigrafiats amb la imatge que indiqui la Direcció Facultativa. Els vehicles no es 
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podran utilitzar fora de l’àmbit  i per altres funcions que les designades pel contracte. A l’annex 
12 s’adjunta el Manual d’Identitat Bàsic.  
 

 
CLÀUSULA 14.- DANYS I PERJUDICIS. INCOMPLIMENTS.  
  

 L'adjudicatari es fa responsable davant de l’administració de totes les faltes que puguin ser 
comeses pels seus empleats, així com de les repercussions que se’n puguin derivar. 
 

 Igualment, l’adjudicatari serà responsable dels danys o perjudicis que ocasioni als usuaris i/o a 
qualsevol persona per culpa d’accidents, negligències o incompliment de les obligacions 
contingudes en el present Plec. A aquest efecte l’adjudicatari s’obliga a contractar una pòlissa 
d’assegurances de responsabilitat civil segons s’indica en la clàusula 20 del plec de clàusules 
particulars.  

 

 En els incompliments de qualsevol de les condicions d'aquest Plec, s’aplicarà el que s’estableix a 
les clàusules 25, 26 i 27 del plec de clàusules particulars. 

 
 
CLÀUSULA 15.- ASPECTES DE SEGURETAT I SALUT 

L´empresa adjudicatària queda específicament vinculada als preceptes de la Llei 31/1995 de Prevenció 
de Riscos Laborals i als de totes aquelles normes que l´han modificada i/o complementada amb 
posterioritat a la seva entrada en vigor i específicament al Reial Decret 171/2004 de 30 de gener, que 
desenvolupa l´article 24 de la Llei 31/1995 en matèria de coordinació d´activitats empresarials. 

L’empresa adjudicatària haurà de presentar la documentació relativa a Prevenció de Riscos Laborals 
detallada al plec de clàusules administratives particulars (PCAP), per a la seva aprovació abans de l'inici 
de l’execució del contracte i l’haurà de mantenir actualitzada durant l’execució del mateix. 
 
Serà obligatori comunicar al tècnic/a municipal responsable del contracte qualsevol modificació que es 
produeixi en el llistat de personal, prèviament a la incorporació del treballador/a ó treballadors/es i 
actualitzar la documentació detallada al PCAP.  
 
El treballador/a NO es podrà incorporar al servei si no està presentada tota la documentació preceptiva 
en matèria preventiva i de la Seguretat Social i aquesta ha estat validada pel tècnic/a municipal 
responsable del contracte. 
 
En el cas que l’empresa adjudicatària subcontracti amb tercers la realització parcial de la prestació 
(sempre que estigui permès al PCAP), haurà de presentar de l’empresa subcontractada tota la 
documentació requerida en el PCAP per al contractista principal, per tal que sigui revisada i validada pel 
tècnic/a  municipal responsable del contracte. Aquest personal NO és podrà incorporar al servei sense 
l’autorització del tècnic/a municipal responsable del contracte, qui donarà els vist i plau perquè comenci 
a treballar. 

 
 
CLÀUSULA 16.- REQUISITS GENERALS MEDIAMBIENTALS I DE SOSTENIBILITAT 

 
 



 
 

 

46 

17.1. Requisits generals mediambientals aplicables al servei de manteniment de les zones verdes de la 
ciutat de Barcelona. 
 
En la declaració pública de la seva Política Mediambiental L’Institut Municipal de Parcs i Jardins, es 
compromet a que totes les activitats externes i internes acompliran acuradament les normatives 
ambientals, a l’aplicació del principi de prevenció de la contaminació i a exigir que les contractes de 
serveis incorporin millores en el seu comportament mediambiental. 
 
Donat que l’adjudicació és d’un import superior als 450.000€, caldrà que l’empresa adjudicatària 
inclogui un Pla de Control Ambiental tal i com diu el PMA12 Redacció i vigilància del Pla de Control 
Ambiental (Annex 8). 
 
17.2. Sostenibilitat. 
 
En aquest apartat es concreten les variables ambientals i les accions en matèria de sostenibilitat que 
l’empresa adjudicatària ha de preveure i el procediment mitjançant el qual L’Institut Municipal de Parcs i 
Jardins vetllarà perquè aquestes accions es mantinguin o millorin en el decurs de la contracta de serveis 
i com aquestes variables s'han de mantenir o millorar al llarg de la contracta de serveis. Així mateix es 
defineix la manera en que els licitadors han de presentar la informació en matèria de sostenibilitat. 
 
 
a) Objectius i enfocament general. 
 
L’empresa adjudicatària ha de proposar sistemes que permetin reduir durant l’execució del servei 
contractat i de tots els treballs relacionats amb el mateix la producció de contaminants, minimitzar la 
contaminació acústica i odorífera i reduir els consums d’aigua i energia de maquinària i instal·lacions 
mitjançant l’ús de les millors tecnologies disponibles, eficients i netes. Per tant: 
 

 L’empresa adjudicatària haurà d'aportar la documentació que demostri la idoneïtat dels 
sistemes proposats en relació a les variables i criteris ambientals. 
 

 De manera anual es realitzarà un control d'aquestes variables per comprovar que es troben dins 
dels límits adoptats. 

 
Les empreses contractistes, d’acord amb la legislació vigent, tindran la responsabilitat ambiental de la 
contracta de serveis. 
 
b) Variables ambientals 
 
Les variables ambientals que cal que el licitador tingui en consideració en la seva oferta seran les 
següents: 
 

 Emissió de gasos 

 Impacte acústic 

 Consum de recursos naturals 
 

c) Accions en matèria de sostenibilitat 
 
Emissió de gasos 
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 L’emissió de gasos contaminants i partícules dels vehicles ofertats hauran de complir com a 
mínim amb la Normativa EURO IV, excepte el cas dels vehicles especials que hauran de complir 
la Normativa EURO màxima. 
 

 Quant a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, en cas d’aparició de normativa respecte les 
emissions de CO2 dels camions, es seguirà l’ establert a la normativa. 

 
L’empresa licitadora proposarà a la seva oferta vehicles el menys contaminants possible segons 
disponibilitat tecnològica.  
 
Impacte acústic 
 
Els vehicles aportats per l’empresa adjudicatària hauran de complir amb la Directiva 2000/14/CE sobre 
emissions sonores a l’entorn degudes a les màquines d’ús a l’aire lliure. L’esmentada directiva estableix 
el tipus de màquines subjectes a marcat d’emissió sonora (nivell de potència acústica garantida), així 
com els nivells admissibles de potència acústica per a determinats tipus de màquina i el mètode de 
mesura. 
 
D’acord amb la directiva 2000/14/CE, totes les màquines d’ús a l’aire lliure han de dur el corresponent 
marcat acústic. En funció del tipus de màquina, el marcat acústic pot no ser suficient. 
Els vehicles i la maquinària utilitzats en l’execució d’aquest contracte estaran subjectes a: 
 

 la Llei 37/2003 de 17 de novembre, desenvolupada als Reials Decrets RD 1513/2005 i RD 
1367/2007,  

 la Llei 16/2002 de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica, i al Decret 176/2009 
Reglament que desenvolupa la llei anterior,  

 la Directiva 2000/14/CE d’emissions sonores a l’entorn de màquines d’ús a l’aire lliure 
transposada al RD. 212/2002, 

 la Directiva 92/97/CEE de 10 de novembre per la qual es modifica la Directiva 70/157/CEE 
relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre el nivell sonor admissible i 
el dispositiu d’escapament dels vehicles a motor. 

 
Consum Recursos Naturals 
 
Es farà el control i seguiment dels consums dels recursos Naturals (Aigua, Llum, Electricitat, altres...), 
segons els Procediments d’aplicació (Annex 8) i al criteri de la Direcció facultativa. 
 
Consum a les instal·lacions. 
 
Caldrà disposar d’un pla de gestió i reciclatge dels residus associats als vehicles dedicats a aquest 
contracte (olis, pneumàtics, etc.), així com dels residus generats a les instal·lacions. Veure punt d) Gestió 

de residus. 
 
Formació i sensibilització ambiental 
 
L’empresa contractista realitzarà cursos de formació en matèria de sensibilització ambiental a tot el 
personal que participi en la prestació dels serveis contractats que inclogui tots els aspectes relacionats 
amb la sostenibilitat de la contracta concretats en aquest capítol. 
 
En aquest sentit, el licitador haurà de preveure i presentar a la seva oferta el pla de formació previst per 
als seus treballadors, detallant els temes de formació, la programació, les hores dedicades, amb especial 
atenció a la formació contínua. 
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Com a requeriments mínims, la formació serà similar a la del curso de formación profesional ocupacional 

de Sensibilización Ambiental del Ministerio de Trabajo e Inmigración que és de 9 hores de duració i amb 
l’objectiu d’introduir al alumne en el coneixement dels principals problemes mediambientals, tant a 
nivell general, com a l’àmbit laboral i la seva aplicació a l’especialitat professional mitjançant el 
desenvolupament de bones pràctiques mediambientals. 
 
El mòdul del curs estarà dividit de la manera següent: 
 

1- Pràctiques: 
- Discussió en grup sobre les principals causes de contaminació i els seus efectes en el medi 

ambient. 
- Discussió i comentaris sobre els problemes que es plantegen en el vídeo formatiu de 

sensibilització ambiental. 
- Projecció d’altres pel·lícules que plantegen la problemàtica ambiental a nivell general o 

laboral. 
- Identificar els principal problemes mediambientals que origina la seva activitat laboral. 
- Aplicar un codi de bones pràctiques mediambientals a lloc de treball. 

 
 

2- Continguts teòrics: 
 

- Introducció al concepte de medi ambient. 
 Conceptes bàsics: medi ambient, ecologia, flora, fauna. L’home i el medi ambient. La 
 contaminació. Els abocaments. La reutilització. El desenvolupament sostenible. 

- La contaminació i el deteriorament dels recursos naturals. 
 Principals problemes globals del medi ambient: la contaminació atmosfèrica, efecte 
 hivernacle, la capa d’ozó, l’acidificació de l’aigua y el sòl, contaminació de les aigües i els 
 sòls. Residus urbans, industrials, sanitaris, agrícoles i ramaders. Pèrdua de la 
 biodiversitat. Esgotament i contaminació de l’aigua. Desforestació i desertització. 

- La Ciudad: el nostre medi. 
 Urbanisme i ordenació del territori: el creixement de les ciutats, el clima a les ciutats. 
 Principals problemes ambientals. Contaminació atmosfèrica i consum energètic. El 
 soroll. Residus urbans. Consum i depuració d’aigües. 

- L’actuació de l’Administració: 
 Organitzacions governamentals amb competència ambiental. La Unió Europea. 
 Competències de l’Estat Espanyol, les Comunitats Autònomes i l’Administració local. 
 Altres organismes. 

- La resposta de la societat: 
 Resposta empresarial. Els mitjans de comunicació. El paper de l’escola. Les associacions. 
 polítiques. El moviment ecologista. 

- L’aportació individual: 
 La llar. El lloc on vivim. El transport individual. Centres educatius i de treball. 

- Adaptació del mòdul a les diferent famílies professionals i a les seves ocupacions: 
 Desenvolupar i posar en pràctica un codi de bones pràctiques a la seva activitat 
professional. 
 

d) Gestió de residus 
 
La gestió dels residus generats com a conseqüència de les tasques de gestió i manteniment, serà a 
càrrec de l’empresa adjudicatària, i es farà segons els criteris establerts al  PMA 11 Gestió de residus a 
les zones verdes i la IMA10.01 Gestió de residus en centres de treball (annex 1).   



 
 

 

49 

 
S’entén per residu qualsevol substància o objecte del qual el seu posseïdor es desprengui o del qui 
tingui la intenció o obligació de desprendre’s Llei 22/2011, de 21 d’abril, de Residus i sòls contaminants. 
 
Residus no perillosos: 
 

- Runes i terres: residus inerts (runes, terra, ferro, vidre...) 
- Residus municipals: sota aquesta denominació s’inclouen els residus de caràcter general, a 

excepció dels residus perillosos i els residus inerts pels quals ja existeix una recollida selectiva i 
una gestió específica. 

 
Residus perillosos: quan aquests residus siguin generats pel personal responsable del manteniment de 
les zones verdes (per exemple, generació d’envasos buits de pintura…), s’emmagatzemaran 
temporalment en els contenidors adequats per al seu dipòsit als respectius centres de treball de 
l’empresa adjudicatària. 
 

- Envasos de producte fitosanitari: els envasos de producte fitosanitari es gestionaran amb un 
gestor autoritzat i el full de seguiment o còpia s’entregarà al tècnic responsable de PARCS I 
JARDINS, Institut Municipal. 

- Envasos d’adobs químics: els envasos d’adobs químics es gestionaran amb un gestor autoritzat i 
el full de seguiment o còpia s’entregarà al tècnic responsable de PARCS I JARDINS, Institut 
Municipal. 

- Medicaments caducats 

- Recollida de xeringues: es procedirà a la recollida ocasional de xeringues trobades a les 
jardineres. A tal efecte, PARCS I JARDINS, Institut Municipal subministrarà un contenidor 
adequat per a la recollida d’aquestes per a cada vehicle de l’empresa adjudicatària i, a través del 
seu gestor autoritzat, l’ adjudicatari procedirà a l’eliminació de les xeringues. 
 

Generació d’un nou residu o modificació d’algun ja existent: en el cas que es generés un nou residu, o 
que es modifiquessin les característiques d’un dels actuals, s’informarà del fet al responsable del 
Departament de Deixalles i Compostatge i al Responsable de Sistemes de Gestió i Normalització, per 
realitzar les gestions oportunes de caracterització.  
 
Cada trimestre, durant la primera quinzena a trimestre vençut l’empresa adjudicatària farà entrega dels 
registres dels lliuraments a “deixalleries” o altres gestors autoritzats per PARCS I JARDINS, Institut 
Municipal al tècnic responsable, de qualsevol dels residus que hagi generat i se n’hagi desprès. El tècnic 
responsable farà arribar aquests registres de lliurament a la persona responsable de Gestió de Residus. 

 
a) Informació general del servei 
 
En relació al material mòbil de la contracta: 
 

 Llistat de vehicles classificats per categories, especificant com a mínim el tipus i marca de 
vehicle, la matrícula, l’any d’adquisició + ITV d’aplicació, el combustible i els kilòmetres 
recorreguts en el període per tipologia de combustible. 
 

 L’adjudicatari haurà de complir la normativa vigent de PARCS I JARDINS, Institut Municipal en 
matèria de Medi Ambient; Qualitat i Prevenció de Riscos Laborals, que actualment queda 
reflectida en el Manual de Gestió i procediments aprovats relacionats al present plec. 
 

 Al tractar se d’un servei externalitzat també es d’aplicació allò que es descriu en el PAM11 
Control Operacional  (annex 8) de forma trimestral es facilitarà el mateix dins del registre que 
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contempla el Procediment i l’Abast dels definit entre l’adjudicatari i la direcció facultativa en 
funció dels aspectes ambientals identificats. 

 
CLÀUSULA 17.  CONTROL DE QUALITAT 
 
 
PARCS I JARDINS, Institut Municipal vetllarà per la correcta execució de les prestacions i serveis que 
realitzi l’adjudicatari. En aquest sentit L’Institut Municipal de Parcs i Jardins podrà realitzar aquest 
seguiment a través de personal propi o per una tercera empresa independent designada per l’ Institut. 
 
El control es basarà en el seguiment del compliment de les prestacions i serveis pactats. La prestació del 
servei estarà subjecte a les inspeccions i controls establerts per L’Institut Municipal de Parcs i Jardins per 
tal que es compleixin els serveis pactats i llurs programacions. En concret, l’acompliment dels serveis 
acordats amb L’Institut Municipal de Parcs i Jardins, principalment pel que fa referència a la quantitat 
del servei, a l’equip, a la qualitat del servei, etc. 
 
Aquesta tasca inspectora per part dels Serveis Municipals o d’un tercer designat per L’Institut Municipal 
de Parcs i Jardins tindrà tot el recolzament que sigui necessari per part de l’adjudicatari, a fi i efecte de 
poder aplicar les mesures correctores que es determinin per aconseguir una millora continua en la 
prestació dels serveis. 
 
Barcelona a data de la signatura electrònica, 
 
 
 
 
Xavier Bea Ruiz       
Coordinador de la Secció de projectes i manteniment d’infraestructures   
 
 
 
 
 
Toni Navarro Alorda 
Cap Dep. Projectes i Manteniments    


