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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES DE MODIFICAT, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS 
D’EXECUCIÓ, I JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE DIRECCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DEL NOU 
COL·LECTOR BY-PASS SOTA ELS TÚNELS FERROVIARIS EXISTENTS A L’ÀMBIT DE LA PLAÇA DE LES 
GLÒRIES. DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA. 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els criteris de 
solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris d’adjudicació i condicions 
especials d’execució que es tindran en consideració en el procediment de licitació del contracte de 
referència. 

 

 1. OBJECTE DEL CONTRACTE:  
 

Desenvolupament de les tasques de direcció de les obres, seguiment, control, assessorament i 
vigilància d'aquestes obres. 

 
 

 2. DURADA DEL CONTRACTE:  
 

13 mesos. 
 

 3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:  
 

El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte es troba al document excel 
adjunt: 

• Pressupost de licitació = 157.871,71 € 
• IVA (21%) = 33.153,06 € 
• Total Pressupost Base de Licitació: 191.024,77 € IVA inclòs 

 
Els preus unitaris dels diferents perfils del personal a ofertar corresponent a preus de referència de 
BIMSA, per a posicions similars d’aquests tipus d’obra. 

 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria 
professional. 

 
 
 

 4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:  
 

S’entén per valor estimat del contracte l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, 
pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 
de la LCSPS, el següent: 

 
Desglossament del valor estimat del contracte: 
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- Pressupost base de licitació (sense IVA):  [157.871,71] euros. 
- Possibles modificacions (20%):    [  31.574,34] euros 

        __________________ 
Total valor estimat del contracte (sense IVA):    [189.446,05] euros. 

 
 
 

 5. CRITERIS DE SOLVÈNCIA:  
 

Atenent a que l’objecte del contracte consisteix en el desenvolupament de les tasques de 
seguiment i control d'aquestes obres, i que el seu valor estimat és 189.446,05 €, es proposen els 
següent criteris de solvència: 

 
- Solvència tècnica o professional: 

 
 

# 
 

Posició 
 

Quantitat 
 

Titulació (1) 
Experiència 
Professional 

(anys) (2) 
1 

Director/a d’obra 1 Enginyer/a de Camins o 
titulat/da competent 15 

Observacions 
 Obres similars: Grans infraestructures que incloguin fonamentacions profundes (tipus ponts, 
tunels...) 
 Amb experiència acreditada en obres similars amb un PEC > 5.000.000 € (IVA exclòs)  

 
2 Ajudant DO Obra Civil i 

responsable oficina tècnica 

 
1 

Enginyer/a Tècnic 
d’Obres Públiques o 
titulat/da competent 

 
10 

Observacions 
 Obra similar: Grans infraestructures que incloguin fonamentacions profundes (tipus ponts, 
tunels...) 
 Amb experiència acreditada en obres similars amb un PEC > 5.000.000 € (IVA exclòs)  

 
3 Vigilant d'obra i supervisió 

d'implantació en domini públic 
 

1 
 
Vigilant 

 
5 

Observacions 
 Obra similar: Grans infraestructures que incloguin fonamentacions profundes (tipus ponts, 
tunels...) 
 Amb experiència acreditada en obres similars amb un PEC > 5.000.000 € (IVA exclòs)  

 
 
 

(1) Titulat/da competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel desenvolupament de 
l’exercici de les funcions indicades. Les titulacions indicades es realitzen a títol merament 
indicatiu i no limitatiu. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, es reserva la 
possibilitat de sol·licitar que s’acrediti la condició de titulació habilitant en cas de dubte. 

 
(2) Anys d’experiència: anys sencers a computar des de la data d’obtenció de la titulació 

corresponent. En defecte de data de titulació, anys sencers d’experiència professional 
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demostrable en l’especialitat demanada. 
 

- Solvència econòmica i financera: 
 

Certificat de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals expedit per 
l’assegurador, vigent fins a l’acabament del termini de presentació d’ofertes i per import 
mínim de responsabilitat de 1.000.000,00 euros per sinistre i en agregat o per anualitat de 
l’assegurança, així com el compromís vinculant de la seva renovació o pròrroga que garanteixi 
el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del/s contracte/s. Aquest requisit 
s’entendrà complert amb la inclusió d’un compromís vinculant de subscripció de 
l’assegurança referida en cas de resultar adjudicatari, que també haurà d’incloure el 
compromís de pròrroga o renovació de l’assegurança si procedeix. 
 
 

 6. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:  
 

De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es 
proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de 
referència Annex núm. 6 (obert harmonitzat) del Plec de Condicions Administratives Particulars. 

 
A) 26 punts Metodologia de seguiment i control en fase d’execució d’obra 

5 punts Objectiu i responsabilitat del servei ofert 
7 punts Metodologia general de la direcció de l’obra 
4 punts Seguiment i control particular de la tipologia d’obres 
4 punts Metodologia i control en fase de tancament d’obra 
6 punts Metodologia i control en referència a l’endreça i imatge de les obres 

B) 8 punts Organització de l’Equip 
4 punts Organització dels recursos 
4 punts Funcions dels membres de l’equip 

C) 6 punts Millores  
 

 
 
 

 7. MODIFICATS:  
 

De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives: 
 

A. Derivades d’una major durada dels treballs a supervisar per raons no imputables a 
l’adjudicatari del contracte derivat del present procediment de contractació. 

 
B. Derivats de la necessitat d’increments d’amidaments de l’equip ofert, necessaris tècnicament 

per a una adequada supervisió i gestió de l’obra. 
 

C. Derivats de la necessitat d’increments d’amidaments de l’equip ofert per tal de procedir a la 
redacció de modificacions d’obra. 

 
D. Derivades de modificacions de les obres objecte de supervisió i direcció respecte a la 

informació continguda en el Projecte Executiu.  
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 8. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  

 
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació: 

 
- Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos per 

la normativa. 
- I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el 

requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un país 
considerat paradís fiscal. 

- i/o que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits en relació a l’equip responsable 
de l’obra que ofereixi a la seva oferta. 

 
 
 
 

 
 

L’experiència prèvia en actuacions similars, al servei que es licita, de les figures de 
 

Posició 1 Director/a d’obra  
Posició 2 Ajudant DO Obra Civil 

 
atorga un coneixement previ de potencials dificultats i riscos associats a l’actuació que tenen una 
incidència directa en el resultat final esperat, en termes de qualitat, cost i/o termini. 
 
Posició 1: Director/a d’obra: 
Com a direcció facultativa de l’obra, té, entre d’altes funcions, la responsabilitat de dirigir, 
organitzar i impulsar l’execució material de l’obra, donant les directrius escaients a les empreses 
constructores, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis de les obres, revisant i validant 
les valoracions de les empreses constructores, i subscrivint les actes i documents associats a les 
fites principals de l’obra. 
 
L’experiència en actuacions similars prèvies exercint funcions de direcció d’obra, gestió de 
construcció (construction manager, cap de grup, cap d’obra) i/o cap d’assistència Tècnica d’obra 
pot aportar solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en experiències precedents, 
identificant oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, del cost o pel compliment dels 
terminis. 
 
Posició 2: Ajudant DO Obra Civil  
Com a responsable del suport tècnic a la Direcció d’obra, s’encarrega de dur a terme el seguiment 
tècnic, econòmic, temporal i de planificació de les obres,  tot coordinant i/o supervisant les 
directrius donades per la Direcció d’obra a l’empresa constructora, controlant la qualitat, el 
pressupost i els terminis de l’obra i vetllant per l’adequat compliment del mètode constructiu 
projectat. 
 
L’experiència en actuacions similars prèvies exercint funcions de direcció d’obra, ajudant de 
direcció, gestió de construcció (construction manager), cap d’obra i/o cap de producció pot aportar 

9. JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU I CONCEPTE D’OBRA 
SIMILAR: 
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solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en experiències precedents, identificant 
oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, del cost o pel compliment dels terminis. 

 
A tal efecte, un dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules automàtiques és 
l’experiència d’aquesta persona en actuacions similars. 
 
S’entén per actuacions similars, haver desenvolupat les funcions equiparables descrites en els 
paràgrafs anteriors per cada una de les posicions en obres de: 

 
• obres de grans infraestructures que incloguin fonamentacions profundes executades en els 
darrers QUINZE (15) anys, 
• i d’un import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS)  1.250.000 € (PEC, IVA no inclòs), 
 
Tanmateix, a efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del personal clau descrit 
al punt cinquè d’aquest informe, i tal i com ha de reflectir l’annex escaient del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de la licitació, l’import de referència (IR) ha de quedar delimitat pels 
següents valors: 
 
Import de referència (IR) = 2.400.000 €. 
 

 
 

 10.   JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS  
 

De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els motius 
pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. La divisió de 
l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el que es disposa el 
següent: 

 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando 
existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de 
contratos de concesión de obras.” 

 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi 
en lots: 

 
- L’objecte del contracte no admet fraccionament. 

 
En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestació de serveis de direcció 
d’obra, el mateix ha de ser prestat per un únic contractista y no admet fraccionament. 

 
CONCLUSIÓ: En el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació del contracte sense divisió en lots, 
el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació de les obres i, a més, l’aprofitament 
d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en diferents 
lots. 

 
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la divisió del 
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 
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Francisco Alcañiz Carretero  
Director Tècnic d’Infraestructures 
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