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DIRECCIÓ DE SERVEIS DE L’ESPAI PÚBLIC  
SERVEI D’ACTUACIONS DE MOBILITAT SOSTENIBLE 
EXP. 901199/25 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I INFORME DE NECESSITATS DEL CONTRACTE 

DE LES OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA DE L’AVINGUDA ALFONS XIII, 

ENTRE EL CARRER JUAN VALERA I BOGATELL AL TERME MUNICIPAL DE 

BADALONA 

Aquesta Memòria justificativa i informe de necessitats s’emet de conformitat amb el que estableixen els 

articles 28, 63.3.a) i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 

OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

Objecte: Millora de l’avinguda Alfons XIII, entre el carrer Juan Valera i Bogatell al terme municipal de 

Badalona 

Tipus: Obra   

Subtipus: Construcció   

CPV:  Descripción  Código CPV  Descripción CPV  

Únic 

 

Obres del projecte de  millora de 

l’avinguda Alfons XIII entre el carrer Juan 

valera i Bogatell 

45233140-2 Obras de viales 

 

 

Òrgan de contractació: Junta de govern 

Òrgan de contractació 

Es tracta d’un contracte amb finançament afectat?  Si 

Codi de projecte: 2024-2-M7010-9 

Hi ha dos fonts de finançament 

Hi ha un conveni de finançament que regula el finançamet d’aquesta actuació num exp. 903218-24 i signat 

el 14 de maig de 2025 

• Aportació de l’AMB amb carrec del PACTE 2023 2.390.512,96€ 

• Aportació de l’Ajuntament de Badalona amb fons propis 3.561.420,97€ 

 

El finançament es troba consolidat? Sí  
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JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

 

L’Ajuntament de Badalona va detectar que l’Avinguda d’Alfons XIII estava en un estat mol degradat degut 

a ser l’antiga carretera nacional per la que pasava un transit mol intens de vehicles. Un cop aquest vail va 

deixar de ser carretera nacional va perdre la seva intensitat i l’Ajuntament va creure necessaria la seva 

transformació per convertir-la en un carrer mes urbà de la ciutat, i ha decidit començar la transformació del 

vial ente els cerrers Juan Valera i el carrer Bogatell, encarregat l’execució de l’actuació a l’AMB.  

El contracte  s’executarà en compliment de les competències establertes a l’article 14.F de  la Llei 31/2010, 

de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (LAMB). 

F. Infraestructures d'interès metropolità 

En matèria d'infraestructures d'interès metropolità, l'AMB desenvolupa, en el marc de les seves 

competències i d'acord amb la legislació sectorial aplicable, les actuacions de vertebració territorial 

necessàries per a l'articulació, la connectivitat, la mobilitat i la funcionalitat del territori. Aquestes 

actuacions fan referència bàsicament a les infraestructures i a la gestió de la mobilitat, els parcs, les 

platges, els espais naturals, els equipaments, les dotacions, les instal·lacions i els serveis tècnics, 

mediambientals i de proveïment. 

EI ConseII Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en sessió ordinària ceIebrada eI 17 de 

desembre de 2019, va aprovar inicialment el Pla Metropolità d’Inversions per als municipis de l’AMB 2020-

2023, de conformitat amb el previst a I'art. 11.2 RLGS, que el conforma, entre d’altres, el Programa 

d’actuacions de cohesió territorial (PACTE) 20-23.  

L'esmentat PIa s'ha sotmès aI tràmit d'informació púbIica peI termini de trenta (30) dies hàbils, durant el 

qual no s'han presentat aI·Iegacions, per Ia quaI cosa I'aprovació ha esdevingut definitiva en data 25 de 

febrer de 2020. 

Aquesta actuació està inclosa al programa anteriorment esmentat (PACTE 20-23) mitjançant informe 

d’inclusió en funció d’allò determinat a les seves bases reguladores. 

 

RESERVA SOCIAL I INNOVACIÓ 

En el contracte hi ha reserva social? NO 

El contracte és d’innovació? NO 

 

 

DIVISIÓ EN LOTS 

 

L’objecte de la present licitació és l’execució d’una obra en base al projecte redactat a tal efecte, amb un 

únic autor, i que tindrà la supervisió i direcció d’una única direcció d’obra. D’igual manera que el document 

que defineix els treballs a fer es considera un document complet i que defineix tot allò necessari per a la 

posada en servei del que s’ha definit, també és un document indissoluble ja que la majoria d’activitats 

estan relacionades les unes amb les altres, amb implicacions i conseqüències creuades entre elles. 
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Així doncs, tot i que certs treballs els pugui executar un industrial especialitzat, no és possible una divisió 

en lots del contracte si es vol garantir una correcta execució del conjunt, ja que moltes activitats 

comparteixen espai físic i moment d’execució, essent imprescindible una única responsabilitat final de 

l’execució del conjunt, a imatge i semblança de la figura única de la Direcció Facultativa. 

 

 

DURADA DEL CONTRACTE  

 

La durada del contracte serà de 12 mesos , a comptar des de la data de l’acta de comprovació del 

replanteig, de conformitat amb el que estableix l’art 237 de la LCSP, tal i com consta  al projecte   

 

El contracte no preveu cap pròrroga. 

 

CONSIDERACIONS ECONÒMIQUES 

Valor estimat del contracte 

 

El valor estimat del contracte és de 4.918.953,66 €, IVA no inclòs. 

El mètode de càlcul del valor estimat s’ha determinat de conformitat amb el que estableix l’article 101 de 

la LCSP, en funció dels costos derivats de les normatives laborals vigents i la resta d’estructura de costos, 

sense incloure l’IVA. 

Modificació del contracte 

 

No es preveu executar cap modificació a l’empara de l’art. 204 de la LCSP 

Si al llarg de l’obra fos necessària la inclusió de preus nous mitjançant la corresponent modificació de 

contracte no prevista, a l’empara d’allò establert a l’art. 205 de la LCSAP, aquests no tindran dret a 

revisió fins que no hagi transcorregut un any de la data de la seva aprovació i inclusió al contracte. 

 

Càlcul del valor estimat del contracte 

 

 

Cost (projecte): 4.918.953,66 € 

Possibles modificacions 0,00€ 

Possibles prórrogues: 0,00€ 

Valor estimat del contracte: 4.918.953,66 € 

 

Pressupost base de licitació 
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El pressupost base de licitació (PBL) per a la durada inicial de 12 mesos ascendeix a 4.918.953,66  € més 

1.032.980,27 d’IVA (21 %), amb un total de 5.951.933,93 €, segons el projecte 

El PBL inclou els següents conceptes: cost de personal, mitjans materials i serveis necessaris, costos 

indirectes, despeses generals d’estructura, benefici industrial i IVA: 

Pressupost d’execució 

material (PEM) 
4.133.574,50 € 

Despeses generals (13%)    537.364,69 € 

Benefici industrial (6 %)    248.014,47 € 

Pressupost abans IVA 4.918.953,66 € 

IVA 21 % 1.032.980,27 € 

Pressupost base de licitació 5.951.933,93 € 

 

El pressupost base de licitació s’ha fixat amb preus de mercat actualitzats segons les bases de preus 

ITEC/AMB per aquest motiu no és necessari el desglossat de costos directes i indirectes establert a l’article 

100.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre.  

El document tècnic de partida que defineix completament els treballs a realitzar és el projecte corresponent, 

que va ser aprovat inicialment  (Exp 900379/21) per la Junta de Govern en data 26-11-2024, i definitivament 

un cop transcorregut el termini d’exposició al públic, donat que no s’han presentat al·legacions en contra. 

 

 

Estructura de costos 

El document que serveix de base per a la present licitació inclou l’estimació del preu base d’aquesta en 

funció del cost de personal, mitjans materials i serveis necessaris, costos indirectes, despeses generals 

d’estructura, benefici industrial i IVA. Per tant, de la seva documentació tècnica es pot deduir la distribució 

de costos que es requereixi, quedant totalment justificat i definit el cost de l’actuació. 

 

Finançament del contracte. Proposta d’autorització de despesa 

Despesa pressupostària 

 

La despesa que correspon al pressupost màxim del contracte (sense les possibles modificacions 

ni pròrrogues), amb inclusió del 21% d’IVA, se satisfarà de la forma següent: 

 

Exercici Orgànica Funcional Econòmica % IVA Import 

2025 M7010 15120 65002 21 500.000,00 € 
 2026 M7010 15120 65002 21 5.451.933,93 € 

 

Aquesta distribució de la despesa és la que es dedueix de la planificació temporal inclosa  al 
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Finançament afectat  

 

Es tracta d’un contracte amb finançament afectat?  Si 

Codi de projecte: 2024-2-M7010-9 

 

Hi ha dos fonts de finançament 

Hi ha un conveni de finançament que regula el finançamet d’aquesta actuació num exp. 903218-24 i signat 

el 14 de maig de 2025. 

Aportació de l’AMB amb carrec del Pacte Aportació del PACTE 2023 2.390.512,96€   40,16% 

Aquesta actuació pertany al Programa d’Actuacions de Cohesió Territorial (PACTE), que forma part del 

Pla metropolità d’inversions 2020-2023 per als municipis de l’AMB aprovat definitivament pel Consell 

Metropolità de data 25 de febrer de 2020. 

Aportació de l’Ajuntament de Badalona amb fons propis 3.561.420,97€   59,84%  

 

Codi de projecte: 2024-2-M7010-9 

 

Forma de pagament 

El pagament del preu del contracte es realitzarà mitjançant presentació de factures, prèviament 

conformades pel responsable del treball i per la Direcció de Serveis corresponent, en les quals el 

contractista haurà d’incloure les dades o requisits continguts a l’article 6 del Reial Decret 1619/2012 de 30 

de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació i es modifica 

el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit. 

La forma de pagament serà mitjançant certificacions mensuals per l’obra executada  

 

QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

Es tracta d’un contracte administratiu d’obres, de conformitat amb el que estableix l’article 13 de la LCSP. 

 

JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT  

El contracte s’adjudicarà pel procediment   

 

Procediment obert ordinari o general (supòsits de l’art. 156 i ss) 

 

SOLVÈNCIA DELS LICITADORS  

Acreditació de la solvència tècnica o professional i econòmica  

D’acord amb els articles 88 a 91 i ss de la LCSP, s’estableixen els següents criteris per acreditar la 

solvència tècnica o professional: 
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La solvència tècnica requerida, en funció de la documentació tècnica que serveix de base per a la licitació, 

s'ha definit tenint en compte allò establert al marc legal següent: 

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual es s'aprova el Reglament general de la Llei de 

contractes de les administracions públiques. 

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

• Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. 

• Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament 

abans esmentat. 

 

Així doncs, ateses les característiques de l’actuació a executar, es considera que la solvència tècnica 

restarà garantida si l’empresa ofertant està en possessió de la següent classificació: 

 
Grup E Hidràuliques    
Subgrup 1 Abastament i sanejaments   
Categoria 4 entre 840.000€  i 2.400.000€ 
  
Grup G Vials i Pistes    
Subgrup 6 Obres viaries sense qualificació especifica 
Categoria 4 entre 840.000€  i 2.400.000€ 
    
Addicionalment a la classificació anterior, ateses d’altres parts clarament diferenciades que si bé suposen 

un preu inferior al 20% de l’import de licitació han de ser executades per empreses especialitzades, d’acord 

a allò establert a l’art. 36. Exigència de classificació per l’administració, del RD 1098/2001 de 12 d’octubre 

pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, 

s’estableix l’obligació de subcontractar les següents parts a empreses que disposin de la classificació 

especificada a continuació, sempre i quan l’empresa ofertant no disposi d’elles: 

 

Grup I Instal·lacions Elèctriques    

Subgrup 9 Instal·lacions elèctriques sense qualificació especifica 

Categoria 3   entre 360.000 i 840.000€ 

 

Adscripció de mitjans personals i/o materials 

 

Mitjans personals: 

Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec, a continuació s’enumeren els perfils 

professionals obligatoris que han de constar dins l’equip a destinar a l’obra.  

 

Cap d’obra: 

Dedicació mínima d’un 100% de la jornada 

Amb titulació i formació professional habilitant per exercir com a responsable d’una obra. 

Amb mínim 5 anys d’experiència en obres similars en els darrers 10 anys. 

 

Cap de Producció 

Dedicació mínima d’un 100% de la jornada 

Amb titulació i formació professional habilitant per exercir com a cap de producció d’una obra. 

Amb mínim 5 anys d’experiència en obres similars en els darrers 10 anys. 

 

Encarregat de control de qualitat 

Dedicació mínima d’un 50% de la jornada 

Amb titulació i formació professional habilitant per exercir com encarregat de control de qualitat  

d’una obra.          
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Amb mínim 5 anys d’experiència en obres similars en els darrers 10 anys 

 

Topògraf 

Dedicació mínima d’un 20% de la jornada 

Amb titulació i formació professional habilitant per exercir com topograf i amb equip de topografia. 

Amb mínim 5 anys d’experiència en obres similars en els darrers 10 anys 

 

Encarregat principal d’obra: 

Dedicació completa 100% de la jornada 

Amb mínim 5 anys d’experiència en obres similars en els darrers 10 anys. 

 

El cap d’obra del contractista haurà de ser un tècnic competent. Serà el responsable de la bona marxa 

dels treballs i del comportament del  personal que s’hi adscrigui. També haurà de fer d’enllaç amb els 

serveis municipals corresponents, companyies de serveis, els responsables del contracte, i la direcció 

facultativa. .  

 

L’organigrama de l’equip tècnic, amb especificació de la jerarquia i de les competències dels 

responsables, es donarà a conèixer a tots els interessats i s’exposarà a l’indret de l’obra.    

 

El millor classificat haurà de presentar la documentació acreditativa dels perfils anteriors per l’execució 

de les obres (nom assignat a cada lloc, currículum corresponent i certificats acreditatius de la formació i/o 

experiència especifica).  

En el termini màxim de 8 dies següents a la signatura del contracte, el contractista haurà de comunicar a 

l’AMB la designació final del cap d’obra i de l’encarregat d’obra. 

 

Mitjans materials 

El contractista haurà de facilitar un espai per les reunions d’obra (caseta o local) suficientment gran per 

acollir l’equip de direcció i control d’obra i uns equips informàtics a disposició de la D.O., amb capacitat 

de gestió i reproducció de tota  la informació gràfica i escrita del projecte, amb un ordinador portàtil de 

pantalla mínima 15” o una tablet de pantalla mínim 13” per poder desplaçar-se per l’obra,  

El contractista aportarà a les obres l’equip i la maquinària necessària pel bon desenvolupament del 

projecte. Aquests equips i maquinària quedaran adscrits a l’obra i no podran retirar-se o modificar-se 

sense autorització escrita de la direcció facultativa  

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

D’acord amb el que estableix l’article 145.1 de la LCSP, l’adjudicació dels contractes s’ha d’efectuar 

utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu. 

Els criteris de valoració han d’estar vinculats a l’objecte del contracte, garantir que les ofertes siguin 

avaluades adequadament i no restringir la competència. 

Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació es divideixen en dos grups: uns avaluables mitjançant 

un judici de valor (amb una puntuació màxima possible de 49 punts) i uns avaluables segons formulacions 

matemàtiques (amb una puntuació màxima possible de 51 punts).  

Criteris no valorables mitjançant xifres o percentatges (mitjançant un judici de valor) 

Criteris subjectes a un judici de valor (fins a 49 punts) 
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Els criteris no avaluables segons xifres o fórmules i la seva puntuació son els següents  
 

1. Procediment d’execució de l’obra (fins a 34 punts) 
 
1.1. Implantació i exposició de l’execució (fins a 22 punts) 

1.1.1.  Implantació (fins a 4 punts) 
1.1.2.  Execució (fins a 18 punts) 

 
1.2. Afectacions a l’entorn (fins a 12 punts) 

 
 

2. Planificació de l’obra i termini ofertat (fins a 15 punts). 
 
2.1. Planificació detallada (fins a 12,50 punts) 

 
2.2. Termini ofertat (fins a 2,50 punts) 

 

Criteris valorables mitjançant xifres o percentatges (mitjançant formules matemàtiques) 

L’oferta econòmica és l’únic criteri de valoració avaluable mitjançant fórmules matemàtiques. 
 

3. Oferta econòmica (fins a 51 punts). 

 

Justificació dels criteris 
 
Criteris subjectes a un judici de valor 
 

La elecció d’aquests criteris correspon a un objectiu amb múltiples vessants, els quals es presenten 

a continuació: 

• Detectar la professionalitat i bon fer de les empreses que es presentin a la licitació. 

• Assegurar la bondat de la seva oferta tècnica, econòmica i temporal, en base a l’anàlisi 

de la seva proposta d’execució. 

• Calibrar aquesta proposta a partir del coneixement del lloc d’implantació, dels 

condicionants principals i de com proposen el procés constructiu donant solució als 

punts crítics o principals detectats; tot per arribar a fer una proposta congruent d’un 

pla d’obres (i un termini, inclòs en aquest conjunt de criteris) i uns costos associats (i 

una oferta econòmica). 

• Analitzar de manera explícita i detallada l’afectació a l’entorn en funció de la proposta 

d’execució (fases, ordre en els treballs, mesures correctores, etc.). 

• Comprovar l’adscripció de mitjans humans i materials i la organització pròpia al 

respecte per realitzar totes les tasques determinades, valorant la seva coherència. 

L’anàlisi de tots els aspectes anteriors permetrà, per tant, garantir que l’oferta és el resultat d’un 

treball pormenoritzat del que hi ha, del que s’ha de fer, del com i amb quins mitjans s’ha de fer, de 

quin temps s’ha d’emprar i, finalment, de quin és el seu preu, donant així una idea completa i 

justificada de la bondat de la proposició. 

Més endavant es desenvolupa l’explicació, justificació i descripció de tots els criteris de manera 

individualitzada. 
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Criteris avaluables segons fórmules matemàtiques 

L’oferta econòmica és l’únic criteri de valoració avaluable mitjançant fórmules matemàtiques 

La formulació emprada es correspon a una combinació d’una paràbola, per aquelles ofertes que 

representen una baixa inferior al valor mig corregit de les ofertes finalment admeses (és el valor mig de les 

ofertes, sense tenir en compte els valors extrems per evitar possibles distorsions puntuals al conjunt), i una 

recta, per aquelles ofertes que representen una baixa superior al valor mig corregit abans esmentat. 

La forma de la gràfica que s’obté, i per tant, la puntuació final resultant per a cada oferta, depèn única i 

exclusivament del conjunt de les ofertes admeses, no estant predeterminada ni el pendent del tram rectilini 

ni la curvatura de la paràbola ni, per tant, les diferències entre puntuacions segons les diferències entre 

les ofertes. 

L’elecció d’aquesta formulació, per a l’execució d’obres en espai públic i d’edificació, es basa en allò que 

representa el valor mig corregit de les ofertes i que és el preu real amb major credibilitat d’una actuació en 

concret en un determinat moment. Aquesta consideració es basa en els següents arguments: 

• Al moment de redactar un projecte executiu d’obres o una memòria valorada de treballs, s’estableix 

el preu teòric de l’obra en funció de les dades que ens aporten els proveïdors implicats dels materials a 

emprar i es tenen en compte preus unitaris de la maquinària i la mà d’obra associada necessàries per 

executar directament (cost directe) tots i cadascun dels treballs emprant les bases de preus existents (en 

el nostre cas la de l’AMB i la de l’ITEC). 

• Pel que respecta als materials, els preus bàsics emprats al projecte o document tècnic que serveix 

de base per a la licitació no seran probablement els que posteriorment s’acordaran entre els diferents 

proveïdors i els contractistes ofertants, atès que hi ha acords particulars i que quan s’hagin d’executar els 

treballs haurà passat gairebé un any des del moment en què es va acabar la redacció del document tècnic 

abans esmentat que serveix de base a la licitació. En primer lloc, el mercat d’alguns materials bàsics i 

principals com el formigó, l’asfalt i l’acer és molt volàtil i depèn molt de la conjuntura del moment. I en segon 

lloc, els acords entre empreses i proveïdors, tot i que gairebé sempre suposen descomptes sobre la tarifa 

de venda al públic -que és la que s’utilitza en fase de redacció-, poden ser molt diversos qualitativa i 

quantitativament.  

• Pel que respecta a la maquinària a emprar, és impossible que en fase de projecte es pugui 

determinar el cost real ja que només alguns treballs molt especials tenen una relació exclusiva amb 

determinada maquinària. Per tant, el fet de poder executar els treballs habituals amb una maquinària o 

altra, fa que el preu real sigui el particular per a cada empresa ofertant i que, el preu mig, es pugui 

considerar aquell que contempla el cost de maquinària òptim i raonable. 

• Així doncs, es considera que el preu mig corregit recull justament el cost més creïble d’una obra 

en el moment de la seva execució i que, per tant, és el valor més justificat per fer-lo servir com a referència 

a la puntuació. 

Un cop argumentada la coherència del valor mig corregit com a referència de preu ofertat en licitacions 

d’obres a l’espai públic i d’edificació, es justifica a continuació la motivació en general de la formulació 

emprada, i la seva comparativa particular vers a una recta que suposi proporcionalitat lineal entre el zero 

per a baixa igual a la licitació i valoració màxima per a baixa màxima: 
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• Atès que en aquest punt vinculat al valor mig corregit, on es trobarien la paràbola i la recta, 

ambdues formulacions tenen el mateix pendent, es garanteix que la linealitat del tram superior s’estén al 

tram parabòlic a les seves proximitats. És a dir, per valors propers a aquest valor mig corregit, però més 

cars i per tant situats al tram parabòlic, les diferències de puntuació entre ells són gairebé linealment 

proporcionals en la mateixa proporció que al tram rectilini. 

• Amb aquesta formulació, és el propi “mercat” el que defineix com ha de ser aquesta variació 

diferencial de punts entre diferents ofertes, al contrari que si la formulació triada fos una recta amb valoració 

zero per a baixa igual a la licitació i valoració màxima per a baixa màxima, on les diferent puntuacions 

depenen només i exclusivament de l’oferta més econòmica i, per tant, d’un ofertant en particular, sigui 

quina sigui la seva oferta i la seva bondat tècnica. Així, en el cas d’expedients amb ofertes amb molt poca 

baixa i una formulació estrictament lineal, es donaria la situació següent: ofertes molt semblants tindrien 

una puntuació molt diferenciada, atès que la recta sortiria molt “vertical”, distorsionant enormement l’esperit 

que ofertes similars tinguin puntuacions similars (garantint sempre que una oferta més econòmica obtingui 

més puntuació). Al cas de la formulació triada per a les obres (paràbola-recta), aquesta garanteix que sigui 

el propi mercat, representat pel valor òptim d’execució que és el valor mig corregit de les ofertes, qui 

determini, per a cada licitació i per a cada projecte, com ha de ser la variació de puntuació entre totes les 

ofertes en general i, en particular, a la zona propera a aquest valor de referència on la variació és lineal a 

un costat i gairebé lineal a l’altre. 

Aquesta formulació, quina aplicació es desenvolupa completament al PCAP, val a dir que compleix amb 

els requisits que marca la jurisprudència europea i que recull el Tribunal Català de Contractes del Sector 

Públic en la seva resolució 91/2019, en el sentit que és una fórmula on les ofertes que no fan baixa 

econòmica obtenen zero punts, la millor oferta econòmica obté la major puntuació, no es produeixen 

llindars de sacietat –de manera que no es desincentiva a les potencials empreses licitadores per tal que 

presentin una millor oferta econòmica- i la resta d’ofertes obtenen també puntuació proporcional, és a dir, 

l’aplicació de la fórmula fa que entre dues ofertes qualsevol, la més econòmica sempre tingui més punts.  

Així mateix, no es tenen en compte relacions matemàtiques que recaiguin sobre la baixa mitja de les ofertes 

de conformitat amb la resolució 51/2019 del TACPCM i l’informe 4/1997 de la Junta consultiva de 

contractació administrativa de la Comunitat de Madrid. 

 

Aspectes generals de la presentació de l’oferta 

 

Criteris subjectes a un judici de valor (“Sobre B”) 
 

La documentació es presentarà només en format digital (pdf). 

 

La documentació corresponent a aquesta part de l’oferta, inclosa al “Sobre B” de la mateixa, tindrà 

una extensió màxima de 40 pàgines DIN-A4 amb lletra tipus Arial i mida 11, excepte pel que 

respecta als plans d’obra que es podran presentar en un altre format (els plans d’obra computaran 

en el límit de pàgines màximes). 

 

S’haurà d’incloure com a primera pagina un índex del contingut amb marcatge numerari de la 

ubicació de cada criteri, per quin motiu les pàgines estaran numerades. Aquest índex també 

computarà en l’extensió màxima i es considerarà la pàgina núm. 1. 
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Caldrà inserir marcadors al arxiu en pdf per cada un dels criteris, per tal de facilitar la seva revisió. 

 

L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta, però sí que 

només es tingui en consideració la informació continguda en les citades pàgines establertes com 

a límit (40 primeres). Per tant, tota aquella informació de l’oferta que excedeixi del límit de pàgines 

especificat no serà objecte de valoració ni puntuació. 

 

Atès que s’entén que la proposta econòmica i de termini és el resultat de l’anàlisi detallat l’estat 

actual de l’àmbit afectat que ha de permetre la proposta d’execució òptima de l’obra, la presentació 

de proposta tècnica (criteris avaluables segons un judici de valor) serà condició sinequanon per 

continuar al procés d’adjudicació. Així doncs,  

• Si una oferta no presenta documentació referent als criteris tècnics,  

• Si una empresa supera el termini d’execució proposat. 

• Si una oferta no supera els 25 punts de valoració en aquesta fase. 

 

Serà automàticament descartada i no passarà a la següent fase,  

no obrint-se el seu sobre corresponent als criteris avaluables segons fórmules matemàtiques. 

 

Criteris avaluables segons fórmules matemàtiques (“Sobre C”) 
 

La documentació es presentarà només en format digital (pdf i TCQ). 
 
Els noms dels arxius a presentar a l’Oferta seran els següents: 
 

Sobre Document Nom del document Format 

B Oferta tècnica OT_90XXXX-AA_AAAAAAAA(nom empresa màx 8 digits) pdf 

C Oferta econòmica OE_90XXXX-AA_AAAAAAAA(nom empresa màx 8 digits) pdf 

C Oferta econòmica OE_90XXXX-AA_AAAAAAAA(nom empresa màx 8 digits) TCQ 

C 
Certificat de 
validesa* 

CV_90XXXX-AA_AAAAAAAA (nom empresa màx 8 digits) pdf 

 
*veure annex A 
 
Descripció detallada dels criteris, contingut i valoració. 
 
En primer lloc es presenten els criteris quina documentació s’ha d’incloure al “Sobre B” i que, per tant, 
seran avaluables mitjançant un judici de valor. Són criteris relatius a la proposta d’organització de l’obra 
que fa l’ofertant: 
 

1. Procediment d’execució de l’obra (fins a 34 punts). Per tant, el que es puntua a aquest apartat és 

la proposta tècnica d’execució des d’un punt de vista global i polièdric. És a dir, que el procediment 

d’execució sigui correcte tècnicament i que es resolguin, alhora, totes les possibles interferències amb 

les activitats existents afectades i detectades de l’anàlisi detallat i complet necessari per fer l’oferta 

Cal que s’exposin amb claredat els següents aspectes: 
 
1.1. Implantació i exposició de l’execució (fins a 22 punts).  C
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Caldrà indicar de manera detallada i seran objecte de valoració, per a qualsevol moment (fase) de 
l’obra, els següent aspectes, de manera no exhaustiva i a títol indicatiu: 

 
A nivell d’implantació (fins a 4,00 punts):  

  

• Organització oficines  
L’espai que ocuparan les oficines d'obra, els acopis, els contenidors de residus propis, 

etc., tenint en compte el lloc, la ocupació necessària, el detall de la definició, la 

organització, etc.. 

• Accessos a l’obra  i senyalització La proposta d’accés (entrada i sortida) de la 

maquinària a la zona d’obres i al seu entorn, l’accés al gestor de residus i d’altres 

proveïdors significatius, els itineraris principals a escala macro com de detall a les 

proximitats de l’obra, etc.. 

Les mesures de delimitació i senyalització dels accessos esmentats als punts anteriors 

Els accessos proposats per a persones relacionades amb l’obra i d’altres tercers 

• Proposta de magatzematge de material i gestió de residus  

Propostes dels espais de magatzem de materials per l’obra, gestió dels materials, així com 

la previsió dels espais de residus i la gestió que es farà amb aquest 

• Justificació i claredat de la proposta  

En qualsevol cas, la descripció de la proposta haurà̀ de justificar els espais seleccionats 

per necessitats organitzatives, de seguretat o minimització d’impacte ambiental.  

 

A nivell d’execució (fins a 18,00 punts):  

 

• Organització de les fases de l’obra  

S’explicarà detallada i cronològicament les diferents fases l’execució d’obra, així com si es 

subdivideix l’obra en diferents àmbits on es treballa amb sub-obres independents o de 

forma paral·lela. 

Principals activitats a desenvolupar  

• Documentació gràfica que faciliti la comprensió  

L’explicació ha d’anar acompanyada de la documentació gràfica necessària per a la seva 

correcta comprensió. 

• Idoneïtat dels procés proposat  

Es tindrà en compte el procés constructiu com a tal i la seva idoneïtat en funció de les 

fases proposades, activitats exposades, ritme d’execució, afectacions a tercers (veure 

punt següent), etc. 

• Dedicació dels equips tècnics  

Es tindrà en compte l’organització i dedicació dels equips tècnics adscrits a l’obra, i la seva 

relació amb el procés d’execució proposat. 

• Justificació i claredat de la proposta  

Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, el nivell de detall, 

les propostes de solucions constructives particulars, la concreció i els punts més rellevants 

que hagi detectat el licitador en anàlisis realitzat i la presentació, que ha de ser concisa, 

entenedora, lògica i ordenada. 

 

1.2. Afectacions a l’entorn (fins a 12 punts) 
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En aquest apartat es valorarà l’afectació a l’entorn, que s’haurà de presentar, de manera 

indissoluble, vinculada al procés d’execució de l’obra; és a dir, com es resoldran totes aquelles 

afectacions a tercers provocades per l’execució pròpiament dita, en cada moment del procés.  

 

• Afectacions a vianants i a la mobilitat  

En particular, tractant-se d’obres considerades urbanes, son de vital importància, entre d’altres, 

les referències als itineraris de vianants, l’afectació a la mobilitat de vehicles motoritzats i de 

bicicletes tant a l’espai d’obra com a l’entorn, els guals i aparcaments, els comerços i terrasses, el 

transport públic, les zones de càrrega i descàrrega, els contenidors, els diferents pols locals 

d’atracció, etc..   

• Recursos a disposar  

Caldrà que es detallin els recursos que es posaran a disposició de les obres a fi de minimitzar o 

eliminar les afeccions ocasionades. 

• Justificació i Claredat de la proposta  

Es tindrà en compte el detall de la presentació així com la proposta de solucions en cada moment 

i el detall de l’explicació. 

 

 

1. Planificació de l’obra i termini ofertat (fins a 15,00 punts). 
 

2.1. Planificació detallada (fins a 12,50 punts) 

 

Per tal de justificar l’oferta de termini, es necessari que l’empresa licitadora hagi fet una anàlisis 

acurada dels seus recursos propis, dels terminis de contractació dels diferents industrials, dels 

terminis de lliurament dels productes segons els diferents subministradors, i dels temps d’execució 

de les diferents partides d’obra, tant executades amb mà d’obra pròpia com subcontractada.  

 

Per aquest motiu es vol garantir que en el termini ofertat s’ha fet una planificació que ha tingut en 

compte, en tot moment, tots els industrials, subministradors, subcontractistes, tècnics i inputs 

necessaris, que directe o indirectament, puguin afectar les decisions de l’obra. 

 

o Es farà una planificació detallada i justificada de l’obra, on hi figuraran, com a mínim, les 

activitats més representatives per al desenvolupament de les obres. També s’indicaran les 

fites i restriccions concretes i explícites que es poden tenir en el moment de l’inici, 

llançament i consolidació dels treballs al ritme proposat. 

o En ella es marcaran les fites generals de la contractació de les activitats principals així 

com restriccions que poden afectar-la. 

o En aquesta planificació cal que s’identifiqui el camí crític de l’obra 

 

Les presentacions poden ser en format divers (xls, GANTT, PERT, etc.) i hauran d’anar 

acompanyades de les explicacions pertinents així com de les conseqüències que se’n derivin del 

seu contingut. 

 

Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, que les fites i afectacions 

detectades siguin rellevants per a l’obra, la coherència amb allò especificat sobre l’execució 

proposada de l’obra, el detall de l’explicació i justificació, l’anàlisi del camí o camins crític/s, les 

justificacions de les durades de les activitats, així com la claredat i concreció en la descripció de 

les planificacions aportades. 
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2.2. Termini ofertat (fins a 2,50 punts) 

La proposta de termini es farà de manera explícita mitjançant proposta concreta en aquest apartat, 

independentment que es pugui deduir del pla d’obres presentat, indicant quin és el termini ofertat. 

 

En aquest apartat es puntuarà exclusivament el valor del termini ofertat, independentment de la 

qualitat i detall de la seva justificació, que es valora als punts precedents. 

 

No es puntuarà per defecte la major reducció respecte del termini de projecte sinó que la màxima 

puntuació correspondrà a la del termini considerat finalment com a òptim, un cop analitzades les 

diferents propostes aportades pels licitadors en el seu conjunt. La resta de propostes de termini, 

majors i/o menors que el termini anteriorment considerat com a òptim, es puntuaran de manera 

proporcional, segons les consideracions tècniques de l’obra a executar, no sent obligatori que 

aquesta disminució de puntuació sigui simètrica respecte del valor òptim (un cert escreix en termini 

pot suposar la mateixa puntuació o no que la mateixa diferència però en decrement). 

 

Aquest termini s’expressarà en mesos i/o fraccions de mes. En cas que algun licitador en parlés 

de setmanes, l’equivalència serà de 4 setmanes per 1 mes a efectes d’oferta i dels càlculs 

posteriors. 

 

Si no es presenta explícitament oferta pel que respecta al termini, la puntuació serà de zero punts 

per aquest concepte. 

 

En segon lloc es presenten els criteris quina documentació s’ha d’incloure al “Sobre C” i que, per 

tant, seran avaluables mitjançant fórmules matemàtiques. L’únic criteri és l’oferta econòmica del 

licitador. 

 

3. Oferta econòmica (0 a 51 punts)  

 

Els licitadors podran disposar d’una versió gratuïta del programa TCQ per confeccionar les seves ofertes, 

adreçant-se a l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), amb telf. de contacte 933 093 404. 

 

Presentació de les ofertes 

 

El suport informàtic lliurat per a la presentació de les ofertes (extensió LCT, compatible amb TCQ), 

permet verificar el compliment dels requeriments establerts al plec de bases. Un cop verificada 

l’oferta, cal llistar l'anomenat "certificat de validesa", que un cop signat, s’adjuntarà al “Sobre C”, 

juntament amb la resta dels documents indicats al plec de bases. (veure Annex A) 

 

L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic –editable i pdf- de la següent 

manera: 

 

• Editable: arxiu corresponent al programa informàtic TCQ 2000 de l’ITEC, 

• PDF: arxiu que inclogui justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del pressupost i 

“última pàgina” on consten els imports resultants de l’oferta econòmica abans d’IVA i IVA 

inclòs 

• Certificat de validesa signat per l’adjudicatari (veure Annex A). 

 

Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable al 100% amb el pressupost base de licitació per 

garantir la seva congruència i l’homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per tant: 

 

• No es podran modificar els amidaments previstos al projecte. 
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• No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostàries del projecte. 

• No es podrà modificar el preu de les partides alçades, ja siguin d’abonament íntegre o a 

justificar. (si hi ha discrepàncies entre “ut” i/o “pa” del pdf i el TCQ, el que preval és l’arxiu 

TCQ). 

 

L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposarà automàticament l’exclusió del 

procés de licitació en considerar-se que l’oferta no s’ajusta a l’objecte del contracte. 

 

Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de l’oferta presentada sinó 

que seran contractuals i serviran de base per a les certificacions d’obra i, per tant, per al pagament 

d’aquesta. 

 

Els imports que figuren a la proposta econòmica, el certificat de validesa i l’últim full han de 

ser coincidents. No complir aquest requeriment és motiu d’exclusió. 

 

 

Puntuació de les ofertes 

 

Del pressupost ofertat, que haurà de coincidir amb el que es mostra a “l’última pàgina” del 

pressupost detallat, se’n derivarà una baixa econòmica global de l’oferta “B” respecte del preu de 

licitació. Aquesta baixa, expressada en % i en valors positius, té la següent formulació: 

 

B(%) = (
Pressupost de licitació − Oferta econòmica

Pressupost de licitació
) × 100 

 

Aquesta baixa de cada oferta serà la base per a la valoració d’aquest criteri i únicament servirà per 

aquest fi i per la determinació d’ofertes anormalment baixes, ja que l’execució de l’obra es pagarà 

en base als preus unitaris de l’empresa adjudicatària, segons s’ha exposat anteriorment. 

 

 

• Si B(%) ≤ Bmig,c 

 

Punts =
(48 × Bmax − 51 × Bmig,c) × B(%)2 − (96 × Bmax − 99 × Bmig,c) × Bmig,c × B(%)

Bmig,c
2 × (Bmig,c − Bmax)

 

 

 

• Si Bmig,c ≤ B(%) ≤ Bmax 

 

Punts =
3 × B(%) + 48 × Bmax − 51 × Bmig,c

Bmax−Bmig,c
 

 

Aquesta formulació correspon a una combinació d’una paràbola per aquelles ofertes que 

representen una baixa inferior al valor mig corregit i una recta per aquelles ofertes que representen 

una baixa superior al valor mig corregit, i s’ha obtingut en base als següents requisits: 

 

1. Una oferta igual al preu de licitació (baixa igual a zero), obté zero punts. 

2. L’oferta més econòmica acceptada (baixa màxima), obté la màxima puntuació (51 punts). 

3. L’oferta igual al valor mig del conjunt de les ofertes acceptades obté 48 punts. 

4. El pendent de la gràfica ha de ser sempre creixent amb les baixes. 

5. El pendent d’ambdues gràfiques al punt de trobada (punt corresponent al valor mig corregit 

anterior) ha de coincidir. 
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Amb aquestes premisses, la formulació té les següents característiques i/o conseqüències:  

 

a) De manera generalista, cal manifestar que amb aquesta formulació: 

i. No s’està puntuant o premiant la distància menor a un valor estadístic com el valor 

mig corregit, sinó que la puntuació depèn única i exclusivament dels valors absoluts 

de les baixes ofertades i la seva relació amb el preu de licitació. 

ii. No s’està posant un llindar a partir del qual no existeixin diferències o siguin 

irrellevants (llindar de sacietat). 

iii. En haver-hi puntuació per tot el ventall de possibles ofertes i atès que la gràfica / 

puntuació resultant final depèn del conjunt de les ofertes, no es redueixen a priori 

les diferències entre ofertes altes i baixes, ja que la curvatura / forma final de la 

gràfica no es fixa per defecte al present plec sinó que despendrà de la distribució 

interna del conjunt. 

iv. No existeix un valor d’oferta conegut que marqui una tendència o una pista que 

provoqui l’efecte d’aglutinació de propostes, com si per exemple el canvi de 

gràfiques fos en un valor conegut prèviament. 

v. No es poden donar grans diferencies de puntuació entre ofertes properes. 

b) Amb allò reflectit als punts 1 i 2, es garanteix que el ventall de puntuació per aquest criteri 

sigui la totalitat dels punts ja que cap ofertant té uns punts mínims pel sol fet de presentar-

se. Només si existeix rebaixa sobre el preu de licitació s’hi obtenen punts. 

c) La puntuació del valor estadístic mig corregit del conjunt de les ofertes té com objectiu no 

premiar ofertes extremadament baixes. No es tracta d’evitar ofertes individuals molt baixes, 

ja que aquest aspecte es resol amb allò que la legislació vigent determina per les ofertes 

anormals o desproporcionades, sinó d’evitar que el conjunt d’ofertes sigui anormalment 

baix, entenent que el preu de licitació és un preu just i estudiat. Es per aquest motiu també 

que el canvi de formulació es fa amb aquest valor mig corregit de les ofertes, entenent que 

representa una teòrica baixa raonable sobre el preu de licitació o el preu òptim mig que el 

mercat considera. En aquest punt cal fer èmfasi al càlcul d’aquest valor mig corregit, 

descomptant els valors extrems en funció del nombre d’ofertes rebut, justament perquè 

serveixi com a referència d’un valor d’oferta acceptablement admissible des d’un punt de 

vista estadístic. 

d) Amb allò reflectit al punt 4, es garanteix que qualsevol oferta més econòmica obtingui 

sempre més punts que una altra de més alta. 

e) Amb el que expressa el punt 5, la variació de la puntuació a l’entorn i per sota d’aquest valor 

mig corregit esdevé lineal en una franja propera, amb una proporció de variació igual a la 

del tram per sobre del valor mig corregit, que sí és lineal per definició. Aquesta “suavitat” 

en la transició d’ambdues fórmules permet evitar diferències exagerades entre ofertes 

properes només pel fet que estiguin a un costat i a l’altre del valor mig corregit i que no 

serien proporcionades i reafirma el valor mig corregit com el valor òptim de referència de 

les possibles ofertes. 

Per tant, pel que respecta a la “forma” de la gràfica resultant i, per tant, la diferència de puntuació 

entre diferents ofertes, cal fer èmfasi en què aquesta dependrà única i exclusivament de les ofertes 

presentades, de manera que el resultat final pot donar lloc a una part recta final amb major o menor 

pendent i a una part corba tant còncava com convexa, de manera que a priori no es pot establir 

quins seran els diferencials de puntuació entre dues ofertes concretes. 

 

Un cop puntuades totes les ofertes segons aquest criteri, amb la valoració de la resta de criteris, 

restaran definides les puntuacions completes en funció de tots els criteris de licitació del present 

PCAP 
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OFERTES ANORMALMENT BAIXES 

 

Per a la identificació de possibles ofertes anormalment baixes, es procedirà segons les pautes 

indicades a continuació. 

 

Del conjunt de la totalitat de les ofertes acceptades i puntuades es calcula el valor mitjà (Bmig), que 

serà la referència que servirà per a la identificació d’aquelles ofertes que tinguin la consideració 

d’ofertes anormalment baixes. Per tant, el valor mig té en compte totes les ofertes presentades i 

acceptades, però només serveix per aquesta anàlisi i no per puntuar.  

 

Tindran aquesta consideració aquelles ofertes econòmiques que representin una baixa que superi 

aquest valor mitjà del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en aquest moment de la licitació 

(Bmig) en més de 5 punts percentuals del preu de licitació. Es tindrà en compte l’arrodoniment fins 

al segon decimal d’aquest valor percentual (no de l’import corresponent en euros), 

independentment dels decimals posteriors. 

 

Si el nombre d’ofertes presentades i acceptades al “Sobre C” és igual o inferior a 3, tindran la 

consideració de d’ofertes anormalment baixes aquelles que representin una baixa que superi el 

valor mitjà del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en aquest moment de la licitació (Bmig) 

en més de 15 punts percentuals del preu de licitació. Es tindrà en compte l’arrodoniment fins al 

segon decimal d’aquest valor percentual (no de l’import corresponent en euros), independentment 

dels decimals posteriors. 

 

Si alguna/es proposta/es té/tenen aquesta consideració, tal i com preveu l’art. 149 de la Llei de 

Contractes del Sector Públic de 9 de novembre (LCSP) i d’acord a allò establert a la Circular, de 

l’1 d’octubre de 2021, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de 

Catalunya (Comissió Permanent), l’òrgan de contractació demanarà una justificació detallada del 

cost d’execució material.  

 

La resposta a tal sol·licitud haurà de seguir la pauta i contingut següent:  

 

• Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador degudament 

signats. 

• Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, que no poden 

ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de l’aprovació 

d’aquest plecs. 

• Maquinària: 

o Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte l’amortització de la 

màquina en cada cas. 

o Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa propietària de la 

màquina, degudament signat. 

• Subcontractistes: 

o En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a càrrec d’una 

empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost detallat, 

justificat i compromès degudament signat seguint les mateixes pautes exposades 

als 3 punts precedents. 

• Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments d’execució de 

cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofertat, conjuntament amb els 3 

conceptes anteriors. Aquí serà obligatori presentar el llistat final d’execució material dels 

preus ofertats i el seu cost real. 

• Altres 
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Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentació requerida, la Mesa de Contractació l’analitzarà 

i, amb el suport del Servei Tècnic de l’AMB responsable de l’expedient, determinarà quines 

justificacions es consideren suficients i quines no, quedant aquestes darreres excloses del 

procediment i resultant la classificació en ordre decreixent de puntuació. 

 

Seguint allò exposat a la Circular abans esmentada, en cas d’haver hagut ofertes considerades 

anormalment baixes i no acceptades, no es tornarà a efectuar una nova valoració i puntuació de 

les ofertes (amb un nou càlcul de Bmax i Bmig,c), de manera que les puntuacions obtingudes en 

primera instància resultaran ser les definitives i a les que es refereix el paràgraf anterior. L’anàlisi 

d’ofertes anormalment baixes i la seva possible exclusió només tindrà com efecte aquest: que 

aquelles ofertes no admeses quedaran excloses i no constaran a la puntuació final, sense alterar 

aquest fet la puntuació de la resta. 

 

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el tipus de licitació de sortida i, per tant, 

no es tindran en compte per a cap dels càlculs anteriors. 

 

Per a una més fàcil i ajustada comparació de circumstàncies i mèrits de cada concursant, s’aconsella 

indicar-los seguint el mateix ordre exposat i respectant les divisions conceptuals descrites. 

 

Així doncs, de conformitat amb els criteris esmentats i un cop determinat el conjunt final de les ofertes 

admeses, es proposarà a l’òrgan de contractació pertinent d’aquesta Àrea Metropolitana de Barcelona 

iniciar els tràmits d’adjudicació a favor de l’oferta que ha obtingut la millor puntuació. 

 

Unitat de seguiment del contracte 

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és el Servei d’actuacions de 

mobilitat sostenible 

 

Responsable del contracte 

D’acord amb el que estableix l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte, al qual correspon 

supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat 

d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada (execució de l’obra), dins de l’àmbit de facultats 

que l’òrgan de contractació li atribueixi, serà el tècnic designat com a Director d’Obra i nomenat a tal efecte 

pel mateix òrgan. 

associat), dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi, serà el tècnic designat com 

a Director Facultatiu dels treballs i nomenat a tal efecte pel mateix òrgan. 

 

Condicions especials d’execució 

 

Tal i com estableix l’art 202 de la LCSP, cal establir al menys una condició especial d’execució de tipus 

econòmic, d’innovació, mediambiental o social. 

 

Condicións especial de caràcter mediambiental 
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1. En aquest sentit, l’adjudicatari estarà obligat a donar compliment al Protocol d’actuació en cas 

d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10, aprovat el 31 de desembre de 2017 i darrera 

actualització d’octubre de 2020, pel Consell Metropolità. 

A l’esmentat document s’estableixen, en particular, quines son les mesures a prendre a aquelles 

actuacions que tenen incloses activitats que poden incrementar o empitjorar els diferents episodis de 

contaminació que es puguin declarar, en cadascun dels possibles nivells de gravetat (avisos 

preventius, episodis declarats, etc.). 

Caldrà que el responsable del contracte i el representant de l’adjudicatari es donin d’alta a la web de 

l’AMB per tal de rebre automàticament els corresponents avisos i prendre així les mesures. 

L’acompliment per part de l’adjudicatari del protocol esmentat no li suposarà cap dret de reclamació 

per danys i perjudicis 

 

2. En aquest sentit, l’adjudicatari estarà obligat a minimitzar els embalatges i mirar que aquests siguin 

de cartró o paper reciclat sempre i quan quedi garantit la protecció i conservació del material durant 

el transport. 

L’adjudicatari es farà càrrec de la gestió dels residus dels embalatges generats en la fase de 

subministrament i muntatge. L’AMB podrà demanar en qualsevol moment la documentació justificativa 

conforme la gestió d’aquests embalatges com a residu es fa d’acord a allò que estableix la normativa 

legal 

 

Mitjans humans 

En cas de substitució d’algun dels mitjans humans exigits al present contracte caldrà que aquest sigui del 

mateix perfil o superior als establerts i haurà de ser validat, prèviament per l’AMB abans de la seva 

incorporació. 

L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi assignat al contracte i que no 

compleixi amb les seves obligacions 

 

Documentació de control de qualitat. 

Es obligació de l’adjudicatari lliurar la documentació de control de qualitat d’aquells materials que 
determini la DF juntament amb la carta de subministrament del proveïdor, abans de la seva 
col·locació i/o utilització. A més a més l’adjudicatari lliurarà les diferents cartes i certificats dels 
treballs executats definits per la DF 

 

Aquests lliuraments seran condició sinequanon, no només per validar el material i permetre la seva 
utilització sinó també per al seu cobrament. 

 

Quan en funció del pla de control de qualitat definit o per petició de la DF, sigui necessari dur a terme 
assaigs sobre un material o partida concreta, es donarà un termini màxim d’un mes (tret de casos 
excepcionals) per rebre els corresponents resultats.  

S’elaborarà, conjuntament amb la DF, un arxiu amb tota la documentació dels materials de l’obra: 
documentació tècnica, control de qualitat (certificats, assaigs,...), garanties del fabricant i les seves 
recomanacions de manteniment així com els manuals que acompanyin els equips i maquines que 
es subministrin a l’obra. 

Mensualment, abans de cada certificació, es realitzarà una revisió de l’estat de l’arxiu per tal de 
validar les partides a certificar.  C
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A l’inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns paquets pels lliuraments parcials de la 
documentació. Aquest lliurament podrien ser: 

- Serveis Urbans, de manera individualitzada: sanejament, electricitat (canalitzacions), 
telecomunicacions (canalitzacions), aigua potable, enllumenat (canalitzacions), reg, 
altres. 

- Estructures de contenció –si escau- 
- Serveis Urbans, a la seva part vista: electricitat (escomeses, connexions i trams aeris), 

telecomunicacions (entrades i trams aeris), enllumenat (armaris i punts de llum), altres. 
- Paviments 
- Jardineria i plantacions 
- Mobiliari urbà 

 

Documentació Final d’Obra o Document As-built 

A l’inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns lliuraments parcials del document l’as-built, 

que coincidiran amb els del control de qualitat. Podrien ser: 

- Serveis Urbans, de manera individualitzada: sanejament, electricitat (canalitzacions), 

telecomunicacions (canalitzacions), aigua potable, enllumenat (canalitzacions), reg, 

altres. 

- Estructures de contenció –si escau- 

- Serveis Urbans, a la seva part vista: electricitat (escomeses, connexions i trams aeris), 

telecomunicacions (entrades i trams aeris), enllumenat (armaris i punts de llum), altres. 

- Paviments 

- Jardineria i plantacions 

- Mobiliari urbà 

En qualsevol cas, per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra (qualsevol servei, 

instal·lacions, etc.) quedin reflectides amb exactitud en el document asbuilt final d’obra, es demanarà que 

l’adjudicatari lliuri els plànols d’obra executada abans que siguin tapades o cobertes. 

Un cop s’acaba una obra i o bé es posa en servei de manera excepcional o bé es rep, sent lliurada a 

l’Ajuntament per al seu ús i conservació, és imprescindible que es disposi del document as-built per poder 

dur a terme aquelles actuacions de manteniment que s’escaiguin. Per tant, a partir de la signatura de 

qualsevol de les dues actes anteriors (ocupació / recepció), l’adjudicatari i la DF disposaran de dos mesos 

per lliurar aquesta documentació 

. 

Obligacions essencials del contracte 

No es preveuen obligacions essencials en el present contracte 

 

Consideracions particulars del contracte 

Les consideracions particulars del contracte són les següents: 

Qualitat en l’execució 

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, ja sigui per manca de compliment del Projecte o de les 

instruccions donades per part de la Direcció Facultativa de l’obra, donaran lloc a la seva demolició, 

a càrrec del contractista, sempre que l’AMB i/o la Direcció Facultativa ho considerin necessari. 

 

En el cas que la Direcció Facultativa i l’AMB acceptin mesures correctives per a subsanar els 

defectes abans esmentats, aquestes aniran sempre a càrrec del contractista. 
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Possibilitat d’ocupacions i/o recepcions parcials 

Atesa la tipologia de l’expedient i dels treballs a realitzar, tenint en compte allò establert a l’art. 243 

de la LCSP, s’estableix al present contracte la possibilitat de fer recepcions parcials d’un cert àmbit 

totalment acabat per tal de lliurar-lo a l’ús públic. 

 

També a l’empara del mateix article, es preveu la possibilitat, de manera excepcional, de fer una 

ocupació efectiva o posada en servei d’una part de l’actuació o de la seva totalitat, per tal de 

minimitzar l’afectació a ciutadans i a l’entorn. 

 

Informació i divulgació 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona realitzarà totes aquelles actuacions encaminades a informar i 
divulgar les obres una vegada adjudicades. Atès que l’import de licitació 4.918.953,66 € abans d’IVA) 
és superior a 300.000,00€, aquestes despeses aniran a càrrec de l’adjudicatari fins al límit del 2% 
de l’import de facturació de tots els treballs realitzats.” 

 

Neteja  

Al finalitzar l’obra, es realitzarà una neteja acurada que es considerarà inclosa en els preus unitaris 
i per tant no serà objecte d’abonament independent. 

 

Abocadors  

El Contractista adjudicatari no podrà̀ abocar material procedent de l’obra sense que prèviament 
estigui aprovat l’abocador/lloc de destí per la Direcció́ Facultativa de l’obra. 

 

Seguretat i salut  

En relació a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de les proteccions 

col·lectives com individuals, la formació dels treballadors, la implantació i manteniment del control 

d’accessos, així com el personal necessari per al control d’accessos a l’obra i talls de carrers 

necessaris. 

 

El control d’accessos haurà de garantir que en tot moment quedi registrat el nombre de persones 

(treballadors propis, aliens o tercers (visites), etc...) que hi ha dins el recinte. 

 

Planificació 

L’adjudicatari té l’obligació de tenir en tot moment la planificació global visible i actualitzada en funció 
del decurs de les feines. 

Per garantir però, el procés pormenoritzat d’execució i el control de la seguretat de l’obra, serà 
necessari que cada divendres l’adjudicatari lliuri a la DF i a la resta dels agents el pla de treball 
detallat de la setmana següent, indicant proveïdors i industrials, grups de treball, àmbits d’obra 
afectats, producció prevista, etc. 

Juntament amb la certificació mensual, caldrà que l’adjudicatari entregui una planificació global de 
l’obra fins a previsió de data de recepció, que serà condició sinequanon per al cobrament de la 
mateixa, sempre i quan la Direcció Facultativa de l’obra així ho consideri. 

 

 
L’adjudicatari té l’obligació de tenir en tot moment el pla del subministrament global visible i 
actualitzat en funció del decurs del subministrament 
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Per garantir però, el procés pormenoritzat d’execució i el control de seguretat de la zona d’actuació, 
serà necessari que cada divendres l’adjudicatari lliuri a  la DF i a la resta dels agents el pla de treball 
detallat de la setmana següent, indicant proveïdors i industrials, grups de treball, àmbits afectats, 
producció prevista, etc. 

Juntament amb la certificació mensual, caldrà que l’adjudicatari entregui una planificació global de 
l’obra fins a previsió de data de recepció, que serà condició sinequanon per al cobrament de la 
mateixa, sempre i quan la Direcció Facultativa de l’obra així ho consideri. 

 

Transports i mitjans auxiliars  

Estaran inclosos dins dels preus unitaris tots els mitjans auxiliars de transport, elevació, bastides,... 
que siguin necessaris per l'execució de l'obra així com el personal que sigui necessari per la 
realització de talls de carrers o senyalització.  

Els preus d’excavació i terraplè inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si s’escau, 
i tots els seus transports, càrregues i descarregues, així com la restitució a la seva situació inicial. 

 

Acta notarial  

En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans del inici de les obres, 
realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta anirà a càrrec de 
l’adjudicatari. 

 

Mostres, models o prototips 

En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa sol·liciti alguns tipus de mostra, model o prototip 
d’un element de l’obra, com pot ser mecanisme, estructura, paviment, etc., el cost econòmic anirà a 
càrrec de l’adjudicatari. 

 

Pagament de Taxes 

 El contractista haurà d’assumir les despeses de pagament de les taxes derivades de l’execució o 

del control d’execució per part d’altres administracions; en particular aquesta obra esta subjecte al control 

per par de infraestructures de la Generalitat per la correcte execució en les afectacions al ferrocarril, al 

passar per sobre del Metro, per tant el contractista haurà de fer-se càrrec de totes despeses del control 

d’obra per part de Infraestructures de la Generalitat. 

 

Aspectes específics de l’actuació d'execució 

Subcontractació 

Pot haver subcontractació 

Tractament de dades personals 

El contracte no comporta la cessió de dades personals al contractista. 

Si hi ha cessió de dades personals, les condicions del seu tractament es poden establir com a condició 

especial d’execució, especificant tant les dades que se cediran al contractista com la finalitat de la cessió. 

 

Penalitats per incompliment de condicions especials 

Condició especial de caràcter mediambiental 
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S’estableix una penalitat de l’1 per mil sobre el import del contracte sense IVA, a aplicar cada cop 

que per part de l’AMB es detecti un incompliment en les condicions especials d’execució definides 

al contracte. 

 

Mitjans humans  

 

L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi assignat al contracte i 
que no compleixi amb les seves obligacions. Si al cap de dues setmanes de la petició, l’adjudicatari 
no atengués aquesta exigència, l’AMB podrà imposar una penalització: 

En el cas de no complir-se la dedicació marcada en el contracte es podrà aplicar una penalització 

de: 

- Cada 3 dies acumulats de retard, l’1 per mil de l’import de l’adjudicació 
- Més de 15 dies acumulats s’aplicarà un 5 per mil de l’import de l’adjudicació 

 

 

Mitjans personals  

 

L’AMB podrà exigir l’adscripció del mitjans materials assignat al contracte i que no compleixi amb 
les seves obligacions. Si al cap de dues setmanes de la petició, l’adjudicatari no atengués aquesta 
exigència, l’AMB podrà imposar una penalització: 

En el cas de no complir-se el mitjan demanats en el contracte es podrà aplicar una penalització de: 

- Cada 3 dies acumulats de retard, l’1 per mil de l’import de l’adjudicació 
- Més de 15 dies acumulats s’aplicarà un 5 per mil de l’import de l’adjudicació 

 

 

Documentació de control de qualitat. 

En cas de no rebre els informes dels assaigs en els terminis indicats al contracte, l’import d’aquestes 
partides podrà ser deduït fins rebre els informes favorables. 

 
El no lliurament de la documentació parcial establerta podrà suposar una retenció del 10% del 
paquet corresponent en la certificació del mes corresponent. 
 

 

Documentació Final d’Obra o Document As-built 

El lliurament de la documentació final d’obra en el termini establert serà una condició sinequanon 
per tramitar l’aprovació de la Certificació Final d’Obra. El termini per presentar aquesta 
documentació serà de 2 mesos a partir de la recepció de l’obra, arribat el cas, de superar-se, no es 
generarà cap dret a favor de l’adjudicatari, en concepte d’interessos de demora o altres perjudicis 

Per cada setmana que no es compleixin les obligacions de l’adjudicatari en el lliurament de la 

documentació final d’obra rebrà una penalització de l’1 per mil de l’import d’adjudicació. 

Per cada mes que no es compleixin les obligacions de l’adjudicatari el lliurament de la documentació 

final d’obra rebrà una penalització del 5 per mil de l’import d’adjudicació. 

 

Penalitats vinculades a la planificació i l’acompliment de termini 
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Planificació 

Per cada setmana que no es compleixin les obligacions de l’adjudicatari en el lliurament de la 
planificació setmanal de l’actuació rebrà una penalització de l’1 per mil de l’import d’adjudicació. 

Per cada mes que no es compleixin les obligacions de l’adjudicatari en el lliurament de la planificació 
global de l’actuació rebrà una penalització del 5 per mil de l’import d’adjudicació. 

 

Termini 

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual de l’obra, l’AMB podrà aplicar una 
penalització corresponent a l’1 per cent de l’import d’adjudicació, per cada un dels mesos (o fracció) 
que s’allargui l’execució més enllà dels 30 dies indicats, sense perjudici que a l’AMB pugui repercutir-
li alguna despesa relacionada amb aquest endarreriment. 

 

Revisió de preus  

Atès que el termini previst al Projecte. és inferior a un any, no serà procedent una revisió de preus segons 

allò establert al RD 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de 

desindexació de l’economia espanyola i la darrera actualització de l’art. 103 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

Si al llarg de l’obra fos necessària la inclusió de preus nous mitjançant la corresponent modificació de 

contracte a  l’empara de l’art 205 de la LCSP, aquests no tindran dret a revisió fins que no hagi transcorregut 

un any de la data de la seva aprovació i inclusió al contracte 

 

Termini de garantia 

El termini de garantia de licitació s’estableix en 1 any, a comptar a partir de  l’acta de rece`pció de les 

obres, mínim establert de manera general per la LCSP, atès que no hi ha cap raó que justifiqui la seva 

modificació. 

 

Cessió del contracte 

Atès que el termini previst al Projecte. és inferior a un any, no serà procedent una revisió de preus segons 

allò establert al RD 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de 

desindexació de l’economia espanyola i la darrera actualització de l’art. 103 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

Si al llarg de l’obra fos necessària la inclusió de preus nous mitjançant la corresponent modificació de 

contracte a  l’empara de l’art 205 de la LCSP, aquests no tindran dret a revisió fins que no hagi transcorregut 

un any de la data de la seva aprovació i inclusió al contracte 

 

Obligació de subrogació 

El Plec de clàusules administratives particulars haurà / no haurà de preveure la subrogació obligatòria del 

contracte. 
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ANNEX A 

 

ARXIUS. LCT – CERTIFICAT DE VALIDESA 

 

 

Descripció 

 

L’AMB realitzarà la comparació d’ofertes mitjançant el mòdul del TCQCOF per tal de garantir que es 

realitza de forma homogènia.  

 

L’arxiu del pressupost que es publicarà a la licitació tindra l'extensió .lct i s’utilitzarà perque els 

licitadors presentin les seves ofertes.  

 

Es realitzarà una homogeneització de les ofertes a partir de la base de licitació, abans de lliurar 

l’oferta a l’AMB. 

 

 

Procediment 

 

(1) Descarregar el fitxer de licitació de la web de l’AMB. 

 

(2) Obrir l’oferta del fitxer .lct amb el programa TCQ i posar els preus (en cas de no realitzar-se en 

TCQ s’haurà d’extreure el fitxer en format BC3) 

 

(3) Anar al menú Homogeneïtzació, l’opció Assistent de validació de l’oferta 

 

 
 

Apareixerà el següent menú: 
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Els criteris d'homogeneïtzació ja vénen determinats per l’AMB  i per tant no es poden modificar. 

(4) Complimentar únicament el nom de l'ofertant, el termini i, si escau, les observacions.  

 

(5) Cal prémer el botó Començar per iniciar el procés 

 

- Si tot ha anat bé apareixerà el resum del resultat de l'homogeneïtzació. 

 

- Si l'homogeneïtzació no ha finalitzat correctament apareixerà la següent pantalla, on es 

mostren les incidències que impedeixen homogeneïtzar l’oferta. Caldrà esmenar els 

problemes i repetir el procés de validació de l’oferta: 

 

 
 

(6) Un cop s’hagi realitzat la homogeneïtzació de l’oferta es mostrarà el llistat d’incoherències. 
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Aquest informe servirà per saber els canvis que s'han realitzat en l'oferta i per comprovar que sigui 

homogènia amb la base de licitació.  

 

La oferta homogeneïtzada és la que s’haurà de lliurar a l’AMB  juntament amb el Certificat de 

validesa. 

 

El llistat d'incoherències té un primer full que resumeix el resultat de l'homogeneïtzació. En aquest 

es podrà saber si el procés d'homogeneïtzació ha alterat els imports de les partides i, en cas positiu, 

també saber-ne el motiu.  

 

A més a més s’obtindrà, si escau, l'estimació de variacions d'import per canvis en les diferents 

partides i també s’informarà de si s’ha deixat alguna partida amb import igual a 0, així com de si 

s’han fet alteracions de la definició de les dades de l'últim full. 

 

(7) Una vegada tanquem aquesta pantalla apareixerà el següent missatge: 
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Aquest missatge pot advertir, també de les següents situacions:  

 

- Els casos en que el termini d'execució de les obres és superior al de la base de licitació 
- Quan l'import final de l'oferta és a l'alça 
- Quan la definició de l'últim full és diferent de la base de licitació: 

 

Es pot cancel·lar el procés, però si premem el botó Si, la nostra oferta de treball reflectirà els canvis 

efectuats 

al procés d'homogeneïtzació i l'assistent realitzarà el certificat de validesa que s’ha de lliurar a l’AMB 

degudament signat. 

 

(8) El certificat de validesa mostrarà la diferència en relació a l'oferta base i el percentatge de 
baixa/alça. 

 
Aquest percentatge es calcularà amb la fórmula: 100 x (OFERTA - BASE) / BASE i s'arrodoneix a 4 

decimals. 

 

Quan l'import homogeneïtzat superi el de licitació (alça) s'emetrà un avís per pantalla. De tota 

manera, es permetrà gravar una oferta a l'alça. En aquest cas, on diu percentatge de baixa dirà 

percentatge d'alça i s'expressarà amb signe positiu. També apareix un missatge d'avís per pantalla 

quan el termini per a l'execució de les obres és superior al de la base de la licitació. 

 

(9) Exportar la Oferta Homogeneitzada: 

 

Un cop realitzat el certificat de validesa, l'assistent fa l'exportació de l'oferta per tal que pugui ser 

lliurada a 

L’AMB 

 

Apareixerà l'assistent de còpies d'obres, que demana el nom del fitxer destí de la còpia. 

 

Cal que sigui un fitxer de nova creació (que no existeixi prèviament) per tal que el seu contingut 

sigui únicament i exclusivament el de l'oferta que es lliura a l’AMB 
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Prenem Següent. 

 
Prenem Següent. 
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Prenem Següent. 

 

 
 

 

(10) Lliurar a l’AMB la oferta juntament amb el certificat de validesa degudament signat 
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