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OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE L’ENLLUMENAT EXISTENT, AL CAMP MUNICIPAL DE RUGBI LA 
FOIXARDA, A LA PISTA D’ATLETISME i LLANÇAMENT DE L’ESTADI MUNICIPAL JOAN 
SERRAHIMA, i A LA PISTA D’ATLETISME i CAMP DE RUGBI DEL CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL 
MAR BELLA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ SOSTENIBLE 

INFORME JUSTIFICACIÓ ECONÓMICA D’OFERTES ANORMALMENT BAIXES 

Número de contracte: 032_25000027 

Empresa: URBALUX, S.A. 

LOT 1: CAMP MUNICIPAL DE RUGBI LA FOIXARDA 

 

Antecedents 

El present informe es basa en la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, i més 

concretament, en el seu art. 149.4 que regula les ofertes anormalment baixes.  

Anàlisi de la justificació presentada per l’empresa URBALUX, S.A. 

L’objecte principal d’aquest informe és l’anàlisi de les justificacions presentades per l’empresa que opta 

a la licitació del LOT-1 del citat contracte, segons els següents apartats de l’art. 149.4 

1.- Estalvi que permeti el procediment de fabricació, serveis prestats o el mètode de construcció 

Segons la seva justificació econòmica de baixa desproporcionada, l’empresa no justifica aquest apartat.  

2.- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què 

disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres 

Segons la seva justificació econòmica de baixa desproporcionada, l’empresa no justifica aquest apartat.  

3.- La innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar els productes, 

prestar els serveis o executar les obres. 

L’empresa licitadora, Urbalux, S.A., proposa i valora un canvi del model de projector pel Projector 

APOLO L de Benito Urban.  

Adjunta estudi lumínic realitzat per l’empresa BENITO URBAN amb projectors APOLO L de 1.000 W 

de potència, mantenint el nombre total de projectors, ubicació dels projectors i totes les partides del 

projecte. L’estudi lumínic aportat indica que es compleixen tots els paràmetres lumínics que marca la 

normativa i el projecte executiu. 

Adjunta pressupost d’empresa subcontractades i de subministraments de material necessaris per a 

executar l’obra i lloguer de maquinària necessària per realitzar els treballs.  

L’empresa URBALUX indica que els treballs de retirada de projectors, reparacions dels ancoratges i 

instal·lació de nous projectors en les torres d’enllumenat necessitarà 6 dies de lloguer de plataforma 

articulada de 32 metres. 



 
Institut Barcelona Esports 

Direcció de Serveis d’Instal·lacions i Obres  

 

2 
 

4.- El respecte d'obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, i de subcontractació, 

no essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin l'establert a l'article 201. 

L’empresa Urbalux, S.A. justifica el preu/hora de dos oficials segons conveni que regeix a l’empresa. 

També justifica el preu/hora del camió cistella que utilitzen en els desplaçaments. Com a resultat dona 

un import de 54.35 €/h la parella d’operaris. 

5.- La possible obtenció d'un ajut d' Estat 

L’empresa no justifica aquest apartat.   

Conclusió 

Atès l’anàlisi de la documentació presentada per l’empresa, URBALUX, S.A., des de l’Institut Barcelona 

Esports, es considera adient l’acceptació de la seva baixa presentada, motivada per l’informe presentat 

per l’empresa i justificats en els apartats anteriors.  

 

 


