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INFORME D’INICI 30-25 YOLIVER 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ D’OBRES 
(ART. 13 Llei 9/2017, de 8 de novembre) 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI (POSS) 
 
EXP. NÚM: 2025-47 
 
TÍTOL CONTRACTACIÓ: OBRES PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS INCLOSOS al Projecte 
Bàsic i Executiu anomenat NOVA ESCALA D’ACCÉS A LA SALA TÈCNICA de l’AUDITORI redactat  
per l’arquitecte, Valentín Álvarez Planas, de data d’abril de 2025  
 

ÀREA QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ: 
 

 
1. Àrea que impulsa: Auditori 
 
2. Gerència que proposa la contractació: gerència d’administració i finances. 
 
3. Responsable del contracte: Maria Moreno, directora de l’Auditori i Yolanda Oliver, de serveis 
tècnics de PROCORNELLÀ  
 

A.- LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA DE LA CONTRACTACIÓ: 
 
a) Objecte del contracte. Definició de l’objecte del contracte 
 
a.1) Descripció:  
 
De conformitat amb l’article 13 LCSP, és objecte del present plec la:  
 

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS INCLOSOS AL 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA NOVA ESCLA D’ACCÉS A LA SALA TÈCNICA DE L’AUDITORI 
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, segons projecte de data d’abril de 2025 realitzat per 
l’arquitecte Valentín Álvarez Planas  
 
Els treballs consisteixen en: 
 
- Enderroc de l’escala, del passamà i dels tensors existents  
- Enderroc de part del cel ras existents.  
- Construcció de la nova escala (platines, perfils, ancoratges, replans, graons i barana, dels 

perfils metàl·lics i platines d’ancoratge com estabilització). 
- Sinterització de la zona afectada, amb la construcció d’un envà,  
- Instal·lació porta metàl·lica 
- Construcció de cel ras enderroc adaptant-se a la nova geometria 
- instal·lació electricitat, mecanismes elèctrics i lluminàries, del nou espai  
- Col·locació sòcol, pintar i netejar 
 
La intervenció de què seran objecte els diferents elements, així com les tècniques a utilitzar, 
seran les que consten en el Projecte. 
 

Albert Einstein 47-49 
08940 Cornellà de Llobregat – Barcelona 
Tel 93 474 02 02  
infourbana@procornella.cat 
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L’adjudicatària assumirà les despeses de gestió de residus i d’aplicació de les mesures de 
coordinació en prevenció de riscos laborals i  l’aplicació de les mesures de seguretat i salut. 

 
a.2) Lots: 
 
La naturalesa de l’objecte del contracte NO permet la divisió en lots, ja que, concorre un dels 
motius vàlids establerts en  l’article 99.3 lletra b) de la  LCSP: la realització independent de les 
diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria o inclòs impossibilitaria la 
correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic i de seguretat i salut.  
 
a.3) Codificació:  
 
CPV: 
 
- 45223100-7 Muntatge d’estructures metàl·liques 
- 45223110-0 Instal·lació estructures metàl·liques 
- 45223000-6 Treballs de construcció d’estructures 
- 45000000-7: Treballs de construcció 

Aquests CPV estan dins dels contractes d’obres.  
 
b) Fi de PROCORNELLA pel qual es considera necessària la contractació 
 
Aquesta societat, dins el seu objecte social i d'acord a l'article 2. A. Punt 4 dels Estatuts d'aquesta 
societat, porta la gestió directa de serveis públics relacionats amb l'àmbit esportiu i 
sociocultural. 
 
Per acord de l'Ajuntament Ple de Cornellà de Llobregat de 26 de maig de 1994, varen adscriure's 
a PRECSA (actualment PROCORNELLÀ) els béns i equipaments on s'ubica I'AUDITORI, mantenint 
l'Ajuntament la seva titularitat i aquesta empresa el dret de portar a terme la seva gestió i 
explotació, i el deure del seu manteniment i conservació. 
 
c) L’Efecte, naturalesa i les necessitats que es volen satisfer mitjançant el contracte projectat:  

 
Aquests treballs cal realitzar-los per tal de millorar l’escala que comunica la sala tècnica de 
l’Auditori situada a la planta altell. Actualment és una escala de cargol, entre la primera i la 
segona planta de l’edifici. És d’ús restringit pel personal de l’edifici i comunica verticalment les 
sales tècniques,  magatzems i coberta plana. El disseny fa molt complex el trànsit del personal, 
 
Amb aquests treballs es vol millorar la seguretat i salut en el treball del personal tècnic de 
l’Auditori.  
 
d)Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte que es proposa per a  satisfer-les 
 
És un contracte qualificat com a obres, de conformitat amb l’article 13 LCSP i el CPV. 
 
Es planteja un plec en el qual per a la selecció del contractista, es valora un ÚNIC CRITERI, que 
seran determinants per a l’adjudicació del contracte, que es realitzarà a favor de l’oferta que 
presenti una millor relació qualitat-preu, d’acord amb un únic criteri d’adjudicació,  avaluable 
automàticament: el millor preu o preu més baix.  
 

B.- DETERMINACIONS NECESSÀRIES PER A LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP)  

 
a)Procediment i tramitació de l’expedient 
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a.1) Elecció del procediment de licitació 
 
La contractació no està subjecte a regulació harmonitzada i es durà a terme mitjançant un 
procediment obert simplificat sumari (POSS), en virtut d’allò que estableix l’article 159.6 i 
concordants de la LCSP, concedint un termini mínim per la presentació d’ofertes de 10 dies 
hàbils a comptar des de la data de publicació de l’anunci al perfil de contractant de la societat 
(www.procornella.cat ) i a la plataforma de contractació www.vortal.biz . 
 
El sistema d’adjudicació serà el de l’oferta que presenti una millor relació qualitat-preu, d’acord 
amb UN ÚNIC CRITERI que serà determinant per a l’adjudicació del contracte, que es realitzarà 
a favor de l’oferta que presenti UN MILLOR PREU, d’acord amb un únic criteri d’adjudicació,  
avaluable automàticament segons aquesta Memòria justificativa i en el PCAP, i que és:  
 

CRITERI QUANTITATIU 
100% millor preu 

 
a.2) L’Expedient de contractació serà de tramitació ordinària. 
 
b) Classificació, capacitat i solvència  
 
b.1) Classificació empresarial:  
 
En ser un contracte d’obres, el valor estimat del qual és inferior a 500.000 euros, de conformitat 
a l’article 77.1 lletra a) de la LCSP no és requisit indispensable que l’empresari es trobi 
degudament classificat com a contractista d’obres dels poders adjudicadors.  
 
b.2)  Requisit de capacitat: 
 
Caldrà que l’empresa tingui en el seu objecte social la realització dels 
treballs que són objecte del contracte, per codi CPV. 
 
Caldrà declarar-ho responsablement en el sobre únic electrònic i aportar 
còpia de l’objecte social, cas de resultat adjudicatària i amb anterioritat a 
l’acceptació de l’adjudicació. 
 
b.3) Criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera i els criteris que es 
tinguin en consideració per adjudicar el contracte 
 
S’eximeix als licitadors d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica i professional. 
L’oferta es presentarà en un únic sobre electrònic i s’avaluarà conforme criteris automàtics.  
 
c) Criteris de valoració  
 
S’adjudicarà el contracte a l’oferta que presenti una millor relació qualitat-preu, avaluable 
automàticament amb un únic criteri, que es correspon amb:  
 

Criteri Avaluable Automàticament Franja mínima i 
màxima de 
puntuació 

Millor preu (criteri quantitatiu) 
 
Es considerarà la millor oferta, entre totes les rebudes, aquella que hagi 
obtingut una millor puntuació per haver ofertat una preu més baix per a 
l’execució de la totalitat dels treballs inclosos en la LES OBRES PER A LA 
REALITZACIÓ DELS TREBALLS INCLOSOS al projecte Bàsic i Executiu 
anomenat NOVA ESCALA D’ACCÉS A LA SALA TÈCNICA de l’AUDITORI 

 
De 0 a 100 punts 
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redactats per l’arquitecte, Valentín Álvarez Planas, de data d’abril de 
2025 
 
Obligatòriament caldrà proposar: 
 
- Un preu total per a l’execució de la totalitat de treballs inclosos en el 
Projecte, que ha de ser inferior o igual al preu base de licitació (que serà 
el que es puntuarà per aquest criteri). 
 
Amb un import màxim de:  33.340,03 € + IVA 
 
- Un percentatge de baixa respecte al preu base de licitació. 
 
S’aplicarà la següent formula per avaluar les ofertes: 
PVO = 100 *( VMO/ VO) 
On: 
PVO: Puntuació valor oferta 
VMO: Valor millor oferta 
VO: Valor oferta 
 
-S’ha de presentar Document de Preus unitaris, cas que no es presenti, 
s’aplicarà la baixa de forma lineal llevat de les partides fixes. 
 
No es poden presentar preus unitaris a l’alça. Cas que es presentin es 
corregiran i igualaran als preus unitaris del projecte.  
 
 

 
PUNTUACIÓ TOTAL= PUNTUACIÓ CRITERI.  
 
Es classificaran les ofertes per ordre decreixent, segons la puntuació obtinguda. 
 
PROCORNELLÀ adjudicarà el contracte a la millor oferta en termes de qualitat-preu que es 
correspondrà amb aquella oferta que hagi obtingut la puntuació més alta, sobre un total de 100 
punts. 
 
No es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició 
 
(*) En el cas que no presentin el llistat amb els preus unitaris s’entendrà que aquests seran el 
resultat de l’aplicació de la baixa a tots els preus establerts per PROCORNELLÀ. Cap de les 
partides no podran ser superiors al preu fixat per PROCORNELLÀ. Si alguna l’excedís es corregiria 
automàticament per igualar-lo al mateix.  
 
No existirà per cap concepte, revisió del preus i es considera que en el preu està inclòs tots els 
treballs per deixar l’obra completament executada.  
 
Es facturarà per les obres realment executades, tenint en compte que PROCORNELLÀ resta 
facultada per anul·lar i/o modificar alguna de les partides, no podent l’adjudicatària reclamar 
cap quantitat per una partida no realitzada.  
 
d) El valor estimat del contracte  és de 40.674,23 € més IVA, el qual  
 
d.1) Pressupost base de licitació: 33.340,03 € més l’IVA (21%) corresponent 
 
d.2) Bossa per fer front a l’execució de treballs complementaris que siguin necessaris i 
imprescindibles pel bon fi de l’objecte del contracte, que no estiguin contemplats en el Projecte, 
per tal de dur a terme la correcte instal·lació en la composició arquitectònica on s’ha 
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d’intervenir. Requerirà la prèvia acceptació per part dels responsables del contracte, i a justificar  
abans de l’inici dels treballs de què es tracti: 3.000 € més IVA. 
 
d.3) D’acord amb l’article 242.4.i LCSP es preveu un increment de despesa que en cap cas no pot 
ser superior en conjunt al 10% del preu del pressupost base del contracte, és a dir: 3.334,00€ 
més IVA, pel concepte de variació que durant la correcta execució de l’obra es produeixi 
exclusivament en el número d’unitats realment executades sobre les previstes en el Projecte. 
 
d.4) D’acord amb l’article 242.4.ii. LCSP es preveu la inclusió de nous preus, fixats com a 
contradictoris pel cas que la direcció facultativa considerés convenient de realitzar alguna tasca 
complementària no prevista en el Projecte, però necessària per ultimar la seva òptima 
finalització, fins un màxim del 3% del pressupost base de licitació: és a dir, 1.000,20 € més IVA. 
 
S’acompanya document d’aprovació de la reserva de crèdit (amb el número d’expedient). 
 
e) Informe d’insuficiència de mitjans propis  
 
És un contracte d’obra, i no procedeix l’Informe d’insuficiència de mitjans propis. 
 
f) Inici i termini d’execució 
  
La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura per part del contractista de 
l’acceptació de la resolució d’adjudicació que li sigui comunicada a través de plataforma 
www.vortal.biz, que s’haurà de produir dins els 5 dies hàbils següents a la comunicació. 
 
La data de finalització de la totalitat dels treballs inclosos en el Projecte, serà de 3 mesos a 
comptar des de l’Acta de comprovació i Replanteig, que s’atorgarà dins el termini de 5 dies 
hàbils següents a la formalització.  
 
Dins el termini de 2 mesos a la dita Acta de Replanteig, s’haurà de fabricar l’escala, i durant el 
mes següent es realitzaran tots els treballs d’instal·lació de l’escala fabricada, així com els de 
paleta i complementaris, per tal de deixar-la a punt, apte i idònia per al seu ús i destí, segons el 
Projecte, dins d’aquests tres mesos.  
 
PROCORNELLÀ designarà el coordinador de seguretat i salut. 
 
La contractista haurà de redactar i sotmetre a aprovació el Pla de seguretat i salut i aplicar les 
mesures de protecció de riscos laborals i seguretat i salut en obres de construcció, amb 
seguiment de les instruccions del coordinador de seguretat i salut designat a l’efecte per part de 
PROCORNELLÀ.  
 
g) Mesa de contractació 
 
En seguir-se un procediment de contractació obert simplificat sumari la mesa de contractació és 
potestativa, de conformitat a l’article 326.1 in fine de la LCSP es procedirà a emetre Acta 
automàtica d’obertura per part de la plataforma de licitació vortal. 
 
Per tota la resta d’actuacions de l’expedient es constituirà una Mesa de contractació abreujada, 
que estarà formada per un President, un Secretari i un Vocal, que seran per ells mateixos o per 
delegació, els següents: 
 

President: gerent administració i finances, o persona que exerceixi les seves funcions. 
Secretari: cap serveis jurídics 
Vocal: responsable del contracte. 

h) Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
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Es tindran en compte els criteris establerts a l’article 85 i 86 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, 
del Reglament de la Llei de contractes de les Administracions Públiques. 
 
i)No s’admeten variants 
 
j)Garanties exigibles 
 
No s’exigeix garantia provisional. 
 
Pel procediment obert simplificat sumari no s’exigeix garantia definitiva. 
 
Només es demanarà garantia per un import del 5% pressupost base de licitació, IVA exclòs, en 
cas de presumpció d’ anormalitat.  
 
k) Drets i obligacions específiques del contractista 
 
La contractista assumeix la funció de constructor pel que fa a l’execució de les obres compreses 
en el Projecte, de conformitat amb l’article 11 de la Llei d’ordenació de l’edificació, i així:  
 

a) Executa les obres amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions 
del director d’execució material de l’obra i els responsables del contracte, per tal 
d’assolir la qualitat exigida en el projecte.  

b) Tenir la titulació o capacitació professional que habilita pel compliment de les 
condicions exigibles per actuar com a constructor.  

c) Designar el Cap d’obra, que assumirà la representació del constructor en l’obra i que per 
la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitació adequada d’acord amb les 
característiques i la complexitat de l’obra a executar.  

d) Assignar a l’obra els mitjans humans i materials que la seva importància requereixi.  
e) Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions dins els límits 

compromesos i establerts en l’expedient de contractació.  
f) Formalitzar l’Acta de Replanteig o d’inici i l’Acta de Recepció de l’obra.  
g) Facilitar al Director d’obra les dades necessàries per a l’elaboració de la documentació 

de l’obra executada.  
h) Subscriure les garanties previstes a l’article 19 de la LOE.  

 
Així mateix assumeix obligacions específiques segons l’expedient de contractació: 
 

 Control de qualitat: L’adjudicatària assumirà les despeses fins a un màxim de l’import 
d’1% del total. Si la propietat requereix controls addicionals, aquests seran de compte 
de PROCORNELLÀ sempre que no siguin motivats per una verificació d’una mala 
execució de la contractista, cas contrari, seran de compte de la contractista.  

 A mantenir oferta per termini de 6 mesos. 
 La Recepció de les obres, caldrà atorgar-la quan sigui requerida a l’efecte per 

PROCORNELLÀ/ Direcció facultativa quan les obres es trobin en bon estat, d’acord amb 
les prescripcions previstes, i es donin per rebudes, aixecant-se la corresponent Acta i 
començant aleshores el termini de garantia. 

 Cas que les obres no es trobin en estat de ser rebuda, PROCORNELLÀ/ Direcció 
facultativa podrà rebutjar-les  per no estar finalitzades o perquè no s’adeqüin al projecte 
o a les condicions contractuals. Aquest rebuig serà motivat per un escrit en l’Acta, en la 
que es fixarà un nou termini per efectuar la recepció.  Finalitzat aquest sense que s’hagi 
acabat o esmenat, quedarà facultada PROCORNELLÀ per contractar el que manqui 
acabar o esmenar a un tercer, amb càrrec a la garantia definitiva i/o retencions de 
certificacions.  

 Serà condició per procedir a formalitzat l’Acta de Recepció, l’aportació del projecte 
tècnic final d’obra o “as built”; la documentació de control de qualitat; la documentació 
relativa a la gestió de residus, la legalització de l’enllumenat i els certificats dels 
materials. 
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 El còmput dels terminis de responsabilitat garantia s’inicia des de la data de l’Acta de 
Recepció. 

 Cas que l’obra s’arruïni o pateixi deterioraments greus incompatibles amb la seva funció, 
amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció 
degut a un incompliment del contracte per part del contractista, respondrà aquet dels 
danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant el termini de 15 anys a 
comptar des de l’Acta de Recepció, segons l’article 144.1 LCSP. 

 
l) Realització de l’objecte 
 
El lloc fixat per als treballs objecte del contracte serà a Cornellà de Llobregat, a l’Auditori 
situat al carrer Albert Einstein 51 d’aquesta ciutat.  
 
m) Execució dels treballs inclosos en el respectiu Projecte 
 
Les obres s’executaran per part de LA CONTRACTISTA amb estricte subjecció a les estipulacions 
contingudes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el Projecte corresponent, 
que té la més formal qualitat de Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) i d’acord amb 
les instruccions que per a la seva interpretació tècnica es donin la contractista per part de la 
Direcció de les obres i els responsables del contracte.   
 
Caldrà realitzar el Pla de seguretat i salut en el treball, així com aplicar les mesures contingudes 
en el mateix, amb seguiment de l’Estudi de Seguretat i Salut i les instruccions donades per part 
del Coordinador de seguretat i salut. 
 
La contractista caldrà que tindrà la consideració de responsable directa en matèria de prevenció 
de riscos laborals, seguretat i salut  en el treball.  
 
La contractista estarà representada de forma permanent a l’obra, caldrà que sigui 
persona/persones amb competència tècnica i capacitat suficient. 
 
Aquesta persona tindrà cura de totes les qüestions relatives a la seva execució i bona marxa, als 
efectes d’interlocució tècnica en la relació del contractista amb els agents de l’edificació, la DEO, 
el coordinador de seguretat i salut  i els responsables del contracte.  
 
PROCORNELLÀ es reserva el dret a retirar de l’obra aquells empleats de la contractista les 
actituds dels quals, a criteris de la DEO, del coordinador de seguretat i salut i/o responsables del 
contracte, siguin perjudicials per la bona marxa dels treballs. La contractista està obligada a 
substituir immediatament aquest personal en rebre el corresponent requeriment. 
 
LA CONTRACTISTA és la responsable directe de l'execució material del projecte constructiu, i per 
això tindrà cura que els mitjans personals que adscrigui a l’execució dels treballs compresos en 
el Projecte, disposin de la informació tècnica necessària per a la seva adequada execució 
conforme al mateix, organitzant els equips de treball, vetllant per l'acompliment de les 
condicions tècniques corresponents i del programa de treball previst. 
 
n) Condicions especials d’execució del contracte 
 

 Condicions vinculades a la qualitat: L’adjudicatari assumirà, en el seu cas,  les despeses 
fins a un màxim de l’import d’1% del total. Si la propietat requereix controls addicionals, 
aquests seran de compte de PROCORNELLÀ sempre que no siguin motivats per una 
verificació d’una mala execució de la contractista, cas contrari, seran de compte de la 
contractista i compliment de Salari Mínim Interprofessional (SMI). 

 Condicions relacionades amb millora de la seguretat i salut en el treball: Pla de 
seguretat i salut en el treball. I aplicació de les mesures contingudes en el mateix, amb 
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seguiment de l’Estudi de Seguretat i Salut i les instruccions donades per part del 
Coordinador de seguretat i salut. 

 Condicions d’ítems temporals: complir amb el termini de signatura de l’Acta de 
comprovació i replanteig i d’execució de la totalitat de les obres fins a l’atorgament de 
l’Acta de Recepció. 
 

Són qüestions imprescindibles per a la seva contractació que es configuren com a condicions 
especials d’execució del contracte. La/les empresa/es que es presentin han de poder realitzar 
els treballs objecte de contracte dins aquest termini. PROCORNELLÀ es reserva el dret de 
penalització en el cas de no complir aquests terminis. 
 
S’atribueix a aquestes condicions especials d’execució, el caràcter d’obligacions contractuals 
essencials, l’incompliment de la qual serà qualificat com incompliment greu, i com a tal, podrà 
ser considerat com a prohibició per contractar quan hi concorri dol, culpa o negligència i 
prèviament s’hagi imposat pena per incompliment o indemnització per danys i perjudicis, en els 
termes previstos per l’article 71.2.c) LCSP en concordança amb l’article 202.3 LCSP.  
 
o) Obligacions mínimes i obligacions essencials: 
 
L’objecte del contracte es realitzarà amb seguiment del Projecte, la Llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d’ordenació de l’edificació (en endavant LOE) i les instruccions que es donin per part 
de de la DO, coordinador de seguretat i salut  i responsables del contracte. 
 
La licitadora que esdevingui adjudicatària tindrà la consideració de constructor (article 11 LOE).  
 
L’incompliment de les obligacions mínimes establertes en l’article 11, amb concordança amb 
l’article 19 de la LOE, podrà computar la imputació de penes per incompliment i/o en cas de 
caràcter reiterat o greu de les dites obligacions o instruccions, la resolució de ple dret del 
contracte.  
 
Les condicions d’execució del contracte seran considerades obligacions essencials. 
 
p) Forma de pagament: 
 
Parcial, mensual, segons Certificacions que comprendran la part d’obra executada conforme al 
Projecte durant l’esmentat termini, degudament conformades per la direcció d’obra i pels 
serveis tècnics de PROCORNELLÀ. 
 
L’abonament de les Certificacions tindrà el concepte de pagaments a compte subjectes a les 
rectificacions i variacions que es produeixin en l’amidament final i no suposen de cap manera 
l’aprovació o recepció de les obres que comprenen. 
 
Mitjà de pagament: transferència amb venciment 30 dies a comptar des de la data de factura. 
 
Retenció: 5% de cada certificació en garantia de la seva correcta execució i absència de vicis 
ocults durant tot el termini de garantia. 
 
q) No hi ha revisió de preus unitaris sota cap concepte. 
 
r) Causes especials de resolució del contracte 
 
Seran causes especials de resolució del contracte, a més a més de les generales de la Llei, les 
següents: 
 

a) La demora injustificada en la formalització de l’Acta de comprovació del replanteig. 
b) La manca d’inici de les obres en la data requerida. 
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c) La manca de compliment del termini d’execució o de garantia proposat en l’oferta per 
part del contractista.  

d) Incompliments greus o reiterats de les obligacions establertes en la LOE o de les 
instruccions donades per diferents agents de l’edificació. 

e) Incompliment dels compromisos assolits pel licitador que hagin estat raó determinant 
de la seva admissió a la licitació i/o adjudicació al seu favor.  

f) Incompliment de les limitacions de subcontractació. 
g) Incompliment ítems temporals.  
h) Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte.  
i) Incompliment de la normativa laboral y/o de subcontractació. 

 
s) Supòsits en què els incompliments de caràcter parcial seran causa de resolució 
 
A efectes d’aquest contracte, s’entén per incompliment de caràcter parcial, l’incompliment o 
manca d’atenció a instruccions donades per Direcció execució material de l’obra i/o Coordinador 
de seguretat i salut i/o responsables del contracte que  siguin de caràcter greu o reiterat. 
 
t) Termini de garantia  
 
Termini de garanties: legals obligatòries per a la construcció.  
 
La devolució de la garantia definitiva:  6 mesos des de l’Acta de recepció corresponent, cas que 
no s’hagin d’exigir responsabilitats. 
 
u) Penes per incompliment 
 
S’establirà en el PCAP les penes per incompliment aplicables en el cas d’incompliment 
d’obligacions mínimes establertes en la LOE, en funció de si són de caràcter lleu o greu, i si és un 
incompliment puntual o reiterat, en tot cas, respecte de les obligacions mínimes o essencials 
establertes en aquesta Memòria justificativa, en el Projecte o en el PCAP corresponent o en la 
LOE.   
 
Les empreses que es presentin han de poder realitzar els treballs dins el termini establert.  
 
S’aplicarà una pena per incompliment específica, per dia de retard: de 100 €/dia de retard, 
considerant-se a tots efectes com un INCOMPLIMENT GREU, tant pel que fa al retard en 
l’atorgament de l’Acta de replanteig, a atorgar dins 7 dies hàbils següents a formalització del 
contracte, com en del termini màxim d’execució (tres mesos).  
 
v) Subcontractació 
 
S’estarà al determinat a l’article 215 de la  LCSP.  
 
w) Cessió 
 
En els termes de l’article 214.2 de la LCSP per tal que els contractistes puguin cedir els seus drets 
i obligacions a tercers, caldrà complir amb els requisits de capacitat i solvència exigits en aquesta 
licitació, a més a més dels establerts en les lletres d’aquest article.  
 
x) Adscripció de mitjans i materials 
 
Caldrà adscriure els mitjans personals i materials del contractista que siguin necessaris per a la 
realització de la totalitat dels treballs compresos en el Projecte.  
 
L’incompliment d’aquest compromís serà considerat una infracció greu, que pot comportar 
l’aplicació de penes per incompliment o inclòs la resolució de ple dret del contracte.  
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y) Modificació del contracte 
 
Atès que aquest contracte és un contracte d’obra amb un pressupost configurat per unitats 
d’execució (preu/unitat): no es consideraran modificacions, les variacions que es produeixin 
durant la correcta execució del contracte que afectin exclusivament a: 
 

- Bossa per fer front a l’execució de treballs complementaris que siguin necessaris i 
imprescindibles pel bon fi de l’objecte del contracte, que no estiguin contemplats en la 
Memòria valorada, per tal de dur a terme la correcte instal·lació en la composició 
arquitectònica on s’ha d’intervenir. Requerirà la prèvia acceptació per part dels 
responsables del contracte, que caldrà justificar abans de l’inici dels treballs de què es 
tracti. 

- Increment del número d’unitats realment executades sobre les previstes en el projecte, 
les quals podran ser recollides a la liquidació sempre que no representin un increment 
de la despesa superior al 10% del pressupost base de licitació, de conformitat amb 
l’article 242.4.i. LCSP. 
 

- Establiment de preus contradictoris, fins límit 3% del pressupost base de licitació. 
 
z) Criteris de desempat cas d’igualació ofertes: 
 
S’aplicarà la clàusula subsidiària de la LCSP. 
 

C.- QUANT AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
D’acord amb l’article 116.3 LCSP, S’ACOMPANYA Plecs de Prescripcions Tècniques Particular per 
amb el nom de Projecte Bàsic i Executiu anomenat NOVA ESCALA D’ACCÉS A LA SALA TÈCNICA 
de l’AUDITORI redactat per l’arquitecte, Valentín Álvarez Planas, de data d’abril de 2025 que 
ha de regir la realització de de la totalitat dels treballs compresos en els mateixos. 
 
 

Àrea que impulsa contractació Gerència que proposa contractació 
 
 
 
Sgt. Maria Moreno 
Directora de l’Auditori 
 
 
 
 
 
Sgt. Yolanda Oliver 
Serveis tècnics  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sgt. Daniel Broto  
Director de Territori i Habitatge 
Apoderat en substitució del gerent 
d’administració i finances 

 
Cornellà de Llobregat, emès a data de 15 de juliol de 2025 i signat en la data de la signatura 
digital 


