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1 INTRODUCCIO
El Servei de Millora i Humanitzaci6 Viaria ha previst la redaccié del projecte constructiu:

“MILLORA DE LA INTERSECCIO DE LES CARRETERES BV-1462 | BV-1468.
T.M.BARCELONA” CODI: 3794PC02. Num. expedient SAP: 2024/0013683

2 CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

El present plec té per objecte definir les condicions i criteris técnics particulars que han
de servir de base per a la redaccié del projecte constructiu El contingut d’aquests
documents sera el que s’especifica a 'annex nim. 1 d’aquest Plec, on es concreten els
documents minims que hauran de contenir per tal que puguin ser aprovats per la
Diputacié de Barcelona.

Correra a carrec del consultor la realitzaci6 de qualsevol treball necessari per
desenvolupar els treballs objecte del contracte o gestié complementari/a no reflectit/da
al present plec.

Aixi mateix, el consultor haura de disposar d’una llicéncia vigent de Microsoft Office 365,
per tal de poder fer servir Teams, OneDrive, etc, com a eines de comunicacio i
interlocucié amb la Diputaci6é de Barcelona.

3 OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és la redaccié del projecte constructiu indicat, amb els estudis i
analisis previs que s’estimin necessaris pel desenvolupament dels treballs.

Els treballs de topografia i geotecnia seran dirigits pel Contractista, que sera responsable
del seu contingut, i hauran de ser aprovats pel Servei de Millora i Humanitzacié Viaria
(en endavant SMIHU). Els costos dels treballs de topografia i geotécnia seran assumits
pel consultor adjudicatari del contracte.

El projecte es redactara de manera que altres técnics diferents al/s autor/s puguin dirigir
I'execucio de les obres.

Aixi mateix, caldra mantenir les reunions de coordinacié necessaries amb les diferents
administracions implicades.

El director del projecte sera el técnic representant del SMIHU encarregat de dirigir el
contracte donant les instruccions necessaries al Contractista per al desenvolupament
dels treballs.

El director de I’equip de treball sera el maxim responsable per part del Contractista i
interlocutor principal durant la realitzacié dels treballs.

4 FITES PARCIALS
A continuacié s’especifiquen les fites parcials de I'encarrec:
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Fases

1. Definicio de la soluci6

2. Lliurament de la maqueta
3. Revisi6 de la maqueta

4. Lliurament definitiu

Al final de cada fase s’haura de lliurar la documentacio corresponent (indicada a I'apartat
4 de 'Annex num. 1), que haura de ser acceptada i aprovada pel director del projecte.
Cas de que s’hagués d’esmenar, el director de I'estudi enviara una comunicacié on
s’indicaran els canvis i 'empresa disposara de cinc dies laborables per a realitzar les
esmenes, que hauran de ser aprovades pel director del projecte.

La fase 3 (revisié de la maqueta) correspondra a la Diputaci6é de Barcelona.

5 LLIURAMENTS
A més del document de projecte, altres documents a lliurar durant la redaccié del
projecte, cas que sigui procedent, seran els seglents:

— Topografia.

— [Estudi geotécnic.

— Estudi de transit.

— Estudi d'inundabilitat.

— Document previ ambiental.

— Definicié de la solucio.

— Informe de diagnosi d’obres de fabrica, estudi de tipologies i propostes d’actuacié

— Definici6 de les estructures necessaries, estudi de tipologies i propostes
d’eixamplament en el cas d’estructures.

— Documentacié per a la supervisio de 'annex de serveis afectats.
— Documentacié per a la supervisio de 'annex d’expropiacions.

6 DOCUMENTACIO QUE ES LLIURARA A L’ADJUDICATARI

La documentacié que lliurara la Diputacié de Barcelona a I'adjudicatari per al
desenvolupament dels treballs sera la seguent:

— Tots els aspectes relacionats amb el format per al lliurament del document:
caixetins, portades, etc.

— Dades disponibles de I'inventari d’elements de la xarxa local.

— Dades d’accidentalitat disponibles.
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— Dades d’aforaments.
— Cartografia urbana a escala 1:1.000 cas de que estigui disponible.

7 PRESSUPOST DE LICITACIO

El pressupost inclou els treballs de topografia i geotécnia que, cas de ser necessaris,
seran abonats pel Contractista.
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Di t 2 Area d’infraestructures i Territori
Ipu aclo Geréncia de Serveis d'Infraestructures Viaries i Mobilitat

1 INTRODUCCIO

L’'objecte d’aquest document es definir els criteris i continguts dels projectes constructius de
carreteres que es redactin per a I’ Oficina Técnica de Planificacié i Actuacio en Infraestructures
de la Diputaci6 de Barcelona.

El director del projecte sera el técnic representant de 'OTPAI encarregat de dirigir el contracte
donant les instruccions necessaries al Contractista per al desenvolupament dels treballs.

L’exemplar formara un projecte d’'obra completa i contindra els documents que a titol informatiu
es relacionen a continuacio, podent I'Oficina Técnica de Planificacioé i Actuacio en Infraestructures
modificar aquesta relacié amb les inclusions i/o supressions que estimi convenients.

El projecte estara format pels seglients documents:
1. Memoria i annexos
2.  Planols
3. Plec de Prescripcions Técniques
4. Pressupost
En l'apartat seguent es detalla.

2 DOCUMENTS DEL PROJECTE

La memoria i els annexos descriuen els antecedents del projecte, assenyalen les necessitats a
satisfer, exposen i justifiquen les solucions que s’adopten, indicant els criteris de tot ordre que
s’han de tenir en compte en la redaccio del projecte.

2.1 Document num. 1. Memoria

2.1.1 Antecedents

En l'apartat d’antecedents es fara referéncia a les dades prévies a la redaccio del projecte i, si
s’escau, el procés urbanistic fent mencid expressa dels instruments de planejament que el
projecte desplega. També es tindran en compte, especificament, els documents especifics de
planificacié de la Geréncia (Pla zonal, Pla de millora d’infraestructura i Pla de seguretat viaria).

2.1.2 Situaci6 actual. Objectius i condicionants de I’actuacié

En aquest apartat es fara una descripcié de la problematica i la situacié actual a resoldre o millorar
amb les actuacions objecte del projecte.

Es detectaran i descriuran detalladament els objectius i condicionants que han de complir les
possibles solucions a plantejar.

2.1.3 Objecte del projecte

En aquest apartat es fara una descripcié dels objectius que es volen assolir amb I'execucié del
projecte.

2.1.4 Alternatives

A la vista de la situacié actual i de I'objecte a resoldre, aixi com dels condicionants i objectius a
complir, el projectista fara un plantejament general de les solucions que s’han contemplat durant
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la redaccio del projecte, justificant les raons per les quals s’ha arribat a la solucié finalment
definida al projecte.

2.1.5 Solucié proposada
En aquest apartat s’anomenaran i descriuran les diferents obres a realitzar.

2.1.6 Normativa aplicable, analisi estructural i resum de resultats de calcul

Es relacionaran totes les lleis, normes, disposicions, etc. d’ambit Comunitari, Estatal, Autonomic
o Local que siguin d’aplicacié en el projecte.

També es descriuran els métodes d’analisi estructural utilitzats i s’'incloura un resum entenedor
dels resultats obtinguts en el calcul.

2.1.7 Expropiacions i ocupacions temporals

En aquest apartat s’ha de fer referéncia a tots aquells terrenys (metres quadrats) a ocupar
temporalment o expropiar de forma. S’especificara la superficie a expropiar o a ocupar
temporalment i s’acompanyara amb una valoracié global del cost que suposen les expropiacions
i ocupacions temporals.

Les taules amb la relaci6 de béns i drets afectats es descriuran i justificar a I'annex
d’expropiacions.

2.1.8 Serveis afectats

En aquest apartat s’ha de fer referéncia a totes aquelles companyies i entitats amb serveis
consultades. S’especificara les companyies i entitats afectades.

Els serveis afectats s’anomenaran, es descriuran i justificaran en I'annex de serveis afectats.

2.1.9 Programa d’execucio de les obres i termini total
S’indicara la durada prevista de I'obra.

2.1.10 Seguretat i salut

Es presentara un resum de les dades de I'annex d’Estudi de Seguretat i Salut, que estara redactat
d’'acord amb el “Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de sequridad y salud en las obras de construccién” i s’incloura l'import
destinat a seguretat i salut.

2.1.11 Control de qualitat

S’enumeraran els principals ambits de control contemplats en 'annex de pla de control de qualitat
i s'incloura I'import destinat a control de qualitat aixi com el % que representa sobre el pressupost
del projecte. En cas de ser superior al 1,5% del PEC (sense IVA), es detallaran els imports a
carrec del contractista i els que aniran a carrec Diputacié de Barcelona.

2.1.12 Classificaci6 del contractista

Es proposara i justificara la classificacié necessaria d’acord amb la normativa vigent. Es tindra
en compte als efectes de la classificacié el pressupost resultant de sumar el cost de les obres i
els imprevistos previstos.
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2.1.13 Revisi6 de preus
S’especificara si el projecte és, per la serva naturalesa, objecte de revisié de preus.

2.1.14 Declaracié d’obra completa

S’incloura la declaraci6.

2.1.15 Modificacions del projecte

S’exposen els imprevistos que es poden preveure amb anterioritat especificant el % d’increment
respecte al PEC.

2.1.16 Compliment defectu6s de la prestacio

S’enumeraran els casos que objectivament constitueixen un compliment defectués de la
prestacio i les penalitzacions i sancions que es podran imposar al contractista.

2.1.17 Titularitats i cataleg

Es descriuran les titularitats actuals i els canvis que puguin tenir lloc com a consequéncia de les
obres.

2.1.18 Pressupost per coneixement de I’Administracio
El pressupost per al coneixement de I’Administracié estara constituit:

—  El Pressupost d’Execucio per Contracta de I'obra (IVA inclos).

— Lavaloraci6 de les Expropiacions.

— Limport del Control de Qualitat que excedeixi de I'1'5% del PEC sense IVA.
— Pressupost per coneixement de I'administracié: Suma total de I'anterior.

El pressupost resultant es detallara amb nimeros i lletres.

2.1.19 Documents que integren el projecte
Es fara una relacié de tots els documents i planols de que consta el projecte.

2.1.20 Conclusions
Es redactara un apartat de conclusions a la memoria.

2.2 Document num. 1. Annexos ala memoria

La descripcio continguda a la memoria es complementara amb els annexes segtients:

2.2.1 Annex num. 1: Antecedents

En aquest annex es fara referencia a d’altres estudis de carreteres, a nivell de planejament (pla
de millora, pla de seguretat viaria) o a nivell executiu (informes, estudis o projectes) elaborats
amb anterioritat i que constitueixin antecedents, directes o indirectes, del projecte. Es descriura
de manera sintética els seu abast i les conclusions que se n’extrauen per a la redaccio del
projecte.
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2.2.2 Annex nim. 2: Planejament urbanistic

S’analitzara I'adequacié de les diferents alternatives al planejament urbanistic vigent, avaluant-
se les possibles interferéncies amb les diferents qualificacions urbanistiques. En el cas que els
sols afectats estiguin subjectes a actuacions de gestié urbanistica, s’indicara el seu estat
d’execucié.

L’analisi haura d’anar acompanyat, com a minim, de la seguent informacié i documentacio:

a) Planols de classificaci6 i qualificacio de sol de I'ambit del projecte

Es grafiara la solucio viaria sobre els planols urbanistics del planejament vigent -general o
derivat- de cadascun dels municipis afectats, a escala suficient per comprovar I'afeccié derivada
del tracat proposat sobre les diferents zonificacions de sol, , espais protegits, elements
catalogats, etc.

b) Normes urbanistiques reguladores en el planejament vigent de les diferents qualificacions de
sol
Aixi mateix, si fos precisa alguna actuacié no inclosa en el planejament vigent el Consultor

preparara la documentacié necessaria per a introduir-hi les modificacions pertinents per tal
d’assolir 'adequacio de I'actuacio al planejament.

També es contemplara la incidéncia de les servituds regulades en la legislacié sectorial sobre el
planejament urbanistic vigent.

2.2.3 Annex num. 3: Estudi de solucions

L’Estudi previ d’alternatives s’haura de desenvolupar com a primera fase dels treballs i haura de
servir per a facilitar la presa de decisi6é de la solucié técnica que es desenvolupi al projecte
constructiu.

La definici6 de les diferents alternatives sera la suficient quant a la soluci6 geomeétrica,
implicacions hidrauliques, afeccions de les situacions provisionals, mitjans auxiliars necessaris
per a la seva execuci6 i definici6 pressupostaria, que permeti la comparacié qualitativa i
gquantitativa de les diferents solucions.

Es justificara la tipologia de la solucié adoptada. En el cas que, d’acord amb la Direccié del
projecte es considerés necessari, es realitzara una analisi detallada de la solucié a adoptar.
Basant-se en les dades de partida existent (planols de tragat, seccions tipus, aixecaments
taquimetrics, perfils de I'estudi geotécnic, condicionants hidraulics, condicionants ambientals,
fotografies, etc.) s’haura de preparar la documentacié complementaria necessaria (fent les visites
que correspongui sobre el terreny) per tal de conéixer i definir els condicionants existents (tracat,
secci6 tipus, geotécnics, constructius, economics, estétics i ambientals, i de durabilitat) per tal
demmarcar les diferents propostes, realitzant-se les prospeccions geotécniques que,
complementant i detallant les prévies de que es disposi, permetin la definicié de la infraestructura.

En el cas de les estructures, s’estudiaran les diferents possibles tipologies, aixi com el seu encaix
en I'entorn i la concepcid dels seus elements. Es realitzaran els croquis necessaris, a escales
petites (1:500) i grans (1:50 o 1:100), que incloguin els seus elements fonamentals i un
predimensionament per estudiar la seva viabilitat i aproximacié al cost. Les solucions
considerades més idonies, seran dibuixades detalladament i predimensionades per confirmar la
seva validesa. Es triara, raonadament, la solucio final, definint-se les formes, materials i acabats.
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2.2.4 Annex nam. 4: Topografia

La contractacié de I'estudi topografic i de qualsevol estudi complementari sera realitzada pel
consultor adjudicatari del contracte, essent el pagament dels costos a carrec seu.

En aquest annex s'incloura la totalitat de les dades recollides especificament per al Projecte
Constructiu, referents a les carreteres, ramals, camins i lleres afectades; la topografia de detall
per a la implantaci6 d'estructures i murs; la de les obres de fabrica i drenatges existents; la de la
localitzacio en planta i alcat dels serveis existents, aixi com qualsevol altra dada que pugui ser
necessaria per a la completa definicio dels treballs que s'han de dur a terme.

Es lliurara sempre I'aixecament topografic en 2D (planta taquimétrica) i la modelitzacié en 3D.

Aixi mateix s'inclouran la comprovacié i la implantacié de les bases de replantejament, i
I'assignacié, si s'escau, de noves coordenades, aixi com les coordenades de les bases més
properes dels trams adjacents al de Projecte en el sistema que resulti pel tram propi, de forma
que quedi assegurada la coordinacio dels replantejaments amb els trams contigus.

Caldra detallar els mitjans fisics i de calcul emprats, i acompanyar les dades obtingudes amb els
planols, croquis i fotografies de la situacié de les bases de replanteig que permetin la seva
localitzacio i reconstruccié en cas de perdua.

En el cas de que els treballs topografics es realitzin a partir de ndvol de punts, el Contractista
haura de fer els treballs addicionals necessaris per caracteritzar 'ambit d’estudi que no figurin en
el navol de punts: talussos, estructures, obres de drenatge, drenatge longitudinal, etc. El
Contractista representara en els planols tots els elements propis de la topografia, encara que la
informacié provingui del navol; en general es representaran els elements que s’especifiquen al
Plec de prescripcions técniques per a l'elaboracié de cartografia topografica 3D 1:1000 i 1:2000
de la Diputacio de Barcelona, amb corbes de nivell cada metre o menys, depenent de 'ambit.

2.2.5 Annex num. 5: Geologia i geotécnia

2.25.1 Objecte

En aquest annex s'’incloura tota la documentacié aportada per I'empresa de sondeigs, cales i
estudis que hagin estat utilitzats pel dimensionament i el calcul de la solucié projectada.

La contractacié de I'estudi de geologia i geotécnia i de qualsevol estudi complementari sera
realitzada pel consultor adjudicatari del contracte, essent el pagament dels costos a carrec seu.

El consultor sera I'encarregat de realitzar les tasques definides a continuacio:

2.2.5.2 Recullianalisi d’informacio prévia.

Es faran servir les segients fonts d’'informacié entre d’altres:
— Estudis i projectes a 'ambit d’estudi proporcionats per la Diputacié de Barcelona.

— Mapes geologics, geotecnics, hidrogeologics, i de roques industrials, publicats per
I'Institut Cartografic i Geologic de Catalunya (ICGC) i/o el Instituto Geoldgico y Minero de
Espafia (IGME).

— Bibliografia especialitzada i treballs monografics referits a la zona de projecte.
— Fotos aeries.

2.2.5.3 Reconeixement geologic de la traca de projecte.

Es fara un reconeixement geologic dels materials de la traca per determinar:
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— Unitats geologiques i litologies, estratigrafia i historia geoldgica dels materials.

— Gruixos i caracteristiques dels mantells d’alteracié i materials de recobriment.

— Geologia estructural i tectonica, localitzant i descrivint els plecs i falles presents.

— Geomorfologia i descripcié dels factors que han originat el relleu actual.

— Unitats hidrogeologiques i determinacié de possibles afeccions i incideéncies a les obres.
— Riscos geologics que afectin la zona de projecte.

2.2.5.4 Proposta de campanya geotécnica.

Amb la informacio recollida i analitzada, i contrastada i ampliada amb el reconeixement geologic
in situ, en base a una proposta de tracat, es configurara una proposta de campanya d’investigacié
geotécnica de prospeccions i assaigs.

Per a la planificaci6 de l'amplitud i intensitat de la proposta de campanya d’investigacio
geotécnica, tant en treballs de camp com en assaigs in situ i de laboratori, es seguiran les
indicacions donades en els reglaments existents 0 publicacions contrastades com
’'Eurocodi 7 o d’altres. L’Eurocodi 7 tindra prevalenga respecte d’altres recomanacions, per
tractar-se de la Normativa de referéncia.

Aquesta proposta de campanya geotécnica haura de ser aprovada per la direccié del projecte
d’acord amb les caracteristiques i necessitats del projecte. Excepte en casos degudament
justificats, el contingut minim de la campanya geotecnica ha de ser el seguent:

- 1 sondeig del ferm existent com a minim cada 250 m.

- 1 cala del terreny com a minim cada 250 m, i en els trams de desmunts o terraplens de
gran algada. El material extret de la cala ha d’incloure com a minim els seglients assajos:

o Granulometria per tamisat.

o Limits d’Atterberg.

o Humitat.

o Inflament lliure en edometre.

o Col-lapse en sols.

o Contingut en matéria organica.

o Contingut en sals solubles.

o Contingut en guixos.

o Assaig de compactacié Proctor Normal.
o Assaig de compactacio Proctor Modificat.
o Assaig CBR.

- Enels casos d’existéncia d’estructures, 1 sondeig per pila o estrep, incloent els seglients
assajos:

o 1lassaig SPT cada 5 m de sondeig.
o Presa de mostra inalterada.

o Presa de mostra parafinada.
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o Densitat (minim 2 per sondeig).
o Enelcasderoca:

= Compressi6 simple de proveta de roca.

o Enelcasde sols:
= Tall directe de 3 provetes, no consolidades i no drenades.
= Tall directe de 3 provetes, consolidades i drenades.

o Analisi quimic del sol per a determinar I'agressivitat al formigo.

o Analisi quimic de l'aigua per a determinar I'agressivitat al formigé.

2.2.5.5 Execuci6 de la campanya geotécnica.

Sera realitzada directament pel redactor del projecte i préviament estara consensuada amb el
director del projecte.

2.2.5.6 Redaccié de 'annex de geologia i geotécnia.

Aquest annex haura de contenir els seguient:

Descripci6 del projecte i objectiu de I'annex.

Treballs realitzats: descripcié de les tasques realitzades, sintesi de la informacié prévia.

Descripcié geologica, geomorfologica, tectonica i recull de dades sismiques

Geotécnia dels materials de la traca: geologia i estratigrafia del terreny, unitats
geotécniques, i la seva caracteritzacié. Per les unitats en roca s’obtindra la seva
classificaci6 geomecanica, mentre per les unitats en soOls es determinaran les
classificacions geotécniques usuals i s’obtindran els parametres de resisténcia i
deformacio, a llarg i curt termini. Es determinara I'agressivitat del medi enfront al formigo
segons les especificacions de la normativa vigent.

Estudi hidrogeoldgic: identificacié d’aquifers, evolucié dels nivells freatics, parametres
hidraulics de les unitats geotécniques, agressivitat de l'aigua i, si cal, analisi de les
dificultats d’execucié de I'obra segons la interaccié amb el medi hidric.

Calculs i recomanacions. S'indicara el métode de calcul, les hipodtesis, els coeficients de
seguretat, les dades de partida i els resultats obtinguts. S’estudiaran:

a. Fonamentacié d’estructures.

b. Analisi d’estabilitat de desmunts i aplicacié de mesures addicionals d’estabilitat
(ancoratges, murs i drens) i de proteccié de la via (malles, bermes i cunetons).

Analisi d’estabilitat i assentament de reblerts.

a o

Excavabilitat dels materials.
e. Aprofitament de materials i sanejaments.
f. Classificacio de les esplanades.
Balanc de terres.
Jaciments, préstecs i abocadors.
10
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— Conclusions: resum de les especificacions i recomanacions sobre fonamentacions,
desmunts i reblerts, i d’altres aspectes que es considerin oportuns.

— Apeéndixs i documentacié de suport: Plantes, perfils, seccions, actes signades dels
assaigs, taules de dades, documents addicionals i quanta informacié s’estimi adequada.

L’estudi geotécnic, haura de ser realitzat per un técnic competent i sera signat per 'autor o autors
del projecte, especificant I'empresa especialitzada que I'hagi confeccionat. Els treballs
encarregats a tercers, seran assumits per I'autor o autors del projecte que hauran de signar al
costat de I'autor de I'estudi geotécnic.

2.2.6  Annex num. 6: Transit
El consultor fara un recull de les dades de transit de les que es disposin de I'ambit del projecte:

- Les dades de transit de les carreteres de la Diputacié seran facilitades per la Unitat
d’Inventari.

— Cas de que en 'ambit de I'estudi hi hagi preséncia de carreteres de la Generalitat o el
Ministeri, s’utilitzaran les ultimes dades obertes publicades.

La situacio de les estacions d’aforament seleccionades s’indicara en un planol o croquis, en el
que s’indicaran també les diferents carreteres interceptades.

Si les dades de transit recopilades no es consideressin adequades, perqué no es consideressin
prou consistents o que no continguin el detall necessari pel disseny a nivell de projecte, el
Consultor realitzara una proposta d’aforament per a la recollida de les dades necessaries, que
seran facilitades per la Diputacio de Barcelona.

Per a determinar I'escenari futur es tindran en compte les seglents consideracions:

— Esrealitzara una prognosi sobre el creixement del transit futur a partir de les dades d'IMD
historiques (en general, hi ha dades bianuals d’'IMD de la xarxa local de carreteres des
de I'any 2000), sempre que es considerin representatives.

- En general, tret de que hi hagi una causa que ho justifiqui, no es considerara un induccié
de transit per la realitzaci6 del projecte.

— L’any horitzé sera 10 anys després de I'execucié de I'actuacio.
— Hora de projecte de I'any horitz6: s’adoptara I'’hora cent (100).

Es realitzaran microsimulacions de transit de les interseccions quan es consideri necessari.
Aquestes simulacions poden permetre determinar, per exemple, les longituds de retencié en
ramals, les durades optimes dels temps de pas en semaforitzacions o la necessitat de carrils
directes en rotondes.

Per a cadascun dels subtrams individualitzats en I'analisi del transit, es realitzara un estudi de
capacitat i nivells de servei al llarg de la vida del projecte en I'hora de projecte considerada i amb
el creixement, inducci6 i captacié del transit adoptats, seguint els criteris del Manual de Capacitat
de Carreteres (HCM2010).

Es considerara justificacio suficient de les caracteristiques generals de la seccio transversal (no
de les caracteristiques de detall, carrils addicionals en rampa o pendent, etc.), el que aquestes
s’hagin definit en un estudi de carreteres degudament aprovat.
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Seran objecte d’estudi independent, des del punt de vista de la capacitat de cada tram, aquells
segments de caracteristiques geomeétriques especials susceptibles de tractaments
individualitzats per a la millora de la circulacio:

- Rampes i pendents pronunciades: necessitat de carrils addicionals i/o llits de frenada.

- Nusos: carrils i cunyes de canvi de velocitat, trenats, llagos i ramals, carrils centrals de
giro a 'esquerra, glorietes, etc.

2.2.7 Annex num. 7: Tracat i replanteig
2.2.7.1 |Introduccié
Aquest annex contindra la definicié geométrica de tots els eixos de tracat definits en el projecte.

El consultor aplicara els criteris de definicié en planta i algcat que es deriven de la hormativa vigent,
i en particular es seguiran les prescripcions de:

— La Instrucci6 3.1-1.C. de tracat de carreteres. Ordre FOM / 273/2016, de 19 de febrer.
Ministeri de Foment (2016).

— Guia de nusos viaris, Ordre Circular 32/2012. Ministeri de Foment (2012).

— Instruccié per al disseny i projecte de rotondes (esborrany). Generalitat de Catalunya
(1993).

Per a la definicié del tragat geometric es realitzaran els tempteigs necessaris, al perfil longitudinal
i a la planta, per optimitzar el tracat respecte dels diversos condicionants (de tipus geomeétric,
d’accessibilitat, geotécnic, de moviment de terres, drenatge, ambientals, etc.). Com a resultat
dels mencionats tempteigs, es justificara en detall el tracat 0ptim seleccionat.

Es tindran en compte els criteris de tracat, amb els parametres minims i maxims a adoptar i
seccié tipus a considerar, que seran facilitats per la Direccié del contracte.

2.2.7.2 Definici6 de I'eix existent

Cas de que es tracti d'un projecte de millora i/o eixamplament, es realitzara una geometritzacio
de tots els eixos significatius, parametritzant-los tant en planta com en algat, i deduint els peralts
a través dels aixecaments taquimétrics de calgada que s’hagin realitzat.

Aquesta geometritzacié permetra conéixer el grau de compliment de la Normativa i el grau de
compliment de parametres a plantejar per a la velocitat de projecte objectiu.

Es realitzara, a més, una comprovacioé de la coordinacié planta-alcat per tal de detectar possibles
pérdues de tragat.

2.2.7.3 Definici6 del tronc

En el llistat d’alineacions en planta hi haura de constar la longitud de cada alineacié, 'azimut de
les rectes i el d’entrada i sortida a les corbes, coordenades (x,y) i PK dels punts de tangéncia i
radi i coordenades (X,y) del centre de cada corba.

En el llistat d’alineacions en algat hi haura de constar el parametre Kv de cada acord vertical, el
pendent de cada rasant i les coordenades PK (x,y,z) dels punts de tangéncia i els vertexs dels
acords.

Quan els PK assignats a les vies projectades no coincideixin amb els PK d’explotacié de les
mateixes, s’haura d’elaborar una taula que estableixi la corresponent relacié.

2.2.7.4 Definicié d’interseccions
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Criteris generals de definicié d’interseccions

La definici6 geométrica del tracat d’interseccions es fara de la mateixa manera que s’ha descrit
als apartats anteriors.

A tal efecte, s’individualitzaran tants eixos com siguin necessaris per a definir perfectament les
obres projectades, i cadascun d’aquests sera objecte d’'un estudi per separat, definint els
diferents elements de tracat, tant en planta como en alcat, i les coordenades dels punts
equidistants.

Tanmateix, es definiran amb exactitud els punts d’interseccié dels diferents eixos que concorren
en una interseccié, amb I'objecte de facilitar el seu replanteig. En especial es determinaran les
longituds i punts singulars dels carrils de canvi de velocitat.

S’incloura un planol de planta a escala 1:500, com a minim, en el que es defineixin les
coordenades dels punts singulars, els parametres dels radis i acords corresponents, les
amplades de carrils i sobreamplades, en el seu cas, aixi com els peralts de cadascun dels ramals.

Criteris per a la definicié de rotondes

Definicié de la calgada anular.
En planta sera una corba circular definida per la linia blanca exterior en sentit antihorari.

En alcat la rasant estara continguda en un pla, per la qual cosa es podra definir per una
combinacioé de rectes i paraboles sempre que s'aproximi a la sinusoide resultant de la definicié
d'un pla.

La inclinacié longitudinal de la rasant no superara el 3% en cap de les seves vores (linies
blanques), i el peralt sera constant del 2% cap a l'exterior de la rotonda. Els vorals tindran la
mateixa inclinacio que la cal¢ada.

Si amb el peralt constant cap a l'exterior del 2% el pendent longitudinal supera el 3% en rotondes
sense percentatges significatiu de vehicles articulats o el 4% en rotondes amb percentatge
significatiu de vehicles articulats, s'efectuara una transicioé de peralt en ella procurant evitar que
els pendents longitudinals maxims superin el 4%. Aquesta transicié de peralt es limitara a un
maxim del 4% per segon recorregut a la velocitat especifica de recorregut. En qualsevol cas, per
definir aquesta transicié de peralt es tindran en compte les inclinacions longitudinals resultants
en la vora oposada (linia blanca) a I'eix de calcul, i les necessitats d'evacuacié d'aigua de la
calcada.

Aquesta transicié s'arrodonira a l'inici i al final amb un acord vertical que tingui una longitud
expressada en metres igual a 0,2 vegades la velocitat especifica de recorregut en km/h.

En cap cas la inclinacié transversal sera superior al 2% cap a l'interior o cap a I'exterior.

Si, malgrat el punt anterior, se supera la inclinacio longitudinal maxima, es modificaran les rasants
dels accessos encara que siguin preexistents (no es podran mantenir sense modificaci6).

Si tot i modificar aquests accessos se supera el 4% de pendent longitudinal de la rotonda,
s'estudiara una altra solucio, ja sigui interseccioé o enllag. Si la interseccié o enllag presenta
importants dificultats es podra optar per la rotonda, que en cap cas superara el 6% longitudinal.

La inclinacio longitudinal minima sera del 0.5%.

En rotondes interurbanes el voral interior tindra un valor entre 20 i 50 cm, i I'exterior sera de 50
cm. En rotondes urbanes i periurbanes el voral interior i exterior sera igual a 'amplada de la
rigola.
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L'amplada de la calgada sera el resultat de sumar I'area d'escombrada d'un vehicle tipus articulat
més un resguard de 60 cm.

Definicioé dels ramals d’entrada i sortida de la rotonda.

En planta I'eix dels vials que connecten amb la rotonda estaran definits pel centre de la calgcada.
Aguest eix comengara a la calgada existent i acabara en el centre geométric de la rotonda. Els
vials d'accés coincidiran o seran tangents a la carretera existent en el seu inici.

La vora dreta (linia blanca) que connecti els vials d'accessos i les rotondes sera tangent en
ambd0s sentits. En alcat sera una transicio entre tots dos.

Els radis d'entrada i sortida de la rotonda no seran inferiors a 10 m i 12 m respectivament.

En qualsevol cas caldra comprovar si és necessari afegir un sobreample per respectar la zona
d'escombrada d'un vehicle articulat.

En alcat, la rasant longitudinal dels accessos comencara a l'inici de I'eix en planta i acabara en
el punt d'encreuament de I'eix del vial i la rotonda. Vial i rotonda estaran connectats mitjangant
una corba d'acord la longitud del qual sera com a minim igual a la velocitat especifica.

2.2.7.5 Contingut de 'annex de tracat

L’annex de tragat estara format, com a minim, per:

— Una memoria explicativa on s’indiqui la metodologia i criteris de tragat utilitzats. S’incloura
una taula resum amb els principals parametres de tracat: radis en planta, maxims i
minims, parametres de clotoide maxims i minims, pendents i rampes maxims i minims,
parametres d’acord vertical maxims i minims i, en general, tots aquells parametres que
es considerin rellevants. Quan els PK assignats a les vies projectades no coincideixin
amb els PK d’explotaci6 de les mateixes, s’haura d’elaborar una taula que estableixi la
corresponent relacio.

— Un apéndix amb I'analisi de visibilitat.
— Un apéndix amb I'estudi de trajectories.

— Un apendix amb els llistats en planta i alcat de punts singulars i de punts cada 20 m (en
el cas d’una actuacio localitzada es representaran els perfils cada 10 m). S’afegira un
planol a escala amb la identificacié de cadascun dels eixos definits.

— En el cas de que 'ambit d’estudi sigui un tram de carretera es realitzara un estudi de
consistencia segons una metodologia contrastada i es representara el diagrama de
velocitats al llarg del tram.

2.2.7.6 Fitxers analitics a lliurar de 'annex de tracat

Els lliuraran tots els fitxers analitics de calcul del programari que s’utilitzi per a la definicié
geomeétrica del tracat. Si es treballa amb fitxers Istram s’adjuntaran els fitxers del projecte: .edm
de topografia i//lo cartografia i fitxers .cej, .vol, .per, .pol, a més d'arxius de configuracié
personalitzats tipus .dar, .lil, .gui, .gut.

Els fitxers ASCII en planta procedents d’Istram tenen el segtient format:

Num. TIPUS P.K.  LONGITUD Xt Yt AZIMUT  XC O Xi YCOYi RADI/PARAMETRE

#H $$ HHHTR A LR SRR A A R R SRR A SR SRR

EXEMPLE:

1 Cl 000.000 9.775 454177.002 633701.843 198.0000 454182.000 633702.000 5.000
14
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Els fitxers en algat procedents d’Istram tenen el seglient format:

TANGENT D’ENTRADA TANGENT DE SORTIDA VERTEX
Nr P.K. COTA PENDENT % P.K. COTA  PENDENT % P.K. COTA PARAMETRE
B L A R HHHHEFHE T B HH B B B B
HIHRH
EXEMPLE:
1 247.481 788.100 2.970 249.421  788.148 2.000 248.451 788.129 -

200.00

Els fitxers de perfil longitudinal procedents d’Istram tenen el seglient format:
P.K. COTA

FHEHHE HHH, R

EXEMPLE:

1000.000, 123.987

1020.000, 123.487

Cas de que no s'utilitzi el programa Istram, els llistat d’arxius hauran de contenir els parametres
basics que s’han indicat en els llistats anteriors.

2.2.7.7 Analisi de visibilitat

Es realitzara un estudi de visibilitat del tracat, determinant les modificacions a realitzar (ampliacié
de bermes, eliminacié d’obstacles,...) per assolir una visibilitat superior a la distancia de parada.
S’analitzaran, en el seu cas, les zones on no puguin complir-se les condicions normatives,
proposant les mesures complementaries necessaries per a mantenir la seguretat viaria.

2.2.7.8 Estudi de trajectories

El Consultor analitzara amb I'aplicacié informatica Autoturn la trajectoria i 'area escombrada del
vehicle tipus tant bon punt el consultor disposi d’'una proposta de tragat en planta, per tal de
validar tecnicament aquesta proposta. Dels resultats poden provocar que s’hagin de fer
adaptacions del tracat en planta (sobreamples, amplada de la calgada anul-lar, radis i geometria
dels ramals d’entrada i sortida,...). Es faran les iteracions necessaries fins que s’arribi a una
solucié adequada.

2.2.8 Annex nim. 8: Moviment de terres

S’incloura aquest annex quan el projecte contempli 'execucié de desmunts o terraplens. No es
realitzara en cas que el projecte només contempli excavacions o reblerts localitzats. Es
desenvoluparan els segients apartats:

— Obtencié d’amidaments

Les cubicacions es realitzaran sobre perfil tedric comparatiu del terreny abans de les
obres i posterior a I'execucio.

— Classificacié de les excavacions

Es classificaran els materials en funcié de la seva excavabilitat i de la seva aptitud per la
formacié de reblerts. Es justificara el talis adoptat en els desmunts.

— Compensacio de les esplanacions
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S’analitzaran els diferents tipus de materials i la corresponent destinacié deduint
finalment els volums necessaris de materials provinents de préstec aixi com el
corresponent a abocador.

L'excavacio de terra vegetal es considerara separada de la resta, havent-se de preveure el seu
aplegament abans que pugui ésser reutilitzada.

— Préstecs i abocadors.

Es fara un resum de proveidors de material i abocadors disponibles, justificant la seva
capacitat i qualitat geotécnica en el cas dels préstecs.

Tramificacié de la classificacié del terreny subjacent al llarg de la traca i tramificacié de
'esplanada

2.2.9 Annex num. 9: Ferms i paviments

Es justificaran les seccions de ferm adoptades per a les cal¢cades, amb indicacié de la normativa
utilitzada.

Aquesta justificacié es basara en:

— Nivell de servei, dades i previsions de transit.

— Els condicionaments climatics, les -caracteristiques de I'esplanada segons les
prospeccions realitzades i I'estudi dels materials procedents de l'excavacié /o de
préstecs.

— Les caracteristiques geométriques del tragat.

— Consideracions constructives i de conservacio-reposicio.

—  Optimitzacié economica.
En projectes de condicionament o de reforg de ferm existent, aquest annex s’haura de redactar
seguint les indicacions de la “Instruccion 6.3-IC de refuerzo de firmes”. En aquests casos,

s’adjuntara l'estudi de deflexions que haura de servir per al disseny i dimensionament de la
solucio.

2.2.10 Annex num. 10: Hidrologia i drenatge

2.2.10.1 Estudi d’inundabilitat

En quant es disposi d’un tracat definitiu es redactara un estudi d’'inundabilitat per tal de determinar
les condicions hidrauliques de desguas i definir les condicions del disseny estructural.

Es tindra en compte la Normativa i recomanacions de I'Agéncia Catalana de ['Aigua,
especificament les seguents:

— Recomanacions técniques per als estudis d'inundabilitat d'ambit local (ACA, 2003).

— Recomanacions técniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb l'espai
fluvial (ACA, 2006).

— Guia de la documentaci6 a incloure als estudis d'inundabilitat (ACA, 2017).

— Reglamento del Dominio Publico Hidraulico (RDPH).

— Real Decreto 638/2016 que modifica el RDPH.

— Reial decret 690/2023, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Pla de gestié del districte de
conca fluvial de Catalunya per al periode 2022 — 2027.
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El Pla de gestio del districte de conca fluvial de Catalunya tindra prevalenca respecte
d’altres documents d’inundabilitat.

Es tindra en compte també les dades disponibles de Planificacié d’Espais Fluvials i la informacio
que se’n pugui extraure a nivell de cabals i condicions de contorn per a la generacié del model.

El model hidraulic haura de ser representatiu quant al seu ambit i se simularan totes les
estructures, tant en I'escenari existent com en 'escenari futur. Si, segons les caracteristiques del
problema hidraulic es considerés necessari, es realitzara una simulacié hidraulica bidimensional.

Es mantindran els contactes necessaris amb I’ACA al llarg de la redaccié del projecte per tal de
definir, el més aviat possible, els condicionants sobre el disseny que condicionin el
desenvolupament del projecte.

2.2.10.2 Hidrologia i drenatge

S'efectuara un estudi de les dades climatiques de la zona d'influéncia del projecte, i s'analitzaran
les dades de pluviometria de la zona, per tal de calcular els cabals de disseny per a cadascuna
de les conques i les seves caracteristiques, que afecten la via objecte d'aquest Projecte per tal
de determinar les seccions hidrauliques necessaries per a desguassar-los.

Es definiran i dimensionaran les obres de drenatge longitudinal i transversal, atenent a part de
les consideracions funcionals, a les estétiques, indicant la seva ubicacio i assignacio de cabals;
i adjuntant la justificacié i els calculs hidraulics de les seccions adoptades, segons la normativa
vigent.

En una taula es recolliran les segiients dades de totes les obres de drenatge: nomenclatura i
localitzacio (PK), tipologia, caracteristiques geometriques, superficie de conca, periode de retorn,
intensitat de precipitacid, coeficient d’escorrentiu, cabal de calcul, pendent transversal, coeficient
de Manning i % de seccio lliure.

Per a cada obra de drenatge transversal, sigui quin sigui el periode de retorn de calcul aplicable
segons la normativa, s’hauran de dibuixar les cotes d’'inundacié per a I'avinguda de periode de
retorn corresponent. Els planols de planta sobre els que es representin les zones inundables
seran inclosos en aquest annex i hauran de tenir la mateixa qualitat que els del document de
planols.

També caldra definir i concretar les modificacions tant provisionals com definitives, si és el cas,
de les lleres afectades per a la ubicaci6 de les obres de drenatge.

S'adjuntara també el perfil d'inundacié en la zona de l'obra; i els quadres i esquemes que es
creguin convenients a fi d'aclarir i concretar les diferents tipologies d'obres de drenatge
capacitats, cabals, etc.

Es lliuraran els fitxers vinculats al programa de calcul de les lamines d’aigua dels cursos fluvials
i torrents que es puguin veure afectats per les obres. En tot cas es lliuraran en format compatible
en sistemes SIG (shape, etc.).

Per al disseny del drenatge longitudinal s’aplicara la Instruccié 5.2-IC de Drenatge vigent.

2.2.11 Annex num. 11: Calcul d’estructures

2.2.11.1 Objecte i ambit

En aquest annex s’especificaran els sistemes de calcul emprats per totes i cadascuna de les
estructures del projecte i els resultats obtinguts. S'inclouran, tant les estructures noves com les
ampliacions de les existents, les quals hauran de projectar-se d’acord amb el seu estat actual.
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El projecte de construccié definira completament I'estructura. S’inclouran tots els calculs estatics
i resistents, tant pel que fa a 'obra acabada como pel que respecta a les diverses sequiencies del
procediment constructiu elegit. Si correspon, es justificara la tipologia escollida en relacié a altres
possibles solucions. Es detallara la modelitzacié de I'estructura i les hipotesis de calcul. Sempre
gue sigui possible, els resultats del calcul es representaran en esquemes que facilitin la seva
interpretacié (diagrames d’esforgos, deformades, esquemes de dimensionament d’armadures,
etc.).

2.2.11.2 Normativa de referéncia

Es tindra en compte, entre d’altres, la segient Normativa de referéncia:
— Eurocddigo 0: Bases de calculo de estructuras y Anejo A2: Aplicacién a puentes
— Eurocaodigo 1: Acciones en estructuras
— Eurocddigo 2: Proyecto de estructuras de hormigon
— Eurocddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigén
— Eurocddigo 5: Proyecto de estructuras de madera
— Eurocddigo 7: Proyecto geotécnico
— Eurocddigo 8: Proyecto de estructuras sismorresistentes
Es tindran en compte també les guies del eurocodis publicades fins el moment:
— Guia para el proyecto frente a fatiga de puentes metalicos y mixtos de carretera
— Guia para el proyecto sismico de puentes de carretera

— Guia para el proyecto de cimentaciones en obras de carretera con Euroc6digo 7: Bases
del proyecto geotécnico

— Guia para el proyecto de cimentaciones en obras de carretera con Eurocddigo 7:
Cimentaciones superficiales

— Guia para el proyecto de cimentaciones en obras de carretera con Eurocddigo 7:
Ejemplos de aplicacién de cimentaciones superficiales

— Guia para las especificaciones técnicas del hormigén

— Guia para las especificaciones técnicas del acero estructural

— Guia para las especificaciones técnicas de las armadures

— Guia para la determinacién de longitudes de anclaje y solape de armaduras pasivas
— Guia para la determinacion de recubrimientos en estructuras de hormigon

Es podran, de manera complementaria, tenir en compte altres Normatives, recomanacions o
guies.

Els Eurocodis tindran prevalenca sobre qualsevol altra Normativa.

També s’utilitzaran les nomenclatures per al formigd i I'acer estructurals que prescriuen els
Eurocodis.

En general, es considerara tota la Normativa i recomanacions vigents en el moment de redactar
el projecte.
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2.2.11.3 Dades de partida

S’haura de disposar d’'una topografia procedent d’aixecament taquimeétric amb detall suficient de
'emplacament, en el cas de noves estructures, i d’'una definici6 geométrica precisa, en el cas
d’estructures existents.

Si es necessari, segons les caracteristiques de I'obra es consideraran els estudis addicionals
necessaris per a la seva definicié (per exemple, en el cas de ponts de pedra).

Les dades de partida, tret que s’especifiqui el contrari, seran facilitades per la Diputacié de
Barcelona.

2.2.11.4 Fonamentacions

S’estudiaran per separat cadascuna de les estructures projectades, analitzant els resultats del
seu estudi geotecnic i concloent el tipus de fonamentacié més adequat.

Per a cada estructura, s’indicara la seva tipologia, ubicacio, ordre de magnitud de la carrega que
transmetra al fonament de cada pila o estrep, i els assentaments diferencials que I'estructura
podra admetre.

Aixi mateix, per a cada estructura es realitzara una planta i un perfil geotécnic, a escala
adequada, per a representar el tall complet del terreny en el que es recolzi, i es representara la
situacié dels sondeigs, cales, assaigs de penetracié dinamica i qualsevol altre reconeixement
realitzat, tant en planta com en algat.

En cada perfil s’inclouran els diferents estrats litologics travessats, indicant el seu gruix i
caracteristiques geotécniques, resisténcia i compressibilitat.

En el cas d’estructures sobre llera s’analitzara a I'annex d’hidrologia i drenatge, les condicions
d’erosi6 i les necessitats de proteccid, que seran convenientment justificades (no es considera
aplicable la publicacié Control de la erosion fluvial en puentes de carretera. MOPU (1991)).

2.2.11.5 Millora d’estructures existents

En el cas d’estructures existents de caracter singular, es caracteritzara la situacio actual, valorant
en cas necessari la seva capacitat estructural. Es justificaran els coeficients de seguretat
adoptats, sobretot en el cas d’estructures de pedra o fabrica de maé.

Cas que es consideri necessari, a la vista de la informacié de partida sobre I'estat de I'estructura
es realitzaran les inspeccions de diagnosi, incloent els assaigs de camp i laboratori corresponents
per a caracteritzar I'estat actual i detectar les patologies existents. Aquests treballs aniran a
carrec de la Diputaci6 de Barcelona.

Es caracteritzaran les fonamentacions existents, tant la seva tipologia com les caracteristiques
geométriques i I'estat de conservacid. En cas necessari, la Diputacié encarregara els treballs
d’'inspeccio per a la realitzacié d’aquesta investigacié. Aquests treballs seran acordats amb el
Consultor.

2.2.11.6 Contingut
S’incloura un apartat a I’Annex on s’indiqui de manera especifica tota la Normativa considerada.

S’incloura dues taules resum amb totes les estructures on s’indiquin les seves caracteristiques
fonamentals: una amb les dades basiques de cada estructura i I'altra en el que, per a cada
estructura, com a minim, s’indicara:

- Tipus, nimero de vanols, longitud i biaix.
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- Dimensions i composicio del tauler.
— Tipus i dimensions de les piles i estreps.
- Tipus i dimensions de la fonamentacio.
— Aparells de recolzament i tipus de junts del tauler.
— Descripci6 del procés constructiu.
L’analisi de cada estructura recollira, com a minim, els segients aspectes:
— Nomenclatura, localitzacié (PK) i descripci6é de I'estructura projectada.

— Caracteristiques del terreny i dels materials emprats incloent un resum i justificacio de
les dades geotécniques utilitzades als calculs i dimensionament.

— Definicio i caracteristiques de geometria (s’inclouran croquis i quadres necessaris).
— Definicio i analisi detallat les fases de construccio.

— Hipotesis i accions considerades. Es contemplaran els processos constructius, avaluant
estadis intermedis que impliquin hipotesis diferents.

— Definicié d’esforgos i de I'estat tensional en cadascuna de les fases constructives i en el
pont acabat, i evolucioé d’aquestes al llarg del temps.

— Analisi de fletxes i deformacions al llarg del temps i evolucié d’esforgos en funcié dels
fendomens reoldgics de I'acer actiu i dels formigons.

En cas necessari, es realitzara un programa de desenvolupament constructiu, en el que se
descriguin, s’analitzin (i es calculin si s’escau) totes las operacions a realitzar i les seves
consequencies.

Referent a la definicié geométrica, es concretaran les coordenades dels punts basics de I'obra
que es projecta, I'estat de rasants i peralts (per creuaments a mateix nivell), la seccié transversal
(per cursos d'aigua) i la comprovacié de galibs (per passos a diferent nivell).

Es detallaran i justificaran tots els elements estructurals de I'obra de fabrica. Es definira
perfectament la seva geometria, tant en planta com en algat, amb coordenades (x,y,z). Es definira
també en un quadre detallat, tot 'armat a col-locar.

Els elements prefabricats com bigues, piles, dintells, lloses i barreres es definiran i justificaran al
mateix nivell que els elements construits "in situ".

En el cas d'estructures que travessin lleres o0 siguin obres de drenatge transversal, en el
corresponent annex d’hidrologia i drenatge s’estudiaran les seves condicions d’inundabilitat
justificant el compliment de les prescripcions que estableix '’Agéncia Catalana de I'Aigua.

En el cas de ponts, el tauler haura de tenir amplada suficient per a donar cabuda a: la calcada,
els vorals, 'amplada de la contencio (i la seva amplada de treball), voreres i d’altres elements
necessaris (faroles, baranes, semafors, pals de banderoles i portics de senyalitzacio, etc.),
distancia de visibilitat. Per aix0 és necessaria la coordinacié entre diversos aspectes del projecte
(tracat, estructures, senyalitzacid, abalisament i defensa, il-luminacio, etc.)

També hauran d’estudiar-se i definir-se en el projecte de les estructures:
- El sistema d’'impermeabilitzacio dels taulers.
- Els junts del tauler.
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- L’evacuacio de les aigues dels taulers. El projectista haura de decidir entre realitzar el
drenatge del tauler mitjancant embornals amb desguas lliure, o col-lectors i baixants amb
desguas controlat. La utilitzacié6 de desguas controlat amb baixants és obligada: en
entorns on el fort vent pugui provocar esquitxades sobre elements estructurals; en zones
on la caiguda de l'aigua des del tauler pugui provocar erosions; per raons
mediambientals, per impedir la contaminacio de lleres amb olis i combustibles; en entorns
urbans.

- Hauran d’estudiar-se amb atencio els detalls d’'impermeabilitzacioé i drenatge dels estreps
i dels junts de dilatacio del tauler.

S’ha de preveure, des de les primeres fases del projecte de les estructures, I'eleccié d’un pretil
d’acord amb el nivell de contencié exigit per la normativa vigent. En especial es cuidara que no
existeixin obstacles a la deformacio del pretil (faroles, pals, etc.) darrera del mateix, d’acord amb
'amplada de treball especificada en les fitxes.

El projecte haura de facilitar la possibilitat d’'ancorar tant els elements de la superestructura com
els diferents elements auxiliars presents, com ara, suports de lluminaries o mobiliari urba. S’haura
d’incloure en I'apartat corresponent els calculs d’aquests ancoratges.

En cas de que la Direccid del projecte ho considerés necessari, s’incloura en fase de projecte
constructiu la definicid i calcul de les proves de carrega segons indiqui la Normativa vigent. En el
projecte de la prova de carrega, es definiran:

- Fases de prova i esfor¢os en cadascuna.

— Trens de carrega: tipus de camid i la seva posicio.
— Seccions i punts de mesura de deformacions.

- Valors previstos.

2.2.11.7 Calcul estructural

S’incloura el calcul complet de tots els elements estructurals i de les seves fonamentacions.

Al principi de l'apartat de calculs es descriuran les bases de calcul, incloent les accions
considerades i coeficients adoptats.

S’indicara el métode de calcul utilitzat (teoria de primer o segon ordre, elements finits, engraellat,
calcul dinamic, etc.) per a cadascun dels elements estructurals: tauler, piles, estreps,
fonamentacions, aparells de recolzament, aixi como les simplificacions realitzades en el model
elegit.

Es consideraran en el calcul, amb els coeficients de ponderacié corresponent, les hipotesi més
desfavorables, tenint en compte cadascuna de les fases del procés constructiu. En particular, si
es preveu mantenir el transit en una part del tauler durant les obres es tindra en compte I'estat
de carregues que es produeixi en aquesta situacio.

S’incloura un quadre amb les hipotesi considerades i les seves combinacions ponderades, i un
resum de dimensionament per element: tauler, piles, estreps i fonamentacions, en el que figurin
les seccions critiques d’armat i la combinacié més desfavorable amb la que s’ha fet, aixi com el
tipus d’esforg pel que s’arma. En particular, s’incloura el calcul de 'armat de la secci6 de tauler
segons la contencié seleccionada.

En els murs es justificaran les empentes del terreny i els parametres del mateix, que permetin la
determinacio d’empentes i fregaments mur-reblert.
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S’incloura un apartat especific de dimensionament dels aparell de recolzament.

En cas d'utilitzar programes informatics per fer els calculs, caldra precisar el nom del programa,
les seves caracteristiques i les hipotesis i simplificacions que es consideren. Cas de que es tracti
d’un programari especific es justificara la seva utilitzacio.

2.2.11.8 Fitxa d’inventari

Es completara la fitxa de caracteristiques de cadascuna de les estructures projectades (segons
model facilitat per la Direcci6 del projecte) perqué sigui incorporada a l'inventari d’obres de fabrica
de la Diputacié.

2.2.12 Annex num. 12: Senyalitzaci6, abalisament i defenses

En aquest annex es descriuran els criteris emprats i es justificaran les solucions adoptades per
a cobrir les necessitats de senyalitzacié, abalisament i defensa de les obres, tant provisionals
com definitives, d'acord amb la “Instruccion 8.1-IC de sefalizacion vertical”, la “Instruccion 8.2-
IC de marcas viales”, la “Instruccién 8.3-IC de sefalizacion de obras”; els criteris continguts en
I'esborrany de la "Instruccién 3.1-IC de Trazado", el "Reglamento General de Circulacion” i la
resta de normativa aplicable la qual s'haura de ressenyar.

S’haura d’estudiar si la posada en servei de I'obra objecte d’aquest encarrec fa convenient la
modificacié de la senyalitzacié d’orientacié a I'entorn de I'obra.

Per al cas de la senyalitzacio informativa, hauran de seguir-se les recomanacions que en aguesta
materia a publicat el Departament de Politica Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de
Catalunya.

Els planols de planta de les diverses situacions de senyalitzacioé s'inclouran en el document
"Planols".

2.2.13 Annex nim. 13: Enllumenat

L’esmentat annex es justificaran els criteris emprats i les solucions adoptades per a les obres i
les instal-lacions d'il-luminacio, que hauran d'ajustar-se a l'establert per Diputacié de Barcelona.

S’hauran de definir els seglents apartats:

— Nivells d’il-luminacié per a cada zona.

— Escomeses i centres de transformacio.

— Linies d’alimentacio.

— Tipus i situacié de baculs i columnes.

— Tipus de lluminaries, lampades i equips d’encesa.
— Xarxes d’enllumenat i de terra.

S’indicara I'Administracié o Entitat que assumira la seva titularitat.

2.2.14 Annex num. 14: Estudi de seguretat i salut

Deura realitzar-se tot seguint estrictament les prescripcions del Reial Decret del Ministeri de la
Presidéncia del Govern 1627/1997, de 24 d’octubre.
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2.2.15 Annex nam. 15: Control de qualitat

Caldraincloure el Pla d’Assaigs que es prevegi necessari. Aquest pla deura establir la sistematica
del control, especificant i justificant tant la tipologia com la quantitat del total d’assaigs garantint
un optim nivell de control.

A continuacié es donen unes pautes per a la confeccié d’aquest Pla d’assaigs:

— Analisi dels elements constructius del pressupost que requereixin control d’assaigs i
establiment de les frequéncies de control.

— Estudiar la tramificacié de I'obra més adient per al desenvolupament i seguiment del Pla
d’assaigs.

— Assignar les especificacions de les partides d’obra.

— Calcular el nombre d’operacions de control i assignar el quadre de preus vigent.

En el projecte, s’hauran d’adjuntar els documents que s’enumeren tot seguit:

— Memoria explicativa del Pla.

— Llistat del Pla d’assaigs incloent especificacions.

— Planning d’assaigs.

— Llistat resum del Pla d’assaigs.

— Llistat pressupost, resum i ultim full del Pla d’assaigs.

El cost d’'aquests ultims que excedeixi I’ 1’5% del PEC sense IVA constituira una partida a incloure
en el Pressupost per coneixement de ’Administracio.

2.2.16 Annex num. 16: Organitzacié de les obres

Aquest annex el constituira un estudi de l'organitzacié i el desenvolupament de les obres a
executar, per tal d'aconseguir que les afectacions al transit i al medi ambient siguin les minimes
possibles per a l'usuari, havent-se de preveure unes alternatives per a la circulacié de vehicles
en casos de necessitat.

En aquest estudi es delimitaran les parts (0 zones) de I'obra, definint les fases i durada de la seva
execucid; els accessos, les sortides i la circulacié interior en aguestes compatible amb el
desenvolupament dels treballs; l'accessibilitat a les esmentades zones de l'obra en cas
d'accident, etc. Es procurara, sempre que sigui possible, segregar la circulacié pertanyent a I'obra
de la reservada als usuaris. Es detallaran les mesures que protegeixin i permetin el pas de
vianants.

S'establiran els planols precisos que reflecteixin les situacions considerades, com les vies
reservades als usuaris, si s'escau, les de circulacié per I'obra, les d'accés en les diferents fases
d'execucio de l'obra, etc.

En cas d’actuacions per fases, es fara la previsio dels desplagaments especials d’equips especial
(aglomerat, hidrodemolicio, etc.)

En el cas que s’hagi de fer un desviament provisional del transit, aquest s’estudiara per a cada
una de les fases d’execucié de I'obra. A més, s’incloura un croquis explicatiu del mateix (quan no
requereixi la realitzacié d’obra nova) o un planol en planta i algat (en cas contrari).

Es fara un estudi de trajectories sobre cadascun dels desviaments de transit que es prevegi en
el projecte. En cas d'utilitzar trams de vials existents, es revisara I'estat dels ferms i paviments
del recorregut de desviament i es proposaran les millores que calguin per a mantenir la seguretat
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en tot el recorregut durant el temps que duri el desviament, aixi com les tasques de manteniment
necessaries.

En cas que s’afecti vials urbans d’ajuntaments o trams de carretera d’altres administracions,
caldra que els desviaments estiguin consensuats amb I'administracié competent (Ajuntament,
Generalitat, etc.)

Es valoraran i es pressupostaran dins del pressupost de I'Obra totes les actuacions descrites,
incloent els seglients apartats:

— Amidaments
— Quadres de preus
— Pressupostos parcials

— Resum del pressupost

2.2.17 Annex num. 17: Pla d’obres

En aquest annex quedara reflectit el planning d’obra en la seva execucié, en funcié del
pressupost i dels mesos de durada. Es tindra especial atencié a la coordinacié amb les fases
d’execucié previstes. Aixi mateix, al pla de treballs es preveura la previsié de certificacié mensual
associada al mateix. Es preveuran fites parcials per al control temporal de les obres.

2.2.18 Annex num. 18: Seguretat viaria

L’objectiu d’aquest annex és detallar els criteris aplicats i les solucions adoptades en el projecte
en tots aquells aspectes relacionats amb la seguretat.

2.2.18.1 Etapa previa
En aquesta primera fase s’analitzaran els condicionaments del projecte des del punt de vista de
la seguretat vial. Es consideraran els segients:
— Estudi dels transits que canalitza l'itinerari: intensitats, composicid, recorreguts, velocitats
de circulacid, problemes de congestio...

— Estudi de circumstancies especials que puguin afectar a la circulacié: estacionament de
vehicles a la via, parades de vehicles de transport public, formacié de cues en ramals,
nusos, etc.

— Identificacié dels trams amb preséncia habitual d’'usuaris especialment vulnerables
(vianants, ciclistes,...) i dels seus recorreguts.

— Influéncia en els desplacaments al llarg de la carretera i/o a través d’ella de les activitats
i usos dels terrenys adjacents a la via, tant actuals com futurs.

— Localitzaci6 i caracteristiques dels accessos a la carretera.
— Entorn: circumstancies climatologiques que poden influir en la seguretat.
— Tipologia del itinerari: tragat, secci6 transversal, nusos, travesseres.
— Estudi dels accidents registrats en un periode de 5 anys i de les possibles relacions amb
les caracteristiques de la via.
Les conclusions que s’han d’extreure dels anteriors punts son:

— Els problemes de seguretat vial que s’han de tractar.

— Les pautes adoptades en la redaccié del projecte perqué, en la mida del possible, es
millorin els nivells de seguretat en l'itinerari, dins dels limits de I'objecte del projecte.
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2.2.18.2 Etapa de projecte

Aquesta incloura la comprovacié, detall i justificacio de les solucions adoptades en el projecte
des del punt de vista de la seguretat Vial. A continuacié s’inclou una llista dels punts a tenir en
compte:

1. Seguretat en la conducci6
1.1. Aspectes de disseny
1.2. Tracat en planta i alcat:

- Lacoordinacié planta- alcat és la correcta?
- Eltracat en planta és uniforme en tot el projecte?
- Hi ha suficients zones d’avangament?

1.3. Secci6 transversal

- Les amplades dels carrils, vorals, mitjanes i altres caracteristiques de la
secci6 transversal sén adequades per la funcié de la via?

1.4. Efectes de la variaci6é de la secci6 transversal

- La inclinaci6 transversal és segura, especialment en aquells punts on
s’aprofita la secci6 de carretera existent o hem d’adaptar-nos a accessos
existents?

- El peralt s’ha disposat i es suficient en tots els punts on es requereix?
1.5. Interconnexié amb carreteres noves o existents

- Enelpunts on canvia I'entorn de la carretera (per exemple d’urba a rural,
amb il-luminacié a sense), la transici6 es realitza amb seguretat?

1.6. Visibilitat
1.7. Paviment i drenatge

- Les cotes de la carretera i el peralt s6n adequats per un drenatge
satisfactori?

- Han sigut evitades o0 adequadament tractades les transicions de peralt?
- Eldisseny de les reixes és segur pels ciclistes?

1.8. Vorals i tractaments de marges.

- Existeixen obstacles al costat de la via que puguin eliminar?

- Es possible evitar la necessitat de protegir els talussos amb una lleugera
modificacié del pendent?

Elements singulars: accessos, interseccions, travessies, tlnels,...
Equipaments:
3.1. Senyalitzaci6 vertical

- Les senyals s’entendran sense dificultat?
- Les senyals sén apropiades per la seva localitzacio?

- Les senyals de la nhova carretera s6n coherents amb les existents en els
trams proxims? Es deuen actualitzar aquestes senyals?

3.2. Senyalitzacié horitzontal

3.3. Sistemes de contenci6
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3.4. Enllumenat:
- Esrequereix il-luminacié?
- Algun punt de llum, situat al marge de la carretera, representa un perill
permanent?
- Jardineria

- Les zones enjardinades permeten mantenir la visibilitat en interseccions,
corbes, accessos i zones per vianants?

- Les plantacions d’arbres s’ha evitat en zones on és més probable la
sortida de vehicles?

4. Seguretat d’altres usuaris de la via.

2.2.19 Annex num. 19: Expropiacions i ocupacions temporals

2.2.19.1 |Introduccié
Per a confeccionar aquest annex, caldra desenvolupar els apartats segiients:

- Memoria.
- Planols.
— Relaci6 de béns i drets afectats.

2.2.19.2 Memoria

Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidéncies més significatives.
Els apartats a desenvolupar en la memoria seran:

— Descripcié i generalitats (amb especificacions de com s'han obtingut les dades).
- Criteris adoptats, en els punts seglents:
« Linia d’expropiacio.
- Descripci6 i tipus de terrenys afectats.

- Justificacié de les ocupacions temporals i servituds de pas d'expropiacions, si n’hi ha,
basada en l'article 108 de la Llei d’Expropiacions.

- Valoracié dels Terrenys (especificant que no tenen caracter vinculant).
Es realitzara una valoracié acurada i detallada dels béns afectats i especialment dels que es

considerin singularment importants, a més de les "superficies a expropiar" i de les "superficies a
ocupar".

Aquesta valoracié tindra aplicats els percentatges que li corresponguin, i és la que es considerara
en el Pressupost per al coneixement de I'’Administracio.
2.2.19.3 Planols

Els planols d’Expropiacions es grafiaran (com que és imprescindible el maxim nivell de definicio,
seria desitjable que la planimetria fos en color gris i les Expropiacions en color negre). No portaran
les corbes de nivell com a fons i només apareixera la planimetria, en base a la qual s’indicaran
clarament els limits de la parcel-la, sub-parcel-la, nim. de poligon, limit de Termes Municipals,
limit d’Expropiacions i el num. de finca afectada. Als planols s’haura de diferenciar les
expropiacions de les servituds i ocupacions.

Els planols a incloure en aquest apartat seran:

— Una col-leccié de plantes d’Expropiacions a escala 1:1000.
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— En cada planol, apareixera la simbologia utilitzada i es grafiaran els Serveis Afectats a
titol informatiu.

2.2.19.4 Relaci6 de béns i drets afectats i els seus titulars

Amb independéncia del planol parcel-lari amb la relacié individualitzada dels titulars dels béns i
drets afectats, s'identificaran les propietats i es desenvolupara la relacié concreta i
individualitzada dels béns i drets afectats amb la descripcio de tots els seus aspectes materials i
juridics.

La informacié s’haura d’obtenir necessariament i sense excepcié mitjangant la conjuncié de
dades cadastrals obtingudes en els Ajuntaments i centres de gestio cadastrals, en els Registres
de la Propietat mitjancant consulta dels llibres (no és necessari certificacions) i dades obtingudes
sobre el terreny.

S'estendran fitxes parcel-laries de cadascuna de les propietats afectades per tal de facilitar en el
Servei d'Expropiacions la confeccio de les actes prévies a l'ocupacié.

Aquest imprés s’agrupara necessariament per termes municipals, i es diferenciaran les
Expropiacions de les ocupacions temporals i de la reposicio dels Serveis Afectats, aixi com les
expropiacions i cessions de terrenys per part d’'organismes publics.

2.2.20 Annex nim. 20: Serveis afectats

2.2.20.1 Introduccio

El projectista determinara en aquest annex aquells serveis i servituds que resulten afectats per
I'execucio de les obres objecte del projecte, i definira i projectara les actuacions necessaries per
resoldre les afeccions, deixant el servei en les mateixes condicions técniques i d’explotacid que
tenia préviament a la implantacio de la carretera.

Se seguiran les seglents etapes:

— Serveis existents: localitzacid i identificacio dels serveis existents a la zona del projecte.

— Afeccions: identificacié de les afeccions produides i el motiu de I'afeccid.

— Soluci6é afeccions: definicié de les actuacions a dur a terme per a dur a terme per a
solucionar I'afeccio.

2.2.20.2 Fase 1. Serveis existents

La sol-licitud de serveis existents a totes les companyies i tots els organismes la realitzara el
Projectista.

En casos concrets indicats per Diputacié de Barcelona, aquesta fara directament les peticions de
serveis ales institucions o organismes oficials (Ajuntaments, Consells Comarcals, Generalitat,...)
I'Oficina Tecnica de Planificacié i Actuacié en Infraestructures facilitara al Projectista a I'inici del
projecte una taula que contindra una relacié de companyies generalistes i contactes adequats a
qui el Projectista ha d’adrecar la sol-licitud de serveis existents, aixi com aquells organismes als
que s’adrecara Diputacié de Barcelona.

El Projectista esbrinara les companyies, entitats i associacions d’ambit local, aixi com els afectats
particulars, mitjancant les visites de camp oportunes, i fara les sol-licituds corresponents que
incorporara a la taula facilitada per I’ I'Oficina Tecnica de Planificacié i Actuacié en
Infraestructures.

Aquesta taula formara part de I'annex de Serveis Afectats del Projecte, com a resum de les
gestions realitzades. L’ Oficina Tecnica de Planificacié i Actuacié en Infraestructures enviara al
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Projectista les cartes enviades als organismes, i lliurara les seves respostes tant aviats com les
rebi. Si es produeix demora en la resposta, el Projectista reclamara contactant directament amb
'organisme.

A finalitzar la Fase 1 de la redaccio del Projecte, es lliurara a I’Oficina Tecnica de Planificacio i
Actuacio en Infraestructures:
— Pdfi suport informatic dels planols de serveis existents.
— Documentacio enviada i rebuda de les companyies organitzada per carpetes segons
companyia.
— Taula de Serveis Existents completada.

2.2.20.3 Fase 2. Afeccions

Durant la Fase 2, el Projectista identificara les afeccions que la infraestructura produeixi als
serveis existents, especialment les d’aquells que poden ser considerats com a serveis critics.

S’entén per a servei critic, aquell servei I'afeccié del qual pot condicionar fortament el disseny de
la infraestructura, el cost de la inversio o I'execucié de les obres. En general, els serveis critics
es poden assimilar a serveis destinats al transport (energia eléctrica, abastament en alta d’aigua,
gasoductes d’alta pressio, oleoductes, etc), encara que també un servei de distribucié podria ser
considerat critic.

Quan el Projectista detecti un servei critic, ho comunicara a ['Oficina Tecnica de Planificacio i
Actuacié en Infraestructures per tal de coordinar les reunions conjuntes escaients. ['Oficina
Técnica de Planificacié i Actuacio en Infraestructures valorara si és necessari demanar a la
companyia un informe d’afecci6. En cas que calgui, el Projectista el sol-licitara a la companyia
propietaria.

Una vegada localitzats i identificats els serveis afectats, es realitzara, en els casos que la
reposicié ho requereixi, un aixecament topografic local a I'entorn del punt d’intercepcio,
determinats amb exactitud les coordenades i cotes dels diferents elements del tracat afectat (pals
de recolzament, esteses aéries, etc).

La Fase 2 ha de concloure amb la identificacié de la totalitat dels serveis afectats amb indicaci6
d’aquells que s’hagin establert com a critics i una proposta de reposicié grafiada.

2.2.20.4 Fase 3. Solucié afeccions

El Projectista definira les actuacions que cal realitzar per tal de solucionar les afeccions
produides, ja sigui mitjancant un desplagament o variant del servei, una proteccio o estintolament
(sense desplagament), un desviament provisional, o anul-lacié temporal, i posterior reposicio
ocupant I'espai originari, etc.

Les propostes de reposicions seran grafiades sobre els planols de planta i al¢at del projecte. Una
vegada validades per I'Oficina Tecnica de Planificacié i Actuacié en Infraestructures, seran
trameses a la companyia propietaria, sol-licitant explicitament estudi técnic i economic del
desplacament del servei. Cal determinar aquelles dades (técniques, geometriques, temporals...)
associades a la reposicioé que imposin condicionants a I'obra.

El projectista consensuara amb la companyia les solucions i concretara, per a cada afeccio, els
treballs que dura a terme la companyia, valorats en el seu estudi, i els treballs que fara el
contractista, valorats a preus de projecte segons la base de preus de I’'Oficina Tecnica de
Planificacié i Actuacié en Infraestructures

El lliurament de la Fase 3 incloura I'estudi técnic econdmic de les companyies afectades.

28

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.

Codi Segur de Verificacié (CSV): a077fel757b5bc557124 Adrega de validacié: https://seuelectronica.diba.cat
Pagina 32



2 2 Area d’infraestructures i Territori
D I p utacio Geréncia de Serveis d'Infraestructures Viaries i Mobilitat
Barcelona Comte d’Urgell, 187 - 08036 Barcelona
Tel. 934 022 195
s.mihu@diba.cat - www.diba.cat

L’estudi técnic economic de la companyia figurara a l'annex de serveis afectats i sera
convenientment adaptat als planols i pressupost de I'obra.

2.2.20.5 Contingut de I'annex

Dins d’aquest annex, es concretaran i desenvoluparan en detall els seglients aspectes:

Memoria
Es concretaran i detallaran amb exactitud la totalitat de les incidéncies.
Els punts a desenvolupar en la memaria seran:

— Objecte de I'annex.

— Descripci6 i generalitats.

— Normatives i Reglaments aplicats.

— Relaci6 d'Entitats i/o Empreses afectades.

— Descripci6 detallada de les afeccions i de les solucions de reposicié adoptades. Per a
cada afeccio es descriura la seva ubicaci6 i les dades técniques que el caracteritzen:
diametre, material, pressido de servei, seccid conductors, tensidé, nUmero de circuits,
numero de conductes, etc; descripcié detallada del motiu de I'afeccid; descripcié técnica
detallada de la solucié, indicant materials, diametres, seccié de canalitzacions i
conductors, etc., aixi com les caracteristiques de I'obra civil a realitzar, indicant quins
treballs executa la companyia i quins el contractista.

Taula-resum dels serveis i instal-lacions afectats

S’adjuntara una taula-resum amb la relacié dels serveis i d'instal-lacions afectats, ordenats per
punts quilométrics, amb el seu corresponent pressupost d’obra civil i la valoracié de I'obra
mecanica, agrupats per entitats i/o empreses.

Gestions amb companyies i entitats

S’adjuntara copia de totes les gestions realitzades, cartes, correus electronics, ...i dels planols
dels serveis existents rebuts directament o mitjan¢ant la plataforma ewise.

També s’ha d’incloure dins de I'annex els estudis i pressupostos de les solucions consensuades
facilitats per les companyies i entitats.

Reportatge fotografic dels serveis i instal-lacions existents

S’adjuntara reportatge fotografic dels serveis aeris existents dins de 'ambit del projecte, arquetes,
cambres i pous de registre, aixi com planol de planta amb la situacié de cadascuna de les fotos
realitzades.

Planols

Els serveis i les instal-lacions es grafiaran en els planols de planta a escala 1:1000, que defineixin
I'obra de carretera que s’ha de construir, d'acord amb la cartografia digitalitzada facilitada per
I'Oficina Tecnica de Planificacié i Actuacié en Infraestructures.

Caldra grafiar els serveis afectats de forma nitida, indicant clarament en cadascun d’ells el tipus
de servei que es tracti i un nimero d'ordre identificatiu.

En la definicio de tracat, és recomanable, que les corbes de nivell estiguin grafiades en color gris
i que els serveis afectats i les llegendes que els identifiquin siguin les indicades al Manual
d’Estructuracié amb el color corresponent al tipus de servei afectat.

Els planols s’agruparan segons es detalla a continuacié:
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— Planols de serveis existents. Es representaran tots els serveis existents sobre els planols
de planta general indicant les caracteristiques del servei aixi com la propietat del mateix.

— Planols de serveis afectats. Es representaran tots els serveis afectats i les reposicions
projectades i consensuades amb la companyia.

— Planols de serveis afectats per companyies. Planols de serveis afectats separats per
cadascuna de les companyies. Planols de detall a 'escala adequada de les solucions
adoptades que contindran tots aquells detalls necessaris per a la total definicié de la
reposicié. En cas necessari es grafiaran perfils longitudinals i transversals de les
reposicions per a la completa definicié de I'obra a realitzar.

— Planols de detall de seccions tipus de rases i canalitzacions, arquetes, pous i cambres
de registre segons les Normes Técniques Particulars de cada companyia.

A tots els planols realitzats s'hi fara constar la simbologia utilitzada.
Els planols es lliuraran en paper i en suport informatic.

Expropiacions i servituds per a la reposicié de serveis

En aquest apartat es desenvoluparan els punts segients:

— Relacié dels particulars, entitats /o empreses que queden afectades per les
expropiacions i servituds per a la reposicié de serveis.

— Criteris adoptats.

— Relacié de béns i drets afectats i els seus titulars, complementari de [l'apartat
d’expropiacions.

Les expropiacions i servituds per a la reposicié de serveis es grafiaran també, en els planols
d’expropiacions, diferenciant-se les expropiacions de les servituds i de les ocupacions.

2.2.21 Annex num. 21: Titularitats i cataleg

Es definira la titularitat de cada element objecte del projecte, en la situacio inicial i final de I'obra
executada. S’inclouran planols de planta grafiant les titularitats actual i futura (si fossin diferents).

2.2.22 Annex num. 22: Gesti6 de residus

El contingut d’aquest annex ha d’estar d’acord amb el RD 105/2008, on es regula la produccio i
gestié dels residus de construccio i demolicié. Aquest annex incloura la segiient informacio:

— Estimacio de la quantitat (en t i m3), dels residus de construccio i demolicié que es
generaran a l'obra,

— codificats d’acord amb la Llista europea de residus.
— Mesures per la prevencié de residus a I'obra.
— Operacions de reutilitzacid, valoritzacié o eliminacié als qué es destinaran els residus.

— Mesures per la separacio de residus a I'obra. Tenint en conte que aquests residus s’han
de separar en les seguents fraccions, quan, de forma individualitzada per cada una
d’aquestes fraccions, la quantitat prevista de generacié pel total de I'obra superi les
seglents guantitats:

+  Formigé: 80t
« Maons, teules, ceramics: 40t
+  Metall: 2t
- Fusta: 1t
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+  Vidre: 1t
- Plastic: 0,5t
- Paperi cartro: 05t

El projectista ha de preveure mitjans i espai per poder fer les separacions de les fraccions
en la mateixa obra, sempre que sigui possible i técnicament viable. En cas de no poder
fer aquesta separacié en origen, el projectista podra encomanar-la a un gestor de
residus. En aquest Ultim cas, deura obtenir la documentacié acreditativa de que aquest,
ha complert la seva disposicio.

— Els planols de les instal-lacions previstes per 'emmagatzematge, manipulacié, separacio
i altres operacions de gestid dels residus de la construccié i demolicié dins de la propia
obra.

— Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, en relacio
a I'emmagatzematge, manipulacié, separacio i altres operacions de gestié dels residus
de la construccio i demolicié dins de la propia obra.

— El Pressupost d’aplicacié i execucié de I'Estudi de Gestié de Residus de Construccio i
Demolicié que s’incorporara al Pressupost d’Execucié Material de I'obra com a “Partida
Alcada a justificar per a la Gestio de Residus de Construccio i Demolicio”.

— En obres de demolicié, rehabilitacié, reparacié o reforma, incloure un inventari dels
residus perillosos que es generaran, i preveure la seva recollida selectiva, per evitar
mescles entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar la seva gesti6
mitjangant gestors autoritzats.

2.2.23 Annex num. 23: Integracié ambiental

2.2.23.1 Avaluacié de possibles impactes i mesures correctores

Es realitzara una breu descripcié del medi fisic i natural de I'entorn del projecte (flora i fauna,
hidrologia, sol i subsol, atmosfera, materials a emprar, residus, energia, poblacio, paisatges...).
També s’analitzaran els seglients aspectes per a la identificacio i minimitzacié d'impactes, tant
en la fase d’execucié de I'obra i en la fase d’explotacio:

soroll i vibracions produides pel transit.

— contaminacio atmosférica.

— alteracions en la flora i fauna, aixi com destruccié o disminucié de la productivitat del sol.
— alteracions al sol per erosid.

— alteracions a I'agricultura.

— alteracions al sistema hidrologic i geologic.

— alteracions economiques.

— alteracions socials: en la comunicaci6 entre arees, en els serveis i equipaments, en el
caracter de la comunitat, en la potenciacié d’industries i infraestructures, en la salut i en
la qualitat de vida, etc.

— alteracions paisatgistiques, estétiques, del planejament i sobre el patrimoni historico-
artistic, arqueologic i paleontologic

— generacio de residus.
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Finalment es detallaran i justificaran les mesures correctores de I'impacte ambiental previstes per
a la integracié ambiental del projecte.

2.2.23.2 Plantacions

S’incloura en el projecte el disseny de les plantacions necessaries per a contribuir a la millora
estetica i funcional de les obres. En particular, es procurara assolir els seglients objectius:

aconseguir un element d’enllag entre la carretera i 'entorn que travessa.

reduir 'impacte visual de les obres projectades.

— suavitzar aspectes paisatgistics no grats per a l'usuari.

— facilitar la circulacié ajudant a millorar la guia optica, tant de dia com de nit.
— contribuir a I'abalisament de la calgada, evitant I'enlluernament.

— protegir als vehicles contra els efectes del vent i atenuar les consequéncies d’alguns
accidents.

Es realitzara el disseny de les plantacions seleccionant les espécies vegetals que s’ajustin millor
a les caracteristiques climatiques i edafologiques de la zona del projecte, per a la qual cosa es
tindran en compte:

— factors climatics: s’obtindran de I'estudi climatologic i hidrologic realitzat amb anterioritat.
— factors edafologics: tipus de sol, humitat i contingut en sals, situacio del nivell freatic.

— factors ecologics: existéncia d’espécies autdctones de la regio, afinitat amb altres
especies de la zona.

— factors estétics i paisatgistics: espécies amb valors ornamentals que harmonitzen amb
el paisatge existent.

Efectuada la seleccié d’acord amb els criteris anteriors, s’indicaran las espécies seleccionades
en cadascuna de les categories: arbres, arbustos i sembres.

S’especificaran les seves caracteristiques principals i les qualitats per les que han estat
seleccionades.

El Plec de Prescripcions Técniques del Projecte definira convenientment les condicions técniques
i époques de sembra i plantacio, aixi com les caracteristiques de qualitat de les llavors, plantes i
peus a utilitzar, tipus de contenidor, transport, substrat, etc., a fi d’evitar que es plantegin o
sembrin exemplars malmesos o deficients. El Plec definira las condicions d’acceptacié o rebuig
en el subministrament de les partides de les espécies seleccionades.

Per tal de complir els objectius anteriorment mencionats, s’adoptaran els seguents criteris
generals de distribuci6:

— els arbres de major port se situaran de manera que amaguin els reblerts de major alcada
que siguin visibles afavorint la integracié d’aquests en I'entorn paisatgistic.

— els arbustos se situaran en les illetes i zones de nusos, aixi com en els talussos
complementant en ocasions les plantacions d’arbres.

— En els talussos de desmunt o reblert de més de 2 m de altura (excepte en els desmunts
amb pendents superiors a 1H:1V), es realitzara hidrosembra d’espécies herbacies per a
millorar la seva estabilitat superficial i per motius estétics.
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En qualsevol cas, es considerara com a objectiu primordial no entorpir amb les plantacions la
visibilitat necessaria per a l'usuari de la carretera.

2.2.24 Annex num. 24: Justificaci6 de preus
Aquest annex es dividira en els segiients capitols:

— Relaci6 de jornals i cost de I'obra de treball dels diversos operaris.

— Maquinaria que cal utilitzar i deduccio de 'hora de treball de les maquines i equips de
magquinaria.

— Cost d’adquisicié dels materials d’origen.

— Transports.

— Cost dels materials a peu d’obra.

— Composici6 de preus.

S’ha d’indicar el banc de referéncia utilitzat i el percentatge de costos indirectes considerat.

2.2.25 Annex num. 25: Pressupost per al coneixement de I’administracié

El pressupost per al coneixement de ’Administracié correspon a la suma de tots els conceptes
econdmics integrats en el projecte, i detallara el conjunt de pressupostos que el generen:

Pressupost d’execucié material (PEM) de I'obra: Suma de totes les partides d’obra.
Despeses Generals (DG) = 13% del PEM de 'obra
Benefici Industrial (BI) = 6% del PEM de l'obra

Pressupost d’execucié per contracte (PEC) sense IVA: Suma dels conceptes anteriors
Pressupost d’execucio per contracte IVA Inclos (PEC I.1.): 21 % de IVA sobre I'anterior
Import de les Expropiacions i ocupacions

Import del Control de Qualitat que excedeixi de I'1’5% del PEC sense IVA

Pressupost per coneixement de I'administracio: Suma dels 3 conceptes anteriors

2.2.26 Annex num. 26: Reportatge fotografic

S’afegira un reportatge fotografic amb les preses més rellevants de les visites de camp
realitzades i s’Tacompanyara d’un planol de planta actual on s’identifiqui cada fotografia amb la
seva ubicacio i orientacio.

2.2.27 Annex num. 27. Naturalitzacié d’espais

Es redactara aquest annex per tal definir la solucié proposada per a la naturalitzacio6 dels terrenys
de 'ambit d’actuacié que es troben fora de la calgada per tal de posar-los en valor.

L’ambit d’actuacid principal seran: zones d’interés natural o paisatgistic, entorn de lleres, arbrat
singular i vegetaci6 existent, sobrants de viari, talussos i illots.

Es tindran en compte els segiients aspectes:

— Amb l'objectiu de protegir del valor ambiental i paisatgistic del territori, s’estudiara la
qualitat ambiental de I'entorn preexistent, analitzant aspectes com: tipus d’entorn, usos
dels terrenys, espécies existents i valor ambiental, qualitat del paisatge, etc.

— Tractament especific de I'arbrat existent:
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— Estimacio del valor ambiental, paisatgistic, patrimonial i historic.

— Analisi d’alternatives del projecte i la possibles opcions d’actuacioé en I'arbrat per a
cadascuna.

— Proposta de naturalitzacié, indicant la justificacid i la selecci6é d’espécies.

— Necessitats de manteniment. Es valoraran técnica i econOmicament aquestes
necessitats, tant en la justificacié de I'actuacié proposada com en el pressupost de les
obres. Es redactara un pla de manteniment i un pla de reg.

2.2.28 Altres annexos

El Projectista podra incloure en la Memoria altres annexos que consideri necessaris per a una
justificaci6 més completa del Projecte.

2.3 Document num. 2: Planols

El document de planols, incloura tots els dibuixos i croquis necessaris per al perfecte enteniment
i execucié de I'obra. Contindran la descripcid grafica de totes les obres del projecte (situacio,
replanteig, planta general, perfils longitudinals, perfils transversals, obres especials, planols de
detall, etc.).

Les escales indicades es refereixen a originals UNE A3.

2.3.1 Situaci6 i index

En aquest planol es situara I'ambit d’actuacié amb relacié a la comarca afegint I'index de
tots els planols que composen el projecte.

2.3.2 Emplagcament

L’escala de presentacié sera 'adequada per a la visualitzacié del conjunt de les actuacions amb
una cartografia de fons d’acord amb aquesta escala. S’indicara, si s’escau el paginat de les
plantes.

2.3.3 Planta general
En aquest planol es grafiara la planta viaria del projecte, a una escala minima 1:1000.

2.3.4 Planta definicio d’eixos

Amb el dibuix dels eixos i les coordenades (x,y,z) i punt quilomeétric dels inicis i acabaments de
les alineacions, interseccio d’eixos i punts de tangéncia de les corbes. S’especificaran el radi i
les coordenades del centre en les corbes circulars i els parametres de les clotoides, si n’hi ha.

2.3.5 Perfils longitudinals

Amb rasant, terreny, distancies parcials i a I'origen. Diagrama de curvatures i de peralts, si
s’escau. Definicié dels acords verticals i situacié perfils transversals.

2.3.6 Perfils transversals

Amb les superficies de desmunt (D), terraplé (T) i materials que conformin I'esplanada, amb
indicacié del punt quilométric, cota de rasant i del terreny a I'eix de definici6. Dibuix del terreny
natural, excavacio de terra vegetal, caixa i rasant.

34

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.

Codi Segur de Verificacié (CSV): a077fel757b5bc557124 Adrega de validacié: https://seuelectronica.diba.cat
Pagina 38



2 2 Area d’infraestructures i Territori
D I p utacio Geréncia de Serveis d'Infraestructures Viaries i Mobilitat
Barcelona Comte d’Urgell, 187 - 08036 Barcelona
Tel. 934 022 195
s.mihu@diba.cat - www.diba.cat

2.3.7 Seccio tipus

Defineix I'amplada de la plataforma, calgada i voreres (si s’escau), amb la seva caixa, definicio
de les capes que formen els ferms i referéncia dels detalls que hi intervinguin.

2.3.8 Planta d’enderrocs

En aquest planol es grafiaran els elements de tot tipus a enderrocar. S’indicaran les espécies
vegetals que s’hauran de talar o trasplantar. Es definiran amb diferents trames per diferenciar
entre materials, gruixos, etc.

2.3.9 Estructures

2.3.9.1 Planta, perfil i seccid

A escala adequada a la mida del planol (indicativament a 1:100, 1:500, etc.) es representaran la
planta, l'al¢at longitudinal i/o perfil longitudinals i les seccions tipus més representatives de
I'estructura.

En els planols de planta i algat de I'O.F. es grafiara la localitzacié dels sondeigs, dels assaigs de
penetracié i de les cales realitzades, per a la caracteritzacio del terreny de fonamentacio, a la
zona de l'estructura i al seu entorn més immediat.

S’adjuntara un perfil geotécnic de la zona de I'estructura que arribi, com a minim, fins la part més
profunda dels seus fonaments, indicant les tensions admissibles del terreny.

S'incloura, aixi mateix, el quadre de materials, resisténcies caracteristiques, nivells de control,
esquemes de pretesat, coeficients de majoracié de sol-licitacions i minoracié de resisténcies, etc.

2.3.9.2 Definici6 geométrica

Per a cada element estructural es realitzaran planols de definici6 geométrica amb el detall de les
dimensions de cadascun d’ell, incloent fonaments, alcats, aletes i taulers, etc.

2.3.9.3 Planta de replanteig

S'indicaran els punts de replantejament dels quals, en un quadre, se n'indicaran les coordenades
X, Y, Z. Caldra també assenyalar els punts d'intersecci6 dels eixos de I'O.F. i els ramals o eixos
de les plataformes, grafiant els PK i angles corresponents.

2.3.9.4 Definici6 d'armadures

En planols de composicié semblant als anteriorment indicats, es dibuixaran les armadures actives
i passives que s'hauran de col-locar, identificant-les amb un nimero de posici6, el seu calibre i
separaci6, que hauran de coincidir amb els que s'hauran utilitzat en els planols o croquis
d'especejament.

Aquests croquis d’especejament s’hauran de fer per a cadascuna de les activitats de I'O.F.
seguint la mateixa estructuracioé del pressupost i s'inclouran als planols corresponents.

2.3.9.5 Detalls

A escales adequades (1:10,1:20, etc.) es dibuixaran tots els detalls necessaris per a concretar i
aclarir les unions, interseccions de paraments, col-locaci6 d'embornals, defenses viaries,
baranes, juntes de dilatacio, lloses de transicio, proteccions de vores de lleres, recolzaments de
neopre, reblerts i drenatge en reradds, etc.

2.3.9.6 Procés constructiu
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Es definiran amb el detall que consideri necessari el Director del projecte, les fases constructives,
muntatge, etc. de I'estructura.

2.3.10 Drenatge

Es dibuixaran els drens, drens-col-lectors, pericons, embornals, baixants, canaletes, cunetes
revestides, etc., identificant les caracteristiques de cadascun. També es dibuixaran les
canonades i tubs de drenatge transversal. A tots els planols realitzats s’hi fara constar la
simbologia utilitzada.

2.3.10.1 Drenatge transversal

Es representaran la planta, el perfil longitudinal i la secci6 transversal de cada obra de drenatge
i de I'explanacié de I'entorn immediat, a escala 1:100, indicant els punts de replantejament per a
les obres noves (0 per a les existents que s'amplien).

S'indicara la denominacié de l'obra; el PK de l'eix de la plataforma en qué es produeix la
interseccié amb I'eix de I'obra; I'azimut de I'eix de I'obra; la seva longitud total (o les longituds a
un i altre costat de la intersecci6 d'eixos); cos i embocadures de l'obra, especificant i justificant el
tractament que es doni al seu entorn (canalitzacié, emmacat, etc.) i grafiant les aletes i els detalls
necessaris per a la total definicié de les obres.

S’incloura el quadre de materials, resisténcies caracteristiques, nivells de control i coeficients de
seguretat, aixi com els planols de detall i els croquis d’especejament de les armadures.

2.3.10.2 Drenatge longitudinal

A l'escala 1:1000 es representaran les alineacions de drens i col-lectors amb totes les arquetes
intercalades, indicant elements d'abocament i extraccié d'aigua i tipologia d’arquetes i col-lectors.

A peu de planol i amb distribucié tipus "guitarra”, es referenciaran les cotes de rasants a la seccio
de cada perico; la distancia a I'origen del dispositiu de drenatge; les cotes de la solera del
col-lector i del fons del perico; les distancies parcials i el tipus i pendent del dren-col-lector.

Si és el cas, es representaran les connexions amb el drenatge transversal i amb la xarxa de
sanejament existent.

2.3.10.3 Gradding

En el cas que es requereixi, s’afegira un planol de gradding en el qual es representaran les corbes
de nivell de la plataforma de la calgada.

2.3.10.4 Detalls del drenatge

A escales adequades (1:25, 1:20, etc.) es dibuixaran els detalls necessaris per a definir la
geometria i la composicio de tots els elements contemplats en el Projecte: drens, col-lectors,
drens-col-lectors, rebliments filtrants, pericons, embornals, reixes, connexions vorera-baixants,
baixants, connexions baixant-cuneta, cunetes revestides, etc.

2.3.11 Enllumenat

En els planols d’enllumenat a escala 1:1000, s’indicara la posicio dels punts de llum, de les linies
eléectriques i dels pericons, aixi com la secci6 dels cables eléctrics, i s’adjuntaran planols de detall,
a escales adequades, dels elements d’enllumenat (baculs, lluminaries, lampades, etc.) i
'esquema dels quadres de comandament.

Constara almenys dels planols segients:

— Canalitzacions.
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— Linies generals.

— Enllumenat de ramals (ramificacions) i linies.
— Enllumenat de plataformes i linies.

— Quadres electrics.

—  Detalls.

2.3.12 Integracio ambiental, enjardinament i reg

Aquests planols detallaran de les propostes d’integracié ambiental i les instal-lacions de reg que
es proposen a I'annex d’integracié ambiental (apartat 2.2.23).

2.3.13 Urbanitzaci6

S’hauran de definir les actuacions que en matéria d’urbanitzacié contempla el projecte. En primer
lloc, s’adjuntara una planta d'imatge final de les obres amb la diferenciacio de tipus d’elements
per trames, preferiblement a escala 1:500.

Aixi mateix, s’adjuntara una planta, a la mateixa escala que I'anterior, amb els detalls que siguin
necessaris, que defineixi les instal-lacions i serveis de nova planta que estiguin previstos aixi
com els detalls i seccions de tots els elements d’urbanitzacio: escossells, mobiliari urba, vorades,
guals, baranes, contencions, paviments de tot tipus, jardineria, etc.

2.3.14 Senyalitzacio, abalisament i defenses

S’indicara en els planols de planta (en un o diferents conjunts) sense topografia la senyalitzacio
horitzontal, vertical i abalisament. Tanmateix s’incloura a la planta les contencions i barreres que
siguin necessaries. Els planols de planta aniran acompanyats del corresponents detalls de cada
element.

2.3.15 Situacions provisionals

Caldra grafiar les diferents fases d’obra en planta i algats, la planta de trajectories en les
situacions provisionals i definitives, i parant especial atencié a les seccions critiques i definint als
ferms previstos.

2.3.16 Serveis afectats

Com s'ha indicat en l'apartat de I'annex de serveis afectats (2.2.20).

2.3.17 Expropiacions i ocupacions

Com s'ha indicat en l'apartat de 'annex d’expropiacions i ocupacions temporals (2.2.19).

2.4 Document nam. 3: Plec de Prescripcions Técniques

Defineix les condicions que han de complir els materials, I'execucio, les condicions d’acceptacio
i 'amidament i abonament de les unitats d’'obra del Projecte.

Constara de dos documents: el Plec de Prescripcions Tecniques Generals (PPTG) i el Plec de
Prescripcions Técniques Particulars (PPTP).
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2.5 Document nam. 4: Pressupost

2.5.1 Introduccié

Per a la realitzacié del pressupost s'utilitzara com a referéncia el banc de preus BEDEC Obra
civil de 'any en curs, cas que estigui publicada, en cas contrari la de I'any anterior. En el cas de
qgue el consultor hagi de crear noves partides ho fara seguint, en la mesura del possible,
I'estructura de descomposicid i els preus unitaris de que disposa el banc. Les noves partides es
col-locaran a la familia corresponent del banc i tindran una codificacié reconeixible (per exemple
una N al final del codi) que les diferencii de les del banc de preus.

2.5.2 Estadistica de partides
S’incloura un llistat d’estadistica de partides ordenades per import.

2.5.3 Amidaments

Aquest capitol es dividira en capitols i unitats, de manera que s’assenyalin amb tota claredat les
parts de I'obra objecte d’aquests amidaments, que faran referéncia a dades existents als planols.

També s’inclouran els amidaments auxiliars necessaris, com ara els de terra, especejaments
d’armadures, etc.

2.5.4 Quadres de preus

En aquest capitol s’inclouran tots els preus de les unitats d’obra que s’hagin d’utilitzar a la
formacié del pressupost i els preus que s’hi hagin utilitzat i que es consideri que cal incloure’ls en
qualitat d’auxiliars.

2.5.4.1 Quadre de preus nim. 1

En aquest quadre figuraran en lletres i en xifres els preus que serviran per a 'abonament de les
unitats acabades, numerades correlativament.

2.5.4.2 Quadre de preus nim. 2

En aquest quadre figuraran els mateixos preus del quadre nim. 1, descomposts d’acord amb
I'estudi que figura a la justificacio de la memoria, perd només per a 'abonament en el cas d’obra
incompleta per replegament o rescissio.

255 Pressupostos

2.5.5.1 Pressupostos parcials

Aquest capitol contindra:

— El pressupost: indicant totes les partides d’obra (incloses totes les partides algades), la
seva unitat d’'amidament, el valor del seu amidament, el preu unitari i el preu total de la
partida.

— Resum de pressupostos:
o llistat per import
o illistat per %.

Dins del pressupost de I'obra s’haura d’incloure aquestes partides:

— Cost del cartell d’obres, segons model de la Diputacié de Barcelona.
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2.5.5.2 Pressupost general (Ultim Full).

Pressupost d’execucié material: Sortira de la suma de cada capitol i s’incloura el percentatge
respecte del total.

Es detallara amb numeros i lletres el pressupost d’execucio, tot especificant els percentatges que
s’apliquen per arribar a aquest pressupost. El pressupost total estara calculat seguint el segtient
criteri:

PEM de I'obra.

D.G.= 13% del PEM de I'obra

B.l.= 6% del PEM de I'obra

PEC sense IVA: SUMA TOTAL anterior
21 % de IVA sobre I'import anterior
PEC amb IVA

3 SEGUIMENT DEL PROJECTE

Es mantindran reunions de seguiment del projecte durant les diferents fases en funcié del tipus
de projecte, de la seva complexitat i de les incidencies que sorgeixin durant el seu
desenvolupament.

Les reunions seran convocades pel director del projecte de motu proprio o a proposta del
consultor. El director del projecte podra indicar els perfils de I'equip de treball adscrits pel
consultor que cal que assisteixin a la reunié.

Durant la reunié, a més dels aspectes técnics, es revisaran els terminis parcials. El consultor
confeccionara 'acta de la reunid, que sera signada al finalitzar.

4 DOCUMENTACIO A PRESENTAR

4.1 Definici6 dela solucié

La definicié de la solucié constara, a no ser que el director del projecte indiqui una altra cosa, de
la segiient documentacio:

— Identificaci6 i proposta de solucié dels aspectes clau.
- Estudi d’inundabilitat i comprovacid inicial de les estructures existents i noves, si s’escau.
— Analisi de I'afecci6 a serveis.

- Planta completa de tragat, incloent la definici6 de les interseccions O nusos, i
I'urbanitzacio, si s’escau.

- Analisi de tipologia estructural i encaix de la solucio.
- Perfils longitudinals.

- Perfils transversals.

- Seccions tipus.

- Analisi de trajectories, visibilitat i consisténcia.
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- Proposta inicial de desviaments del transit.
Els formats de lliurament de documentacié sera:
- pdf del document complet.

- suport digital del document complet (inclosos nivols de punts, excels de calculs, arxius
.isa de tragat d’lstram Ispol, natius de calculs estructurals, d’estudis d’inundabilitat,
d’estudis de soroll i vibracions, project de diagrama de Gantt, arxius TCQ compatibles
amb I'dltima versi6 disponible de TCQ, dwgs compatibles amb I'Gltima versié disponible
d’AutoCAD, etc...).

- arxius de tracat (si son Istram-Ispol).

4.2 Lliurament de maqueta

Es lliurara una maqueta completa del projecte (en pdf i suport informatic del TCQ).

4.3 Lliurament del projecte definitiu
Es lliurara el projecte complet, tant en pdf com en suport informatic de tots els documents.

El projecte anira degudament maqguetat en format UNE A3, i les portades, logos i caixetins de
planols seran els normalitzats per la Geréncia de Serveis d’Infraestructures Viaries i Mobilitat de
la Diputacié de Barcelona.

Interiorment, hi haurd quatre portades ben diferenciables amb els titols: Memoria i annexos,
Planols, Plec de Prescripcions Tecniques i Pressupost.

El document de Memoria i annexos estara formada pels sub-portades segtients:

- Memoria
— Annexos (tants com sigui necessari).

Els planols es maquetaran en UNE A3 vigilant les escales grafiques.

El Plec de Prescripcions Técniques estara format pels seglents sub-portada:

— Plec de Prescripcions Técniques Generals.
— Plec de Prescripcions Técniques Particulars.

El Pressupost estara format pels seglents sub-portada:

— Amidaments.

— Quadre de preus num. 1.
— Quadre de preus nim. 2.
— Pressupostos parcials.

— Pressupost general.
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A part de l'index general del projecte situat a la primera pagina, es definiran immediatament
darrera del full que correspongui a cada portada o sub-portada, els indexs parcials
corresponents.

S’haura de presentar:

— fitxer PDF de conjunt amb els marcadors organitzats en fins a tres nivells (documents,
annexos, grups de planols, etc) protegit i signat electronicament.

— fitxer PDF de conjunt amb els marcadors organitzats en fins a tres nivells (documents,
annexos, grups de planols, etc) no protegit.

— Tots els fitxers informatics editables.
— Una nota de premsa segons format que facilitara la Direccié del Projecte.

— Una presentacié Powerpoint del projecte per la presentacié als ajuntaments segons
format que facilitara la Direcci6 del Projecte.

Per als fitxers de documents text s'utilitzara el format docx de Word compatible amb el programari
Microsoft Office 365. Els fitxers s’inclouran en els directoris apropiats de la memoria, plec i
annexos.

Els diferents annexos hauran de contenir tots els fitxers de calcul analitic realitzats amb els
diferents programes informatics utilitzats. Caldra especificar adequadament en cada annex els
programes als que corresponen els fitxers. Per a fulles de calcul s’utilitzara el format xIsx d’Excel
compatible amb el programari Microsoft Office 365.

En cas que es sol-liciti, caldra incloure fitxers ASCIlI que permetin el pas de dades a altres
programes amb el I'estructuracié de dades en files i columnes determinat per part de la Diputacié
de Barcelona.

Els planols es lliuraran en format dwg compatible amb I'dltima versié disponible del programa
AutoCAD.

El format dels fitxers de pressupost sera I'Gltima versioé disponible del programa TCQ.

En tot moment, la informacié informatica a la carpeta repositoria del projecte estara
convenientment estructurada segons I'esquema basic dels documents.
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ANNEX NUM. 02
DIRECTRIUS PER A LA REDACCIO DE L’ESTUDI D’IMPACTE

AMBIENTAL
INDEX
1 INTRODUCCIO ..ottt ettt bbb b s s e s 2
2 DESENVOLUPAMENT DE L'ESTUDI .........oooiiiiiiiie et tee et 2
3 CONTINGUT DEL DOCUMENT PREVI AMBIENTAL ....ociiiiiiiieiieecstie e ciee e se e 2
4 CONTINGUT DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL .........coocoviiiiiieeecee e 3
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NATURA 2000 ... ceeeiiiiieiiieeeee ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt eeeeeeee et ettt et et et eeeee e et et et eeeeeeeeeeseeeseeeseeeseensnnnnene 4
4.6 PROPOSTA DE MESURES PREVENTIVES, CORRECTORES | COMPENSATORIES ........uuuuunnnnnnnnnns 5
4.7 PROGRAMA DE VIGILANCIA | SEGUIMENT AMBIENTAL ....uuuuuuuuuuunnnnnnnannnnnnns s 5
4.8 DOCUMENT DE SINTESI..uuuuuuuuuuuuunununnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn s 6
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1 INTRODUCCIO

L’objecte d’aquest Plec de prescripcions técniques és definir els criteris i continguts dels estudis
d’'impacte ambiental (EIA) de carreteres que es redactin per al Servei de Millora i Humanitzacié
Viaria (SMIHU) de la Diputacié de Barcelona.

L’exemplar contindra, com a minim, els documents que es relacionen a continuacid, podent
I'SMIHU, de manera justificada, modificar aquesta relacié amb les inclusions i/o supressions que
estimi convenients.

L’avaluacié ambiental de I'estudi haura de complir amb totes les exigéncies previstes per la Llei
21/2013, de 9 de desembre, d'avaluacié ambiental i la normativa addicional que li sigui aplicable.

El conjunt de documents i apartats de I'EIA i de Document previ ambiental, com també el seu
contingut sera el que s’indica al present Plec, amb la finalitat de:

- Determinar quines soén les incidéncies que les diferents alternatives estudiades i
proposades causen sobre el medi ambient.

— Indicar quina és la magnitud dels impactes que cada una de les alternatives causa sobre
els factors ambientals fauna, vegetacié, geologia i geomorfologia, hidrologia, qualitat de
I'aire, patrimoni cultural i historic-artistic, etc.

- Determinar per a cadascuna de les alternatives estudiades les mesures correctores a
aplicar per minimitzar aquest impacte, fent una analisi posterior de I'impacte ambiental.

— Estimar els costos que resulten de I'aplicacié d’aquestes mesures correctores.

— A partir de les dades analitzades, escollir l'alternativa optima des del punt de vista
ambiental.

- Informar al pablic, a les persones interessades i a les administracions afectades sobre
'impacte ambiental de 'estudi.

2 DESENVOLUPAMENT DE L’ESTUDI

El desenvolupament dels treballs s’ajustara tant al que s’especifica a la legislacié vigent com al
desenvolupament del projecte constructiu o estudi informatiu sobre el que tracta. En tot moment
I'equip redactor de I'EIA haura d’estar en permanent comunicacié amb el redactor del projecte o
estudi per tal de sol-licitar o subministrar la informacié necessaria per a dur a terme els dos
treballs. Aixi mateix, les fites técniques i els terminis administratius d’ambdés treballs hauran de
ser degudament contemplats al pla de treballs per tal de que no es produeixin endarreriments
d’'un que puguin indirectament afectar a l'altre.

El consultor enviara I'informe previ ambiental per tal que la Direccié General de politiques
ambientals i medi natural del Departament de territori i sostenibilitat es pronuncii sobre la
necessitat de 'EIA i el seu abast.

3 CONTINGUT DEL DOCUMENT PREVI AMBIENTAL

El document previ ambiental previ sera tramitat quan hi hagi informacié suficient del
desenvolupament del projecte o estudi per tal de generar-lo. El seu contingut minim sera el que
s’indica a I'apartat corresponent de la llei 21/2013.
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4 CONTINGUT DE L’ESTUDI D’'IMPACTE AMBIENTAL

4.1 Introduccio

El contingut de I'Estudi d’'Impacte Ambiental (EIA) haura d’adaptar-se, quant al seu contingut al
que s’estableix en l'article 35 i I'Annex VI de la Llei 21/2013.

4.2 Descripcio del projecte i de las alternatives
L’EIA haura de contenir:

- l'objecte i descripcio del projecte i les seves accions, en las fases d’execucio, explotacid
i desmantellament

- lexamen d’alternatives del projecte que resultin ambientalment més adequades, que
siguin técnicament viables i una justificacié de la solucié adoptada.

Concretament s’haura d’especificar:

— Localitzacio del projecte.

- Relacié de totes les accions inherents a I'actuacié de que es tracti amb un examen
detallat tant de la fase de la seva realitzacié com del seu funcionament.

- Descripcio dels materials a utilitzar, sol a ocupar i altres recursos naturals la eliminacio o
afectacio dels quals es consideri necessaria per a I'execucio del projecte.

— Descripcid, en el seu cas, dels tipus, quantitats i composicié dels residus, abocaments,
emissions o qualsevol altre element derivat de I'actuacié como la perillositat sismica
natural o la perillositat sismica induida pel projecte, tant si sén de tipus temporal durant
la realitzacié de I'obra, o permanents quan ja estigui realitzada i en operacio, en especial,
sorolls, vibracions, olors, emissions lluminoses, emissions de particules, etc.

- Un examen multicriteri de les diferents alternatives que resultin ambientalment més
adequades, inclosa l'alternativa "zero", o de no actuacio, i que siguin técnicament viables,
i una justificaci6 de la soluci6 proposada que tindra en compte diversos criteris
(econdmics, funcionals, ...) entre els quals estara el ambiental. La seleccié de la millor
alternativa haura d’estar suportada per una analisi global multicriteri on es tingui en
compte no només aspectes economics sind també los de caracter social i ambiental.

— Una descripcio de les exigéncies previsibles en el temps, per tal d’utilitzar el sol i d’altres
recursos naturals, para cada alternativa examinada.

4.3 Inventari ambiental

L’EIA haura de contenir un inventari ambiental i descripcid dels processos i interaccions
ecologiques o ambientals claus, que incloura:

— Estudi de I'estat del lloc i de les seves condicions ambientals abans de la realitzacié de
les obres, aixi com dels tipus existents d’ocupacié del sol i aprofitaments d’altres recursos
naturals, tenint en compte les activitats preexistents.

- ldentificaci6, cens, inventari, quantificacié i, en el seu cas, cartografia, de tots els
aspectes ambientals esmentats en l'article 35 de la llei 21/2013, que puguin ser afectats
per l'actuacié estudiada, incloent el paisatge en els termes del Conveni europeu del
paisatge (ratificat pel govern espanyol el 25 de novembre de 2007). Els aspectes
ambientals a considerar son: la poblacid, la salut humana, la flora, la fauna, la
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biodiversitat, la geodiversitat, el sol, el subsdl, I'aire, 'aigua, els factors climatics, el canvi
climatic, el paisatge, els bens materials, inclds el patrimoni cultural i la interaccié entre
tots els factores mencionats.

— Descripci6 de les interaccions ecologiques claus i la seva justificaci6.

- Delimitaci6 i descripcio cartografiada del territori afectat pel projecte per a cadascun dels
aspectes ambientals definits.

—  Estudi comparatiu de la situacié ambiental actual, amb I'actuaci6 derivada del projecte
objecte de I'avaluacio, per a cada alternativa examinada.

4.4 ldentificacio, quantificacié i valoracié d’impactes

S’incloura la identificacié, quantificacid i valoracié dels efectes significatius previsibles de les
activitats projectades sobre els aspectes ambientals indicats en l'apartat anterior para cada
alternativa examinada.

En el seu cas, s’inclouran les modelitzacions necessaries per a completar I'inventari ambiental, i
identificar i valorar els impactes del projecte.

Necessariament, la identificacié dels impactes ambientals derivara de I'estudi de les interaccions
entre les acciones derivades del projecte i les caracteristiques especifiques dels aspectes
ambientals afectats en cada cas concret, inclos el paisatge en els termes del Conveni europeu
del paisatge.

Es distingiran els efectes positius dels negatius; els temporals dels permanents; els simples dels
acumulatius i sinérgics; els directes dels indirectes; els reversibles dels irreversibles; els
recuperables dels irrecuperables; els periddics dels d’aparicié irregular; els continus dels
discontinus.

S’indicaran els impactes ambientals compatibles, moderats, severs i critics que es prevegin com
a consequéncia de I'execucié del projecte.

La quantificacié de los efectes significatius d’un projecte o estudi sobre el medi ambient consistira
en la identificacio i descripci6, per mitja de dades mesurables de les variacions previstes dels
habitats i de les especies afectades com a conseqiiéncia del desenvolupament del pla o
programa o per I'execucié del projecte.

4.5 Quantificaci6é i avaluacié de les repercusions del projecte/estudi a la Xarxa
Natura 2000

D’acord amb el que s’estableix en l'article 35 de la llei 21/2013, si es veu afectat algun espai de
la Xarxa Natura 2000 I'EIA contindra una avaluacié de les repercussions del projecte sobre la
mateixa.

En els espais afectats es quantificaran singularment les variacions en los elements essencials
dels habitats especies que motivaren la seva designacio:

— estructura i funcié de los components del sistema ecologic i identificacié dels processos
ecologics essencials del lloc.

— area, representativitat i estat de conservacié dels habitats prioritaris i no prioritaris del
lloc.
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— mida de la poblacié, grau d’aillament, ecotipus o poblacions localment adaptades, grup
genetic, estructura d’edats i estat de conservacio de les especies presents en el lloc en
guestio.

- importancia relativa del lloc en la regié biogeografica i en la coheréncia de la Xarxa
Natura 2000.

- altres elements i funcions ecologiques identificades en el lloc.

Es tindra en compte el que es disposa en l'article 45 de la llei 42/2007, de 13 de desembre, del
patrimoni natural i de la biodiversitat.

En tot el que no contradigui a la llei 21/2013 es tindran en compte a les directrius i recomanacions
elaborades pel govern estatal i la Generalitat de Catalunya (per exemple, les “Directrices para la
elaboracién de la documentacién ambiental necesaria para evaluacidon de impacto ambiental
de proyectos con potencial afeccién a la Red Natura 2000", de la Direccid6 General de qualitat
i avaluacié ambiental i medi natural del Ministeri d’Agricultura, Alimentacio i Medi Ambient).

4.6 Proposta de mesures preventives, correctores i compensatories

S’indicaran les mesures previstes per a prevenir, reduir, eliminar o compensar els efectes
ambientals negatius significatius de las diferents alternatives del projecte/estudi. Amb aquesta
finalitat es descriuran les mesures adequades per a prevenir, atenuar o suprimir els efectes
ambientals negatius de I'activitat, tant pel que fa referéncia al seu disseny i ubicacio, com pel
que fa als procediments contra la contaminaci6, depuracio i dispositius genérics de proteccié del
medi ambient.

En defecte de les anteriors mesures, aquelles altres dirigides a compensar aquests efectes, a
ser possible amb accions de restauracio, o de la mateixa naturalesa i efecte contrari al de 'accié
que s’emprengui.

El pressupost de I'EIA incloura aquestes mesures amb el mateix nivell de detall que la resta de
partides del projecte/estudi, en un apartat especific.

4.7 Programade vigilanciai seguiment ambiental

El programa de vigilancia ambiental establira un sistema que garanteixi el compliment de les
indicacions i mesures, preventives, correctores i compensatories contingudes en I'EIA tant en la
fase d’execucié como en la d’explotacié. Aquest programa atendra a la vigilancia durant la fase
d’obres i al seguiment durant la fase d’explotacié del projecte. Els objectius perseguits son els
seguents:

- Vigilancia ambiental durant la fase de obres:
« Detectar i corregir desviacions, amb rellevancia ambiental, respecte del projectat en el
projecte de construccio.
« Supervisar la correcta execucid de les mesures ambientals.
» Determinar la necessitat de suprimir, modificar o introduir noves mesures.
« Seguiment de I'evolucié dels elements ambientals rellevants.
« Alimentar futurs estudis d'impacte ambiental.
- Seguiment ambiental durant la fase de explotacié. L’EIA justificara I'extensié temporal
d’aquesta fase considerant la rellevancia ambiental dels efectes adversos previstos.
« Verificar la correcta evolucié de les mesures aplicades en la fase d’obres.
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« Seguiment de la resposta i evolucié ambiental de I'entorn immediat a la implantacié de
la activitat.
« Alimentar futurs estudis d'impacte ambiental.

El pressupost del projecte/estudi incloura la vigilancia i seguiment ambiental, en fase d’obres i
fase d’explotacio.

4.8 Document de sintesi
Es redactara un document de sintesi, que comprendra de forma sumaria:
- Les conclusions relatives a la viabilitat de les actuacions proposades.
- Les conclusions relatives a I'analisi i avaluacio de les diferents alternatives.

- La proposta de mesures preventives correctores compensatories i el programa de
vigilancia, tant en la fase de execucié de l'activitat projectada com en la del seu
funcionament i, en el seu cas, el desmantellament.

El document de sintesi es redactara en termes assequibles a la comprensio general.

Aixi mateix, s’indicaran les dificultats informatives o técniques trobades en la realitzacié de
I'Estudio amb especificacio de I'origen i causa d’aquestes dificultats.

4.9 Altres aspectes

L’EIA haura d’identificar al seu autor o autors indicant la seva titulacio i, si s’escau, professié
regulada. A més, haura de constar la data de conclusi6 i signatura de l'autor.

En I'EIA s’incloura un annex en el que es reculli 'analisi de les comunicacions rebudes i la manera
de tenir-les en compte a 'Estudi. En aquest cas I'EIA també incloura una analisi del Document
d’abast i ho tindra en compte per a la redaccio del mateix.

4.10 Estructura del document

El document tindra el seglient contingut:

Memoria (document de sintesi):

- Antecedents i tramitacio.

— Justificaci6 del projecte.

- Caracteristiques del projecte

- Corredors descartats. Alternatives plantejades

- Justificacié de I'alternativa seleccionada

- Principals trets significatius del medi i altres condicionants
— Avaluaci6 dels principals impactes

- Mesures preventives, correctores i compensatories
- Resum del pressupost

- Pla de vigilancia
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@ Diputaci6

Barcelona

- Conclusions

Annexos:

1. Planejament territorial i municipal

2. Espais protegits i connectivitat ecoldgica

3. Descripcio del projecte i balang de materials
4, Qualitat atmosféerica

5. Estudi d'impacte acustic

6. Hidrologia

7. Geologia

8. Sols

9. Vegetacio

10. Risc d’incendis

11. Fauna

12. Risc d’accident amb ungulats

13. Paisatge i visibilitat

14. Patrimoni cultural

15. Aspectes socials

16. Matriu d'impactes i mesures correctores

17. Pla de vigilancia ambiental i pla de gesti6 de residus
18. Resposta a I'informe de medi ambient del nivell d’abast i altres consultes realitzades
Planols

Pressupost de les mesures correctores

3

DOCUMENTACIO A PRESENTAR

A continuacié es donen unes indicacions orientatives sobre la documentacié a presentar, tot i
que se seguiran les instruccions que doni la Direccio de I'estudi en el moment del lliurament.

El projecte anira degudament enquadernat en format UNE A3, i les tapes seran les normalitzades
per la Geréncia de Serveis d’Infraestructures Viaries i Mobilitat de la Diputacié de Barcelona.
Interiorment, hi haura tres separadors ben diferenciables amb els titols dels tres documents.

Els planols s’enquadernaran 'un darrera l'altre en el seu separador corresponent de Planols.

A part de l'index general del projecte situat a la primera pagina, es definiran immediatament
darrera del full que correspongui a cada separador els indexs parcials corresponents.

Els planols seran impresos a una cara, mentre que la resta de documents s’hauran d’imprimir a
dues cares.

S’haura de presentar:

fitxer PDF de conjunt amb els marcadors organitzats en fins a tres nivells (documents,

annexos, grups de planols, etc) i signat digitalment.
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— Tots els fitxers informatics editables.

— 1 nota de premsa segons format que facilitara la Direcci6 del Projecte.

— 1 presentacié Powerpoint del projecte per la presentacié als ajuntaments segons format
que facilitara la Direcci6 del Projecte.

Per als fitxers de documents text s’utilitzara el format docx compatible amb el programari
Microsoft Office 365. Els fitxers s’inclouran en una estructura de carpetes coherent amb el
document.

Els diferents annexos hauran de contenir tots els fitxers de calcul analitic realitzats amb els
diferents programes informatics utilitzats. Caldra especificar adequadament en cada annex els
programes als que corresponen els fitxers. Per a fulles de calcul s'utilitzara el format xlsx
compatible amb el programari Microsoft Excel 2010.

En cas que es sol-liciti, caldra incloure fitxers ASCIlI que permetin el pas de dades a altres
programes amb el I'estructuracié de dades en files i columnes determinat per part de la Diputacié
de Barcelona.

Els planols es lliuraran en format dwg compatible amb el programa AutoCAD.
El format dels fitxers de valoracié econdmica sera el del programa TCQ.

En tot moment, la informacié informatica a la carpeta repositoria del projecte estara
convenientment estructurada segons I'esquema basic dels documents.
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