
 

 
 

   1 

OBRES D'INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE RECÀRREGA PER A VE HICLES ELÈCTRICS 
A L'APARCAMENT DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS T RIAS I PUJOL 
 
 
CO/AH03/1101437490/25/PS 
 
 
INFORME DE VALORACIÓ 
  
Criteris tècnics avaluables a partir d’un judici de valor fins a 15 punts  
(sobre 1). 
 
 
 
Han estat admeses a la licitació d’aquest concurs les següents empreses:  
 

 
 
 *DOMINION ha estat exclosa del procediment per presentar la seva oferta fora del termini establert.  
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D’acord amb el que estableix la Directriu 2/2020, la puntuació a considerar per a puntuar s’obtindrà 
de l’aplicació de la següent fórmula per a tots els punts de cadascun dels criteris sotmesos a judici 
de valor: 
 
 

 
 
 
S’estableix un llindar del 70% per cada criteri proposat per a valorar i posteriorment puntuar, per 
sota del qual, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a 
atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació 
de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica 
per poder rebre la màxima puntuació possible. 
 
 
La fórmula per a puntuar s’aplicarà a la puntuació total de cada apartat, un cop feta la suma dels 
valors dels subapartats. 
 
 
2.1. Memòria tècnica ......................................................................................................fins a 6 punts 
2.1.1. Descripció del procés d’execució (4 punts) 
2.1.2. Planificació de l’execució (2 punts) 
 
2.2. Millores i avantatges ................................................................................................fins a 9 punts 
2.2.1. Millores en les mesures de protecció nosocomial (2 punts) 
2.2.2. Millores en la operativa i logística de l'execució de les obres (3 punts) 
2.2.3. Millores del procés d’execució i de sistemes constructius o dels materials proposats (4 punts) 
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Conclusió 
 
 
Un cop valorades les ofertes, i d’acord amb el que s’expressa en el quadre adjunt, les puntuacions 
obtingudes per cada una de les empreses licitadores són: 
 
 
Quadre resum de les puntuacions obtingudes: 
 

BETTERGY CONCOM ELECNOR E BOQUET ELECTRISPOT 

POP POP POP POP POP 

8,08 15,00 11,54 12,69 4,62 

 
 

ESTEA ETRA INSERTY LYMET MARTÍNEZ VICENS 

POP POP POP POP POP 

10,38 11,54 13,85 11,54 5,77 

 
 

MODI MONCOBRA SOCIEDAD EUROPEA SOGESA SPARK 

POP POP POP POP POP 

8,08 11,54 8,08 13,85 5,77 

 
 
 
Veure Annex: Quadrant amb l’explicació valorada de les ofertes punt a punt. 
 
 
 
Miquel Lluch Sánchez 
 
 

 
 
 
Direcció de Serveis Generals 
Obres i Projectes 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, 
 
Badalona, 11 de juliol de 2025 



PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI

1 2 3 4 5 6 7

BETTERGY CONCOM ELECNOR E BOQUET ELECTRISPOT ESTEA ETRA

P P P P P P P

2. CRITERIS TÈCNICS AVALUABLES A PARTIR D’UN JUDICI  DE VALOR (15 PUNTS) 15,00 7,00 13,00 10,00 11,00 4,00 9,00 10,00
2.1 MEMÒRIA TÈCNICA (6 punts) 6

4

Punts
4,00 4 4 4 4
2,00 2 2 2
0,00

Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra. Detalla actuacions que s'han 
de realitzar en horaris especials. Mostra coneixement 
dels espais i de l'entorn de l'obra.   Comenta 
característiques i particularitats dels equips a instal·lar.  
Comenta la necessitat de coordinar feines amb el 
personal tècnic de l'hospital.     

Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra. Detalla actuacions que s'han 
de realitzar en horaris especials. Mostra coneixement 
dels espais i de l'entorn de l'obra. Descriu una proposta 
de plantejament de circuits d'obra.  Comenta 
característiques i particularitats dels equips a instal·lar. 
Detalla les actuacions per especialitat. Comenta la 
necessitat de coordinar feines amb el personal tècnic de 
l'hospital.  Parla de la posada en funcionament i proves 
de la instal·lació. Parla del lliurament de la documentació 
asbuilt. Comenta aspectes com la legalització de la 
instal·lació i el seu registre. 

Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra. Detalla actuacions que s'han 
de realitzar en horaris especials. Mostra coneixement 
dels espais i de l'entorn de l'obra.   Comenta 
característiques i particularitats dels equips a instal·lar. 
Detalla les actuacions per especialitat.      

Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra.  Mostra coneixement dels 
espais i de l'entorn de l'obra. Descriu una proposta de 
plantejament de circuits d'obra.   Detalla les actuacions 
per especialitat. Comenta la necessitat de coordinar 
feines amb el personal tècnic de l'hospital.  Parla de la 
posada en funcionament i proves de la instal·lació. Parla 
del lliurament de la documentació asbuilt.  Apunta la 
necessitat de la formació un cop executades les feines.

Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra.   
Mostra coneixement dels espais i de l'entorn de l'obra.    
Detalla les actuacions per especialitat. Comenta la 
necessitat de coordinar feines amb el personal tècnic de 
l'hospital.   Parla del lliurament de la documentació 
asbuilt.  

Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra. Detalla actuacions que s'han 
de realitzar en horaris especials. Mostra coneixement 
dels espais i de l'entorn de l'obra.   Comenta 
característiques i particularitats dels equips a instal·lar. 
Detalla les actuacions per especialitat. Comenta la 
necessitat de coordinar feines amb el personal tècnic de 
l'hospital.  Parla de la posada en funcionament i proves 
de la instal·lació. Parla del lliurament de la documentació 
asbuilt. Comenta aspectes com la legalització de la 
instal·lació i el seu registre. 

Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra.  
Detalla actuacions que s'han de realitzar en horaris 
especials.    Comenta característiques i particularitats 
dels equips a instal·lar. Detalla les actuacions per 
especialitat. Comenta la necessitat de coordinar feines 
amb el personal tècnic de l'hospital.     

2

Punts
2,00 2 2 2 2 2
1,00 1 1
0,00

Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes). Es detallen les fases 
d'execució. La planificació és coherent i 
ordenada.         

Aporta planificació.   Es detallen les fases 
d'execució. La planificació és coherent i 
ordenada.         

Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes). Es detallen les fases 
d'execució. La planificació és coherent i 
ordenada.         

Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes). Es detallen les fases 
d'execució.          

Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes.  Es detallen les fases d'execució.          

Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes).  La planificació és 
coherent i ordenada.         

Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes). Es detallen les fases 
d'execució. La planificació és coherent i 
ordenada.         

2.2 MILLORES I AVANTATGES  (9 punts) 9

2.2.1 2

Punts
1,00 1 2 1 2 1
0,00 0 0

2.2.2 3

Punts
1,00 1 2 1 1 1
0,00 0 0

2.2.3 4

Punts
1,00 1 4 3 2 1 2 4
0,00

TOTAL 15,00 7,00 13,00 10,00 11,00 4,00 9,00 10,00

Direcció de Serveis Generals

Obres i Projectes
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,

Badalona,11 de juliol de 2025

Bàsic
No aporta / sense rellevància

Planificació de l’execució (2 punts)

Les empreses ofertants hauran de presentar una planificació d'execució on es detallaran les actuacions per 
setmanes, fins a la finalització total dels treballs, de manera que s’ajusti al termini d’execució del projecte. 
Es valorarà la capacitat per a plantejar de manera coherent les diferents fases de l’execució amb un ordre de 
les actuacions i una gestió de recursos que reflecteixi la solvència i la qualificació necessàries per 
desenvolupar els treballs objectes de la present licitació.

Sistemàtica de valoració
Correcte 
Bàsic
No aporta / sense rellevància

No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant

Les mesures requerides per a la prevenció de les infeccions nosocomials són prioritàries quan es treballa en 
un ambient hospitalari, per aquest motiu en aquest subcriteri es valorarà la creativitat i experiència per part 
de les empreses a l’hora de proposar alternatives o mesures que complementin i millorin les mesures ja 
contemplades en el projecte, i per tant suposin una prevenció de major nivell.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 2 millores, 1 punt per a cada millora.

Sistemàtica de valoració

En aquest punt es valorarà la presentació d’una memòria tècnica, que contingui una descripció del procés 
d'execució i una planificació dels treballs. Per la totalitat de la memòria tècnica (descripció del procés i 
planificació) l’oferent farà servir un màxim de 2 fulls A4 a una cara, si excedeix aquest format pot sumar zero 
punts. La memòria tècnica permet valorar la planificació i execució de l’obra per minimitzar riscos i garantir 
el compliment dels terminis.

Es valoraran les propostes constructives que millorin l’execució dels treballs, sempre que siguin factibles en 
relació a la finalitat expressada, que no signifiquin una variació de l’objecte del projecte ni una variació a 
l’alça dels preus de licitació.
No es valoraran aquelles propostes que no suposin una millora significativa de l'execució o que formin part 
del procés constructiu ja plantejat en el projecte i el PPT. Les millores en protecció nosocomial, logística, 
sistemes constructius i materials són especialment rellevants en un hospital per garantir la seguretat i 
minimitzar l’impacte de les obres en l’activitat sanitària.
Per la justificació de la totalitat dels subcriteris detallats a continuació, l’oferent farà servir un màxim de 2 
fulls A4 a una cara, si excedeix aquest format pot sumar zero punts.

Millores en les mesures de protecció nosocomial (2 punts)

Millores en la operativa i logística de l'execució de les obres (3 punts)

Descripció del procés d’execució (4 punts)

L’oferent haurà de descriure el procés d’execució d'aquesta obra en particular, destacant els aspectes que 
consideri més rellevants. D’aquesta manera es podrà valorar el coneixement de cada empresa respecte al 
plantejament dels sistemes constructius per al desenvolupament dels treballs, dels materials, la coherència 
del procés plantejat respecte al projecte, i en especial es valorarà el coneixement que tenen les empreses de 
les implicacions d’una execució en ambients sanitaris, amb totes les singularitats relacionades amb la zona 
a intervenir i amb el funcionament de l’Hospital.

Sistemàtica de valoració

Es valoraran aquelles propostes de millora en aspectes com la implantació, la logística, plantejament de 
sistemes o recursos tècnics addicionals per la coordinació amb altres industrials, per al seguiment 
documental de l’obra o per l’actualització dels plànols durant el transcurs de l’obra, també es valoraran 
alternatives per reduir molèsties als Serveis i als usuaris de zones properes, entre altres.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 3 millores, 1 punt per a cada millora.

Sistemàtica de valoració
1 punt per millora
No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant

2.1.1.

Correcte 

2.1.2.

1 punt per millora

Millores del procés d’execució i de sistemes constr uctius o dels materials proposats (4 punts)

Es valoraran les propostes que millorin les activitats implicades en el procés d’execució i dels sistemes 
constructius mitjançant alternatives de eines, mitjans o equips, es valoraran opcions per reduir les 
afectacions a la infraestructura física de l’edifici o a les xarxes d’instal·lacions. També es valoraran 
propostes de materials alternatius que millorin la qualitat dels materials definits en el projecte, sempre que 
no representin una modificació del projecte, que les seves propietats siguin superiors a les especificades en 
projecte i que siguin compatibles amb els estàndards de l’hospital.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 4 millores, 1 punt per a cada millora.

Sistemàtica de valoració
1 punt per millora
No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant



2. CRITERIS TÈCNICS AVALUABLES A PARTIR D’UN JUDICI  DE VALOR (15 PUNTS) 15,00

2.1 MEMÒRIA TÈCNICA (6 punts) 6

4

Punts
4,00
2,00
0,00

2

Punts
2,00
1,00
0,00

2.2 MILLORES I AVANTATGES  (9 punts) 9

2.2.1 2

Punts
1,00
0,00

2.2.2 3

Punts
1,00
0,00

2.2.3 4

Punts
1,00
0,00

TOTAL 15,00

Direcció de Serveis Generals

Obres i Projectes
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,

Badalona,11 de juliol de 2025

Bàsic
No aporta / sense rellevància

Planificació de l’execució (2 punts)

Les empreses ofertants hauran de presentar una planificació d'execució on es detallaran les actuacions per 
setmanes, fins a la finalització total dels treballs, de manera que s’ajusti al termini d’execució del projecte. 
Es valorarà la capacitat per a plantejar de manera coherent les diferents fases de l’execució amb un ordre de 
les actuacions i una gestió de recursos que reflecteixi la solvència i la qualificació necessàries per 
desenvolupar els treballs objectes de la present licitació.

Sistemàtica de valoració
Correcte 
Bàsic
No aporta / sense rellevància

No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant

Les mesures requerides per a la prevenció de les infeccions nosocomials són prioritàries quan es treballa en 
un ambient hospitalari, per aquest motiu en aquest subcriteri es valorarà la creativitat i experiència per part 
de les empreses a l’hora de proposar alternatives o mesures que complementin i millorin les mesures ja 
contemplades en el projecte, i per tant suposin una prevenció de major nivell.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 2 millores, 1 punt per a cada millora.

Sistemàtica de valoració

En aquest punt es valorarà la presentació d’una memòria tècnica, que contingui una descripció del procés 
d'execució i una planificació dels treballs. Per la totalitat de la memòria tècnica (descripció del procés i 
planificació) l’oferent farà servir un màxim de 2 fulls A4 a una cara, si excedeix aquest format pot sumar zero 
punts. La memòria tècnica permet valorar la planificació i execució de l’obra per minimitzar riscos i garantir 
el compliment dels terminis.

Es valoraran les propostes constructives que millorin l’execució dels treballs, sempre que siguin factibles en 
relació a la finalitat expressada, que no signifiquin una variació de l’objecte del projecte ni una variació a 
l’alça dels preus de licitació.
No es valoraran aquelles propostes que no suposin una millora significativa de l'execució o que formin part 
del procés constructiu ja plantejat en el projecte i el PPT. Les millores en protecció nosocomial, logística, 
sistemes constructius i materials són especialment rellevants en un hospital per garantir la seguretat i 
minimitzar l’impacte de les obres en l’activitat sanitària.
Per la justificació de la totalitat dels subcriteris detallats a continuació, l’oferent farà servir un màxim de 2 
fulls A4 a una cara, si excedeix aquest format pot sumar zero punts.

Millores en les mesures de protecció nosocomial (2 punts)

Millores en la operativa i logística de l'execució de les obres (3 punts)

Descripció del procés d’execució (4 punts)

L’oferent haurà de descriure el procés d’execució d'aquesta obra en particular, destacant els aspectes que 
consideri més rellevants. D’aquesta manera es podrà valorar el coneixement de cada empresa respecte al 
plantejament dels sistemes constructius per al desenvolupament dels treballs, dels materials, la coherència 
del procés plantejat respecte al projecte, i en especial es valorarà el coneixement que tenen les empreses de 
les implicacions d’una execució en ambients sanitaris, amb totes les singularitats relacionades amb la zona 
a intervenir i amb el funcionament de l’Hospital.

Sistemàtica de valoració

Es valoraran aquelles propostes de millora en aspectes com la implantació, la logística, plantejament de 
sistemes o recursos tècnics addicionals per la coordinació amb altres industrials, per al seguiment 
documental de l’obra o per l’actualització dels plànols durant el transcurs de l’obra, també es valoraran 
alternatives per reduir molèsties als Serveis i als usuaris de zones properes, entre altres.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 3 millores, 1 punt per a cada millora.

Sistemàtica de valoració
1 punt per millora
No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant

2.1.1.

Correcte 

2.1.2.

1 punt per millora

Millores del procés d’execució i de sistemes constr uctius o dels materials proposats (4 punts)

Es valoraran les propostes que millorin les activitats implicades en el procés d’execució i dels sistemes 
constructius mitjançant alternatives de eines, mitjans o equips, es valoraran opcions per reduir les 
afectacions a la infraestructura física de l’edifici o a les xarxes d’instal·lacions. També es valoraran 
propostes de materials alternatius que millorin la qualitat dels materials definits en el projecte, sempre que 
no representin una modificació del projecte, que les seves propietats siguin superiors a les especificades en 
projecte i que siguin compatibles amb els estàndards de l’hospital.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 4 millores, 1 punt per a cada millora.

Sistemàtica de valoració
1 punt per millora
No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant

PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI

8 9 10 11 12 13 14

INSERTY LYMET MARTÍNEZ VICENS MODI MONCOBRA SOCIEDAD EUROPEA SOGESA

P P P P P P P

12,00 10,00 5,00 7,00 10,00 7,00 12,00

4 4 4
2 2 2 2

Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra.   Descriu una proposta de 
plantejament de circuits d'obra.  Comenta 
característiques i particularitats dels equips a instal·lar. 
Detalla les actuacions per especialitat. Comenta la 
necessitat de coordinar feines amb el personal tècnic de 
l'hospital.  Parla de la posada en funcionament i proves 
de la instal·lació. Parla del lliurament de la documentació 
asbuilt.  Apunta la necessitat de la formació un cop 
executades les feines.

Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra.   
Mostra coneixement dels espais i de l'entorn de l'obra.    
Detalla les actuacions per especialitat. Comenta la 
necessitat de coordinar feines amb el personal tècnic de 
l'hospital.     

Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra.   
Mostra coneixement dels espais i de l'entorn de l'obra.   
Comenta característiques i particularitats dels equips a 
instal·lar. Detalla les actuacions per especialitat.   Parla 
de la posada en funcionament i proves de la instal·lació.  
Comenta aspectes com la legalització de la instal·lació i 
el seu registre. 

Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra.       
Detalla les actuacions per especialitat. Comenta la 
necessitat de coordinar feines amb el personal tècnic de 
l'hospital.  Parla de la posada en funcionament i proves 
de la instal·lació.  Comenta aspectes com la legalització 
de la instal·lació i el seu registre. 

Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra.  
Detalla actuacions que s'han de realitzar en horaris 
especials. Mostra coneixement dels espais i de l'entorn 
de l'obra.  Identifica condicionants reals detectats en la 
visita prèvia.  Detalla les actuacions per especialitat. 
Comenta la necessitat de coordinar feines amb el 
personal tècnic de l'hospital.  Parla de la posada en 
funcionament i proves de la instal·lació. Parla del 
lliurament de la documentació asbuilt. Comenta aspectes 
com la legalització de la instal·lació i el seu registre. 

Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra.  Mostra coneixement dels 
espais i de l'entorn de l'obra.     Comenta la necessitat de 
coordinar feines amb el personal tècnic de l'hospital.  
Parla de la posada en funcionament i proves de la 
instal·lació.   

Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra. Detalla actuacions que s'han 
de realitzar en horaris especials. Mostra coneixement 
dels espais i de l'entorn de l'obra.  Identifica 
condicionants reals detectats en la visita prèvia. Comenta 
característiques i particularitats dels equips a instal·lar. 
Detalla les actuacions per especialitat. Comenta la 
necessitat de coordinar feines amb el personal tècnic de 
l'hospital.  Parla de la posada en funcionament i proves 
de la instal·lació. Parla del lliurament de la documentació 
asbuilt. Comenta aspectes com la legalització de la 
instal·lació i el seu registre. 

2 2 2 2 2
1 1

Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes). Es detallen les fases 
d'execució. La planificació és coherent i 
ordenada.         

Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes). Es detallen les fases 
d'execució. La planificació és coherent i 
ordenada.         

Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes.            

Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes). Es detallen les fases 
d'execució. La planificació és coherent i 
ordenada.         

Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes).  La planificació és 
coherent i ordenada.         

Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes).           

Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes). Es detallen les fases 
d'execució. La planificació és coherent i 
ordenada. Es parla de la gestió de recursos.        

2 2 1 1 1
0 0

1 1 1 1 1
0 0

3 3 1 2 2 4 4

12,00 10,00 5,00 7,00 10,00 7,00 12,00



2. CRITERIS TÈCNICS AVALUABLES A PARTIR D’UN JUDICI  DE VALOR (15 PUNTS) 15,00

2.1 MEMÒRIA TÈCNICA (6 punts) 6

4

Punts
4,00
2,00
0,00

2

Punts
2,00
1,00
0,00

2.2 MILLORES I AVANTATGES  (9 punts) 9

2.2.1 2

Punts
1,00
0,00

2.2.2 3

Punts
1,00
0,00

2.2.3 4

Punts
1,00
0,00

TOTAL 15,00

Direcció de Serveis Generals

Obres i Projectes
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,

Badalona,11 de juliol de 2025

Bàsic
No aporta / sense rellevància

Planificació de l’execució (2 punts)

Les empreses ofertants hauran de presentar una planificació d'execució on es detallaran les actuacions per 
setmanes, fins a la finalització total dels treballs, de manera que s’ajusti al termini d’execució del projecte. 
Es valorarà la capacitat per a plantejar de manera coherent les diferents fases de l’execució amb un ordre de 
les actuacions i una gestió de recursos que reflecteixi la solvència i la qualificació necessàries per 
desenvolupar els treballs objectes de la present licitació.

Sistemàtica de valoració
Correcte 
Bàsic
No aporta / sense rellevància

No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant

Les mesures requerides per a la prevenció de les infeccions nosocomials són prioritàries quan es treballa en 
un ambient hospitalari, per aquest motiu en aquest subcriteri es valorarà la creativitat i experiència per part 
de les empreses a l’hora de proposar alternatives o mesures que complementin i millorin les mesures ja 
contemplades en el projecte, i per tant suposin una prevenció de major nivell.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 2 millores, 1 punt per a cada millora.

Sistemàtica de valoració

En aquest punt es valorarà la presentació d’una memòria tècnica, que contingui una descripció del procés 
d'execució i una planificació dels treballs. Per la totalitat de la memòria tècnica (descripció del procés i 
planificació) l’oferent farà servir un màxim de 2 fulls A4 a una cara, si excedeix aquest format pot sumar zero 
punts. La memòria tècnica permet valorar la planificació i execució de l’obra per minimitzar riscos i garantir 
el compliment dels terminis.

Es valoraran les propostes constructives que millorin l’execució dels treballs, sempre que siguin factibles en 
relació a la finalitat expressada, que no signifiquin una variació de l’objecte del projecte ni una variació a 
l’alça dels preus de licitació.
No es valoraran aquelles propostes que no suposin una millora significativa de l'execució o que formin part 
del procés constructiu ja plantejat en el projecte i el PPT. Les millores en protecció nosocomial, logística, 
sistemes constructius i materials són especialment rellevants en un hospital per garantir la seguretat i 
minimitzar l’impacte de les obres en l’activitat sanitària.
Per la justificació de la totalitat dels subcriteris detallats a continuació, l’oferent farà servir un màxim de 2 
fulls A4 a una cara, si excedeix aquest format pot sumar zero punts.

Millores en les mesures de protecció nosocomial (2 punts)

Millores en la operativa i logística de l'execució de les obres (3 punts)

Descripció del procés d’execució (4 punts)

L’oferent haurà de descriure el procés d’execució d'aquesta obra en particular, destacant els aspectes que 
consideri més rellevants. D’aquesta manera es podrà valorar el coneixement de cada empresa respecte al 
plantejament dels sistemes constructius per al desenvolupament dels treballs, dels materials, la coherència 
del procés plantejat respecte al projecte, i en especial es valorarà el coneixement que tenen les empreses de 
les implicacions d’una execució en ambients sanitaris, amb totes les singularitats relacionades amb la zona 
a intervenir i amb el funcionament de l’Hospital.

Sistemàtica de valoració

Es valoraran aquelles propostes de millora en aspectes com la implantació, la logística, plantejament de 
sistemes o recursos tècnics addicionals per la coordinació amb altres industrials, per al seguiment 
documental de l’obra o per l’actualització dels plànols durant el transcurs de l’obra, també es valoraran 
alternatives per reduir molèsties als Serveis i als usuaris de zones properes, entre altres.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 3 millores, 1 punt per a cada millora.

Sistemàtica de valoració
1 punt per millora
No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant

2.1.1.

Correcte 

2.1.2.

1 punt per millora

Millores del procés d’execució i de sistemes constr uctius o dels materials proposats (4 punts)

Es valoraran les propostes que millorin les activitats implicades en el procés d’execució i dels sistemes 
constructius mitjançant alternatives de eines, mitjans o equips, es valoraran opcions per reduir les 
afectacions a la infraestructura física de l’edifici o a les xarxes d’instal·lacions. També es valoraran 
propostes de materials alternatius que millorin la qualitat dels materials definits en el projecte, sempre que 
no representin una modificació del projecte, que les seves propietats siguin superiors a les especificades en 
projecte i que siguin compatibles amb els estàndards de l’hospital.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 4 millores, 1 punt per a cada millora.

Sistemàtica de valoració
1 punt per millora
No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant

PUNTUACIÓ DEL CRITERI

15

SPARK

P

5,00

2

Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra.     Comenta característiques i 
particularitats dels equips a instal·lar. Detalla les 
actuacions per especialitat.   Parla de la posada en 
funcionament i proves de la instal·lació.  Comenta 
aspectes com la legalització de la instal·lació i el seu 
registre. 

1

Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes.   La planificació és coherent i 
ordenada.         

0

1

1

5,00


	INFORME DE VALORACIÓ_SOBRE 1_CARREGADORS VE
	MATRIU_PUNTACIO_CRITERIS_SIMPL_CARREGADORS VE

