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Identificació 

 

Títol Informe justificatiu sobre la necessitat de contractació per a la retirada dels residus 

abandonats de les instal·lacions propietat de l’empresa MAD BCN INVERSIONES 

2012 SL (ANTIGA BIDONES ROMA, SA) a Sta. Perpètua de la Mogoda (Barcelona). 

 

Exp. núm.: ARC-2025-110 

 

1. Antecedents 

 

L’empresa EUROPE INTERNATIONAL GLOBAL WASTE, SL (ANTIGA BIDONES ROMA, 

SA.), era una empresa que desenvolupava una activitat de neteja i recuperació d’envasos 

metàl·lics i de plàstic fins a finals de l’any 2022, en unes instal·lacions situades al municipi de 

Santa Perpètua de la Mogoda. El procés de valorització d’aquests envasos produïa una sèrie 

de residus tant perillosos com no perillosos que actualment es troben emmagatzemats al pati 

exterior de les instal·lacions de l’esmentada empresa.  

 

Actualment la propietària actual de la finca on es desenvolupava aquesta activitat és l’empresa 

MAD BCN INVERSIONES 2012 SL. 

 

2. Objecte  

 

L’objecte del contracte és la prestació del servei per a la retirada i gestió dels residus existents 

per abandonament a les instal·lacions propietat actual de l’empresa MAD BCN INVERSIONES 

2012 SL., situades al municipi de Santa Perpètua de la Mogoda. 

 

3. Necessitat del servei i idoneïtat del contracte 

 

Vist el Decret d’Ordenació de 30 de setembre de 2024 de la Fiscalia Provincial de Barcelona, 

secció de medi ambient i urbanisme (Diligències d’Investigació Preprocessal 10/24) en el que 

es requereix a l’ARC l’inici dels tràmits per a la retirada i gestió dels residus emmagatzemats 

en les instal·lacions ubicades al carrer Catalunya amb el carrer Menorca a Santa Perpètua de 

la Mogoda, i propietat de l’empresa MAD BCN INVERSIONES 2012, SL.  

  

El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), en data 21 de maig de 2025, ha resolt 

procedir a donar compliment al contingut del Decret d’Ordenació esmentat anteriorment, en 

els termes següents: 

 

• Realitzar la retirada i correcta gestió amb empreses autoritzades de tots els residus 

existents actualment a les instal·lacions propietat de l’empresa MAD BCN 

INVERSIONES 2012, SL, on s’havia desenvolupat una activitat de neteja i recuperació 



d’envasos metàl·lics i de plàstic fins a finals de l’any 2022. Tot això mitjançant 

l’empresa o empreses a les que s’encomani per contractació administrativa. 

 

• Establir com a cost màxim de l’execució subsidiària a realitzar la quantitat de 

1.696.058,30 €  de retirada i gestió dels residus existents, essent aquesta la quantitat 

provisional i quedant l’import definitiu a reserva de la liquidació definitiva. 

 

Així, a les antigues instal·lacions de l’empresa BIDONS ROMA S.A, actualment propietat de 

MAD BCN INVERSIONES, SL, situades als carrers Catalunya amb Menorca del municipi de 

Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona), es va desenvolupar fins el novembre de 2022 una 

activitat de gestió de residus (valorització d’envasos), i actualment es troben abandonats una 

sèrie de residus, perillosos i no perillosos, en els seus patis exteriors. 

 

Durant els darrers anys, el Departament de Inspecció de l’ARC ha fet un seguiment de la 

situació d’aquesta activitat, tant durant l’exercici d’aquesta, com ara més recentment, de l’estat 

en que es troben les instal·lacions un cop l’empresa que exercia aquesta activitat va aturar-

ne l’exercici i abandonar aquestes instal·lacions amb una quantitat important de residus tant 

perillosos com no perillosos en el seu interior. 

  

En data juliol de 2024, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), contracta l’empresa SM 

SAVALLS, amb l’objectiu de realitzar un inventari que permetés determinar la tipologia de 

residus existents a l’esmentat emplaçament, així com establir-ne la quantitat existent i 

permetre posteriorment  fer una valoració econòmica de les despeses que comportarien la 

retirada i correcte gestió d’aquests residus.  

 

A partir del coneixement previ de la situació i dels treballs d’inventari descrits anteriorment, es 

comprova que molts dels envasos on es troben els residus emmagatzemats, es troben en mal 

estat, amb risc de caiguda i bolcaments; a més a més, també cal valorar-ne la seva tipologia 

(la majoria residus perillosos, alguns d’ells inflamables). Així, per tot això fa que s’hagi valorat 

com a necessària l’actuació de retirada i gestió dels residus existents, atès que perllongar-ne 

un emmagatzematge en aquestes condicions comportaria que, en cas de produir-se un 

accident, aquest podria tenir una afecció mediambiental considerable.   

 

 

4. Import de licitació / Valor estimat del contracte 

 

Per a determinar el valor estimat del contracte (VEC), s’han tingut en compte: concursos de 

diferents organismes públics per a tasques similars; preus de mercat de la gestió dels diferents 

residus que s’han identificat en l’inventari previ a la retirada, com ara la gestió dels bidons de 

plàstic i metàl·lics buits, la gestió dels residus que l’activitat de valorització d’envasos generava 

com escorreguts i aigües de neteja, etc., també s’ha tingut en compte el preu del trasllat dels 
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residus, així com el preu del condicionament dels residus existents previ al trasllat fins a les 

plantes de gestió, i finalment el benefici industrial (6%). 

  

4.1. Valor estimat del contracte (VEC) (IVA exclòs) 

 

 
Valor estimat del contracte  

Valor estimat  total IVA exclòs                   2.035.269,96 €  

 

Valor estimat total, IVA exclòs: dos milions trenta-cinc mil dos-cents seixanta-nou euros amb 

noranta-sis cèntims 

 

4.2. Pressupost base de licitació (IVA inclòs) 

 

Pressupost base de licitació IVA inclòs (21%): 2.052.230,543 € 

 

Pressupost base de licitació, IVA inclòs (21%), i per al període contemplat de 6 mesos 

expressat en euros-. 

 

 BASE IVA 
Total pressupost base 

de licitació 

TOTALS 1.696.058,30 € 356.172,24 € 2.052.230,54 € 

 

Pressupost total del contracte, IVA inclòs (21%): dos milions cinquanta-dos mil dos-cents 

trenta euros amb cinquanta-quatre cèntims 

 

El finançament del cost va a càrrec del pressupost general de l’ARC. 

 

 

5. Termini d’execució/durada del contracte 

 

El termini de durada dels contractes, s’inicia a la data de la seva signatura i finalitza sis mesos  

(6 mesos) després. Es contempla la possibilitat d’una pròrroga de termini sense repercussió 

econòmica de fins a 6 mesos més com a màxim, en cas que els treballs no s’hagin pogut 

executar en el termini inicial de 6 mesos i quedi justificada la necessitat d’executar aquesta 

pròrroga. 

 

 

 

 



6. Lloc de lliurament/prestació del servei 

 

Les tasques de retirada dels residus es duran a terme a les instal·lacions situades on es 

localitzen els residus abandonats, en concret a l’establiment situat al carrer Catalunya 

cantonada amb el carrer Menorca del polígon Can Oller, del terme municipal de Sta. Perpètua 

de la Mogoda.  

 

7. Procediment d’adjudicació 

 

D’acord a l’actual Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic s’estableix 

que el procediment d’adjudicació d’aquest contracte és de tipus obert i subjecte a 

regularització harmonitzada. 

 

8. Criteris d’adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu. 

8.1. Enumeració dels criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de 

valor 

 

• Criteris d’adjudicació d’un judici de valor 

 

La determinació dels criteris d’adjudicació d’un judici de valor van associades a la necessitat 

de poder valorar que la metodologia de treball, la planificació i l’execució de les tasques 

encarregades segueixen uns correctes procediments; que la formació del personal assignat 

és l’adequada; que el pla de treball, en relació a les tasques a realitzar és adient i, que la 

custòdia de tota la documentació generada és adequada a les necessitats de l’ARC. 

 

És en aquest sentit que es dona un pes (màxim de 30 punts) al: 

 

- contingut i a la qualitat de l’oferta tècnica presentada on es descriurà la metodologia 

de treball emprada per les tasques a realitzar. 

- equips i materials   

 

En base a tota la informació presentada, i, a partir d’objectivar les aportacions, es puntua cada 

bloc per tal d’obtenir el valor total dels criteris d’adjudicació d’un judici de valor. 

 

Bloc 1. Contingut i qualitat del pla de treball 

Es valorarà: 
 

▪ Propostes de gestió amb indicació dels destins finals, sempre d’acord a les propostes 
que figuren al plec de prescripcions tècniques (Punt 5.b.4).  

▪ Descripció de les tasques de retirada 
▪ Treballs relacionats amb la segregació dels residus  
▪ Treballs relacionats amb possibles condicionaments dels residus previs a la retirada 
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▪ Actuació davant possibles incidents: possibles vessaments per trencament d’envasos 
o accidents que puguin produir-se durant la retirada dels residus 

▪ Reportatge vídeo-fotogràfic 
 
Bloc 2 . Equips i materials  
 

▪ Equips de camp per a la realització de les tasques encomanades 
▪ Tipologia dels vehicle/s per al trasllat de residus;  
▪ Mitjans materials per a contenir, agrupar, i transportar els residus existents a 

les instal·lacions i objecte de retirada i gestió. 
 
Bloc 3.  Equip de treball 

 

1. Equip de treball 
 
Valoració/puntuació de cada bloc 
 
Bloc 1. Contingut i qualitat del pla de treball    20 punts 
Bloc 2 . Equips i materials                                   5 punts 
Bloc 3. Equip de treball                                                  5 punts 
 
El total de punts dels criteris d’adjudicació d’un judici de valor és de 20 + 5 + 5 = 30 punts 
sobre 100 
 

8.2. Enumeració dels criteris d’adjudicació ponderables de forma automàtica i 

expressió de la fórmula o sistema objectiu de valoració 

 

• Criteris objectius 
 

• Oferta econòmica per a la retirada i gestió dels residus existents 
 

Puntuació: 70 punts sobre 100 

 

Per a calcular el valor final de cada oferta econòmica presentada s’aplica la fórmula 

següent: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑜𝑡 = 70 𝑥 [1 −  [
𝑃𝑂 − 𝑀𝑃𝑂

𝑀𝑃𝑂
]] 

Essent: 

- PO: preu ofertat 

- MPO: mínim preu ofertat entre les empreses licitadores 

 
El total de punts dels criteris objectius que es pot obtenir és de: 70 punts sobre 100. 

 

 

 



9. Condicions especials d’execució 

 

- És condició especial d’execució mantenir la plantilla de treballadors i treballadores mínima 

adscrita a l’execució del contracte i descrita als plecs, sense que procedeixi suspendre o 

extingir els contractes de treball de la plantilla, excepte les suspensions o extincions 

conseqüència de la voluntat de la persona treballadora o d’acomiadaments disciplinaris. 

- L’empresa adjudicatària vetllarà perquè en l’execució del contracte tots els productes que 

s’utilitzin provinguin d’empreses que compleixen amb les normes internacionals aprovades 

per l’Organització Internacional del Treball, les quals tenen per objecte promoure drets 

laborals, fomentar l’oportunitat de treball decent i millorar la protecció social. 

- L’empresa contractista haurà d’acreditar el compromís amb el subcontractista de 

pagament en un termini, que no pot ser superior al termini efectiu de pagament per part 

de l’entitat pública contractant. 

 

10. Informe d’insuficiència de mitjans en contractes de serveis 

 

Entre les tasques encomanades a l’ARC, no està prevista l’execució de tasques com les que 

s’han descrit en l’objecte de la present licitació, per la qual cosa es totalment necessària la 

contractació d’una empresa externa que realitzi aquestes tasques de retirada i gestió dels 

residus abandonats en aquestes instal·lacions.  

 

D’altra banda l’ARC tampoc disposa de mitjans materials i tècnics necessaris per a la prestació 

del servei en tractar-se de prestacions específiques i concretes. 

 

11. Justificació de la no divisió en lots 

 

La no divisió en lots respon a raons de tipus tècnic, de seguretat i d’urgència en la realització 

de les tasques contractades: 

- Donada l’especificitat, el cert grau d’incertesa i la importància d’una feina ben 

planificada, plantejada i coordinada, resulta necessari la intervenció d’una única 

empresa que es faci càrrec de les tasques primordials no subcontractables. 

- Hi ha un component molt important de seguretat en l’execució dels treballs que fa 

molt més procedent la intervenció d’una única empresa. 

- Finalment, la immediatesa amb què s’ha de dur a terme la retirada pel risc que suposa 

l’acumulació en condicions inadequades de tal quantitat de residus fa necessari que 

les tasques les assumeixi una única empresa. 

 
12. Termini de garantia 

 
S’estableix un termini de garantia posterior al lliurament de tres (3) mesos. 
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13. Subcontractació 

 
No es poden subcontractar (per les mateixes raons tècniques, de seguretat i d’urgència 

argumentades per a la no divisió en lots): 

- Tasques tècniques: plantejament propostes de gestió, descripció de tasques 

d’identificació, segregació, condicionament i retirada dels residu, definició dels 

procediments de treball, actuació davant de possibles incidents, control 

d’inventari i gestió documental. 

- Operativa física del tècnic i els operaris. 

Es poden subcontractar: 

- Transport de residus, dut a terme per empreses autoritzades. 

- Gestió final dels residus, efectuat per tractadors finals autoritzats. 

- Realització del reportatge vídeo-fotogràfic. 

 
14. Responsable del contracte 

 
Sr. Jordi Minguell Bascuñana, Cap del Departament d’Inspecció i Control. 

 
 
Signat electrònicament  
 
 
 
Cap del Departament d’Inspecció i Control  
 
 


