



Criteris que depenen d’un judici de valor (40%):

La documentació lliurada no podrà incloure enllaços externs. En el cas que hi constin aquests no es tindran en  compte per fer les valoracions de les ofertes
No es podrà fer referència als criteris d’adjudicació automàtics (preu, experiència i formació del personal que s’adscriurà al contracte) . Aquest fet pot suposar l’exclusió del licitador per contaminació de l’oferta.


Criteri 1: Estudi de les singularitats del projecte, proposta organitzativa i coordinació dels lots ..............................................................................fins a 20 punts
Per aquest criteri, la documentació tindrà una extensió màxima de 3 pàgines en format DIN-A4, i en arial-10. En cas de superar l’extensió màxima només es tindrà en compte i es valorarà el contingut exposat en les 3 primeres pàgines.
No es valorarà la informació fora del format i contingut en la descripció del criteri de valoració.
Per identificar la documentació, al primer full s’indicarà com a títol Criteri 1: Estudi de les singularitats del projecte, proposta organitzativa i coordinació dels lots

La determinació de les singularitats del projecte i la concreció d’una proposta organitzativa dels treballs, permetrà valorar el coneixement del projecte que és objecte del contracte per part del licitador, tractar d’avançar-se a possibles problemes i comprovar com es resoldrien els possibles conflictes que presenta la present operació, dins de la seva funció de Project Manager. 
El licitador haurà de detallar les principals singularitats del projecte, identificant els principals riscos i proposar les solucions més adients per resoldre’ls. Així mateix, haurà de concretar una proposta organitzativa i de programació temporal de les obres que garanteixi la màxima coordinació entre les empreses constructores dels lots 1 i 2. 

La documentació a lliurar contindrà:
· Una petita explicació prèvia 
· Una enumeració dels aspectes rellevants que puguin suposar un risc per l’operació, des de la visió de la funció a desenvolupar per la figura del Project Manager. 
· Un quadre explicatiu on apareguin les principals singularitats i les propostes de solució 
· Diagrames o cronogrames que es considerin necessaris per concretar la proposta i fer-la clara i comprensible.


Es valorarà: 
· La correcta identificació de les singularitats del projecte, principalment de totes les que puguin afectar de manera negativa a la correcta execució dels treballs i/o provocar possibles desviaments econòmics o temporals. 
· La claredat, senzillesa i aplicabilitat de les propostes aportades per corregir i resoldre els possibles aspectes negatius
· La compatibilitat de les propostes entre elles i amb el projecte.

Criteri 2: Estudi de les interferències de les obres amb les activitats del Recinte de l’Escola Industrial..............................................................................fins a 10 punts
Per aquest criteri, la documentació tindrà una extensió màxima de 2 pàgines en format DIN-A4, i en arial-10. En cas de superar l’extensió màxima, només es tindrà en compte i es valorarà el contingut exposat en les 2 primeres pàgines.
No es valorarà la informació fora del format i contingut en la descripció del criteri de valoració.
Per identificar la documentació, al primer full s’indicarà com a títol Criteri 2: Estudi de les interferències de les obres amb les activitats del Recinte
La determinació de les interferències de les obres es un dels punts crucials a la operació per la Diputació de Barcelona, degut a la necessitat de mantenir les activitats que es realitzen al Recinte de l’Escola Industrial durant tot el procés de les obres. Es indispensable que els licitadors demostrin fins a quin punt son conscients d’aquest aspecte i aportin solucions que resolguin els punts de conflicte que es puguin produir.
Des de la visió de la funció de la figura del Project Manager, la proposta haurà de relacionar les principals interferències que les obres a executar puguin ocasionar a les activitats del recinte i les solucions proposades pel licitador per minimitzar els possibles problemes. 
La documentació lliurada contindrà:
· Una petita explicació prèvia. 
· Un quadre explicatiu on apareguin les principals activitats i interferències al recinte i les propostes de solució. 
· Documentació gràfica per concretar la proposta i fer-la clara i comprensible.
Es valorarà: 
· La correcta determinació de les possibles interferències que demostri un bon coneixement de les necessitats del projecte i de les activitats que es realitzen al Recinte. 
· La racionalitat de les propostes de solució i la seva compatibilitat amb les activitats del Recinte. 

Criteri 3: Gestió dels possibles desviaments econòmics i de terminis d’obra .................................................................................................................fins a 10 punts
Per aquest criteri, la documentació tindrà una extensió màxima de 2 pàgines en format DIN-A4, i en arial-10. En cas de superar l’extensió màxima, només es tindrà en compte i es valorarà el contingut exposat en les 2 primeres pàgines. 
No es valorarà la informació fora del format i contingut en la descripció del criteri de valoració.
Per identificar la documentació, al primer full s’indicarà com a títol Criteri 3: Gestió dels possibles desviaments econòmics i de terminis d’obra

La metodologia aplicada pel licitador des de la vesant del control econòmic de les obres és imprescindible per dur a terme l’operació dintre del objectius de la propietat. Per aquesta raó és imprescindible per avaluar la seva oferta pugui demostrar la forma d’actuació i procediments que farà servir per gestionar i minimitzar els desviaments pressupostaris. 
Es descriuran els procediments d’actuació i suport documental que es farà servir per mantenir informat a la Diputació de Barcelona de les possibles desviacions econòmiques que es produeixin, i com es durà a terme la seva gestió. La proposta haurà de definir la metodologia que aplicarà l’equip del Project Management per minimitzar les desviacions pressupostaries que es puguin produir durant les obres. 
La documentació lliurada contindrà:
· Una petita explicació prèvia. 
· Una enumeració dels procediments d’actuació i la justificació de la seva influència en la minimització de les desviacions pressupostàries i temporals de l’obra.
· Diagrames o cronogrames que es considerin necessaris per concretar la proposta i fer-la clara i comprensible.
Es valorarà:
· La claredat, efectivitat i aplicabilitat dels procediments proposats per evitar els possibles desviaments econòmics. 
· La claredat, efectivitat i aplicabilitat dels procediments proposats per evitar els possibles desviaments temporals. 
· L’eficiència dels processos que s’utilitzaran per transmetre periòdicament els aspectes més rellevants del seguiment dels treballs als representats de la propietat.
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