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PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ - MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

 
  

Per a l’inici d’un expedient de contractació d’una obra mitjançant procediment obert  
(art. 156 LCSP) d’acord amb el que preveu la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic. 
 
 
1. Dades de contractació. 
 

• Objecte del contracte: Obres per a la substitució del recuperador d’energia i per a la 
reparació d’una canonada de vapor de la instal·lació de la caldera de vapor. 

 

• CPV:   
45331110-0 Treballs d’instal·lació de calderes. 
 

• No s’adjunta informe favorable de la Direcció general del Patrimoni atès que l’edifici 
PRBB és una gran infraestructura científica que no està destinada a “oficina amb 
activitat de gestió interna (back office)” sinó que està destinat a la posada a 
disposició dels seus espais als centres i entitats de recerca que en formen part, per 
tal que hi portin a terme la seva activitat investigadora, concretament en laboratoris 
i altres espais de diferent tipologia dotats d’equipament científic i tècnic altament 
especialitzat, així com a l’estabulari d’animals utilitzats en recerca.  
 

• S’adjunta el Plec de prescripcions tècniques que actuarà com a memòria valorada de 
l’obra objecte d’aquest contracte.  
 

• No s’adjunta informe de supervisió atès que es tracta d’unes obres de pressupost 
inferior a 500.000 €. 

 

• D’acord amb el que estableix l’article 99.3. b) Per la naturalesa de l’objecte del 
contracte hi ha un risc elevat que la divisió en lots impossibiliti l’execució correcta 
del contracte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents 
prestacions i la seva eventual execució per una pluralitat de contractistes diferents. 

 

• Valor estimat del contracte: 
 

Pressupost base de licitació (IVA exclòs) 20.000,00 €  

TOTAL (IVA EXCLÒS) 20.000,00 € 

 
 

• Pressupost màxim de licitació: 
 

Costos derivats de l’execució material 16.200,00 € 

Despeses generals d’estructura 2.600,00 € 

Benefici industrial 1.200,00 € 
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TOTAL (sense IVA) 20.000,00 € 

TOTAL (IVA inclòs) 24.200,00 € 
 
 

• Distribució en exercicis pressupostaris: 
 

Partida pressupostària Exercici 2025 
D/213000105/573/06 20.000,00 € 

 

• Termini d’execució del contracte: 6 setmanes 
 

• Garantia definitiva: 5% de l'import d’adjudicació (sense IVA). 
 

• Unitat promotora: Departament d’Infraestructures i PRL. 
 

• Persona responsable del contracte: Oliver Blanco López. 
 
 
2. Justificació de l’elecció del procediment. 
 
Per a la contractació d’aquest obra s’opta pel procediment obert (art. 156 LCSP) de 
contractació i la tramitació ordinària, en què tota empresa interessada podrà presentar 
una proposició, i queda exclosa la negociació dels termes del contracte amb les 
empreses licitadores. 
 

• Forma de tramitació: No harmonitzat 

• Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí 

• Admet recurs especial: No 
 
 
3. Classificació i solvència de les empreses licitadores.  
 

Classificació empresarial (opcional) 
Grup: J 
Subgrup: 2 
Categoria: 1 
 
Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica (arts. 74 a 95 LCSP). 
 

• En aplicació a l’article 87.1 LCSP hauran d’aportar una declaració sobre el volum 

anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte, referit al millor exercici 

dels 3 últims disponibles. 

El volum de negocis mínim anual exigit és de 30.000,00 € (sense IVA), que no 
excedeix d’1,5 vegades el VEC del contracte, i s’acreditarà mitjançant l’aportació dels 
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre mercantil de l’exercici que es pretén 
fer valdre. 
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• En aplicació de l’article 88.1 a) LCSP, hauran d’aportar un llistat de les obres 
executades, en el curs dels cinc darrers anys, avalat per certificats de bona execució 
signats pels respectius clients promotors d’aquestes obres, que indicaran l’import, 
dates i lloc d’execució de les obres, i es concretarà si es van realitzar segons les regles 
per les quals es regeix la professió i si es van portar normalment a bon terme.  

 
S’entendrà que les obres acreditades es corresponen a les que constitueixen 
l’objecte del contracte si pertanyen al mateix grup o subgrup de classificació, o al 
grup o subgrup més rellevant. L’import anual acumulat en l’any de major execució 
ha de ser igual o superior al 70% del preu del contracte, es a dir 14.000,00 €. 

 

• En aplicació de l’article 88.1 b) LCSP, hauran d’aportar una declaració indicant el 
personal tècnic o organismes tècnics integrats o no a l’empresa, dels que es disposa 
per a l’execució de les obres, amb els documents acreditatius corresponents quan 
així se’ls requereixi. 

 
La inscripció de l’empresa al RELI acreditarà les condicions de solvència econòmica i 
tècnica que hi constin. 
 
La inscripció de l’empresa al ROLECE acreditarà les condicions de solvència econòmica 
que hi constin. 
 
 
Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte. 
 
Sí. Les empreses licitadores han d’adscriure a l’execució del contracte el personal exigit 
d’acord amb el Plec de prescripcions tècniques, i el material descrit al Plec de 
prescripcions tècniques i a la seva oferta. 
 
Compliment de normes de garantia de qualitat i de gestió mediambiental o altres (arts. 
93 i 94 LCSP). 
 

No és necessari.   
 
Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses 
proposades com a adjudicatàries. 
 
Certificat de visita a l’edifici. 
 
4. Criteris d’adjudicació del contracte.  
 
Per un total de 100 punts les puntuacions a valorar per a cadascun dels criteris serà: 
 

4.1 Criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica: fins 
a 60 punts.  
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4.1.1 Valoració de l’oferta econòmica: fins a un màxim de 45 punts, on aquesta 
puntuació serà per a l’oferta més baixa i la resta d’ofertes es valoraran 
segons la fórmula següent: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó = [1 − (
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 − 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝐿𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó
)  𝑥 (

1

𝑀
)] 𝑥 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 

 

On M = 3 
 
Aquesta fórmula s'aplica de conformitat amb la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules 
de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General 
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

 
4.1.2 Ampliació del termini de garantia per a totes les feines executades al 

contracte, fins a 15 punts. 
 
Per a la valoració s’aplicarà el càlcul següent: 
 

Termini Puntuació 

2 anys (mínim exigit) 0 punts 

2 anys + X mesos addicionals 
0,4167 punts/mes addicional fins a un 
màxim de 36 mesos addicionals.  

 
 

4.2 Criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor: fins 
a 40 punts  

 
Les empreses que no obtinguin un mínim de 25 punts de la puntuació que depèn d’un 
judici de valor no passaran a la següent fase, per tant no s’obrirà el seu sobre C i 
quedaran excloses del procediment de licitació. 
  

4.2.1 Memòria descriptiva i diagrama de Gantt. Proposta d’execució del 
contracte dels treballs de substitució del recuperador d’energia i per a la 
reparació d’una de les canonades de vapor de la instal·lació de la caldera 
de vapor nº 1.  
Concretament cal especificar les mesures proposades per minimitzar 
l’impacte sobre l’activitat de l’Estabulari com a conseqüència de la 
disfunció de la climatització i de les feines de neteja d’instrumentació 
durant les feines de la reforma. 
 
A la proposta s’haurà de poder diferenciar els treballs previs, els treballs 
d’execució i els treballs posteriors per tal que un cop s’hagin finalitzat les 
substitucions, la instal·lació de producció de vapor funcioni 
correctament. Fins 30 punts.  
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La planificació (Diagrama de Gantt) que s’ha de presentar en el sobre B 
s’haurà de fer en base a les setmanes de duració establertes en el Plec de 
prescripcions tècniques. 
 
La distribució de la puntuació és la següent:  
 

- Diagrama de Gantt: fins a 10 punts. 
 

Sub-criteri Descripció 
Condicions per a la màxima 

puntuació  

1. Claredat i estructura de 

la planificació. Fins a 4 

punts 

Avaluació de la presentació visual i l’estructura del 

diagrama, amb diferenciació clara de fases (previs, 

execució, posada en marxa) i seqüència lògica de tasques 

(desmuntatge, substitució, proves).  

Diagrama clar, ben estructurat, 
amb fases i tasques diferenciades, 
fàcil de seguir i visualment 
organitzat. 

2. Viabilitat tècnica i 

coherència amb el plec. 

Fins a 3 punts 

Avaluació de la coherència amb els requisits del Plec 

(màxim 3 setmanes, manteniment de l’operativitat de 

l’Estabulari). Es valorarà si la planificació és realista per a 

tasques com desmuntatge, substitució i proves.  

Planificació tècnicament viable, 
amb temps adequats per a cada 
tasca (p. ex., desmuntatge, 
instal·lació, posada en marxa) i 
respectant el termini màxim. 

3. Mesures per minimitzar 

l’impacte operatiu. Fins a 

3 punts 

Avaluació de mesures per reduir l’impacte a l’Estabulari, 
com programar tasques crítiques (p. ex., proves) fora 
d’horari laboral (nits, caps de setmana, festius). 

Identifica tasques amb risc 
d’impacte (p. ex., proves de 
vapor) i les programa fora d’horari 
laboral amb mesures detallades. 

 
La planificació (Diagrama de Gantt) que s’ha de presentar en el sobre B s’haurà de fer 
en base a les setmanes de duració establertes en el Plec de prescripcions tècniques. 

  
o No es demana cap reducció del termini de durada del contracte ni de les 

feines respecte els indicats en el Plec de prescripcions tècniques, per tant, no 
s’assignarà puntuació sobre cap reducció d’aquests terminis.  

o En cas que una empresa licitadora ofereixi una reducció de termini, aquest 
reducció serà obligatòria per a aquesta empresa en cas de resultar 
adjudicatària, i li serà exigit el termini ofert, de manera que el seu 
incompliment serà penalitzat d’acord amb el que estipulen els plecs. 

o Si el termini proposat per l’empresa licitadora no es considera viable 
tècnicament per part dels serveis tècnics del Consorci PRBB, o bé fa 
impossible analitzar la memòria presentada i comparar-la amb la resta 
d’ofertes, es penalitzarà aquesta reducció de termini proposada reduint la 
puntuació que s’assignaria a l’empresa en aquest criteri, en funció de la 
gravetat. Si aquesta oferta resultés adjudicatària, el Consorci podrà requerir 
l’adaptació de la planificació als terminis establerts en aquest plec. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Memòria descriptiva: fins a 20 punts. 
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Sub-criteri Descripció 
Condicions per a la màxima 

puntuació  

1. Estratègia per 

minimitzar l’impacte. 

Fins a 7 punts 

Avaluació de mesures per reduir disfuncions a l’Estabulari 
durant l’execució (p. ex., treballs fora d’horari laboral, 
coordinació amb usuaris). 

Proposta detallada amb horaris 
específics (nits, festius), mesures 
provisionals (p. ex., sistemes 
temporals) i protocols de 
coordinació amb l’Estabulari. 

2. Detall dels treballs 

previs. Fins a 5 punts 

Valoració de la descripció dels treballs previs (p. ex., 

inspecció del recuperador, diagnosi de fuites). S’avaluarà la 

identificació de riscos i solucions 

Descripció completa amb 
metodologia clara, identificació de 
riscos (p. ex., fuites addicionals) i 
solucions tècniques detallades. 

3. Detall dels treballs 

d’execució. Fins a 5 

punts 

Avaluació de la proposta per a la substitució del recuperador i 
la canonada, incloent desmuntatge, instal·lació i gestió de 
residus. 

Proposta detallada amb seqüència 
clara de tasques, assignació de 
recursos (personal, eines) i gestió 
de residus. 
 

4. Detall dels treballs 

posteriors. Fins a 3 

punts 

Valoració de la proposta per a proves, posada en marxa, 
certificacions i lliurament de documentació “as built”. 

Pla exhaustiu de proves, 
certificacions, lliurament de 
documentació completa i suport 
post-implementació. 

 
  

4.2.2 Proposta dels circuits de moviment de persones, materials i residus. Fins 
a 10 punts. 

 

Sub-criteri Descripció 
Condicions per a la màxima 

puntuació  

1. Definició i minimització 

de l’impacte. Fins a 6 

punts 

Avaluació de la claredat dels circuits de persones, materials 
i residus, i de mesures per evitar interferències a 
l’Estabulari (p. ex., rutes segregades, horaris específics). 

Circuits clarament definits amb 
plànols o esquemes, i mesures 
concretes (p. ex., rutes 
alternatives, treballs fora d’horari) 
per evitar disrupcions a 
l’Estabulari. 

2. Gestió de residus i 

seguretat. Fins a 4 punts 

Avaluació de la gestió segura de residus (trasllat a centre 

homologat) i compliment de normatives de PRL. 

Pla detallat de gestió de residus 
amb centre homologat i mesures 
de seguretat completes (p. ex., 
EPI, protocols de PRL). 

 
 
Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals. 

 
Es consideraran com a presumptament anormals aquelles ofertes que la seva puntuació total 
excedeixi un 30% de la mitjana de puntuacions totals de la resta d’empreses. El càlcul es farà 
segons la següent fórmula: 
 

Si Vo > 1,30 x Vm ≥ l’oferta és presumptament anormal o desproporcionada 
 
On: 
Vo = Puntuació total (Puntuació sobre B + Puntuació sobre C). 
Vm = Valor de la mitjana aritmètica de totes les empreses licitadores (Puntuació sobre B + 
Puntuació sobre C). 
 

5. Condicions especials d’execució  
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D’acord amb el que estableix l’article 202 de la LCSP, les condicions especials d’aquest 
contracte de caràcter social, ambiental, ètiques o d’innovació són les següents:   
 
L’empresa adjudicatària està obligada a afavorir l’estabilitat d’ocupació, la igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones i la integració social dels col·lectius més desfavorits, 
i ha de disposar de mitjans propis per al desenvolupament de la prestació objecte del 
contracte. 
  
L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, 
ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista 
en l’ús del llenguatge i de la imatge. 
 
L’empresa adjudicatària assumirà l’obligació d’aplicar a la plantilla que executi el 
contracte les condicions de treball establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial 
vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les 
millores que pugui establir. 
 
Per altra banda, cal tenir en compte el següent: 

 
1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei del Consorci PRBB que intervenen, directament o indirectament, en el 
procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes 
recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma 
transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de 
contractació d’acord amb el rau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments 
contractuals. 
 
La presentació de l’oferta per part de les empreses licitadores suposarà la seva adhesió 
al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els 
compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 
  
2. Per tal de donar compliment al que preveu l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les empreses 
licitadores i les empreses contractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o 
de les prestacions a licitar. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 
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e) En el moment de presentar l’oferta, l’empresa licitadora ha de declarar si té 
alguna situació de possible conflicte d’interès, als efectes del què disposa l’article 
64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el 
projecte.  

f) Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes 
característiques l’empresa  contractista o subcontractista està obligada a posar-
ho en coneixement de l’òrgan de contractació 

g)  Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
h) A més, l’empresa contractista haurà de  col·laborar amb l’òrgan de contractació 

en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del 
compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la 
normativa de contractes del sector públic imposen a les empreses contractistes 
en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal. 

 
3. Les empreses licitadores, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o 
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de 
seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la 
normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin 
considerats paradisos fiscals per la Unió Europea. 
 
4. Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte. 
 
5. Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les 
següents: 
 

- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix 
una penalitat mínima de 2 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA 
exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció 
de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici 
causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat 
de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà 
excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar 
en cap cas el 50% del preu del contracte. 

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2.1 l’òrgan de 
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en 
matèria de competència. 

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2.1 l’òrgan de 
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens 
perjudici d’altres penalitats que es puguin establir. 

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els 
posarà en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de 
control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria. 
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6. Necessitat i relació amb l’objecte del contracte  (article 106 i 28 LCSP) 
 
El PRBB és un dels principals centres de recerca de Catalunya on conviuen diferents 
entitats destinades a la investigació i recerca en el camp de la biomedicina. La correcta 
climatització dels espais que conformen l’Estabulari així com el correcte funcionament 
dels equips d’esterilització de l’àrea de neteja existents en aquesta zona, són essencials 
per al desenvolupament de les investigacions que es porten a terme i, per tant, la 
instal·lació de vapor que subministra aquest fluid per a la climatització i per als equips 
abans esmentats de l’Estabulari, esdevenen cabdals per a la prestació de serveis del 
Consorci als centres de recerca, que és una de les finalitats del Consorci Parc de Recerca 
Biomèdica de Barcelona que gestiona el PRBB. 
 
L’actual instal·lació de vapor està conformada per dues calderes de la marca YGNIS 
model HDPY-640 que funcionen amb gas natural. A més, la instal·lació disposa de tots 
els elements necessaris: dipòsit de condensats, dipòsit de recollida de sediments, 
bombes hidràuliques, purgadors, equip de tractament d’aigua d’alimentació, etc. Un 
dels elements objecte d’aquest contracte és el recuperador d’energia per condensació 
ubicat a la sortida de fums (xemeneia) de la caldera nº 1 de la marca YGNIS de la sèrie 
TOTALECO model T7. 
 
Aquest element és un intercanviador de calor de fums/aigua que serveix per recuperar 
l'energia que contenen els productes de combustió en forma de calor sensible i latent, 
mitjançant la condensació del vapor d’aigua dels fums. Acoblant l’equip a la sortida de 
fums de la caldera, es recupera aquesta energia. Com més baixa sigui la temperatura 
d'aigua en aquest circuit més gran serà la seva recuperació podent incrementar-se fins 
a un 20% el rendiment de la caldera. Aquest augment en el rendiment es tradueix en un 
estalvi de combustible i per tant, en un estalvi econòmic substancial. 
 
Actualment, aquest element es troba perforat en el seu interior, per la qual cosa el seu 
funcionament no és el correcte. 
 
Quant a les canonades, es produeixen fuites a la canonada de retorn del mateix 
recuperador. 
 
Per tant, cal realitzar la substitució del recuperador d’energia per condensació de la 

caldera de vapor nº 1 així com del tram de canonada afectat per les fuites. L’objectiu 

general serà la renovació d’aquests elements per tal de millorar el rendiment actual de 

la instal·lació de vapor. 

 

 
7. Subcontractació (art. 215.2 e) LCSP). 
 

Es podran subcontractar aquells treballs necessaris sempre i quan les obres i 

instal·lacions quedin acabades i integrades a la resta d’instal·lacions de forma adient. 
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8. Modificacions previstes del contracte (art. 204 LCSP) 
 
No es preveuen modificacions al contracte. 
 
 
9. Infraccions i penalitzacions (art. 192 i s. LCSP) 
 
El contractista està obligat a complir el termini total d’execució del contracte i els 
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball i d’acord amb les 
instruccions emeses pel Consorci PRBB. 
 
Si l’empresa contractista, per causes imputables al mateix, incorre en demora respecte 
al compliment del termini total o dels terminis parcials (si n’hi ha), el Consorci PRBB 
podrà optar indistintament per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o 
per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 2 euros per cada 1.000 euros 
del preu del contracte. S’incrementa l’import d’aquesta penalitat respecte la que 
estableix la llei, atès que el termini de finalització de les obres és un element clau en 
aquesta licitació. 
 
Si l’empresa contractista incompleix l'adscripció a l'execució del contracte dels mitjans 
personals o materials compromesos, s'imposaran penalitats proporcionals a la gravetat 
de l'incompliment i la seva quantia no podrà ser superior al 10% del preu del contracte. 
 
Si l’empresa contractista incompleix l’obligació d’entrega de tota la documentació 
generada durant l’execució de l’obra (plànols as-built, certificació dels punts de 
comunicacions, certificats CE dels productes instal·lats i fitxes de producte, manuals d'ús 
i manteniment dels equips, protocol de proves realitzades per l’instal·lador de la 
instal·lació, posada en marxa, control de qualitat, legalitzacions, ...) abans de la 
finalització del període de verificació i entrega d’obra, es considerarà falta greu i es 
penalitzarà amb un 5%  (abans d’IVA) del preu del contracte. 
 
Si l’empresa contractista incompleix l’obligació de comunicar les variacions de personal, 
així com també la del responsable de l’empresa, es considerarà falta lleu i es penalitzarà 
amb un 5%  (abans d’IVA) de la certificació corresponent. 
 
Si l’empresa contractista canvia un material per un altre que no compleix els 
requeriments inicials sense autorització prèvia, es considerarà falta greu.  
 
Les tasques que formin part de les obres contractades que no hagin estat realitzades per 
l’empresa adjudicatària en el termini reflectit en l’oferta o requerit pel PRBB o en les 
dates indicades en els plecs, podran ser encarregades a una tercera empresa i l’import 
de les tasques realitzades serà descomptat de la facturació de l’empresa adjudicatària 
amb una penalització addicional sobre la certificació corresponent del 5%, a més de 
descomptar de la factura afectada, el % corresponent a les tasques no realitzades. Es 
considera falta lleu. 
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La comissió de tres faltes lleus es considerarà una falta greu i tres faltes greus podran 
suposar la resolució del contracte independentment de les penalitzacions econòmiques 
que es puguin aplicar. 
 
Cada vegada que les penalitats per demora suposin un múltiple del 5% del preu del 
contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o 
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 
 
Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, a proposta del 
responsable del contracte, serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant 
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin 
d'abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, 
quan no puguin deduir-se de les certificacions esmentades. 
 
L’import de les penalitats no exclou la indemnització per danys i perjudicis a què pot 
tenir dret el Consorci PRBB, originats per la demora de l’empresa contractista, sempre 
que no es derivin de causes de força major i altres impediments imprevisibles o 
inevitables. Serà aplicable també el que estableix l’article 194 LCSP. 
 
Igualment, les citades penalitats o indemnització podran ser moderades en la seva 
quantia si no hi ha culpa o negligència exclusives de l’empresa contractista o si en la 
producció del dany o perjudici hi hagués hagut intervenció directa o indirecta del 
Consorci PRBB o d’una tercera persona. 
 
El Consorci PRBB comunicarà a l’empresa contractista la incoació de l’expedient de 
penalització per un dels mitjans següents: 
 

- Burofax. Es donarà per vàlida la comunicació amb el “justificant de recepció” 
del burofax. 
- Correu electrònic (e-mail). Es donarà per vàlida la comunicació amb “justificant 
d’entrega en bústia” del sistema de correu electrònic. 

 
Totes les comunicacions seran dirigides al Responsable del contracte designat per 
l’empresa contractista, amb còpia al Gerent – Administrador de l’empresa o persona 
que es determini a l’inici de la prestació del servei (Director d’operacions, Director de 
qualitat,...). 
 
Un cop donada per vàlida la comunicació, l’empresa contractista disposarà d’un termini 
de 10 dies hàbils per presentar al·legacions. Transcorregut aquest termini si no 
s’haguessin presentat al·legacions es donarà per confirmada la falta i l’administradora 
general emetrà la resolució imposant la penalització corresponent. Notificada la 
resolució que imposa la sanció, aquesta serà immediatament executiva i el seu import 
s’haurà d’abonar dins dels quinze dies hàbils següents, mitjançant deducció del 
pagament de les factures pendents i, si això no és possible, s’actuarà sobre la garantia. 
En aquest cas, un cop feta efectiva la liquidació de la penalització, l’empresa contractista 
haurà de reposar l’import de la garantia íntegrament a requeriment del Consorci PRBB i 
en el termini que aquest determini. 
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Si l’empresa adjudicatària presentés al·legacions es conformarà una comissió paritària 
que disposarà del termini d’una setmana per confirmar o retirar la falta. 
 
 
10. Forma de pagament.  
 
El Consorci PRBB abonarà la totalitat de l’import adjudicat, una vegada s’hagin executat 
la totalitat dels treballs, i s’hagi signat l’acta de recepció final de les obres.  
 
 
11. Cessió del contracte.  
 
D’acord amb el que estableix l’article 214.1, segon paràgraf, de la LCSP per a aquest 
expedient es contempla que els drets i obligacions que deriven del contracte podran ser 
cedits per l’empresa contractista a una tercera empresa. Per tal que l’empresa 
contractista pugui cedir els seus drets i obligacions a terceres empreses s’han de complir 
els requisits següents:   
 

a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. 
b) Que l’empresa cedent hagi executat, com a mínim, un 20% de l’import del 

contracte. 
c) Que l’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb 

l’Administració i la solvència que resulti exigible en funció de la fase 
d’execució del contracte i no estar incurs en una causa de prohibició de 
contractar. 

d) Que la cessió es formalitzi entre l’empresa adjudicatària i l’empresa 
cessionària en escriptura pública. 

 
 
12. Memòria final.  
 
Sí. 
 
 
 
 
 
 
Oliver Blanco López 
Director Infraestructures i PRL 
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 
 
 
Barcelona, a la data de la signatura 


