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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L'objecte del contracte es l'execució de les obres contemplades al “Projecte tècnic de reforma del Local Cultural  
Carme Cirera”, redactat el març de 2025, per l'arquitecte tècnic Carles Farràs i Planas, núm. col·legiat 7773 al 
Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Barcelona.

L’edifici del local cultural Carme Cirera de Vilada té una superfície construïda de 545 m 2 i va ser construït 
l’any 1960, segons dades cadastrals.

Actualment,  degut  a  la  seva  antiguitat,  presenta  alguns  processos  patològics  i  mancances  que  amb  la 
intervenció plantejada es pretenen millorar, en quatre aspectes.

En primer lloc a la coberta, que està formada per una estructura d’encavallades de formigó armat i bigues  
també de formigó armat amb una solera d’encadellats ceràmics i teules ceràmiques tipus àrab amorterades 
com a cobriment. El morter de subjecció de les teules presenta un mal estat de conservació degut a que està  
esmicolat  i  no  actua  com  a  element  de  subjecció  de  les  teules,  que  alhora  una  gran  part  estan  força  
deteriorades i trencades, tot plegat provoca l’entrada d’humitats a l’interior del local.

A  aquesta  problemàtica del  deteriorament  de les  teules  i  la  conseqüent  entrada d’humitat  a  l’interior  de  
l’edifici cal  afegir  que es vol  instal·lar  unes noves plaques solars, objecte d’un altre projecte, a una de les  
vessants de la coberta i que amb l’estat actual d’aquesta no es podria garantir la correcte subjecció d’aquestes.

En  segon  lloc  es  pretén  actuar  sobre  l’actual  fals  sostre  de  plaques  d’escaiola,  actualment  hi  ha  alguna 
d’aquestes plaques que han perdut la seva subjecció,  altres estan trencades i  en general  la  superfície del  
damunt  de les  plaques  està  plena  de trossos  de runa,  com es  pot  comprovar  en  una de  les  fotografies,  
significant un sobrepès innecessari.

En tercer lloc es vol dotar l’interior del local d’un sistema de calefacció. Actualment el local no disposa de  
sistema de calefacció tot i que recentment es va instal·lar una caldera de biomassa de pellets.

Per últim i en quant lloc es vol aprofitar per reformar els dos lavabos i modificar l’actual sistema de ventilació  
que és a traves d’una reixa que dona directament a l’exterior, el que provoca que a l’hivern pràcticament siguin  
inutilitzables.

El pressupost d'execució material és de 91.220,05 €. Amb les despeses generals i benefici industrial resulta un  
pressupost total de 108.551,89 €, i afegint el 21% de l'impost del valor afegit IVA, el pressupost d'execució per 
contracte es de 131.347,75 €. 

Els treballs, les responsabilitats i obligacions mínimes definides en el present plec no s'han de considerar en cap 
cas limitatives, sinó que s'hauran de complementar amb el plec de condicions generals i el plec de condicions  
tècniques particulars del projecte executiu, els aspectes desenvolupats pels bons usos i costums de l'exercici de 
la professió, i les corresponents normatives aplicables. 

L'empresa adjudicatària i els tècnics designats i col·laboradors estaran obligats a executar les obres objecte del  
contracte d'acord amb el projecte executiu que serveix de base a la present licitació, l'establert en el present 
plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP), en el plec de clàusules administratives particulars (PCAP),  
més les legalitzacions de les instal·lacions, i les millores i propostes que hagi presentat l'empresa adjudicatària  
en la seva oferta, així com la totalitat de la normativa que sigui d'aplicació en l’àmbit de l'execució i la seguretat  
i salut en les obres.

El  present  plec  té  caràcter  contractual  i  serà  signat  en  prova  de  conformitat  per  la  persona  o  empresa  
adjudicatària, juntament amb altres documents, en l'acte de formalització del contracte. 
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2. ABAST DEL CONTRACTE 

Les obres a contractar tenen per finalitat  executar el  projecte executiu “Reforma del  Local Cultural Carme 
Cirera” que serveix de base a la present licitació, amb les prestacions obligatòries i les condicions que fixi el  
PPTP, el PCAP, el projecte executiu, la legalització de les instal·lacions, i  les obligacions que s'hi incorporin  
provinents de l'oferta que resulti adjudicatària . 

L'empresa adjudicatària serà responsable de l'execució de les obres i les legalitzacions de les instal·lacions, i  
l'Ajuntament es limitarà a disposar de l'estructura tècnica de supervisió dels treballs, i en general verificar i  
assegurar que les prestacions estiguin en condicions de satisfer les seves exigències. Com a responsable final,  
l'Ajuntament sempre tindrà l'ultima paraula en les decisions que afectin el contracte dins els paràmetres que 
estableixen els plecs que serveixen de base a la licitació, i la resta de documents contractuals.

Els mitjans personals, tècnics,  vehicles i  equips necessaris  per a la correcta execució de les obres, amb les  
prescripcions mínimes assenyalades al PPTP, més les que es proposin, seran a càrrec de l'adjudicatari. 

També es consideraran incloses en l'objecte del contracte les possibles modificacions de projecte que pugui 
haver, en els supòsits establerts pels articles 204, 205 i 242 de la LCSP. 

Els licitadors tindran accés als camins esmentats i també a la seu electrònica de l'Ajuntament de Vilada o la  
plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, on hi ha el projecte i la documentació de les  
obres objecte del present contracte. 

Per  tant,  s'entén que els  licitadors  del  present  contracte  han accedit  i  estudiat  el  projecte  executiu i  les  
condicions del contracte, pel que són coneixedors de les obres a executar, els accessos a la zona, les seves  
característiques com a treballs a la via pública, i es consideren capacitats per assumir de forma satisfactòria la  
correcta execució de les obres d'acord amb el projecte aprovat. 

En cap cas,  l'adjudicatari  podrà al·legar que desconeixia els  detalls del  projecte executiu, si  durant la seva  
execució  sorgeixen incidències  o  problemes,  i  es  necessari  corregir  o  modificar  aspectes  per  a  una millor  
execució i funcionament de les obres. 

3. DURADA DEL CONTRACTE 

El  termini  d'execució  de  les  obres  serà  de  3  mesos,  o  un  termini  menor  si  així  ho  proposa  l'empresa  
adjudicatària  en  la  seva  oferta,  a  comptar  des  de  la  data  de  formalització  de  l'acta  de  comprovació  de  
replanteig,  sempre  que  ja  hagi  estat  notificada  l'aprovació  del  Pla  de  seguretat  i  salut  elaborat  per  
l'adjudicatari, o des de la data de l'acta d'inici d'obres. 

La liquidació del contracte de l'obra es produeix un cop s'ha exhaurit el termini de garantia, d'acord amb el que  
estableix !'article 243 de la LCSP, en el moment en que l’òrgan de contractació hagi aprovat la liquidació del  
contracte de l'obra. 

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

De  conformitat  amb  !'article  62.2  de  la  LCSP,  en  els  contractes  d'obres  les  funcions  del  responsable  del 
contracte seran exercides per la direcció facultativa contractada o designada per l'obra. 

A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independència de les funcions de la  
unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, les funcions del responsable del contracte  
són: 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de les obligacions i condicions contractuals. 
b) Coordinar  els  diferents  agents  implicats  en  el  contracte  en  el  cas  que  aquesta  funció  especifica  no  

correspongués a altres persones. 
c) Adoptar  les decisions i  dictar  les instruccions necessàries per  a la  correcta  realització de la  prestació 

pactada. 
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d) Resoldre qualsevol  qüestió que sorgeixi  referent a la qualitat dels materials  emprats,  execució de les 
distintes  unitats  d'obra contractades,  interpretació  de plànols  i  especificacions  i,  en  general,  tots  els  
problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs encomanats sempre que estiguin dintre de les  
atribucions que li concedeixi la legislació vigent. 

e) Informar del nivell de satisfacció de l'execució del contracte. A banda de totes aquelles altres informacions 
i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà un informe d'avaluació 
final de la contractació que farà referencia a diferents aspectes de l'execució del contracte, l'adequació  
del disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes  
econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic. 

f) Les relacionades amb l'acte de recepció, les seves incidències i la signatura de l'acta de recepció.
g) Les que es descriuen al PPT. 

Per als tràmits i actuacions que cal realitzar durant la preparació i execució de les obres, se seguiran els terminis  
assenyalats en el present PPTP. En cas que hi hagi contradiccions en els terminis entre els diferents documents  
que formen part del contracte (projecte, PCAP, PPTP) prevaldrà aquell termini menor de temps, encara que en  
tot cas, sempre caldrà complir l’establert en la normativa d’aplicació en matèria de contractació i en matèria de  
les obres de construcció i seguretat i salut.  

5. REPRESENTANT DEL'ADMINISTRACIO 

L'Ajuntament  de  Vilada  designarà  un  representant  de  l'administració  del  contracte  dels  serveis  tècnics  
municipals. Aquest representant realitzarà, sense perjudici de les atribucions del responsable del contracte, les  
funcions següents: 

a) Assistir a la comprovació de replanteig i la recepció de les obres. 
b) Verificar  el  compliment  de les  condicions especials  d'execució  i  de  l'oferta  tècnica  de l'adjudicatari  i  

informar  per  tal  que  s'incoïn  els  corresponents  expedients  de  penalització,  incidències  en  l'execució 
incidències en l'execució (modificacions, prorrogues, etc.), i, si escau resolució anticipada. 

c) Vigilar tots els aspectes purament tècnics de l'execució del contracte; com poden ser: assistir a les visites  
d'obra, supervisar plànols, propostes de materials, seguiment de l'execució de les obres. 

d) Denunciar  tots  aquells  aspectes  o  les  situacions  que  poden  ser  contraris  a  la  correcta  execució  del 
contracte. 

e) Comunicar al responsable del contracte totes aquelles incidències que tot i no ser qüestions purament 
tècniques, poden ser considerades com a incompliment de condicions establertes en el PCAP o en el PPTP.

f) Fer d'enllaç i coordinar accions amb la resta de serveis de l'Ajuntament que pugin resultar afectats per  
l'execució de les obres.

g) Supervisar tots els aspectes comunicatius de l'obra cap als veïns i la ciutadania 
h) Vetllar per a que es produeixi una comunicació fluida entre tots els agents que intervenen en l'obra,  

director d'obra, contractista, organismes públics, organismes privats, etc. 
i) Mantenir informats als seus superiors i  a l'equip de govern de les incidències i  els aspectes relatius a 

l'execució de les obres. 

6. REPRESENTANT DE L'ADJUDICATARI 

L'adjudicatari estarà obligat a disposar d'una persona que el representi davant l'Ajuntament d’Olvan, pels fins i  
objecte  del  contracte.  Aquesta  persona,  amb  poders  suficients,  s'encarregarà  de  les  relacions  amb 
l'administració municipal i serà el delegat de l'adjudicatari. 

7. DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D'INICIAR LES OBRES 

En un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte el contractista haurà de  
lliurar la següent documentació: 

- Pla  de  Seguretat  i  Salut,  en  aplicació  de  l'Estudi  de  seguretat  i  salut,  el  contractista  resta  obligat  en  
l'elaboració d'un Pla de seguretat i salut, d'acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que 
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modifica el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció. 

- Pla de gestió de residus, d'acord amb el RD 105/2008, que regula la producció i  gestió dels residus de 
construcció  i  demolició,  el  contractista  resta  obligat  a  redactar  el  Pla  de  gestió  de  residus.  Per  tal  
d'uniformar els continguts del Pla de gestió de residus amb els de l'estudi de residus del projecte, aquests  
s'organitzaran d'acord amb uns apartats, que recullen, a més dels requisits prescrits en els textos legals de  
referència, altres accions complementàries per contribuir a millorar la gestió i la traçabilitat dels residus.

- Programa de  treballs  ofert  de  conformitat  amb  el  projecte  a  executar.  -  Pla  de  desviaments  d'obra  i  
senyalització provisional. 

- Pla de control de qualitat, que inclogui una memòria descriptiva del procediment i organització del control  
de qualitat, les activitats a controlar, el tipus i número d'assaigs i comprovacions.

Tots  aquests  documents  s’hauran d’ajustar  a  l’oferta  tècnica  presentada per l’empresa adjudicatària  en la  
licitació del contracte

Per altra banda, es podrà demanar durant qualsevol moment de l'obra: 

- Relació de la maquinària i mitjans auxiliars a emprar durant l'execució dels treballs. 
- Relació nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, així com la seva categoria professional i  

número de afiliació a la seguretat social, havent de comunicar qualsevol modificació. 
- Certificats de formació sobre prevenció de riscos laborals de tot el personal de l'obra. 
- Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis en l'obra, conforme han 

estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats. 
- Certificats d'aptitud mèdica dels treballadors que vagin a prestar als seus serveis. 
- Certificats  d'aptitud,  formació  o  acreditació  oficial  necessària  d'aquells  treballadors  que  hagin  de 

manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials. 

8. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut, el contractista resta obligat en l'elaboració d'un Pla de seguretat i  
salut, d'acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24  
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

El contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar  
des de la formalització del contracte. 

El  coordinador  de seguretat  i  salut  ha d'emetre  un informe sobre l'aprovació  del  pla  de seguretat  i  salut  
elaborat pel contractista. 

En cas que el  Pla no obtingués la conformitat  prèvia del  coordinador de seguretat  i  salut,  es requerirà al  
contractista per a que en un nou termini de cinc dies hàbils realitzi les esmenes que, per raó de defectes o  
omissions, se li facin avinents. 

El Pla amb el corresponent informe favorable del coordinador en matèria de seguretat i salut s'elevarà a l'òrgan  
corresponent per a la seva aprovació, i haurà de ser presentat a la inspecció de treball, sempre abans de l'inici  
de l'obra. 

El pla de seguretat i  salut podrà ser modificat en el decurs de l'obra pel contractista en funció del procés 
d'execució de l'obra, de l'evolució del treball i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al  
llarg de l'obra però sempre caldrà l'aprovació expressa del coordinador en matèria de seguretat i salut durant  
l'execució de l'obra. 

El contractista haurà de complir totes les disposicions legals i reglamentàries que en matèria de prevenció de  
riscs laborals siguin vigents, així com les disposicions de seguretat i salut d'aplicació a les obres de construcció. 
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9. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

Dins  d'un  termini  no  superior  a  un  mes,  des  de  la  data  de  formalització  del  contracte,  excepte  casos  
excepcionalment  justificats  en  els  quals  es  podrà  allargar  aquest  termini,  es  procedirà,  en  presència  del  
contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s'estendrà una acta del resultat que serà signada pel  
contractista, per la direcció facultativa de l'obra i pel representant de l'administració. 

10. INICI D'OBRES 

L'execució de les obres començarà amb l'acta de comprovació del replanteig. No obstant, en el cas que el Pla  
de seguretat i salut no estigues aprovat, les obres s'iniciaran en el moment que s'aixequi l'acta d'inici d'obres,  
que en qualsevol cas tindrà lloc en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació de l'aprovació del Pla de  
seguretat i salut. En aquest cas el termini d'execució previst de 3 mesos d'aquesta obra començarà a comptar  
des de la data de formalització de l'acta d'inici d'obres. 

11. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL 

Abans d'iniciar les obres, el contractista tindrà l'obligació d'efectuar la comunicació d'obertura del centre de 
treball a l'autoritat laboral competent, d'acord amb el que s'estableix a !'article 7.2 de la Llei 25/2009 de 22 de  
desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de  
serveis i el seu exercici. 

12. MITJANS PERSONALS I TÈCNICS

Mitjans personals

L’empresa adjudicatària ha de disposar almenys del següent personal contractat:

- Responsable del contracte: persona delegada amb experiència en el sector i formació tècnica, interlocutor  
directe amb l'Ajuntament, reunions periòdiques, gestió general del contracte, etc.

- Encarregada  d’obra:  persona  qualificada  amb  una  experiència  mínima  de  2  anys  acreditable  en  obres 
d’edificació similars, i amb dedicació completa a l’obra. Amb coneixement dels treballs i la seva planificació,  
organització  i  coordinació  dels  diferents  professionals  que  intervenen  a  l’obra,  tasques  de  recursos  
preventius, assistència a les visites d’obra acordades.

- Responsable de seguretat i salut: persona qualificada amb una experiència mínima d’1 any acreditable en  
obres similars, i amb la dedicació necessària segons l’estudi bàsic de seguretat i salut. Amb coneixement  
exhaustiu dels temes de seguretat i  salut a les obres,  assistència a les visites d’obra acordades amb la 
coordinació de seguretat i salut.

- Personal  operari:  persones  qualificades  en  les  diferents  especialitats,  essent  les  oficials  primera  amb  
experiència mínima de 2 anys acreditable en obres similars,  i  amb les dedicacions necessàries per a la  
correcta execució de les obres i les seves especialitats, segons el projecte executiu que serveix de base a les 
mateixes i les condicions del contracte.

- Personal  administratiu:  redacció  i  lliurament  dels  documents  de  l’obra,  croquis  i  plànols,  tràmits  
administratius, certificacions, factures, gestió telefònica, incidències, etc.

La responsable del contracte, cap d’obra i el personal administratiu s’imputaran a les despeses generals.

El personal que executi les obres haurà de disposar dels coneixements tècnics adequats, així com també de la  
qualificació i la formació individual necessària. S’haurà de presentar a les instal·lacions degudament equipat i  
uniformat, i amb la identificació o acreditació corresponent.  

Sempre  que  es  justifiqui  convenientment,  el  personal  indicat  no  exigeix  exclusivitat  ni  independència  de  
tasques, pel que una mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre que tingui  
capacitat per a la seva execució. Així doncs, s’admetrà per exemple que la persona cap d’obra faci també les 
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funcions de responsable de seguretat i salut, sempre que es tingui la qualificació i capacitat necessàries, i es 
justifiqui adequadament en la proposta del Pla de Treball.

Mitjans auxiliars

Els mitjans tècnics i auxiliars seran els necessaris per a la correcta execució de les obres, segons el projecte 
tècnic que serveix de base a les mateixes.

La  maquinària,  equips  i  eines  que  la  contractista  ha  d’aportar  a  l’obra,  estaran  en  perfecte  estat  d’ús  i  
conservació,  motiu pel  qual  s’haurà de disposar del  corresponent certificat  d’homologació  oficial,  i  hauran  
d’haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les administracions competents, així com també 
compliran els  requisits  exigits  per la normativa aplicable, especialment,  la  referida a la prevenció de riscos 
laborals.

Així  mateix,  la  direcció  facultativa podrà rebutjar  qualsevol  maquinària,  equip  o  eina que al  seu judici  no  
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l’ús a que es destinen, amb independència del 
compliment de la normativa vigent.

13. DESPESES A CARREC DE L'ADJUDICATARI 

El contractista executarà les obres assumint la totalitat dels costos directes i indirectes que siguin necessaris  
per  a  la  correcta  execució  de  les  mateixes.  Seran  a  càrrec  de  l'adjudicatari,  entre  d'altres,  les  següents  
despeses: 

Llicències permisos i autoritzacions 

Tots el permisos i les llicències necessàries per a l'execució de l'obra, tant d'organismes públics com privats,  
seran tramitats  i  obtinguts pel  contractista i  al  seu càrrec,  excepte els  relatius a expropiacions,  servituds i  
llicències municipals. 

Serveis provisionals 

L'adjudicatari  assumirà  totes  les  instal·lacions d'aigua,  electricitat,  i  les  connexions provisionals  que  siguin  
necessàries, per tal de portar a terme una correcte execució de l'obra. 

Pla de control de qualitat 

Les  despeses que s'originin  com a conseqüència  dels  assaigs  i  anàlisis  de  materials  i  unitats  d'obra i  dels  
informes específics que s'emetin per ordre de la direcció de l'obra (responsable del contracte), que resultin 
pertinents en cada cas, seran a càrrec de l'empresa adjudicatària (contractista) i es considera que estan inclosos 
en  el  pressupost  del  projecte  proporcionalment  als  preus  unitaris  fins  el  1'5%  del  pressupost  d'execució  
material. 

No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte del contractista, les despeses derivades de  
controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en l'execució de l'obra.

Habilitació espai tancat

El contractista, en cas la direcció facultativa o l'Ajuntament ho considerin oportú, estarà obligat a habilitar un  
espai tancat que es destinarà exclusivament a oficina tècnica on es podran celebrar reunions amb la direcció  
facultativa (responsable del contracte), amb el representant de l'administració i personal municipal que tingui  
funcions de seguiment de les obres o del manteniment o gestió posteriors, si escau. 

Aquesta  oficina  haurà  de  disposar  d'una  taula  de  reunions  per  tal  de  facilitar  les  visites  d'obra  i  aquells 
elements  tècnics  que  siguin  necessaris.  El  cost  d'instal·lació  d'aquesta  oficina  serà  a  càrrec  de  l'empresa 
adjudicatària. 
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Comunicació 

Serà d'obligació a càrrec de l'adjudicatari la col·locació d'un cartell anunciador de l'obra en un lloc visible que  
determinaran els serveis tècnics municipals. El cartell s'ajustarà al model i condicions tècniques indicades per la  
direcció facultativa i els organismes que hagin atorgat una subvenció, si s'escau. 

Així  mateix,  el  contractista  l'haurà de retirar  com a màxim un mes més tard  de la recepció  de les  obres,  
transcorregut aquest termini l'Ajuntament podrà retirar el cartell a càrrec de l'adjudicatari d'acord amb les  
condicions establertes al PCAP. 

Serà d'obligació a càrrec de l'adjudicatari la col·locació dels cartells, senyals informatives i l'enviament de cartes  
informatives a la ciutadania, si  escau, i  tot allò (totes aquelles actuacions adreçades a fer efectiva la bona 
execució de l'obra així com la bona relació amb la ciutadania) que la direcció facultativa o els serveis tècnics  
municipals considerin necessari. 

Mitjans auxiliars 

La  maquinària,  equips  i  eines  que  el  contractista  ha  d'aportar  a  l'obra,  estaran  en  perfecte  estat  d'ús  i  
conservació,  motiu pel  qual  s'haurà de disposar del  corresponent certificat  d'homologació oficial,  i  hauran 
d'haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les administracions competents, així com també  
compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevenció de riscos  
laborals. 

Així  mateix,  la  direcció  facultativa  podrà rebutjar  qualsevol  maquinària,  equip  o  eina que al  seu judici  no 
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l'ús a que es destinen, amb independència del  
compliment de la normativa vigent. 

Neteja 

L'adjudicatari haurà de mantenir l'àmbit de l'obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb el que  
disposi el Pla de seguretat  i  salut i  a  les indicacions de la direcció facultativa,  i  també dels serveis tècnics  
municipals. 

L'adjudicatari haurà de fer una neteja final de l'obra i de l'àmbit d'afectació pel pas de camions maquinària per 
l'execució de les obres. 

L'adjudicatari estarà obligat a la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l'embalatge i muntatge, i  
qualsevol altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l'execució del contracte, així com la correcta  
gestió dels residus d'acord amb la normativa d'aplicació. 

Senyalització provisional 

El contractista farà les gestions i elaborarà tots els documents necessaris per a procedir a la modificació de  
qualsevol servei, ja sigui un subministrament o els desviaments provisionals de tràfic.

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l execució de les obres, de tots els  
accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d altres persones o entitats. En conseqüència,  
el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de  
30/1/1900 i disposicions posteriors.

El  contractista  esta  obligat  a  instal·lar,  al  seu càrrec,  els  senyals  necessaris  per  indicar  l'accés  a  l'obra,  la  
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva marxa, tant en la zona 
esmentada com en els seus límits i immediateses. 

En el cas que sigui necessari fer desviaments de transit serà d'obligació a càrrec de l'adjudicatari la col·locació 
de tota la senyalització i mesures de seguretat viaria necessàries per una correcta execució com poden ser  
balises, tancaments tipus new jersey, revises, plataformes, semàfors provisionals, senyalitzadors, etc. d'acord  
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amb les indicacions de la direcció facultativa, i dels serveis tècnics municipals si s'escau. 

Aquestes  tasques s'hauran de realitzar  també en horari  nocturn,  a  càrrec  de l'adjudicatari,  en  cas  que la  
direcció facultativa ho estimi convenient vetllant per la seguretat de la circulació de persones i vehicles, i per  
l'interès general. 

Legalitzacions 

Una vegada executades les obres i abans de la formalització de l'acta de recepció de les obres, el contractista  
estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions i escomeses executades (per exemple les xarxes de  
baixa tensió, enllumenat públic, xarxes de serveis, etc.) davant els organismes competents. 

Les  despeses  i  feines  ocasionades  per  la  legalització  de  les  instal·lacions  executades  són  a  càrrec  de  
l'adjudicatari, tant si esta com una partida separada com si no, entenent que serà un concepte inclòs a les  
despeses generals. Les despeses i feines esmentades al paràgraf anterior poden ser, sense que aquesta relació 
sigui limitant, la redacció dels projectes i documents tècnics corresponents, certificats d'instal·lació, contractes  
inicials de manteniment, sol·licitud de legalització davant els organismes corresponents, direcció dels treballs,  
pagament de taxes i visats , etc. 

Totes les instal·lacions s'han d'entregar correctament i degudament contractades. La documentació aportada 
inclourà el justificant del pagament dels drets d'escomesa i les despeses necessàries per fer la connexió de  
servei i les legalitzacions que corresponguin.

Per  a  procedir  a  la  contractació  de  la  instal·lació,  l'adjudicatari  durà  a  terme  tots  els  tràmits  amb  les  
companyies subministradores. L'Ajuntament s'encarregarà de donar a l'adjudicatari autorització escrita per a 
poder contractar al seu nom, i la constructora a l'hora de formalitzar la contractació facilitarà el seu compte de  
càrrec  de  les  factures  a  les  companyies  subministradores.  Un  cop  siguin  rebudes  les  obres  per  part  de  
l'Ajuntament, es gestionarà el canvi de compte d'abonament de les pòlisses vinculades a les obres en qüestió. 

14. MANTENIMENT DE SERVEIS EXISTENTS

El contractista tindrà especial cura en el manteniment dels serveis existents tant de les xarxes principals com de  
les  escomeses particulars,  de  manera que les  interrupcions que pugui  provocar  l’execució  de l’obra siguin 
resoltes amb rapidesa.

Les despeses i treballs originats per aquest motiu es consideraran a les unitats pressupostàries, sense que hi  
hagi dret a reclamació, inclòs quant la informació facilitada al projecte o per les Companyies subministradores  
no sigui exacta, ja que aquesta es facilita a títol orientatiu i ha de ser comprovada mitjançant la realització  de 
cales i altres.

15. CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar 
les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes.

Els moviments dins de la zona d obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació existent en allò 
estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a 
rebaixar la pol·lució fònica.

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte d’urbanització, 
fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà realitzar 
cap tala d’arbres.

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i  qualsevol altres 
difícilment  identificables  en  aquest  moment,  produeixi  al  medi  ambient,  havent  de  canviar  els  mitjans  i  
mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d obra o dels organismes 
institucionals competents en la matèria.
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16. OBRA DEFECTUOSA

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions a la 
particular  d’aquesta,  la  direcció  tècnica  de  les  obres  podrà  acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, 
aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà 
obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la 
part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui  
motiu de pròrroga en cas d execució.

17. MATERIALS

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà d  utilitzar, 
obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització  explícita  del  director  d obra.  Si  fos 
prescindible,  a  judici  de l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es 
disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents  de l’explanació, préstecs i 
pedreres,  que figuren com a utilitzables només als documents informatius,  el contractista tindrà l’obligació 
d’aportar altres materials, que compleixin les  Prescripcions,  sense que per això  tingui  dret  a un nou preu 
unitari.

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu totes les 
despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin.

El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que 
es proposa utilitzar,  i  aportarà les mostres i  les dades necessàries,  tant pel que fa a la quantitat com a la  
qualitat.

En  cap  cas  podran  ser  arreplegats  ni  utilitzats  a  l’obra  materials,  la  procedència  dels  quals  no  hagi  estat 
aprovada pel director de les obres.

18. ABOCADORS

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la localització d ’abocadors 
autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista.

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la 
justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de 
l’operació  de  transport  als  abocadors,  seran  causa  suficient  per  al·legar  modificació  del  preu  unitari,  que 
apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a 
l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l ’excavació 
de l’esplanada, fonaments o rases, s’ha d utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja aquest  
material perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o material de possible  
toxicitat,  el  contractista  haurà  de  transportar-lo  a  abocadors  autoritzats  sense  dret  a  cap  abonament 
complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors  
quantitats de material procedent de préstecs.

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents que 
facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris

Així mateix, el  contractista es responsabilitzarà del compliment de la normativa vigent en matèria de medi  
ambient i del Pla de Gestió de Residus aprovat.

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. En  
cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret.
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19. CERTIFICACIONS 

La direcció facultativa realitzarà en la primera setmana de cada mes el  mesurament de les unitats  d'obra 
executades  i  acceptades  en  el  mes  anterior.  El  contractista  podrà  presenciar  la  realització  d'aquests  
mesuraments. 

Les  certificacions,  i  conseqüentment  les  quantitats  que  s’abonin  a  la  contractista,  tindran  el  caràcter  de 
pagament a compte,  subjectes a les rectificacions i  variacions que resultin de l’amidament final sense que  
comporti de cap manera l’aprovació i recepció de les obres que comprengui. En el transcurs de l’obra, totes les  
certificacions seran a origen, indicant el nombre d’unitats certificades de cada partida, en cadascuna de les  
certificacions mensuals.

Les  partides  alçades  s’hauran  de  justificar,  i  s’abonaran  els  amidaments  realment  executats,  i  en  cas  de 
companyies de serveis s’abonaran els pagaments realment satisfets, als quals se sumarà les despeses generals i 
benefici industrial. 

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posteriorment i  
definitiva ocultes, el contractista esta obligat a avisar a la direcció facultativa amb la suficient antelació a fi que  
aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixen, 
la conformitat dels quals la subscriurà el representant del contractista o el seu cap d'obra. A falta d'avís previ, el  
contractista queda obligat a acceptar les decisions de la propietat sabre aquests elements ocults. 

20. PREUS CONTRADICTORIS 

Si durant l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat d'obra no inclosa en 
els  preus que figuren en el  projecte,  quadres  de preus o  pressupost  es formularà entre  l'adjudicatari  i  la  
direcció  facultativa,  amb  el  vistiplau,  indispensable,  dels  serveis  tècnics  municipals,  en  un  nou  preu  
contradictori,  diligencia  de  la  qual  s'aixecarà  l'oportuna  acta,  que s'haurà d'aprovar  per  l'òrgan municipal  
competent. 

Aquest preu contradictori s'ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els preus  
simples de ma d'obra, maquinària i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant aquells nous 
preus simples no inclosos en el contracte. 

Si això no fos possible s'escollirà un dels inclosos en els quadres de preus que es relacionen a continuació, 
atenent a l'ordre de prioritat que decideixi la direcci6 facultativa. 

1. Quadres de preus del projecte 
2. Preus de referència d'urbanització ITEC-2024 
3. Preus de referència d'enginyeria civil ITEC-2024 
4. Preus de referència d'edificació ITEC-2024
5. Preus de referència de rehabilitació i restauració ITEC-2024
6. Preus de referència de seguretat i salut, assajos control qualitat i despeses indirectes ITEC- 2024 

En tot cas, per a la redacció del nou preu es tindrà en compte el preu d'execució material ITEC més recent per a  
la província de Barcelona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderació, ja sigui pel volum d'obra o 
per qualsevol altra circumstancia. 

21. PROJECTE D'OBRA EXECUTADA 

El Contractista encarregat de l'execució de l'obra haurà de facilitar a la direcció facultativa de l'obra les dades 
necessàries per tal que aquest pugui elaborar el projecte "as built" o la documentació final d'obra a lliurar a  
l'Ajuntament. 

El Projecte d'obra executada ha d'incorporar almenys una memòria, plànols i els documents del control de 
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qualitat,  pel  que el  contractista  facilitarà  com a mínim la  següent documentació,  sense que aquesta  sigui  
limitadora: 

- Aixecament topogràfic, plànols i representacions gràfiques que permetin definir geomètricament les obres,  
els  seus elements i  la seva posició tal com han quedat finalment executades, incloent totes les notes i  
observacions necessàries que indiquin aspectes singulars, informació rellevant, i els tipus de materials dels  
elements que integren l'obra.

- Control de qualitat realitzat, certificats de materials, fitxes de característiques, manuals, etc. 
- Fotografies del seguiment de l'execució de l'obra amb les seves dates, i de l'estat final. 
- Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials han aportat amb 

dades, adreça i telèfon de contacte. 
- Certificats d'instal·lacions i contractes de manteniment, si s'escau. 
- Documents de legalització de les instal·lacions, si s'escau. 
- Documentació acreditativa que s'ha donat compliment dels criteris d'adjudicació en cas que s'hagin ofert en  

el procediment de licitació. 

22. TERMINI DE GARANTIA 

S'estableix un termini de garantia d'un any (12 mesos) o aquell  termini  que hagi ofert l'adjudicatari  si  fos  
superior al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de recepció de les obres. 

Durant  el  període  de  garantia  el  contractista  esta  obligat  a  reparar  o  corregir,  al  seu  càrrec,  totes  les 
deficiències que es puguin observar en l'obra executada, amb independència de les conseqüències que puguin 
derivar de les responsabilitats en que hagi pogut incórrer, d'acord amb el que estableixen els plecs i documents  
del present contracte i la LCSP. 

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l'obra,  
d'ofici o a instancies del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el  
contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, exceptuant el que esta disposat en la LCSP, procedint-se a 
la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions  
pendents que haurà d'efectuar-se en el termini de seixanta dies. 

En el cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats siguin imputables a deficiències en l'execució 
de l'obra i no a l'ús del construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les 
oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació del construït, concedint un termini per a això  
durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre quantitat alguna per  
ampliació del termini de garantia. 

23. ORGANITZACIO DEL CONTRACTE 

23.1. Documentació de treball facilitada per l'Ajuntament.

Per a exercir les seves funcions i obligacions, l'Ajuntament facilitarà al contractista, al director de l'obra i la  
resta de tècnics facultatius l'accés a la següent documentació, si existeix: 

- Projecte executiu de les obres. 
- Informes tècnics de revisió i aprovació del projecte. 
- Contracte d'execució de les obres entre l'Ajuntament i el contractista. 
- Oferta del contractista adjudicatari de l'execució de les obres. 
- Models en format paper i suport informàtic generats per l'Ajuntament.
- Qualsevol altra documentació discrecional que es consideri oportuna. 

23.2. Relacions amb l'Ajuntament 

L'Ajuntament de Vilada comunicarà, prèviament a l'inici de les obres, al contractista i a la direcció facultativa  
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(director d'obra, director d'execució d'obra, i coordinador de seguretat i salut) el nom del tècnic responsable 
municipal del contracte, que serà l'interlocutor prioritari en totes les comunicacions i consultes que es puguin 
generar durant el desenvolupament del contracte en tots els seus aspectes. 

En general,  el tècnic interlocutor de les obres amb l'Ajuntament serà el director de l'obra, responsable del  
contracte, qui te assignada la tasca de coordinació del contractista i l'equip tècnic facultatiu. 

El  director  de  l'obra  transmetrà  qualsevol  aspecte  que  consideri  necessari  a  l'Ajuntament  mitjançant  els  
diversos  modes  de  comunicació  disponibles:  verbal,  correu  electrònic,  missatgeria  instantània,  document  
escrit,  etc.  En  el  cas  que precisi  de justificant de rebut aquesta  serà plasmada en format paper o correu  
electrònic amb correu de resposta. 

De la mateixa manera, l'Ajuntament transmetrà les seves ordres i comentaris al director d'obra utilitzant els  
mateixos  mitjans  i  procediments.  Tota  la  informació,  documentació,  consultes  i  requeriments  dirigides  a  
l'Ajuntament per part dels tècnics en relació al contracte i obra es faran a través del responsable municipal del  
contracte, que alhora podrà delegar algunes de les seves funcions, si escau, en personal adscrit a les seves  
funcions i que es comunicarà prèviament. 

En  tot  cas,  per  qualsevol  documentació  dirigida  a  l'Ajuntament,  s'haurà  informat  prèviament  al  tècnic 
responsable del contracte, i se li enviarà copia dels documents. 

En  el  decurs de l'execució de l'obra,  l'adjudicatari  podrà sol·licitar  tota  mena d'aclariments  i  informacions  
complementaries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes al tècnic responsable municipal. 

L'Ajuntament procurarà atendre, en la mesura que sigui  possible,  les esmentades sol·licituds, sense que la 
manca o el retard en la resposta es pugui considerar en cap moment com a causa motivada de defectes,  
mancances o retards en l'execució de l'obra, donat que es obligació de l'adjudicatari dirigir els treballs sense 
mes aportacions per part de l'Ajuntament que les que figuren en aquest plec de prescripcions tècniques i resta  
de documentació que forma part del contracte. 

23.3. Relacions amb la direcció facultativa 

Els  tècnics  facultatius podran utilitzar  diverses  formes de comunicació  (verbal,  correu electrònic,  etc.)  per 
transmetre  ordres.  Aquestes  ordres  tindran  caràcter  vinculant  del  contracte,  tot  i  que  caldrà  reflectir  i  
relacionar aquestes comunicacions en les corresponents actes, informes, llibres d'ordres i assistències, llibres  
d'incidències , etc. Segons correspongui. 

En cas d'urgència o discrepància per part del contractista, les ordres s'hauran de concretar de forma immediata  
digitalment, ja sigui mitjançant correu electrònic o a través de dispositius mòbils com telèfons, i en qualsevol  
cas considerat com a sensible, es posaran aquests missatges en copia del tècnic responsable municipal o en qui  
aquest delegui. 

24. SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS 

El responsable del contracte d'obres serà el director de l'obra. No obstant això, el responsable municipal del  
contracte que designi l'Ajuntament de Vilada, farà el seguiment global de les obres, i supervisarà el control de  
les mateixes per la posterior acceptació dels treballs objecte del contracte. 

Per  poder  dur a  terme les  tasques de seguiment,  supervisió  i  control,  el  personal  dels  serveis  tècnics  de  
l'Ajuntament tindrà accés, en qualsevol moment, als treballs i documents que l'adjudicatari estigui elaborant  
sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en que es trobin. A aquests efectes, l'adjudicatari facilitarà la revisió  
dels treballs en curs al responsable municipal i tècnics designats per l'Ajuntament.

L'incompliment injustificat de les obligacions derivades d'aquest plec per part del contractista i dels tècnics  
facultatius podrà portar a terme l'aplicació de penalitzacions per part de l'Ajuntament, i si s'escau, la resolució 
del contracte. 
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En cas d'incompliment del contracte, a més del que determina la legislació vigent en matèria de contractació,  
l'Ajuntament es reserva el dret d'executar, amb mitjans propis o mitjançant tercers, qualsevol part de l'objecte  
del contracte.  Amb aquesta finalitat,  l'adjudicatari facilitarà les dades pertinents amb l'antelació necessària  
perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis contractuals es vegin afectats. 

25. RESPONSABILITATS 

Donada la naturalesa del contracte, l'adjudicatari es trobarà inscrit en els registres i classificacions necessàries 
davant els organismes que correspongui. En cas que l'adjudicatari sigui un persona jurídica, haurà de justificar  
la  seva  constitució  com a societat  professional,  l'objecte  social  de  la  qual  sigui  l'execució  d'obres  amb  la  
capacitat i solvència requerida. 

L'autoria dels treballs  durant l'execució de les obres recau en l'adjudicatari.  Aquest  es el  responsable dels 
treballs realitzats. 

El contractista haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura d'almenys cent 
mil euros (500.000,00 €) per sinistre i any, i un sublimat per víctima d'almenys 150.000 €, per tal de fer front a  
qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de l'empresa adjudicatària. 

En cas de produir-se un fet que derives en un procés judicial, el contractista es veurà obligat a mantenir la 
pòlissa fins a la finalització del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n derivi. 

El  contractista  serà  responsable,  durant  l'execució  de  les  obres,  de  tots  els  danys  i  perjudicis  directes  o 
indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència 
dels actes,  omissions o negligències del  personal  al  seu càrrec,  o d'una deficient organització,  protecció  o  
senyalització de les obres. 

Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran d'esser reparats al seu cost de manera  
immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades hauran d'esser  
compensades al seu cost, adequadament , d'acord amb la legislació vigent.

El contractista s'haurà de responsabilitzar solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes per que fa  
a  l'execució  dels  treballs  subcontractats.  La  propietat  quedarà  aliena  i  al  marge  de  les  relacions  entre  el 
contractista i el subcontractista no essent responsable en cap cas per les conseqüències derivades del contracte 
que celebri aquell amb el segon, relacionant-se, per tant, exclusivament amb el contractista. 

Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del projecte o de les instruccions emeses  
per la direcció facultativa, donaran lloc a la seva demolició. 

Excepcionalment,  en  cas  que s’acceptin les  obres  defectuoses quan sigui  possible,  donaran lloc  a  rebaixes 
percentuals de fins el cinquanta per cent (50%) de cada unitat d'obra parcialment mal executada. No obstant 
això, la contractista quedarà exempt de responsabilitat quan els treballs defectuosos o mal executats siguin  
conseqüència d’una ordre directa que hagués donat l’Ajuntament

Si  l'obra  s'arruïna  o  pateix  deterioraments  greus  incompatibles  amb  la  seva  funció  amb  posterioritat  a  
l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa d'incompliment del contracte per  
part del contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant 
un termini de quinze anys a comptar de la recepció o ocupació efectiva, de conformitat amb !'article 244 de la  
LCSP. 

Vilada, juny de 2025
Serveis Tècnics Municipals
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