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Àrea: Contractació 

Expedient núm.: 2102/2025 

Nom del Procediment: Contractació dels serveis de redacció del Projecte executiu de 
la tercera fase de les obres ordinàries de reurbanització del carrer del Padró 
 

DILIGÈNCIA: ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 

Aprovació de l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives 

particulars que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert, oferta 

econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració, i tramitació 

ordinària per el contracte de serveis per la redacció del projecte executiu de la 

tercera fase de les obres ordinàries de reurbanització del carrer del Padró. 

 

VOTACIÓ SOBRE LA INCLUSIÓ DE L’ACORD EN L’ORDRE DEL DIA 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents. 
 

Primer. Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de 17 de març de 2025, va aprovar 

el plec de clàusules administratives particulars i l’expedient de contractació, per 

procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris 

d’adjudicació i tramitació ordinària, per el  contracte de serveis per la redacció del 

projecte executiu de la tercera fase de les obres ordinàries de reurbanització del carrer 

del Padró. (Exp. 747/2025) i que l’esmentat procediment ha estat declarat desert 

mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 14.04.2025. 

Segon. Atès que s’han redactat conjuntament entre l’àrea de contractació i els serveis 

tècnics municipals els plecs de clàusules administratives particulars per l’adjudicació del 

citat contracte els quals s’adjunten com a annex 1. 

Tercer. Atès que el pressupost de licitació ascendeix a la quantia de 26.175,61 € (IVA 

exclòs), més 5.496,88 € d’IVA, sent un total de 31.672,49 € (IVA  inclòs), el qual es 

realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 21.151.60969 Obres 

urbanització carrer padró fase 3. 

Quart. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 17.06.2023; 09.10.2023; 15.02.2024; 03.01.2025; 12.05.2025 
- Número decret: 2023-1263; 2023-1974; 2024-0266; 2025-0009, 2025-0912 

respectivament 
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- Publicació BOPB: 28.06.2023; 20.10.2023; 27.02.2024; 15.01.2025; 20.05.2025 
respectivament 

 
Donat que cal en els propers mesos de setembre-octubre el contracte servei per la 

redacció del projecte executiu de la tercera fase de les obres ordinàries de 

reurbanització del carrer del Padró, per tal de poder procedir a la seva redacció i 

aprovació, i donar continuïtat a les obres executades en l’àmbit de les fases 1 i 2. Es 

considera necessari sotmetre l’expedient de contractació a l’aprovació de la Junta de 

Govern Local prevista pel 28.07.2025 com a punt sobrevingut en l’ordre del dia. 

 

ACORDS: 

Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars (annex 1), així com 

l’expedient de contractació per procediment obert, oferta econòmicament més 

avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració i tramitació ordinària, per el contracte de 

serveis per la redacció del projecte executiu de la tercera fase de les obres ordinàries 

de reurbanització del carrer del Padró. 

Segon. Autoritzar la despesa per l’import de 31.672,49 € (IVA inclòs) la qual es realitzarà 

amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 21.151.60969 Obres urbanització carrer Padró 

fase 3. 

Tercer. Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, el corresponent anunci de 

licitació perquè fins el 15 de setembre de 2025 es puguin presentar les proposicions que 

considerin convenients. 

Quart. Declarar que: 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu 
de Barcelona en el termini de dos mesos. 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 
legal de la competència en el termini d’un mes. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 

 

Annex 1: Plec de clàusules administratives particulars  
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CERTIFICAT DE L’APROVACIÓ: 
 
Dono fe que la Junta de Govern local ha pres l’acord següent: 
 
Sentit de la votació: 
 
_X_ Aprovat 
___ Rebutjat 
___ Deixat sobre la taula 
___ Donat compte 
 
Resultat de la votació: unanimitat dels membres presents. 
 
Número de sessió: 24/2025 
Tipus: Ordinària 
Data de la sessió: 28-07-2025 
Número d’acord: S02 
 
La Secretària accidental 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ 
DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA TERCERA FASE DE 
LES OBRES ORDINÀRIES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DEL PADRÓ 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ 
DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA TERCERA FASE DE 
LES OBRES ORDINÀRIES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DEL PADRÓ 


 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 


 
EXPEDIENT 


Número: 2102/2025 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte: L’objecte del contracte és la redacció del projecte executiu de la tercera fase de les 
obres ordinàries de reurbanització del carrer del Padró. 
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte:  
 
Les característiques tècniques, especificacions, objectius i àmbit d’aquest projecte es detallen 
en l’informe emès per l’arquitecte municipal que s’adjunta al present. 
 
Amb la redacció del projecte tècnic que defineixi la fase 3 de les obres d’urbanització, 
anomenat projecte d’execució, es vol donar el caràcter, acabats i serveis propis del principal 
vial del nucli antic, potenciant el seu paper estructurador, com a eix de vianants que serveixi 
de suport al petit comerç, operació que ha de permetre regenerar el nucli, les edificacions i el 
parc d’habitatges, i afavorir l’accés dels vianants a l’escola de música i arts i a la zona de 
l’escola CEIP Monsenyor Gibert i llar d’infants Les Oliveres. 
 
Consta en l’expedient la provisió d’alcaldia instant als serveis tècnics municipals i a l’àrea de 
contractació per tal que s’iniciï l’expedient de contractació dels serveis per a la redacció del 
projecte tècnic. 
 
Justificació de la idoneïtat: segons informe emès per l’arquitecte municipal. 
 
Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es vol 
contracte1: atesa l’especificitat dels treballs i la càrrega de feina que actualment és assumida 
pels serveis tècnics municipals, no és possible que les tasques de redacció de documents 
objecte del present contracte siguin assumides pels esmentats serveis tècnics. 
 
RÈGIM 


Classe2: administratiu 
Modalitat3: serveis 
 
 


 
1 Només contractes de serveis 
2 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
3 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis o si és administratiu especial. En aquest darrer 
cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimioni municipal de sòl i d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
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PROCEDIMENT 
Contractació harmonitzada4: no 
Recurs especial en matèria de contractació5: no 
Tramitació: 
 Tipus6: ordinari 
 Justificació7: - 
 
Procediment: 
 Tipus8: obert 


Modalitat9: ordinari  
 Justificació del tipus10: 
Forma de selecció11:  diversos criteris d’adjudicació (judici de valor, fórmula i automàtics) 
Admissió de variants12: no 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      


CPV: 7124200-6  Elaboració de Projectes 
 
DOCUMENTS AMB CARÀCTER CONTRACTUAL 


• Plecs de clàusules administratives generals (PCAG) aprovats pel Ple municipal en 
data 9.12.2010, i publicats al Butlletí Oficial de la Província núm.12 de data  14 de 
gener 2010 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5553 de 26 de gener 
de 2010. 


• Aquest plec de clàusules administratives particulars (PCAP), incloent com a annex 
seu el document “Disposicions comuns aplicables als plecs de clàusules 
administratives particulars dels contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages” 
(DCPCAP). 


• Els instruments tècnics que delimiten la prestació (veure capítol II PCAP) 
 


  


 
4 S’indicarà “sí” o “no” 
5 S’indicarà “sí” o “no” 
6 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
7 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
8 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
9 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
10 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
11 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
12 S’indicarà “sí” o “no” 
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II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 


 
DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 


 
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ13 
Existència: sí  
Enumeració:   
 


1. Annex 1. Informe emès per l’arquitecte municipal on es defineixen les característiques 
tècniques, especificacions, objectius i àmbit de la tercera fase de les obres de 
reurbanització del carrer del Padró. 


 
2. Annex 2. Plec de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’espai públic 


urbà editats per la Diputació de Barcelona. 
 
Aquest document emès per la Diputació de Barcelona serveix per determinar el 
contingut mínim del projecte executiu a redactar. El qual s’haurà d’adequar a l’indicat 
en l’apartat “3.2. Contingut del projecte d’urbanització” del citat plec), amb la 
conseqüent adaptació de les referències de normatives tècniques a les actuals que 
les hagin substituït però que es desenvolupa detalladament en cada apartat del plec. 


 
Es posaran també a disposició dels licitadors a través del Perfil del contractant, els següents 
documents tècnics: 
 


▪ Avantprojecte de reurbanització del carrer del Padró. 
 


▪ Projecte executiu de la primera fase de les obres de reurbanització del carrer del 
Padró. 


 
▪ Projecte executiu de la segona fase de les obres de reurbanització del carrer del 


Padró. 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 129 DE LA LCSP (sobre fiscalitat, protecció del medi 
ambient, ocupació i condicions laborals i de contractar a un percentatge específic de 
persones amb discapacitat) 


Existència: - 
Enumeració: - 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 130 LCSP (sobre subrogació de contractes de treball) 


Existència: - 
Enumeració: - 
 
ALTRES INFORMACIONS A DISPOSICIÓ DELS EMPRESARIS 


 
13 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
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Existència: - 
Enumeració: - 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 


Admissió14: - 
Descripció15: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de caràcter 
social, ètic, mediambiental)16 


Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa contractista són les establertes en la clàusula 7 punt 6 de les DCPCAP. 
 
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que 
participen en l'execució del contracte.  
 
Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del contracte i 
el seu incompliment serà considerat com incompliment greu als efectes de la imposició de 
penalitats i del previst en l’article 71.2 c) de la LCSP. 
 
PRESTACIONS DIFERENCIADES EXECUTABLES SEPARADAMENT 


Admissió17: - 
Descripció18: - 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 


 
Drets: 
 
1. El contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels treballs en la forma establerta en el 


present plec i la quantia que en resulti del procés de licitació.  
 


2. L’Ajuntament haurà d’assistir l’empresa contractista per resoldre tots els impediments que 
es puguin presentar per a l’execució de les prestacions del contracte, sempre que estigui 
en l’àmbit de les seves competències. 


 
Obligacions:   
 
A) EN RELACIÓ A L’ELABORACIÓ DE L’AVANTPROJECTE: 


 
3. El contractista haurà de redactar l’avantprojecte de la tercera fase de les obres de 


reurbanització del carrer del Padró, el contingut del qual haurà d’adequar-se i donar 
compliment a la normativa vigent. 


 


 
14 S’indica “sí” o “no”. 
15 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
16 És obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en l’art. 202.2 
17 S’indica “sí” o “no”. 
18 Es descriuen quines són. 
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4. Per a la redacció del avantprojecte d’obres ordinàries municipals, que es consideren de 
gran reparació, es donarà compliment a l’article 21 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.  


 
5. Igualment per a la redacció de l’avantprojecte, i en relació a la documentació i requisits 


mínims del mateix, es donarà compliment a l’article 122 del Reial Decret 1098/2001, de 
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 


 
6. L’autor de l’avantprojecte haurà de disposar del títol habilitant corresponent Tanmateix, 


podrà ser assistit per altres tècnics especialistes que es cregui pertinents. La titulació 
indicada podrà ser substituïda per qualsevol altre facultatiu que legalment tingui la 
capacitat de fer els treball en cada cas referit. 


 
7. Documentació a entregar per a la seva aprovació. S’entregarà un exemplar en format 


paper i suport digital, signat electrònicament per part de l’autor, que contingui el projecte 
en format pdf i formats editables (doc [text], dwg [documentació gràfica], tcq o bc3 
[pressupost], xls [càlculs o altres], etc) i altres formats que hagin estat necessaris per la 
redacció del projecte. 


 
B) EN RELACIÓ A L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU: 
 
8. El contractista haurà de redactar el projecte executiu de la tercera fase de les obres de 


reurbanització del carrer del Padró, i realitzar l’Estudi de Seguretat i Salut associat, el 
contingut dels quals haurà d’adequar-se i donar compliment a la normativa vigent i a les 
prescripcions tècniques particulars estipulades a l’annex 5 del present PCAP. 


 
9. Per a la redacció del present projecte d’obres ordinàries municipals, que es consideren 


de reforma, es donarà compliment al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i en especial als articles 24 a 33.  
 


10. Igualment per a la redacció del projecte, i en relació a la documentació i requisits mínims 
del mateix, es donarà compliment a l’article 233 de la de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, així com als articles 124 al 134 del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, així com a l’estipulat a l’annex 5 del present 
PCAP. 


 
11. L’autor del projecte haurà de disposar del títol habilitant corresponent. Tanmateix, podrà 


ser assistit per altres tècnics especialistes que es cregui pertinents. La titulació indicada 
podrà ser substituïda per qualsevol altre facultatiu que legalment tingui la capacitat de fer 
els treball en cada cas referit. 


 
12. L’autor del projecte serà el responsable últim de la totalitat del projecte i de coordinar els 


diversos intervinents, si s’escau, per assolir una solució unitària, coherent i tècnicament 
satisfactòria. 
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13. Tal i com s’ha indicat, el contingut del projecte executiu, així com la resta de  
documentació objecte de la present contractació, haurà de disposar del contingut 
especificat a l’annex 5 del present PCAP (capítol II sobre prestacions a càrrec del 
contractista del PCAP). 


 
14. L’autor del projecte portarà a terme les funcions de coordinació de seguretat i salut en 


fase de projecte (inclou la redacció de l’Estudi de seguretat i salut) assumint les funcions 
que li són atribuïdes al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre.  


 
15. Els amidaments i pressupost del projecte executiu hauran d’estar conformats per partides 


d’execució material del banc de preus BEDEC de l’ITeC, d’acord amb les següents 
opcions:  


 
a) Data del banc: la més recent 
b) Àmbit de preus: Barcelona  
c) Àmbit de plecs: Catalunya  
d) Variació segons el volum de l’obra nova i de rehabilitació: Urbanització PEM 0,402 M 


euros (no obstant, cal aplicar el coeficient corrector indicat a l’apartat 2.2.3 de 
Criteris del Banc BEDEC:  
https://files.itec.cat/criteris2024/criteris_del_banc_bedec_2024.pdf. 


 
16. Documentació a entregar: 


 
a) Per a l’aprovació inicial del projecte s’entregarà un exemplar en format paper i suport 


digital, signat electrònicament per part de l’autor, que contingui el projecte en format 
pdf i formats editables (doc [text], dwg [documentació gràfica], tcq o bc3 [pressupost], 
xls [càlculs o altres], etc) i altres formats que hagin estat necessaris per la redacció 
del projecte. 


 
b) Per a l’aprovació definitiva del projecte, s’entregarà un exemplar en format paper i 


suport digital, signat electrònicament per part de l’autor,  que contingui el projecte en 
format pdf i format editable (doc [text], dwg [documentació gràfica], tcq o bc3 
[pressupost], xls [càlculs o altres], etc) i altres formats que hagin estat necessaris per 
la redacció del projecte.  


 
c) En relació als arxius PDF caldrà observar el següent: 


- Els arxius PDF han de dur sempre els seus marcadors, correctament vinculats a 
les pàgines que correspongui. 


- No s’ha de barrejar diferents documents en un únic PDF: documents com us 
Estudi de Seguretat i Salut (EBSS o ESS), un Assumeix de direcció, un Estudi 
Geotècnic, o un Projecte Parcial redactat per un altre no han d’anar mai dins del 
mateix arxiu PDF del projecte. 


- Cada document es conformarà en un únic PDF (sempre amb els seus marcadors). 
No es fragmentarà la documentació si no és imprescindible. Si l’arxiu PDF té una 
mida superior a la que permet trametre el servidor, s’ha de dividir i enviar-ho en 
parts lògiques (memòria, documentació gràfica, annexes, ESS, etc.) 
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d) Amb l’objectiu de poder visualitzar el projecte i donar una imatge del resultat final a la 
ciutadania, es farà entrega de: 


- Un mínim de dues visualitzacions 3d (render) 


- Tres plafons amb les plantes del projecte, imatges realistes en color de l’actuació 
en el seu entorn, comparacions de la situació abans i després del projecte, dades 
principals del projecte, etc. 


 
17. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 


les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a 
l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l’execució del contracte. 


 
18. L’adjudicatari està obligat a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o 


materials suficients o que hagi ofert.  
 


19. L’equip redactor haurà de proposar la resolució de qualsevol al·legació o tractament a 
donar a les mateixes. 
 


20. L’Ajuntament de Sant Fruitós tindrà dret a que l’execució es realitzi amb estricta subjecció 
a aquest plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques. 
 


21. L’Ajuntament està facultat per demanar a l’empresa contractista en qualsevol moment, 
tota la  documentació que consideri necessària a l’objecte de comprovar la plena legalitat 
de l’empresa en l’odre fiscal, laboral, administratiu, etc. Requeriment que s’haurà 
d’atendre en el termini que en cada moment s’assenyali per l’Ajuntament. 
 


22. El contractista haurà de complir totes les altres obligacions que es derivin de qualsevol 
disposició legal aplicable. 
 


23. Els treballs de coordinació de seguretat i salut en fase de projecte i l’estudi de seguretat i 
salut, estan inclosos en el contracte. 
 


24. El contractista mantindrà informat al tècnic municipal responsable del contracte de 
l’evolució dels treballs. 


 
25. D’acord amb l’art. 133 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 


confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. El 
deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement 
de la informació de referència. 


 
26. En el supòsit d’incompliment dels deures i obligacions assumides per l’empresa 


contractista, l’Ajuntament podrà requerir-lo al compliment del contracte, amb imposició de 
sancions, o acordar la seva resolució. 


 
27. L’adjudicatari està obligat a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o 


materials suficients formulats en la seva oferta i qualsevol altre requerit per a l’execució 
del contracte. Els mitjans personals hauran de ser acceptats per l’Ajuntament. 
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28. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 


les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a 
l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l’execució del contracte. 


 
ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC19 


 
RÈGIM PATRIMONIAL20 


Béns de domini públic afectes al servei: - 
Béns del contractista afectes al servei i sotmesos a reversió: - 
Béns del contractista afectes al servei i no sotmesos a reversió: - 
Altres béns: - 
 
DURADA DEL CONTRACTE 


 
L’execució dels treballs objecte d’aquest contracte s’ajustarà als següents terminis: 
 
El termini màxim per al lliurament del projecte, amb tota la documentació a la que fa referència 
la normativa d’aplicació amb el nivell de concreció i definició suficient per a la seva aprovació 
inicial serà de tres mesos a partir de la formalització del contracte, una vegada l’ajuntament 
faciliti la documentació necessària a l’adjudicatari. 
 
La documentació necessària a entregar a l’adjudicatari és: 
 


- Avantprojecte. 


- Projectes d’obres ordinàries de reurbanització del carrer del Padró, Fase 1 i Fase 2. 


- Xarxes de serveis municipals. 


- Contactes d’empreses de serveis públics presents en l’àmbit. 


- Estudi o Pla de mobilitat actual o en fase d’estudi. 


- Altres criteris tècnics i/o discrecionals que puguin incidir en la presa de decisions. 


- Recull de documentació, bibliografia i altres fonts històriques, per conèixer el 
creixement i evolució del nucli de Sant Fruitós de Bages. 


- L’Ajuntament encarregarà l’estudi geotècnic del sòl. 
 
L’avantprojecte contindrà les especificacions tècniques necessàries per tal que l’Ajuntament 
pugui encarregar i un estudi geotècnic i el posarà a disposició de l’equip redactor, suspenent 
el termini establert per al lliurament del projecte fins l’entrega d’aquests documents al 
contractista. 
 
En cas de presentació d’al·legacions, suggeriments o reclamacions en relació amb l’acord 
d’aprovació inicial del projecte, el termini màxim de què disposarà l’adjudicatari per presentar 
els informes de les al·legacions i el corresponent del text refós per a la seva aprovació 


 
19 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de serveis. 
20 Per a cada classe de béns, s’indica si es vinculen amb el contracte, les regles singulars del seu règim diferenciades de les 


legals i de les contingudes a les disposicions generals i es relaciona quins són o s’identifiquen genèricament. 
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definitiva, o si s’escau per sotmetre el document a una nova informació pública general o 
restringida, serà de un mes des de la data de presentació del darrer recurs administratiu. 
 
Durada del període principal: - 
Durada màxima de cada pròrroga: - 
Número màxim de pròrrogues: - 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 
 Aplicació21: - 
 Justificació: - 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 


Exigència22: Sí 
Caldrà que l’adjudicatari justifiqui de l’existència d’una assegurança d’indemnització per 
riscos professionals amb un capital mínim de 100.000 euros 
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 


L’equip redactor haurà d’estar format, al menys, durant tot el termini d’execució per un/a 
professional amb títol habilitant que correspongui. 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 


Preceptivitat: No 
Característiques: - 
 
PROGRAMA DE TREBALLS 


Preceptivitat: no 
Característiques: - 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT23  


Informació amb aquest caràcter: - 
Durada del deure de confidencialitat: - 
 
FACULTATS D’INSPECCIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ: 


Descripció: 
Justificació: 
 


  


 
21 S’indica “sí” o “no”. 
22 S’indica “sí” o “no”. 
23 S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP. 
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III. RÈGIM ECONÒMIC 


 
DADES ECONÒMIQUES 


Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:24  
- Quantia: 26.175,61 € 
- Mètode de càlcul aplicat: segons informe emès per l’arquitecte municipal. 


 
En concret l’import dels treballs es desglossen de la següent manera: 
 


 
 
A aquests imports, cal sumar el relatiu a l’estudi topogràfic, que es detalla a 
continuació: 
 


Topogràfic 2.000,00 € 420,00 € 2.420,00 € 


  
Pressupost base de licitació: 


- Sense IVA:  26.175,61 €  
- % IVA: 21   
- Quota estimada de l’IVA: 5.496,88 € 
- Amb IVA: 31.672,49 € 
- Justificació25: El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte 
es troba en l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal (Annex 4) 


 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU26   


Preu global d’adjudicació i màxim del contracte: 
- Sense IVA: 26.175,61 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 5.496,88 € 
- Amb IVA: 31.672,49 € 


 
Sistema de preus unitaris: -- 
Descripció27: -- 
Moneda de pagament : €. 
 
 
 
 


 
24 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
25 Quan es tracti d’un contracte d’obres amb projecte, es farà una remissió al projecte. Quan es tracti d’un contracte de 


subministrament o serveis s’inclourà com a annex un informe tècnic.  
26 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
27 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
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DIVISIÓ EN LOTS 


Admissió28: no  
Justificació sobre la no divisió en lots: Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que es 
tracta d’un treball unitari. 
Descripció i import29: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots30:  - 
Número màxim de lots pels que pot presentar oferta: - 
Número màxim de lots a adjudicar a cada licitador: - 
Normes o criteris a aplicar quan per aplicació dels criteris d’adjudicació un licitador pugui 
resultar adjudicatari d’un nombre de lots que excedeixi del màxim indicat: -- 
Oferta integradora: -- 
 Possibilitat: -- 
 Combinacions admissibles: -- 
 Solvència i capacitat en cada una d’elles: -- 
 Altres determinacions: -- 
 
REFERÈNCIA DE SORTIDA 


Classe de referència per a la formulació d’ofertes31:  baixa única respecte el pressupost de 
licitació.  
Tipus de sortida32:26.175,61  € (IVA exclòs) 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 33 


Aplicació34: No 
Règim d’aplicació35: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 


 


Aplicació pressupostària Any del 
pressupost 


Import (IVA inclòs) 


22 151 60969  obres urbanització carrer 
padró fase 3  


2025 31.672,49 € 


 
FINANÇAMENT36    


Concepte: - 
- Aplicació pressupostària37: 


 
28 S’indica “sí” o “no”. 
29 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
30 S’indica “si” o “no” 
31 S’indica la classe de referència segons la qual els contractistes hauran d’oferir magnituds per determinar el preu (p.e.: baixa 


única respecte al pressupost de licitació, baixa singular per a cada preu unitari ...) 
32 S’indica, segons la classe de referència, aquella que serà màxima a efectes de determinar el preu. Quan sigui una baixa 


única respecte al pressupost de licitació, es remetrà a aquest. 
33 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel 
seu incompliment. 
34 S’indica “sí” o “no”. 
35 Indica la forma concreta com s’aplica. 
36 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
37 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
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- Denominació: 
- Import:   


PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS38 


 
RÈGIM DE PAGAMENTS39 


 
La retribució del contractista s’efectuarà d’acord amb el termini d’entrega. 
 
El pagament dels treballs es realitzarà en els termes següents: 
 


- Primer pagament (50% del preu del contracte): a l’aprovació inicial del Projecte o dos 
mesos després d’haver-lo presentat si aquesta no s’ha produït.  


- Segon pagament (50 % del preu del contracte): una vegada aprovada definitivament 
la documentació o quatre mesos des del lliurament del Projecte, si no s’ha produït 
l’aprovació per causes alienes al contractista. 


 
Els proveïdors hauran d’emetre factures electròniques. El punt general d’entrada de factures 
electròniques de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i entitats que en depenen és el servei 
de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), eFACT, i d’acord amb 
el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l’Administració General de l’Estat i la 
Generalitat de Catalunya pel qual aquesta s’adhereix al Punt General d’entrada de factures 
de l’Estat ( FACe). 
 
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora i 
oficina comptable és: L01082135 
 
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per la 
càrrega de factures electròniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103 
 
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, obra o 
subministrament. 
 
REVISIÓ DE PREUS40 


No procedeix. 
 
ABONAMENTS A COMPTE 


 
 


 
38 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
39 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” o altra 


fórmula que s’apliqui. 
40 S’indicarà la fórmula que s’apliqui o la variació de l’IPC. 
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IV. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE LA CONTRACTACIÓ 


 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 


Denominació de l’òrgan41: Junta de Govern Local 
Atribució42: per delegació. 
Delegació43: 


- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 17.06.2023; 09.10.2023; 15.02.2024; 03.01.2025; 12.05.2025 
- Número decret: 2023-1263; 2023-1974; 2024-0266; 2025-0009, 2025-0912 


respectivament 
- Publicació BOPB: 28.06.2023; 20.10.2023; 27.02.2024; 15.01.2025; 20.05.2025 


respectivament 
 
MESA DE CONTRACTACIÓ 


Constitució44: Sí 
Composició: Actuarà la Mesa de Contractació Permanent que té constituïda l’Ajuntament i 
publicada la seva composició en el Perfil del contractant de l’ Ajuntament. 
 
COMITÈ TÈCNIC O ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT (Art. 146.2 a. LCSP) 


Constitució45: No 
Definició46: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE47 


Regidoria d’adscripció48:  Espai públic, Activitats i Obres  
Responsable municipal/ representant de la promoció49: Sr. Joan Anglada Arumí, arquitecte 
municipal 
Director de l’obra50: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Director de l’execució de l’obra51: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Coordinador de seguretat i salut52: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 


 
41 S’indicarà el nom de l’òrgan de contractació (ple, junta de govern local, tinent d’alcalde o regidor delegat). En el cas dels 


tinents d’alcalde i regidors delegats es consignarà la denominació de la seva delegació.  
42 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
43 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
44 S’indica “sí” o “no”. 
45 S’indica “sí” o “no”. 
46 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
47 En el cas dels contractes d’obra, el responsable del contracte és el director l’obra i en aquest apartat el què es nomena és 


un representant de la promoció. 
48 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
49 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
50 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 


l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte 
de servei.  
51 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 


l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte 
de servei.  
52 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 


l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte 
de servei.  
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V. EL CONTRACTISTA 


 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR53 


Exigència54: No 
Descripció55: - 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 


 


☐ Només classificació  


☐ Classificació més condicions de solvència addicional 


☐ Classificació o condicions de solvència alternativament 


☒ Condicions de solvència sense classificació 


 
CLASSIFICACIÓ56  


Enumeració57:  
Justificació:  
 
CONDICIONS I SOLVÈNCIA TÈCNICA  


Solvència econòmica:  
- Requisits: Quedarà acreditada aportant l’acreditació de disposar de l’assegurança 


d’indemnització per riscos professionals que amb un capital per risc assegurat mínim 
de 100.000 €. (Mitjà 5 dels especificats en la clàusula 25 del DCPCAP) 


- Mitjans d’acreditació:  
- Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 87.1 b) 


de la LCSP atès que es considera apropiat com a criteri referit a la solvència 
econòmica del contractista. 
 


Solvència tècnica:  
 


Es presentarà una declaració responsable mitjançant la qual el licitador  es compromet 
a adscriure al contracte al menys un professional amb títol habilitant que correspongui. 
(model Annex 1) 
 


- Justificació: El requisit de solvència tècnica s’ha establert de conformitat amb l’article 
90.1 lletra e), per considerar-se la més idònies per a l’acreditació del tècnic que 
executarà els treballs objecte de contractació.  


 
EXIGÈNCIA D’EXECUCIÓ DIRECTA PER PART DEL CONTRACTISTA (75.4 de la LCSP) 


 
 


 
53 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència d’alguna 
condició específica de capacitat. 
54 S’indica “sí” o “no”. 
55 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
56 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
57 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
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APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP58 


Exigència59: No 
Descripció60: 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP61 


Exigència62: No 
Descripció63: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 
LCSP)64 


Exigència65: No 
Descripció66: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 94 
LCSP)67 


Exigència68: No 
Descripció69: 
VI. OFERTES 
 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 


Sobre 1:Sí  
Sobre 270: Sí 
Sobre 3: 71: Sí 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 


 
Inclourà:  
 


- Document europeu únic de contractació (DEUC). 


 


En relació al DEUC, l'operador econòmic efectuarà la indicació global relativa a 
tots els criteris de selecció, limitant-se a complimentar la declaració inicial de la 


 
58 Indica les especificacions que han de realitzar les persones jurídiques dels noms i de la qualificació professional del personal 


responsable d’executar la prestació, quan així s’exigeix. 
59 S’indica “sí” o “no”. 
60 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
61 Delimita l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte mitjans personals o materials suficients i la forma del seu compromís 


a l’oferta i la forma d’acreditar el compliment en el termini comprés entre les adjudicacions provisional i definitiva. 
62 S’indica “sí” o “no”. 
63 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
64 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
65 S’indica “sí” o “no”. 
66 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
67 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
68 S’indica “sí” o “no”. 
69 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
70 S’indica “sí” o “no”. 
71 S’indica “sí” o “no”. 
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part IV del DEUC ("compliment de tots els criteris de selecció") i ometent 
qualsevol altre secció de la citada part. 


 


El citat document no contindrà cap referència al/s professional/s a adscriure a 
l’execució del contracte, ni l’experiència en la redacció de projecte. Aquests 
aspectes hauran de ser indicats única i exclusivament en el document model 
Annex 3 “Criteris avaluables mitjançant fórmula/automàtic (oferta econòmica i 
criteris automàtics)” i la seva documentació adjunta (documents acreditatius de 
les titulacions).  


 


- Declaració Responsable, signada pel representant legal, de conformitat amb el 
model que figura en aquest plec, com ANNEX 3. 


 
La citada declaració responsable, no contindrà cap referència al/s 
professional/s a adscriure a l’execució del contracte, ni l’experiència en la 
redacció de projecte, ni a l’oferiment d’incloure a l’equip redactor un tècnic 
especialista en instal·lacions. Aquests aspectes hauran de ser indicats única i 
exclusivament en el document model Annex 3 “Criteris avaluables mitjançant 
fórmula/automàtic (oferta econòmica i criteris automàtics)” i la seva 
documentació adjunta (documents acreditatius de les titulacions).  


 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 2 


Documentació relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor. 
 
Inclourà: 
 


- Memòria explicativa: 10 pàgines DIN-A4, o 5 DIN-A3, o combinats, (un A3 equival a 2 
A4), inclosa documentació gràfica si s’escau, sobre el grau de coneixement dels treballs 
a executar, i conforme s’especifica en l’apartat “Criteris de valoració consistents en judici 
de valor”. 


 
La memòria es desglossarà en els diferents aspectes a valorar segons els criteris 
d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor. 
Únicament es valorarà les deu primeres pàgines (o 5 DIN-A3) de la documentació. 
 
IMPORTANT: Els documents a incloure en el Sobre 1 (DEUC) i Sobre 2  (Memòria 
explicativa), no contindran cap referència als professionals a adscriure a l’execució 
del contracte, ni l’experiència en la redacció de projecte. Aquests aspectes hauran 
de ser indicats única i exclusivament en el document model Annex 7 “Criteris 
avaluables mitjançant fórmula/automàtic (oferta econòmica i criteris automàtics)” i 
la seva documentació adjunta (documents acreditatius de la titulació i projectes 
redactats).  
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DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 3 


 


- Proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 4.  


- Currículum professional complert del tècnic/a adscrit (amb títol habilitant que 
correspongui) 


- Certificat de bona execució, o bé aprovació del projecte, o bé visat o altre sistema de 
validació, per a cada projecte que es relacioni en el model d’oferta. 


 
Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: Sí 


 
RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ72 


Perfil del contractant. 
 
CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 


Lloc: L’indicat en la clàusula 31 del DCPCAP: Per a la presentació de proposicions caldrà 
dirigir-se a l’apartat corresponent que es troba a la seu electrònica que es pot trobar al 
següent enllaç: https://contractaciopublica.cat/es/perfils-
contractant/detall/1087006?categoria=0 
 
Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública de Catalunya 
 
Termini: L’indicat en la clàusula 32.2 del DCPCAP: Les proposicions per optar a aquest 
procediment es presentaran, única i exclusivament, fins el dia 15 de setembre de 2025, des 
de l’endemà de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant.  
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació xifrada que formi 
part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no 
està xifrada). amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l'enviament de les ofertes, 
la documentació. així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant 
la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte 
la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per 
tots els sobres o diferents per cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les 
tenen (l'eina de sobre digital no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són 
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l'accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de 
finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en tot cas, l'han d'introduir dins del termini 
establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de Sobre 


 
72 S’indica el règim de publicitat que s’aplica: 


- Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE 
- Procediments oberts ordinaris, simplificats i supersimplificat (article 159.6 LCSP): perfil del contractant. 
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digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció 
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien 
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la 
valoració de la documentació de l’oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït 
l'empresa la paraula clau. 
 
En aquest sentit, a partir de les 24 hores posteriors a la finalització del termini de presentació 
de les proposicions, els licitadors rebran per correu electrònic una comunicació de petició de 
paraula clau, per tal que introduïu la paraula clau per a què s'iniciï el procés de desxifrat del/s 
sobre/s digital/s corresponent a l'expedient de contractació de referència. Els licitadors podran 
introduir les paraules claus dels sobres en l'enllaç indicat en dita comunicació. La introducció 
d'aquesta paraula clau només implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no 
es realitzarà la seva obertura fins al moment de l'obertura de pliques  especificat a l'anunci 
de licitació. 
 
TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 


3 mesos 
 
VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 


 
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 


Puntuació màxima amb criteris consistents en judicis de valor: 49 punts      
Puntuació màxima amb criteris consistents en fórmules matemàtiques: 51 punts 
Puntuació màxima:100   
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN JUDICI DE VALOR (màxim 49 punts) 


Ordre Criteri Puntuació 
màxima: 
49 punts 


1.  Memòria explicativa:  
 
10 pàgines DIN-A4, o 5 DIN-A3, o combinats, (un A3 equival a 2 
A4) inclosa documentació gràfica si s’escau, sobre el grau de 
coneixement dels treballs a executar, i conforme s’especifica en 
l’apartat “Criteris de valoració consistents en judici de valor”,  
 
Es valorarà el coneixement de les principals qüestions a 
resoldre, amb els següents criteris de valoració:  
 
1.1. Coneixement l’entorn: fins a 9 punts. 


 
5.1 1.2. Descripció de les qüestions a resoldre: fins 20 punts. 


 
1.3. Solucions proposades: fins a 20 punts 
 


 
 
49 punts 
 
 
 
 
 
 


C
od


i V
al


id
ac


ió
: 5


FZ
9E


N
2X


92
PC


AX
27


Q
7X


Q
H


KE
R


N
 


Ve
rif


ic
ac


ió
: h


ttp
s:


//s
an


tfr
ui


to
sd


eb
ag


es
.e


ad
m


in
is


tra
ci


o.
ca


t/ 
D


oc
um


en
t s


ig
na


t e
le


ct
rò


ni
ca


m
en


t d
es


 d
e 


la
 p


la
ta


fo
rm


a 
es


Pu
bl


ic
o 


G
es


tio
na


 | 
Pà


gi
na


 1
9 


de
 3


3 







                            


 
 


  


 


 
Pàgina 20 de 33 


 
Plaça de la Vila, número 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 


04 86  E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 


  
  


 
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador dels concurrents que faci la millor proposta per a 
cada apartat. 
 
Així mateix, s’estableix una puntuació mínima a assolir en la valoració d’aquests 
criteris de 24,5 punts. Els licitadors que no l’assoleixin quedaran exclosos del 
procediment. 
 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN FÓRMULES MATEMÀTIQUES (màxim 51 
punts)   


 
La distribució de la puntuació es realitzarà de la següent manera: 
 
 


Ordre Criteri Puntuació 


 
1.  


 
Oferta econòmica 


 


19 punts.  
Formula 
tipus 1 del 
34.1 
DCPCAP 


2.  Experiència del tècnic que redactarà el projecte (*): 
 


(*) La no acreditació d’experiència en la redacció de la tipologia de projectes 
que es detallen a continuació, comportarà que aquest criteri es puntuï amb 
zero punts. En cap cas serà motiu d’exclusió la no acreditació d’experiència 
en els termes que es detallen en aquest apartat.  


 
Es consideraran el número de treballs signats i realitzats 
en els últims 10 anys, que es detallen a continuació. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


La memòria  no contindran cap referència als professionals 
a adscriure a l’execució del contracte, ni l’experiència en la 
redacció de projecte i direccions d’obra. Aquests aspectes 
hauran de ser indicats única i exclusivament en el document 
model Annex 3 “Criteris avaluables mitjançant 
fórmula/automàtic (oferta econòmica i criteris automàtics)” 
i la seva documentació adjunta (documents acreditatius de 
les titulacions i documents acreditatius de projectes 
redactats).  


 
Tampoc contindrà cap referència a l’import ofert pel 
licitador. En tots els casos anteriors es tracta d’una 
informació que forma part del sobre 3. Si s’observa a la 
documentació presentada qualsevol de les casuístiques 
anteriorment indicades, serà causa d’exclusió del licitador 
respecte el procediment. 
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 2.1 Projectes d’obres d’urbanització: fins a 10 punts 
 
S’atorgarà la següent puntuació, conforme s’estableix a 
continuació (els imports que s’indiquen són referits a 
PEM): 


 
o Projectes superiors a 200.000 € fins a 500.000 €: 2 punts 


per projecte. 
o Projectes superiors a 500.000 €: 5 punts per projecte. 


 
2.2 Projectes d’obres de reurbanització en nucli antic: 
fins a 15 punts: 
 
S’atorgarà la següent puntuació, conforme s’estableix a 
continuació (els imports que s’indiquen són referits a PEM): 


 
o Projectes de fins a 200.000 €: 2 punts per projecte. 
o Projectes superiors a 200.000 €: 5 punts per projecte. 


 


Fins a 25 
punts 


3.  Incorporació a l’equip redactor d’un/a tècnic/a especialista en 
matèria d’instal·lacions:  
 
Titulació: enginyer/a industrial, enginyer/a tècnic/a industrial, 
enginyer/a tècnic/a d’obres públiques, enginyer/a de l’edificació, 
enginyer/a de camins canals i ports, o altres titulacions competents. 
 
Les titulacions indicades podran ser substituïdes per qualsevol altre 
facultatiu que legalment tingui la competència de fer els treballs en 
cada cas referit. 
 


Fins a 7 
punts 


 
Anormalitat: atès que s’estableix com criteri d’adjudicació l’oferta econòmica, per determinar 
si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en 
l’article 85 del RGLCAP.  
 
En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 de la 
LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.  
 
JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  


 
La licitació es tramita mitjançant procediment obert simplificat, amb diversos criteris de 
valoració entre els quals un d’avaluable segons judici de valor.     
 


- En aquest sentit es creu convenient poder valorar les qüestions  resoldre i les seves 
possibles solucions. A aquest criteri se li ha assignat una puntuació màxima de 49 
punts (sobre els 100 punts totals). Es considera que és un percentatge òptim per 
avaluar el coneixement de l’entorn, punts a resoldre i solucions proposades per part 
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dels licitadors i puntuar en aquest sentit les ofertes que acreditin aquest valor afegit. 
S’estableix així mateix que la nota mínima a obtenir en l’avaluació del criteri de valor 
és 24,5 punts per tal de contribuir en l’elecció d’una oferta que ofereixi la millor relació 
qualitat-preu.  


 


- En relació a la baixa econòmica, es puntua la reducció de preu en benefici per a 
l’Ajuntament. 


 


- A l’empara de l’article 145.2 2º, es valora com a garantia d’execució més eficient del 
contracte que es licita amb una ponderació màxima de 25 punts, l’experiència del 
tècnic assignat que redactarà el projecte valorant-se els treballs de redacció de 
projectes d’obres d’urbanització i obres de reurbanització, segons el barem indicat. 
 


- La incorporació a l’equip redactor d’un/a tècnic/a especialista en matèria 
d’instal·lacions, es valora com a major garantia per a la resolució de la solució 
projectada pel que fa a la part d’instal·lacions i serveis afectats que avarca l’àmbit del 
projecte.  
 


 
VIII. GARANTIES 


 
PROVISIONAL 


Exigència73: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics74: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 


Exigència75: sí 
Quantia: 5% del preu del contracte (IVA exclòs) 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics76: - 
Possibilitat de prestació per retenció del preu: - 


- Admissibilitat: - 
- Forma: - 
- Condicions: -  


Possibilitat de sol·licitar la cancel·lació parcial proporcional de la garantia en cas de recepció 
parcial: - 
Justificació en cas de no exigència: - 
 
TERMINI DE GARANTIA 


L’objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia d’un any a comptar des de 
l’aprovació definitiva del projecte o de l’entrega si aquesta aprovació no s’ha produït per 
causes alienes al contractista, termini durant el qual l’Ajuntament podrà comprovar que el 


 
73 S’indica “sí” o “no”. 
74 S’indica “sí” o “no”. 
75 S’indica “sí” o “no”. 
76 S’indica “sí” o “no”. 
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treball s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment a l’estipulat 
en el present plec. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, l’òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista la subsanació dels 
mateixos. 
 
IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 


 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 


 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 


- Serà també causa de resolució: 
- El retard superior al 10% de la durada de qualsevol dels terminis del cronograma 


d’execució, sense que aquesta sigui justificada. 
- La reiteració apreciada pels serveis tècnics municipals de defectes de qualsevol ordre 


que afectin al projecte. S’entendrà que es produeix la reiteració quan consti la mateixa 
deficiència en dos o més lliuraments de treballs per part del contractista. 


- El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva 
realització, com també dels terminis parcials assenyalats per a l’execució successiva. 


- La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de 
l’Administració. 


- Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del terminis normativament establerts o previstos per 
l’ajuntament per a la realització de les prestacions d’aquest contracte l’Administració 
podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les 
previstes en l’art. 212. 


- Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en 
incompliment d’alguna de les prestacions objecte d’aquest contracte que suposi 
pèrdua econòmica, directa o indirecta per a l’ajuntament, l’Administració podrà optar 
indistintament per la resolució del contracte o per descomptar fins a un 10% del preu 
del contracte. 


- Per a graduar la penalitat a aplicar es tindrà en compte la gravetat del fet i els 
perjudicis causats, la reincidència i el grau de culpabilitat en els mateixos.  


 
ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIÓ DEFECTUOSA 


 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ 


 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
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RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP77  


 


 
77 Només s’aplica als contractes de servei que tinguin per objecte la redacció de projectes d’obra. Imposa indemnitzacions quan 


el pressupost d’execució es desvia més d’un 20%, per excés o per defecte. 
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X. MODIFICACIÓ, CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ, EXTINCIÓ I ALTRES CLÀUSULES  


 
MODIFICACIÓ 


Causa: -   
Contingut: -     
Abast màxim: - 
 
CESSIÓ 


Admissió: Sí, en les següents condicions. 
Condicions: En el cas, per alguna circumstància, el tècnic adscrit a l’execució del contracte 
s’hagi de modificar per adscriure’n un altre, s’haurà d’acreditar que aquest disposa d’una 
experiència similar o superior a la valorada al tècnic redactor adscrit en origen. 
 
SUBCONTRACTACIÓ     


Es permet l’execució parcial per tercers78: No es podrà subcontractar cap de les 
prestacions que integren pròpiament les del redactor del projecte. 
No obstant els treballs o documents que per la seva especialitat requereixin, per a la seva 
elaboració i validació, d’un professional no integrant de l’equip redactor, podran ser objecte 
de subcontractació. 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar79: Sí (conforme 
apartat del model Annex 2) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació80: sí  
Pagament directe a subcontractistes81: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: - 
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació:  
 
EXTINCIÓ  


Causes82: Les previstes en la LCSP i en el present plec de clàusules. 
- Serà causa d’extinció l’incompliment del termini d’execució per causa imputable al 


contractista llevat que de forma motivada sol·liciti pròrroga, la qual només s’atorgarà si 
concórren causes que no li siguin imputables.  


 
 
  


 
78 S’indica “si “o “no”. 
79 Indicar “si” o “no”; indicar import, nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o 


tècnica, dels subcontractistes als que se’ls encomanarà la seva realització. 
80 


S’indica “si “o “no”. En contractes d’obres, contractes de serveis o els serveis o treballs de col·locació o instal·lació en el 


context d’un contracte de subministrament) 
81 S’indica “si “o “no”. 
82 Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran causes d’extinció aquelles 


previstes a la llei sense necessitat de previsió al PCAP. 
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES: 


 
Serveis tècnics municipals83: 
 
Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Sr. Joan Anglada Arumí, arquitecte municipal  
       
El Regidor proponent: Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde84 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA85 


☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació. Sra. M. José Fernández Trigo, 


Secretaria accidental segons resolució DGAL de 20.05.2025 (signat electrònicament) 
 


☐ S’emet informe en relació al present expedient i s’incorpora a l’expedient. 


 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ86 


☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació i en relació amb la seva 


fiscalització. Sra. Francina Rius Cruz, Secretària accidental segons resolució DGAL amb 
efectes 15.07.2025 (signat electrònicament) 


 


☐ S’emet informe en relació al present expedient de contractació i en la seva fiscalització 


s’incorpora a l’expedient. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
83 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
84 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
85 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
86 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ 
DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA TERCERA FASE DE 
LES OBRES ORDINÀRIES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DEL PADRÓ 


 
 


ANNEXES 


 
Annex 1. Informe emès per l’arquitecte municipal on es defineixen les característiques 
tècniques, especificacions, objectius i àmbit de la tercera fase de les obres de 
reurbanització del carrer del Padró. 
Adjunt al present en arxiu pdf 


 
Annex 2. Plec de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’espai públic 
urbà editats per la Diputació de Barcelona. 
Adjunt al present en arxiu pdf 
 
Annex 3. Declaració responsable 


 
Annex 4. Model oferta econòmica i treballs executats 
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ANNEX 3. Declaració responsable del licitador que signa l’oferta 87 (a incloure en Sobre 
1) 


 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 


Plaça de la Vila número 1, 08272SANT FRUITÓS DE BAGES 


 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS LICITADORS SOBRE ADSCRIPCIÓ DE 


PERSONAL A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  


 
EXPEDIENT 


Número: 2102/2025 
Objecte: Redacció del projecte executiu de la tercera fase de les obres ordinàries de 
reurbanització del carrer del Padró 
 
RÈGIM 


Classe88: administratiu 
Modalitat89: serveis 
 
EMPRESARI 


Nom: 
DNI/CIF: 
 
EMPRESA 


Nom: 
DNI/CIF: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 


 
L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau, per mitjà del representant que la 
firma, DECLARA RESPONSABLEMENT que: 
 


I. Disposa de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals que amb un capital 
per risc assegurat mínim de 100.000 €. 


 
II. Es compromet a adscriure a l’execució del contracte per a la redacció del projecte 


d’obres ordinàries de reurbanització del carrer del Padró Fase 3,  com a mínim un/a 
professional arquitecte/a o altres titulacions competents.   


 
 


Nota important: la identificació dels professionals a adscriure i les seves titulacions no s’han 
d’incloure en aquest sobre 1. Aquesta informació ha de formar part del Sobre 3, exclusivament. 


 
87 Aquest model s’inclourà dins del sobre únic, en els procediments simplificats en els supòsits en què en el procediment no es 
contemplin criteris d’adjudicació, la quantificació dels quals no depengui de judici de valor. En cas que la valoració inclogui 
criteris avaluables per judici de valor, aquest model s’inclourà e 
88 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
89 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, concessió d’obra pública) o si és administrat iu 
especial. En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
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LLOC I DATA 
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ANNEX 4. Oferta econòmica i treballs executats90    (a incloure en Sobre 3) 
 


A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Plaça de la Vila número 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 


 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU  


RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ; I TREBALLS REALITZATS DEL 
PERSONAL ADSCRIT AL CONTRACTE  


 
EXPEDIENT 


Número: 2102/2025 
Objecte: Redacció del projecte executiu de la tercera fase de les obres ordinàries de 
reurbanització del carrer del Padró 


 
RÈGIM 


Classe: administratiu     
Modalitat: serveis 
 
EMPRESARI 


Nom: 
DNI/CIF: 
 
Formula la següent oferta: 


 
➢ OFERTA ECONÒMICA PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 


 


Oferta econòmica  


Pressupost de licitació: 26.175,61 € (IVA exclòs) 


Preu sense IVA                                           € 


Import IVA (21%)                                          € 


Preu amb IVA                                          € 


% baixa de licitació                                           % 


 
Cal presentar adjunt a l’oferta: 


 
▪ Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la 


serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. 
 
 


 
90 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, o en el sobre únic en els procediments simplificats, quan la reducció 
del preu respecte al pressupost de licitació sigui un criteri d’adjudicació 
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➢ EXPERIÈNCIA DEL TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE 


 
▪ Identificació de la persona que s’adscriurà a l’execució dels treballs de redacció 


del projecte:  
 


Nom i Cognoms DNI Titulació 


   


 
 


▪ A continuació es detallen els projectes d’obra redactats(*): 
 


a) Projectes d’obres d’urbanització:  
 
Projectes superiors a 200.000 € fins a 500.000 € (PEM): 


 


Denominació  Pressupost (PEM) Emplaçament 


   


   


   


   


 
Projectes superiors a 500.000 € (PEM): 


 


Denominació  Pressupost (PEM) Emplaçament 


   


   


   


   


 
 


b) Projectes d’obres de reurbanització en nucli antic:  
 
Projectes de fins a 200.000 € (PEM) 
 


Denominació  Pressupost (PEM) Emplaçament 


   


   


   


   


 
Projectes superiors a 200.000 € fins a 500.000 € (PEM): 


 


Denominació  Pressupost (PEM) Emplaçament 
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Projectes superiors a 500.000 € (PEM): 


 


Denominació  Pressupost (PEM) Emplaçament 


   


   


   


   


 
 
(*) Cal adjuntar, a més, la següent documentació: 
 


- Document acreditatiu de la titulació del tècnic adscrit a la redacció del projecte 
(professional amb títol habilitant que correspongui) 


- Currículum professional complert del tècnic redactor del projecte que s’adscriu. 


- Per a cada projecte: certificat de bona execució, o bé aprovació del projecte, o bé 
visat o altre sistema de validació 


 
 
➢ INCORPORACIÓ A L’EQUIP REDACTOR D’UN/A TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN 


MATÈRIA D’INSTAL·LACIONS 


 
Marcar a l’opció escollida: 
 
 


S’incorporarà a l’equip redactor un/a tècnic/a especialista en matèria d’instal·lacions. 
 


▪ Identificació de la persona que s’incorporarà a l’equip redactor com a tècnic/a 
especialista en matèria d’instal·lacions:  


 


Nom i Cognoms DNI Titulació 


   


 
(*) Cal adjuntar, a més, la següent documentació: 
 


- Document acreditatiu de la titulació del/a tècnic/a especialista en matèria 
d’instal·lacions adscrit/a a l’equip redactor (professional amb títol habilitant que 
correspongui) 


 
NO s’incorporarà a l’equip redactor un/a tècnic/a especialista en matèria d’instal·lacions. 


 
 
SUBCONTRACTACIÓ 


 
S’indica a continuació relació de la part del contracte que es preveu subcontractar: 
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Tasca Import a 
subcontractar 


Nom o perfil empresarial del 
subcontractista: 


   


   


   


 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 


L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que la 
firma, ofereix irrevocablement com a preu del contracte el que figura en aquest escrit.  
 
LLOC I DATA 


 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 
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ANNEX 3. Declaració responsable del licitador que signa l’oferta [footnoteRef:1] (a incloure en Sobre 1) [1:  Aquest model s’inclourà dins del sobre únic, en els procediments simplificats en els supòsits en què en el procediment no es contemplin criteris d’adjudicació, la quantificació dels quals no depengui de judici de valor. En cas que la valoració inclogui criteris avaluables per judici de valor, aquest model s’inclourà e] 






A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES


Plaça de la Vila número 1, 08272SANT FRUITÓS DE BAGES





DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS LICITADORS SOBRE ADSCRIPCIÓ DE PERSONAL A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 





EXPEDIENT


Número: 2102/2025


Objecte: Redacció del projecte executiu de la tercera fase de les obres ordinàries de reurbanització del carrer del Padró





RÈGIM


Classe[footnoteRef:2]: administratiu [2:  S’indicarà si el contracte és administratiu o privat.] 



Modalitat[footnoteRef:3]: serveis [3:  Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, concessió d’obra pública) o si és administratiu especial. En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge). Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial).] 






EMPRESARI


Nom:


DNI/CIF:





EMPRESA


Nom:


DNI/CIF:





DECLARACIÓ RESPONSABLE





L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau, per mitjà del representant que la firma, DECLARA RESPONSABLEMENT que:





I. Disposa de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals que amb un capital per risc assegurat mínim de 100.000 €.





II. Es compromet a adscriure a l’execució del contracte per a la redacció del projecte d’obres ordinàries de reurbanització del carrer del Padró Fase 3,  com a mínim un/a professional arquitecte/a o equivalent.  





LLOC I DATA
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ANNEX 4. Oferta econòmica i treballs executats[footnoteRef:1]    (a incloure en Sobre 3) [1:  Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, o en el sobre únic en els procediments simplificats, quan la reducció del preu respecte al pressupost de licitació sigui un criteri d’adjudicació] 






A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES


Plaça de la Vila número 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES





OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU 


RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ; I TREBALLS REALITZATS DEL PERSONAL ADSCRIT AL CONTRACTE 





EXPEDIENT


Número: 2102/2025


Objecte: Redacció del projecte executiu de la tercera fase de les obres ordinàries de reurbanització del carrer del Padró





RÈGIM


Classe: administratiu				


Modalitat: serveis





EMPRESARI


Nom:


DNI/CIF:





Formula la següent oferta:





· OFERTA ECONÒMICA PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES





			Oferta econòmica 


Pressupost de licitació: 26.175,61 € (IVA exclòs)





			Preu sense IVA 


			                                         €





			Import IVA (21%)


			                                         €





			Preu amb IVA


			                                         €





			% baixa de licitació 


			                                         %











Cal presentar adjunt a l’oferta:





· Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica.











· EXPERIÈNCIA DEL TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE





· Identificació de la persona que s’adscriurà a l’execució dels treballs de redacció del projecte: 





			Nom i Cognoms


			DNI


			Titulació





			


			


			














· A continuació es detallen els projectes d’obra redactats(*):





a) Projectes d’obres d’urbanització: 





Projectes superiors a 200.000 € fins a 500.000 € (PEM):





			Denominació 


			Pressupost (PEM)


			Emplaçament





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			











Projectes superiors a 500.000 € (PEM):





			Denominació 


			Pressupost (PEM)


			Emplaçament





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			














b) Projectes d’obres de reurbanització en nucli antic: 





Projectes de fins a 200.000 € (PEM)





			Denominació 


			Pressupost (PEM)


			Emplaçament





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			











Projectes superiors a 200.000 € fins a 500.000 € (PEM):





			Denominació 


			Pressupost (PEM)


			Emplaçament





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			











Projectes superiors a 500.000 € (PEM):





			Denominació 


			Pressupost (PEM)


			Emplaçament





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			














(*) Cal adjuntar, a més, la següent documentació:





· Document acreditatiu de la titulació del tècnic adscrit a la redacció del projecte (professional amb títol habilitant que correspongui)


· Currículum professional complert del tècnic redactor del projecte que s’adscriu.


· Per a cada projecte: certificat de bona execució, o bé aprovació del projecte, o bé visat o altre sistema de validació








· INCORPORACIÓ A L’EQUIP REDACTOR D’UN/A TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN MATÈRIA D’INSTAL·LACIONS





Marcar a l’opció escollida:








S’incorporarà a l’equip redactor un/a tècnic/a especialista en matèria d’instal·lacions.





· Identificació de la persona que s’incorporarà a l’equip redactor com a tècnic/a especialista en matèria d’instal·lacions: 





			Nom i Cognoms


			DNI


			Titulació





			


			


			











(*) Cal adjuntar, a més, la següent documentació:





· Document acreditatiu de la titulació del/a tècnic/a especialista en matèria d’instal·lacions adscrit/a a l’equip redactor (professional amb títol habilitant que correspongui)





NO s’incorporarà a l’equip redactor un/a tècnic/a especialista en matèria d’instal·lacions.








SUBCONTRACTACIÓ





S’indica a continuació relació de la part del contracte que es preveu subcontractar:





			Tasca


			Import a subcontractar


			Nom o perfil empresarial del subcontractista:





			


			


			





			


			


			





			


			


			














DECLARACIÓ RESPONSABLE


L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que la firma, ofereix irrevocablement com a preu del contracte el que figura en aquest escrit. 





LLOC I DATA








SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT
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INFORME TÈCNIC 1



DEPARTAMENT: ÀMBIT  DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
PROCEDIMENT:



- Número: 2102/2025
- Nom:  Contractació dels serveis de redacció del Projecte executiu de la tercera fase de les  



obres ordinàries de reurbanització del carrer del Padró.



Que formula l’arquitecte municipal Joan Anglada i Arumí en relació a la sol·licitud del regidor de 
l’àrea  i  alcalde,  en  que  en  relació  amb  la  previsió  d’execució  d’una  nova  fase  de  les  obres  
d’urbanització de carrer del padró, demana que s’encarregui  el projecte tècnic.



1. Antecedents.



1.1. En data  28 de setembre de 2012 el  sotasignat  redactà  memòria  valorada de les obres 
d’urbanització del carrer del Padró.



1.2. Avantprojecte d’urbanització del carrer del Padró.



1.3. Projecte executiu de la 1a fase de les obres ordinàries de reurbanització del carrer del  
Padró, aprovat per acord de la Junta de Govern Local en dada 3 d’octubre de 2016.



1.4. Projecte executiu de la 2a fase de les obres ordinàries de reurbanització del carrer del 
Padró, aprovat per acord de  la Junta de Govern Local en dada 31 de gener de 2021.



2. L’objecte de  l’encàrrec  és  la  redacció  del  projecte  tècnic  que  defineixi  la  fase  3  de  les  obres 
d’urbanització,  anomenat  projecte  d’execució,  amb  l’objectiu  de  donar  el  caràcter,  acabats  i  
serveis propis del principal vial del casc antic,  potenciant el seu paper estructurador, com a eix de  
vianants que serveixi de suport al petit comerç, operació que ha de permetre regenerar  el nucli,  
les edificacions i el parc d’habitatges, i afavorir l’accés dels vianants a l’escola de música i arts i  a la  
zona de l’escola CEIP Monsenyor Gibert i llar d’infants Les Oliveres.



3. Àmbit. L’àmbit de la fase 3 és diferent al definit en l’avantprojecte, atès que la fase 2 no s’executà 
en la seva totalitat, deixant per a una fase posterior la plaça de Lluis Espinal, i tampoc és voluntat 
d’executar tota la fase 3 segons l’avantprojecte. Així es tracta d’una fase de nova definició, que 
inclou part de les 2 i  3 inicialment previstes:



3.1. Redefinir les obres d’urbanització de la plaça de Lluís Espinal previstes en el projecte de la  
fase 2. Superfície de 721 m2.



3.2. Tram de carrer Padró des de la plaça de Lluis Espinal fins a l’alçada del  carreró entre els 
números 98 i 100 de cal Bati i ca l’Adelaida. Superfície de 426 m2.



3.3. Àmbit d’influència del Carreró entre el carrer del padró i la Carretera de Vic.  Superfície de 
122 m2.
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Superfície total de l’àmbit: 1269 m2, que corresponen 721 m2 a la plaça, 426 m2 al carrer i 122 m2 



al carreró.



Per voluntat política es demana de repensar el  projecte de la plaça, en que cal prendre decisions  
rellevants sobre mobilitat i el pas del carrer de Sallent, i les cotes de nivell, i els materials. 



El carreró no està contemplat en l’avantprojecte com a àmbit d’influència de la fase 3, sinó com a 
part  integrant  de  la  fase.  Tanmateix  l’ajuntament  planteja  l’actuació  com una  subfase,  amb 
pressupost independent, pel seu tractament fiscal diferenciat.



4. Règim del sòl. 



La totalitat  del terrenys que integren l’àmbit de la fase 2 estan classificats de sòl  urbà, amb  
diverses qualificacions urbanístiques:



 Traça del carrer del Padró i el carreró, qualificació de sistema viari, clau C



 La part nord de la plaça de Lluís Espinal qualificació de sistema d‘espais lliures, places i  
jardins, clau V.



 La part sud de la plaça, segons el Pla especial urbanístic Sallent, estan qualificats de zona  
de  volumetria  especifica,  clau  2d,  en  que  hi  ha  constituïda   una  servitud  de  pas  i  
utilització pública de l’espai superficial d’aquest sòl (coberta plana 1,00 m. per sota de les  
rasants d’aquell, degudament construïda per a suportar sobrecàrregues equivalents a un 
“tren  de  càrregues”  que  representa  una  carga  estàtica  de  2.000  kg/m2.  i  aïllada  i  
impermeabilitzada), que permetrà la utilització privada del subsòl.



Els terrenys estan emplaçats en la seva majoria en zona de nucli antic, clau 1, i en menor part el 
tram  sud  del  carreró  en  zona  d’ordenació  en  illa  oberta,  clau  2b  i  la  plaça  en  part  2d  de 
volumetria específica.
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5. Titularitat del sòl.



L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages disposa de la totalitat del sòl objecte d’aquesta memòria,  
o de una servitud de pas i utilització pública de l’espai superficial d’aquest sòl sense que sigui  
necessària l’adquisició o expropiació de cap tipus de sòl.



6. Estat actual. 



El carrer Padró és el principal vial del nucli antic, que enllaça el barri de La Sagrera a sud-oest  
amb la resta de nucli i l’escola Monsenyor Gibert i llar d’infants Les Oliveres al seu extrem nord-
est, i que en va ésser l’eix estructurador fins al seu desdoblament  amb la carretera de Vic. Al 
llarg del seu recorregut de la fase 3 ara prevista no es troben edificis públics ni emblemàtics, però 
a destacar l’obertura de l’espai públic que conforma la Plaça Lluís Espinal, on l’Ajuntament ha 
instal·lat les dependències municipals del Serveis socials i Cultura amb accés de de l’anterior fase 
d’obres.



El carrer té seccions, usos i entorns diferents. Tant els acabats com els serveis no són uniformes,  
fruit  de  la  seva execució  per  trams i  posteriors  reparacions,  i  que per  la  seva configuració  i  
envelliment dels materials dona una imatge força degradada. Malgrat tot l’anterior constitueix 
un conjunt ambiental que ha sabut conservar el seu caràcter.



Llevat del tram de la fase 1 ja urbanitzat, en la resta de fases i àmbits d’influència, en general té  
una amplada que oscil·la entre 5 i 7 metres, amb calçada central amb paviment asfàltic i voreres  
als dos costats formigonades amb bordó de pedra, amb diferencia de cota poc pronunciada. El  
carrer disposa dels serveis de subministrament d’aigua, de xarxa clavegueram unitària, xarxa de 
distribució de gas natural, i xarxes de subministrament elèctric i de telefonia penjades per façana. 
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7. Criteris i aspectes bàsics d’urbanització. 



Cal seguir els criteris establerts en el projecte de la fases 1 i 2, analitzant les solucions adoptades,  
la  seva  execució,  anàlisi  dels  resultats  tot  proposant,  si  s’escau,  solucions  que  resolguin 
problemàtiques que es detectin.



També cal considerar si s’apliquen o no els mateixos criteris a la part del carreró que no discorre  
per zona de nucli antic.



8. Termini. 



Els treballs s’hauran d’entregar per registre municipal en un termini de tres  mesos a partir de 
que l’ajuntament faciliti la documentació necessària a l’adjudicatari.



La documentació necessària a entregar a l’adjudicatari és:



• Avantprojecte.
• Projectes d’obres ordinàries de reurbanització del carrer del Padró, Fase 1 i Fase 2.
• Plànol topogràfic, que s’actualitzarà si es considera convenient.
• Xarxes de serveis municipals.
• Contactes d’empreses de serveis públics presents en l’àmbit.
• Estudi o Pla de mobilitat actual o en fase d’estudi.
• Altres criteris tècnics i/o discrecionals que puguin incidir en la presa de decisions.
• Recull de documentació, bibliografia i altres fonts històriques, per conèixer el creixement i  
evolució del nucli de Sant Fruitós de Bages.
• Es redactarà estudi geotècnic del sòl.



9. Documentació i tramitació. L’entrega de documentació es materialitzarà en el següent forma: Una 
còpia en paper,  amb plànols plegats en format DIN-A3 o DIN- A4, i  còpia en suport digital  en 
format *.pdf i en format manipulable (*.doc per al textos,  *.dwg documentació gràfica, i *.tcq per  
als amidaments i pressupost).



S’inclourà visualitzacions 3d.



10.Pressupost per al coneixement de l’administració.



A continuació s’enumeren els conceptes que cal tenir en compte en la confecció del pressupost  
per al coneixement de l’administració (PCA).



a) Estudi topogràfic. Ja es disposa de plànol topogràfic confeccionat per l’empresa de OFICINA 
DE TOPOGRAFIA MIRA S.L. si bé caldrà actualitzar-lo.



b) Estudi geotècnic. Caldrà encarregar un estudi del sòl a empresa especialitzada.



c) Honoraris  de  redacció  del  Projecte  d’urbanització.  Basat  en  barems  orientatius  aplicats 
sobre el pressupost per metre quadrat actualitzat del projecte de la fase 2. 



Pressupost d’execució material,  Ràtios del projecte de la Fase 2, segons informe de gener de  
2022.  Aquesta ràtio s‘ha actualitzar d’acord va l’increment de preus de les obres dels darrers dos 
anys:
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FASE Sup (m2) PEM Ràtio €/m2 Act. 15%



2A 1.268,03 506.553,60 € 399,48 459,4029



2B 713,43 204.469,41 € 286,60 329,5906



Àmbit influència 251,23 25.807,75 € 102,73 118,1344



Total 2.232,69 736.830,76 € 330,02 379,5222



 



Les superfícies i pressupost d’execució material dels àmbits de la fase 3 d’acord amb aquests ràtis  
són:



FASE  3 Sup (m2) Ràtio €/m2 PEM



Plaça 721,00 329,59 237.634,82



Carrer 426,00 459,40 195.705,63



Carreró 122,00 118,13 14.412,40



Total 1.269,00 447.752,85



El pressupost per a l’execució de contracte (PEC) és de:



PEC PEM DGE BI Base 21 % IVA Total



FASE 3 447.752,85 € 58.207,87 € 26.865,17 € 532.825,89 € 111.893,44 € 644.719,33 €



Es calculen el honoraris corresponents a les diverses fases de treball per a la redacció de projecte  
i direcció d’obra, i per a tasques de seguretat i salut:



Avantprojecte 15 4.661,11 €



Projecte d'execució 55 17.090,73 €



Direcció d'obres 20 6.214,81 €



Liquidació i recepció 10 3.107,40 €



Honoraris projectista + DO 31.074,05 €



Honoraris DO 9.322,21 €



Redacció ESS i CSS  fase projecte 0,26 2.423,78 €



CSS fase obra i aprovació PSS 0,37 3.449,22 €



Cal pensar però que per a la redacció del projecte cal disposar d’estudis topogràfic i geotècnic del  
sòl.



Els imports per als treballs de redacció dels diversos documents de projecte és de 29.252,49 € , i  
per a les diverses tasques de seguiment d’obra per separat són de 15.453,43 €:
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Base 21 % IVA Total



Avantprojecte 4.661,11 € 978,83 € 5.639,94 €



Projecte d'execució 17.090,73 € 3.589,05 € 20.679,78 €



Redacció ESS i CSS  fase projecte 2.423,78 € 508,99 € 2.932,77 €



Total 24.175,61 € 5.076,88 € 29.252,49 €



Direcció d'obres 6.214,81 € 1.305,11 € 7.519,92 €



Liquidació i recepció 3.107,40 € 652,56 € 3.759,96 €



CSS fase obra i aprovació PSS 3.449,22 € 724,34 € 4.173,56 €



Total 12.771,43 € 2.682,00 € 15.453,43 €



Quadre resum de previsió de despeses:



FASE 3 PEM DGE BI Base 21 % IVA Total



Execució de l'obra 447.752,85 € 58.207,87 € 26.865,17 € 532.825,89 € 111.893,44 € 644.719,33 €



Topògràfic 2.000,00 € 420,00 € 2.420,00 €



Geotècnic 3.000,00 € 630,00 € 3.630,00 €



Avantprojecte 4.661,11 € 978,83 € 5.639,94 €



Redacció projecte Bàsic Executiu 17.090,73 € 3.589,05 € 20.679,78 €



Direcció de l'obra 6.214,81 € 1.305,11 € 7.519,92 €



Liquidació 3.107,40 € 652,56 € 3.759,96 €



Direcció de l'execució de l'obra/CQ 0,00 € 0,00 €



Coordinador de seguretat i salut 5.873,00 € 1.233,33 € 7.106,32 €



Total 574.772,94 € 120.702,32 € 695.475,25 €



I perquè en prengui coneixement als efectes oportuns s’emet el present informe a Sant Fruitós de 
Bages.



L’arquitecte municipal
signat i datat electrònicament
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Presentació



El Servei d’Equipaments i Espai Públic (SEEP) dóna suport als ajuntaments de la província
per a la realització de les obres municipals, tant d’equipaments com d’espai públic, posant
l’accent de manera especial en la seva qualitat. Entenem la qualitat de l’obra d’una forma
global, que comprèn no només uns materials adequats o una execució correcta de les obres,
sinó també la capacitat de les construccions d’acomplir els seus fins i satisfer les necessi-
tats de la ciutadania.



En l’àmbit de l’espai urbà (carrers, parcs, places...), aquesta qualitat es tradueix en diver-
sos factors, com poden ser: potenciar l’espai públic com a lloc de relació i integració social;
aconseguir una accessibilitat plena a totes les persones, més enllà de la normativa; afavo-
rir la màxima polivalència dels espais i la seguretat per a tothom; promoure la participació
ciutadana en la definició dels espais; facilitar el manteniment de l’espai, per tal de simplifi-
car les actuacions i reduir els costos; integrar la mobilitat, afavorint els vianants i el trans-
port públic; apostar decididament per la sostenibilitat, utilitzant materials de baix impacte
ambiental i estimulant l’estalvi d’energia i d’aigua. 



Una eina fonamental per aconseguir aquests objectius és el Plec de prescripcions tècni-
ques. Es tracta del document que recull tots els requeriments i paràmetres als quals s’ha
d’ajustar el projecte, i defineix amb detall el seu contingut d’acord amb els objectius del
promotor. A més, serveix de guia al projectista per a la redacció del seu treball, i és una
eina de control del projecte per part del promotor.



La present edició del Plec de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’es-
pai públic urbà incorpora els factors esmentats. Actualitza la versió anterior, publicada en
la col·lecció «Plecs» l’any 2001, ampliant els criteris que es proposen i els paràmetres que
s’utilitzen, per tal d’assolir millor els objectius de qualitat. Amb aquesta actualització, el SEEP
vol posar en mans dels serveis tècnics municipals una eina que els faciliti els processos
de millora dels seus espais públics.



Anna Hernández Bonancia
Presidenta delegada de l’Àrea d’Infraestructures, 



Urbanisme i Habitatge
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Plec de prescripcions tècniques



Introducció



Generalitats



El present plec de prescripcions tècniques té la finalitat de descriure els treballs que cal
desenvolupar i d’enumerar les matèries que han de ser objecte d’estudi.



Defineix les condicions, les directrius i els criteris tècnics generals que han de servir de base
per a la realització dels treballs i per concretar la redacció i presentació dels diferents docu-
ments que ha de realitzar el tècnic que redacti el treball, perquè pugui ser admès, un cop
en quedin garantides la qualitat, la coherència i la homogeneïtat.



Antecedents



En aquest apartat s’ha de recollir la motivació de la demanda de l’entitat, els estudis pre-
vis i els projectes realitzats fins ara, que tinguin relació amb l’obra a projectar i que siguin
necessaris per a la redacció del treball. 



1. Definició del contracte



1.1. Objecte del contracte



Nom del contracte



Treballs que inclou el contracte (avantprojecte, projecte d’urbanització, topogràfic, geotèc-
nic, projecte d’enderroc, estudis d’inundabilitat, annex d’expropiacions, visualitzacions,
maqueta, etc.).



Aspectes particulars que ha de contemplar la redacció del projecte d’urbanització (fases,
coordinació amb altres serveis, etc.).
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1.2. Programa d’usos 



S’ha de definir el programa d’usos de l’obra ajustat a la demanda municipal.



1.3. Programa actuacions



El projecte d’urbanització ha d’incloure, com a mínim, les següents actuacions: 



1.3.1. Ordenació general



• Dades vials (longitud total (ml), superfície (m2) i amplada mitjana prevista (ml).



• Superfície total plaça (m2).



• Superfície total parc (m2).



• Superfície total actuació (m2).



• Pavimentació dels diferents àmbits.



• Adaptació d’itineraris accessibles.



• Realització de murs de contenció necessaris.



1.3.2. Serveis



• Clavegueram: realització de la xarxa de clavegueram, tant la de residuals com la de
pluvials.



• Xarxa d’aigua: 



– Renovació de la xarxa d’aigua existent.



– Completar, si és necessari, la dotació de dipòsits de la urbanització.



– Col·locació d’hidrants.



• Enllumenat: construcció d’una xarxa d’enllumenat nova o renovació de l’existent.



• Xarxes de gasos i fluids: realització de les xarxes.



• Xarxa de telefonia i de baixa tensió: soterrament de les línies aèries existents.



1.3.3. Vegetació, mobiliari i senyalització



Definició dels elements de mobiliari i vegetació per cobrir les necessitats del programa d’ac-
tuacions: arbrat, elements d’ombra, fonts, zones d’estada, zones de pícnic, àrees de joc,
jardineres, elements separadors, etc.



Senyalització viària horitzontal i vertical.
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1.3.4. Altres



Reposició de les tanques de les parcel·les que estiguin afectades, ponts, passeres, pèr-
goles, edificacions auxiliars, serveis públics, obres hidràuliques, etc.



1.4. Cost de referència



S’ha d’especificar el cost de referència (pressupost d’execució per contracte [PEC], amb
l’IVA inclòs) de l’obra a projectar desglossat en les principals unitats (urbanització, infra-
estructures singulars, etc.).



2. Criteris a seguir en el desenvolupament dels treballs 



2.1. Bases per a la redacció del projecte



L’encàrrec comprèn tots els treballs previs i l’elaboració de tota la documentació necessà-
ria que possibiliti la total execució de les obres a projectar i, en qualsevol cas, s’ha d’ajus-
tar a allò que estableix la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic;
el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques en tot allò que no s’oposi a la nova
llei; el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de
juny), i la resta de la normativa aplicable.



Els diferents documents que en conjunt constitueixen el projecte s’han de definir de mane-
ra que el personal facultatiu competent diferent de l’autor pugui dirigir, d’acord amb el pro-
jecte d’urbanització, els treballs d’execució de les obres. 



2.2. Paràmetres de definició del projecte



El projecte ha d’aportar una solució que s’ajusti als paràmetres següents:



• Adequar-se a les normatives i ordenances municipals vigents.



• Adequar-se a la realitat i voluntat de l’ens promotor municipal. Adaptar-se al progra-
ma d’usos i al programa d’actuacions aprovats per l’ajuntament i definits en els punts
1.2. i 1.3. d’aquest plec.



• Tenir en compte els criteris per projectar un espai públic de qualitat que doni respos-
ta a les necessitats de la vida quotidiana, atenent a l’apartat 3.2.2.9. d’aquest plec.



• Afavorir la màxima polivalència i seguretat de les persones usuàries en la urbanització.



• Tenir en compte criteris de sostenibilitat i d’eficiència energètica atenent a l’apartat
3.2.2.8. d’aquest plec.



• Incorporar els criteris d’integració del manteniment de l’obra a projectar, definits a
l’apartat 3.2.2.21. d’aquest plec.
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• Potenciar el criteri d’accessibilitat mitjançant l’aplicació del disseny per a tothom per
tal de facilitar l’ús de l’espai públic a qualsevol col·lectiu: infants, gent gran, persones
amb minusvalidesa física o sensorial, etc., atenent a l’apartat 3.2.2.10. d’aquest plec.



• Incorporar els criteris de mobilitat, vegetació, disseny de ferms i pavimentació, traçat,
mobiliari urbà i de càlcul pel que fa als serveis, definits en els apartats corresponents
d’aquest plec.



• Planificar, si s’escau, la construcció en fases funcionals successives definides d’acord
amb l’ajuntament i diferenciades totalment dins del projecte d’urbanització.



• Ajustar-se al cost de referència definit al punt 1.4.



• Incloure altres criteris de l’estudi de programació, si s’escau.



2.3. Autoria dels treballs



El projecte objecte d’aquest encàrrec ha de ser signat pel tècnic redactor, en la seva qua-
litat d’autor. En qualsevol cas ha de signar: la memòria, el pressupost, els quadres de preus
núm. 1 i núm. 2, el plec de prescripcions tècniques, els plànols i l’estudi de seguretat i salut.
En cas que alguna part del treball requereixi un altre tècnic especialitzat, ha d’anar signa-
da per tots dos.



En el cas que en els plecs de clàusules administratives particulars del projecte, en l’apar-
tat de solvència tècnica, es demani la presència d’altres tècnics especialistes, aquests han
de signar, juntament amb el tècnic del projecte, les parts i els plànols que hagin elaborat.



3. Documentació a presentar



La no inclusió de qualsevol part de la documentació s’ha d’acordar amb l’òrgan promo-
tor, el qual també ha de decidir els lliuraments parcials que s’han de realitzar: avantpro-
jecte i projecte d’urbanització.



La documentació d’aquest treball s’ha d’ajustar al següent esquema general:



3.1. Contingut de l’avantprojecte



L’avantprojecte ha de servir per comprovar que es respectin totes les normatives de com-
pliment obligatori i per garantir la viabilitat econòmica i tècnica de l’obra i la compatibilitat
de la proposta amb els elements preexistents. Per aquest motiu, el grau de detall ha de
ser suficient perquè les empreses subministradores de serveis i els organismes públics afec-
tats puguin pronunciar-se sobre l’adequació de les obres i serveis previstos. En aquest sen-
tit, el seu contingut ha de:



• Concretar el projecte en planta, secció, alçat i rasants.



• Concretar la descomposició de l’avantprojecte en projectes parcials i les etapes
corresponents per elaborar-los i executar-los.
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• Verificar el compliment de les normatives vigents.



• Identificar les obres principals: moviment de terres, estructures, canalitzacions, etc.



• Fer previsions relatives a la implantació de les infraestructures de connexió amb els
sistemes urbanístics exteriors a l’actuació urbanística o bé l’ampliació o reforçament
d’aquests sistemes.



• Preveure les mesures o actuacions que calgui executar prèviament o simultàniament
a les obres d’urbanització per al tractament dels sòls contaminats.



• Concretar un calendari de realització de l’obra.



• Elaborar un pressupost previst dels honoraris corresponents als treballs objecte de
contracte.



• Definir els punts de connexió amb els serveis existents i els criteris que han de regir
la realització dels diferents serveis.



• Adjuntar cartes relatives a haver iniciat els tràmits de coordinació del projecte amb
les companyies de serveis.



La documentació d’aquest avantprojecte s’ha d’ajustar a l’esquema general:



3.1.1. Memòria



• Descripció i justificació de les solucions funcionals, formals i constructives adoptades. 



• Descripció dels criteris generals de pavimentació i dels sistemes estructurals pre-
vistos.



• Descripció de la descomposició de l’avantprojecte en projectes parcials i les etapes
corresponents per elaborar-los i executar-los.



• Criteris generals de disseny de les instal·lacions i serveis urbanístics a instal·lar o reno-
var (materials, profunditats i secció de serveis, velocitats i pendents màxims del clave-
gueram, nivells d’il·luminació, etc.) i previsió de la connexió amb els sistemes exis-
tents.



3.1.2. Resum del pressupost



• Pressupost d’obra desglossat per capítols (per fases, si s’escau):



– Cost obra pressupost d’execució material (PEM). Inclou legalització de les
instal·lacions i escomeses.



– Cost obra PEC (IVA inclòs).



• Cost perquè l’Administració en prengui coneixement o cost total de la inversió, inclo-
ent-hi honoraris de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, expropiacions,
equipament, etc.



• Costos unitaris:



– Preu per metre quadrat.



– Preu per metre lineal.
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3.1.3. Annexos a la memòria



3.1.3.1. Annex de normativa urbanística específica



Si s’escau, cal justificar l’adequació del projecte als paràmetres urbanístics específics.



3.1.3.2. Annex de serveis urbanístics



Criteris generals de les instal·lacions i comunicacions de sol·licitud de col·laboració envia-
des a les companyies de serveis urbanístics.



Previsions relatives a la implantació de les infraestructures de connexió amb els siste-
mes urbanístics exteriors a l’actuació urbanística o bé l’ampliació o reforçament d’aquests
sistemes.



3.1.3.3. Annex de sostenibilitat 



Criteris generals que segueix l’avantprojecte i aspectes que s’han de tenir en compte en
el desenvolupament del projecte executiu. Com a mínim ha d’incloure:



• Justificació dels criteris bàsics de disseny.



• Vegetació amb espècies autòctones.



• Criteris d’optimització de les instal·lacions.



• Minimització de les excavacions i aportació de materials reutilitzats o reciclats que pro-
vinguin de la mateixa obra.



3.1.3.4. Annex de mesures de protecció contra incendis



Compliment de la normativa NBE–CPI 96, de condicions de protecció contra incendis, del
Reial decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicions urbanístiques i de protecció con-
tra incendis en els edificis, així com de les disposicions normatives que pugui establir l’a-
juntament dins l’àmbit de les seves competències.



3.1.3.5. Annex d’accessibilitat



El projecte ha de preveure l’accessibilitat des d’un punt de vista global, seguint els crite-
ris del disseny per a tothom en totes les zones i espais projectats, així com en l’ús de les
instal·lacions i el mobiliari, i afavorir la interrelació i integració dels diferents grups socials,
culturals, de discapacitats, etc.



3.1.4. Plànols



S’han d’incorporar plànols de plantes, alçats, seccions tipus i acabats a escala necessà-
ria per definir formalment la proposta i tot allò necessari per a la preparació dels expe-
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dients i altres autoritzacions administratives. Els plànols han de ser, com a mínim, a una
escala 1:500 i estar representats sobre una base de cartografia topogràfica digital. 



Els mínims exigits són:



• Emplaçament i situació referenciats amb l’entorn.



• Topografia actual amb indicació de serveis i vegetació existents.



• Plantes, alçats i seccions, amb quadres de superfícies i elements a enderrocar. 



• Esquemes generals d’instal·lacions.



• Plantes dels diferents elements de vegetació: arbres, arbustos, parterres, etc.



• Seccions representatives del projecte.



• Descripció de les fases, si s’escau.



• Sanejament. Vinculació del projecte urbanístic a la xarxa de col·lectors i mecanismes,
existents o futurs, de depuració d’aigües o de reutilització de les aigües reciclades.
Traçat i característiques del clavegueram per conduir les aigües residuals i de la pluja,
amb la referència geogràfica del traçat amb relació als vials i altres espais de domini
públic.



• Vials. Determinació del nivell dels terrenys que han de ser destinats a vials rodats, apar-
cament, itineraris de vianants i ciclistes, amb l’objectiu de fixar les alineacions i els
rasants dels solars edificables per als diversos usos previstos en el pla. Determina-
ció de la compactació i pavimentació o, si s’escau, tractament dels vials, introduint
el disseny de la xarxa de transport en comú, en el cas que n’hi hagi, així com l’en-
cintat de voreres i rigoles. 



• Modelat dels terrenys que han de ser destinats a parcs i jardins públics. 



• La xarxa de distribució d’energia elèctrica i d’aigua, la xarxa d’hidrants per a incen-
di, així com la xarxa de distribució de gas, si s’escau, i la infraestructura per a la implan-
tació o connexió a les xarxes de telecomunicacions. Han d’incloure la referència, la
posició gràfica, la descripció i el nombre de les estacions de transformació, de dipò-
sits, de nodes o brancals per a les connexions respectives a les xarxes de subminis-
trament de nivell superior, sense perjudici de la normativa particular vigent per a cada
servei.



• Les infraestructures incompatibles amb l’execució del planejament i el seu desviament
o restitució.



3.2. Contingut del projecte d’urbanització



3.2.1. Memòria



Aquest document ha de recollir, de forma resumida i tan entenedora com sigui possi-
ble, l’exposició de la totalitat del projecte i dels criteris bàsics utilitzats en la seva elabo-
ració, de manera que de la lectura se’n desprengui un coneixement complet i suficient
del projecte.
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3.2.1.1. Índex



Relació paginada de la documentació de la memòria.



3.2.1.2. Antecedents



• Resum dels estudis previs al projecte:



– Programa d’usos.



– Altres (estudis de mobilitat, aforaments de carreteres, estudis d’inundabilitat, estu-
dis previs, etc.).



• Propietat del sòl i dades urbanístiques.



• Descripció de les característiques de l’entorn (morfològiques, geotècniques i clima-
tològiques):



– Resum de l’estudi topogràfic, límits i condicionants físics propers: morfologia, edi-
ficacions, torrents, vegetació, determinació d’elements a enderrocar i elements sin-
gulars a conservar.



– Resum de les característiques geotècniques bàsiques que incideixen en el projecte.



– Característiques climatològiques: insolació, pluviometria, temperatura i higrome-
tria, vents dominants, etc.



• Localització i característiques dels serveis existents (clavegueram, aigua potable,
il·luminació, baixa tensió, gas, telefonia i altres instal·lacions). Cal especificar-hi els con-
venis establerts amb les companyies de serveis.



3.2.1.3. Descripció del projecte



• Descripció de la solució adoptada, d’acord amb els paràmetres de definició de l’a-
partat 2.2.



• Descripció de l’obra. Ha d’incloure totes les unitats d’actuació principals:



– Condicionament del terreny i moviment de terres.



– Estructures.



– Pavimentació.



– Mobiliari urbà.



– Jardineria i arbrat.



– Desenvolupament dels serveis proposats i de la seva connexió amb els existents.



– Afectació als serveis existents.



– Altres.



• Descripció de fases en què es preveu desglossar l’obra, si s’escau.



• En el cas de moviments de terres o d’edificacions o estructures existents a enderro-
car, memòria d’enderrocs i residus de la construcció d’acord amb les normatives
vigents: compliment del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i
altres residus de la construcció; el Decret 161/2001, que modifica parcialment l’an-
terior, i el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, que regula la producció i gestió de
residus de la construcció i demolició.
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3.2.1.4. Obra completa o fraccionada



Manifestació expressa i justificada que el treball comprèn una obra completa o fracciona-
da, segons els articles 13 i 14 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(Decret 179/1995, de 13 de juny). 



3.2.1.5. Classificació del contractista



Proposta de classificació del contractista, per fases i pel total, i terminis d’execució de les
obres (per projecte amb PEC>120.202,42 €). D’acord amb el document annex 2 d’aquest
plec “Classificació del contractista”. (Segons l’article 54 i la disposició transitòria cinque-
na de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, continua vigent,
fins a l’aprovació de la nova classificació, el paràgraf primer de l’apartat 1 de l’article 25
del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques [TRLCAP] i la clas-
sificació establerta en el Reglament de la Llei de contractes de les administracions públi-
ques [RLCAP]).



3.2.1.6. Revisió de preus (per termini d’execució superior a 1 any)



Cal detallar la fórmula o el sistema de revisió de preus d’acord amb els articles 103 a 106
del RLCAP. (Segons l’article 79 i la disposició transitòria segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, es continuaran aplicant les fórmules aprovades
pel Decret 3650/1970, de 19 de desembre; pel Reial decret 2167/1981, de 20 d’agost, que
complementa l’anterior, fins que siguin aprovades les noves fórmules de revisió de preus).



3.2.1.7. Resum del pressupost



• Pressupost d’obra desglossat per capítols (per fases, si s’escau):



– Cost obra PEM (inclou legalitzacions de les instal·lacions i escomeses).



– Cost obra PEC (IVA inclòs).



• Cost perquè l’Administració en prengui coneixement o cost total de la inversió,
incloent-hi honoraris de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, expropia-
cions i serveis afectats, equipament, etc.



• Costos unitaris:



– Preu per metre quadrat.



– Preu per metre lineal.



3.2.2. Annexos a la memòria



3.2.2.1. Resum de característiques tècniques 



S’ha de completar amb rigor i precisió la fitxa de dades que trobareu al document annex
1 d’aquest plec “Resum de característiques tècniques”, ja que constitueix un dels pilars
fonamentals per al bon funcionament de l’Observatori d’Equipaments i Espais Públics.
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Aquest Observatori està impulsat pel Servei d’Equipaments i Espai Públic (SEEP) i té com
a objectiu la millora de la qualitat de l’obra pública local a partir de la recollida, el tractament
i l’anàlisi de les dades disponibles sobre els equipaments i espais públics de la província.



3.2.2.2. Normativa urbanística específica i de protecció del patrimoni



S’ha de justificar l’adequació del projecte als paràmetres urbanístics específics, a la nor-
mativa particular sobre protecció del patrimoni, a les ordenances municipals i a altres
normatives sectorials que el puguin afectar.



3.2.2.3. Programa de desenvolupament dels treballs de l’obra 



S’han de definir, de manera esquemàtica i indicativa, les previsions dels terminis d’execu-
ció de l’obra i dels parcials de les fases d’execució i de les activitats previstes. 



3.2.2.4. Programa de control de qualitat



En aquest apartat s’ha d’incloure el programa de control de qualitat, on  cal especificar el
tipus d’inspecció i d’assaigs a realitzar per a cada treball. Ha d’incloure com a mínim:



• Les característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i materials,
així com les condicions de subministrament, les garanties de qualitat i els controls de
recepció que s’han de realitzar.



• Les característiques tècniques de cada unitat d’obra, amb indicació de les condicions
d’execució i les verificacions i controls a realitzar per tal de comprovar que s’ajusten
al projecte.



• Les verificacions i proves de servei finals a realitzar per tal de comprovar les presta-
cions finals de l’obra acabada.



3.2.2.5. Justificació de preus



• S’ha d’especificar la relació de cost horari de la mà d’obra i de la maquinària necessà-
ria i el cost unitari dels materials a peu d’obra.



• Per cada unitat d’obra, s’ha de justificar la composició del preu amb les hores
necessàries de mà d’obra, la maquinària i les unitats dels diferents materials que la
componen.



• S’han d’indicar els costos directes i indirectes de cada preu (amb el percentatge de
cost indirecte).



3.2.2.6. Estudi bàsic de seguretat i salut



L’estudi bàsic de seguretat i salut s’ha de redactar en cas que no sigui necessari un estu-
di de seguretat i salut, d’acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, de dis-
posicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Ha de ser redactat per
un tècnic competent designat pel tècnic contractat i ha de:
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• Justificar la redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut (Reial decret 1627/1997,
de 24 d’octubre, de disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció).



• Precisar les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra. Amb aquesta finalitat, ha
d’identificar els riscos laborals que puguin ser evitats i indicar les mesures tècniques
necessàries per fer-ho; ha de fer una relació dels riscos laborals que no puguin elimi-
nar-se, i especificar les mesures preventives i proteccions tècniques per controlar i
reduir els riscos, valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures
alternatives. L’estudi bàsic ha de recollir també les previsions i informacions útils per
realitzar, quan s’escaigui, els previsibles treballs posteriors en condicions correctes
de seguretat i salut.



3.2.2.7. Estudi de seguretat i salut



Ha de ser redactat per un tècnic competent designat pel tècnic contractat i ha d’ajustar-
se al contingut següent:



• Memòria descriptiva:



– Justificar la redacció de l’estudi de seguretat i salut (Reial decret 1627/1997, de
24 d’octubre, de disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de cons-
trucció).



– Relacionar els procediments, equips i mitjans a emprar, especificant els riscos evi-
tables amb les seves mesures tècniques, així com els inevitables amb indicació de
les mesures preventives. Tenir en compte les condicions de l’entorn, i determinar el
procés constructiu i l’ordre d’execució dels treballs, establint l’anàlisi de riscos i mesu-
res preventives. 



– Descriure la dotació de serveis sanitaris en l’obra. 



– Incloure mesures específiques relatives als treballs que impliquin riscos especials
(proximitat a línies d’alta tensió, ús d’explosius, muntatge i desmuntatge d’elements
prefabricats pesants, etc.).



– Fer esment de les previsions i informacions per realitzar, amb la seguretat reque-
rida, els treballs posteriors de reparació i manteniment.



• Plec de condicions particulars:



Cal relacionar les normes i els reglaments aplicables i les prescripcions sobre l’ús i
la conservació dels equips i mitjans de seguretat de protecció personal i col·lectiva.



• Plànols:



Poden emprar-se els plànols de planta i seccions del projecte per indicar les pro-
teccions a establir, que es s’han de complementar amb esquemes i gràfics per a
una millor comprensió de les mesures preventives proposades.



• Amidaments:



Ha de recollir les unitats de seguretat i salut projectades.
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• Pressupost:



– Ha de quantificar la despesa per a l’execució del que es preveu en l’Estudi de Segu-
retat i Salut. Cal incloure aquest pressupost com un capítol més del pressupost gene-
ral de l’obra i, si s’escau, indicar el pressupost per fases.



3.2.2.8. Annex de sostenibilitat



Aquest annex ha de justificar i descriure les principals decisions de disseny preses i els
valors del projecte d’urbanització en matèria de sostenibilitat.



Amb l’objectiu de tendir cap a una construcció més sostenible, la solució adoptada s’ha
d’ajustar als criteris següents. S’accepten solucions que compleixin altres criteris sempre
que estiguin suficientment raonades.



• Energia:



– Energies renovables: estudiar la possibilitat de l’aprofitament d’energies renova-
bles (solar tèrmica o fotovoltaica, eòlica, biomassa, etc.) com a fonts d’energia. Per
exemple, realitzar el reg, els bombaments o l’enllumenat públic amb energia foto-
voltaica o eòlica.



– Enllumenat: en grans parcs, no s’ha de plantejar una il·luminació general indiscri-
minada, sinó una il·luminació bàsica en els recorreguts i els accessos principals i uns
nivells d’intensitat i de cobertura diferenciats segons els usos.



• Confort climàtic:



– En zones urbanes: intentar reduir l’absortivitat dels materials mitjançant l’ús de subs-
tituts de l’asfalt o afegint-hi additius per tal d’augmentar-ne el seu albedo.



– Ombreig: utilització d’elements d’ombreig natural (arbrat) o, en el seu defecte, arti-
ficial (pèrgoles, ombracles, etc.) en zones d’estada o de jocs infantils exposades
al sol.



• Aigua:



– Reg: estudiar la possibilitat de construcció d’una xarxa de reg amb aigües pluvials
o freàtiques.



– Neteja de carrers: estudiar la possibilitat de reutilització d’aigua de pluja per a la
neteja de carrers mitjançant la construcció de dipòsits d’aigües pluvials.



• Materials i residus:



S’ha d’optar per la utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en comp-
te: el seu procés de fabricació, el lloc de procedència, les possibilitats de reutilització
i reciclabilitat i el seu potencial contaminant.



La utilització del policlorur de vinil (PVC) ha de ser estudiada en cada cas concret i
justificar-la. La seva aplicació s’ha d’estudiar tenint en compte diferents paràmetres:
durabilitat, velocitat, etc.



– Materials prohibits:



·Plom (per a canonades i pintures).



·Amiant.
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·Escumants i blocs d’escumes amb CFC, SFC i HCFC. L’ús més important dels
HCFC (hidroclorofluorocarbonis) i CFC (clorofluorocarbonis) és com a escumant:
esprai de poliuretà i blocs d’escuma.



·Fusta tropical no certificada amb certificats reconeguts oficialment com ara el FSC
(sigles en anglès del Consell de Gestió Forestal) o el PEFC (Sistema Paneuropeu
de Certificació).



· Fustes tractades amb creosota o resines sintètiques. L’entrada en vigor de l’Or-
dre PRE/2666/2002 prohibeix l’ús de fustes tractades amb creosota en qualse-
vol obra que estigui en contacte freqüent amb la pell.



– Materials a substituir:



·Acabats amb emissions de COV. Les pintures, els dissolvents i els adhesius eme-
ten compostos orgànics volàtils (COV) que són una font de contaminació interior
als edificis i perjudicials per a la salut. Per tant, les pintures naturals són preferi-
bles a les acríliques de base aquosa i aquestes a les sintètiques (que són les que
contenen més quantitat de COV).



·Fustes tractades amb creosota. Cal evitar-ne l’ús a causa dels efectes nocius per
al medi ambient.



· Fibra de vidre. Evitar-ne l’ús per a aïllament a causa de l’elevat consum energè-
tic i perquè pot desprendre partícules irritants. Incorpora tòxics durant l’elabora-
ció i perd propietats aïllants amb el temps.



– Materials recomanats: 



Es recomana l’ús de materials amb distintius ecològics reconeguts oficialment:
AENOR Medio Ambiente, Àngel Blau alemany – Umweltzeichen Weil, Certificació
FSC, Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, Eti-
queta ecològica de la Unió Europea – EU Ecolabel, Cigne escandinau – Miljömärkt
Swan, NF Environnement, Environmental Choice, ANAB-IBO-IBN, i altres certificats
reconeguts oficialment.



En general es recomana afavorir l’ús de materials reciclats i reutilitzats, materials
del lloc i materials naturals (asfalt, subbase, paviments, etc.). 



En pavimentació exterior o de patis es recomana la utilització de paviments porosos
o zones no pavimentades amb capacitat d’infiltració, amb un albedo superior al 50%.



– Residus: 



En el disseny de la urbanització s’han de tenir en compte aspectes que permetin
minimitzar la generació de residus durant el procés de construcció, d’ús i de
deconstrucció de l’obra:



· Compensació de volums d’excavació.



· Ús de preindustrialitzats.



· Especejaments i dimensions d’acord amb els estàndards disponibles, etc.



· Elecció de materials i sistemes constructius que facilitin la recuperació i separa-
ció de components monomaterials per al seu reciclatge.



· Utilització de productes obtinguts del reciclatge de residus per a subbases, pavi-
ments i altres usos.
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Cal estudiar la possibilitat d’instal·lar un sistema de compostatge dels residus que
provinguin de la poda i de residus orgànics generats en les zones verdes.



A banda de les especificacions de l’apartat 3.2.1.3. sobre memòria d’enderrocs i
residus de la construcció, en alguns casos es pot sol·licitar:



· Informació més exhaustiva sobre els residus generats i la seva disposició. 



· Si hi ha projecte d’enderroc, s’han de determinar les quantitats i qualitats dels
materials mitjançant un amidament (precís o aproximat, segons convingui) que
afecti els volums resultants per un coeficient d’esponjament.



3.2.2.9. Annex d’espai públic de qualitat



Aquest annex ha de justificar i descriure les principals decisions preses pel que fa al dis-
seny i els valors del projecte d’urbanització per tal d’aconseguir un espai públic de qualitat.



Amb l’objectiu de tendir cap a una urbanització que doni resposta a les necessitats de la
vida quotidiana, la solució adoptada ha de tenir en compte els criteris següents:



• La capacitat de connexió, relació, generació i suport d’activitats dels diferents espais
públics ha d’estar fonamentada en la coherència formal, en la unitat ambiental
(donada per les geometries, els materials, l’enllumenat, la vegetació, etc.), en la racio-
nalització dels sistemes funcionals i en la ubicació sistemàtica i homogènia dels equi-
paments, el mobiliari urbà, els passos per a vianants, etc.



• Analitzar les necessitats de la població, tant d’espais d’estada (places, parcs, jar-
dins, etc.) com de recorregut (carrers, avingudes, etc.). Preveure, si es creu oportú,
la incorporació de la participació per tal de corroborar els plantejaments realitzats.



• Incorporar, en el disseny de l’espai públic, tots els agents implicats, tant pel que
fa a persones de les entitats municipals, com a persones d’entitats socials, cultu-
rals, etc.



• Preveure la connectivitat de la zona urbanitzada amb l’entorn més immediat i, al
mateix temps, la connectivitat amb altres espais del municipi. Tenir en compte els
equipaments de proximitat: centres sanitaris, comerços, espais d’oci per a jovent,
espais culturals, centres de dia, escoles, espais de relació per a dones, etc.



• En places, jardins i parcs:



– Intercalar espais funcionals i àrees obertes de diversa índole amb un tractament
que permeti un ús variat de l’espai (passejos, glorietes, zones infantils, zones espor-
tives, jardins, etc.).



– Configurar àrees de relació, amb elements que generin ombra i espais de repòs.
Situar en el seu entorn zones de joc/activitats tant d’infants com per a persones adul-
tes (petanca, ping-pong, etc.) i espais de repòs.



– Preveure la ubicació de serveis al marge de les àrees de lleure per a la instal·lació
de quioscos i terrasses, telèfons públics, lavabos, etc., amb zones cobertes que per-
metin l’ús d’aquests serveis en dies de pluja.



– Projectar l’enllumenat públic tenint en compte les característiques que té l’entorn
de la zona a urbanitzar. Analitzar els possibles espais d’accés a la zona urbanitza-
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da. Estudiar els diferents espais projectats i plantejar diferents tipologies d’enllume-
nat, en funció de l’ús i les activitats plantejats d’inici. Projectar espais segurs, evitar
racons i espais foscos.



– Projectar els espais d’una forma diàfana per facilitar la diversitat d’usos i afavorir
la seva apropiació dins d’un marc d’ordre general.



3.2.2.10. Annex d’accessibilitat



El projecte ha de preveure l’accessibilitat des d’un punt de vista global, garantir el disseny
per a tothom, en tots els espais, instal·lacions i elements projectats, i afavorir la interrela-
ció i integració dels diferents grups socials. 



Alhora s’han d’evitar actuacions puntuals residuals i discriminatòries.



Els criteris a seguir han de ser els següents:



• Justificar el compliment del Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat de Catalunya.



• Tenir en compte els criteris de la Guia de prescripcions i recomanacions tècniques (ed.
UPC) per garantir l’accessibilitat en els projectes i obres d’edificació i urbanització.



• Tenir cura amb els criteris d’il·luminació, amb la utilització dels diferents materials i amb
la ubicació dels diferents elements, per facilitar l’ús de l’espai públic a les persones
amb discapacitat visual.



• Incorporar elements informatius i d’orientació: baranes; paviments diferenciats; ele-
ments tàctils; nivells adequats d’enllumenat; senyalització; semàfors sonors; mega-
fonia; pictogrames; plantació de plantes posant èmfasi en la textura, el color, el soroll
i, sobretot, l’aroma; ubicació de fonts i sortidors d’aigua. Preveure els rètols amb alt
relleu i/o sistema Braille. Preveure una maqueta tàctil, on s’especifiquin els recorre-
guts existents.



• Tenir en compte criteris d’ergonomia: alçada del mobiliari urbà (bancs, fonts, accés
als jocs infantils, contenidors, etc.) i dels taulells d’atenció al públic, espais lliures entre
el mobiliari urbà, etc.



• Justificar que els trajectes de vianants no tenen obstacles i són el més planers pos-
sible: evitar barreres físiques i aparcament desordenat, segregació del trànsit ràpid,
integració de l’enllumenat, alineació dels diferents elements, etc. 



• En la projecció de parcs, s’ha de tenir en compte que tinguin una distribució espa-
cial ordenada, on els eixos principals estiguin ben definits (possibilitat de franja guia
en el paviment). Els accessos han de ser fàcilment localitzables. Els parterres i zones
florals s’han de delimitar amb elements continus.  



• Preveure que places i carrers disposin de contorns clars, fàcilment identificables, que
facilitin al màxim l’orientació de les persones.



• Preveure places d’aparcament, tant en equipaments com en espais públics, per faci-
litar l’accés rodat a persones amb dificultat de moviments.
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3.2.2.11. Annex de mobilitat



Aquest annex ha de descriure les mesures que s’han pres per contribuir a l’assoliment d’un
model de mobilitat sostenible en el municipi i per garantir la seguretat a l’espai públic.



S’ha de fer esment de les xarxes de l’entorn amb què ha de connectar el viari objecte del
projecte, tenint en compte els itineraris de vianants, bicicletes, transports públics i vehi-
cles motoritzats.



S’han de justificar totes aquelles actuacions que estiguin previstes en el Pla de mobilitat urba-
na o en d’altres estudis de mobilitat municipal que afectin l’àmbit d’actuació del projecte.



Cal prioritzar la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic enfront de la mobilitat en
vehicle privat.



El projecte ha de seguir els criteris de disseny següents:



• Dotar els itineraris de vianants de les condicions de seguretat suficients: accessi-
bles i tranquils, amb amples de vorera mínims, senyalització de les interseccions,
disseny d’interseccions a nivell de vorera, plataformes úniques, continuïtat dels
recorreguts garantida, etc.



• Dotar els itineraris de bicicleta de les condicions de seguretat suficients: carrils bici
segregats en calçada o en vorera, establiment de velocitats màximes que permetin
la coexistència de vianants, bicicletes, vehicles a motor, etc.



• Dotar els itineraris de transport públic de l’espai adequat: previsió d’espai per a para-
des, tant en calçada com en vorera, ample dels carrils de circulació, etc.



• Ordenar l’aparcament de forma que ocupi el mínim espai en calçada i que permeti la
distribució alternada amb l’arbrat o altres elements d’urbanització.



• Aplicar mesures de disseny destinades a moderar la velocitat dels vehicles i la paci-
ficació del trànsit amb elements de senyalització o urbanització.



• Utilitzar materials i elements urbans que indiquin inequívocament que es tracta d’una
via urbana (mobiliari urbà, arbrat i jardineria, tipus de paviments, enllumenat, etc.).



• Preveure els itineraris per a vianants i dimensionar-los segons el nivell d’afluència. Pre-
veure també itineraris o recorreguts segregats del transport públic i per a les bicicle-
tes en les vies de trànsit elevat.



• Afavorir la convivència de vianants i cotxes en carrers de baix volum de trànsit mit-
jançant la implantació de zones de prioritat invertida, calçades a nivell i senyalització
adequada.



• Separar el trànsit rodat del de vianants en vies de trànsit elevat. Calmar el trànsit rodat
amb rampes, passos a nivell elevats i guals, especialment en l’entorn de parcs, pla-
ces, equipaments, etc.



• Utilitzar canvis de materials del paviment per diferenciar itineraris i recorreguts.



• Reduir l’espai de calçada destinat a vehicle motoritzat al mínim adequat per cada a
via. Sempre que sigui possible, destinar una amplada de 2,75 metres per carril en vies
urbanes i 2 metres d’amplada per a les franges d’aparcament. 



• Dimensionar les voreres amb una amplada mínima lliure d’obstacles de 1,80 metres,
i aconsellable de 2,20 metres, sempre que sigui possible.
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3.2.2.12. Annex de vegetació 



• La vegetació s’ha de regir pels principis de xerojardineria amb l’objectiu d’assolir una
jardineria eficient en l’ús de l’aigua i que fomenti la utilització d’espècies resistents a
la sequera.1 Les pautes a seguir han de ser les següents:



– Planificació i disseny de l’espai a enjardinar en funció dels usos.



– Anàlisi del sòl per detectar les seves característiques, necessitats, etc.



– Selecció adequada de les plantes i agrupació segons necessitats d’aigua. 



– Gespa de baix consum d’aigua i alternatives per cobrir el terreny.



– Sistemes eficients de reg amb aigua no potabilitzada.



– Protecció del sòl mitjançant encoixinats.



• Manteniment adequat.



• Per tal de millorar la integració dels arbres al carrer, la seva supervivència i la seva
funció ambiental i estètica, cal optar per solucions de disseny dels carrers que tin-
guin en compte les necessitats dels arbres i la necessitat de la comunitat urbana
de tenir arbrat saludable:



– S’ha d’evitar l’ús d’arbres amb arrels superficials.



– S’ha de tendir a utilitzar escocells lineals permeables i a la creació de franges her-
bades amb arbres. També a integrar els escocells a la franja d’aparcament; d’aques-
ta manera s’aconsegueix allunyar els arbres de les façanes i dels serveis de vorera,
millorar l’espai per als vianants i poder fer els escocells més grans.



– Cal separar l’espai destinat a pas de canalitzacions soterrades de la zona d’arbrat.



• S’ha d’estudiar, sobretot en punts d’estada i de jocs, l’ombratge que generen les dife-
rents espècies (en les quatre estacions de l’any i en les franges horàries de màxima
utilització).



• Pel que fa a la instal·lació d’un sistema de reg, cal justificar-ne la necessitat i propo-
sar un sistema amb el detall de la ubicació i la tipologia dels emissors, el consum pre-
vist per branca en funció de les espècies vegetals a regar, la pressió de distribució i
el sistema de programador i sensor d’humitat per ajustar el consum a allò necessa-
ri. Cal utilitzar, sempre que sigui possible, aigua no potabilitzada (freàtica, de pluja,
de reutilització) i sistemes d’alt estalvi d’aigua com ara el degoteig o les cintes exsu-
dants. El sistema ha de ser ampliable a necessitats futures. 



• Evapotranspiració: cal prendre mesures per evitar l’evapotranspiració en les zones
enjardinades com ara les cobertures (“encoixinament” o mulching), proteccions dels
vents persistents o ombrejats.



• S’ha de procurar portar l’aigua de les zones impermeables cap a escocells i franges
permeables i augmentar-ne la capacitat d’infiltració mitjançant tubs verticals envol-
tats de grava.



1 Podeu consultar un llistat orientatiu d’espècies de baix consum d’aigua a l’Annex I de l’Ordenança tipus sobre
l’estalvi d'aigua del Grup de Treball Nova Cultura de l’Aigua. Diputació de Barcelona, desembre 2005.
http://www.diba.cat/xarxasost/cat/OrdenancaAigua.pdf 
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• Allà on sigui possible, s’ha d’intentar tancar el cicle de matèria orgànica dins del mateix
parc fent compostatge de residus, tant per a la gestió del verd com durant l’obra,
per tal d’obtenir el compost necessari per a les plantacions previstes al final de l’o-
bra amb el producte de les esbrossades d’inici d’obra. Cal preveure l’espai per a la
realització d’aquest compostatge i també per a l’emmagatzematge de les terres vege-
tals extretes.



• En grans parcs cal fer un estudi del subsòl per garantir una qualitat i un volum del sòl
adequat per al desenvolupament de les arrels.



• S’ha d’estudiar la recuperació o reubicació in situ de l’arbrat ja existent, preveient en
el pla d’obra la coordinació dels trasllats i trasplantaments en les èpoques de l’any
més adequades.



• Quan sigui possible, s’han d’evitar els murs de contenció i substituir-los per marges
atalussats enjardinats. Els talussos no poden superar els 45º i han d’anar consolidats
amb elements que en permetin la revegetació i n’evitin l’erosió (gavions, terra arma-
da, retenidors vegetals, etc.)



• S’ha de potenciar l’ús d’enfiladisses en pèrgoles i en murs naturals o artificials per tal
de reduir l’impacte de l’assolellament.



• En els espais verds cal vigilar que la manca de visibilitat a causa de la vegetació no
comporti un increment de la inseguretat.



3.2.2.13. Annex de disseny dels ferms i paviments



Cal justificar la tipologia de ferm o paviment utilitzat en funció de criteris d’accessibilitat,
de resistència al pas de trànsit i de les característiques de l’esplanada, el manteniment i
la reducció de l’impacte dels materials utilitzats.



En concret ha de seguir els criteris següents:



• Millorar l’esplanada natural mitjançant procediments físics o químics (estabilització amb
calç, ciment o cendres). Això permet reduir els gruixos de bases, subbases i ferms.



• Substituir, sempre que sigui possible, les superfícies asfaltades per d’altres que millo-
rin l’albedo i la permeabilitat. Per exemple: aglomerats de graves, sorres, materials
ceràmics porosos, empedrats i llambordes amb juntes poroses, enllosats disconti-
nus intercalats amb vegetació per als camins de vianants, etc.



• Escollir la solució de ferm que permeti aprofitar millor els materials existents a la zona
o materials reciclats.



• Incorporar, sempre que sigui possible, asfalts reciclats i àrids petris que provinguin
del reciclatge o la reutilització dels enderrocs d’obra, prèviament classificats i rentats
com a reblerts, bases i subbases, formigons de neteja i de baixa resistència, mate-
rials drenants, etc. 



• Valorar, també, l’ús d’altres materials reciclats com ara barreges de ciment i escòries
que provinguin de forns de fosa de ferro i altres, aïllament fabricat a partir de cendres
de combustió, etc.



• Es recomana utilitzar asfalt acautxutat amb fins a un 15% de grans provinents del reci-
clatge de pneumàtics, que en milloren la resistència i l’adherència.
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• Es recomana també la utilització de l’asfalt antisoroll i drenant.



• Minimitzar l’ús de productes amb ciment allà on es pugui optar per elements de pedra
natural (llambordes i lloses de pedra) o paviments flexibles.



• Intentar ubicar els embornals fora dels passos de vianants. Quan això no sigui pos-
sible, el sentit de la reixa haurà de ser perpendicular al sentit de circulació dels via-
nants.



• En calçades amb voreres, usar sempre rigola amb peça de 30 centímetres per faci-
litar-ne el manteniment posterior.



• Acabar les vorades amb cantells arrodonits per reduir-ne la perillositat en cas de cai-
guda dels vianants o accidents de circulació.



• Estudiar els especejaments i les dimensions dels paviments d’acord amb els estàn-
dards disponibles.



• Definir itineraris pavimentats que permetin travessar els parcs en dies de pluja sense
risc de caigudes.



3.2.2.14. Annex de traçat



En els casos d’obertura de nous vials cal adjuntar:



• La definició en planta dels eixos dels carrers.



• La definició en alçat dels eixos dels carrers.



• Una breu descripció del programa utilitzat.



Cal adjuntar el llistat de les alineacions només en suport informàtic, no en suport paper.



3.2.2.15. Annex de mobiliari urbà



Qualsevol element de mobiliari urbà que s’incorpori al projecte d’urbanització ha de com-
plir el Codi d’accessibilitat de Catalunya. S’ha d’intentar crear una instal·lació alineada del
diferent mobiliari urbà que permeti l’existència d’una banda de pas lliure d’obstacles. El
mobiliari ha d’estar situat el més a prop possible de la banda exterior.



Per a l’elecció dels elements cal tenir en compte els diferents factors que influeixen en la
satisfactòria interacció de cada element amb la persona usuària: la forma, els acabats, la
conductivitat, la rugositat; que sigui fàcil d’interpretar, d’entendre, d’accedir-hi, d’utilitzar;
que ens permeti realitzar allò que volem de la millor manera possible i que no generi incon-
venients col·laterals; que potenciï la integració, les conductes cíviques i la interacció dels
individus positivament per afavorir la sociabilitat de la ciutadania.



En els elements complexos, cal que les peces estiguin unides de manera reversible i s’ha
d’intentar que les peces de base siguin monomaterials, per afavorir-ne la substitució en
cas de desperfecte i, al mateix temps, per reduir el temps i el cost de la reposició, mini-
mitzar els residus i facilitar-ne el reciclatge. De la mateixa manera, el sistema de fixació a
terra ha de ser reversible per facilitar el trasllat dels elements.



Els elements de fixació a terra, així com els elements d’unió, cal que estiguin realitzats amb
sistemes antivandàlics que en dificultin el desmuntatge sense eines especials. 
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En concret, cal tenir en compte:



• Bancs i seients:



– Disposar de braços laterals per facilitar-ne l’ús a les persones grans o amb mobi-
litat reduïda. El seient ha d’estar a una alçada d’entre 43 i 45 cm i ha de tenir una
profunditat d’entre 40 i 45 cm.



– Col·locar-ne més d’una plaça i, en el cas dels d’una plaça, possibilitar la relació
entre ells o amb els altres.



– Col·locar-ne sempre prop dels jocs infantils, en zones ombrejades a l’estiu i asso-
lellades a l’hivern, lluny del trànsit intens, de manera que ajudin a separar i delimitar
espais, sense tallar trajectes de comunicació.



– Utilitzar materials de baixa conductivitat (plàstics, fustes, etc.) en les zones de con-
tacte.



• Papereres:



– Situació en punts de pas i de creuament d’itineraris de vianants.



– Si tenen més d’un recipient, han d’anar amb una indicació visual suficient per faci-
litar-ne la identificació.



• Pilones:



– Han de tenir resistència suficient per complir la seva funció intimidatòria en els punts
més conflictius.



– S’ha de deixar un pas lliure entre elles d’un metre, i, si és possible, que tinguin una
alçada mínima d’un metre.



– Han de ser resistents i/o elàstiques en funció de la zona on estan ubicades i de si
són més susceptibles de rebre agressions.



• Àrea de jocs infantils:



– Cada joc ha de complir la normativa UNE–EN 1176, d’equipament de les àrees
de joc i superfícies, i la UNE–EN 1177, de revestiments de les superfícies de les àre-
es de joc absorbidors d’impactes (també ho han de complir els elements auxiliars
definits més endavant: terres, tanques i cartells indicadors).



– L’àrea de joc ha de tenir un paviment drenat, estable i tou, fàcilment identificable
amb els peus, de manera que alerti o informi a persones amb deficiències visuals.



– Disposar sempre d’una part del joc amb possibilitat d’accés per a persones amb
problemes de mobilitat.



– Afavorir més els elements que permetin el joc compartit i de cooperació que no
pas l’individual.



– Col·locar fonts i bancs a les proximitats dels jocs. Les fonts han de tenir uns pol-
sadors de fàcil utilització. La sortida d’aigua ha d’estar entre 0,90 i 1,10 metres d’alça-
da. No hi ha d’haver ressalts amb el paviment circundant. L’embornal de desguàs
ha de tenir, com a màxim, 2 cm de diàmetre.



– Posar cartells indicatius de les edats dels jocs i d’altres informacions pràctiques
(telèfon de l’ajuntament en cas d’incidències, CAP més proper, prohibició de pas-
sejar-hi animals, etc.).
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– Posar tanques per separar els jocs infantils de zones de trànsit o d’altres zones
d’activitat. Separar els jocs destinats a edats diferents i procurar que l’oferta abas-
ti totes les edats.



– Incloure mesures de protecció i seguretat en el disseny d’elements de mobiliari:
instal·lar baranes de protecció i ajuda, evitar elements perillosos i amb arestes, uti-
litzar paviments antilliscants, etc.



• Àrea de jocs per a la gent gran:



– Aquests jocs han d’afavorir la seva utilització per part de la gent gran, amb l’ob-
jectiu de fomentar l’exercici de les seves capacitats físiques i sensorials. Al mateix
temps han de permetre la seva utilització al ventall més ampli possible de població.



– Han d’incloure tota la documentació necessària per informar els futurs usuaris de
com s’han d’utilitzar i quines són les possibilitats dels jocs.



– En cas que puguin ser utilitzats per criatures, han de complir els criteris descrits
en l’apartat d’àrea de jocs infantils.



3.2.2.16. Annex d’expropiacions i béns i serveis afectats



Quan calgui, s’ha d’incloure la relació detallada dels béns i els drets que s’hagin d’ocupar
i, donat el cas, d’expropiar, la valoració individualitzada. 



En l’esmentada relació s’ha d’expressar la situació material i jurídica així com la identitat
dels titulars i la nomenclatura cadastral de cadascun dels béns necessaris.



S’ha de redactar una memòria descriptiva que defineixi el tipus d’afectació: expropiació,
servitud de pas o ocupació temporal. S’hi han d’adjuntar els plànols necessaris on que-
din reflectits tots els béns i serveis afectats i les expropiacions que s’hagin d’efectuar.



3.2.2.17. Annex d’estructures



• Estudi geotècnic. En cas que sigui necessari, aquest estudi ha de comprendre els
punts següents:



– Descripció geològica de la zona i caracterització dels sòls i roques de l’àmbit: natu-
ralesa estratigràfica, resum de les propietats geotècniques i mecàniques dels mate-
rials afectats per l’obra.



– Estudi de nivells i característiques de l’aigua freàtica i influències sobre l’obra. Pro-
blemàtiques d’agressivitat.



– Estabilitat dels terrenys amb anàlisi dels possibles problemes d’esllavissament de
talussos. Mètodes d’apuntalament i constructius. Pendents de desmunt, terraplè i
rasa.



– Excavabilitat dels terrenys. Percentatge de roques i mètodes d’excavació.



– Influències en les estructures colindants.



– Capacitat portant i assentaments previsibles. Classificació de les esplanades.
Suggeriments per a fonamentacions.
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– Anàlisi de l’aprofitament dels sòls extrets com a reblerts, terraplens, bases i sub-
bases.



– Documentació annexa: cartografia geològica, identificació dels punts analitzats,
columnes geològiques de cada sondeig i perfils tipus, assaigs in situ i de laborato-
ri, fotografies de les cales, punts de sondeig i dels testimonis.



– En cas d’elements constructius, es regeix d’acord amb la normativa vigent (Codi
tècnic de l’edificació, DB-SE-C, apartat 3). L’autoria de l’estudi geotècnic ha de
correspondre al projectista o tècnic competent i ha de constar del preceptiu visat
col·legial.



• Criteris de disseny i compliment de la normativa específica:



– Característiques físiques i geomètriques de l’estructura.



– Característiques dels materials.



– Justificació de la resistència dels diferents elements estructurals d’acord amb la
normativa vigent i en especial la normativa EHE-2008, d’instrucció de formigó
estructural, i la Guia de fonaments en obres de carretera, de 2002, del Ministeri
de Foment. 



• Càlculs estructurals:



– Estat de càrregues.



– Coeficients de seguretat.



– Hipòtesi de càlcul i conclusions.



– Llistat de resultats (només adjuntar en la documentació que es lliura en suport
informàtic).



3.2.2.18. Annex de mesures de protecció contra incendis



Justificació del compliment de la normativa NBE–CPI 96, de condicions de protecció con-
tra incendis, i del Reial decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicions urbanístiques i
de protecció contra incendis en els edificis, i les disposicions normatives que l’ajuntament
pugui establir dins l’àmbit de les seves competències.



Si s’escau, s’ha d’adjuntar l’informe favorable del Servei de Bombers i de la Direcció Gene-
ral d’Emergències i Seguretat Ciutadana.



S’ha de preveure una partida de neteja del bosc en una franja de 25 metres al voltant de
l’àrea urbanitzada d’acord amb el que descriu la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures
de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb
la trama urbana.



3.2.2.19. Annex d’estudi d’inundabilitat



L’estudi d’inundabilitat s’ha d’ajustar als criteris i continguts establerts per l’Agència Cata-
lana de l’Aigua.



1192-2009 Plec de prescripcions tècniques dels projectes d'urbanització d'espai públic urbà.qxd:Guia A4.qxd  10/02/10  12:23  Página 32











Plec de prescripcions tècniques | 33



3.2.2.20. Annex de consums



Cal justificar els consums de les diferents fonts d’energia per cada una de les xarxes (elèc-
trica, enllumenat, d’abastament aigua per al reg, etc.), d’acord amb la relació del docu-
ment annex 1 d’aquest plec Resum de característiques tècniques.



També cal justificar el consum d’aigua per al reg.



3.2.2.21. Annex de mesures per facilitar el manteniment de la urbanització



S’ha d’indicar de quina manera afecten la situació, l’orientació, les comunicacions, l’ac-
cessibilitat i l’entorn de l’obra projectada al seu manteniment futur. S’han de descriure les
mesures previstes per evitar els efectes del possible vandalisme.



Cal d’indicar quines mesures s’han pres per facilitar la futura utilització de l’obra:



• Flexibilitat i adaptabilitat a possibles creixements i ampliacions.



• Accessibilitat a les diferents instal·lacions, criteris d’ubicació i característiques dels
registres dels serveis. Facilitat d’inspecció dels elements mecànics i de tots els ele-
ments sotmesos a desgast. 



• Facilitat de reparació, substitució o desplaçament dels elements urbans.



• Especejaments dels materials de vorera.



• Minimització del nombre de materials i elements diferents, incloent la vegetació, i assi-
milació de models ja existents al municipi per facilitar les tasques de manteniment i
gestió de recanvis.



S’han d’analitzar els materials i la vegetació utilitzats justificant-ne l’elecció quant a la seva
durabilitat, manteniment reduït i facilitat de reposició.



3.2.2.22. Annex de materials i equips



Cal incloure una relació de referències de catàlegs de materials i equips que compleixin
les especificacions d’aquest plec i que formin part del projecte.



3.2.2.23. Annex de serveis urbanístics



Aquest annex s’estructura en un primer apartat de coordinació de serveis i en un segon
apartat per a cadascun dels serveis urbanístics: xarxa d’abastament d’aigua, xarxa elèc-
trica, xarxa de gasos i fluids, xarxa de telefonia, informàtica i comunicacions, xarxa de cla-
vegueram, xarxa d’enllumenat, etc. 



Coordinació de serveis



Ha d’incloure:



• Descripció de les seccions tipus d’ubicació dels serveis en funció de les diferents
amplades de vials i de l’existència d’arbrat i definició de les solucions adoptades en l’en-
creuament de serveis i de vial amb les diferents cotes de pas, d’acord amb el Decret
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196/1992, de 4 d’agost, pel qual es modifica parcialment el Decret 120/1992, de 28
d’abril, sobre les característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre
xarxes de diferents serveis i subministraments públics que discorren pel subsòl.



• Plànol amb els serveis afectats i existents, analitzant els desviaments provisionals
necessaris.



• Planta de tots els serveis superposats, situant tots els elements singulars i l’arbrat.



• Definició de les proteccions en cas de no complir la normativa actual.



Serveis urbanístics



Cada apartat, dedicat a un servei urbanístic, s’ha d’estructurar en:



• Memòria justificativa del sistema:



– Ha de descriure i justificar la solució i els criteris adoptats en aquells aspectes més
rellevants pel que fa a materials, tecnologia, sistemes constructius, definició formal, etc.



– Cal adjuntar-hi les comunicacions amb cadascuna de les companyies afectades
i tota la documentació que aportin, així com de les gestions necessàries amb les com-
panyies i dels projectes específics que demanin, sense que aquest fet impliqui un
cost afegit als honoraris de projecte. En cas de soterrament de serveis, s’ha d’ad-
juntar una proposta consensuada amb la companyia on s’identifiquin els punts i les
cotes de connexió amb la xarxa existent.



• Càlculs:



– De cada un dels serveis urbanístics existents s’han d’adjuntar: criteris utilitzats per
al seu disseny, paràmetres i mètodes de càlcul emprats i programari de càlcul, si s’es-
cau, així com els llistats de càlcul generats.



Criteris per als serveis:



Xarxa d’abastament d’aigua:



• Cal justificar la pressió, els cabals, el diàmetre i la velocitat adequada en tots els punts
de la xarxa, en funció dels usos, dels condicionants concrets i dels materials de la
instal·lació.



• Cal garantir els cabals i la pressió incloent les escomeses i preveient la instal·lació d’hi-
drants i la xarxa de reg, si s’escau. També s’han d’incloure els càlculs mecànics de
les canonades.



• Cal justificar la necessitat de dissenyar equips electromecànics com ara vàlvules de
seccionament, ventoses, desguassos, etc.



• Cal justificar la necessitat d’ampliació, reparació o construcció de dipòsits d’acumu-
lació per garantir el subministrament de dos dies (en cabal punta) en cas d’avaria.



• Cal preveure el mallat de les xarxes existents per facilitar el manteniment.



• Cal adjuntar el llistat de càlculs del programa en suport informàtic.



Xarxa elèctrica:



• S’ha d’ajustar a allò que estableixen el Reglament electrotècnic de baixa tensió
(REBT) i les instruccions tècniques complementàries i als criteris establerts per la com-
panyia subministradora.
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• En cas que sigui necessària una estació transformadora, s’ha d’incorporar al projec-
te com una fase a part per tal que el repartiment dels costos es pugui negociar amb
la companyia.



• Cal justificar, per cada subministrament, la tarifa òptima a contractar.



Xarxa de gasos i fluids:



• S’ha d’ajustar a allò que estableix la reglamentació específica de gasos i combusti-
bles, així com a la normativa de dipòsit d’emmagatzematge, si s’escau.



• S’ha de justificar, per a cada subministrament, la tarifa òptima a contractar. 



Xarxa de telefonia, informàtica i comunicacions:



• Si es disposa de telèfon públic, ha de ser accessible i ha de tenir control del volum
per facilitar-ne l’ús a persones amb minusvalidesa auditiva.



• Cal fer la previsió de futures instal·lacions segons criteris Local Red, si convé.



Xarxa de clavegueram:



• Cal determinar les conques d’aportació d’aigües pluvials.



• Cal incloure els càlculs hidrològics per justificar el cabal d’aportació d’aigües pluvials.



• S’han de justificar els cabals d’aportació d’aigües residuals.



• Cal incloure els càlculs mecànics de les canonades.



• És necessari estudiar els punts i cotes de connexió amb la xarxa existent i el disseny
de la xarxa separativa o unitària.



• S’ha de justificar el dimensionament dels elements de recollida d’aigua (reixes i
embornals).



• Cal justificar l’elecció del material de les canonades en funció dels costos d’inversió,
de manteniment i d’altres aspectes funcionals, i de sostenibilitat. Cal fixar les veloci-
tats mínimes i màximes previstes a les canonades en funció del material triat.



• Criteris específics a tenir en compte:



– Criteris de disseny: el diàmetre mínim en general ha de ser de 400 mm per facili-
tar les tasques de manteniment, i s’han de col·locar pous de registre cada 50 m.



– Drenatge: s’ha d’afavorir, sempre que sigui possible, l’establiment de mesures no
estructurals de drenatge, per minimitzar la generació d’aigües pluvials, mitjançant
la maximització de les superfícies toves i drenants i la creació de zones de llacunes.



– Abocament d’aigües: s’ha de justificar la realització d’una xarxa separativa o unità-
ria i les solucions tecnològiques adoptades en funció de criteris de sostenibilitat.
Cal estudiar la realització d’un pretractament abans de l’arribada a la xarxa en alta
de clavegueram (desgreixadores, dessorradors, sobreeixidors, etc.), en funció de
les característiques de l’entorn. Cal estudiar, en cas que tingui sentit, la instal·lació
d’un dipòsit anticontaminació que permeti tractar les primeres aigües de pluja abans
de retornar-les al medi.



– Captació de recursos: en cas que sigui possible, l’aigua recollida en zones dures
no s’ha d’enviar a les clavegueres sinó que, a través d’un circuit independent, s’ha
de dur fins a zones d’emmagatzematge per a l’aprofitament per a reg, per a la infil-
tració en el terreny (recàrrega d’aqüífers) o per al retorn als torrents.
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Xarxa d’enllumenat:



• Potenciar la integració del sistema d’enllumenat en l’espai públic, tot diferenciant els
espais per al trànsit rodat dels de vianants, que han de fugir de la monotonia i unifor-
mitat excessives. S’han d’il·luminar les zones de pas de parcs i zones susceptibles
de ser utilitzades en el període nocturn.



• Presentar els càlculs lumínics i de dimensionat de les línies i dels elements de pro-
tecció així com de la xarxa de terres necessària i la justificació de l’eficiència energè-
tica de la instal·lació en compliment del Reglament d’eficiència energètica en
instal·lacions d’enllumenat exterior RD 1890/2008.



• Justificar, per a cada subministrament, la tarifa òptima a contractar.



• Cal ajustar-se a la normativa vigent i, específicament, als criteris següents:



– Justificar el règim de funcionament, els sistemes de reducció en hora vall i els equips
proposats d’acord amb l’optimització del consum, dels criteris de nivells d’il·lumi-
nació descrits a continuació en funció del tipus de via o espai i d’un estudi de les
tarifes més convenients. En aquests càlculs, cal garantir els nivells de seguretat i la
uniformitat especialment en cruïlles, passos de vianants, etc.



– Introduir un equip de reconnexió automàtica en el quadre general per magnetotèr-
mic i diferencial, per evitar les desconnexions intempestives. 



– Valorar el cost d’explotació anyal de la instal·lació i justificar la solució proposada
partint de la base de 4.200 hores de funcionament.



– Utilitzar làmpades de més eficiència energètica en radiacions de longitud d’ona infe-
riors a 440 manòmetres. El tipus de làmpades permeses en funció de la zona de
protecció a la contaminació lluminosa i de l’horari d’ús són les següents:



Descripció de les zones:
E1: Són les zones de màxima protecció a la contaminació lluminosa; corresponen a les àrees coincidents amb
els espais d’interès natural, les àrees de protecció especial i les àrees coincidents amb la Xarxa Natura 2000.
E2: Es consideren les zones que són sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural, d’una àrea de pro-
tecció especial o d’una àrea de la Xarxa Natura 2000.
E3: Són les zones que el planejament urbanístic qualifica com a sòl urbà o urbanitzable.
E4: Són les zones en sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats comercials, industrials o de serveis i també
vials urbans principals. Les determina l’ajuntament de cada municipi.



Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit



E1 VSBP / VSAP VSBP / VSAP



E2 Preferentment VSBP / VSAP VSBP / VSAP



E3 Preferentment VSBP / VSAP Preferentment VSBP / VSAP



E4 Preferentment VSBP / VSAP Preferentment VSBP / VSAP



VSBP: Làmpades de vapor de sodi a baixa pressió 
VSAP: Làmpades de vapor de sodi a alta pressió 



Horari de vespre Hivern Des de l’ocàs astronòmic fins a les 23 h



Estiu Des de l’ocàs astronòmic fins a les 00 h



Horari de nit Hivern Des de les 23 h fins a l’ortus astronòmic



Estiu Des de les 00 h fins a l’ortus astronòmic



Els ajuntaments poden establir en el seu terme municipal horaris de nit més amplis
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– En els processos de renovació de la il·luminació exterior les làmpades de vapor de
mercuri s’han de substituir per d’altres de menys impacte ambiental i també s’ha
de tendir a reduir la potència instal·lada.



– Flux hemisferi superior: el percentatge màxim de FHS (% flux d’hemisferi superior)
instal·lat d’una llumenera ha de ser:



– Nivells màxims d’il·luminació: 



Circulació de vianants: 



Zona de protecció Horari de vespre (% FHS) Horari de nit (% FHS)



E1 1 1



E2 5 1



E3 15 15



E4 25 25
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Tipus Tipus Densitat Nivell mitjà Um Correspondència 
de via d’enllumenat de trànsit (IMH) d’ il·luminància amb D 82/2005 



Autopistes urbanes >900 o 
Travessies de carreteres ME 1 >700 30 lux 0.4 35 lux
amb trànsit important. (V>60 km/h)



Vies urbanes bàsiques. 
Accessos importants de 
la ciutat. Travessies ME 2 600 – 900 20 lux 0.4 25 lux
de carreteres amb 
trànsit mitjà.



Vies urbanes de trànsit 
mitjà. Vies d’enllaç entre ME 3 600-400 15 lux 0.4 15 lux
districtes.Travessies de
carretera de trànsit moderat.



Vies urbanes de
trànsit moderat ME 4  <400 11 lux 0,3 15 lux



Vies urbanes de 
trànsit escàs ME 5 <400 7,5 lux 0,3 10 lux
Vies de servei local



Vies de prioritat invertida ME 6  - 5 lux 0,25 10 lux



Taula composta a partir del Reglament d’eficiència energètica, RD 1980/2008, que compara els valors amb
el reglament de protecció del medi nocturn a Catalunya, Decret 82/2005



Tipus de zona Tipus Nivell mitjà  Correspondència
d’enllumenat d’ il·luminància amb D 82/2005 (*)



0 Representativa CE 2 20 lux 20 lux



A   Afluència alta S 2 10 lux 20 lux  



B   Afluència mitjana S 3   7,5 lux 10 lux



C   Afluència moderada S 4  5 lux 6 lux



D   Ocasionals S 4 5 lux 5 lux
* Els nivells lumínics d’aplicació obligatòria a Catalunya són els corresponents a la legislació estatal
mitjançant el present RD 1890/2008  i el Reglament D 82/2005 de protecció del medi nocturn. 
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Els nivells que estipulen a la legislació estatal fa referència a nivells mitjos mínims en
servei. És a dir els que s’obtenen després de multiplicar pel factor de manteniment
corresponent. (consultar ITC-EA-06). 



Per saber els màxims, és necessari incrementar els mínims en un 20% i, com diu el
punt 1 d’aquesta ITC 2, els mínims no és tindran en compte. 



Els nivells de la legislació catalana fan referència als nivells màxims. Es a dir a l’inici
de la vida de la instal·lació i considerant factor de manteniment igual a 1. El Nivell
d’il·luminació en servei haurà de ser inferior a Emax * Fm. 



Cal doncs, tenir en compte el Fm en cada cas per saber quin valor es més restric-
tiu i aplicar aquest al disseny mesura i control de la instal·lació.



Per tal de conèixer quina normativa considerar pel disseny de condicions lumíniques
s’ha de considerar el Fm dels components,  i aplicar las fórmules:  



Em(estatal)*1,2/Fm < Emax(català)⇒ preval l’estatal, per ser més restrictiu.



Em(estatal)*1,2/Fm> Emax(català)⇒ preval el català per ser més restrictiu.



– Sistemes de regulació de flux i orientació: qualsevol nova instal·lació d’il·luminació
ha d’incloure sistemes d’eficiència energètica i, si s’escau, sistemes de reduc-
ció de flux i de regulació i orientació del feix lluminós per prevenir la contaminació
lluminosa.



• L’enllumenat ornamental: s’ha d’ajustar als criteris següents:



– La il·luminació de les façanes d’edificis i de monuments ha de tenir els valors
següents de luminància màxima mitjana, expressada en candeles per m2 (cd/m2):



• Enllumenat amb projectors: 



– El feix lluminós d’un projector s’ha de limitar a la superfície que ha d’il·luminar. La
intensitat màxima projectada fora de la superfície a il·luminar ha de ser sempre infe-
rior a 10 candeles per cada kilolumen (cd/klm) emès per la làmpada.



– En la il·luminació de superfícies horitzontals amb projectors, l’angle d’enfocament
corresponent a la intensitat màxima ha de ser inferior a 70º respecte a la vertical. La
intensitat emesa en angles superiors a 85º ha de ser preferentment nul·la i en tot cas
ha de complir amb el paràgraf anterior.



– En la il·luminació de superfícies verticals amb projectors, sempre que sigui pos-
sible, els projectors s’han de situar elevats i han d’enfocar per sota de l’horit-
zontal.



Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit



E1 5 0



E2 5 0



E3 10 5



E4 25 12
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• Il·luminació intrusa: 



– La il·luminació intrusa ha de ser inferior als valors de la taula següent, expressats
en lux:



• Sistemes d’encesa i apagada de les instal·lacions: 



– L’accionament de les instal·lacions d’enllumenat exterior s’ha de portar a terme mit-
jançant dispositius, com ara fotocèl·lules, rellotges astronòmics i sistemes d’ence-
sa centralitzada.



– Qualsevol instal·lació d’enllumenat exterior amb una potència de làmpades i equips
auxiliars superior a 5 kw ha d’incorporar un sistema d’accionament per rellotge
astronòmic o sistema d’encesa centralitzat, mentre que en aquelles amb una potèn-
cia en làmpades i equips auxiliars inferior o igual a 5 kw també s’hi pot incorporar
un sistema d’accionament mitjançant fotocèl·lula.



3.2.3. Plec de prescripcions tècniques particulars per a l’execució de l’obra



Aquest plec ha de ser redactat amb la màxima claredat, cura i detall i ha d’incloure una
revisió de totes les incidències susceptibles de presentar-se en l’execució de les obres.



3.2.3.1. Prescripcions tècniques generals



• Descripció de les obres:



– Han d’indicar els documents que defineixen les obres. En cas de contradiccions,
l’ordre de preferència serà: plec de prescripcions tècniques particulars, plànols,
quadre de preus, justificació de preus i pressupost. 



– Han de fer referència als plànols d’obres, modificacions que es poden fer sobre el
projecte original, contradiccions o errors.



• Inspecció i iniciació de les obres:



– Localització dels serveis i propietats que s’indiquen als plànols.



– Revisió d’edificacions properes.



– Ordre d’iniciació de les obres.



• Desenvolupament i control de les obres:



– Acta de comprovació del replanteig. 



– Assaigs i control de qualitat.



Zona Horari de vespre Horari de nit
de protecció (Lux) (Lux)



E1 2 1



E2 5 2



E3 10 5



E4 25 10
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– Conservació de les obres executades durant el termini de garantia.



– Conservació del medi.



– Equip del contractista.



– Precaucions que cal adoptar durant l’execució de les obres i mesures de protecció.



– Construccions auxiliars i provisionals.



• Responsabilitats especials del contractista:



– Qualitat dels materials.



– Permisos i llicències que es necessiten per l’execució de l’obra.



– Plànols actualitzats segons l’execució real de l’obra a efectes de liquidació.



3.2.3.2. Prescripcions sobre els materials



• Qualitat dels materials:



– Condicions generals.



– Normes oficials.



– Examen i prova dels materials.



• Materials que no compleixen les especificacions:



– Materials col·locats en obra.



– Materials aplegats.



– Altres materials (que no tinguin les característiques indicades en aquest plec).



• Per a cada tipus de material i instal·lacions, s’ha d’indicar:



– Característiques generals (origen, definició, tipus i utilització).



– Condicions generals que han de complir (indicar normativa de referència i regla-
ments, forma, toleràncies geomètriques).



– Subministrament, transport, emmagatzematge i recepció de cada partida.



– Control de qualitat (assaigs en laboratori i en obra) per comprovar-ne la idoneïtat,
amb indicació de la periodicitat.



– Criteris d’ús, conservació i manteniment.



3.2.3.3. Prescripcions sobre l’execució per unitats d’obra



• Execució i control de les obres:



– Característiques tècniques de cada unitat, amb la seva descripció.



– Cal indicar les operacions necessàries per a la correcta execució de les obres i ins-
tal·lacions, i els mitjans auxiliars necessaris per conservar-les.



– Cal fixar l’ordre d’execució dels treballs, el replanteig de les obres, les condicions
d’admissió i refús, l’emmagatzematge i la manipulació de les unitats d’obra, i tam-
bé la protecció d’encreuaments amb altres serveis, instal·lació d’accessoris, senya-
lització, etc.



– Toleràncies admissibles i condicions de terminació.



– Condicions de garantia, control d’execució, assaigs i proves.
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– S’han de precisar les mesures per assegurar la compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes constructius.



– Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i les anàlisis de mate-
rials i unitats d’obra i dels informes específics que s’emetin per ordre de la direcció
d’obra, que resultin pertinents en cada cas, són a càrrec del contractista fins al límit
del 2% de l’import tipus de licitació.



• Amidament i valoració de les obres:



– Criteris d’amidament i valoració de les unitats d’obra i partides alçades, amb indi-
cació de totes les operacions que comprèn el preu.



3.2.3.4. Altres prescripcions



• Recepció de l’obra. Condicions i proves necessàries.



• Avaluació ambiental, obres de reposició i recondicionament ambiental.



• Termini de garantia de les obres (no inferior a un any).



• Penalitzacions: defectes de qualitat, incompliment de terminis.



• Personal tècnic del contractista a l’obra.



• Mesures i pla de seguretat de l’obra (precaucions a adoptar durant la construcció):
senyalització i seguretat vial, drenatge, gelades i incendis.



• Camins d’accés a l’obra.



• Obligacions generals i compliment de la legislació vigent.



• Obligació de redactar els plànols al final d’obra.



3.2.4. Pressupost



Els pressupostos han de ser complets i independents per a cada una de les fases de l’o-
bra. Han d’incloure:



• Estat d’amidaments descomposts (llistats auxiliars per als amidaments, criteris que
s’han emprat, etc.).



• Quadre de preus núm. 1. Descripció de la partida i el preu.



• Quadre de preus núm. 2. Descomposició de les partides en material, mà d’obra i
maquinària.



• Pressupostos (si s’escau, per fases). Aplicació dels amidaments als preus unitaris per
obtenir el pressupost d’execució material, que inclou les partides alçades i la part
corresponent de seguretat i salut.



• Pressupost d’execució per contracte (si s’escau, per fases). 
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Per a cada una de les fases:



* A partir del mes de juliol de 2010 l’IVA serà del 18%. 



El pressupost d’execució per contracte de l’obra puja a (F) euros.



3.2.5. Plànols



Els plànols han de descriure les representacions gràfiques que permetin situar, replante-
jar i construir les obres. Han de ser suficientment descriptius perquè se’n puguin deduir
els amidaments.



En funció del projecte s’indicarà l’escala més convenient per a cada plànol.



3.2.5.1. Situació i índex de plànols



• Plànol de situació a nivell comarcal (E:1/50.000), quan es tracta de grans infraestruc-
tures, i local (E: 1/5.000) en la resta de projectes. 



• Relació de tots els plànols que conté el projecte.



3.2.5.2. Plantes d’emplaçament



• Aixecament topogràfic, preferiblement en coordenades UTM, amb indicació de les
bases de replanteig. Ha d’indicar el nord. 



• Planta de replanteig. 



• Planta general.



• Plànols dels serveis existents.



3.2.5.3. Planta de l’estat actual



• Planta general de l’estat actual.



• Planta dels serveis existents, amb indicació de punts i cotes de registre.



PEM.....................................................A (Pressupost d’execució material)



Despeses generals......................B = 13% d’A



Benefici industrial .........................C =   6% d’A



SUMA .................................................D = A+B+C



IVA 16%*...........................................E



PEC......................................................F = D+E
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3.2.5.4. Planta d’enderroc



Plantes d’enderroc. S’han de reflectir els elements a enderrocar i indicar les espècies vege-
tals que s’han de talar o trasplantar.



3.2.5.5. Urbanització



En aquest plànol es detalla la planta viària del projecte, amb acotació dels vials, les illes,
etc. Ha d’indicar:



• Planta general d’urbanització, amb descripció dels diferents materials plantejats.



• Planta de cotes i acabats d’urbanització.



• Seccions generals i detalls constructius.



• Plànols d’instal·lacions exteriors.



• Planta d’enjardinament, amb especificació de les diferents espècies proposades.



• Senyalització (planta i detalls).



• Planta d’elements urbans.



3.2.5.6. Seccions generals



• Totes les seccions transversals i longitudinals necessàries per definir l’àmbit d’actua-
ció del projecte.



• Perfils longitudinals dels carrers amb indicació de rasant, terreny i distàncies parcials
a l’origen. S’hi ha d’adjuntar planta dels carrers.



3.2.5.7. Estructures



• Definició de murs de contenció i altres estructures.



• Seccions d’armadures. Incloure-hi quadre de característiques i especificacions de
materials (ferro, formigó, etc.).



• Detalls constructius.



3.2.5.8. Detalls de pavimentació



Seccions tipus dels vials: calçada i vorera; definició de les capes que formen el ferm i detalls
que hi intervinguin.



3.2.5.9. Serveis urbanístics



• Electricitat, baixa tensió (BT) i mitjana tensió (MT).



• Il·luminació (amb detalls constructius i planta).



• Gas.



• Clavegueram (amb planta, detalls constructius i perfil del sanejament).



• Xarxa d’abastament d’aigua (detalls constructius i planta general).
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• Xarxa de telefonia i telecomunicacions.



• Seccions tipus de les rases amb els serveis que passen per carrers.



3.2.5.10. Expropiacions i béns i serveis afectats



S’han d’adjuntar les plantes necessàries perquè quedin reflectits tots els béns i serveis afec-
tats i les expropiacions que calguin.



3.3. Contingut del document d’informació bàsica



Aquest document és el mitjà per presentar les dades més rellevants del projecte a l’ens pro-
motor municipal. Ha de resumir el projecte d’urbanització en un text breu i clar i explicar
l’actuació de manera resumida amb l’ajut d’un text clar i els gràfics necessaris. 



Ha d’incloure gràfics de l’emplaçament, l’estat actual i l’obra projectada. Ha d’explicar, de
forma resumida, els antecedents, els objectius del treball i les millores socials que implica
i, si cal, les actuacions desglossades per fases. També ha de contenir un quadre de cos-
tos totals, desglossat per fases, si n’hi ha.



3.4. Contingut de la visualització



L’objectiu de la visualització del projecte és donar una imatge del resultat final a la ciuta-
dania. És per això que ha de ser representativa de l’actuació, fàcil de comprendre i molt
visual. Ha de contenir:



• Tres plafons amb les plantes del projecte,  imatges realistes en color de l’actuació en
el seu entorn, comparacions de la situació abans i després del projecte, dades prin-
cipals del projecte, etc.



• Una maqueta amb identificació dels materials i textures principals de l’espai públic
i el seu entorn, i on es pugui visualitzar la relació amb els carrers i els elements del
voltant.



4. Metodologia de treball



4.1. Cronograma



A l’inici dels treballs s’ha de confeccionar el cronograma definitiu que ha d’indicar el règim,
les dates i el contingut de les reunions, i que es donarà a conèixer al redactor del projec-
te. Aquest cronograma s’ha d’ajustar a les necessitats municipals per al desenvolupament
del projecte i l’execució de l’obra. 
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La part adjudicatària ha de redactar les cartes de contacte amb les companyies, que han
de ser enviades per l’ens local promotor del projecte. Aquestes cartes han de sol·licitar
informació sobre els serveis existents, els criteris de la companyia per al desenvolupament
del projecte i la invitació a consensuar el projecte final un cop realitzada la proposta a nivell
d’esborrany. Les cartes han de ser lliurades a l’ajuntament en la primera reunió per iniciar
els treballs.



4.2. Forma de presentació i nombre d’exemplars



El treball s’ha de presentar imprès i en suport informàtic:



4.2.1. Presentació impresa



• Projecte d’urbanització: el format ha de ser DIN A4, i l’enquadernació, la tipografia i
les caràtules de la documentació s’han d’ajustar a les indicacions del promotor. Els
plànols han d’anar doblegats en mida DIN A4. El nombre d’exemplars a lliurar són:



– Avantprojecte: 2 exemplars. 



– Projecte d’urbanització: 4 exemplars. 



• Document d’informació bàsica:



– Format DIN A3 d’acord amb les indicacions del promotor.



– Còpies: 4 exemplars.



• Visualització (concretar en funció del que es demani):



– Plafons: 



· Tres en suport rígid en cartró-ploma i en format DIN A1. 



· Originals corresponents als plafons en paper DIN A3.



– Maqueta: amb urna de metacrilat practicable.



– Perspectives informàtiques en un nombre a definir pel promotor. 



· En suport paper DIN A3 i en paper de qualitat fotogràfica.



· En suport informàtic, resolució mínima de 300 dpi i 50 cm, en formats jpg, dxf i tiff.



4.2.2. Presentació en suport informàtic



S’ha de presentar 1 CD-ROM amb una còpia sencera del treball en suport informàtic. El
CD-ROM ha de contenir una còpia del treball en format original en Acrobat (PDF), amb el
contingut i les característiques especificades pel promotor.
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5. Altres



5.1. Documentació que s’ha de lliurar al redactor del projecte



El tècnic gestor facilitarà a l’adjudicatari la documentació següent (a concretar en cada cas):



• Topografia, quan no formi part del contracte de redacció del projecte.



• Estudi geotècnic, quan no formi part del contracte de redacció del projecte.



• Programa d’actuacions.



• Manual d’estil. 



• Cronograma del treball.



• Estudi de programació.



• Estudi d’inundabilitat.



• Altres.
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L’adjudicatari El tècnic gestor



Signat: Signat:
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Annex 1



Resum de característiques tècniques



Dades generals



Dades identificatives



Actuació



Nom de l’actuació: CODI XBMQ:



Fase (estudi, projecte, obra): Ens local promotor:



Emplaçament (barri...): Habitants municipi:



Municipi: Comarca:



Persona de contacte de l’ens



Nom: Càrrec: Telèfon: A/e:



Redactor/a del projecte



Empresa, responsable: Professió: Telèfon: A/e:



Tècnic/a gestor/a



Nom: Professió: Telèfon: A/e:
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Descripció de la urbanització



Tipologia Únicament renovació de serveis: 



Camins municipals Aigua potable



Carreteres Clavegueram



Urbanització carrers Enllumenat



Places Telefonia i telecomunicacions



Parcs i jardins Gas



Només xarxes de serveis Baixa tensió



Altra, especifiqueu quina Reg



Altres, especifiqueu quins



Tipus d’obra 



Obra nova 



Reurbanització



Descripció del projecte



Superfície:



Longitud (en el cas de vials):



Breu descripció dels serveis objecte de l’actuació (aigua, clavegueram...):



Materials principals utilitzats:



Mobiliari i altres:



Vegetació:



Activitats:



Criteris de disseny ambiental: SÍ         NO



Breu descripció:



Descripció del context (barri, ciutat...)



Breu descripció: Renda per càpita:



Incorporació de participació ciutadana



Exposició/presentació pública SÍ         NO
(comunicació)
Breu descripció:



Taller de participació ciutadana SÍ         NO
(recull de propostes)
Breu descripció:
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Dades funcionals



Superfícies



m2



VIAL Voreres/zones de vianants



Calçada



Superfície verda



Carril bicicleta



Total vial



PLACES I PARCS Paviment tou



Paviment dur



Zona verda



Usos específics*



Carril bicicleta



Total plaça/parc



TOTAL URBANITZACIÓ
* Usos específics: equipaments esportius, jocs infantils, etc.



Amplades i longituds de vial



m



Amplada mitjana



Longitud total



Renovació de serveis – nous serveis



Servei Renovació % Renovació*



Aigua potable SÍ NO



Clavegueram SÍ NO



Reg SÍ NO



Telefonia SÍ NO



Telecomunicacions SÍ NO



Enllumenat públic SÍ NO



Baixa tensió SÍ NO



Gas SÍ NO



Altres: SÍ NO



*En el cas de nova instal·lació, el tant per cent de renovació és el 100%
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Cronograma del cicle inversor



Etapes, dates i termini



Etapes Inici (dia/mes/any) Final (dia/mes/any) Termini (mesos)



Projecte(1)



(1) La data final i el termini de projecte inclouen el control de qualitat
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Característiques dels serveis inclosos



Aigua potable Longitud



Dipòsits (capacitat)



Nombre hidrants



Breu descripció



Clavegueram Longitud i diàmetre



Unitària



Separativa residual



Separativa pluvial



Breu descripció



Enllumenat Nombre punts de llum



Nombre quadres



Estació transformadora



Breu descripció



Altres serveis Breu descripció
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Dades ambientals



Climatologia



Classificació segons normativa vigent: 



Breu descripció del clima i altitud:



Temperatures (ºC) i Pluviometria (mm)



Màxima (indicar el mes): Mínima (indicar el mes): Pluviometria (mitjana anual):



Residus



Es recullen al municipi Se soterren
(marcar amb una X) (indicar nombre de contenidors)



Rebuig



Envasos (plàstics)



Paper – Cartró



Vidre



Orgànica



Altre, especifiqueu-lo



Sistema recollida: Hidràulic Mecànic Altre, quin:



Aigua



Xarxa separativa SÍ NO



Reutilització d’aigua de pluja SÍ NO Quantitat (m3/any):



Consums d’aigua per al reg i neteja (m3/any): 



Energia



Potència instal·lada en kW



Enllumenat Altre ús, especifiqueu-lo



Electricitat



Renovable, especifiqueu-la:



TOTAL



Consum anual kWh



Enllumenat Altre ús, especifiqueu-lo



Electricitat



Renovable, especifiqueu-la:



TOTAL
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Dades econòmiques



Totes les dades han d’incloure l’IVA



Costos d’obra (PEC)



Concepte Cost (euros)



Moviments terres



Paviments



Serveis:



Aigua potable



Clavegueram



Telefonia i telecomunicacions



Enllumenat públic



Baixa tensió



Altre, especifiqueu-lo:



Total serveis



Mobiliari estàndard i jocs infantils



Elements singulars*



Vegetació



Altres, especifiqueu-los:



TOTAL



Cost urbanització/m2 superfície



Cost urbanització/m lineal



*Elements singulars: pèrgoles, quioscs, elements d’aigua, soterrament contenidors, etc.



Honoraris



Concepte Cost (euros)



Redacció projecte



Complementaris (costos geotècnics, topogràfics, etc.)



Direcció d’obra i coordinació seguretat i salut



TOTAL



Material gràfic



Plànols representatius del projecte (pdf)
Perspectives, imatges en realitat virtual
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Annex 2



Classificació del contractista



Segons l’article 54 i la disposició transitòria cinquena de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic, continua vigent, fins a l’aprovació de la nova classifica-
ció, el paràgraf primer de l’apartat 1 de l’article 25 del TRLCAP i la classificació establer-
ta en el RLCAP.



Categories de classificació en els contractes d’obres



(Art. 26 RLCAP)



Les categories dels contractes d’obres, determinades per l’anualitat mitjana (AM), a les quals
s’ha d’ajustar la classificació de les empreses, són les següents:



Categoria a) AM inferior o igual a 60.000 €



Categoria b) AM de 60.000 a 120.000 €



Categoria c) AM de 120.000 a 360.000 €



Categoria d) AM de 360.000 a 840.000 €



Categoria e) AM de 840.000 a 2.400.000 €



Categoria f) AM superior a 2.400.000 €



Les categories e) i f) no són aplicables als grups H, I, J, K i els seus subgrups, la màxima
categoria dels quals és la e) quan excedeix els 840.000 euros.



Càlcul de l’anualitat mitjana



(Arts. 36.6 i 36.7 RLCAP)



AM = PEC x 12: nombre de mesos del termini d’execució



Si s’exigeix la classificació en diversos subgrups, se n’ha de calcular la categoria tenint en
compte els imports i els terminis parcials que corresponguin a cada una de les parts de
l’obra originària dels diversos subgrups.
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Grup A) Moviment de terres i perforacions



1. Desmunts i buidatges
2. Esplanacions
3. Pedreres
4. Pous i galeries
5. Túnels



Grup B) Ponts, viaductes i grans estructures



1. De fàbrica o formigó en massa
2. De formigó armat
3. De formigó pretesat
4. Metàl·lics



Grup C) Edificacions



1. Demolicions



2. Estructures de fàbrica o formigó
3. Estructures metàl·liques
4. Tasques de paleta, estucats i arrebossats 
5. Pedreres i marbres
6. Paviments i enrajolats
7. Aïllaments i impermeabilitzacions
8. Tancaments de fusta
9. Tancaments metàl·lics



Grup D) Ferrocarrils



1. Estesa de vies
2. Elevacions sobre carril o cable
3. Senyalitzacions i enclavaments
4. Electrificació de ferrocarrils
5. Obres de ferrocarrils sense qualificació



específica
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Exigència de classificació



(Arts. 25 TRLCAP i 36 RLCAP)



És imprescindible la classificació en contractes d’import igual o superior a 120.202,42 euros.



Si la naturalesa de les obres es correspon amb algun dels subgrups, només s’exigirà la
classificació en el subgrup genèric corresponent.



Si les obres tenen singularitats que no són habituals o generals a les de la seva classe i,
en canvi, són assimilables a tipus d’obres corresponents a altres subgrups diferents del
principal, l’exigència de classificació s’ha d’estendre a aquests subgrups amb les limita-
cions següents:



• No es poden exigir més de quatre subgrups (tret de casos excepcionals).



• L’import de cada subgrup ha de ser superior al 20% del preu total del contracte (tret
de casos excepcionals).



• S’ha d’establir la categoria de cadascun tenint en compte els imports i els terminis
parcials que corresponguin.



La classificació en un grup només pot ser exigida quan per la naturalesa de l’obra sigui
necessari que el contractista estigui classificat en tots els subgrups bàsics d’aquest grup.



En el supòsit que part de les obres hagin de ser efectuades per empreses especialitzades,
es pot establir en el Plec de condicions administratives particulars (PCAP) l’obligació del
contractista de subcontractar-les (llevat que tingui la classificació) a una empresa classifi-
cada al subgrup corresponent, sempre que no sobrepassi el 50% del preu de contracte.



Grups i subgrups en la classificació dels contractistes d’obres



(Art. 25 del Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques)
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Grup E) Hidràuliques



1. Abastaments i sanejaments
2. Preses
3. Canals
4. Séquies i desguassos
5. Defenses de marges i canalitzacions
6. Conduccions amb canonada de pressió 



de gran diàmetre
7. Obres hidràuliques sense qualificació



específica



Grup F) Marítimes



1. Dragatges
2. Esculleres
3. Amb blocs de formigó
4. Amb caixes de formigó armat
5. Amb pilons i palplanxa
6. Fars, radiofars i senyalitzacions marítimes
7. Obres marítimes sense qualificació 



específica
8. Emissaris submarins



Grup G) Vials i pistes



1. Autopistes, autovies
2. Pistes d’aterratge
3. Amb ferms de formigó hidràulic
4. Amb ferms de mescles bituminoses
5. Senyalitzacions i abalisaments viaris
6. Obres viàries sense qualificació específica



Grup H) Transport de productes petrolífers 
i gasosos



1. Oleoductes
2. Gasoductes



Grup I) Instal·lacions elèctriques 



1. Enllumenats, il·luminacions i abalisaments
lluminosos



2. Centrals de producció d’energia
3. Línies elèctriques de transport
4. Subestacions
5. Centres de transformació i distribució en



alta tensió
6. Distribució en baixa tensió
7. Telecomunicacions i instal·lacions 



radioelèctriques
8. Instal·lacions electròniques
9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació 



específica



Grup J) Instal·lacions mecàniques



1. Elevadors o transportadores
2. De ventilació, calefacció i climatització
3. Frigorífiques
4. De canonades i sanitàries
5. Instal·lacions mecàniques sense 



qualificació específica



Grup K) Especials



1. Fonamentacions especials
2. Sondeigs, injeccions i puntals
3. Palplanxats
4. Pintures i metal·litzacions
5. Ornamentacions i decoracions
6. Jardineria i plantacions
7. Restauració de béns immobles 



i historicoartístics
8. Estacions de tractament d’aigües
9. Instal·lacions contra incendis



Transcrits en cursiva els subgrups bàsics. El contractista que obté la classificació de tots
els subgrups bàsics d’un mateix grup obté també la classificació de tot el grup, tret del
grup C, en què s’obté la general del grup amb la classificació del C.2 o C.3 sempre que
acrediti haver executat construccions d’edificis amb estructures de qualsevol de les dues
classes a què es refereixen els dos subgrups.



Als grups I, J i K no hi ha classificació en grup.
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Sèrie_Territori  14



La Diputació de Barcelona és una institució de govern local 
que treballa conjuntament amb els ajuntaments per impulsar 
el progrés i el benestar de la ciutadania.



La col·lecció Documents de Treball facilita als agents 
del món local documentació actualitzada per contribuir 
a millorar la gestió de les polítiques públiques locals.



La qualitat dels projectes d’urbanització d’espai públic 
urbà es tradueix en la incorporació de criteris 
d’accessibilitat, mobilitat, sostenibilitat, polivalència dels 
espais, seguretat i cohesió social, e�ciència de recursos 
i facilitat de manteniment, per tal de donar millor servei a la 
ciutadania. Els Plecs són una eina fonamental per garantir 
aquesta qualitat en els projectes d’obra pública.



Aquesta edició dels Plecs incorpora la normativa 
actualitzada, i en concret s’adapta al Reglament 
RD 189/2008 d’e�ciència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior.



Servei d’Equipaments i Espai Públic
Comte d’Urgell, 187, 2a planta
Edifici del Rellotge
08036 Barcelona
Tel. 934 022 122 · Fax 934 022 891
www.diba.cat/seep
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