

**Informe:** 633/25/LF

**Expedient:** X2025004301

**Assumpte:** Inici procediment de licitació, procediment obert simplificat, del contracte d'obres per a la dotació, consolidació i restauració en execució de la rehabilitació parcial del Castell de Palafròlles amb ajut del Programa de millora de la competitivitat i dinamització del Patrimoni històric amb ús turístic.  
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Next Generation EU.

## **INFORME**

Motivació de la necessitat i la idoneïtat de l'inici d'expedient de contractació de les obres de dotació, consolidació i restauració de les àrees 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i 11 del recinte sobirà del Castell i completar les àrees 1 del recinte sobirà i 7 del recinte jussà.

### **Antecedents**

En data 23/12/2024 l'Ajuntament va rebre notificació de la resolució definitiva de concessió d'ajuda econòmica, en el marc del Programa de millora de la competitivitat i de dinamització del Patrimoni històric amb ús turístic, finançat per la Unió Europea com a part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per un import de 2.991.241,00 € per a la restauració parcial del Castell de Palafròlles.

Les bases reguladores de l'ajut rebut estableixen que la totalitat de les actuacions han d'haver estat executades el primer trimestre de 2026 (31 de març de 2026).

Les obres de restauració objecte de l'ajut necessiten de la prèvia excavació arqueològica que aportí les dades i troballes per a la redacció dels informes previs i les memòries d'intervenció arqueològica, les quals guiaran la redacció dels preceptius projectes tècnics de rehabilitació del monument.

Aquests projectes tècnics han de ser perceptivament aprovats per la Comissió del Patrimoni Cultural.

Els treballs d'excavació i estudi arqueològic, i els de redacció dels projectes arquitectònics que concretin les obres a executar, es troben actualment contractats i en ple desenvolupament (expedients X2025000492 i X2025003070 respectivament) convenientment guiats per experts en història i arqueologia els primers i per experts en intervenció arquitectònica en monuments medievals els segons, constitueixen el pas inicial per a executar la restauració del Castell de Palafròlles objecte de la subvenció esmentada.

Per tot això, i a la vista de la tremenda escassetat del termini atorgat per l'òrgan subvencionador, resulta imprescindible iniciar a la major brevetat possible la licitació, pel procediment obert simplificat, de les obres de dotació, consolidació i restauració objecte de subvenció.

### **Tipus de contracte:**

☒ OBRES

☐ SERVEIS☐ SUBMINISTRAMENT → TIPUS : ☐ Adquisició ☐ Lloguer**Objecte del contracte:**

OBRES DE DOTACIÓ, CONSOLIDACIÓ I RESTAURACIÓ PER A LES ÀREES 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i 11 DEL RECINTE SOBIRÀ I COMPLETAR LES ÀREES 1 DEL RECINTE SOBIRÀ I 7 DEL RECINTE JUSSÀ DEL CASTELL DE PALAFOLLS.

- Codi CPV:

45212354-2 Treballs de construcció de castells.

45212350-4 Edificis d'interès històric o arquitectònic.

**Necessitats a cobrir i idoneïtat del contracte per satisfer-les.**

El requisit de major dificultat de la convocatòria d'ajuts és el termini màxim, improrrogable a priori, per a concloure les actuacions subvencionades el dia 31 de març de 2026.

Aquesta fita obliga a reduir tots els terminis parcials i a concatenar-los i superposar-los al màxim possible per assolir el major grau d'execució del projecte global subvencionat en el termini fix disponible. Segons les bases reguladores del programa, aquest grau d'execució haurà d'assolir un mínim del 60% de l'ajut atorgat.

Per aquesta raó, les obres de dotació, consolidació i restauració han de ser executades per una empresa especialista i amb gran experiència en aquesta mena de treballs en edificacions i construccions monumentals medievals, capaç de desenvolupar un elevat volum d'obra en un termini molt breu, amb l'aportació d'equips humans i materials suficients i amb l'experiència adequada per a l'execució dels treballs en el temps més curt possible.

En aquest sentit els treballs arqueològics ja han estat organitzats de manera que permetin obtenir resultats seqüencialment que al seu torn permetin la redacció també concatenada i seqüencial de projectes arquitectònics. I al seu torn, procedir a l'aprovació de dits projectes tècnics per part de la Comissió del Patrimoni Cultural també seqüencialment de forma que s'incrementi en tot el possible el temps disponible per a l'execució material de les obres de restauració.

Per aquesta raó, per a facilitar l'execució material més elevada possible dels treballs de restauració i assegurar l'execució mínima del 60% del volum de l'ajut atorgat, es considera imprescindible l'adjudicació d'un contracte amb les següents característiques, que permeti iniciar el més aviat possible els treballs de consolidació i restauració :

- El pressupost del contracte s'haurà de fixar en el màxim import econòmic procedent de l'ajut atorgat pels fons Next Generation que es pugui destinar a execució de la obra deduïdes les despeses de la intervenció arqueològica, la redacció dels projectes arquitectònics i les despeses de gestió.

- L'objecte concret i detallat del contracte serà el definit pels projectes arquitectònics redactats a l'efecte i aprovats per la Comissió de Patrimoni Cultural de Barcelona, d'acord amb el resultat de la intervenció arqueològica i objectius definits a l'annex tècnic del PCAP i la base de preus i partides d'obra de referència continguts al mateix annex tècnic.

A títol de resum, com a objectius assolir es poden citar els següents :

- dotar d'un equipament de recepció i acollida per a visitants,
- restauració de la Sala Noble (àrea RSa2),
- estabilització i consolidació de la capella (àrea RSa8)
- estabilització i consolidació dels paraments i estructures existents a les àrees objecte de subvenció,
- consolidació i accessibilitat als miradors, l'existent i el resultant dels treballs anteriors (el perimetral a la capella -àrea RSa8-, i la torre de l'homenatge -àrea RSa4-).
- El termini màxim d'execució de les obres contractades serà el fixat per l'òrgan subvencionador. (30 de març de 2026, o pròrroga fins el 30 de juny de 2026)
- El contracte clourà automàticament el darrer dia atorgat per l'òrgan subvencionador. El volum econòmic i d'obra que no s'hagi pogut executar fins a aquell dia ja no es podrà executar, sense que pugui generar cap dret compensatori o indemnitzatori a favor de l'adjudicatari del contracte d'obres, entenent aquesta condició com a resolutòria.
- La liquidació final i la recepció de les obres executades dins del termini esmentat restarà condicionada al lliurament per part de l'adjudicatari d'aquella documentació que li correspongui aportar per a justificar convenientment els requeriments contingut a les bases d'execució del Programa (Ordre ITC/1363/2022).

### **Divisió en lots**

No es preveu i l'extrema urgència en l'execució de l'objecte del contracte no ho permet.

### **Pressupost total del contracte:**

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Valor estimat del contracte                       | 1.580.975,55 €        |
| Tipus d'IVA (21 %)                                |                       |
| Quota total IVA                                   | 332.004,87 €          |
| <b>Pressupost base de licitació del contracte</b> | <b>1.912.980,42 €</b> |

Modalitat de determinació del preu:

- ☐ Components de la prestació
- ☒ Unitats d'execució
- ☐ Unitats de temps
- ☐ Honoraris per tarifes
- ☐ Preu unitari
- ☐ A tant alçat
- ☐ Altres

### **a) Anualitats**

L'execució d'aquest contracte està prevista per les anualitats següents:

|                                      |         |                          |
|--------------------------------------|---------|--------------------------|
| -Anualitat 2025 (octubre a desembre) | Import: | 637.660,14 € IVA enclòs. |
| -Anualitat 2026 (gener a març)       | Import: | 637.660,14 € IVA enclòs. |
| -Anualitat 2026 (abril a juny)       | Import: | 637.660,14 € IVA enclòs. |

**b) Aplicació pressupostària**

La despesa derivada d'aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la l'aplicació pressupostària 0916 3360 68200 – *Rehabilitació Castell de Palafolls* del pressupost municipal vigent.

**c) Finançament**

El finançament d'aquest contracte prové de:

1. Subvenció 2.991.241,00 €  
Provinent del PRTR, finançat per mitjans dels fons Next Generation EU.

**Termini de durada:**

-El termini de durada del contracte per al seu conjunt es preveu de 9 mesos, en el supòsit que es materialitzi l'anunciada pròrroga per part de la Secretaria d'Estat de Turisme fins al 30 de juny de 2026.

-Prorrogable:

☒ NO

☐ Sí, amb els termes següents:

**Garantia:**

☐ NO

☒ Sí. S'estableix un termini de garantia de 3 anys.

**Caràcter de la tramitació de l'expedient**

La tramitació de l'expedient serà ordinària amb procediment obert simplificat (LCSP art 159).

D'acord amb l'article 235 de la LCSP, l'avantprojecte que recull el conjunt de les actuacions que es preveu desenvolupar en execució de la dotació, consolidació i restauració per a la rehabilitació parcial del Castell de Palafolls ha tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que li resulta d'aplicació.

**Variants o millores**

No s'accepten variants.

## Forma de pagament

Mitjançant certificacions mensuals a compte d'acord amb l'obra executada, fins al lliurament final dels certificats i la documentació justificativa de l'acompliment de les fites i objectius ambientals PRTR.

Els pagaments es faran mitjançant transferència bancària contra factura acceptada.

## CONDICIONS VINCULADES AL PRTR

### 1.- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre

En base a l'article 9 de la Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència cal complir una sèrie de compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips, doncs s'estableix la necessitat de deixar constància en totes les pàgines de la documentació administrativa i tècnica el logotip "Financiado por la Unión Europea NextGeneration EU"; el logotip "Gobierno de España – Ministerio de Industria y Turismo"; el logotip "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia"; el logotip "Next Generation:

Aquesta consideració s'ha de tenir en compte d'acord amb la guia de la identitat corporativa de NGEU.

### 2. El component 14 del PRTR

El component 14 del PRTR té com objectiu la reducció de la pressió del turisme sobre el territori, millorant la coexistència de l'activitat turística amb el medi i permetent un desenvolupament turístic que incorpori el respecte al medi ambient i a la seva capacitat de càrrega com a principi fonamental.

En aquest sentit, les fites i objectius consten a la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya, per mitjà de les que s'estableixen per al C14.I4, una sèrie de fites i objectius vinculants denominats CID (Council Implementing Decision) per a aquesta submesura, i pels que s'establiran els mecanismes de control concrets necessaris per a cadascun, essent:

"Objetivo 228 de la Decisión CID, consistente en la finalización de 50 actuaciones de rehabilitación de patrimonio histórico como mínimo para el segundo trimestre de 2026, que deberán cumplir la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58, de 18.2.2021, P.1), una lista de exclusiones y el acervo medioambiental pertinente de la UE y nacional."

El compliment de les fites i objectius previstos a la Decisió d'Execució del Consell és obligatori. Així doncs, l'Ajuntament de Palafrú, vetllarà pel seu compliment realitzant controls periòdics, amb els informes trimestrals corresponents i penalitzant a l'adjudicatari en cas d'incompliment de terminis establerts. Per altra banda, l'empresa contractista ha de facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el compliment puntual de les fites i objectius del component concret del PRTR a la consecució del qual contribueix el contracte.

Tanmateix, el mecanisme per al control de fites i objectius es durà a terme garantint el compliment de les finalitats relacionades amb el canvi climàtic, així com garantint el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Així mateix, es tindran en compte la utilització de diferents mitjans, com són: informes de la comissió de seguiment, les diferents certificacions de les execucions, així com la finalització dels projectes dins dels terminis fixats.

### 3. L'article 17 del Reglament (UE) 2020/852

Recau al contractista l'obligació sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852, on s'hi ha de fer esment:

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Política Palanca del PRTR al que pertany l'activitat</b>      | Política Palanca 5 del PRTR "Modernització i digitalització del teixit industrial i de la PYME, recuperació del turisme i impuls a una Espanya nació emprenedora"                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Components del PRTR al que pertany l'activitat</b>            | Component 14 del PRTR "Pla modernització i competitivitat de sector turístic"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mesura (Reforma o Inversió)</b>                               | Inversió 4, projecte 3, "y tiene por objeto financiar la rehabilitación de bienes de interés cultural de titularidad pública con uso turístico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Títol del projecte</b>                                        | <b>CONTRACTE D'OBRES DE DOTACIÓ, CONSOLIDACIÓ I RESTAURACIÓ PER A LES ÀREES 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 DEL RECINTE SOBIRÀ I COMPLETAR LES ÀREES 1 DEL RECINTE SOBIRÀ I 7 DEL RECINTE JUSSÀ A DESENVOLUPAR PER A LA RESTAURACIÓ PARCIAL DEL CASTELL DE PALAFOLLS PER A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT I DINAMITZACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC AMB ÚS TURÍSTIC DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION EU.</b> |
| <b>Etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la mesura</b>   | Sense etiqueta/no aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Percentatge de contribució a objectius climàtics (%)</b>      | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Percentatge de contribució a objectius mediambientals (%)</b> | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 4. Principis de gestió específics del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) definits en l'article 2 de la Ordre HFP/1030 de 29 de setembre

Serà obligació de l'empresa adjudicatària el correcte compliment dels principis de gestió específics del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) definits en l'article 2 de la Ordre HFP/1030 de 29 de setembre:

- Reforç de mecanismes per la prevenció, detecció i correcció dels fraus, corrupció i conflictes d'interès, mitjançant la signatura de la corresponent declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI), així com el compliment i aplicació del Pla Antifrau.
- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 (Do no significant harm – DNSH).
- Identificació del perceptor final dels fons, ja sigui com a beneficiaris de les ajudes o adjudicatari d'un contracte o subcontracte. Es a dir l'obligació d'informar de les dades d'identificació del contractista o subcontractista, que són:
  - NIF del contractista o subcontractista
  - Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica.
  - Domicili fiscal de la persona física o jurídica.
  - Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).
  - Declaració de compromís amb relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).
  - Les empreses contractistes han d'acreditar la inscripció al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o al cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació.
  - Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852.
  - L'emplenament i la presentació de la Declaració d'Absència de Conflicte d'Interessos (DACI).

## **5. Anàlisi MINERVA**

Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l'òrgan de contractació ha d'iniciar, a través de l'eina informàtica, MINERVA, amb seu a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), el procediment d'anàlisi ex ante de conflicte d'interès consistent en la introducció de les dades de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans decisors de l'operació.

En el supòsit que l'AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l'empresa objecte de consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a l'òrgan de contractació, aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la seva titularitat real, que li han d'aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. En cas que no s'entregui la informació sol·licitada en aquest termini, l'empresa licitadora serà exclosa del procediment.

Els membres integrants de la mesa de contractació i els seus suplents (si s'escau), la unitat tècnica de valoració de les ofertes (si s'escau), els membres integrants del comitè d'experts, l'empresa o les empreses contractistes, l'empresa o les empreses subcontractistes, totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, control i supervisió de l'execució de les prestacions i els treballadors que participin en els procediments d'adjudicació de contractes o concessió de subvencions, formin part o no, d'una entitat adjudicatària o instrumental,



hauran de formalitzar la declaració d'absència de conflicte d'interès per tal de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació.

Les declaracions d'absència de conflicte d'interès hauran de subscriure's, amb caràcter general, de manera prèvia al procediment que l'òrgan de contractació ha d'iniciar a través de l'eina informàtica amb seu a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) consistent en l'anàlisi *ex ante* del conflicte d'interès mitjançant la introducció de les dades de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans decisors de l'operació i també, de manera prèvia, al procediment de valoració d'ofertes.

**6.-** En base a la Ordre HFP/1030/221, de 29 de setembre per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, l'empresa contractista procedeix a la firma de diverses declaracions configurades en forma d'annex, en concret: la Declaració d'absència de conflicte d'interès, la Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), la Declaració de compromís en relació l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i la Declaració de responsable sobre el compliment del principi de no causar un perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852. Dits annexes s'incorporen en l'eina de Sobre Digital juntament amb la resta de documentació administrativa i la no presentació o acceptació suposarà una causa de resolució del contracte. Si s'escau, els subcontractistes, també han de procedir a la seva firma.

#### **Fonaments de dret.**

- 1.-** Articles 13, 25, 28, 116, 117 i 156, 231 a 246 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- 2.-** Ordre ICT/1363/2022, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per al Programa de millora de la competitivitat i de dinamització del Patrimoni Històric amb ús turístic i es procedeix a la seva convocatòria corresponent a l'exercici 2022, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
- 3.-** El Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
- 4.-** El Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
- 5.-** Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
- 6.-** Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execució pressupostària i



comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

7.- Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

8.- La "Instrucció de 23 de desembre de 2021 de la Junta consultiva de contractació pública sobre aspectes a incorporar als expedients i als plecs rectors dels contractes que s'hagin de finançar amb fons procedents del pla de recuperació, transformació, resiliència, i actualització corresponent a l'entrada en vigor de la Ordre HFP /55/2023 HPP/55/2023" així com a les possibles "Resolucions dels Acords de les Conferències Sectorials del PRTR, entre l'Estat i les Comunitats Autònomes i ordres ministerials".

9.- Les decisions d'execució del Consell de 6 de juliol de 2021 relativa a l'aprovació de la avaluació del PRTR d'Espanya o la de 7 de juliol de 2021, Annex Revisat de la Decisió d'Execució del Consell, relativa a l'aprovació de la avaluació del PRTR d'Espanya.

10.- El pla de mesures antifrau i anticorrupció, aprovat pel Ple municipal de l'Ajuntament de Palafròls en data 22 de desembre de 2022.

### **Documentació i requisits específics exigibles als licitadors**

Allò previst en el Plec de clàusules administratives particulars i als documents tècnics (avantprojecte, amidaments i pressupost de referència, llistat de preus de partides de referència, i justificació de preus) que regeixen la present contractació.

En particular, els licitadors hauran d'acreditar disposar de la classificació d'empresa que s'estableixi al PCAP així com justificar la seva experiència i solvència tècnica en obres de caràcter similar (restauració i consolidació de monuments medievals, castells, muralles, etc...) mitjançant certificacions emeses per l'organisme o promotor de la/les obres en haver executat dins dels darrers 10 anys un determinat volum d'obra similar a la que es licita.

### **Criteris de valoració de les ofertes**

El contracte s'adjudicarà al licitador que obtingui la major puntuació en aplicació dels criteris d'adjudicació avaluable *mitjançant judici de valor i de forma automàtica* establerts al Plec de clàusules administratives particulars.

En particular, es valorarà l'experiència addicional que el licitador acrediti justificadament, el pla de treballs que aquest proposi amb l'objectiu d'executar el màxim possible d'obra, tot atenent els equips humans i materials que proposi destinar, el cronograma i els objectius de volum d'obra a executar en els períodes que el licitador proposi.

### **Motivació d'insuficiència de mitjans propis:**

L'Ajuntament no compta amb els mitjans materials i personals per a la realització de les obres objecte de contractació i, per tant, es considera necessària la contractació d'una empresa externa dedicada a aquesta activitat.

## CONCLUSIONS:

Sol·licitar l'inici de l'expedient de contractació seguint el procediment obert simplificat i tramitació ordinària per l'adjudicació del CONTRACTE D'OBRES PER A LA INTERVENCIÓ DE DOTACIÓ, CONSOLIDACIÓ I RESTAURACIÓ EN EXECUCIÓ DE LA REHABILITACIÓ PARCIAL A LES ÀREES 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i 11 DEL RECINTE SOBIRÀ I COMPLETAR LES ÀREES 1 DEL RECINTE SOBIRÀ i 7 DEL RECINTE JUSSÀ DEL CASTELL DE PALAFOLLS, d'acord amb les especificitats de la Ordre ICT/1363/2022 de 22 de desembre (BOE 7 de 09/01/2023), que regula els ajuts per al desplegament del Programa de millora de la competitivitat i de dinamització del Patrimoni Històric amb ús turístic, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Next Generation EU).

*Signat electrònicament a la data que consta a l'encapçalament.*