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CONTRACTACIÓ /eme 
 
 
Exp.: 901070/25 
 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS D’OBRES DE L’ESCOLA 

BRESSOL LA QUIMETA A SANT ANDREU DE LA BARCA 
 

Licitació per procediment obert 
 

Capítol I 
 

DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
1. Objecte del contracte  
 
1.1. L’objecte d’aquest plec consisteix a establir els pactes i les condicions definidors dels 
drets i les obligacions que han de regir la preparació, l’adjudicació, el desenvolupament, els 
efectes i l’extinció del contracte administratiu d’obres de l’escola bressol La Quimeta a Sant 
Andreu de la Barca.  
 
1.2. Necessitat i idoneïtat del contracte: les necessitats administratives que cal satisfer, la 
idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del procediment d’adjudicació estan 
acreditats a la memòria justificativa i informe de necessitats de l’expedient.  
 
Codi CPV: 45214000-0 Trabajos de construcción de edificios relacionados con la  
                                       enseñanza y la investigación. 
  
 
2. Règim jurídic de la contractació 
 
2.1. El contracte té naturalesa jurídica administrativa, com a contracte d’obres, d’acord amb 
el que estableix l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE.  
 
2.2. El contracte es regeix: 
 

• Per aquest Plec de clàusules administratives particulars. 

• Pel projecte que serveix de base d’aquesta contractació. El contracte s’ha d’ajustar 
a la documentació tècnica necessària, és a dir, la memòria i el pressupost d’execució 
per contracta, amb l’expressió dels preus unitaris desglossats, els amidaments, el 
Plec de prescripcions tècniques, els plans i l’estudi de seguretat i salut. 

• Per la normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, en 
les disposicions següents:  
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 ( en endavant LCSP).   
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.  
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- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni 
derogat per les disposicions esmentades anteriorment. 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, 
en el seu defecte, les normes de dret privat. 

 

• Per la resta de la normativa legal aplicable.  
 

2.3. Són aplicables al contracte la legislació i la normativa espanyoles i, específicament, la 
normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, és a dir, la Llei orgànica 
3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i 
el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i 
a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament 
general de protecció de dades). 
 
2.4. El contractista està obligat, a complir tota la normativa legal i, especialment, les normes 
de la legislació laboral, fiscal, de protecció de dades i mediambientals que siguin aplicables; 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) queda totalment alliberada de les responsabilitats 
que puguin derivar-se de l’incompliment d’aquestes obligacions. 
 
2.5. El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes 
que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l'empresa adjudicatària 
de l'obligació de complir-les. 
 
2.6. Mitjans de comunicació electrònics: notificacions i comunicacions 
 
Les empreses licitadores accepten de forma incondicionada i sense reserves, conforme 
l’article 139.1 de la LCSP, que les notificacions i comunicacions que es derivin en el marc 
del present procediment de contractació es practiquin per mitjans exclusivament electrònics, 
conforme la Disposició addicional quinzena de la LCSP.  
De manera orientativa i sense que representi un llistat taxat, al llarg del procediment de 
contractació, conforme el que determinin els serveis dependents de l’òrgan de contractació, 
la Mesa de contractació o l’òrgan de contractació, en cada cas, es podrà comunicar a les 
empreses licitadores, mitjançant l’eina de Sobre digital, els següents requeriments o 
peticions:  
- que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels 
requisits previs si es considera que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del 
DEUC o si cal per al bon desenvolupament del procediment.  
- que aclareixin o esmenin errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no 
substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta, sempre que no comporti una 
modificació o concreció de la mateixa i, per tant, conculqui el principi d’igualtat de tracte entre 
les empreses licitadores. 
- que justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell de preus o de costos 
o de qualsevol altre paràmetre sobra la base del qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta, 
tot presentant la documentació amb les precisions i justificacions que consideri oportunes 
en relació a la viabilitat de l’oferta.  
- que presenti la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, conforme 
l’exigit a la clàusula 4 d’aquest Plec i constitueixi la garantia definitiva.  
- que esmeni, justifiqui, acrediti o presenti qualsevol altra documentació o aspecte que 
considerin escaients els serveis depenent de l’òrgan de contractació, la Mesa de 
contractació o l’òrgan de contractació al llarg del procediment, conforme l’hi sigui comunicat 
o requerit a l’eina del Sobre Digital.   
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Aquesta acceptació integra de les comunicacions i notificacions per mitjans electrònics i, en 
particular, de l’ús de l’eina de Sobre digital, comporta consentir la seva validesa per 
determinar el contingut dels requeriments que es dirigeixin als licitadors; com també pel que 
fa a l’establiment dels terminis que es confereixin en cada cas. Finalment, també accepten 
que aquest canal esdevé l’adient per vehicular l’aportació de la documentació que s’escaigui, 
a fi de donar compliment als requeriments que se’ls hi comuniquin o notifiquin en el marc del 
present procediment 
 
 
3. Interpretació del contracte  
 
3.1. De conformitat amb el que estableixen els articles 189 i 190 de la Llei 9/2017, del 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
del 26 de febrer del 2014, l’òrgan de contractació té la prerrogativa d’interpretar el contracte, 
resoldre els dubtes que apareguin en relació amb el seu compliment, modificar-lo per raó 
d’interès públic, acordar-ne la resolució i determinar-ne els efectes. 
 
3.2. Els acords que s’adoptin en aquesta qüestió s’han d’establir dins dels límits i amb 
subjecció a les previsions de la llei, especialment les que estableix l’article 191 de la LCSP. 
 
3.3. Totes les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació amb la interpretació, la 
modificació i la resolució d’aquest contracte les ha de resoldre l’òrgan de contractació, els 
acords del qual són immediatament executius i, un cop exhaurida la via administrativa, 
poden ser impugnats mitjançant un recurs contenciós administratiu davant els jutjats i 
tribunals de Barcelona, conforme amb el que disposa la llei reguladora d’aquesta jurisdicció, 
amb la renúncia expressa del contractista a la jurisdicció dels tribunals del seu domicili. 
 
 
4. Condicions que han de reunir els licitadors. Capacitat i solvència 
 
4.1. Només poden ser licitadors les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no incorrin en cap de les 
circumstàncies que l’article 71 de la LCSP declara com a motius de prohibició de contractar, 
i que acreditin la classificació empresarial exigida, si escau, per a la present contractació o, 
alternativament, la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 
 
4.2. Els licitadors han de disposar de les habilitacions empresarials o professionals que, si 
és possible, siguin exigibles per a l’execució de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte 
del contracte. 
 
4.3. En cas de persones jurídiques, les prestacions objecte del contracte han d’estar 
compreses dins dels seus fins, objecte o àmbit d’activitat, d’acord amb els seus estatuts o 
regles fundacionals. 
 
4.4. D’acord amb el que disposa l’article 70 de la LCSP, no poden concórrer a la licitació les 
empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar 
restriccions a la lliure concurrència o significar un tracte privilegiat respecte de les altres 
empreses licitadores. 
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4.5. Acreditació de la capacitat del licitador 
 

• Persona física: DNI o NIF i acreditació, si és el cas, del nom comercial amb el qual 
opera en les transaccions mercantils. 
 

• Persona jurídica: escriptura o document de constitució i estatuts o acta fundacional 
on constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits 
en el registre públic que correspongui en funció del tipus de persona jurídica de què 
es tracti. 

 

• Les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea han d’acreditar 
la seva capacitat d’obrar, en els termes que disposen els articles 67 i 84 de la LCSP, 
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen 
a l’annex I del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques (RGLCAP), aprovat pel Reial decret 1098/2001, del 12 d’octubre. 

 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’ha d’acreditar de conformitat 
amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP.  
 
La documentació s’ha de presentar en català o en castellà. Si l’original és en una altra 
llengua, cal una traducció oficial. 
 
4.6. Acreditació de la representació 
 

• En cas que la persona que signi l’oferta representi una persona física o jurídica, 
poder suficient a aquest efecte, degudament inscrit al Registre Mercantil, validat per 
l’AMB. 

 

• DNI del signant de l’oferta. 
 
4.7. Unions d’empreses 
 

• Si dues empreses o més concorren a la licitació constituint una agrupació 
temporal, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat d’obrar, 
tot indicant els noms i les circumstàncies dels empresaris que la subscriguin 
i la participació de cadascun d’ells, així com assumir el compromís de 
constituir-se formalment en unió temporal en cas de ser adjudicatària del 
contracte. L’esmentat document ha d’anar signat pels representants de 
cadascuna de les empreses components de la unió.  

 

• Els empresaris que hi concorrin agrupats en unions temporals resten obligats 
solidàriament i han de nomenar un representant o apoderat únic de la unió 
amb poder suficient per exercir els drets i complir les obligacions que es 
derivin del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici de l’existència de 
poders mancomunats que puguin atorgar per cobraments i pagaments de 
quantia significativa.  

 

• Cadascuna de les empreses ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat 
d’obrar i els és aplicable el que disposa l’article 69 de la LCSP. 
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4.8. Certificat de la inscripció en el registre d’empreses acreditades de la comunitat 
autònoma on radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa l’article 4 
de la Llei 32/2006, del 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció.  
 
4.9. Acreditació de la classificació o la solvència següent: Veure clàusula 5 del present plec 
 
4.10. Pòlissa de responsabilitat civil 
 

• Pòlissa i documentació justificativa d’estar-ne al corrent del pagament. 
 

4.11. Adscripció de mitjans personals i/o materials 

Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec, a continuació s’enumeren els 

perfils professionals obligatoris que han de constar dins l’equip a destinar a l’obra.  

Cap d’obra 

• Dedicació mínima d’un 50% de la jornada  

• Amb titulació i formació professional habilitant per exercir com a responsable d’una 
obra. 

• Amb mínim 5 anys d’experiència. 

• haver fet de cap d’obra en algun edifici de la mateixa tipologia o similar (equipament 
públic que contingui una edificació mínima de 500 de m2) en els darrers 10 anys. 

Encarregat principal 

• Dedicació completa (100% de la jornada) 

• Amb mínim 5 anys d’experiència. 

• haver fet de cap d’obra en algun edifici de la mateixa tipologia o similar (equipament 
públic que contingui una edificació mínima de 500 de m2) en els darrers 10 anys. 

Coordinador BIM  

Amb un mínim d’un contracte on hagi aplicat la metodologia BIM en la fase de l’obra 
(justificar mitjançant certificats del client) en els darrers 3 anys. 

Les funcions seran les exposades a la clàusula de condicions d’execució BIM del 
contracte. 

El millor classificat haurà de presentar la documentació acreditativa dels perfils anteriors per 

l’execució de les obres (nom assignat a cada lloc, currículum corresponent i certificats 

acreditatius de la formació i/o experiència especifica).  

A banda d’aquest equip d’obra, l’empresa adjudicatària haurà de disposar durant tota 

l’execució dels treballs d’aquells especialistes en instal·lacions necessaris per tal de garantir 

la resolució de qualsevol aspecte o interpretació tècnica que pugui sorgir en el 

desenvolupament de l’obra. 
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A l’efecte d’acreditar la personalitat i la capacitat d’obrar, la representació, l’habilitació 
professional o empresarial, la solvència econòmica i financera i, si escau, la classificació, els 
licitadors poden aportar el certificat d’inscripció al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
(RELIC) de la Generalitat de Catalunya o Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades de l’Estat (ROLECE). 
 
La incorporació del certificat del RELIC o del ROLECE pot efectuar-la d’ofici l’òrgan de 
contractació o aquells a qui correspongui examinar les ofertes. 
 
 
5. Classificació dels licitadors i acreditació de la solvència 
 
Per ser adjudicatari d’aquest contracte cal tenir la classificació empresarial següent:  
 
              Grup C Subgrup 4 Categoria 3   
 
Addicionalment a la classificació anterior, ateses d’altres parts clarament diferenciades que 

si bé suposen un preu inferior al 20% de l’import de licitació han de ser executades per 

empreses especialitzades, d’acord a allò establert a l’art. 36. Exigència de classificació per 

l’administració, del RD 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General 

de la Llei de contractes de les administracions públiques, l’ofertant haurà d’acreditar o, en 

cas de no per acreditar-ho, l’obligació de subcontractar les següents parts a empreses que 

ho acreditin: 

• Haver efectuat, com a mínim, 2 obres o treballs de tipologia similar (estructura 
basada en forjats, jàsseres i pilars de fusta) per un import superior o igual a 80.000 € 
abans d'IVA en el capítol d’estructura de fusta cadascun d’elles durant els darrers 5 
anys. 

 
No obstant això, les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea no cal 
que disposin de classificació i han d’acreditar la seva solvència tècnica, econòmica i 
financera a través dels mitjans de justificació que preveuen els articles 74, 87 i 88 de la 
LCSP. A aquest efecte, els certificats de classificació o documents similars expedits pels 
estats membres de la Unió Europea a favor dels seus propis empresaris constitueixen una 
presumpció d’aptitud conforme amb el que estableix l’article 97 de la LCSP. 
 
 
6. Pressupost de licitació  
 
6.1. El pressupost màxim de licitació és de 2.726.576,48 euros, sense incloure-hi l’impost 
sobre el valor afegit (IVA). La xifra definitiva del cost de les obres és la que resulti de l’oferta 
a favor de la qual s’efectuï l’adjudicació definitiva. 
 
6.2. El preu comprèn la totalitat de les prestacions del contracte, és a dir: 

 

a) Tots els conceptes que es fan constar al Plec de prescripcions tècniques. 

b) Les despeses de formalització del contracte. 

c) La imposició fiscal que es pugui derivar del contracte i de l’activitat del 
contractista en executar-lo. 

d) L’import de totes les càrregues laborals de qualsevol tipus. 

e) Els impostos, les taxes o les despeses de qualsevol mena que corresponguin a 
la sol·licitud i l’obtenció de visats, permisos i llicències necessaris per a l’execució 
del contracte, si escauen. C
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6.3. A l’efecte del que disposa l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte és de 
2.726.576,48 euros, sense incloure-hi l’IVA.  
 
6.4. El pressupost base de licitació a l’efecte del que disposa l’article 100 de la LCSP és de 
3.299.157,54 (Base: a 2.726.576,48 euros, IVA: 572.581,06 euros). (Veure desglossament al 
projecte) 
 

Pressupost d’execució material (PEM) 2.291.240,74 € 

Despeses generals (13%) 297.861,30 € 

Benefici industrial (6 %) 137.474,44 € 

Pressupost abans IVA 2.726.576,48 € 

IVA (21 %) 572.581,06 € 

Pressupost base de licitació 3.299.157,54 € 

 
El document tècnic de partida que defineix completament els treballs a realitzar és el projecte 

corresponent, que va ser aprovat inicialment (Exp.902390/22) per la Junta de Govern en data 

17/09/2024, i definitivament un cop transcorregut el termini d’exposició al públic, donat que no 

s’han presentat al·legacions en contra. 

 
 
7. Revisió de preus  
 
Aquest contracte no està subjecte a revisió de preus.  
 
 
8. Consignació pressupostària  
 
La despesa a què fa referència la clàusula 6.1 anterior, amb la inclusió de l’IVA que 
correspongui, s’ha de satisfer de la manera següent, amb el desglossament corresponent: 
 
Amb càrrec a l’aplicació pressupostària M7010 15120 65002: 
 

- 2025: 824.789,38 € 
- 2026: 575.381,66 €  

 
Amb càrrec a l’aplicació pressupostària M7010 17299 65000: 
 

- 2026:41.425,80 € 

 

Amb càrrec a l’aplicació pressupostària M7010  15125 65002: 
 

- 2026: 1.857.560,70 € 
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Tot això d’acord amb l’autorització que, per a despeses plurianuals, estableix l’article 174 de 
la Llei reguladora de les hisendes locals i la base 21 d’execució del pressupost de l’AMB, i 
subordinat al crèdit que es consigni als pressupostos respectius. 
 
 
9. Termini d’execució  
 
El termini d’execució és de 12 mesos (o inferior si el licitador n’ofereix un altre) i se n’inicia 
el còmput a partir de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replantejament, 
sempre que s’hagi aprovat el pla de seguretat i salut, i de conformitat amb el que 
estableix l’art 237 de la LCSP, tal i com consta al projecte. 
 

 
 

Capítol II 
 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
 
10. Procediment d’adjudicació  
 
Atès el que disposen els articles 131 i 156 de la LCSP, i tenint en compte la prestació que 
s’ha de dur a terme i que el pressupost màxim de la licitació, IVA exclòs, és el que resulta 
de la clàusula 6.1 anterior, l’adjudicació del contracte la fa l’òrgan de contractació mitjançant 
un procediment obert aplicant els criteris d’adjudicació que es detallen a la clàusula següent. 
 
 
11. Criteris d’adjudicació  
 
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació es divideixen en dos grups: uns 

avaluables mitjançant un judici de valor (amb una puntuació màxima possible de 49 punts) i 

uns avaluables segons formulacions matemàtiques (amb una puntuació màxima possible de 

51 punts).  

Enumeració dels criteris 

Criteris subjectes a un judici de valor (fins a 49 punts) 

Els criteris no avaluables segons xifres o fórmules i la seva puntuació son els 

següents  

1. Procediment d’execució de l’obra (fins a 34 punts) 

1.1. Implantació i exposició de l’execució (fins a 20 punts) 

1.1.1.  Implantació (fins a 4 punts) 

1.1.2.  Execució (fins a 16 punts) 

1.2. Afectacions a l’entorn (fins a 8 punts) 

1.3. Afectacions als usuaris (fins a 6 punts) 

 

2. Planificació de l’obra i termini ofertat (fins a 15 punts). 

2.1. Planificació detallada (fins a 12,50 punts) 

2.1.1.  Estratègica (fins a 6,25 punts) 

2.1.2.  A curt termini (fins a 6,25 punts) 

2.2. Termini ofertat (fins a 2,50 punts) 
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Criteris avaluables segons formulacions matemàtiques (fins a 51 punts): 

L’oferta econòmica és l’únic criteri de valoració avaluable mitjançant fórmules 

matemàtiques. 

3. Oferta econòmica (fins a 51 punts). 

 

Aspectes generals de la presentació de l’oferta 

Criteris subjectes a un judici de valor (“Sobre B”) 

La documentació es presentarà només en format digital (pdf). 

La documentació corresponent a aquesta part de l’oferta, inclosa al “Sobre B” de la 

mateixa, tindrà una extensió màxima de 40 pàgines DIN-A4 amb lletra tipus Arial i 

mida 11, excepte pel que respecta als plans d’obra que es podran presentar en un 

altre format (els plans d’obra computaran en el límit de pàgines màximes). 

S’haurà d’incloure com a primera pagina un índex del contingut amb marcatge 

numerari de la ubicació de cada criteri, per quin motiu les pàgines estaran 

numerades. Aquest índex també computarà en l’extensió màxima i es considerarà la 

pàgina núm. 1. 

Caldrà inserir marcadors al arxiu en pdf per cada un dels criteris, per tal de facilitar 

la seva revisió. 

L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de 

l’oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en 

les citades pàgines establertes com a límit (40 primeres). Per tant, tota aquella 

informació de l’oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà objecte 

de valoració ni puntuació. 

Atès que s’entén que la proposta econòmica i de termini és el resultat de l’anàlisi 

detallat l’estat actual de l’àmbit afectat que ha de permetre la proposta d’execució 

òptima de l’obra, la presentació de proposta tècnica (criteris avaluables segons un 

judici de valor) serà condició sinequanon per continuar al procés d’adjudicació. Així 

doncs, si una empresa no presenta documentació referent als criteris tècnics, serà 

automàticament descartada i no passarà a la següent fase, no obrint-se el seu 

sobre corresponent als criteris avaluables segons fórmules matemàtiques. 

Criteris avaluables segons fórmules matemàtiques (“Sobre C”) 

La documentació es presentarà només en format digital (pdf i TCQ). 

 

Els noms dels arxius a presentar a l’Oferta seran els següents: 

 

Sobre Document Nom del document Format 

B Oferta tècnica 
OT_90XXXX-AA_AAAAAAAA(nom 
empresa màx 8 digits) 

pdf 

C Oferta econòmica 
OE_90XXXX-AA_AAAAAAAA(nom 
empresa màx 8 digits) 

pdf 
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C Oferta econòmica 
OE_90XXXX-AA_AAAAAAAA(nom 
empresa màx 8 digits) 

TCQ 

C 
Certificat de 
validesa* 

CV_90XXXX-AA_AAAAAAAA (nom 
empresa màx 8 digits) 

pdf 

 

*veure annex A 

Descripció detallada dels criteris, contingut i valoració. 

En primer lloc es presenten els criteris quina documentació s’ha d’incloure al “Sobre B” i que, 

per tant, seran avaluables mitjançant un judici de valor. Són criteris relatius a la proposta 

d’organització de l’obra que fa l’ofertant: 

1. Procediment d’execució de l’obra (fins a 34 punts).  

 

Es valorarà la proposta que fa el contractista per executar l’obra, tenint en compte tots 

els aspectes relacionats com, per exemple, la seva implantació, les fases en què es 

plantejarà, de quina manera es preveu la seva execució, com es faran arribar els 

materials fins a l’obra i la seva col·locació, com i a on es traslladaran els materials que 

han de sortir de l’àmbit d’actuació, com es resoldran les afectacions a tercers, etc..  

Per tant, el que es puntua a aquest apartat és la proposta tècnica d’execució des d’un 

punt de vista global i polièdric. És a dir, que el procediment d’execució sigui correcte 

tècnicament i que es resolguin, alhora, totes les possibles interferències amb les 

activitats existents afectades i detectades de l’anàlisi detallat i complet necessari per fer 

l’oferta. 

Cal que s’exposin amb claredat els següents aspectes: 

1.1. Implantació i exposició de l’execució (fins a 20 punts). 

Caldrà indicar de manera detallada i seran objecte de valoració, per a qualsevol 

moment (fase) de l’obra, els següent aspectes, de manera no exhaustiva i a títol 

indicatiu: 

• A nivell d’implantació (fins a 4,00 punts):  

 

o L’espai que ocuparan les oficines d'obra, els acopis, els contenidors de 

residus propis, etc., tenint en compte el lloc, la ocupació necessària, el 

detall de la definició, la organització, etc.. 

o La proposta d’accés (entrada i sortida) de la maquinària a la zona d’obres 

i al seu entorn, l’accés al gestor de residus i d’altres proveïdors 

significatius, els itineraris principals a escala macro com de detall a les 

proximitats de l’obra, etc.. 

o Els accessos proposats per a persones relacionades amb l’obra i d’altres 

tercers. 

o Les mesures de delimitació i senyalització dels accessos esmentats als 

punts anteriors 

o En qualsevol cas, la descripció de la proposta haurà̀ de justificar els espais 

seleccionats per necessitats organitzatives, de seguretat o minimització 

d’impacte ambiental.  
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• A nivell d’execució (fins a 16,00 punts):  

 

o S’explicarà detallada i cronològicament les diferents fases l’execució 

d’obra, així com si es subdivideix l’obra en diferents àmbits on es treballa 

amb subobres independents o de forma paral·lela.  

o L’explicació ha d’anar acompanyada de la documentació gràfica 

necessària per a la seva correcta comprensió. 

o Es tindrà en compte el procés constructiu com a tal i la seva idoneïtat en 

funció de les fases proposades, activitats exposades, ritme d’execució, 

afectacions a tercers (veure punt següent), etc.  

o Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, el 

nivell de detall, les propostes de solucions constructives particulars, la 

concreció i els punts més rellevants que hagi detectat el licitador en 

anàlisis realitzat i la presentació, que ha de ser concisa, entenedora, 

lògica i ordenada. 

 
1.2 Afectacions a l’entorn (fins a 8 punts)  

En aquest apartat es valorarà l’afectació a l’entorn, que s’haurà de presentar, de 

manera indissoluble, vinculada al procés d’execució de l’obra; és a dir, com es 

resoldran totes aquelles afectacions a tercers provocades per l’execució pròpiament 

dita, en cada moment del procés.  

En particular, tractant-se d’obres considerades urbanes, son de vital importància, 

entre d’altres, les referències als itineraris de vianants, l’afectació a la mobilitat de 

vehicles motoritzats i de bicicletes tant a l’espai d’obra com a l’entorn, els guals i 

aparcaments, els comerços i terrasses, el transport públic, les zones de càrrega i 

descàrrega, els contenidors, els diferents pols locals d’atracció, etc..  

Caldrà que es detallin els recursos que es posaran a disposició de les obres a fi de 

minimitzar o eliminar les afeccions ocasionades. 

Es tindrà en compte el detall de la presentació així com la proposta de solucions en 

cada moment i el detall de l’explicació. 

 

1.3. Afectacions als usuaris (fins a 6 punts)  

Atès que les obres s’han de desenvolupar en un àmbit contigu a un edifici en 

funcionament amb una afluència important d’usuaris, és imprescindible analitzar les 

afectacions a qualsevol persona amb qui s’hagi de conviure durant l’execució dels 

treballs. 

 

En aquest apartat, per tant, s’haurà d’identificar les possibles afectacions que es 

puguin ocasionar, tant als treballadors dels edificis com als usuaris que hi puguin 

accedir ocasional o puntualment, a cada fase de les obres i en funció de la definició 

d’aquestes i dels sistemes constructius exposats a l’oferta.  

Caldrà que es detallin no només les afectacions en cada moment i a cada agent sinó 

també els recursos que es posaran a disposició de les obres a fi de minimitzar-les o 

inclús eliminar-les. 
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Es valorarà l’enumeració de les afectacions, que sigui el màxim de completa 

possible, el seu detall, la seva concreció, etc., identificant en cada cas quin és el 

tipus d’afectació (a qui, durada, tipologia, etc.). 

 

En segon lloc, analitzades i discretitzades les afectacions detectades, es valorarà la 

gestió que es proposa en cada cas, els ajustos a l’execució així com els recursos 

destinats. Seran avaluables les propostes en sí i el detall de l’explicació. 

2. Planificació de l’obra i termini ofertat (fins a 15,00 punts). 

 

2.1. Planificació detallada (fins a 12,50 punts) 

Per tal de justificar l’oferta de termini, es necessari que l’empresa licitadora hagi fet 

una anàlisis acurada dels seus recursos propis, dels terminis de contractació dels 

diferents industrials, dels terminis de lliurament dels productes segons els diferents 

subministradors, i dels temps d’execució de les diferents partides d’obra tant 

executades amb mà d’obra pròpia com subcontractada.  

Per aquest motiu es vol garantir que en el termini ofertat s’ha fet una planificació que 

ha tingut en compte, en tot moment, tots els industrials, subministradors, 

subcontractistes, tècnics i inputs necessaris, que directe o indirectament, puguin 

afectar les decisions de l’obra. 

Tenint en compte que tots els terminis no es poden saber des del moment de la 

licitació, es sol·licita que es presenti la planificació a diferents nivells: 

• Planificació estratègica (fins a 6,25 punts): 

o Es plantejarà una planificació de les activitats generals, molt esquemàtica, 

de tota la fase d’obra.  

o En ella es marcaran les fites generals de la contractació de les activitats 

principals així com restriccions que poden afectar-la. 

o En aquesta planificació cal que s’identifiqui el camí crític de l’obra 

 

• Planificació a curt termini (fins a 6,25 punts):  

 
o Es farà una planificació detallada i exhaustiva del primer 50% de l’obra, on 

s’indicaran les fites i restriccions concretes i explícites que es poden tenir en 

el moment de l’inici, llançament i consolidació dels treballs al ritme proposat. 

Les presentacions poden ser en format divers (xls, GANTT, PERT, etc.) i hauran 

d’anar acompanyades de les explicacions pertinents així com de les conseqüències 

que se’n derivin del seu contingut. 

Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, que les fites 

i afectacions detectades siguin rellevants per a l’obra, la coherència amb allò 

especificat sobre l’execució proposada de l’obra, el detall de l’explicació i justificació, 

l’anàlisi del camí o camins crític/s, les justificacions de les durades de les activitats, 

així com la claredat i concreció en la descripció de les planificacions aportades. 
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2.2. Termini ofertat (fins a 2,50 punts) 

La proposta de termini es farà de manera explícita mitjançant proposta concreta en 

aquest apartat, independentment que es pugui deduir del pla d’obres presentat, 

indicant quin és el termini ofertat. 

En aquest apartat es puntuarà exclusivament el valor del termini ofertat, 

independentment de la qualitat i detall de la seva justificació, que es valora als punts 

precedents. 

No es puntuarà per defecte la major reducció respecte del termini de projecte sinó 

que la màxima puntuació correspondrà a la del termini considerat finalment com a 

òptim, un cop analitzades les diferents propostes aportades pels licitadors en el seu 

conjunt. La resta de propostes de termini, majors i/o menors que el termini 

anteriorment considerat com a òptim, es puntuaran de manera proporcional, segons 

les consideracions tècniques de l’obra a executar, no sent obligatori que aquesta 

disminució de puntuació sigui simètrica respecte del valor òptim (un cert escreix en 

termini pot suposar la mateixa puntuació o no que la mateixa diferència però en 

decrement). 

Aquest termini s’expressarà en mesos i/o fraccions de mes. En cas que algun 

licitador en parlés de setmanes, l’equivalència serà de 4 setmanes per 1 mes a 

efectes d’oferta i dels càlculs posteriors. 

Si no es presenta explícitament oferta pel que respecta al termini, la puntuació serà 

de zero punts per aquest concepte. 

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el termini d’execució de 

licitació. 

 

3. Oferta econòmica (0 a 51 punts) 

 

Els licitadors podran disposar d’una versió gratuïta del programa TCQ per 

confeccionar les seves ofertes, adreçant-se a l’Institut de Tecnologia de la 

Construcció de Catalunya (ITeC), amb telf. de contacte 933 093 404. 

 

Presentació de les ofertes 

El suport informàtic lliurat per a la presentació de les ofertes (extensió LCT, 

compatible amb TCQ), permet verificar el compliment dels requeriments establerts 

al plec de bases. Un cop verificada l’oferta, cal llistar l'anomenat "certificat de 

validesa", que un cop signat, s’adjuntarà al “Sobre C”, juntament amb la resta dels 

documents indicats al plec de bases. (veure Annex A) 

L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic –editable i 

pdf- de la següent manera: 

 

 

 

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :3
M

5V
3-

4E
G

3J
-8

7J
K

7
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 1
3/

57
.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 
 

 

14 

 

• Editable: arxiu corresponent al programa informàtic TCQ 2000 de l’ITEC, 

• PDF: arxiu que inclogui justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del 

pressupost i “última pàgina” on consten els imports resultants de l’oferta 

econòmica abans d’IVA i IVA inclòs 

• Certificat de validesa signat per l’adjudicatari (veure Annex A). 

 

Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable al 100% amb el pressupost base de 

licitació per garantir la seva congruència i l’homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per 

tant: 

• No es podran modificar els amidaments previstos al projecte. 

• No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostàries 

del projecte. 

• No es podrà modificar el preu de les partides alçades, ja siguin d’abonament 

íntegre o a justificar. (si hi ha discrepàncies entre “ut” i/o “pa” del pdf i el TCQ, 

el que preval és l’arxiu TCQ). 

 

L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposarà automàticament 

l’exclusió del procés de licitació en considerar-se que l’oferta no s’ajusta a l’objecte 

del contracte. 

Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de l’oferta 

presentada sinó que seran contractuals i serviran de base per a les certificacions 

d’obra i, per tant, per al pagament d’aquesta. 

 

Els imports que figuren a la proposta econòmica, el certificat de validesa i 

l’últim full han de ser coincidents. No complir aquest requeriment és motiu 

d’exclusió. 

 

Puntuació de les ofertes 

Del pressupost ofertat, que haurà de coincidir amb el que es mostra a “l’última 

pàgina” del pressupost detallat, se’n derivarà una baixa econòmica global de l’oferta 

“B” respecte del preu de licitació. Aquesta baixa, expressada en % i en valors 

positius, té la següent formulació: 

 

B(%) = (
Pressupost de licitació − Oferta econòmica

Pressupost de licitació
) × 100 

 

Aquesta baixa de cada oferta serà la base per a la valoració d’aquest criteri i 

únicament servirà per aquest fi i per la determinació d’ofertes anormalment baixes, 

ja que l’execució de l’obra es pagarà en base als preus unitaris de l’empresa 

adjudicatària, segons s’ha exposat anteriorment. 
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Del conjunt de la totalitat de les ofertes rebudes i no excloses pels motius 

d’incongruència amb el pressupost de licitació exposats anteriorment o per superar 

el preu de licitació, es calcula el valor mitjà “corregit” (Bmig,c). Aquest valor només 

servirà a efectes de puntuació. 

Es parla de valor mitjà de les ofertes “corregit” ja que per al seu càlcul, en funció del 

nombre d’ofertes presentades i acceptades, es tindran en compte totes o 

s’eliminaran els extrems segons el següent criteri: 

 

• No s’eliminarà cap oferta, si s’han presentat i acceptat 6 o menys. 

• S’eliminaran l’oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10 ofertes; 

• S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre 11 i 20 

ofertes presentades; 

• S’eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de 20 

ofertes presentades; 

 

Un cop calculat aquest valor mig corregit de les baixes ofertades (Bmig,c) i tenint en 

compte també el valor màxim de les mateixes (Bmax), es procedirà a la puntuació de 

les ofertes segons la formulació següent: 

 

• Si B(%) ≤ Bmig,c 

 

Punts =
(48 × Bmax − 51 × Bmig,c) × B(%)2 − (96 × Bmax − 99 × Bmig,c) × Bmig,c × B(%)

Bmig,c
2 × (Bmig,c − Bmax)

 

 

 

• Si Bmig,c ≤ B(%) ≤ Bmax 

 

Punts =
3 × B(%) + 48 × Bmax − 51 × Bmig,c

Bmax−Bmig,c
 

 

Aquesta formulació correspon a una combinació d’una paràbola per aquelles ofertes 

que representen una baixa inferior al valor mig corregit i una recta per aquelles 

ofertes que representen una baixa superior al valor mig corregit, i s’ha obtingut en 

base als següents requisits: 

1. Una oferta igual al preu de licitació (baixa igual a zero), obté zero punts. 

2. L’oferta més econòmica acceptada (baixa màxima), obté la màxima puntuació 

(51 punts). 

3. L’oferta igual al valor mig corregit del conjunt de les ofertes acceptades obté 

48 punts. C
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4. El pendent de la gràfica ha de ser sempre creixent amb les baixes. 

5. El pendent d’ambdues gràfiques al punt de trobada (punt corresponent al valor 

mig corregit anterior) ha de coincidir. 

Amb aquestes premisses, la formulació té les següents característiques i/o 

conseqüències:  

a) De manera generalista, cal manifestar que amb aquesta formulació: 

i. No s’està puntuant o premiant la distància menor a un valor estadístic 

com el valor mig corregit, sinó que la puntuació depèn única i 

exclusivament dels valors absoluts de les baixes ofertades i la seva 

relació amb el preu de licitació. 

ii. No s’està posant un llindar a partir del qual no existeixin diferències o 

siguin irrellevants (llindar de sacietat). 

iii. En haver-hi puntuació per tot el ventall de possibles ofertes i atès que 

la gràfica / puntuació resultant final depèn del conjunt de les ofertes, 

no es redueixen a priori les diferències entre ofertes altes i baixes, ja 

que la curvatura / forma final de la gràfica no es fixa per defecte al 

present plec sinó que despendrà de la distribució interna del conjunt. 

iv. No existeix un valor d’oferta conegut que marqui una tendència o una 

pista que provoqui l’efecte d’aglutinació de propostes, com si per 

exemple el canvi de gràfiques fos en un valor conegut prèviament. 

v. No es poden donar grans diferencies de puntuació entre ofertes 

properes. 

b) Amb allò reflectit als punts 1 i 2, es garanteix que el ventall de puntuació per 

aquest criteri sigui la totalitat dels punts ja que cap ofertant té uns punts 

mínims pel sol fet de presentar-se. Només si existeix rebaixa sobre el preu de 

licitació s’hi obtenen punts. 

c) La puntuació del valor estadístic mig corregit del conjunt de les ofertes té com 

objectiu no premiar ofertes extremadament baixes. No es tracta d’evitar 

ofertes individuals molt baixes, ja que aquest aspecte es resol amb allò que 

la legislació vigent determina per les ofertes anormals o desproporcionades, 

sinó d’evitar que el conjunt d’ofertes sigui anormalment baix, entenent que el 

preu de licitació és un preu just i estudiat. Es per aquest motiu també que el 

canvi de formulació es fa amb aquest valor mig corregit de les ofertes, 

entenent que representa una teòrica baixa raonable sobre el preu de licitació 

o el preu òptim mig que el mercat considera. En aquest punt cal fer èmfasi al 

càlcul d’aquest valor mig corregit, descomptant els valors extrems en funció 

del nombre d’ofertes rebut, justament perquè serveixi com a referència d’un 

valor d’oferta acceptablement admissible des d’un punt de vista estadístic. 

d) Amb allò reflectit al punt 4, es garanteix que qualsevol oferta més econòmica 

obtingui sempre més punts que una altra de més alta. 
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e) Amb el que expressa el punt 5, la variació de la puntuació a l’entorn i per sota 

d’aquest valor mig corregit esdevé lineal en una franja propera, amb una 

proporció de variació igual a la del tram per sobre del valor mig corregit, que 

sí és lineal per definició. Aquesta “suavitat” en la transició d’ambdues fórmules 

permet evitar diferències exagerades entre ofertes properes només pel fet que 

estiguin a un costat i a l’altre del valor mig corregit i que no serien 

proporcionades i reafirma el valor mig corregit com el valor òptim de referència 

de les possibles ofertes. 

Per tant, pel que respecta a la “forma” de la gràfica resultant i, per tant, la diferència 

de puntuació entre diferents ofertes, cal fer èmfasi en què aquesta dependrà única i 

exclusivament de les ofertes presentades, de manera que el resultat final pot donar 

lloc a una part recta final amb major o menor pendent i a una part corba tant còncava 

com convexa, de manera que a priori no es pot establir quins seran els diferencials 

de puntuació entre dues ofertes concretes. 

 

Un cop puntuades totes les ofertes segons aquest criteri, amb la valoració de la resta 

de criteris, restaran definides les puntuacions completes en funció de tots els criteris 

de licitació del present PCAP 

 

Anàlisi de la possible consideració d’ofertes anormalment baixes i continuïtat de 

la tramitació 

Per a la identificació de possibles ofertes anormalment baixes, es procedirà segons 

les pautes indicades a continuació. 

Del conjunt de la totalitat de les ofertes acceptades i puntuades es calcula el valor 

mitjà (Bmig), que serà la referència que servirà per a la identificació d’aquelles ofertes 

que tinguin la consideració d’ofertes anormalment baixes. Per tant, a diferència del 

valor mig corregit referència per a puntuar, el valor mig té en compte totes les ofertes 

presentades i acceptades, però només serveix per aquesta anàlisi i no per puntuar.  

Tindran aquesta consideració aquelles ofertes econòmiques que representin una 

baixa que superi aquest valor mitjà del conjunt de les baixes ofertades i acceptades 

en aquest moment de la licitació (Bmig) en més de 5 punts percentuals del preu de 

licitació. Es tindrà en compte l’arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor 

percentual (no de l’import corresponent en euros), independentment dels decimals 

posteriors. 

Si el nombre d’ofertes presentades i acceptades al “Sobre C” és igual o inferior a 3, 

tindran la consideració de d’ofertes anormalment baixes aquelles que representin 

una baixa que superi el valor mitjà del conjunt de les baixes ofertades i acceptades 

en aquest moment de la licitació (Bmig) en més de 15 punts percentuals del preu de 

licitació. Es tindrà en compte l’arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor 

percentual (no de l’import corresponent en euros), independentment dels decimals 

posteriors. 

Si alguna/es proposta/es té/tenen aquesta consideració, tal i com preveu l’art. 149 

de la Llei de Contractes del Sector Públic de 9 de novembre (LCSP) i d’acord a allò 

establert a la Circular, de l’1 d’octubre de 2021, de la Junta Consultiva de 
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Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent), 

l’òrgan de contractació demanarà una justificació detallada del cost d’execució 

material.  

La resposta a tal sol·licitud haurà de seguir la pauta i contingut següent:  

• Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador 

degudament signats. 

• Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, 

que no poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el 

moment de l’aprovació d’aquest plecs. 

• Maquinària: 

o Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte 

l’amortització de la màquina en cada cas. 

o Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa 

propietària de la màquina, degudament signat. 

• Subcontractistes: 

o En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a 

càrrec d’una empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu 

pressupost detallat, justificat i compromès degudament signat seguint 

les mateixes pautes exposades als 3 punts precedents. 

• Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments 

d’execució de cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofertat, 

conjuntament amb els 3 conceptes anteriors. Aquí serà obligatori presentar 

el llistat final d’execució material dels preus ofertats i el seu cost real. 

• Altres 

 

Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentació requerida, la Mesa de 

Contractació l’analitzarà i, amb el suport del Servei Tècnic de l’AMB responsable de 

l’expedient, determinarà quines justificacions es consideren suficients i quines no, 

quedant aquestes darreres excloses del procediment i resultant la classificació en 

ordre decreixent de puntuació. 

Seguint allò exposat a la Circular abans esmentada, en cas d’haver hagut ofertes 

considerades anormalment baixes i no acceptades, no es tornarà a efectuar una 

nova valoració i puntuació de les ofertes (amb un nou càlcul de Bmax i Bmig,c), de 

manera que les puntuacions obtingudes en primera instància resultaran ser les 

definitives i a les que es refereix el paràgraf anterior. L’anàlisi d’ofertes anormalment 

baixes i la seva possible exclusió només tindrà com efecte aquest: que aquelles 

ofertes no admeses quedaran excloses i no constaran a la puntuació final, sense 

alterar aquest fet la puntuació de la resta. 

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el tipus de licitació de sortida 

i, per tant, no es tindran en compte per a cap dels càlculs anteriors. 
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Per a una més fàcil i ajustada comparació de circumstàncies i mèrits de cada concursant, 

s’aconsella indicar-los seguint el mateix ordre exposat i respectant les divisions conceptuals 

descrites. 

Així doncs, de conformitat amb els criteris esmentats i un cop determinat el conjunt final de 

les ofertes admeses, es proposarà a l’òrgan de contractació pertinent d’aquesta Àrea 

Metropolitana de Barcelona iniciar els tràmits d’adjudicació a favor de l’oferta que ha obtingut 

la millor puntuació. 

 
12. Garantia provisional  
 
D’acord amb el que estableix l’article 106 de la LCSP, els licitadors no han d’acreditar cap 
garantia provisional. 
 
 
13. Propostes dels interessats  
 
13.1. Les propostes dels interessats han d’estar subjectes a tot el que preveuen les clàusules 
d’aquest plec i el projecte que serveix de base de la contractació. El fet de presentar-se 
comporta l’acceptació íntegra i incondicionada del seu contingut per part del proposant. 
 
13.2. L’import de la proposta econòmica no pot superar, en cap cas, el pressupost màxim 
de licitació que estableix la clàusula 6.1 d’aquest plec. 
 
13.3. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que compongui les seves 
ofertes en tres sobres, mitjançant l’eina Sobre Digital, la qual incorpora, entre les 
funcionalitats disponibles, la presentació telemàtica d’ofertes i, un cop dins l’anunci de 
licitació, es pot accedir a una guia explicativa. 
 
Les propostes s’han de presentar en la forma, en el termini i al lloc indicats a l’anunci de 
licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital integrada en la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de Catalunya. S’hi pot accedir des del perfil de contractant de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona a l’enllaç següent: 
https://contractaciopublica.cat/perfil/AMB. 
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web Sobre Digital, les empreses 
licitadores han d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un 
missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest formulari d’alta, d’activació de 
l’oferta.  
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció 
de l’eina Sobre Digital, que són les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb 
l’ús de l’eina Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu document 
europeu únic de contractació (DEUC) per rebre els avisos de notificacions i comunicacions 
mitjançant l’e-NOTUM.  
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 
que l’enllaç que conté el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposen per 
presentar les seves ofertes a través de l’eina Sobre Digital. 
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Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores han de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format 
electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar 
aquesta documentació de manera esglaonada abans de fer la presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requereix a les empreses licitadores 
que introdueixin una paraula clau per cada sobre amb documentació xifrada que formi part 
de la licitació (per al sobre A no es requereix cap paraula clau, atès que la documentació no 
està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifra, en el moment de l’enviament de les ofertes, 
la documentació. Així mateix, el desxifratge dels documents de les ofertes es fa mitjançant 
la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en 
compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (pot ser la 
mateixa per a tots els sobres o una de diferent per a cadascun), ja que només les empreses 
licitadores tenen aquesta o aquestes claus (l’eina Sobre Digital no guarda ni recorda les 
contrasenyes introduïdes), que són imprescindibles per desxifrar les ofertes i, per tant, per 
accedir al contingut. 
 
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina Sobre Digital, que accedeixin a 
l’eina web Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 
Les empreses licitadores poden accedir a l’espai web de preparació i presentació de l’oferta 
i enviar les paraules clau (mitjançant el botó Anar a enviar paraules clau), una vegada 
finalitzat el termini de presentació d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni 
recordatori previ per part de l’òrgan de contractació o de l’eina de licitació electrònica. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau, s’inicia el procés de desxifratge 
de la documentació, que està guardada en un espai virtual protegit que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, si escau, de la constitució de la mesa i de l’acte 
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.  
 
Les empreses licitadores han d’introduir, en tot cas, la paraula clau abans de l’obertura del 
primer sobre xifrat. 
 
Una vegada emplenada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
componen, es fa la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera 
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de 
l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 
documentació tramesa.   
 
Cal tenir en compte que l’eina Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un 
cop presentades, però sí que es poden fer canvis abans d’enviar l’oferta. En cas que una 
empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot o contracte dins del termini 
de presentació d’ofertes i vulgui que la darrera oferta presentada en substitueixi una o unes 
d’anteriors, ho ha de comunicar fefaentment a l’òrgan de contractació. Aquest òrgan, o la 
mesa de contractació, valorarà el cas.  
 
En cas de fallada tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les propostes, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de 
les propostes el temps que es consideri imprescindible modificant el termini de presentació 
d’ofertes, publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena 
corresponent i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que hagin 
activat oferta. 
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Podeu trobar el material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina Sobre 
Digital a l’apartat Material d'ajuda per a persones usuàries dins de Suport de la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari. 
 
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de la disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital es pot fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini 
de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considera que se n’ha efectuat la 
presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta 
pròpiament dita en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona 
remissió en el termini de 24 hores, es considera que l’oferta ha estat retirada. 
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb la documentació respecte de la qual s’ha 
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels 
fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, 
encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que 
és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses 
en dues fases. 
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas no es poden obrir els documents afectats per un 
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les 
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents 
de les seves ofertes amb virus, és responsabilitat de les empreses que l’AMB no pugui 
accedir al seu contingut.  
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, estigui 
en blanc, sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de contractació 
ha de valorar, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències 
jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment que s’hagin de 
derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas 
de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa pot 
acordar l’exclusió de l’empresa. 
 
Les empreses licitadores poden presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que se sol·licitarà a les empreses licitadores 
en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que 
estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests 
arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprova per 
assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat tramesos en suport físic 
electrònic amb els tramesos en l’oferta a través de l’eina Sobre Digital. Així mateix, cal tenir 
en compte que aquesta còpia no es pot emprar en cas d’haver enviat documents amb un 
virus a través de l’eina Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica, en aquests casos, de 
poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir que no 
s’han modificat les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.  
 
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes estan 
disponibles a l’apartat Licitació electrònica de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: 
 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/28027859?categoria=0 
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D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:  
Text: PDF, PDF/A.   Imatge: PDF, PDF/A, JPEG, JPG, PNG i DWG. 
 
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de manera oficial al català o al castellà. 
 
Els interessats en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de contractació 
per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació a través 
de l’apartat Enviar pregunta de l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes 
seran públiques i accessibles a través del tauler d’avisos, ubicat al Perfil de contractant de 
l’AMB. 
 
Les propostes són secretes i el fet de presentar-ne comporta l’acceptació incondicionada 
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec i del Plec de prescripcions 
tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades 
que recullen el RELIC, el ROLECE o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un estat 
membre de la Unió Europea. 
 
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposta. Tampoc no pot subscriure 
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment, o bé figurar en més d’una unió 
temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la inadmissió de les propostes que hagi 
subscrit. 
 
La documentació completa roman a disposició dels interessats al Perfil de contractant de 
l’AMB: https://contractaciopublica.cat/perfil/AMB. 
 
13.4. D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la 
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica en 
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança 
per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 
1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de 
signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta.  
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa 
que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat 
membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats 
membres”. 
 
13.5. Les ofertes o propostes s’han de presentar en tres sobres. 
 
 
SOBRE A 
 
 
Té la denominació «DOCUMENTACIÓ GENERAL i ha de contenir: 
 

A) El document europeu únic de contractació (DEUC), signat electrònicament. 
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Les empreses licitadores han de presentar el DEUC, els enllaços del qual són:  
 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
 
https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc 
 
Mitjançant el DEUC declaren el següent: 
 
— Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte 

social es pot presentar a la licitació, així com que el signatari del DEUC té la 
representació deguda per presentar la proposta i el DEUC. 

— Que disposa de la classificació corresponent, si escau, o que compleix els requisits de 
solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits 
mínims que exigeix aquest plec. 

— Que no està incursa en prohibició de contractar. 
— Que la plantilla de l’empresa (en cas de disposar de 50 treballadors o més) està 

integrada per un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al 2 % o que s’ha 
adoptat alguna de les mesures alternatives que preveu la legislació vigent. 

— Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes i 
que aquest resta inscrit al Registre laboral corresponent (en el cas de disposar de 50 o 
més treballadors). 

— Que compleix la resta de requisits que estableix aquest plec i que es poden acreditar 
mitjançant el DEUC. 

 
Així mateix, s’hi ha d’incloure el nom, els cognoms i el NIF de la persona o les persones 
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu 
electrònic i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les 
notificacions. Aquestes adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el 
formulari d’inscripció de l’eina Sobre Digital, que són les que s’han d’emprar per enviar 
correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina Sobre Digital, han de ser les mateixes que 
les que designin en el seu DEUC per rebre els avisos de notificacions i comunicacions 
mitjançant l’e-NOTUM. 
 
A més, les empreses licitadores han d’indicar en el DEUC, si escau, la informació relativa a 
la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha 
de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la 
representació deguda de l’empresa per presentar la proposta.  
 
En cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió 
temporal si són adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, 
capacitat i solvència i presentar un DEUC per separat. A més del DEUC, han d’aportar un 
document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
ser adjudicatàries del contracte.  
 
En cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i als mitjans d’altres empreses, de 
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar un altre 
DEUC per separat per a cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o 
que tingui intenció de subcontractar. 
 
D’acord amb la lletra d) de l’article 71.1 de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota 
de reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat inscrit al Registre 
laboral corresponent s’ha de fer mitjançant la presentació del DEUC. 
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Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un estat membre de 
la Unió Europea, un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge 
electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de 
facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les 
empreses inscrites en el Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya 
(RELIC), regulat pel Decret 107/2005, del 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica 
de la Junta Consultiva de Contractació Pública, o en el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic (ROLECE), només estan obligades a indicar en el 
DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres o la que no sigui vigent o no 
estigui actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació 
necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o 
certificats justificatius corresponents.  
 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits que exigeix aquest 
plec, el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’ha d’efectuar l’empresa licitadora 
en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa 
econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.  
 
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació poden demanar a les empreses 
licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment 
dels requisits previs si consideren que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o la fiabilitat 
del DEUC o si cal per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa 
licitadora que estigui inscrita en el RELIC o en el ROLECE o que figuri en una base de dades 
nacional d’un estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït no està obligada a presentar 
els documents justificatius o cap altra prova documental de les dades inscrites en aquests 
registres.  
 

B) Una declaració de submissió als jutjats i als tribunals espanyols. 
 
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i als 
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir 
del contracte, amb la renúncia expressa al seu fur propi. 
 

C) Una declaració, si escau, de pertinença a un grup empresarial, d’acord amb els 
supòsits de l’article 42 del Codi de comerç, amb la indicació de totes les empreses 
que pertanyen al grup. 
 

D) Un compromís d’adscripció de mitjans materials o personals. 
 
Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals que detalla la clàusula 4.11 i, en concret, el model següent: 
 

DECLARACIÓ 
 

El senyor/la senyora ……………………………………, amb NIF núm. ……………, en 
nom propi/en representació de l’empresa ……………, en qualitat de ……………… 
segons l’escriptura pública ………, amb CIF núm. DECLARA 
RESPONSABLEMENT:  
 
- Que es compromet a adscriure a l’execució dels treballs objecte de l’encàrrec els 
mitjans que preveu la clàusula 4.11.  
 
Signatura, data. 
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E) Compromís de constituir-se en UTE, si és el cas. 
 

F) Declaració responsable de l’empresa de disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes i que aquest ha estat inscrit al Registre laboral corresponent, si 
així es requereix: 
 
 

DECLARACIÓ 
 
El senyor/la senyora ……………………………………, amb NIF núm. ……………, 
en nom propi/en representació de l’empresa ……………, en qualitat de ...............… 
segons l’escriptura pública ………, amb CIF núm., DECLARA 
RESPONSABLEMENT: 
 
Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i que 
aquest està inscrit al Registre laboral corresponent (en el cas de disposar de 50 o 
més treballadors) 

 
 SÍ      NO      NO obligada per normativa en disposar de menys de 50 treballadors 

 
Signatura. 

 
 
SOBRE B 
 
DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES EN 
FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR 
 
Té la denominació «CRITERIS JUDICI DE VALOR» i conté tota la documentació necessària 
per a la valoració dels criteris que depenguin d’un judici de valor, és a dir, allò que té relació 
amb els criteris de valoració 1 i 2 de la clàusula 11 d’aquest plec.  
 
 
SOBRE C  
 
DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES 
AUTOMÀTICAMENT MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES 
 
Té la denominació «CRITERIS AUTOMÀTICS» i conté la part de la proposta que sigui 
susceptible de ser ponderada mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques, és a dir, 
segons la clàusula 11 («Criteris de valoració»), apartat 3, i, en concret, el model que es 
mostra tot seguit signat pel proposant (a tots els fulls, en cas d’ocupar-ne més d’un). 
 
PROPOSTA PER PRENDRE PART EN LA LICITACIÓ PÚBLICA PER PROCEDIMENT 
OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE L’ESCOLA BRESSOL LA 
QUIMETA A SANT ANDREU DE LA BARCA. 
 
El senyor/la senyora (nom i cognoms), amb DNI * i residència a (localitat), al carrer *, número 
*, assabentat/assabentada de l’anunci de licitació pública per procediment obert per a la 
contractació de les obres de l’escola bressol La Quimeta a Sant Andreu de la Barca, i de les 
condicions i els requisits que s’exigeixen en el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de 
clàusules administratives particulars i en el projecte, es compromet en nom (propi / de 
l’empresa XXXXXXXXXXXXXXXX la qual representa) a executar aquests treballs, amb 
subjecció estricta als requisits i les condicions esmentats i conforme amb la proposta 
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formulada en el present sobre, per la quantitat de * euros, IVA exclòs (en lletres i números), 
i en un termini d’execució de *  
 
L’import de l’IVA, al … % és de …… euros.  
 
Lloc, data i signatura.  
 

A més caldrà adjuntar: 

 

• Editable: arxiu corresponent al programa informàtic TCQ 2000 de l’ITEC, 

• PDF: arxiu que inclogui justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del 

pressupost i “última pàgina” on consten els imports resultants de l’oferta 

econòmica abans d’IVA i IVA inclòs 

• Certificat de validesa signat per l’adjudicatari (veure Annex A). 

 
 
CONTINGUT DEL SOBRE B I DEL SOBRE C  
 
a) En la present s’han establert tant criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de 
valor com criteris quantificables de manera automàtica i per tant, les empreses licitadores 
han d’incloure en el sobre B tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació 
sotmesos a un judici de valor i en el sobre C la documentació relativa als criteris 
quantificables automàticament.   
 
Incloure en el sobre B l’oferta econòmica, així com qualsevol informació de l’oferta de 
caràcter rellevant avaluable de forma automàtica (i que, per tant, s’ha d’incloure en el sobre 
C), comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, ja que s’haurà vulnerat el secret de les 
ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als 
criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva.  
 
b) La proposta econòmica s’ha de formular, conforme amb el model que s’adjunta en aquest 
plec com a plantilla al sobre C. 
 
c) No s’acceptaran les propostes que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin 
conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.   
 
d) A través de l’eina Sobre Digital, les empreses hauran de signar el document resum de les 
seves ofertes mitjançant la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat 
Amb aquesta signatura s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document 
conté les empremtes electròniques de tots els documents que la componen.  
 
e) Els representants legals de les empreses licitadores han de signar les propostes. En cas 
de tractar-se d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís de constituir-se en 
UTE si en resulten adjudicatàries, els representats de totes les empreses que componen 
l’UTE han de signar les propostes. Qui signi l’oferta ha de ser qui signi el DEUC.  
 
f) Les empreses licitadores podran indicar a l’eina Sobre digital quins documents de la seva 
oferta contenen informació confidencial. 
 
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B (i, si 
escau, en el sobre C) es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets 
industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i si la seva difusió a 
terceres persones pot ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la 
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competència lleial entre les empreses del sector, o bé si el seu tractament pot ser contrari a 
les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així 
mateix, el caràcter confidencial afecta qualsevol informació amb un contingut que es pugui 
utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de 
posteriors. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les 
dades incloses en el DEUC. 
 
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir, i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que es considerin confidencials. No s’admeten 
declaracions genèriques o que no justifiquin que els documents o les dades tenen caràcter 
confidencial.  
 
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial d’una 
documentació determinada és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat 
d’accés o de vista de la dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses 
licitadores afectades.  
 
g) La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir 
en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les 
empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament. 
 
 
14. Mesa de contractació  
 
De conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP, la mesa de contractació la 
presideix un membre de la corporació metropolitana o un funcionari d’aquesta.  
 
En tot cas, actuen com a vocals el secretari i l’interventor, o les persones en qui deleguin 
aquesta funció.  
 
També formen part de la mesa els funcionaris que designi l’òrgan de contractació d’entre el 
personal de la corporació metropolitana.  
 
En conseqüència, la mesa de contractació està composta pels membres següents:  
 
President: el senyor Miquel Comino Haro, conseller delegat d’Habitatge de l’Àrea 
d’Administració i Territori, o, en absència o per impossibilitat seva, el senyor Antonio Balmón 
Arévalo, vicepresident executiu.  
 
Tot plegat conforme amb la Resolució de la Presidència del 16 de maig del 2024, publicada 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 22 de maig del 2024. 
 
3 vocals:  
La senyora Glòria Vendrell Garrido, que exerceix les funcions que, en relació amb les meses 
de contractació, s’assignen a la Secretaria, conforme amb les delegacions aprovades pel 
Decret de Presidència de data 6 de novembre de de 2024 i publicades al BOPB en data 11 
de novembre de 2024. O, si escau, la persona que la substitueixi. 
 
La senyora Silvia Rodríguez Sánchez, que exerceix les funcions que, en relació amb les 
meses de contractació, s’assignen a la Intervenció, conforme amb les delegacions del 4 
d’abril del 2022. O, si escau, la persona que la substitueixi. 
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El senyor Jose Oriol Ribera Cabestany, com a vocal designat per l’òrgan de contractació 
dins la unitat encarregada del contracte, o la persona que el substitueixi. 
 
Secretària: la senyora Marta Gavaldà García, com a Cap de Secció  d’organització i 

implementació de procediment de contractació, o la persona que la substitueixi. 

 
15. Obertura de propostes 
 
15.1. La mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació del sobre A amb les 
rectificacions, els aclariments o els documents complementaris, si és el cas, procedeix a 
obrir els sobres B i C. L’obertura es fa en dos actes separats per tal de donar compliment al 
que estableix l’article 157 de la LCSP, de manera que la documentació relativa als criteris 
quantificables automàticament mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques sigui 
puntuada amb posterioritat a la documentació relativa als criteris que depenguin d’un judici 
de valor. Així mateix, l’obertura de l’oferta econòmica es fa en un acte públic. 
 
15.2. Acte d’obertura del sobre B «DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR»  
 
La mesa procedeix a obrir-lo en un acte no públic en el termini màxim de 20 dies des de la 
data de finalització del termini de presentació d’ofertes. 
 
15.3. L’acte públic d’obertura del sobre C «DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE 
FÓRMULES» té lloc un cop la mesa ha procedit a la valoració del sobre B. El dia i l’hora de 
l’acte públic d’obertura s’han de publicar degudament al Perfil de contractant. A l’inici 
d’aquest acte, es dona a conèixer la puntuació obtinguda pels diferents licitadors en relació 
amb la part de l’oferta valorada de conformitat amb els criteris que depenen d’un judici de 
valor. Seguidament, s’obre el sobre C i es llegeix la resta de la proposta que es correspon 
amb la part avaluable mitjançant fórmules matemàtiques. S’ha de deixar constància de tot 
això i aixecar-ne l’acta corresponent.  
 
15.4. Acabada l’obertura de les propostes, el president de la mesa invita els licitadors 
assistents a exposar totes les observacions o reserves que estimin oportunes en relació amb 
l’acte celebrat, les quals, si n’hi ha, s’han de consignar a l’acta. Seguidament, es dona per 
acabat l’acte públic celebrat, se’n deixa constància del desenvolupament a l’acta de la reunió 
de la mesa i es dona trasllat de la documentació per tal que sigui avaluada i ponderada. 
 
15.5. En cas que s’identifiquin ofertes qualificades inicialment com a anormalment baixes 
(d’acord amb els criteris que fixa la clàusula 11 del present plec), a més de la tramitació que 
estableixen l’article 149 de la LCSP i concordants, la justificació ha d’acreditar que l’oferta 
econòmica no va en detriment del compliment escrupolós dels requisits tècnics del plec, de 
la normativa legal vigent, especialment en matèria mediambiental i laboral, i, en particular, 
dels costos salarials. 
 
 
16. Classificació de les ofertes i qualificació de la documentació general 
 
En vista de la proposta de la mesa de contractació, l’òrgan de contractació ha de classificar 
les propostes presentades per ordre decreixent. 
 
 

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :3
M

5V
3-

4E
G

3J
-8

7J
K

7
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 2
8/

57
.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 
 

 

29 

 

Un cop acceptada la proposta de la mesa per part de l’òrgan de contractació, s’ha de requerir 
el licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat amb el que disposa l’article 145 
de la LCSP, que, dintre del termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què 
s’hagi rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de les circumstàncies a 
què es refereix la clàusula 4 d’aquest plec, si no s’havia aportat amb anterioritat, tant del 
licitador com de les altres empreses a les capacitats de les quals es recorri; del fet de 
disposar efectivament dels mitjans que s’havia compromès a dedicar o adscriure a l’execució 
del contracte conforme amb l’article 76.2 de la LCSP, d’haver constituït la garantia definitiva 
que escaigui, així com de complir altres requisits que es fixen als plecs. 
 
Si no es dona compliment adequadament al requeriment en el termini assenyalat, s’entén 
que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedeix a exigir-li l’import del 3 % del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalització, sens perjudici del que estableix la 
lletra a) de l’apartat 2 de l’article 71. 
 
En el supòsit que s’assenyala en el paràgraf anterior, es procedeix a demanar la mateixa 
documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
Tot això sens perjudici del que estableixen els articles 140.3 i 140.4 de la LCSP: 
 
«L’òrgan o la mesa de contractació poden demanar als candidats o licitadors que presentin 
la totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin que hi ha dubtes 
raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan sigui necessari per al bon 
desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte. 
 
»No obstant això, si l’empresari està inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades de l’Estat o figuri en una base de dades nacional d’un estat membre de la Unió 
Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic 
de documents o un sistema de prequalificació, i aquests són accessibles de manera gratuïta 
per als òrgans esmentats, no està obligat a presentar els documents justificatius o una altra 
prova documental de les dades inscrites en els llocs referits. 
 
»Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 
contractar a què es refereixen els apartats anteriors han de concórrer en la data final de 
presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.» 
 
Segons el que disposa l’article 150.3 de la LCSP, no es pot declarar deserta la licitació si 
alguna de les propostes o ofertes presentades reuneix els requisits que exigeixen els plecs. 
No obstant això, en els termes que preveu l’article 152 de la LCSP, l’òrgan de contractació, 
abans de dictar l’adjudicació, pot renunciar a formalitzar el contracte per raons d’interès 
públic, o desistir del procediment tramitat si aquest té defectes no esmenables; en aquests 
casos, ha d’indemnitzar els licitadors per les despeses que la seva participació els hagi 
ocasionat de manera efectiva. 
 
 
17. Constitució de garantia definitiva 
 
17.1. El licitador més ben classificat ha d’acreditar, en un termini màxim de 10 dies hàbils 
des del requeriment efectuat per l’òrgan de contractació, la constitució de la garantia 
definitiva per un import del 5 % de l’import de l’adjudicació, IVA exclòs.  
 
17.2. La garantia es pot constituir en metàl·lic o en valors de deute públic, o mitjançant un 
aval o contracte d’assegurança de caució, en la forma i les condicions que preveu la 
normativa legal aplicable. No es poden constituir garanties en efectiu d’un import superior a 
1.000,00 euros. 
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17.3. Si, a conseqüència d’una modificació del contracte, el preu experimenta alguna 
variació, d’acord amb el que disposa l’article 109 de la LCSP, s’ha de reajustar la garantia 
en el termini de 15 dies des que es notifiqui a l’adjudicatari l’acord de modificació. 
 
 
18. Adjudicació del contracte 
 
18.1. L’òrgan de contractació ha de dictar una resolució motivada d’adjudicació a favor del 
licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, sempre que aquest hagi presentat tota 
la documentació i hagi acreditat que reuneix tots i cadascun dels requisits exigits, de 
conformitat amb el que s’estableix a la clàusula 16.  
 
18.2. L’acord d’adjudicació es notifica als candidats en la forma que preveu l’article 151 de 
la LCSP i, simultàniament, es publica al Perfil de contractant. 
 

 
Capítol III 

 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 
 
19. Formalització del contracte 
 
19.1. L’adjudicatari està obligat a subscriure, en el termini de 15 dies hàbils des de la data 
de la notificació de l’adjudicació, el document de formalització del contracte, al qual s’ha 
d’unir, perquè en formi part, un exemplar del present plec i del projecte. En els supòsits que 
sigui exigible l’escriptura pública o si així ho demana alguna de les parts contractants, les 
despeses que es meritin seran a càrrec del contractista. 
 
19.2. Si l’adjudicatari és una unió temporal d’empreses, en el mateix termini, i amb 
anterioritat a la signatura del contracte, ha d’aportar l’escriptura pública de constitució. 
 
19.3. Si per una causa imputable a l’adjudicatari no es pot formalitzar el contracte dins el 
termini indicat, l’òrgan de contractació pot acordar-ne la resolució, seguint el procediment 
que preveu la normativa legal, procedir a la confiscació de la garantia i reclamar una possible 
indemnització per danys i perjudicis . En aquests casos, es pot efectuar una nova adjudicació 
de conformitat amb el que preveu l’article 150.2 de la LCSP. 
 
19.4. La formalització del contracte es publica al Perfil de contractant i també es publica 
conforme amb el que estableix l’article 154 de la LCSP.  
 

 
Capítol IV 

 
EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
 
20. Comprovació del replantejament 
 
20.1. En un termini no superior a un (1) mes des de la data de formalització del contracte, 
llevat de casos excepcionals justificats, es procedeix, en presència del contractista, a 
comprovar el replantejament fet prèviament a la licitació, d’acord amb el que estableix 
l’article 237 de la LCSP. 
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20.2. En cas que l’expedient de contractació hagi estat declarat de tramitació urgent, la 
comprovació del replantejament es fa a partir del moment en què l’adjudicatari hagi constituït 
la garantia definitiva. 
 
20.3. Si, a parer del director facultatiu de les obres, i sense reserva per part del contractista, 
el resultat de la comprovació del replantejament demostra la possessió i la disposició real 
dels terrenys, la seva idoneïtat i la viabilitat del projecte, es dona l’autorització per iniciar-les 
i es fa constar aquest aspecte explícitament en l’acta estesa; el contractista resta assabentat 
d’aquesta autorització pel fet de subscriure-la, i el termini d’execució de les obres comença 
a comptar l’endemà de la signatura de l’acta. 
 
 
21. Programa de treball  
 
21.1. El contractista ha de presentar, en un termini no superior a 10 dies naturals des de la 
formalització del contracte, un programa de treball relatiu als aspectes que s’indiquen en 
l’article 144 del RGLCAP. 
 
21.2. El programa de treball no pot introduir cap modificació en les condicions contractuals, 
si bé pot proposar una reducció en el termini total i modificacions en els terminis parcials 
d’execució de l’obra, sempre que les disponibilitats de crèdit de l’Administració permetin 
efectuar els reajustaments d’anualitats que es puguin derivar d’aquestes modificacions, i 
sense que, en cap cas, no pugui comportar cap increment del pressupost total d’adjudicació 
de l’obra. 
 
 
22. Senyalització de les obres 
 
22.1. El contractista està obligat a instal·lar, a càrrec seu, els senyals necessaris per indicar 
els accessos i la circulació a la zona d’obres i els punts de possibles perills deguts al 
desenvolupament dels treballs, tant a la mateixa zona com als seus límits i voltants. 
 
22.2. El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de la direcció sobre la 
instal·lació de senyals complementaris o la modificació dels que hagi instal·lat.  
 
22.3. Les despeses que origini la senyalització són a compte del contractista. 
 
22.4. En el termini màxim de 15 dies laborables des de l’ordre d’iniciació, el contractista ha 
de col·locar al lloc on es duu a terme l’obra, al punt que fixi el director d’aquesta, un cartell, 
com a mínim, que s’ajusti a les normes sobre règim de publicitat en les obres contractades 
per l’AMB.  
 
22.5. Transcorregut el termini que fixa l’apartat anterior sense que el contractista hagi 
instal·lat la senyalització a què es fa referència, ha de ser l’Administració mateixa qui la 
instal·li, però les despeses van a càrrec del contractista. 
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Capítol V 
 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
23. Pla de seguretat i salut 
 
23.1. Conforme amb el que preveu l’article 7 del Reial decret 1627/1997, del 24 d’octubre, 
pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, el contractista està obligat a elaborar un pla de seguretat i salut a la feina, en el 
qual s’analitzin, s’estudiïn, es desenvolupin i es complementin les previsions que conté 
l’estudi de seguretat i salut. Aquest pla s’ha de presentar en un termini màxim de 10 dies 
naturals des de la formalització del contracte.  
 
23.2. Correspon a l’òrgan de contractació aprovar el pla esmentat. 
 
 
24. Direcció de l’obra i coordinació en matèria de seguretat i salut 
 
24.1. La direcció de l’obra va a càrrec dels tècnics que es nomenin a aquest efecte, una 
vegada s’adjudiquin les obres. 
 
24.2. Corresponen a la direcció de l’obra les facultats que li confereix la normativa aplicable 
i, en especial, les següents: 

 

a) Dictar ordres d’obra, escrites i gràfiques, que són de compliment obligat per al 
contractista. 

b) Inspeccionar i emetre informes sobre l’estat d’execució de les obres i les incidències 
que es produeixin. El contractista ha de facilitar el compliment de la funció inspectora. 

c) Subscriure l’acta de la recepció de les obres. 

d) Expedir les certificacions d’obres corresponents i formular la liquidació i l’estat 
econòmic final. 

 
24.3. La direcció de les obres assumeix les funcions que estableix l’article 7 del Reial decret 
1627/1997, del 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 
salut en les obres de construcció, si no cal la designació d’un coordinador. 
 
24.4. En cas que en les obres hi intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms, cal la designació d’un coordinador en matèria de seguretat i salut mentre 
s’executen. L’òrgan de contractació és qui el nomena. 
 
24.5. El contractista té l’obligació de facilitar al director de l’obra tota la informació i 
documentació necessàries per a l’elaboració del projecte d’obra executada o as-built que 
s’ha de lliurar a l’Administració.  
 
24.6. El delegat d’obra del contractista ha de ser la persona designada per aquest i 
acceptada per l’Administració abans de la formalització del contracte, amb experiència 
acreditada en obres similars a la que és objecte de contractació.  
 
 
25. Pla de gestió de residus de construcció i demolició  
 
25.1. Conforme amb el que preveu l’article 5 del Reial decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel 
qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el contractista ha 
de presentar davant l’AMB un pla que reflecteixi com ha de portar a terme les obligacions 
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que li corresponen en relació amb els residus de construcció i demolició que s’hagin de 
produir a l’obra, en particular, les que recull l’article 4.1 de l’esmentat Reial decret.  
 
25.2. El pla, un cop aprovat per la direcció facultativa i acceptat per l’AMB, passa a formar 
part dels documents contractuals de l’obra.  
 
 
26. Responsable dels treballs objecte del contracte  
 
26.1. L’òrgan de contractació ha de designar una persona física o jurídica, vinculada a l’ens 
contractant o aliena, com a responsable del treball (direcció facultativa), la qual ha de 
supervisar-ne l’execució, comprovar que l’execució s’ajusta al que estableix el contracte i 
transmetre al contractista les ordres i les instruccions de l’òrgan de contractació. A més, li 
corresponen les atribucions següents: 
 

a) Proposar a l’òrgan de contractació les penalitzacions que cal imposar al 
contractista en cas d’incompliments del contracte que li siguin imputables. 

b) Concórrer a la recepció de les obres i, si escau, donar-les per rebudes. 
 
26.2. Les esmentades atribucions s’entenen sens perjudici de les que corresponen al tècnic 
de l’AMB designat com a responsable del contracte. 
 
 
27. Obligacions del contractista  
 
27.1. El contracte s’ha d’executar amb subjecció estricta a les estipulacions que contenen el 
present Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques i les 
ordres i les instruccions que, si és el cas, doni al contractista el director facultatiu o el 
responsable del contracte, en els àmbits de les seves competències respectives. 
 
27.2. Conforme amb el que disposa l’article 197 de la LCSP, l’execució del contracte es fa a 
risc i ventura del contractista. 
 
27.3. És obligació del contractista, de conformitat amb el que estableix l’article 196 de la 
LCSP, indemnitzar tercers per tots els danys i perjudicis que ell mateix o el personal o els 
mitjans que en depenguin els causin a conseqüència de les operacions que requereixi 
l’execució del contracte. A petició de l’Administració, el contractista està obligat a presentar 
un certificat acreditatiu que l’obra objecte del contracte està coberta per la pòlissa de 
responsabilitat civil corresponent. 
 
27.4. Si aquests danys i perjudicis han estat ocasionats a conseqüència immediata i directa 
d’una ordre de l’Administració, n’és responsable l’Administració mateixa dins dels límits que 
assenyalen les lleis. 
 
27.5. Si el contracte s’executa de manera compartida amb més d’una empresa, totes 
responen solidàriament de les responsabilitats a què es refereix aquesta clàusula. 
 
27.6. Igualment, d’acord amb el que disposa l’article 238 de la LCSP, el contractista és 
responsable dels danys i els perjudicis que s’originin durant l’execució del contracte, tant a 
l’Administració com a tercers, per defectes o insuficiències tècniques que es puguin advertir 
en la construcció. 
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27.7. Si, a parer del director facultatiu designat per l’Administració, hi ha alguna part de l’obra 
executada deficientment, el contractista l’ha de refer sense dret a indemnització de cap 
mena, encara que s’hagi apreciat després de la recepció. 
 
27.8. Si la direcció estima que les unitats d’obres defectuoses o que no compleixen 
estrictament les condicions del contracte són, no obstant això, admissibles, pot proposar a 
l’Administració que les accepti, amb la consegüent rebaixa en els preus. El contractista, en 
aquest cas, està obligat a acceptar els preus rebaixats que fixi l’Administració, llevat que 
prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses per compte seu i d’acord amb les 
condicions del contracte. 
 
27.9. El contractista ha de complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les disposicions 
vigents en matèria laboral, de seguretat social, de prevenció de riscos laborals, de seguretat 
i salut a la feina, d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva 
entre dones i homes, fiscal, de protecció de dades, mediambiental i de subcontractació en 
el sector de la construcció, i ha de tenir a càrrec seu el personal necessari per a l’execució 
de l’objecte del contracte, respecte del qual té, amb caràcter general, la condició 
d’empresari. 
 
27.10. El contractista s’obliga a guardar confidencialitat respecte a les dades, les 
informacions i els antecedents que, tot i no tenir el caràcter de públics o notoris, li siguin 
confiats o dels quals tingui coneixement en ocasió de l’encàrrec objecte d’aquesta 
contractació. 
 
27.11. En cas que l’AMB declari l’inici d’un episodi d’alta contaminació, sigui per NO2 o per 
PM10, el contractista ha d’atendre’s al que estableix el Protocol d’actuació en cas d’episodis 
d’alta contaminació per NO2 i PM10 

 

 (http://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/protocol-d-
actuacio-en-cas-d-episodis-d-alta-contaminacio-per-no2-i-pm10/6166369/11696), aprovat 
per l’AMB en la sessió del Consell Metropolità del 31 de gener del 2017. 
 
En particular, ha de complir les mesures que estableixen els punts 8 i 9 de l’esmentat 
protocol, que poden anar des de limitar certes activitats en fase d’avís preventiu fins a aturar 
les obres en cas de fase d’episodi o d’alerta.  
 
En cas que durant el decurs de les obres es posi en marxa el protocol esmentat, cal analitzar 
quin és l’allargament del termini que implica l’aplicació d’aquestes obligacions en funció de 
l’afectació a l’execució de les obres. 
 
En qualsevol cas, el compliment de les mesures establertes no comporta cap dret a 
reclamació econòmica per part del contractista. 
 
27.12 Possibilitat d’ocupacions i/o recepcions parcials 
 
Atesa la tipologia de l’expedient i dels treballs a realitzar, tenint en compte allò establert a 
l’art. 243 de la LCSP, s’estableix al present contracte la possibilitat de fer recepcions parcials 
d’un cert àmbit totalment acabat per tal de lliurar-lo a l’ús públic. 
 
També a l’empara del mateix article, es preveu la possibilitat, de manera excepcional, de fer 
una ocupació efectiva o posada en servei d’una part de l’actuació o de la seva totalitat, per 
tal de minimitzar l’afectació a ciutadans i a l’entorn. 
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27.13 Abocadors  

El Contractista adjudicatari no podrà abocar material procedent de l’obra sense que 

prèviament estigui aprovat l’abocador/lloc de destí per la Direcció́ Facultativa de l’obra. 

27.14 Seguretat i salut  

En relació a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de les 

proteccions col·lectives com individuals, la formació dels treballadors, la implantació i 

manteniment del control d’accessos, així com el personal necessari per al control d’accessos 

a l’obra i talls de carrers necessaris. 

El control d’accessos haurà de garantir que en tot moment quedi registrat el nombre de 

persones (treballadors propis, aliens o tercers (visites), etc...) que hi ha dins el recinte. 

27.15 Planificació 

L’adjudicatari té l’obligació de tenir en tot moment la planificació global visible i actualitzada 

en funció del decurs de les feines. 

Per garantir però, el procés pormenoritzat d’execució i el control de la seguretat de l’obra, 

serà necessari que cada divendres l’adjudicatari lliuri a la DF i a la resta dels agents el pla 

de treball detallat de la setmana següent, indicant proveïdors i industrials, grups de treball, 

àmbits d’obra afectats, producció prevista, etc. 

Juntament amb la certificació mensual, caldrà que l’adjudicatari entregui una planificació 

global de l’obra fins a previsió de data de recepció, que serà condició sinequanon per al 

cobrament de la mateixa, sempre i quan la Direcció Facultativa de l’obra així ho consideri. 

 
28. Obligacions del contractista en matèria de transparència 
 
28.1. Dret d’accés a la informació pública: el contractista es compromet a facilitar a 
l’Administració, en compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmès, 
la informació que li sigui requerida per tal de fer efectius la publicitat activa i el dret d’accés 
dels ciutadans en relació amb la prestació contractada. 
 
28.2. Transparència col·laborativa: l’adjudicatari resta obligat a facilitar a l’Administració la 
informació que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, referent a les activitats directament relacionades amb el 
sector públic. 
  
 
29. Condicions especials d’execució 
 
29.1. De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, les condicions especials d’execució del 
contracte són les següents:  
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Condició especial de caràcter mediambiental 

En aquest sentit, l’adjudicatari estarà obligat a donar compliment al Protocol d’actuació en 

cas d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10, aprovat el 31 de desembre de 2017 i 

darrera actualització d’octubre de 2020, pel Consell Metropolità. 

A l’esmentat document s’estableixen, en particular, quines son les mesures a prendre a 

aquelles actuacions que tenen incloses activitats que poden incrementar o empitjorar els 

diferents episodis de contaminació que es puguin declarar, en cadascun dels possibles 

nivells de gravetat (avisos preventius, episodis declarats, etc.). 

Caldrà que el responsable del contracte i el representant de l’adjudicatari es donin d’alta a 

la web de l’AMB per tal de rebre automàticament els corresponents avisos i prendre així les 

mesures. 

L’acompliment per part de l’adjudicatari del protocol esmentat no li suposarà cap dret de 

reclamació per danys i perjudicis. 

 

Condició especial de caràcter d’innovació: Condició d’execució BIM 

L’obra s’haurà de desenvolupar seguint els requisits de la metodologia BIM (Building 

Information Modelling), que s’especifica en la Guia de Requisits BIM i en el BEP de l’AMB, 

de forma coordinada amb els responsables de l’Oficina BIM de la Direcció de Serveis de 

l’Espai Públic. Aquesta documentació es pot consultar a la web https://bim.amb.cat/ 

Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec amb la metodologia BIM 

(Building Information Modelling) caldrà disposar a càrrec del contractista des de l’inici de les 

obres, de l’equipament informàtic necessari per visualitzar correctament el model que 

permeti la col·laboració de tots els tècnics. (Pantalla gran o Projector connectat a un 

ordinador amb el programari necessari per a editar, visualitzar i revisar els models de l’obra). 

 
Mitjans humans  

 

En cas de substitució d’algun dels mitjans humans exigits al present contracte caldrà que 

aquest sigui del mateix perfil o superior als establerts i haurà de ser validat, prèviament per 

l’AMB abans de la seva incorporació. 

L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi assignat al 

contracte i que no compleixi amb les seves obligacions.  

 

Documentació de control de qualitat. 

 

Es obligació de l’adjudicatari lliurar la documentació de control de qualitat d’aquells materials 

que determini la DF juntament amb la carta de subministrament del proveïdor, abans de la 

seva col·locació i/o utilització. A més a més l’adjudicatari lliurarà les diferents cartes i 

certificats dels treballs executats definits per la DF 

Aquests lliuraments seran condició sinequanon, no només per validar el material i permetre 

la seva utilització sinó també per al seu cobrament. 

Quan en funció del pla de control de qualitat definit o per petició de la DF, sigui necessari 

dur a terme assaigs sobre un material o partida concreta, es donarà un termini màxim d’un 

mes (tret de casos excepcionals) per rebre els corresponents resultats.  
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S’elaborarà, conjuntament amb la DF, un arxiu amb tota la documentació dels materials de 

l’obra: documentació tècnica, control de qualitat (certificats, assaigs,...), garanties del 

fabricant i les seves recomanacions de manteniment així com els manuals que acompanyin 

els equips i maquines que es subministrin a l’obra. 

Mensualment, abans de cada certificació, es realitzarà una revisió de l’estat de l’arxiu per tal 

de validar les partides a certificar.  

A l’inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns paquets pels lliuraments parcials 

de la documentació. Aquest lliurament podrien ser: 

− Final de fonaments  

− Final d’ estructura 

− Final de tancament i divisòries  

− Final d’acabats i instal·lacions 

 

Documentació Final d’Obra o Document As-built 

A l’inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns lliuraments parcials del 

document l’as-built, que coincidiran amb els del control de qualitat. Podrien ser: 

− Final de fonaments  

− Final d’ estructura 

− Final de tancament i divisòries  

− Final d’acabats i instal·lacions 

 

El lliurament de la documentació final d’obra en el termini establert serà una condició 

sinequanon per tramitar l’aprovació de la Certificació Final d’Obra. Arribat el cas, no generarà 

cap dret a favor de l’adjudicatari, en concepte d’interessos de demora o altres perjudicis. Per 

tant, el termini per presentar aquesta documentació serà de 2 mesos a partir de la recepció 

de l’obra. 

 
29.2. Si el contractista incompleix aquestes condicions especials d’execució, l’òrgan de 
contractació pot imposar-li una penalització econòmica: veure clàusula 35. 
 
29.3. Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte s’han d’exigir 
a tots els subcontractistes. 
 
 
30. Clàusula de bon govern 
 
Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar i actuar per 
evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes.  

 
En aquest sentit, i al marge de la resta de deures vinculats al principi d’actuació esmentat 
en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els 
licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat, assumeixen particularment les 
obligacions següents:  
 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions 
de conflicte d’interessos.  C
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b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o un empleat públic 
influeixi en l’adjudicació del contracte.  

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu 
entorn familiar o social.  

d) No fer accions que posin en risc l’interès públic. 

e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 
abstenir-se de tenir conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com, per exemple, els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de 
resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

f) Denunciar qualsevol acte o conducta dirigit a les dites finalitats i relacionat 
amb la licitació o el contracte dels quals tingui coneixement. 

g) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, el foment i el compliment de 
la legalitat vigent. 

h) Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats. 
 
 
31. Clàusula sobre protecció de les dades personals 
 
Ateses la naturalesa i les condicions del contracte, no es preveu la necessitat de dur a terme 
cap tractament de dades personals en nom de l’AMB o de tercers en el seu nom. 
 
 
32. Despeses i impostos per compte del contractista  
 
32.1. El contractista està obligat a satisfer les despeses de tot ordre derivades de la 
formalització i el compliment del contracte. 
 
32.2. També són a compte i a càrrec seu, si és el cas, les de formalització del contracte si 
aquest s’eleva a escriptura pública. 
 
32.3. Aquestes despeses de formalització de contracte, si n’hi ha, s’han d’abonar a l’AMB. 
 
32.4. Tant en les propostes presentades pels licitadors com en els pressupostos 
d’adjudicació, s’entén que hi són compreses totes les taxes i impostos, directes i indirectes, 
i els arbitris municipals que gravin l’execució del contracte, els quals van a compte del 
contractista, llevat de l’IVA que hagi de suportar l’Administració, que s’ha d’indicar com a 
partida independent. 
 
32.5. Es consideren també incloses en la proposta de l’adjudicatari i en el preu del contracte 
totes les despeses que calguin per a l’execució del contracte. 
 
32.6. Són a compte del contractista les despeses d’assaig i control de qualitat acordades per 
la direcció de l’obra en una quantia màxima equivalent a l’1,5 % de l’import d’execució 
material del projecte base de licitació. No obstant això, no tenen aquesta limitació i van 
íntegrament a compte del contractista les despeses derivades dels controls que calgui fer a 
conseqüència de defectes en la qualitat i l’execució de l’obra. 
 
32.7. L’AMB ha de dur a terme totes les actuacions encaminades a informar de les obres i 
divulgar-les una vegada adjudicades. Aquestes despeses van a càrrec del contractista fins 
al límit del 2 % de l’import de facturació dels treballs fets, incloent-hi les modificacions del 
projecte, si n’hi ha. El percentatge esmentat es dedueix de les certificacions que expedeixi 
la direcció de les obres. L’aplicació de les despeses té lloc fins a un màxim de quatre mesos 
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des de la data d’aprovació de la certificació final de les obres per part de l’òrgan de 
contractació. 
 
32.8. El contractista té l’obligació d’assumir les despeses associades a l’elaboració del 
projecte de les obres executades o as-built. El seu contingut és el següent: 
 

• Memòria amb les dades principals de l’obra executada: emplaçament, agents 
participants (constructora, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, 
ajuntaments…), descripció de la situació prèvia, descripció dels treballs que s’han 
fet finalment, quins serveis s’han afectat o executat, etc. Hi ha d’haver els annexos 
següents a la memòria: 

 
. Reportatge fotogràfic. 
. Llista de materials emprats amb dades de proveïdors o industrials (persona de 
contacte, telèfon, correu electrònic, adreça…). 
. Control de qualitat efectuat (fitxes tècniques, assaigs, etc.). 
. Si hi ha algun element que ha necessitat algun recàlcul en fase d’obra, cal aportar-
lo. 
. Gestió de residus efectuada. 
. Legalització de l’enllumenat i altres instal·lacions que ho hagin necessitat. 
. Actes de replantejament, d’ocupació, si és el cas, i de recepció de les obres. 

 
 

• Plànols de l’obra acabada: topografia o situació preexistent abans de l’obra, 
aixecament topogràfic de la superfície de l’obra acabada segons el Plec de 
prescripcions tècniques de l’AMB, seccions, detalls d’urbanització i de serveis, 
plantes amb serveis i instal·lacions executats acotats en planta i fondària, 
estructures, etc.  
 

Pel que fa a l’aixecament topogràfic de l’obra acabada, cal tenir en compte el següent: 
 

• S’ha de georeferenciar i realitzar d’acord amb el Plec d’especificacions tècniques per 
a l’elaboració d’aixecaments topogràfics elaborat per l’AMB. Aquest plec pretén 
estandarditzar i homogeneïtzar l’estructura de la informació recollida durant 
l’aixecament topogràfic i, per aquest motiu, també s’ha de lliurar una plantilla DWG 
en 3D amb l’estructura de capes definida, la llibreria de blocs que s’ha d’emprar, els 
estils de línia i les fonts. Així mateix, el Plec també recull les precisions absolutes 
mínimes requerides per garantir el rigor dels mètodes topogràfics emprats 
(topografia clàssica o posicionament per satèl·lit) durant l’aixecament en qüestió. 

• Pel que fa a la documentació que cal que lliuri el contractista, el Plec 
d’especificacions tècniques per a l’elaboració d’aixecaments topogràfics recull, entre 
d’altres, la documentació següent: informe-memòria d’execució, càlcul i 
compensació de la xarxa de bases, ressenyes, dades de camp d’observació de les 
bases, fitxer digital en format DWG 2013 en 2D i 3D, llista en format ASCII de tots 
els punts observats i calculats amb les seves coordenades (núm. de punt, X, Y, H i 
codi), etc. 

 
32.9 Qualitat en l’execució 

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, ja sigui per manca de compliment del Projecte 

o de les instruccions donades per part de la Direcció Facultativa de l’obra, donaran lloc a la 

seva demolició, a càrrec del contractista, sempre que l’AMB i/o la Direcció Facultativa ho 

considerin necessari. 
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En el cas que la Direcció Facultativa i l’AMB acceptin mesures correctives per a subsanar 

els defectes abans esmentats, aquestes aniran sempre a càrrec del contractista. 

32.10 Neteja  

Al finalitzar l’obra, es realitzarà una neteja acurada que es considerarà inclosa en els preus 

unitaris i per tant no serà objecte d’abonament independent. 

32.11 Transports i mitjans auxiliars  

Estaran inclosos dins dels preus unitaris tots els mitjans auxiliars de transport, elevació, 

bastides... que siguin necessaris per l'execució de l'obra així com el personal que sigui 

necessari per la realització de talls de carrers o senyalització.  

Els preus d’excavació i terraplè inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, 

si s’escau, i tots els seus transports, càrregues i descarregues, així com la restitució a la 

seva situació inicial. 

32.12 Acta notarial  

En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans del inici de les 

obres, realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta anirà a càrrec 

de l’adjudicatari. 

32.13  Mostres, models o prototips 

En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa sol·liciti alguns tipus de mostra, model o 

prototip d’un element de l’obra, com pot ser mecanisme, estructura, paviment, etc., el cost 

econòmic anirà a càrrec de l’adjudicatari. 

 
33. Pagaments al contractista  
 
33.1. A l’efecte de pagar el contractista, el director de l’obra expedeix certificacions mensuals 
de l’obra executada, que tenen la consideració d’abonaments a compte. S’han de tramitar 
abans del dia 10 del mes següent al període que correspongui i cal remetre’n en el mateix 
període una còpia a l’AMB, en cas que la direcció facultativa sigui externa, i al contractista a 
fi que aquest, en el termini màxim de 10 dies a comptar del final del període al qual fa 
referència la relació valorada, hi manifesti la seva conformitat o la seva objecció i presenti la 
factura corresponent en el registre general. Les certificacions han de tenir el vistiplau del 
responsable de l’obra designat, si és el cas, per l’Administració. 
 
33.2. Els abonaments al contractista que resulten de les certificacions expedides tenen el 
caràcter de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i les variacions que es 
produeixin en l’amidament final i sense que comportin en cap cas l’aprovació i la recepció 
de les obres que comprengui. 
 
33.3. El pagament de les certificacions d’obra es fa contra factura, expedida d’acord amb la 
normativa vigent, en la qual el contractista ha d’incloure les dades o requisits que conté 
l’article 6 del Reial decret 1619/2012, del 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
pel qual es regulen les obligacions de facturació.  
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La factura és el resultat de la relació valorada feta amb els amidaments executats i amb els 
preus oferts per l’adjudicatari. 
 
33.4. El contractista ha de presentar la factura juntament amb el document «Certificacions 
tributàries de contractistes i subcontractistes» (model 01C de l’Agència Tributària), que 
exigeix l’article 43.1.f) de la Llei 58/2003, del 17 de desembre, general tributària. En cas que 
no es presenti aquest document, l’ordre de pagament queda en suspens fins que s’aporti 
efectivament, de conformitat amb el que disposa l’article 22.1.a) de la Llei 9/2015, de l’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A la factura 
s’ha d’indicar el servei de l’AMB responsable del contracte, el número de l’expedient i el 
número de document comptable.  
 
Les factures s’han d’emetre obligatòriament de manera electrònica. Es poden emetre les 24 
hores del dia, qualsevol dia de l’any, entrant a l’apartat Tràmits de la web de l’AMB 
(http://www.amb.cat/factura-electronica), o bé entrant directament a la bústia electrònica de 
l’AMB a través de l’enllaç: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=173.  
 
33.5. L’Administració ha d’abonar l’import de les factures dins dels terminis, en les condicions 
i amb els efectes que preveu l’article 198 de la LCSP. 
 
33.6. En cas de demora de l’Administració en el pagament de la factura, aquesta ha d’abonar 
al contractista, a partir del compliment de l’esmentat termini, els interessos de demora i la 
indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, del 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. No obstant això, la presentació de la factura o del certificat que preveuen els 
apartats anteriors fora dels terminis que assenyalen els apartats 33.1 i 33.4 de la present 
clàusula interromp el còmput del termini màxim de pagament que preveu l’apartat 33.5 de la 
mateixa clàusula. En aquest últim cas, s’entén que l’endarreriment comença a computar a 
partir de la data en què la factura té entrada al registre general de l’AMB.  
 
33.7 La presentació de la factura o del certificat que preveu l’apartat 33.2 anterior fora dels 
terminis que preveu la present clàusula interromp el còmput del termini màxim de pagament 
que preveu l’article 198.4 de la LCSP. 
 
33.8. El contractista té dret a percebre abonaments a compte sobre l’import per les 
operacions preparatòries fetes com ara les instal·lacions i la provisió de materials o equips 
de maquinària pesant adscrits a l’obra, de conformitat amb el que estableix l’article 240.2 de 
la LCSP, tenint en compte les especificacions que estableix l’article 155 del Reial decret 
1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes 
de les administracions públiques. 
 
 
34. Compliment dels terminis i penalitzacions  
 
34.1. El contractista està obligat a complir els terminis d’execució del contracte que preveu 
el present plec. En cas de demora en el compliment dels terminis, sigui el de finalització de 
l’obra o siguin, si n’hi ha, els terminis parcials assenyalats de manera que es pugui presumir 
raonablement la impossibilitat de complir el termini total, per una causa que li sigui imputable, 
l’Administració pot optar, indistintament, pel que estableix l’article 193.3 de la LCSP, per la 
resolució del contracte amb la pèrdua de la garantia constituïda o per la imposició d’una 
penalització de 0’60 euros/dia per cada 1.000,00 euros del preu del contracte. 
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34.2. S’estableixen les següents penalitats específiques: 
 
Planificació 

 

Per cada setmana que no es compleixin les obligacions de l’adjudicatari en el lliurament de 

la planificació setmanal de l’actuació rebrà una penalització de l’1 per mil de l’import 

d’adjudicació. 

Per cada mes que no es compleixin les obligacions de l’adjudicatari en el lliurament de la 

planificació global de l’actuació rebrà una penalització del 5 per mil de l’import d’adjudicació. 

 

Termini 

 
En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual de l’obra, l’AMB podrà aplicar 

una penalització corresponent a l’1 per cent de l’import d’adjudicació, per cada un dels 

mesos (o fracció) que s’allargui l’execució més enllà dels 30 dies indicats, sense perjudici 

que a l’AMB pugui repercutir-li alguna despesa relacionada amb aquest endarreriment. 

 
34.3. Cada cop que les penalitzacions per demora assoleixin un múltiple del 5% del preu del 
contracte, l’òrgan de contractació està facultat per resoldre el contracte o acordar-ne la 
continuïtat de l’execució amb la imposició de noves penalitats 
 
34.4. La imposició de la penalització no exclou la indemnització a què pugui tenir dret 
l’Administració pels danys i els perjudicis ocasionats per la demora imputable al contractista.  
 
34.5. La constitució en mora del contractista no requereix la intimació prèvia per part de 
l’Administració. 
 
34.6. Si es produeix un retard en el compliment dels terminis per causes no imputables al 
contractista, l’Administració pot, a petició d’aquest o bé d’ofici, concedir la pròrroga per un 
temps igual al temps perdut, llevat que el contractista en sol·liciti un altre de més curt, d’acord 
amb el que disposa l’article 195.2 de la LCSP.  
 
 
35. Compliment defectuós o incompliment parcial de l’execució objecte del contracte  
 
35.1. Si el contractista executa defectuosament l’objecte del contracte o incompleix els 
compromisos adquirits i no esmena les deficiències o els defectes detectats en el termini 
que, si escau, li és atorgat, l’òrgan de contractació pot optar per resoldre el contracte amb la 
confiscació de la garantia constituïda o bé imposar-li una penalització econòmica 
proporcional a la gravetat de l’incompliment, que es fixa en un màxim de 2,00 euros/dia per 
cada 1.000,00 euros del preu del contracte, a comptar de l’endemà del dia en què s'acabava 
el termini per esmenar les deficiències, sense que es pugui superar el 10 % del pressupost 
del contracte. 
 
35.2. Fins que no tingui lloc la recepció dels treballs, el contractista respon de l’execució 
correcta dels treballs i dels defectes que hi pugui haver. 
 
35.3. El contractista queda exempt de responsabilitat si els treballs defectuosos o mal 
executats són conseqüència d’una ordre de l’AMB. 
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35.4. S’estableixen les següents penalitats específiques: 
 
Condició especial de caràcter mediambiental 

 

S’estableix una penalitat de l’1 per mil sobre el import del contracte sense IVA, a aplicar cada 

cop que per part de l’AMB es detecti un incompliment en les condicions especials d’execució 

definides al contracte. 

Condició especial de caràcter d’innovació. Condició d’execució BIM 

 

Si l’adjudicatari no aporta, a l’iniciar les obres, l’equipament informàtic necessari per poder 

treballar amb el model, transcorregudes dues setmanes des de l’acta de replanteig l’AMB 

podrà imposar una penalització d’un 5 per mil de l’import de l’adjudicació del contracte, cada 

tres dies que superin les dues setmanes.   

 

Mitjans humans  

 

L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi assignat al 

contracte i que no compleixi amb les seves obligacions. Si al cap de dues setmanes de la 

petició, l’adjudicatari no atengués aquesta exigència, l’AMB podrà imposar una penalització: 

− Un 5 per mil de l’import de l’adjudicació del contracte, cada tres dies que superin les 

dues setmanes.   

En el cas de no complir-se la dedicació marcada en el contracte es podrà aplicar una 

penalització de: 

− Cada 3 dies acumulats d’1 per mil de l’import de l’adjudicació 

− Més de 15 dies acumulats s’aplicarà un 5 per mil de l’import de l’adjudicació 

 

Concretament, tenint en compte els següents mitjans personals adscrits al contracte:  

− Coordinador BIM:  

En cas de no complir les funcions descrites en l’annex B es podrà aplicar una 

penalització de: 

− Cada 3 avisos acumulats s’aplicarà d’1 per mil de l’import de l’adjudicació 

− Més de 10 avisos acumulats s’aplicarà un 5 per mil addicional de l’import de 

l’adjudicació 

 

Documentació de control de qualitat. 

 

En cas de no rebre els informes dels assaigs en els terminis indicats al contracte, l’import 

d’aquestes partides podrà ser deduït fins rebre els informes favorables. 

El no lliurament de la documentació parcial establerta podrà suposar una retenció del 10% 

del paquet corresponent en la certificació del mes corresponent. 
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36. Cessió  
 
36.1. De conformitat amb el que s’estableix en l’article 214 de la LCSP, està prohibida la 
cessió total o parcial dels drets i les obligacions del contracte, sense que hi hagi prèviament 
l’autorització de l’òrgan de contractació i sempre que les qualitats tècniques o personals de 
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte. 
 
L’autorització prèvia i expressa de l’Administració resta condicionada a la comprovació dels 
requisits que estableix l’esmentat article 214 de la LCSP i, en particular, en primer lloc, al fet 
que la cessió no és una restricció efectiva de la competència en el mercat i, en segon lloc, 
al fet que no comporta cap alteració substancial de les característiques de l’empresa 
contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 
 
Addicionalment, cal que el cedent hagi executat, almenys, un 20 % de l’import del contracte. 
No obstant això, aquest requisit no s’aplica si la cessió es produeix en cas que el contractista 
estigui en concurs, malgrat que s’hagi obert la fase de liquidació, o en el supòsit que hagi 
posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat les 
negociacions per assolir un acord de refinançament o per obtenir adhesions a una proposta 
anticipada de conveni, de conformitat amb la legislació concursal.  
 
En tot cas, s’ha de comprovar, com a requisit indispensable previ a l’autorització, que el 
concessionari té la capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència exigible en 
funció de la fase d’execució del contracte, havent d’estar degudament classificat, si escau, i 
si no està incurs en cap causa de prohibició de contractar. La manca de compliment de 
qualsevol d’aquests requisits comporta que es resolgui no atorgar l’autorització de la cessió.  
La cessió es formalitza, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.  
 
El cessionari resta subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent. 
 
 
37. Subcontractació  
 
37.1. La possible subcontractació dels treballs objecte del contracte està sotmesa al 
compliment de les disposicions que preveuen els articles 215 i 216 de la LCSP i, 
especialment, al compliment dels requisits següents:  
 

− L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 
contracte i, a tot estirar, quan n’iniciï l’execució, a l’òrgan de contractació la intenció 
de subscriure subcontractes, indicar la part de la prestació que pretén subcontractar 
i la identitat, les dades del contacte i el representant o representants legals de 
l’empresa subcontractista, justificar suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la 
amb referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, 
i acreditar que no està incursa en prohibició de contractar. 
 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per executar la part del 
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és 
suficient per acreditar-ne l’aptitud. 
 

− L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractes. 

 

− La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i les 
circumstàncies que regula l’article 215 de la LCSP. 
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− La infracció de les condicions que estableixen aquesta clàusula i l’article 215 de la 
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la 
repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents: (…). 
 

a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalització de fins a un 50 % 

de l’import del subcontracte;  

o  

b) bé la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que 

estableix el segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la 

LCSP.) 

 

− Les empreses subcontractistes estan obligades només davant l’empresa 
contractista principal, la qual assumeix, per tant, la responsabilitat total de l’execució 
del contracte davant l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes 
del contracte, incloent-hi el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, 
social o laboral a què es refereix la clàusula 27 d’aquest plec. El coneixement que 
l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren 
la responsabilitat exclusiva del contractista principal.  
 

− Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 
contractant per les obligacions que hi ha contret l’empresa contractista a 
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.  

 

− En cap cas, l’empresa o les empreses contractistes no poden concertar l’execució 
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb 
l’ordenament jurídic o que es trobin incurses en alguna de les causes de prohibició 
de contractar que preveu l’article 71 de la LCSP. 

 

− L’empresa contractista ha d’informar sobre qui exerceix la representació dels 
treballadors de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.  
 

− Els subcontractes tenen, en tot cas, naturalesa privada. 
 

− El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es 
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
 

37.2. De conformitat amb l’apartat tercer de l’article 217 de la LCSP, escau, en tot cas, la 
imposició de penalitzacions al contractista si, mitjançant una resolució judicial o arbitral ferma 
aportada pel subcontractista o pel subministrador a l’òrgan de contractació queda acreditat 
l’impagament per part del contractista a un subcontractista o subministrador vinculat a 
l’execució del contracte en els terminis que preveu la Llei 3/2004, del 29 de desembre, i 
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l’incompliment d’alguna 
de les obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en 
l’execució de la prestació. La penalització que s’ha d’imposar es correspon al 5 % del preu 
del contracte i pot reiterar-se cada mes mentre persisteixi l’impagament fins a aconseguir el 
límit conjunt del 50 % d’aquest preu. La garantia definitiva respon de les penalitzacions que 
s’imposin per aquest motiu. 
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37.3. En cas que el contractista incompleixi les seves obligacions envers els subcontractistes 
o els treballadors intervinents a l’obra i que aquest incompliment derivi en una demanda o 
reclamació a l’AMB, aquesta pot retenir les quantitats reclamades fins que s’acrediti 
fefaentment el compliment de les obligacions reclamades. Si la reclamació és per via judicial, 
l’AMB pot igualment retenir les quantitats reclamades en cas que aquesta Administració sigui 
igualment demandada. En cas que els tribunals declarin que aquesta Administració té algun 
tipus de responsabilitat solidària o subsidiària i que es condemni l’AMB a pagar quantitats 
per l’incompliment del contractista principal, aquesta Administració ha d’abonar les quantitats 
a càrrec del contractista, bé de les quantitats retingudes per aquest motiu, bé a càrrec seu, 
i es reserva el dret de reclamar aquestes quantitats al contractista o compensar-les amb 
obligacions de l'esmentada empresa contractista, establertes posteriorment.. 
 

 
Capítol VI 

 
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
 
38. Modificació del contracte  
 
38.1. El contracte es pot modificar per raons d’interès públic en els casos i en la forma que 
preveu la subsecció 4a de la secció 3a del llibre II del títol 1 i d’acord amb el procediment 
que regulen els articles 191 i 207 de la LCSP. 
 
38.2. En qualsevol cas, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la modificació del contracte 
abans d’executar-lo, i ambdues parts han de subscriure la modificació corresponent del 
contracte inicial, d’acord amb el que disposa l’article 203 de la LCSP, en relació amb l’article 
153 d’aquesta llei. 
 
38.3. Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres que 
s’acordin de conformitat amb el que estableix l’article 242 de la LCSP, conforme amb l’article 
206 de la mateixa norma. En cas de supressió o reducció d’obres, el contractista no té dret 
a reclamar cap indemnització. 
 
38.4. Si les modificacions comporten la introducció d’unitats d’obra no compreses en el 
projecte o que tinguin unes característiques que en difereixin substancialment, els preus 
aplicables de les modificacions són els que fixa l’Administració a l’audiència prèvia del 
contractista i amb un termini mínim de tres (3) dies hàbils per acceptar-los. Si el contractista 
no accepta els preus fixats, l’òrgan de contractació pot contractar-les amb un altre empresari 
amb els mateixos preus que hagi fixat o executar-les directament.  
 
38.5. Si el director facultatiu de l’obra considera necessària una modificació del projecte, ha 
de sol·licitar a l’òrgan de contractació l’autorització per iniciar l’expedient corresponent, que 
s’ha de substanciar amb caràcter d’urgència i atenir-se a les actuacions que preveu l’article 
242 de la LCSP. 
 
 
39. Suspensió de les obres  
 
39.1. Si l’Administració acorda la suspensió del contracte o si aquesta suspensió té lloc per 
l’aplicació del que disposa l’article 198.5 de la LCSP, se n’ha d’aixecar una acta en la qual 
es consignin les circumstàncies que l’han motivada i la situació de fet en l’execució del 
contracte. L’acta esmentada l’han de signar un representant de l’òrgan de contractació, el 
contractista i el director de l’obra, i cal annexar-hi l’amidament de l’obra executada i els 
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materials acumulats a peu d’obra utilitzables exclusivament a la part o les parts de l’obra 
suspesa. 
 
39.2. Acordada la suspensió, l’Administració ha d’abonar al contractista, si és el cas, els 
danys i els perjudicis que hagi patit. 

 
 

Capítol VII 
 

FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
 
40. Compliment del contracte i recepció de les obres  
 
40.1. El contracte s’entén complert pel contractista quan aquest hagi executat la totalitat del 
seu objecte, de conformitat amb el que estableixen aquest plec i el Plec de prescripcions 
tècniques i a satisfacció de l’Administració. 
 
40.2. El contractista, amb una antelació de 45 dies hàbils, ha de comunicar per escrit a la 
direcció de l’obra la data prevista per a la terminació o execució del contracte, a l’efecte que 
se’n pugui fer la recepció. 
 
En els casos en què la durada del contracte no permeti complir el termini que es ressenya 
al paràgraf anterior, aquest es fixa conjuntament amb la direcció de l’obra.  
 
40.3. A l’acte de la recepció, que s’ha de portar a terme en el termini màxim d’un mes, d’acord 
amb el que preceptuen els articles 163 i 164 del RGLCAP, hi han de concórrer, per part de 
l’Administració, el responsable del contracte designat per l’Administració, si n’hi ha, o un 
facultatiu designat per l’Administració en representació d’aquesta, el facultatiu encarregat de 
la direcció de les obres i el representant de la Intervenció si les obres són d’un import igual 
o superior a 50.000,00 euros. Així mateix, hi ha d’anar el contractista, assistit, si ho estima 
oportú, del seu facultatiu. 
 
40.4. Si les obres estan en bon estat, i d’acord amb les prescripcions previstes, el 
representant de l’Administració les ha de donar per rebudes i n’ha d’aixecar l’acta 
corresponent, moment en què comença a comptar, si és el cas, el termini de garantia. 
 
40.5. Per contra, si les obres no es poden donar per rebudes, aquesta circumstància s’ha de 
fer constar a l’acta, i el director de l’obra n’ha d’assenyalar els defectes observats, detallar-
ne les instruccions precises i fixar un termini per posar-hi remei. Si, transcorregut el termini 
esmentat, el contractista no ho ha fet, se li pot concedir un nou termini improrrogable o es 
pot declarar resolt el contracte. 
 
40.6. Sempre que per raons excepcionals d’interès públic, degudament motivades a 
l’expedient, l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva posada 
en servei per a l’ús públic, sense haver fet encara l’acte formal de recepció, des que es 
produeixi l’esmentada ocupació efectiva o la posada en servei es produeixen els efectes i 
les conseqüències propis de l’acte de recepció, d’acord amb el que preveu l’article 168 del 
RGLCAP. 
 
40.7. Poden ser objecte de recepció parcial les parts de l’obra susceptibles de ser 
executades per fases que puguin ser lliurades per a l’ús públic de manera separada o 
independent; en aquest cas, se n’ha d’expedir la certificació a compte corresponent. 
 

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :3
M

5V
3-

4E
G

3J
-8

7J
K

7
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 4
7/

57
.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 
 

 

48 

 

41. Resolució i extinció del contracte  
 
41.1. Al marge del supòsit de compliment, el contracte s’extingeix quan es resol perquè 
concorre alguna de les causes que preveuen els articles 211 i 245 de la LCSP i amb els 
efectes que preveuen els articles 213 i 246 d’aquesta mateixa llei. 
 
41.2. És també causa de resolució l’incompliment per part del contractista del deure de 
confidencialitat que preveu aquest plec. 
 
 
42. Certificació final d’obra i liquidació 
  
42.1. Dins el termini de tres mesos a comptar de la data de l’acta de recepció, l’òrgan de 
contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, que s’ha d’abonar al 
contractista dins el termini de 60 dies a partir de la seva expedició a càrrec de la liquidació 
del contracte. 
 
42.2. Quinze (15) dies abans del compliment del termini de garantia a què es refereix la 
clàusula següent, el director facultatiu de l’obra ha de redactar, d’ofici o a instància del 
contractista, un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest és favorable, el director ha de 
formular, en el termini d’un mes, la proposta de liquidació, que s’ha de notificar al contractista 
perquè, en el termini de 10 dies, hi doni la seva conformitat o manifesti els inconvenients 
que estimi oportuns. 
 
42.3. Dins el termini de 60 dies a comptar de la resposta del contractista o del transcurs del 
termini de 10 dies que aquest disposa per a tal fi, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la 
liquidació i abonar, si és el cas, el saldo que en resulti.  
 
 
43. Termini de garantia  
 
43.1. El termini de garantia de les obres contractades és de 1any, a comptar de la data de 
la recepció formal de les obres, termini durant el qual l’Administració pot comprovar que el 
treball executat s’ajusta al que es va contractar i estipular. Durant aquest període, el 
contractista ha de tenir cura de la conservació i la policia de les obres i s’obliga a solucionar 
les deficiències que puguin observar-se, d’acord amb les instruccions que dicti el director de 
l’obra; tot això amb independència de les conseqüències que es puguin derivar de les 
responsabilitats en què hagi pogut incórrer, d’acord amb el que estableixen el present plec i 
els articles 243 i 244 de la LCSP. 
 
43.2. Si en descuida la conservació i això posa l’obra en perill, l’AMB ha d’executar, a costa 
del contractista, els treballs necessaris per evitar els possibles danys. 
 
 
44. Devolució o cancel·lació de la garantia definitiva  
 
44.1. Quan el contractista ha complert les obligacions derivades del contracte, si no 
sorgeixen responsabilitats que s’hagin d’exercir sobre la garantia definitiva, i transcorregut, 
en cas d’haver-n’hi, el període de garantia que preveu la clàusula anterior, es procedeix a 
cancel·lar-la o fer-ne la devolució.  
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No obstant això, és aplicable el que preveu l’apartat 4 de l’article 216 de la LCSP pel que fa 
al pagament a subcontractistes i subministradors en el cas que s’exerceixin accions judicials 
o arbitrals contra el contractista principal davant l’incompliment en l’abonament de les 
factures en els termes que es detallen en l’esmentada clàusula. En aquest cas, no es pot 
retornar fins al moment en el qual el contractista acrediti la satisfacció íntegra dels drets 
declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que posi fi al litigi i sempre que es compleixin 
els requisits restants de l’article 111 de la LCSP. A aquest efecte, el contractista principal ha 
de posar les factures en coneixement dels subcontractistes o subministradors.  
 
44.2. Transcorregut el termini que preveu l’article 111 de la LCSP des de la data de 
finalització del contracte sense que la recepció formal hagi tingut lloc per causes no 
imputables al contractista, es procedeix, sense més demora, a la devolució o cancel·lació 
de la garantia, sempre que no s’hagin produït les responsabilitats a què es refereix l’article 
110 de la LCSP. 
 
 

Capítol VIII 
 

RÈGIM DE RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT  
 

45. Règim de recursos 
 
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes i l’extinció 
d’aquest contracte, són susceptibles de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha 
adoptat, d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, 
de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
 
46.  Jurisdicció competent  
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, 
la modificació i l’extinció d’aquest contracte.  
 
(En el cas de contractes de serveis financers i els que tinguin per objecte la creació i 
interpretació artística i literària i els d’espectacles que estiguin subjectes a regulació 
harmonitzada, cal adaptar el redactat i, en tot cas, referir-nos al que disposa l’article 27.1.b)). 
Si es competent la jurisdicció civil: Respecte dels acords adoptats en matèria d’execució, 
efectes i extinció, exclosos del règim administratiu de recursos, és competent el règim 
d’impugnació corresponent a la via jurisdiccional privada, civil o mercantil . 
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ANNEX A 

ARXIUS. LCT – CERTIFICAT DE VALIDESA 

Descripció 

 

L’AMB realitzarà la comparació d’ofertes mitjançant el mòdul del TCQCOF per tal de garantir 

que es realitza de forma homogènia.  

L’arxiu del pressupost que es publicarà a la licitació tindra l'extensió .lct i s’utilitzarà perque 

els licitadors presentin les seves ofertes.  

Es realitzarà una homogeneització de les ofertes a partir de la base de licitació, abans de 

lliurar l’oferta a l’AMB. 

Procediment 

(1) Descarregar el fitxer de licitació de la web de l’AMB. 

 

(2) Obrir l’oferta del fitxer .lct amb el programa TCQ i posar els preus (en cas de no realitzar-

se en TCQ s’haurà d’extreure el fitxer en format BC3) 

 

(3) Anar al menú Homogeneïtzació, l’opció Assistent de validació de l’oferta 

 

 

 

 

Apareixerà el següent menú: 
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Els criteris d'homogeneïtzació ja vénen determinats per l’AMB i per tant no es poden 

modificar. 

(4) Complimentar únicament el nom de l'ofertant, el termini i, si escau, les observacions.  

 

(5) Cal prémer el botó Començar per iniciar el procés 

 

- Si tot ha anat bé apareixerà el resum del resultat de l'homogeneïtzació. 

 

- Si l'homogeneïtzació no ha finalitzat correctament apareixerà la següent pantalla, on 

es mostren les incidències que impedeixen homogeneïtzar l’oferta. Caldrà 

esmenar els problemes i repetir el procés de validació de l’oferta: 

 

(6) Un cop s’hagi realitzat la homogeneïtzació de l’oferta es mostrarà el llistat 

d’incoherències. 
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Aquest informe servirà per saber els canvis que s'han realitzat en l'oferta i per comprovar 

que sigui homogènia amb la base de licitació.  

 

L’oferta homogeneïtzada és la que s’haurà de lliurar a l’AMB juntament amb el 

Certificat de validesa. 

El llistat d'incoherències té un primer full que resumeix el resultat de l'homogeneïtzació. En 

aquest es podrà saber si el procés d'homogeneïtzació ha alterat els imports de les partides 

i, en cas positiu, també saber-ne el motiu.  

A més a més s’obtindrà, si escau, l'estimació de variacions d'import per canvis en les 

diferents partides i també s’informarà de si s’ha deixat alguna partida amb import igual a 0, 

així com de si s’han fet alteracions de la definició de les dades de l'últim full. 

 

(7) Una vegada tanquem aquesta pantalla apareixerà el següent missatge: 
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Aquest missatge pot advertir, també de les següents situacions:  

- Els casos en que el termini d'execució de les obres és superior al de la base de 

licitació 

- Quan l'import final de l'oferta és a l'alça 

- Quan la definició de l'últim full és diferent de la base de licitació: 

 

Es pot cancel·lar el procés, però si premem el botó Si, la nostra oferta de treball reflectirà els 

canvis efectuats al procés d'homogeneïtzació i l'assistent realitzarà el certificat de validesa 

que s’ha de lliurar a l’AMB degudament signat. 

 

(8) El certificat de validesa mostrarà la diferència en relació a l'oferta base i el percentatge 

de baixa/alça. 

 

Aquest percentatge es calcularà amb la fórmula: 100 x (OFERTA - BASE) / BASE i 

s'arrodoneix a 4 decimals. 

Quan l'import homogeneïtzat superi el de licitació (alça) s'emetrà un avís per pantalla. De 

tota manera, es permetrà gravar una oferta a l'alça. En aquest cas, on diu percentatge de 

baixa dirà percentatge d'alça i s'expressarà amb signe positiu. També apareix un missatge 

d'avís per pantalla quan el termini per a l'execució de les obres és superior al de la base de 

la licitació. 

 

(9) Exportar l’Oferta Homogeneitzada: 

Un cop realitzat el certificat de validesa, l'assistent fa l'exportació de l'oferta per tal que pugui 

ser lliurada a L’AMB 

Apareixerà l'assistent de còpies d'obres, que demana el nom del fitxer destí de la còpia. 

Cal que sigui un fitxer de nova creació (que no existeixi prèviament) per tal que el seu 

contingut sigui únicament i exclusivament el de l'oferta que es lliura a l’AMB. 
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Prenem Següent. 

 

 

Prenem Següent. 

 

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :3
M

5V
3-

4E
G

3J
-8

7J
K

7
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 5
4/

57
.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 
 

 

55 

 

 

 

Prenem Següent. 

 

 

(10) Lliurar a l’AMB la oferta juntament amb el certificat de validesa degudament 

signat 
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ANNEX B 

COORDINADOR BIM 

 

Les funcions del coordinador BIM l’empresa constructora són: 

En fase d’execució 

- Actualització del BEP de projecte, o redacció del nou BEP, abans de l’inici de les 

obres. Aquest document ha de partir del proporcionat per l’AMB, i els canvis i 

modificacions les haurà de la validar la DF. 

- Realitzar els models BIM a la fase d’obra i As-built. 

- Recollir en els models els canvis que es generin durant el procés d’obra, de manera 

que els models sempre estiguin coordinats amb la realitat de l’obra i siguin útils de 

cara a la detecció d’interferències. 

- Generar i organitzar els anàlisis de col·lisions dels models, planificant-los en funció 

de la planificació, de manera periòdica i durant tot el procés d’obra, per a tal que la 

DF pugui decidir quina solució s’executarà. 

- Detectar incidències en els models, generar els informes corresponents, i comunicar-

les als agents implicats en l’obra: Contractista i DF.  

- Assegurar-se que els models compleixen amb la “Guia de requisits BIM” i el Pla 

d'execució BIM. 

- Generar els models As-built amb la informació necessària, han d'incloure els atributs 

d’informació recollits en el BEP.  

- Si hagués de fer alguna proposta de canvi sobre el projecte d’execució aprovat, serà 

responsabilitat seva modelar-la perquè la DF pugui revisar-la i aprovar-la. 

- Caldrà lliurar en les planificacions a 2 o 3 setmanes vista l’annex “Fites i Requisits 

Obra” de la Guia de Requisits BIM i BEP on s’especificaran les diferents fites 

relatives a la coordinació de models previ a l’execució dels treballs. La DF podrà 

afegir fites addicionals en el cas que sigui necessari. 

Proposta de canvi en els models per part del contractista de l’obra  

- El contractista realitzarà les propostes de canvi en el model d’arquitectura i/o 

estructura que vulgui aportar i la DF les validarà en fase obra.  

- El contractista enviarà el model només amb la part corresponent a la proposta de 

canvi i la DF incorporarà la proposta al model d’arquitectura/estructura un cop 

validat.  

- Qualsevol model que es proposi haurà d’estar acompanyat d’un informe de 

col·lisions on es llistin les afectacions dels canvis proposats, i en cas d’afectació a 

d’altres elements, aquests també s’hauran d’entregar amb les modificacions 

corresponents com a part de la proposta de canvi.  

- Si la DF ho requereix, també s’haurà d’entregar la documentació gràfica (plànols) 

necessària per a la validació d’aquesta proposta. 
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As built 

El contractista haurà de fer els lliuraments pactats amb la DF, els quals aniran lligats amb el 

control de qualitat i es pactaran a l’inici de les obres. Aquests lliuraments es podran modificar 

prèvia aprovació per la DF. 

 

Dedicació a l'obra  

Per a la correcta execució dels treballs d'actualització i modelat de l'As-built, la dedicació a 

l'obra per part del recurs ha de ser constant i periòdica, per tal de seguir l'evolució completa 

de l'obra. 

L'empresa contractista és qui ha de garantir que el coordinador BIM disposi de les eines 

necessàries quant a maquinari i programari per desenvolupar la tasca de modelatge, revisió 

i detecció d’interferències a l'obra. 
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