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SAEP I
Exp: 901070/25

MEMORIA JUSTIFICATIVA | INFORME DE NECESSITATS DEL
CONTRACTE D’OBRES DE L'ESCOLA BRESSOL LA QUIMETA A SANT
ANDREU DE LA BARCA

Aquesta Memoria justificativa i informe de necessitats s’emet de conformitat amb el que estableixen els
articles 28, 63.3.a) i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public (LCSP).

OBJECTE DEL CONTRACTE

Objecte: Obres de I'Escola Bressol La Quimeta a Sant Andreu de la Barca

Tipus: Obra

Subtipus: Construccié general d'immobles i obres d'enginyeria civil

CPV:
Lot Codi CPV Descripcié CPV
) Trabajos de construccién de edificios relacionados con la
Unic 45214000-0 ensefanza y la investigacion

Organ de contractacié: Junta de govern
Es tracta d’un contracte subvencionat o amb finangament afectat? Si, amb endeutament

El finangament es troba consolidat? Si

Codi de projecte PACTE 20-23: 2024 2 M7010 16
e Expedient d’ingrés: 903780/24

Codi de projecte PSA: 2025 2 M7010 49
o Expedient d’ingrés: 902622/20

JUSTIFICACIO DE LA CONTRACTACIO

El contracte s’executara en compliment de les competéncies establertes a l'article 14.F de la Llei
31/2010, de 3 d'agost, de I'Area Metropolitana de Barcelona (AMB).

F. Infraestructures d'interes metropolita

En materia d'infraestructures d'interes metropolita, 'AMB desenvolupa, en el marc de les seves
competencies i d'acord amb la legislaci6é sectorial aplicable, les actuacions de vertebracio territorial
necessaries per a l'articulacio, la connectivitat, la mobilitat i la funcionalitat del territori. Aquestes
actuacions fan referéncia basicament a les infraestructures i a la gestié de la mobilitat, els parcs,
les platges, els espais naturals, els equipaments, les dotacions, les instal-lacions i els serveis
técnics, mediambientals i de proveiment.

Aquesta actuacio pertany al PACTE 2020-2023
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El Consell Metropolita de I'’Area Metropolitana de Barcelona (AMB) en sessié ordinaria celebrada el 17
de desembre de 2019, va aprovar inicialment el Pla Metropolita d’'Inversions per als municipis de ’AMB
2020-2023, de conformitat amb el previst a I'art. 11.2 RLGS, que el conforma, entre d’altres, el Programa
d’actuacions de cohesio territorial (PACTE) 20-23.

L'esmentat Pla s'ha sotmés al tramit d'informacié publica pel termini de trenta (30) dies habils, durant
el qual no s'han presentat al-legacions, per la qual cosa I'aprovacié ha esdevingut definitiva en data 25
de febrer de 2020.

Aquesta actuacio esta inclosa al programa anteriorment esmentat (PACTE 20-23) mitjan¢ant informe
d’inclusio en funcié d’allo determinat a les seves bases reguladores.

El Consell Metropolita de I’Area Metropolitana de Barcelona (AMB) en sessi6 ordinaria celebrada el 25
de juny de 2024, va aprovar inicialment el Pla Especial Estratégic de Subvencions/Inversions pels
Ajuntaments Metropolitans 2024-2028, de conformitat amb el previst a I'art. 11.2 RLGS, que es
desplega, entre d’altres, mitjangant el Programa d’actuacions de cohesié territorial (PACTE 25-28).

L'esmentat Pla s'ha sotmés al tramit d'informacié publica pel termini de trenta (30) dies habils, durant
el qual no s'han presentat al-legacions, per la qual cosa I'aprovacio ha esdevingut definitiva en data 13
de setembre de 2024.

Aquesta actuacio esta inclosa al programa anteriorment esmentat (PACTE 25-28) mitjangant decret de
Vicepresidéncia Executiva de 'AMB de data 23 d’abril de 2025.

L’actuacié objecte d’aquest plec esta inclosa en el Pla de Sostenibilitat Ambiental per als municipis de
I’AMB aprovat pel Consell Metropolita el 23 de febrer de 2021.

La sol-licitud d’incorporacié a aquest programa per part de '’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca es
va aprovar en el Ple de I'Ajuntament en data 27 de maig de 2021.

L’Area Metropolitana de Barcelona va aprovar la inclusié de I'actuacié en el Pla de Sostenibilitat
Ambiental per Decret de Vicepresidéncia Executiva en data 8 d’octubre del 2021.

RESERVA SOCIAL | INNOVACIO
En el contracte hi ha reserva social? NO

El contracte és d’innovacio? NO

DIVISIO EN LOTS

L’objecte de la present licitacié és I'execucié d’'una obra en base al projecte redactat a tal efecte, amb
un unic autor, i que tindra la supervisi6 i direccié d’una unica direccié d’obra. D’igual manera que el
document que defineix els treballs a fer es considera un document complet i que defineix tot alld
necessari per a la posada en servei del que s’ha definit, també és un document indissoluble ja que la
majoria d’activitats estan relacionades les unes amb les altres, amb implicacions i consequéncies
creuades entre elles.

Aixi doncs, toti que certs treballs els pugui executar un industrial especialitzat, no és possible una divisio
en lots del contracte si es vol garantir una correcta execucié del conjunt, ja que moltes activitats
comparteixen espai fisic i moment d’execuciod, essent imprescindible una Unica responsabilitat final de
I'execucio del conjunt, a imatge i semblanga de la figura Unica de la Direccié Facultativa.

APROVAT
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DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte sera de 12 mesos, a comptar des de la data de I'acta de comprovacio del
replanteig, de conformitat amb el que estableix I'art 237 de la LCSP, tal com consta al projecte.

El contracte no preveu cap prorroga.

CONSIDERACIONS ECONOMIQUES
Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte és de 2.726.576,48 €, IVA no inclos.

El métode de calcul del valor estimat s’ha determinat de conformitat amb el que estableix I'article 101
de la LCSP, en funcié dels costos derivats de les normatives laborals vigents i la resta d’estructura de
costos, sense incloure 'lVA.

Modificacié del contracte

No es preveu executar cap modificacié a 'empara de I'art. 204 de la LCSP.

Si al llarg de I'obra fos necessaria la inclusié de preus nous mitjangant la corresponent modificacié de
contracte no prevista, a 'empara d’alld establert a I'art. 205 de la LCSAP, aquests no tindran dret a
revisio fins que no hagi transcorregut un any de la data de la seva aprovacié i inclusié al contracte.

Calcul del valor estimat del contracte

Cost: 2.726.576,48¢€
Possibles modificacions 0,00€
Possibles prorrogues: 0,00€
Valor estimat del contracte: 2.726.576,48€

Pressupost base de licitacio

El pressupost base de licitacié (PBL) per a la durada inicial de 12 mesos ascendeix a 2.726.576,48 €
més 572.581,06 d’'IVA (21 %), amb un total de 3.299.157,54 €, segons el projecte.

El PBL inclou els segiients conceptes: cost de personal, mitjans materials i serveis necessaris, costos

L
=
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N
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Segons jurisprudéncia recent, el pressupost base de licitacié s’ha fixat amb preus de mercat actualitzats
per aquest motiu no és necessari el desglossat de costos directes i indirectes establert a I'article 100.2
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre.

El document técnic de partida que defineix completament els treballs a realitzar és el projecte
corresponent, que va ser aprovat inicialment (Exp.902390/22) per la Junta de Govern en data
17/09/2024, i definitivament un cop transcorregut el termini d’exposicié al public, donat que no s’han
presentat al-legacions en contra.

Estructura de costos

El document que serveix de base per a la present licitacié inclou I'estimacié del preu base d’aquesta en
funcio del cost de personal, mitjans materials i serveis necessaris, costos indirectes, despeses generals
d’estructura, benefici industrial i IVA. Per tant, de la seva documentacié tecnica es pot deduir la
distribucié de costos que es requereixi, quedant totalment justificat i definit el cost de I'actuacié.

Finangcament del contracte. Proposta d’autoritzacié de despesa

Despesa pressupostaria

La despesa que correspon al pressupost maxim del contracte (sense les possibles modificacions ni
prorrogues), amb inclusié del 21% d’IVA, se satisfara de la forma seguent:

Exercici Funcional  Organica  Economica %IVA %despesa Import
2025 15120 M7010 65002 21% 2500%  824.789,38 €
2026 15120 M7010 65002 21% 1744%  575.381,66 €
2026 17299 M7010 65000 21% 1,26% 41.425,80 €
2026 15125 M7010 65002 21% 56,30% 1.857.560,70 €

Total (IVA inclos) 100,00% 3.299.157,54 €

Aquesta distribucié de la despesa és la que es dedueix de la planificacié temporal inclosa al projecte

Financament afectat

Finangament afectat: Si, amb endeutament.

Aquesta actuacio pertany al Programa d’Actuacions de Cohesié Territorial (PACTE), que forma part del
Pla metropolita d’inversions 2020-2023 per als municipis de 'AMB aprovat definitivament pel Consell
Metropolita en data 25 de febrer de 2020.

Aquesta actuacio pertany al Programa d’Actuacions de Cohesioé Territorial (PACTE), que forma part del
Pla metropolita d’inversions 2025-2028 per als municipis de I'AMB aprovat definitivament per la
Vicepresidéncia Executiva en data 23 d’abril de 2025.

Aquest projecte ha estat inclds al Pla de sostenibilitat ambiental per als municipis de 'AMB (PSA)
aprovat definitivament pel Consell Metropolita en sessié de 23 de febrer de 2021.

El finangament de 'actuacié es contempla en la seva totalitat mitjangant fons del PACTE i del PSA.
- AMB: 3.299.157,54 € (100,00%)

Finangcament consolidat: Si
Codi de projecte PACTE 20-23: 2024 2 M7010 16

Codi de projecte PSA: 2025 2 M7010 49
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Forma de pagament

El pagament del preu del contracte es realitzara mitjangant presentacié de factures, préviament
conformades pel responsable del treball i per la Direccié de Serveis corresponent, en les quals el
contractista haura d’incloure les dades o requisits continguts a 'article 6 del Reial Decret 1619/2012 de
30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturacio i es
modifica el Reglament de I'lmpost sobre el Valor Afegit.

La forma de pagament sera mitjangant certificacions mensuals per I'obra executada.

Donat que les despeses no son intercanviables, el contractista haura de presentar certificacions amb
les corresponents factures separades per cadascun dels finangaments (PACTE i PSA).

QUALIFICACIO DEL CONTRACTE

Es tracta d’'un contracte administratiu d’obres, de conformitat amb el que estableix I'article 13 de la
LCSP.

JUSTIFICACIO DEL PROCEDIMENT

El contracte s'adjudicara pel procediment obert ordinari o general, no subjecte a regulacié harmonitzada
(suposits de l'art. 156 i seguents).

SOLVENCIA DELS LICITADORS
Acreditacié de la solvéncia técnica o professional i economica

D’acord amb els articles 88 a 91 i ss de la LCSP, s’estableixen els seguents criteris per acreditar la
solvencia técnica o professional:

La solvéncia técnica requerida, en funcié de la documentacio técnica que serveix de base per a la
licitacio, s'ha definit tenint en compte alld establert al marc legal segtient:

¢ Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual es s'aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions publiques.

e Llei9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

o Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalitzacioé.

¢ Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del
Reglament abans esmentat.

Aixi doncs, ateses les caracteristiques de I'actuacié a executar, es considera que la solvéncia técnica
restara garantida si 'empresa ofertant esta en possessié de la seglient classificacio:

Grup C Subgrup 4 Categoria 3

Addicionalment a la classificacid anterior, ateses d’altres parts clarament diferenciades que si bé
suposen un preu inferior al 20% de l'import de licitaci6 han de ser executades per empreses
especialitzades, d’acord a alld establert a I'art. 36. Exigéncia de classificacioé per 'administracié, del RD
1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les
administracions publiques, I'ofertant haura d’acreditar o, en cas de no per acreditar-ho, I'obligacié de
subcontractar les seglients parts a empreses que ho acreditin:

e Haver efectuat, com a minim, 2 obres o treballs de tipologia similar (estructura basada en forjats,
jasseres i pilars de fusta) per un import superior o igual a 80.000 € abans d'IVA en el capitol
d’estructura de fusta cadascun d’elles durant els darrers 5 anys.

APROVAT
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Adscripcié de mitjans personals i/o materials

Per a la correcta execucié dels treballs objecte d’aquest plec, a continuacié s’enumeren els perfils
professionals obligatoris que han de constar dins I'equip a destinar a I'obra.

Cap d’obra
e Dedicacié minima d’'un 50% de la jornada
e Amb titulacio i formacio professional habilitant per exercir com a responsable d’una obra.
e Amb minim 5 anys d’experiéncia.

e haver fet de cap d’obra en algun edifici de la mateixa tipologia o similar (equipament public que
contingui una edificacié minima de 500 de m2) en els darrers 10 anys.

Encarregat principal

e Dedicacio completa (100% de la jornada)
e Amb minim 5 anys d’experiéncia.

e haver fet de cap d’obra en algun edifici de la mateixa tipologia o similar (equipament public que
contingui una edificacié minima de 500 de m2) en els darrers 10 anys.

Coordinador BIM

Amb un minim d’un contracte on hagi aplicat la metodologia BIM en la fase de I'obra (justificar
mitjangant certificats del client) en els darrers 3 anys.
Les funcions seran les exposades a la clausula de condicions d’execucié BIM del contracte.

El millor classificat haura de presentar la documentacié acreditativa dels perfils anteriors per I'execucio
de les obres (nom assignat a cada lloc, curriculum corresponent i certificats acreditatius de la formacio
i/o experiéncia especifica).

A banda d’aquest equip d’obra, I'empresa adjudicataria haura de disposar durant tota I'execucié dels
treballs d’aquells especialistes en instal-lacions necessaris per tal de garantir la resolucié de qualsevol
aspecte o interpretacio técnica que pugui sorgir en el desenvolupament de I'obra.

CRITERIS D’ADJUDICACIO

Els criteris que serviran de base per a l'adjudicacié es divideixen en dos grups: uns avaluables
mitjangant un judici de valor (amb una puntuacié maxima possible de 49 punts) i uns avaluables segons
formulacions matematiques (amb una puntuacié maxima possible de 51 punts).

Enumeracio dels criteris

Criteris subjectes a un judici de valor (fins a 49 punts)

Els criteris no avaluables segons xifres o férmules i la seva puntuacié son els seglients

1. Procediment d’execuci6 de I'obra (fins a 34 punts)
1.1. Implantacio i exposicié de I'execucio (fins a 20 punts)
1.1.1. Implantacié (fins a 4 punts)
1.1.2. Execucio (fins a 16 punts)
1.2. Afectacions a I'entorn (fins a 8 punts)
1.3. Afectacions als usuaris (fins a 6 punts)
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2.1.1. Estratégica (fins a 6,25 punts)
2.1.2. A curt termini (fins a 6,25 punts)
2.2. Termini ofertat (fins a 2,50 punts)

Criteris avaluables segons formulacions matematiques (fins a 51 punts):

L’'oferta econdmica és I'unic criteri de valoracié avaluable mitjangant formules matematiques.
3. Oferta econdmica (fins a 51 punts).

Justificacio dels criteris

Criteris subjectes a un judici de valor

La eleccid d’aquests criteris correspon a un objectiu amb multiples vessants, els quals es
presenten a continuacio:

e Detectar la professionalitat i bon fer de les empreses que es presentin a la licitacié.

e Assegurar la bondat de la seva oferta técnica, econdmica i temporal, en base a
'analisi de |la seva proposta d’execucio.

e Calibrar aquesta proposta a partir del coneixement del lloc d’implantacio, dels
condicionants principals i de com proposen el procés constructiu donant solucié als
punts critics o principals detectats; tot per arribar a fer una proposta congruent d’un
pla d’obres (i un termini, inclds en aquest conjunt de criteris) i uns costos associats
(i una oferta economica).

e Analitzar de manera explicita i detallada I'afectacié a I'entorn en funcié de la
proposta d’execucié (fases, ordre en els treballs, mesures correctores, etc.).

e Comprovar l'adscripcié de mitjans humans i materials i la organitzacié propia al
respecte per realitzar totes les tasques determinades, valorant la seva coheréncia.

L’analisi de tots els aspectes anteriors permetra, per tant, garantir que I'oferta és el resultat d’'un
treball pormenoritzat del que hi ha, del que s’ha de fer, del com i amb quins mitjans s’ha de fer,
de quin temps s’ha d’emprar i, finalment, de quin és el seu preu, donant aixi una idea completa
i justificada de la bondat de la proposicid.

Més endavant es desenvolupa I'explicacié, justificacié i descripcié de tots els criteris de manera
individualitzada.

Criteris avaluables segons féormules matematiques

L’'oferta econdmica és I'tnic criteri de valoracié avaluable mitjangant formules matematiques

La formulacié emprada es correspon a una combinacio d’'una parabola, per aquelles ofertes que
representen una baixa inferior al valor mig corregit de les ofertes finalment admeses (és el valor
mig de les ofertes, sense tenir en compte els valors extrems per evitar possibles distorsions
puntuals al conjunt), i una recta, per aquelles ofertes que representen una baixa superior al valor
mig corregit abans esmentat.

La forma de la grafica que s’obté, i per tant, la puntuacio final resultant per a cada oferta, depén
Unica i exclusivament del conjunt de les ofertes admeses, no estant predeterminada ni el
pendent del tram rectilini ni la curvatura de la parabola ni, per tant, les diferéncies entre
puntuacions segons les diferéncies entre les ofertes.

L’eleccié d’aquesta formulacio, per a I'execucié d’obres en espai public i d’edificacio, es basa
en allo que representa el valor mig corregit de les ofertes i que és el preu real amb major
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credibilitat d’'una actuacié en concret en un determinat moment. Aquesta consideracié es basa
en els seguents arguments:

e Al moment de redactar un projecte executiu d’'obres 0 una memoria valorada de treballs,
s’estableix el preu teoric de I'obra en funcié de les dades que ens aporten els proveidors
implicats dels materials a emprar i es tenen en compte preus unitaris de la maquinaria i la
ma d’obra associada necessaries per executar directament (cost directe) tots i cadascun
dels treballs emprant les bases de preus existents (en el nostre cas la de 'AMB i la de
I'TEC).

e Pel que respecta als materials, els preus basics emprats al projecte o document técnic que
serveix de base per a la licitacié no seran probablement els que posteriorment s’acordaran
entre els diferents proveidors i els contractistes ofertants, atés que hi ha acords particulars
i que quan s’hagin d’executar els treballs haura passat gairebé un any des del moment en
qué es va acabar la redaccioé del document técnic abans esmentat que serveix de base a
la licitacié. En primer lloc, el mercat d’alguns materials basics i principals com el formiga,
I'asfalt i 'acer és molt volatil i depén molt de la conjuntura del moment. | en segon lloc, els
acords entre empreses i proveidors, tot i que gairebé sempre suposen descomptes sobre
la tarifa de venda al public -que és la que s'utilitza en fase de redaccié-, poden ser molt
diversos qualitativa i quantitativament.

e Pel que respecta a la maquinaria a emprar, és impossible que en fase de projecte es pugui
determinar el cost real ja que només alguns treballs molt especials tenen una relacié
exclusiva amb determinada maquinaria. Per tant, el fet de poder executar els treballs
habituals amb una maquinaria o altra, fa que el preu real sigui el particular per a cada
empresa ofertant i que, el preu mig, es pugui considerar aquell que contempla el cost de
maquinaria optim i raonable.

e Aixi doncs, es considera que el preu mig corregit recull justament el cost més creible d’'una
obra en el moment de la seva execucio i que, per tant, és el valor més justificat per fer-lo
servir com a referéncia a la puntuacio.

Un cop argumentada la coheréncia del valor mig corregit com a referéncia de preu ofertat en
licitacions d’obres a I'espai public i d’edificacid, es justifica a continuacié la motivacié en general
de la formulacié emprada, i la seva comparativa particular vers a una recta que suposi
proporcionalitat lineal entre el zero per a baixa igual a la licitacid i valoracié6 maxima per a baixa
maxima:

e Atés que en aquest punt vinculat al valor mig corregit, on es trobarien la parabola i la recta,
ambdues formulacions tenen el mateix pendent, es garanteix que la linealitat del tram
superior s’estén al tram parabolic a les seves proximitats. Es a dir, per valors propers a
aquest valor mig corregit, perd més cars i per tant situats al tram parabdlic, les diferéncies
de puntuacio entre ells sén gairebé linealment proporcionals en la mateixa proporcié que
al tram rectilini.

o Amb aquesta formulacio, és el propi “mercat” el que defineix com ha de ser aquesta
variacio diferencial de punts entre diferents ofertes, al contrari que si la formulacié triada
fos una recta amb valoraci6 zero per a baixa igual a la licitacié i valoracié maxima per a
baixa maxima, on les diferent puntuacions depenen només i exclusivament de I'oferta més
econdmica i, per tant, d’'un ofertant en particular, sigui quina sigui la seva oferta i la seva
bondat tecnica. Aixi, en el cas d’expedients amb ofertes amb molt poca baixa i una
formulacié estrictament lineal, es donaria la situacié seglient: ofertes molt semblants
tindrien una puntuaci6 molt diferenciada, atés que la recta sortiria molt “vertical”,
distorsionant enormement l'esperit que ofertes similars tinguin puntuacions similars
(garantint sempre que una oferta més econdmica obtingui més puntuacid). Al cas de la
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formulacié triada per a les obres (parabola-recta), aquesta garanteix que sigui el propi
mercat, representat pel valor optim d’execucio que és el valor mig corregit de les ofertes,
qui determini, per a cada licitacié i per a cada projecte, com ha de ser la variacié de
puntuacio entre totes les ofertes en general i, en particular, a la zona propera a aquest
valor de referéncia on la variacio és lineal a un costat i gairebé lineal a I'altre.

Aquesta formulacié, quina aplicacié es desenvolupa completament al PCAP, val a dir que
compleix amb els requisits que marca la jurisprudéncia europea i que recull el Tribunal Catala
de Contractes del Sector Public en la seva resolucié 91/2019, en el sentit que és una féormula
on les ofertes que no fan baixa economica obtenen zero punts, la millor oferta econdomica obté
la major puntuacio, no es produeixen llindars de sacietat —de manera que no es desincentiva a
les potencials empreses licitadores per tal que presentin una millor oferta econodmica- i la resta
d’ofertes obtenen també puntuacié proporcional, és a dir, I'aplicacié de la formula fa que entre
dues ofertes qualsevol, la més econdmica sempre tingui més punts.

Aixi mateix, no es tenen en compte relacions matematiques que recaiguin sobre la baixa mitja
de les ofertes de conformitat amb la resolucié 51/2019 del TACPCM i I'informe 4/1997 de la

Junta consultiva de contractacié administrativa de la Comunitat de Madrid.

Aspectes generals de la presentacié de I'oferta

Criteris subjectes a un judici de valor (“Sobre B”)

La documentacio es presentara només en format digital (pdf).

La documentacié corresponent a aquesta part de 'oferta, inclosa al “Sobre B” de la mateixa,
tindra una extensié maxima de 40 pagines DIN-A4 amb lletra tipus Arial i mida 11, excepte pel
que respecta als plans d’obra que es podran presentar en un altre format (els plans d’obra
computaran en el limit de pagines maximes).

S’haura d’incloure com a primera pagina un index del contingut amb marcatge numerari de la
ubicacié de cada criteri, per quin motiu les pagines estaran numerades. Aquest index també
computara en I'extensié maxima i es considerara la pagina num. 1.

Caldra inserir marcadors al arxiu en pdf per cada un dels criteris, per tal de facilitar la seva
revisio.

L’'increment del nimero de pagines sobre el limit citat no implicara I'exclusi6 de I'oferta, pero si
que només es tingui en consideracio la informacié continguda en les citades pagines establertes
com a limit (40 primeres). Per tant, tota aquella informacié de I'oferta que excedeixi del limit de
pagines especificat no sera objecte de valoracié ni puntuacio.

Ates que s’entén que la proposta economica i de termini és el resultat de I'analisi detallat I'estat
actual de I'ambit afectat que ha de permetre la proposta d’execucié Optima de l'obra, la
presentacié de proposta técnica (criteris avaluables segons un judici de valor) sera condicio
sinequanon per continuar al procés d’adjudicaci6. Aixi doncs, si_ una empresa no presenta
documentacio referent als criteris técnics, sera automaticament descartada i no passara a la
seguent fase, no obrint-se el seu sobre corresponent als criteris avaluables segons férmules
matematiques.
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La documentacié es presentara només en format digital (pdf i TCQ).

Els noms dels arxius a presentar a I'Oferta seran els seglents:

Sobre Document Nom del document Format
B Oferta técnica OT_90XXXX-AA AAAAAAAA (nom empresa max 8 digits) pdf
C Oferta econdmica OE_90XXXX-AA_ AAAAAAAA (nom empresa max 8 digits) pdf
C Oferta economica OE_90XXXX-AA_AAAAAAAA (nom empresa max 8 digits) TCQ
C Certificat de validesa* CV_90XXXX-AA_AAAAAAAA (nom empresa max 8 digits) pdf

*veure annex A
Descripcio detallada dels criteris, contingut i valoracié.

En primer lloc es presenten els criteris quina documentacié s’ha d’incloure al “Sobre B” i que, per tant,
seran avaluables mitjangant un judici de valor. Sén criteris relatius a la proposta d’organitzacio de I'obra
que fa 'ofertant:

1. Procediment d’execucio de I’obra (fins a 34 punts).

Es valorara la proposta que fa el contractista per executar I'obra, tenint en compte tots els aspectes
relacionats com, per exemple, la seva implantacio, les fases en queé es plantejara, de quina manera
es preveu la seva execucio, com es faran arribar els materials fins a I'obra i la seva col-locacié, com
i a on es traslladaran els materials que han de sortir de 'ambit d’actuacié, com es resoldran les
afectacions a tercers, etc..

Per tant, el que es puntua a aquest apartat és la proposta tecnica d’execucié des d’'un punt de vista
global i poliédric. Es a dir, que el procediment d’execucié sigui correcte técnicament i que es
resolguin, alhora, totes les possibles interferéncies amb les activitats existents afectades i
detectades de I'analisi detallat i complet necessari per fer I'oferta.

Cal que s’exposin amb claredat els seglients aspectes:

1.1. Implantacio i exposicié de I'execucio (fins a 20 punts).

Caldra indicar de manera detallada i seran objecte de valoracio, per a qualsevol moment (fase)
de I'obra, els segiient aspectes, de manera no exhaustiva i a titol indicatiu:

e Anivell d’implantacié (fins a 4,00 punts):

o L’espai que ocuparan les oficines d'obra, els acopis, els contenidors de residus
propis, etc., tenint en compte el lloc, la ocupacié necessaria, el detall de la definicio,
la organitzacio, etc..

o La proposta d’accés (entrada i sortida) de la maquinaria a la zona d’obres i al seu
entorn, I'accés al gestor de residus i d’altres proveidors significatius, els itineraris
principals a escala macro com de detall a les proximitats de I'obra, etc..

o Els accessos proposats per a persones relacionades amb I'obra i d’altres tercers.

o Les mesures de delimitacio i senyalitzacié dels accessos esmentats als punts
anteriors
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o En qualsevol cas, la descripcié6 de la proposta haura de justificar els espais
seleccionats per necessitats organitzatives, de seguretat o minimitzacié d’'impacte
ambiental.

e Anivell d’execucio (fins a 16,00 punts):

o S’explicara detallada i cronologicament les diferents fases I'execucioé d’obra, aixi
com si es subdivideix I'obra en diferents ambits on es treballa amb subobres
independents o de forma paral-lela.

o L’explicacié ha d’anar acompanyada de la documentacio grafica necessaria per a la
seva correcta comprensio.

o Es tindra en compte el procés constructiu com a tal i la seva idoneitat en funcioé de
les fases proposades, activitats exposades, ritme d’execucid, afectacions a tercers
(veure punt segient), etc.

o Es valorara, segons criteri técnic, la qualitat de la proposta, la claredat, el nivell de
detall, les propostes de solucions constructives particulars, la concrecio i els punts
més rellevants que hagi detectat el licitador en analisis realitzat i la presentacio, que
ha de ser concisa, entenedora, logica i ordenada.

1.2 Afectacions a I'entorn (fins a 8 punts)

En aquest apartat es valorara I'afectacié a I'entorn, que s’haura de presentar, de manera
indissoluble, vinculada al procés d’execucié de I'obra; és a dir, com es resoldran totes aquelles
afectacions a tercers provocades per I'execucié propiament dita, en cada moment del procés.

En particular, tractant-se d’obres considerades urbanes, son de vital importancia, entre d’altres,
les referéncies als itineraris de vianants, I'afectacio a la mobilitat de vehicles motoritzats i de
bicicletes tant a 'espai d’obra com a I'entorn, els guals i aparcaments, els comergos i terrasses,
el transport public, les zones de carrega i descarrega, els contenidors, els diferents pols locals
d’atraccio, etc..

Caldra que es detallin els recursos que es posaran a disposicié de les obres a fi de minimitzar
o eliminar les afeccions ocasionades.

Es tindra en compte el detall de la presentacié aixi com la proposta de solucions en cada
moment i el detall de I'explicacio.

1.3. Afectacions als usuaris (fins a 6 punts)

Atés que les obres s’han de desenvolupar en un ambit contigu a un edifici en funcionament amb
una afluéncia important d’'usuaris, és imprescindible analitzar les afectacions a qualsevol
persona amb qui s’hagi de conviure durant I'execucié dels treballs.

En aquest apartat, per tant, s’haura d’identificar les possibles afectacions que es puguin
ocasionar, tant als treballadors dels edificis com als usuaris que hi puguin accedir ocasional o
puntualment, a cada fase de les obres i en funcié de la definicié d’aquestes i dels sistemes
constructius exposats a I'oferta.

Caldra que es detallin no només les afectacions en cada moment i a cada agent sin6 també els
recursos que es posaran a disposicié de les obres a fi de minimitzar-les o inclus eliminar-les.
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Es valorara I'enumeracioé de les afectacions, que sigui el maxim de completa possible, el seu
detall, la seva concrecid, etc., identificant en cada cas quin és el tipus d’afectacio (a qui, durada,
tipologia, etc.).

En segon lloc, analitzades i discretitzades les afectacions detectades, es valorara la gestié que
es proposa en cada cas, els ajustos a I'execucié aixi com els recursos destinats. Seran
avaluables les propostes en si i el detall de I'explicacio.

2. Planificacié de I'obra i termini ofertat (fins a 15,00 punts).

2.1. Planificacié detallada (fins a 12,50 punts)

Per tal de justificar I'oferta de termini, es necessari que I'empresa licitadora hagi fet una analisis
acurada dels seus recursos propis, dels terminis de contractacié dels diferents industrials, dels
terminis de lliurament dels productes segons els diferents subministradors, i dels temps
d’execucié de les diferents partides d’obra tant executades amb ma d’obra propia com
subcontractada.

Per aquest motiu es vol garantir que en el termini ofertat s’ha fet una planificacié que ha tingut
en compte, en tot moment, tots els industrials, subministradors, subcontractistes, técnics i inputs
necessaris, que directe o indirectament, puguin afectar les decisions de I'obra.

Tenint en compte que tots els terminis no es poden saber des del moment de la licitacio, es
sol-licita que es presenti la planificacié a diferents nivells:

¢ Planificaci6 estratégica (fins a 6,25 punts):
o Es plantejara una planificaci6 de les activitats generals, molt esquematica, de tota la
fase d’obra.
o En ella es marcaran les fites generals de la contractacié de les activitats principals aixi
com restriccions que poden afectar-la.
o En aquesta planificacié cal que s’identifiqui el cami critic de I'obra

e Planificacié a curt termini (fins a 6,25 punts):

o Es fara una planificacié detallada i exhaustiva del primer 50% de I'obra, on s’indicaran
les fites i restriccions concretes i explicites que es poden tenir en el moment de l'inici,
llangament i consolidacié dels treballs al ritme proposat.

Les presentacions poden ser en format divers (xls, GANTT, PERT, etc.) i hauran d’anar
acompanyades de les explicacions pertinents aixi com de les consequéncies que se’n derivin
del seu contingut.

Es valorara, segons criteri técnic, la qualitat de la proposta, la claredat, que les fites i afectacions
detectades siguin rellevants per a I'obra, la coheréncia amb alld especificat sobre I'execucio
proposada de I'obra, el detall de I'explicacio i justificacid, I'analisi del cami o camins critic/s, les
justificacions de les durades de les activitats, aixi com la claredat i concrecié en la descripcid
de les planificacions aportades.

2.2. Termini ofertat (fins a 2,50 punts)
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La proposta de termini es fara de manera explicita mitjangant proposta concreta en aquest
apartat, independentment que es pugui deduir del pla d’obres presentat, indicant quin és el
termini ofertat.

En aquest apartat es puntuara exclusivament el valor del termini ofertat, independentment de la
qualitat i detall de la seva justificacio, que es valora als punts precedents.

No es puntuara per defecte la major reduccié respecte del termini de projecte sind que la
maxima puntuacié correspondra a la del termini considerat finalment com a optim, un cop
analitzades les diferents propostes aportades pels licitadors en el seu conjunt. La resta de
propostes de termini, majors i/o menors que el termini anteriorment considerat com a optim, es
puntuaran de manera proporcional, segons les consideracions técniques de I'obra a executar,
no sent obligatori que aquesta disminucio de puntuacié sigui simétrica respecte del valor optim
(un cert escreix en termini pot suposar la mateixa puntuacié o no que la mateixa diferéncia pero
en decrement).

Aquest termini s’expressara en mesos i/o fraccions de mes. En cas que algun licitador en parlés
de setmanes, I'equivaléncia sera de 4 setmanes per 1 mes a efectes d’oferta i dels calculs

posteriors.

Si no es presenta explicitament oferta pel que respecta al termini, la puntuacié sera de zero
punts per aquest concepte.

Quedaran excloses de la licitacio les ofertes que superin el termini d’execucié de licitacio.

3. Oferta economica (0 a 51 punts)

Els licitadors podran disposar d’una versi6 gratuita del programa TCQ per confeccionar les
seves ofertes, adregant-se a I'lnstitut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya (ITeC), amb
telf. de contacte 933 093 404.

Presentacio de les ofertes

El suport informatic lliurat per a la presentacié de les ofertes (extensié LCT, compatible amb
TCQ), permet verificar el compliment dels requeriments establerts al plec de bases. Un cop
verificada 'oferta, cal llistar I'anomenat "certificat de validesa", que un cop signat, s’adjuntara al
“Sobre C”, juntament amb la resta dels documents indicats al plec de bases. (veure Annex A)

L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informatic —editable i pdf- de la
sequent manera:

e Editable: arxiu corresponent al programa informatic TCQ 2000 de I'I'TEC,

e PDF: arxiu que inclogui justificacié dels preus unitaris, pressupost, resum del
pressupost i “Ultima pagina” on consten els imports resultants de I'oferta econdmica
abans d'IVA i IVA inclos

e Certificat de validesa signat per I'adjudicatari (veure Annex A).

Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable al 100% amb el pressupost base de licitacid
per garantir la seva congruéencia i 'lhomogeneitat de les ofertes a valorar. Per tant:
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¢ No es podra modificar la descripcié de cap de les partides pressupostaries del projecte.

e No es podra modificar el preu de les partides algades, ja siguin d’abonament integre o
a justificar. (si hi ha discrepancies entre “ut” i/o “pa” del pdf i el TCQ, el que preval és
larxiu TCQ).

L’incompliment de qualsevol d’aguests 3 condicionants suposara automaticament |'exclusio
del procés de licitacio en considerar-se que 'oferta no s’ajusta a I'objecte del contracte.

Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de |'oferta presentada
sind que seran contractuals i serviran de base per a les certificacions d’obra i, per tant, per al
pagament d’aquesta.

Els imports que figuren a la proposta economica, el certificat de validesa i I’altim full
han de ser coincidents. No complir aguest requeriment és motiu d’exclusié.

Puntuacio de les ofertes

Del pressupost ofertat, que haura de coincidir amb el que es mostra a “I'Gltima pagina” del
pressupost detallat, se’n derivara una baixa econdmica global de I'oferta “B” respecte del preu
de licitaci6. Aquesta baixa, expressada en % i en valors positius, té la segtient formulacio:
Pressupost de licitacié — Oferta economica
B(%) = (

x 100
Pressupost de licitaci6 )

Aquesta baixa de cada oferta sera la base per a la valoracié d’aquest criteri i Unicament servira
per aquest fi i per la determinaci6 d’ofertes anormalment baixes, ja que I'execucié de I'obra es
pagara en base als preus unitaris de 'empresa adjudicataria, segons s’ha exposat anteriorment.

Del conjunt de la totalitat de les ofertes rebudes i no excloses pels motius d’'incongruéncia amb
el pressupost de licitacidé exposats anteriorment o per superar el preu de licitacio, es calcula el
valor mitja “corregit” (Bmig,c). Aquest valor només servira a efectes de puntuacio.

Es parla de valor mitja de les ofertes “corregit” ja que per al seu calcul, en funcié del nombre
d’ofertes presentades i acceptades, es tindran en compte totes o s’eliminaran els extrems
segons el segient criteri:

e No s’eliminara cap oferta, si s’han presentat i acceptat 6 o menys.

e S’eliminaran I'oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10 ofertes;

e S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre 11 i 20 ofertes
presentades;

e S’eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de 20 ofertes
presentades;

Un cop calculat aquest valor mig corregit de les baixes ofertades (Bmig,c) i tenint en compte també
el valor maxim de les mateixes (Bmax), €s procedira a la puntuacié de les ofertes segons la
formulacié seqgient:

Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 14/32.
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(48 X Byay — 51 X Bijgc) X B(%)? — (96 X Bypax — 99 X Binigc) X Bpige X B(%)

Punts = 5
Bmig,c X (Bmig,c - Bmax)

o Si Bmig,cs B(%) < Bmax

3 X B(%) + 48 X Bpax — 51 X Bpjgc

Punts =
Bmax_Bmig,c

Aquesta formulacié correspon a una combinacié d'una parabola per aquelles ofertes que
representen una baixa inferior al valor mig corregit i una recta per aquelles ofertes que
representen una baixa superior al valor mig corregit, i s’ha obtingut en base als seglents
requisits:

1. Una oferta igual al preu de licitacio (baixa igual a zero), obté zero punts.

2. L'oferta més econdmica acceptada (baixa maxima), obté la maxima puntuacié (51
punts).

3. L’ofertaigual al valor mig corregit del conjunt de les ofertes acceptades obté 48 punts.
4. El pendent de la grafica ha de ser sempre creixent amb les baixes.

5. EIl pendent d’'ambdues grafiques al punt de trobada (punt corresponent al valor mig
corregit anterior) ha de coincidir.

Amb aquestes premisses, la formulacié té les seguients caracteristiques i/o consequéncies:

a) De manera generalista, cal manifestar que amb aquesta formulacié:

i. No s’esta puntuant o premiant la distancia menor a un valor estadistic com el
valor mig corregit, sin6 que la puntuacié depén Unica i exclusivament dels valors
absoluts de les baixes ofertades i la seva relacié amb el preu de licitacio.

ii. No s’esta posant un llindar a partir del qual no existeixin diferéncies o siguin
irrellevants (llindar de sacietat).

iii. En haver-hi puntuacio per tot el ventall de possibles ofertes i atés que la grafica
/ puntuacié resultant final depén del conjunt de les ofertes, no es redueixen a
priori les diferéncies entre ofertes altes i baixes, ja que la curvatura / forma final
de la grafica no es fixa per defecte al present plec sind que despendra de la
distribucid interna del conjunt.

iv. No existeix un valor d’oferta conegut que marqui una tendéncia o una pista que
provoqui I'efecte d’aglutinacié de propostes, com si per exemple el canvi de
grafiques fos en un valor conegut préviament.

v. No es poden donar grans diferencies de puntuacié entre ofertes properes.

b) Amb allo reflectit als punts 1 i 2, es garanteix que el ventall de puntuacié per aquest
criteri sigui la totalitat dels punts ja que cap ofertant té uns punts minims pel sol fet de
presentar-se. Només si existeix rebaixa sobre el preu de licitacié s’hi obtenen punts.

Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 15/32.
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A AMB = Area Metropolitana
'S = de Barcelona

c) La puntuacié del valor estadistic mig corregit del conjunt de les ofertes té com objectiu
no premiar ofertes extremadament baixes. No es tracta d’evitar ofertes individuals molt
baixes, ja que aquest aspecte es resol amb alld que la legislacié vigent determina per
les ofertes anormals o desproporcionades, sind d’evitar que el conjunt d’ofertes sigui
anormalment baix, entenent que el preu de licitacié és un preu just i estudiat. Es per
aquest motiu també que el canvi de formulaci6 es fa amb aquest valor mig corregit de
les ofertes, entenent que representa una teorica baixa raonable sobre el preu de licitacio
o el preu optim mig que el mercat considera. En aquest punt cal fer émfasi al calcul
d’aquest valor mig corregit, descomptant els valors extrems en funcié del nombre
d’'ofertes rebut, justament perqué serveixi com a referéncia d'un valor d’oferta
acceptablement admissible des d’un punt de vista estadistic.

d) Amb allo reflectit al punt 4, es garanteix que qualsevol oferta més economica obtingui
sempre més punts que una altra de més alta.

e) Amb el que expressa el punt 5, la variacié de la puntuacié a I'entorn i per sota d’aquest
valor mig corregit esdevé lineal en una franja propera, amb una proporcié de variacié
igual a la del tram per sobre del valor mig corregit, que si és lineal per definicio. Aquesta
“suavitat” en la transici6é d’ambdues formules permet evitar diferéncies exagerades entre
ofertes properes només pel fet que estiguin a un costat i a I'altre del valor mig corregit i
que no serien proporcionades i reafirma el valor mig corregit com el valor optim de
referéncia de les possibles ofertes.

Per tant, pel que respecta a la “forma” de la grafica resultant i, per tant, la diferencia de puntuacié
entre diferents ofertes, cal fer émfasi en quée aquesta dependra Unica i exclusivament de les
ofertes presentades, de manera que el resultat final pot donar lloc a una part recta final amb
major o menor pendent i a una part corba tant concava com convexa, de manera que a priori
no es pot establir quins seran els diferencials de puntuacié entre dues ofertes concretes.

Un cop puntuades totes les ofertes segons aquest criteri, amb la valoracié de la resta de criteris,
restaran definides les puntuacions completes en funcié de tots els criteris de licitacié del present
PCAP

Analisi de la possible consideraciéo d’ofertes anormalment baixes i continuitat de la
tramitacio

Per a la identificacié de possibles ofertes anormalment baixes, es procedira segons les pautes
indicades a continuacio.

Del conjunt de la totalitat de les ofertes acceptades i puntuades es calcula el valor mitja (Bmig),
que sera la referéncia que servira per a la identificacid d’aquelles ofertes que tinguin la
consideracio d’ofertes anormalment baixes. Per tant, a diferéncia del valor mig corregit
referéncia per a puntuar, el valor mig té en compte totes les ofertes presentades i acceptades,
perd nomeés serveix per aquesta analisi i no per puntuar.

Tindran aquesta consideracié aquelles ofertes econdomiques que representin una baixa que
superi aquest valor mitja del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en aquest moment de
la licitacié (Bmig) en més de 5 punts percentuals del preu de licitacié. Es tindra en compte
'arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor percentual (no de I'import corresponent en
euros), independentment dels decimals posteriors.
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Si el nombre d’ofertes presentades i acceptades al “Sobre C” és igual o inferior a 3, tindran la
consideracio de d’ofertes anormalment baixes aquelles que representin una baixa que superi el
valor mitja del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en aquest moment de la licitacio
(Bmig) en més de 15 punts percentuals del preu de licitaci6. Es tindra en compte 'arrodoniment
fins al segon decimal d’aquest valor percentual (no de l'import corresponent en euros),
independentment dels decimals posteriors.

Si alguna/es proposta/es té/tenen aquesta consideracio, tal i com preveu I'art. 149 de la Llei de
Contractes del Sector Public de 9 de novembre (LCSP) i d’acord a allo establert a la Circular,
de I'1 d’octubre de 2021, de la Junta Consultiva de Contractacié Administrativa de la Generalitat
de Catalunya (Comissid6 Permanent), I'érgan de contractacié demanara una justificacié
detallada del cost d’execucié material.

La resposta a tal sol-licitud haura de seguir la pauta i contingut segient:

e Materials: aportacié de certificats de compromis del subministrador degudament
signats.

e Ma d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, dbviament, que no
poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de
'aprovacié d’aquest plecs.

e Maquinaria:

o Prodpia: sera necessari justificar el preu horari tenint en compte 'amortitzacié de
la maquina en cada cas.

o Aliena (lloguer): sera necessari aportar el certificat de 'empresa propietaria de
la maquina, degudament signat.

e Subcontractistes:

o En el cas que I'execucié d’un conjunt de partides estigui prevista a carrec d’una
empresa subcontractada, aquesta haura d’aportar el seu pressupost detallat,
justificat i compromés degudament signat seguint les mateixes pautes
exposades als 3 punts precedents.

e Rendiments i preu final de cada partida: caldra justificar els rendiments d’execucié
de cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofertat, conjuntament amb
els 3 conceptes anteriors. Aqui sera obligatori presentar el llistat final d’execucio
material dels preus ofertats i el seu cost real.

o Altres

Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentacio requerida, la Mesa de Contractacié
'analitzara i, amb el suport del Servei Técnic de 'AMB responsable de I'expedient, determinara
quines justificacions es consideren suficients i quines no, quedant aquestes darreres excloses
del procediment i resultant la classificacio en ordre decreixent de puntuacio.

Sequint alld exposat a la Circular abans esmentada, en cas d’haver hagut ofertes considerades
anormalment baixes i no acceptades, no es tornara a efectuar una nova valoracié i puntuacio
de les ofertes (amb un nou calcul de Bmax i Bmig.c), de manera que les puntuacions obtingudes
en primera instancia resultaran ser les definitives i a les que es refereix el paragraf anterior.
L’analisi d’ofertes anormalment baixes i la seva possible exclusi® nhomés tindra com efecte
aquest: que aquelles ofertes no admeses quedaran excloses i no constaran a la puntuacio final,
sense alterar aquest fet la puntuacié de la resta.
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Quedaran excloses de la licitacio les ofertes que superin el tipus de licitacié de sortida i, per
tant, no es tindran en compte per a cap dels calculs anteriors.

Per a una més facil i ajustada comparacié de circumstancies i meérits de cada concursant, s’aconsella
indicar-los seguint el mateix ordre exposat i respectant les divisions conceptuals descrites.

Aixi doncs, de conformitat amb els criteris esmentats i un cop determinat el conjunt final de les ofertes
admeses, es proposara a I'dérgan de contractacié pertinent d’aquesta Area Metropolitana de Barcelona
iniciar els tramits d’adjudicacio a favor de I'oferta que ha obtingut la millor puntuaci.

ALTRES CONSIDERACIONS DEL CONTRACTE
Unitat de seguiment del contracte

La unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte és el Servei d’Arquitectura,
Enginyeria i Paisatge 2 de la Direccié de Serveis de I'Espai Public.

Responsable del contracte

D’acord amb el que estableix l'article 62 de la LCSP, el responsable del contracte, al qual correspon
supervisar-ne I'execucié i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat
d’assegurar la realitzacié correcta de la prestacié pactada (execucié de I'obra), dins de I'ambit de
facultats que I'drgan de contractacio li atribueixi, sera el tecnic designat com a Director d’Obra i nomenat
a tal efecte pel mateix organ.

Condicions especials d’execucié

Tal i com estableix I'art 202 de la LCSP, cal establir al menys una condicié especial d’execucié de tipus
economic, d’innovacio, mediambiental o social.

Condicié especial de caracter mediambiental

En aquest sentit, 'adjudicatari estara obligat a donar compliment al Protocol d’actuacié en cas d’episodis
d’alta contaminacié per NO2 i PM10, aprovat el 31 de desembre de 2017 i darrera actualitzacio d’octubre
de 2020, pel Consell Metropolita.

A l'esmentat document s’estableixen, en particular, quines son les mesures a prendre a aquelles
actuacions que tenen incloses activitats que poden incrementar o empitjorar els diferents episodis de
contaminacio que es puguin declarar, en cadascun dels possibles nivells de gravetat (avisos preventius,
episodis declarats, etc.).

Caldra que el responsable del contracte i el representant de I'adjudicatari es donin d’alta a la web de
I’AMB per tal de rebre automaticament els corresponents avisos i prendre aixi les mesures.

L’acompliment per part de I'adjudicatari del protocol esmentat no li suposara cap dret de reclamacié per
danys i perjudicis.

Condicié especial de caracter d’innovacio: Condicié d’execucié BIM
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L'obra s’haura de desenvolupar seguint els requisits de la metodologia BIM (Building Information
Modelling), que s’especifica en la Guia de Requisits BIM i en el BEP de 'AMB, de forma coordinada
amb els responsables de I'Oficina BIM de la Direcci6 de Serveis de I'Espai Public. Aquesta
documentacié es pot consultar a la web https://bim.amb.cat/

Per a la correcta execucié dels treballs objecte d’aquest plec amb la metodologia BIM (Building
Information Modelling) caldra disposar a carrec del contractista des de linici de les obres, de
I'equipament informatic necessari per visualitzar correctament el model que permeti la col-laboracié de
tots els técnics. (Pantalla gran o Projector connectat a un ordinador amb el programari necessari per a
editar, visualitzar i revisar els models de 'obra).

Altres Condicions d’execucio

Mitjans humans

En cas de substitucié d’algun dels mitjans humans exigits al present contracte caldra que aquest sigui
del mateix perfil o superior als establerts i haura de ser validat, préviament per '’AMB abans de la seva
incorporacio.

L’AMB podra exigir la substitucié de qualsevol tecnic que I'adjudicatari hagi assignat al contracte i que
no compleixi amb les seves obligacions.

Documentacié de control de qualitat.

Es obligacié de l'adjudicatari lliurar la documentacié de control de qualitat d’aquells materials que
determini la DF juntament amb la carta de subministrament del proveidor, abans de la seva col-locacio
i/o utilitzacié. A més a més 'adjudicatari lliurara les diferents cartes i certificats dels treballs executats
definits per la DF

Aquests lliuraments seran condicié sinequanon, no només per validar el material i permetre la seva
utilitzacié sind també per al seu cobrament.

Quan en funcio del pla de control de qualitat definit o per peticié de la DF, sigui necessari dur a terme
assaigs sobre un material o partida concreta, es donara un termini maxim d’un mes (tret de casos
excepcionals) per rebre els corresponents resultats.

S’elaborara, conjuntament amb la DF, un arxiu amb tota la documentacioé dels materials de I'obra:
documentacié técnica, control de qualitat (certificats, assaigs,...), garanties del fabricant i les seves
recomanacions de manteniment aixi com els manuals que acompanyin els equips i maquines que es
subministrin a I'obra.

Mensualment, abans de cada certificacio, es realitzara una revisié de I'estat de I'arxiu per tal de validar
les partides a certificar.

A l'inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns paquets pels lliuraments parcials de la
documentacié. Aquest lliurament podrien ser:

— Final de fonaments

— Final d’ estructura

— Final de tancament i divisories
— Final d’acabats i instal-lacions
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Documentaci6 Final d’'Obra o Document As-built

A l'inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns lliuraments parcials del document I'as-built,
que coincidiran amb els del control de qualitat. Podrien ser:

— Final de fonaments

— Final d’ estructura

— Final de tancament i divisories
— Final d’acabats i instal-lacions

El lliurament de la documentacio final d’obra en el termini establert sera una condicié sinequanon per
tramitar I'aprovacié de la Certificacid Final d’Obra. Arribat el cas, no generara cap dret a favor de
I'adjudicatari, en concepte d’interessos de demora o altres perjudicis. Per tant, el termini per presentar
aquesta documentacié sera de 2 mesos a partir de la recepcié de I'obra.

Obligacions essencials del contracte

No es preveuen obligacions essencials en el present contracte.

Consideracions particulars del contracte

Les consideracions particulars del contracte son les seguents:

Qualitat en I'execucio

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, ja sigui per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions donades per part de la Direccié Facultativa de I'obra, donaran lloc a la seva demolicio, a
carrec del contractista, sempre que ’'AMB i/o la Direccio Facultativa ho considerin necessari.

En el cas que la Direccié Facultativa i ’AMB acceptin mesures correctives per a subsanar els defectes
abans esmentats, aquestes aniran sempre a carrec del contractista.

Possibilitat d’ocupacions i/o recepcions parcials

Atesa la tipologia de I'expedient i dels treballs a realitzar, tenint en compte allo establert a I'art. 243 de
la LCSP, s’estableix al present contracte la possibilitat de fer recepcions parcials d’'un cert ambit
totalment acabat per tal de lliurar-lo a I'is public.

També a I'empara del mateix article, es preveu la possibilitat, de manera excepcional, de fer una
ocupacio efectiva o posada en servei d’'una part de I'actuacié o de la seva totalitat, per tal de minimitzar
I'afectacié a ciutadans i a I'entorn.

Informacid i divulgacio

L’Area Metropolitana de Barcelona realitzara totes aquelles actuacions encaminades a informar i
divulgar les obres una vegada adjudicades. Atés que I'import de licitacio (2.726.576,48 € abans d’IVA)
és superior a 300.000,00€, aquestes despeses aniran a carrec de I'adjudicatari fins al limit del 2% de
I'import de facturacié de tots els treballs realitzats.”
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Neteja

Al finalitzar I'obra, es realitzara una neteja acurada que es considerara inclosa en els preus unitaris i per
tant no sera objecte d’abonament independent.

Abocadors

El Contractista adjudicatari no podra abocar material procedent de I'obra sense que préviament estigui
aprovat I'abocador/lloc de desti per la Direccié Facultativa de I'obra.

Sequretat i salut

En relacié a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de les proteccions
col-lectives com individuals, la formacié dels treballadors, la implantacié i manteniment del control
d’accessos, aixi com el personal necessari per al control d’accessos a I'obra i talls de carrers necessaris.

El control d’accessos haura de garantir que en tot moment quedi registrat el nombre de persones
(treballadors propis, aliens o tercers (visites), etc...) que hi ha dins el recinte.

Planificacié

L’adjudicatari té I'obligacié de tenir en tot moment la planificacié global visible i actualitzada en funcié
del decurs de les feines.

Per garantir pero, el procés pormenoritzat d’execucidé i el control de la seguretat de I'obra, sera necessari
que cada divendres I'adjudicatari lliuri a la DF i a la resta dels agents el pla de treball detallat de la
setmana seguent, indicant proveidors i industrials, grups de treball, ambits d’obra afectats, produccié
prevista, etc.

Juntament amb la certificacié mensual, caldra que 'adjudicatari entregui una planificacié global de I'obra
fins a previsid de data de recepcid, que sera condicié sinequanon per al cobrament de la mateixa,
sempre i quan la Direccié Facultativa de I'obra aixi ho consideri.

Transports i mitjans auxiliars

Estaran inclosos dins dels preus unitaris tots els mitjans auxiliars de transport, elevacié, bastides... que
siguin necessaris per I'execucié de I'obra aixi com el personal que sigui necessari per la realitzacié de
talls de carrers o senyalitzacio.

Els preus d’excavacio i terraplé inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si s’escau, i
tots els seus transports, carregues i descarregues, aixi com la restitucio a la seva situacié inicial.

Acta notarial

En cas que la Propietat i/o la Direccid Facultativa cregui necessari, abans del inici de les obres, realitzar
una acta notarial de I'estat dels edificis veins a I'obra, aquesta anira a carrec de I'adjudicatari.

Mostres, models o prototips
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En cas que la Propietat i/o la Direccié Facultativa sol-liciti alguns tipus de mostra, model o prototip d’'un
element de I'obra, com pot ser mecanisme, estructura, paviment, etc., el cost econdmic anira a carrec
de l'adjudicatari.

Subcontractacio

Pot haver subcontractacié de part del contracte.
Tractament de dades personals

El contracte no comporta la cessio de dades personals al contractista.

Penalitats per incompliment de condicions especials

Condicié especial de caracter mediambiental

S’estableix una penalitat de I'1 per mil sobre el import del contracte sense IVA, a aplicar cada cop que
per part de 'AMB es detecti un incompliment en les condicions especials d’execucio definides al
contracte.

Condicié especial de caracter d’innovacié. Condicié d’execucié BIM

Si l'adjudicatari no aporta, a l'iniciar les obres, I'equipament informatic necessari per poder treballar amb
el model, transcorregudes dues setmanes des de l'acta de replanteig 'AMB podra imposar una
penalitzacié d’un 5 per mil de I'import de I'adjudicacié del contracte, cada tres dies que superin les dues
setmanes.

Altres penalitats
Mitians humans
L’AMB podra exigir la substitucié de qualsevol técnic que I'adjudicatari hagi assignat al contracte i que

no compleixi amb les seves obligacions. Si al cap de dues setmanes de la peticié, I'adjudicatari no
atengués aquesta exigéncia, 'AMB podra imposar una penalitzacio:

— Un 5 per mil de l'import de I'adjudicacié del contracte, cada tres dies que superin les dues
setmanes.

En el cas de no complir-se la dedicacié marcada en el contracte es podra aplicar una penalitzacio de:

— Cada 3 dies acumulats d’1 per mil de I'import de I'adjudicacié
— Més de 15 dies acumulats s’aplicara un 5 per mil de I'import de I'adjudicacio

Concretament, tenint en compte els seglents mitjans personals adscrits al contracte:

— Coordinador BIM:
En cas de no complir les funcions descrites en I'annex B es podra aplicar una penalitzacié de:

— Cada 3 avisos acumulats s’aplicara d’1 per mil de I'import de I'adjudicacio
— Més de 10 avisos acumulats s’aplicara un 5 per mil addicional de I'import de I'adjudicacio
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Documentacioé de control de qualitat.

En cas de no rebre els informes dels assaigs en els terminis indicats al contracte, I'import d’aquestes
partides podra ser deduit fins rebre els informes favorables.

El no lliurament de la documentacio parcial establerta podra suposar una retencié del 10% del paquet
corresponent en la certificacié del mes corresponent.

Penalitats vinculades a la planificacié i 'acompliment de termini

Planificacié
Per cada setmana que no es compleixin les obligacions de I'adjudicatari en el lliurament de la planificacio
setmanal de I'actuacié rebra una penalitzacié de I'1 per mil de I'import d’adjudicacio.

Per cada mes que no es compleixin les obligacions de I'adjudicatari en el lliurament de la planificacio
global de I'actuacio rebra una penalitzacié del 5 per mil de I'import d’adjudicacio.

Termini

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual de I'obra, 'AMB podra aplicar una
penalitzacié corresponent a I'1 per cent de I'import d’adjudicacio, per cada un dels mesos (o fraccid)
que s’allargui I'execucié més enlla dels 30 dies indicats, sense perjudici que a ’AMB pugui repercutir-li
alguna despesa relacionada amb aquest endarreriment.

Revisié de preus

Atés que el termini previst al al projecte no és superior a un any, no sera procedent una revisioé de preus
segons alld establert al RD 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de
marg, de desindexacié de I'economia espanyola i la darrera actualitzaci6 de I'art. 103 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

Termini de garantia

El termini de garantia de licitacié s’estableix en 1 any, a comptar a partir de la signatura de I'acta de
recepcid, minim establert de manera general per la LCSP, atés que no hi ha cap raé que justifiqui la
seva modificacio.

Cessio6 del contracte
El Plec de clausules administratives particulars no haura de preveure la cessio del contracte.

Obligacié de subrogacié
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Descripcid

L’AMB realitzara la comparacié d’ofertes mitjangant el modul del TCQCOF per tal de garantir que es
realitza de forma homogeénia.

L’arxiu del pressupost que es publicara a la licitacio tindra I'extensi6 .Ict i s’utilitzara perque els licitadors
presentin les seves ofertes.

Es realitzara una homogeneitzacié de les ofertes a partir de la base de licitacid, abans de lliurar I'oferta
a’AMB.

Procediment
(1) Descarregar el fitxer de licitacié de la web de TAMB.

(2) Obrir I'oferta del fitxer .Ict amb el programa TCQ i posar els preus (en cas de no realitzar-se en TCQ
s’haura d’extreure el fitxer en format BC3)

(3) Anar al meni Homogeneitzacid, 'opcié Assistent de validacié de I'oferta

i TCQ 5.8.1207 - Temps Cost Qualitat
General Modificacic Homogeneitzacié Visualitzar  Informes  Utilit

ERE=.= Assistent de validacié de 'oferta [
r

Apareixera el seguent menu:

Homogeneitzacié d'ofertes X
Dades licitacié
Licitacié: [>ATINODROM A L’ANTIC CAMP DE FUTBOL DEL PARC NOU Total Base: 1.193.909,45

Termini (mesos): 10

[V Partides alcades a justificar [ Preus Ofertats a 0 I™ Adaptar a banc de preus
[~ Justificacié de material [~ Justificacié de ma d'obra i maquinaria ™ Justificacié de transport
Criteris l Codi | Descripcié | Condicié | Imp. o % | Valor
Especials

Nom ofertant: Termini (mesos): 0

Observacions

Sortir

_coners |
|

Signatura LI _J

Els criteris d'homogeneitzacio ja vénen determinats per 'AMB i per tant no es poden modificar.
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(4) Complimentar unicament el nom de I'ofertant, el termini i, si escau, les observacions.
(5) Cal prémer el bot6 Comengar per iniciar el procés
- Sitot ha anat bé apareixera el resum del resultat de I'homogeneitzacié.

- Sil'nomogeneitzacio no ha finalitzat correctament apareixera la segtiient pantalla, on es mostren
les incidéncies que impedeixen homogeneitzar 'oferta. Caldra esmenar els problemes i
repetir el procés de validacié de I'oferta:

ncidéncies Homogeneitzacia

Incloure  Homogensizacio ]

Codi ity Inizi Fi |nadenzios
01.0] CONETRUCCIONS, [16/07/2007 10:45 281 8/07/2007 10.455]

Ho s'ha pogul homogens |z lofeta 1.0 ~
Lpaitat no iobal a
Hipaitat v hiobal &
Apartat no obal a
Apartalno mbat o

(6) Un cop s’hagi realitzat la homogeneitzacio de I'oferta es mostrara el llistat d’incoheréncies.

0110820 PATIRODROM A LOANTIC CAMP DE FUTEOL DEL PARC NOU

FROJECTE EXECUTIU DE PATINODROM A L°ANTIC CAMP DE FUTEOL DEL PARC NOU, EL PRAT DE LLOEREGAT

LLISTAT D'INCOHERENCIES Data  12/2

N® Oferta: 1 Licitador: CONSTRUCTORA 1

Resum de 1'homogeneitzacid de l'oferta
Criteris d'Homogeneitzacid:
Partides Blgades a Jussificar El Justificacié de Material

l:l Preus Ofertats a 0 l:l Justificacid de Ma d'Cbra i Maquindria

D Adaptar = Banc de Ereus I:l Justificacié de Transpors

Import PEM abans de recalcular 1.193.50%, 45
Variacid per recdlcul a,00
Import PEM recalculat 1.193.50%, 45
Variacid per coeficient a, o0

Import preu resultat 1.193.50%, 45

Variacid per homogeneitzacid a,00

Variacid per Rjust d'Amidaments

Variacid per Rjust de Partides 4'Cbra

Variacid per Rjust de Partides Rlcades a Justificar
Variacid per Rjust de Preus 0

Variacid per Rjust d'Reecid Cultural

o oo oo
o
=)

Import PEM HOMOGENEITZAT 1.153.50%,45

Codi per a validacié :U07VS-12M26-EVJAK
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Aquest informe servira per saber els canvis que s'han realitzat en I'oferta i per comprovar que sigui
homogéenia amb la base de licitacio.

L’oferta homogeneitzada és la que s’haura de lliurar a ’AMB juntament amb el Certificat de
validesa.

El llistat d'incoheréncies té un primer full que resumeix el resultat de I'nomogeneitzacié. En aquest es
podra saber si el procés d'homogeneitzacié ha alterat els imports de les partides i, en cas positiu, també
saber-ne el motiu.

A més a més s’obtindra, si escau, I'estimacié de variacions d'import per canvis en les diferents partides
i també s’informara de si s’ha deixat alguna partida amb import igual a 0, aixi com de si s’han fet
alteracions de la definicié de les dades de I'Gltim full.

(7) Una vegada tanquem aquesta pantalla apareixera el seglient missatge:

I.é.l Homogeneitzacid finalitzada correctament.
= -Loferta és a I'alca.

Imprimir certificat de validesa?

Yes Mo

Aquest missatge pot advertir, també de les seglents situacions:

- Els casos en que el termini d'execucio de les obres és superior al de la base de licitacié
- Quan l'import final de I'oferta és a l'alca
- Quan la definicié de I'tltim full és diferent de la base de licitacio:

Es pot cancel-lar el procés, perd si premem el boté Si, la nostra oferta de treball reflectira els canvis
efectuats al procés d'homogeneitzacié i I'assistent realitzara el certificat de validesa que s’ha de lliurar
a '’AMB degudament signat.

(8) EIl certificat de validesa mostrara la diferéncia en relacié a l'oferta base i el percentatge de
baixa/alga.
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PROJECTE EXECUTIU DE PATINODROM A L’ANTIC CAMP DE FUTBOL DEL PARC NOU, EL PRAT DE LLOBREGAT

CERTIFICAT DE VALIDESA D iRen

LICITADOR: CONSTRUCTORA 1

Import PEC + IVA de la base de Licitaci6 (L) 171911022
Import PEC + IVA HOMOGENEITZAT de F'OFERTA(H) oo 1.719.110,22
Diferéncia (H-L) 0,00

Percentatge d’alca 0,0000%

En cas de que |'import que figura a I'oferta econdmica no coincideixi amb I'indicat agui, s'entendra que els
preus unitaris of ertats resulten de I'aplicacié d'un coeficient lineal d'ajust entre els dos imports, respectant |
condicions particulars de les partides algades a justificar i altres criteris especials.

( L oferta inclou elements amb preus a "zero", els quals sén assumits pel concursant )

Aquest percentatge es calculara amb la férmula: 100 x (OFERTA - BASE) / BASE i s'arrodoneix a 4
decimals.

Quan l'import homogeneitzat superi el de licitacié (alga) s'emetra un avis per pantalla. De tota manera,
es permetra gravar una oferta a l'alga. En aquest cas, on diu percentatge de baixa dira percentatge
d'alga i s'expressara amb signe positiu. També apareix un missatge d'avis per pantalla quan el termini
per a lI'execucio de les obres és superior al de la base de la licitacio.

(9) Exportar I’Oferta Homogeneitzada:

Un cop realitzat el certificat de validesa, I'assistent fa I'exportacié de I'oferta per tal que pugui ser lliurada
a L’AMB

Apareixera l'assistent de copies d'obres, que demana el nom del fitxer desti de la copia.

Cal que sigui un fitxer de nova creaci6 (que no existeixi préviament) per tal que el seu contingut sigui
Unicament i exclusivament el de l'oferta que es lliura a ’AMB.

Assistent per copies
Seleccioni el desti de la copia
1 %
oy B
¥ Arxiu @ ™ Comprimir
[\GRPMO2\GRP_Mjuanela|01 PROJECTES [ OBRES|2021 EPL Patinodrom|01
< Anterior Seglent = Cancellar
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Prenem Segilient.

o

¥
m Pot canviar, si ho desitja, els codis a
N copiar.
i ml

Codi origen | Mou codi |
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ANNEX B
COORDINADOR BIM

Les funcions del coordinador BIM I'empresa constructora sén:
En fase d’execucié

- Actualitzacié del BEP de projecte, o redaccié del nou BEP, abans de l'inici de les obres. Aquest
document ha de partir del proporcionat per ’AMB, i els canvis i modificacions les haura de la
validar la DF.

- Realitzar els models BIM a la fase d’obra i As-built.

- Recollir en els models els canvis que es generin durant el procés d’obra, de manera que els
models sempre estiguin coordinats amb la realitat de I'obra i siguin utils de cara a la deteccié
d’interferéncies.

- Generar i organitzar els analisis de col-lisions dels models, planificant-los en funcié de la
planificacié, de manera periddica i durant tot el procés d’obra, per a tal que la DF pugui decidir
quina solucié s’executara.

- Detectar incidéncies en els models, generar els informes corresponents, i comunicar-les als
agents implicats en I'obra: Contractista i DF.

- Assegurar-se que els models compleixen amb la “Guia de requisits BIM” i el Pla d'execucié
BIM.

- Generar els models As-built amb la informacié necessaria, han d'incloure els atributs
d’informacio recollits en el BEP.

- Si hagués de fer alguna proposta de canvi sobre el projecte d’execucié aprovat, sera
responsabilitat seva modelar-la perqué la DF pugui revisar-la i aprovar-la.

- Caldra lliurar en les planificacions a 2 o 3 setmanes vista 'annex “Fites i Requisits Obra” de la
Guia de Requisits BIM i BEP on s’especificaran les diferents fites relatives a la coordinaci6 de
models previ a I'execucio dels treballs. La DF podra afegir fites addicionals en el cas que sigui
necessari.

Proposta de canvi en els models per part del contractista de I’obra

- El contractista realitzara les propostes de canvi en el model d’arquitectura i/o estructura que
vulgui aportar i la DF les validara en fase obra.

- El contractista enviara el model només amb la part corresponent a la proposta de canvii la DF
incorporara la proposta al model d’arquitectura/estructura un cop validat.

- Qualsevol model que es proposi haura d’estar acompanyat d’'un informe de col-lisions on es
llistin les afectacions dels canvis proposats, i en cas d’afectacié a d’altres elements, aquests
també s’hauran d’entregar amb les modificacions corresponents com a part de la proposta de
canvi.

- Sila DF ho requereix, també s’haura d’entregar la documentacié grafica (planols) necessaria
per a la validacié d’aquesta proposta.

As built

El contractista haura de fer els lliuraments pactats amb la DF, els quals aniran lligats amb el control de
qualitat i es pactaran a l'inici de les obres. Aquests lliuraments es podran modificar prévia aprovacié per
la DF.

Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 31/32.
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A AMB:

Dedicacio6 a I'obra
L'empresa contractista és qui ha de garantir que el coordinador BIM disposi de les eines necessaries

Per a la correcta execucio dels treballs d'actualitzacioé i modelat de I'As-built, la dedicacié a I'obra per
part del recurs ha de ser constant i periddica, per tal de seguir I'evolucié completa de I'obra.
quant a maquinari i programari per desenvolupar la tasca de modelatge,

d’interferéncies a l'obra.
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