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______________________________________________________________________________  

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  PER L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A 

L’ELABORACIÓ D’ESTUDIS O ANÀLISIS TÈCNICS ESPECÍFICS EN L’ÀMBIT DE LES 

TASQUES DEL SERVEI DE SUPERVISISÓ DE PROJECTES DE LA DIRECCIÓ GENERAL 

D’INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT.  
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1 OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

L’objecte d’aquest plec de prescripcions tècniques (en endavant PPT), es disposar d’una  

assistència tècnica que doni suport i seguiment a les tasques que realitza  la DGIM en relació 

amb la supervisió de projectes i estudis.  

El present Plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte determinar el contingut i 

abast de les prestacions que haurà de desenvolupar l’empresa interessada en aquesta 

assistència tècnica i els requisits que haurà de reunir per ser adjudicatària de la mateixa.  

 

Aquest PPT descriu els treballs a realitzar, concreta els documents a elaborar i defineix els 

criteris per garantir la seva qualitat.  

 

 

2 NECESSITAT ADMINISTRATIVA I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

 

D’acord al que estableixen els articles 24 i 25 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, 

de la Generalitat de Catalunya, i l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del Sector Públic, en relació a la supervisió de projectes, l’òrgan de supervisió de projectes de 

la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat (DGIM en endavant) verifica que els 

projectes s’elaboren amb les disposicions generals i la normativa tècnica aplicable, i que 

contenen els documents a què fa referència la normativa esmentada anteriorment. 

 

El Servei de Supervisió de Projectes (abreujat com a SSP) de la Direcció General 

d’Infraestructures de Mobilitat (DGIM en endavant) és l’òrgan competent de la supervisió per 

a l’aprovació tècnica dels projectes que s’impulsen des d’aquesta Direcció General. 

 

Atès que DGIM no disposa de suficients mitjans, tant materials especialitzats (eines de càlcul 

informàtic de caire especialitzat) com de perfil tècnic expert en el seu ús, que són requerits 

per dur a terme la revisió i validació la documentació a requerir, resulta necessari i idoni 

proposar que aquestes tasques siguin executades mitjançant un contracte de serveis amb 

licitació pública. 

L’àmbit d’aplicació d’aquest contracte correspon als estudis informatius, estudis d'impacte 

ambiental, projectes, projectes modificats, projectes d’obres complementàries o altres 

figures que s’impulsen des de la DGIM, i que requereixen informe de supervisió del Servei 

de Supervisió de Projectes d’aquesta Direcció General. 
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3 DISPOSICIONS GENERALS  

 Actors que intervenen en el desenvolupament del contracte  

3.1.1 Responsable del contracte  

S’anomena responsable del contracte (en endavant responsable), el personal de 

l’Administració que es defineix en l’apartat Q del Quadre de característiques del contracte 

del PCAP.  

  

El responsable ha d’exercir les funcions establertes en l’article 62 de la Llei de contractes del 

sector públic (LCSP) i, especialment, ha de dirigir, fer el seguiment, controlar  i validar els 

treballs que es realitzin dins l'àmbit del contracte, per tal que aquestes serveixin de la millor 

manera als interessos i objectius de la DGIM. Per dur a terme les tasques de seguiment i 

control, el responsable tindrà accés en qualsevol moment a les dades i documents que el 

contractista estigui elaborant, sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin.  

  

3.1.2 El contractista  

El contractista és l’empresa licitadora que resulti adjudicatària del contracte, que ha 

d’acomplir el que es prescriu en aquest PPT i el corresponent PCAP, i que rebrà la 

denominació d'Adjudicatari-contractista o, més breument i d'ara endavant, contractista.  

El contractista ha de disposar necessàriament d’un delegat i d’un encarregat general, que 

han de complir amb els requisits definits a continuació:  

- El Delegat de l’empresa i l’Encarregat del contracte han d’estar en possessió del títol 

d’Enginyer de Camins, Canals i Ports o qualsevol altra titulació universitària 

equivalent, que pel seu contingut aporti els coneixements tècnics suficients per a la 

correcta execució del contracte. 

 

- Tots dos han de tenir 3 anys, com a mínim, d’experiència laboral en la redacció dels 

informes de revisió, supervisió i auditories de projectes d’infraestructures de mobilitat 

promoguts per Administracions Públiques.. El contractista ha de disposar d’un 

encarregat general que ha de tenir una dedicació exclusiva. L’encarregat dels 

treballs ha d’estar en possessió del títol d’Enginyer de Camins o qualsevol altra 

titulació universitària equivalent, Canals i Ports, o qualsevol altra titulació 

universitària equivalent, que pel seu contingut aporti els coneixements tècnics 

suficients per a la correcta execució del contracte i ha de tenir almenys 3 anys 

d’experiència laboral en supervisió de projectes d’infraestructures de mobilitat 

promoguts per administracions públiques. S’acreditarà mitjançant la presentació de 

currículum vitae. 

 

- Tant el delegat de l’empresa com l’encarregat dels treballs han de disposar del 

Certificat de nivell de suficiència de català (C1), que es correspon amb el nivell C1 

del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) o equivalent. 
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A més, l’empresa ha de disposar de les eines de software informàtic que s’utilitzen per a la 

redacció i supervisió dels projectes que el Departament de Territori, Habitatge i Transició 

Ecològica encarrega a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU o encarrega 

directament a unitats de la DGIM, inclosos els de tecnologia i metodologia BIM. 

 

El contractista ha de fer servir els mecanismes de comunicació més eficients, a fi de mantenir 

informat el responsable en qualsevol moment del procés en què es troben els treballs i 

utilitzarà l’entorn comú de dades, processos i formats definits per la Direcció General 

d’Infraestructures de Mobilitat a nivell de direcció i supervisió de projectes. 

L'Administració pot instar al contractista per tal de que nomeni un nou delegat o encarregat 

dels treballs i, si escau, qualsevol personal que depengui d’ells, quan es justifiqui per causa 

del desenvolupament dels treballs. Aquest nomenament ha de comptar amb l'acceptació de 

l'Administració.  

En el supòsit que el contractista volgués canviar el delegat o algun altre dels membres de 

personal assignats a aquest contracte, aquests han d'ésser prèviament acceptats per 

l’Administració.  

 Relacions del contractista amb l’Administració 

  

Durant el desenvolupament dels treballs objecte d'aquest PPT, la relació entre el contractista 

i l'Administració ha de desenvolupar-se a través del responsable i de l’encarregat general, que 

ha de ser nomenat pel contractista d'acord amb el que s’estableix en l'apartat 3.1.2 d'aquest 

PPT.  

El responsable, juntament amb el contractista, han d’establir el règim de reunions de treball, 

així com el seu contingut, a l’inici del contracte.  

  

4 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

  

El contractista ha de realitzar els treballs que s'ajustin a la finalitat del contracte i li siguin 

encomanats pel responsable. Tots els treballs s’han de realitzar segons els procediments i 

models definits per la DGIM.  

Objecte dels treballs  

En aquest sentit, el suport tècnic objecte d’aquest contracte consisteix en l’anàlisi i, si 

s’escau, establiment de conclusions, pel que fa a la revisió de la documentació dels projectes 

i/o estudis de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, relacionada, o que afecti, 

a: 

1. Anàlisi puntual i específic de qualsevol àmbit de les tasques que realitza el SSP. 
 

2. Recopilació de dades tècniques de qualsevol àmbit de les tasques que realitza la 
DGIM, i hipotètic tractament, a criteri del SSP. 
 

3. Estudi de problemàtica específica de Seguretat Viària. 
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4. Estudi i/o recerca de paràmetres, normativa i dades de qualsevol àmbit de les tasques 

que realitza el SSP. 
 

5. Recerca legislativa del marc legal afecte a la gestió ordinària de projectes i obres que 
s’impulsen des de la DGIM. 
 

6. Qualsevol altra tasca de caire puntual i específic dins l’àmbit d’actuació del SSP. 
 

Metodologia 

1. Cal que, per cada objecte d’anàlisi o estudi, els treballs es desenvolupin de la manera 
següent: definició de la situació inicial que conforma el problema, valoració 
d’alternatives i proposta de tractament o resolució, mitjançant la redacció d’un informe 
el més concís i escarit possible.  
 

2. Reunió telemàtica amb el Servei de Supervisió de Projectes explicant l’estat del 
projecte o estudi. 
 

3. Suport tècnic en aquells aspectes concrets del projecte que el Servei de Supervisió de 
Projectes consideri, si escau. 
 

4. Seguiment dels efectes de l’estudi, cas que es produeixin, si escau. Si fos així, caldrà 
emetre les notes tècniques que siguin necessàries. 

 
5. Assistència a les reunions telemàtiques i/o presencials de seguiment, si escau. 

 
6. Redacció d’un informe de revisió final de la versió definitiva de l’estudi realitzat. 

 

Tractament de la documentació 

 

L’informe inicial resultat de l’anàlisi efectuat, s’haurà de lliurar al responsable del present 
contracte en un termini no superior a 10 dies naturals. L’informe final de l’estudi, s’haurà de 
lliurar al responsable del present contracte en un termini no superior a 4 dies naturals.  

Tant l’informe inicial com l’informe final, es lliuraran en format pdf i signat digitalment 

L’adjudicatari ha de lliurar la informació sobre el desenvolupament dels treballs amb la 
periodicitat acordada amb el responsable, i podrà informar verbalment o per escrit, sobre 
qualsevol aspecte dels treballs quan li sigui requerit pel responsable.  
 

L’empresa adjudicatària haurà de fer servir els mecanismes de comunicació més eficients per 

tal de mantenir el Responsable del contracte informat en tot moment sobre les tasques 

desenvolupades per l’assistència tècnica i utilitzarà l’entorn comú de dades, processos i 

formats definits per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat a nivell de direcció i 

supervisió de projectes. 

Tota la documentació resultant dels serveis compresos dins de l’assistència tècnica serà 

propietat de la DGIM, sense que pugui ser reproduïda, total o parcialment, sense la seva 
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prèvia i expressa autorització. La documentació generada durant el transcurs del contracte es 

lliurarà en suport digital.  

 

Jerarquia de personal 

 

El poder de direcció sobre el personal de l’empresa adjudicatària que sigui adscrit al servei 

objecte d’aquest contracte s’exercitarà únicament i directament des de la pròpia empresa 

adjudicatària i de tal manera que el personal propi de l’Administració no podrà, en cap moment, 

assumir funcions directives mitjançant l’assignació directa d’ordres o instruccions sobre el 

personal de l’empresa contractada, sense perjudici de les facultats que la legislació de 

contractes del sector públic reconeix a l’òrgan de contractació en ordre a l’execució dels 

contractes.  

En cap cas aquest personal rebrà ordres o instruccions directes de les persones responsables 

del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i la seva prestació s’ha de 

considerar clarament diferenciada de la del personal propi de l’Administració, al qual no es 

podrà assimilar ni en les condicions horàries, ni jeràrquiques, ni laborals, ni de qualsevol altre 

tipus que puguin suposar situacions confuses quant al seu règim de personal aliè a 

l’Administració.  

 

 

5 VALORACIÓ DELS TREBALLS  

 Termini del contracte  

 

El termini d’execució serà de 12 mesos des de l’1 de gener de 2026 o des de la data de 

formalització del contracte, si fos posterior i com a màxim fins a 31 de desembre de 2026.  

  

Es preveu una pròrroga de 12 mesos més. 

  

 Dades econòmiques  

 

Per a la realització dels treballs descrits anteriorment, s’ha realitzat un pressupost d’acord 

amb les diferents partides previstes i s’ha calculat en funció de la definició que consta en 

aquest PPT, d’acord amb els preus de mercat vigents.  

L’import total del pressupost base de licitació dels treballs desglossat, per a la durada del 

contracte i sense incloure la possible pròrroga, és el següent:  

Pressupost: 40.860,00 €  

Import total IVA: 8.580,60 €  

Pressupost base licitació: 49.440,60 €  

 

El valor estimat del contracte, sense IVA, és de 81.720,00 € (vuitanta-un mil set-

cents vint euros) incloent el pressupost de la possible pròrroga.  
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En la següent taula es desglossa l’import en funció de preus unitaris. 

 

Descripció de la partida Unitat 
Preu unitari 

màxim 
Unitats Total 

Anàlisi o estudi de seguretat viària, 

anàlisi normativa o de caire tècnic de 

l’àmbit de tasques del SSP 

Unitat 454,00 € 90 40.860,00 € 

Total sense IVA 40.860,00 € 

21% IVA 8.580,60 € 

Total contracte 49.440,60 € 

 

 Amidament 

 

Els treballs objecte d’aquest PPT s’han d'amidar per les seves corresponents unitats 

realment executades.  

  

Si el contractista executa treballs de dimensions més grans de les previstes o executés, 

sense autorització prèvia, treballs no programats, no té dret que se li aboni cap quantitat pels 

excessos que per aquests motius resultin executats, amb independència de la facultat del 

responsable de poder optar entre admetre allò executat o obligar-lo a efectuar les 

correccions que escaiguin.  

  

Qualsevol treball per tal que sigui amidat ha de tenir el corresponent suport documental 

digital. 

 

 Abonament 

 

Els pagaments dels treballs objecte del contracte es realitzaran a través de factures emeses 

per l’Adjudicatari, d’acord amb seva oferta presentada.  

 

L’abonament dels treballs es realitzarà trimestralment a mesura que s’avanci en els treballs 

descrits a l’apartat 4, i es vagin entregant els informes. La facturació serà trimestral i serà 

conformada pel Responsable del contracte. 

 

 

Jesús Calvo Casas 
Servei de Supervisió de Projectes 
 

Signat electrònicament 

  

        


