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INFORME JUSTIFICACTIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR 
 
CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS 

 

 
CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT DE SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 
MUSEOGRÀFIC ESPECÍFIC I DE LA PRODUCCIÓ, EL SUBMINISTRAMENT I LA 
INSTAL·LACIÓ DELS RECURSOS MUSEOGRÀFICS DEL CENTRE EXPERIENCIAL 
CAL·LÍPOLIS DINS DEL PROJECTE "CAL·LÍPOLIS, L'EQUILIBRI SOSTENIBLE", FINANÇAT 
AMB FONS NEXT GENERATION EU. HARMONITZAT  
 
NÚMERO D’EXPEDIENT: 5681/2025          

 
 
1. Servei/ Àrea proposant 
L’àrea o unitat que promou la contractació és l’Àrea d’Innovació i Serveis al Territori 

 

 
2. Antecedents 
 
En data 6/03/2023 l’Ajuntament de Vila-seca sol·licita participar a la convocatòria extraordinària 
2023 del Programa Extraordinario de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos al Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo (actual MINTUR), amb l’objectiu de potenciar el nucli de la 
Pineda en vistes a un turisme de qualitat i de caràcter eminentment familiar. En aquest sentit, 
l’estratègia presentada a la sol·licitud preveu millorar l’atracció turística de la zona mitjançant la 
posada en valor dels espais naturals protegits, la potenciació de la mobilitat sostenible i del 
patrimoni cultural i històric. 
 
La intervenció, d’acord amb les directrius del PSTD es desenvolupà en els següents eixos: 
 
Eix 1, amb inversions centrades en la restauració ambiental i la recepció de visitants i protecció 
de l'espai Xarxa Natura 2000 des del Centre Experiencial i d'Interpretació de Cal·lípolis: 

Restauració ambiental i ordenació de la zona adjacent a Red Natura 2000 - Cal·lípolis. 
Creació del centre de recepció a l'espai protegit Red Natura 2000 - Cal·lípolis. 
Foment de la sostenibilitat ambiental al Centre Experiencial i d'Interpretació de Cal·lípolis. 

 
Eix 2, amb inversions que asseguren l'autoconsum i la mobilitat sostenible de la destinació: 

Instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques per a autoconsum energètic a Cal·lípolis. 
Instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics. 
Sistemes d'eficiència energètica al Centre Experiencial i d'Interpretació de Cal·lípolis. 

 
Eix 3, amb actuacions d'innovació digital, recursos immersius i l'objectiu d'adhesió a la xarxa DTI: 

Creació de discurs museístic vinculat a Cal·lípolis i a l'espai protegit Xarxa Natura 2000. 
Creació d'una zona experiencial amb ús de TIC per al desenvolupament continu 
d'experiències. 
Pla de comunicació per posicionar Cal·lípolis com a nou producte turístic de la Costa 
Daurada. 
 

Eix 4, amb actuacions tractores de la competitivitat del sector privat i amb l'objectiu de perennitzar 
l'èxit en el futur de la destinació des de la sostenibilitat i la diversificació d'actius: 

Construcció del Centre Experiencial i Interpretació de Cal·lípolis. 
 
El document d’estratègies inicial plantejava la implantació del Centre Experiencial entre la Vil·la 
romana de Cal·lípolis i l’espai natural protegit dels Prats d’Albinyana. Si bé aquesta ubicació 
garantia una proximitat molt evident a les restes arqueològiques, no participava directament de la 
vinculació amb la trama urbana ni disposava de connectivitat evident amb el teixit urbà, com a 
element de reclam i així establir les sinèrgies pròpies d’un equipament urbà o semi urbà. 
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En aquest context i per tal de proporcionar un enfocament més urbà a la proposta, l’Ajuntament 
de Vila-seca encarrega els Estudis Previs d’implantació urbanística, territorial i ambiental d’un 
futur equipament cultural a la zona litoral de la Pineda, amb la finalitat de concretar la millor 
alternativa d’ubicació del centre experiencial a partir d’un anàlisi urbanístic i territorial previ que 
tingui en compte totes les preexistències, factors rellevants i condicionants per a la correcta 
implantació del Centre. 
 
Posteriorment, l’Ajuntament de Vila-seca encarrega l’Estudi d’objectius i programa per a 
l’Avantprojecte del Centre d’interpretació Ambiental i Arqueològica per fomentar la diversitat i 
coexistència amb l’entorn de Vila-seca. En aquest estudi, partint dels documents previs de base 
(Planejament Urbanístic vigent, documentació de la sol·licitud del PSTD, plans i estudis sectorials, 
etc.), s’efectua un anàlisi del programa funcional necessari per al futur Centre Experiencial, així 
com la disposició d’aquests elements per poder donar resposta als propis eixos del PSTD i a les 
necessitats i potencialitats socials de l’equipament. El document estableix finalment, basat en 
l’experiència d’equipaments equiparables, un pressupost de referència de l’actuació. 
 
En data març de 2024, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Vila-seca redacten l’Avantprojecte 
per a Centre d’interpretació i Experiencial “Cal·lípolis” amb la finalitat d’assegurar el compliment 
dels requisits del PSTD 2023, així com la idoneïtat de la solució d’acord amb els estudis previs 
realitzats. 
 
En data 15/10/2024 es va adjudicar el contracte del servei d’assistència per a la redacció del 
projecte bàsic i específic, l’estudi de seguretat i salut, direcció facultativa, direcció d’execució, 
control de qualitat, projecte de museïtzació i equipament i altres per a la construcció del Centre 
Experiencial Cal·lípolis, dins del projecte "Cal·lípolis, l'Equilibri Sostenible", del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb Fons Next Generation EU, a l’ empresa 
RCR ARANDA PIGEM VILALTA ARQUITECTES, S.L.P. 
 
En data maig de 2025, l’equip redactor del Projecte arquitectònic que a la vegada coordinarà les 
actuacions específiques i usos que contindrà l’edifici, lliuren la maqueta del Projecte Bàsic del 
Centre Experiencial, que conté la documentació gràfica de suport necessària per definir les bases 
del contracte específic de museïtzació. 
 
L’Eix 3 del PSTD es desenvolupava de la manera següent: 
 
Eix 3, amb actuacions d'innovació digital, recursos immersius i l'objectiu d'adhesió a la xarxa DTI: 
 

Actuació 7: Creació de discurs museístic vinculat a Cal·lípolis i a l'espai protegit Red 
Natura 2000. 
Actuació 8: Creació d'una zona experiencial amb ús de TIC per al desenvolupament 
continu d'experiències. 
Actuació 9: Pla de comunicació per posicionar Cal·lípolis com a nou producte turístic de 
la Costa Daurada. 

 
De les 3 actuacions citades anteriorment, la 7 i la 8 consisteixen en el disseny, creació, generació, 
subministrament, instal·lació i implantació dels continguts museístics i de tecnologia i maquinari 
associats ja introduïts a la memòria d’actuació de la convocatòria. 
 
El Projecte Específic d’arquitectura i l’estudi de la museïtzació del contracte de serveis ja adjudicat 
contempla únicament aquelles infraestructures principals vinculades a la museïtzació i vetlla per 
la seva coordinació i relació amb l’objecte arquitectònic, a la vegada que marca les directrius 
principals i funcionalitats dels espais i temàtiques a abordar per tal de possibilitar la implementació 
de la museïtzació i espais virtuals, però no formava part de l’esmentat contracte l’elaboració 
especialitzada dels continguts museístics ni el subministrament i instal·lació d’aquests en els 
espais. 
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Per tant un cop definida tota la documentació tècnica prèvia necessària i disposant de la maqueta 
prèvia del projecte bàsic d’arquitectura, que ja determina de manera acurada les dimensions dels 
espais i la seva ubicació, per tal de seguir la planificació exigida i donar compliment als terminis 
establerts, cal iniciar immediatament la licitació del contracte mixt de servei i subministrament per 
a la Redacció del projecte museogràfic i de la producció, el subministrament i la instal·lació dels 
recursos museogràfics del centre experiencial cal·lípolis dins del projecte "cal·lípolis, l'equilibri 
sostenible", finançat amb fons NEXT GENERATION EU. 
 
El compliment de les fites i objectius vinculants al PSTD tenen un calendari d’execució fixat, i es 
descriuen a continuació: 

• Fita núm. 220 del CID (Council Implementing Decision): Quart trimestre de 2024. Les 
comissions de seguiment s’asseguraran que totes les destinacions beneficiàries 
aconsegueixin com a mínim els percentatges d’execució seüents en cada Pla de 
Sostenibilitat Turística: 

o Execució del 50% en el cas de les destinacions adjudicades el 2021. 
o Execució del 30% en el cas de les destinacions adjudicades el 2022. 
o Execució del 15% en el cas de les destinacions adjudicades el 2023. 

• Fita núm. 221 del CID(Council Implementing Decision): Segon trimestre de 2026. 
Finalització de tots els projectes inclosos als «Plans Territorials de Sostenibilitat Turística 
en Destinacions» i adjudicats d'acord amb els objectius 211, 212 i 213, el 35 % dels fons 
dels quals es destinaran a finançar mesures que aborden la transició verda, la 
sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a les destinacions. 

 
 
3. Objecte del contracte, necessitat a satisfer 
 
L’objecte del contracte és la contractació mixta de subministrament i serveis per al servei de 
redacció del projecte específic museogràfic i de la producció, el subministrament i la instal·lació 
dels recursos museogràfics del centre experiencial Cal·lípolis, inclòs a les actuacions 7 – Creació 
de recursos museístics vinculats a Cal·lípolis i a l’espai protegit Xarxa Natura 2000 y 8 – Creació 
d’una zona experiencial amb l’ús de TIC pel desenvolupament continu d’experiències, ambdues 
incloses a l’eix 3 – Transició digital, dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí de l’Ajuntament 
de Vila-seca, convocatòria extraordinària 2023. Les prestacions del contracte han de constituït un 
lot únic, i satisfaran l’objecte de les actuacions previstes dins del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, finançat pels Fons Next Generation EU. 
 
Aquests ajuts estan finançats amb recursos provinents del PRTR, Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, en el desenvolupament d’actuacions necessàries per a la consecució 
i compliment als objectius generals de la Política Palanca 5 “Modernización y digitalización del 
tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación 
emprenedora” i, concretament del Component 14 “Plan de modernización y competitividad del 
sector turístico”, Inversió 1 “Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad”. 
 
En el disseny i desenvolupament de les actuacions s’ha tingut en compte l’etiquetat de contribució 
climàtica i mediambiental corresponent a la inversió del PRTR, d’acord amb allò previst a l’Annex 
VI del Reglament (UE) Nº 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. 
Cada etiqueta està associada a unes condicions que han de ser respectades, i en el cas del 
present contracte que s’emmarca en les actuacions 7 i 8, de l’eix 3 del PSTD, no tenen etiqueta 
climàtica associada.  
 
El contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el 
Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la 
informació sobre el contracte d’acord el previst a l’article 22.2.e) del Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i a l’article 129.1 del Reglament (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018 (Reglament 
Financer), així com a les normes sobre conservació de la documentació, d’acord amb el que disposa 

l’article 132 del Reglament financer. 
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Les prestacions principals a satisfer són: 
 

a. Servei Redacció del Projecte específic Museogràfic. 
b. Generació dels continguts museogràfics per a les tecnologies previstes. 
c. Subministrament del maquinari/mobiliari/equipament específic per a l’exposició i/o 

reproducció dels continguts elaborats (tant suports físics convencionals, com digital o 
virtual) 

d. Instal·lació i implementació de tots els sistemes continguts en el Projecte Específic 
específic. 

e. Seguiment durant les obres i en coordinació amb aquestes sota la supervisió i coordinació 
de l’equip tècnic adscrit al contracte de redacció i direcció del Projecte d’arquitectura. 
 

 
Més enllà de la relació anterior, les prestacions específiques detallades i el seu abast es concreten 
i descriuen al Plec de Prescripcions Tècniques de la licitació. 
 
L’objecte de la present licitació comprèn l’execució diferents prestacions que, atesa la seva 
interrelació i el seu caràcter consecutiu entre elles, comporta que: 
 

• Primer s’executi la redacció del Projecte Específic museogràfic específic, que haurà de 
donar resposta als vectors temàtics que es relacionen al Projecte d’arquitectura, en 
compliment a la vegada de les actuacions previstes en l’Eix 3.  

• Després s’elaborin els continguts museogràfics específics, sempre sota la supervisió i 
coordinació de l’equip tècnic d’arquitectura 

• Posteriorment s’efectuï el subministrament i instal·lació d’aquests 
continguts/equipaments/instal·lacions i/o mobiliari. 

• Durant el desenvolupament de la prestació del servei i subministrament, pot donar lloc a 
l’execució d’una darrera prestació consistent en l’eventual redacció de projectes modificats 
o documents de per a la modificació contractual autoritzats per l’òrgan de contractació que 
poguessin sorgir durant l’execució del contracte. 

 
Si bé la formalització del contracte serà conjunta per les prestacions indicades, l’eficàcia de de la 
fase de subministrament i instal·lació està condicionada a les circumstàncies següents:  

 
• El termini d’execució de les obres de construcció del centre, del qual depèn 

funcionalment 
 
4. Qualificació del contracte 
El present contracte tindrà caràcter administratiu qualificat com a mixt de servei de caràcter 
intel·lectual i de subministrament i instal·lació, d'acord amb el que disposa l’article 17 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP). 
 
5. Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte 
Un cop lliurat el Projecte Bàsic per a Centre d’interpretació i Experiencial “Cal·lípolis” moment en 
què es disposa de la documentació gràfica de suport necessària per descriure els espais a 
implementar la museografia, metavers i realitat virtual, per tal de donar compliment als objectius 
del PSTD 2023, cal licitar el contracte mixt de redacció del projecte específic de museografia i 
elaborar i crear els continguts digitals i museogràfics, i la seva posterior instal·lació i posada en 
funcionament. 
 
D’acord amb l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
el municipi exerceix, en tot cas, com a competències pròpies, en els termes de la legislació de 
l’Estat i de les comunitats autònomes, en la promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local, 
així com la promoció de la cultura i els equipaments culturals. En aquest sentit el contracte queda 
justificat per la necessitat d’implantar equipaments públics que disposin dels continguts 
necessaris per divulgar els valors de respecte i protecció del patrimoni natural, arqueològic, 
històric i cultural del municipi i de l’àmbit territorial immediat del qual és referència. 
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El Projecte requerit ha d’incorporar els continguts establerts segons la normativa vigent en matèria 
de contractes del sector públic i en matèria d’edificació, així com les seves especificitats 
normatives en matèria d’equipaments culturals i museïtzats. Aquest contingut, que detalla la 
naturalesa i extensió de les necessitats, es descriu en el corresponent Plec de Prescripcions 
Tècniques que regirà la licitació del servei i al propi Avantprojecte aprovat. 
 
Per tant, la necessitat del contracte queda justificada per la qualificació tècnica en qualitat de 
projectista exigida per a la redacció i elaboració d’aquest tipus de documents, així com de la 
corresponent direcció de les obres i demés prestacions vinculades, tal com estableix la Llei 
38/1999 de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. 
 
Així mateix, atès que l’Ajuntament de Vila-seca ha resultat beneficiari de la subvenció PSTD 
convocatòria extraordinària 2023, dins del projecte “CAL·LÍPOLIS, L’EQUILIBRI SOSTENIBLE” 
i n’ha rebut el corresponent finançament, amb la finalitat de dinamitzar i prioritzar les actuacions 
previstes a la convocatòria, resulta idoni prosseguir sense pausa amb la redacció del Projecte 
específic Museístic i la producció, subministrament i instal·lació dels continguts museogràfics, per 
executar les actuacions al més aviat possible, en compliment dels terminis establerts. 
 
La idoneïtat del contracte queda justificada per la necessitat d’establir un nou Centre 
d’Interpretació i Experiencial al nucli de la Pineda, que posi en valor la restauració ambiental de 
l’àmbit immediat de la Xarxa Natura 2000, la preservació de llegat històric, arqueològic i 
patrimonial de la zona, en vistes a una imminent transformació de l’àmbit, amb criteris de promoció 
de l’autoconsum, la transició energètica, la mobilitat sostenible, mitjançant actuacions d’innovació 
digital i recursos immersius. Així mateix ha de ser un equipament de referència per a la cohesió 
social, i destinació de turisme actiu i sostenible. 
 
 
6. Suficiència dels mitjans personals i materials 
 
Atès que els Serveis Tècnics municipals no disposen dels mitjans personals especialitzats en la 
matèria, ni l’estructura mínima tècnica necessària per dur a terme l’objecte de la prestació, amb 
la dedicació i mitjans especialitzats exigits per a l’execució de l’objecte del contracte, es fa 
necessària la contractació externa del servei necessari per redactar el Projecte específic de 
museografia i la posterior creació, subministrament i instal·lació dels continguts museogràfics, 
amb tot el maquinari necessari. 
 
El personal adscrit a l’àrea d’Arquitectura i Projectes no disposa de la formació específica en 
museïtzació, i està format únicament per dos arquitectes superiors. El personal tècnic municipal 
assignat per a la redacció de projectes de l’Àrea d’Arquitectura i Projectes, a més de la planificació 
de les inversions de l’àrea, la supervisió dels projectes provinents d’assistències tècniques 
externes, del control econòmic posterior d’aquestes i de la redacció de tots els informes tècnics 
exigits pels procediments establerts a legislació vigent en matèria de contractació pública, té com 
a tasca assignada la realització de feina ordinària (informes, tècnic responsable de la disciplina 
urbanística, seguiment d’inversions municipals i seguiment de concessions municipals i el 
corresponent control d’obra, redacció de memòries valorades, manteniment dels sistemes 
d’informació geogràfica, etc.) que ha d’atendre i que impossibilita compatibilitzar-la amb la 
redacció de projectes d’aquesta dimensió, abast i intensitat. 
 
Per tot això, davant la insuficiència de mitjans personals i materials, es fa necessària la 
contractació externa de les prestacions del contracte. 

 
7. Divisió del contracte en lots (Art. 99.2 a 99.7 L 9/2017, LCSP) 
 
El contracte es constitueix en un sol lot d’acord amb l’informe justificatiu del tècnic Gestor 
municipal que consta a l’expedient de licitació 
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8. Codi CPV  
39154000-6 Equip d’exposició 
32322000-6 Equip multimèdia 
71212000-6 Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos 
92521100-0 Serveis d’exposició en els museus 
92521000-9 Serveis de museus 

 
9. Durada del contracte 
 
S’estableixen els següents terminis parcials: 
 
PART 1. Redacció del Projecte Bàsic i Específic i projectes complementaris 

­ 1.a. Entrega Projecte Específic de museïtzació/ espais virtuals/ espais immersius: 5 
mesos 

PART 2. Producció, subministrament i instal·lació parcial de la museografia 
­ 2.a. Desenvolupament digital del projecte i l’elaboració i creació dels continguts: 4 mesos 
­ 2.b. instal·lació i posada en marxa: 3 mesos (aquest darrer període del termini d’execució 

quedarà condicionat a la disponibilitat de l’obra acabada). 
 
Possibilitat i durada de les pròrrogues:  
No s’admetran pròrrogues, atesos els terminis disponibles per al compliment dels objectius de la 
Subvenció atorgada. En qualsevol cas la instal·lació i posada en funcionament dependrà 
funcionalment del contracte d’obres, per la qual cosa la finalització del contracte quedarà condicionat 
per aquest. 
 
Si per causes de força major, o independentment de la voluntat del contractista, no es pogués 
començar la instal·lació de la museografia, o bé s'hagués de suspendre- se li atorgarà una pròrroga 
proporcionada pel compliment del contracte, previ informe favorable, justificant la causa que 
impedeix l'execució o el ritme normal del contracte, raonant degudament la pròrroga que per aquest 
motiu es sol·licita. 
 

10. Import de licitació i valor estimat del contracte 
 
L’import de licitació del contracte queda fixat en  760.330,58€ sense IVA, amb el següent detall 
desglossat: 

 
 

Concepte Observacions
Import total del 

contracte

Costos directes:

Redacció projecte específic museogràfic 

(PART 1) 

 Serveis

No Subvencionable 49.586,78 €          

Actuació 7. Creació de recursos museístics 

vinculats a Cal·l ípolis i  a l 'espai protegit Xarxa 

Natura 2020 (PART 2)

 Serveis

Subvencionable 297.520,66 €       
Actuació 8. Creació d'una zona experiencial 

amb l'ús de TIC pel desenvolupament continu 

d'experiències (PART 2)

 Subministraments i  instal·lació

Subvencionable 413.223,14 €       

Total costos directes 760.330,58 €       

PRESSUPOST BASE (sense IVA) 760.330,58 €       

IVA 159.669,42 €       

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 920.000,00 €       
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S’han calculat els honoraris de redacció de projecte en base a la dedicació aproximada real dels 4 
tècnics especialistes susceptibles de ser adscrits a la fase de redacció del projecte tècnics x, durant 
el termini de redacció del Projecte específic: 
 

Justificació honoraris Redacció Projecte

Descripció Preu/h Hores Total IVA IVA INCL.

Cap d'equip 60,10 €       150 9.015,00 €   1.893,15 €  10.908,15 € 

Museòleg/Museògraf 60,10 €       300 18.030,00 € 3.786,30 €  21.816,30 € 

Arqueòleg/a 60,10 €       187,5 11.268,75 € 2.366,44 €  13.635,19 € 

Cap de producció 60,10 €       187,5 11.268,75 € 2.366,44 €  13.635,19 € 

TOTAL 59.994,83 €  
En aquest sentit s’adopta 60.000€ com a import de la fase de Projecte (no subvencionable). 
 
D’altra banda, l’import destinar a la generació dels continguts, la seva implementació i instal·lació, i 
l’adquisició, subministrament i col·locació del maquinari ve condicionat per l’import màxim 
subvencionable al PSTD, de 860.000€ IVA inclòs, xifra a la qual s’haurà d’ajustar necessàriament 
el Projecte específic Museogràfic en la seva Fase 1 per tal d’acomplir els objectius fixats a la 
convocatòria. 
 
Valor estimat del contracte: 
 
D’acord amb els imports anterior, el valor estimat del contracte (VEC) es fixa en: 
 

TOTAL VEC

Valor durada inicial 760.330,58 €

Possibles Pròrrogues 0% 0,00 €

Modificacions previstes en plec 0% 0,00 €

TOTAL Valor estimat del contracte (VEC) 760.330,58 €

VEC

Valor durada inicial servei 347.107,44 €

Possibles Pròrrogues 0% 0,00 €

Modificacions previstes en plec 0% 0,00 €

TOTAL Valor estimat del contracte (VEC) 347.107,44 €

VEC

Valor durada inicial subministrament i inst. 413.223,14 €

Possibles Pròrrogues 0% 0,00 €

Modificacions previstes en plec 0% 0,00 €

TOTAL Valor estimat del contracte (VEC) 413.223,14 €

Aquest valor estimat es desglossa en les dos tipus contractuals que abasta el contracte: 
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11. Assignació comptable patrimonial, imputació al pressupost 
 
Assignació comptable 
D’acord amb l’ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre (BOE núm. 237, de 03/10/2013), per la 
qual s’aproven les instruccions del model normal de comptabilitat per a l’Administració local, segons 
la legislació patrimonial s’ha de detallar de forma individualitzada els diversos elements de 
l’immobilitzat registrats en la seva comptabilitat. 
 
Els imports d’inversió del contracte s’assignaran en funció dels següents percentatges, en base a 
les superfícies d’actuació en cada bé immoble: 
 

NUCLI COD P. BÉ PATRIMONIAL IVA INCL. %

La Pineda IMM-082 PARCEL·LA  7797301CF4479F0001HL     920.000,00 €    100,0%

Total 920.000,00 €    100,0%  
Imputació al pressupost 
 
Caldrà que és faci efectiva amb càrrec de les següents aplicacions pressupostàries: 

­ 2082/33302/62701 PSTD 2023: CAL·LÍPOLIS L’EQUILIBRI SOSTENIBLE: 
860.000€ IVA inclòs 

­ 2082/33302/62702 PSTD 2023: Cal.lípolis l'equilibri sostenible (FORA 
SUBVENCIÓ): 60.000€ IVA inclòs, segons detall justificat 

 
Anualitats 
La contractació de referència no es tracta d’una inversió plurianual. Es disposa de tot el crèdit en 
l’exercici vigent. 
 
 
Finançament 
 
El contracte és finançat parcialment amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
– Finançat per la UE - Next Generation EU: 

 

 
 
Als efectes del que preveu l’article 17.1 en relació amb l’art. 4.2, del Decret llei 5/2021, de 2 de 
febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya i el seu sector públic (en endavant, Decret llei 5/2021), el codi de referència únic del 
projecte o iniciativa a la qual correspongui cada contracte basat s’identificarà en el respectiu anunci 
de licitació de cada contracte, a la Plataforma de serveis de contractació pública. 
 
L’import finançat de l’actuació (import subvencionable) és de 860.000€ IVA inclòs. 
 
12. Modificacions de contracte/ revisió de preus 
No es preveuran modificacions específiques previstes als plecs atès que es tracta d’un contracte 
de serveis de prestacions de caràcter intel·lectual i de subministrament i col·locació, de caire 
finalista, que ja preveu totes les prestacions de manera extensiva i inclou la redacció del propi 
projecte, que té com a finalitat ajustar-se a l’import consignat. 
D’altra banda no es contemplen prestacions addicionals a les previstes. 
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13. Pagament de factures/certificacions 
El pagament del servei, subministrament i instal·lació a l’adjudicatari s’efectuarà mitjançant 
factures d’acord amb allò establert a l’article 198 de la LCSP i als percentatges i fases establerts 
al Plec de prescripcions tècniques que regiran el contracte. La part corresponent al 
subministrament, i instal·lació es certificarà en factures a compte/parcials. 
 
En conseqüència, el contracte s’abonarà en els següents percentatges, que resulten de l’aplicació 
de cadascuna de les fases d’execució del contracte: 
 
 

BASE IVA (21%) IVA inclòs observ.

Redacció projecte expecífic museogràfic (PART 1) % 49.586,78 € 10.413,22 € 60.000,00 € No subvencionable

Provisió de fons- a l'inici del contracte 15% 7.438,02 € 1.561,98 € 9.000,00 €

Al lliurament de l'esborrany/ maqueta del projecte 50% 24.793,39 € 5.206,61 € 30.000,00 €

A l'aprovació del Projecte 35% 17.355,37 € 3.644,63 € 21.000,00 €

Actuació 7. Creació de recursos museístics vinculats a 

Cal.lípolis i a l'espai protegit Xarxa Natura 2000 (PART 2)
297.520,66 € 62.479,34 € 360.000,00 €

Subvencionable

Lliurament esborrany de recursos 30% 89.256,20 € 18.743,80 € 108.000,00 €

Lliurament maqueta recursos 40% 119.008,26 € 24.991,74 € 144.000,00 €

Lliurament final recursos 30% 89.256,20 € 18.743,80 € 108.000,00 €

Actuació 8. Creació d'una zona experiencial amb l'ús de 

TIC pel desenvolupament continu d'experiències (PART 

2)

413.223,14 € 86.776,86 € 500.000,00 €
Subvencionable

A certificar mensualment segons material subministrat i 

col·locat*
100% 413.223,14 € 86.776,86 € 500.000,00 €

TOTAL LICITACIÓ 760.330,58 € 159.669,42 € 920.000,00 €

*Podran certificar-se abassegaments d'acord amb allò establert a la LCSP, per raó de la dependència de les obres

 que s'estaran executant.  
 
En base a la normativa específica que regula la tramitació de les contractacions vinculades al PRTR 
– Next Generation, serà obligatori que a totes les factures emeses hi constin els següents conceptes:  
 
- El codi de contracte 
- La descripció del contracte 
- L’import de la factura 
- La tipificació del contracte 
- L’òrgan de contractació 
- El Codi CPV 
- El Codi DIR 
- Oficina Comptable 
- L’òrgan gestor 
- Unitat Tramitadora 
- El percentatge finançat amb fons Next Generation EU 
- El Component, la Inversió, el Subprojecte, i l’Actuació 
- La indicació “Contracte finançat amb fons Next Generation EU en execució del PRTR, de 
conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer 
de 2021, pel qual s’estableix el MRR” 
- El logos del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el logo euroepeu ‘Finançat per la 
Unió Europea Next Generation’ com es mostren a continuació: 
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14. Procediment d’adjudicació i justificació 
Procediment: L’adjudicació del present contracte es durà a terme mitjançant PROCEDIMENT 
OBERT, subjecte a regulació harmonitzada i amb pluralitat de criteris d’adjudicació d’acord amb 
allò establert als articles 145, 146 i 156 de la LCSP. 
 
El present contracte té per objecte la redacció del projecte executiu museogràfic, la generació 
dels continguts digitals i la producció, subministrament i instal·lació dels recursos museogràfics 
físics i digitals (elements immersius, virtuals, interactius, etc.) del Centre Experiencial Cal·lípolis. 
 
Aquest contracte es configura com a contracte mixt en els termes de l’article 18 de la LCSP, en 
integrar prestacions pròpies de contractes de serveis (redacció, creació, direcció de producció i 
programació de continguts) i de subministraments i instal·lacions (hardware, dispositius, 
audiovisuals i sistemes interactius). 
 
Motius que justifiquen la unitat del contracte: 
 
Alt grau d’interdependència tècnica entre el desenvolupament creatiu/conceptual i la posterior 
execució material. 
 
La personalització de les solucions tècniques requereix que la mateixa empresa que concebi els 
sistemes els produeixi i integri, assegurant coherència tecnològica i funcional. 
 
L’especialització del sector museogràfic immersiu i TIC fa inviable la separació funcional en lots 
amb empreses alienes entre si. 
 
Així, de conformitat amb l’article 34.2 de la LCSP, la unitat funcional de l’objecte i la seva 
interrelació tècnica justifiquen la tramitació conjunta en un únic contracte mixt. 
 
15. Pressupostos adjunts 
En tractar-se d’una licitació per procediment obert, no procedeix sol·licitar pressupostos. 

 
16. Justificació de l’oferta proposada, en cas de no ser la més econòmica 
No procedeix. Es tracta d’un procediment obert amb multiplicitat de criteris d’adjudicació. 

 
17. Criteris d’adjudicació del contracte. Justificació. Mètodes de càlcul 
Els criteris d’adjudicació del contracte es fixen al document annex anomenat Informe justificatiu 
dels criteris de solvència de valoració de les ofertes i al corresponent Plec de Clàusules 
administratives. 

 
18. Comitè d’experts 
En aplicació de l’article 146.2 de la LCSP, quan tots els criteris són objectivables o superen en 
pes els criteris subjectius, no és necessària la constitució d’un comitè tècnic d’experts, ja que 
l’òrgan de contractació pot efectuar directament la valoració de les ofertes mitjançant mitjans 
automàtics 
 
 
 
19. Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials i essencials d’execució fixades per aquest contracte són: 

a. Condicions especials d’execució de caràcter social (art.202 LCSP) - Manteniment de les 
condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període 
contractual: 
L’empresa contractista ha de complir les obligacions de pagament dels salaris i de les 
quotes de la Seguretat Social dels treballadors adscrits a l’execució del contracte, d’acord 
amb les previsions del conveni col·lectiu d’aplicació i la normativa corresponent.  
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Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu 
incompliment serà causa de resolució del contracte sense perjudici de les penalitats que 
prèviament puguin imposar-se per exigir el seu compliment. 
El responsable del contracte (director facultatiu de l’obra) podrà requerir en tot moment a 
l’adjudicatària per tal que declari formalment que ha complert amb l’expressada obligació. 
Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran 
requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al 
respecte de l’esmentat compliment. 

b. Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos al Plec de Clàusules 
administratives. 

c. L’obligació d’informació del contractista a efectes de comprovació de pagaments per part 
de l’Adjudicatari als subcontractistes. Aplicable si l’import de subcontractació és igual o 
superior al 30% del preu del contracte. 

d. El compliment de l’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses 
subcontractistes– de les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla 
de recuperació, transformació i resiliència, les quals inclouen els aspectes següents:  

 NIF del contractista o subcontractistes.  

 Nom o raó social.  

 Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.  

 Acceptació, mitjançant declaració responsable, de la cessió de dades en relació 
de dades en relació amb l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, entre les administracions públiques implicades per 
donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals segons l’annex previst al PCAP.   

 Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió 
segons el previst al PCAP.  

 Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici 
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del 
Reglament (UE) 2020/852.  

 Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 
professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al 
cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat 
efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de 
licitació. 
 

e. En relació al principi de no significant harm – DNSH, l’entitat contractant garantirà, en 
totes les actuacions que dugui a terme en execució del contracte, el ple compliment del 
principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant 
harm - DNSH) i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu 
en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres 
el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a 
l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya. A aquests 
efectes, ha de presentar la declaració responsable conforme al model de l’Annex 5 del 
PCAP. 

 
f. En relació a l’etiquetatge climàtic/mediambiental, en el disseny i el desenvolupament 

dels ajuts s'ha de tenir en compte també l'etiquetatge de contribució climàtica 
corresponent a la inversió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en què 
s'emmarquen les actuacions, d'acord amb el que preveu l'annex VI del Reglament (UE) 
núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer. Cada etiqueta està 
associada a unes condicions que cal respectar. Un cop coneguda l'etiqueta, si escau, les 
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condicions establertes s'han de consultar a l'annex VI del Reglament esmentat, que inclou 
tots els camps d'intervenció predefinits. 

 
Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus 
generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de 
construcció haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i que 
haurà de contenir l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la 
preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es 
compleix amb el percentatge fixat del 70%. 
 
Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més 
inclourà el codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació 
realitzada en l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, 
encara que no computin per l’objectiu del 70%. 

 
g. El compliment per l’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses 

subcontractistes– d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons 
en la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la 
qual s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del 
sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius 
i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència. 

h. Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran igualment 
exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte.  
 

 
20. Condicions de solvència de les empreses 
Les condicions de solvència tècnica i professional exigida es fixen i justifiquen als plecs i als  
informes que regeixen el contracte. Les condicions de solvència econòmica es fixaran en el Plec 
de Clàusules administratives de la licitació. 

 
21. Seguiment del contracte,  
 
El responsable del seguiment del contracte serà Oriol Llauradó March, Responsable 
d'Arquitectura i Projectes. 

 
Vila-seca, a data de la signatura electrònica.  
 
Responsable del contracte 
 
 
Oriol Llauradó March 
L’Arquitecte municipal 

Vist i Plau 
 
 
Cristina Cid Salavert 
Regidora delegada 
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