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Memòria justificativa per a procedir a la contractació per procediment obert 
simplificat abreujat del contracte mixt de subministrament i d’obra del projecte de 
revalorització de l’Illa de l’Aubareda de Móra d’Ebre. Restauració dels hàbitats del 
bosc de ribera i entorns fluvials 
 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next 
Generation EU 
Convocatòria extraordinària de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació 

Subprojecte: Pla de Sostenibilitat turística en destinació Espais Naturals de la Reserva 
de la Biosfera de les Terres de l’Ebre 

Codi de subprojecte: C14.I01.P06.S2.SI01 

Entitat executora: Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 

Expedient: 200/2025 

Valor estimat del contracte: 41.956,17 € (sense IVA) 

Valor total: 50.766,97 € (IVA inclòs) 

Partida pressupostària:  45900 76200 PSTD 

Termini: 2 mesos 

Responsable Contracte: Àrea de la Reserva de la Biosfera 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquesta memòria tècnica justifica la contractació de l’execució de les actuacions a 

realitzar en la revalorització de l’Illa de l’Aubareda de Móra d’Ebre, habilitant-la com un 

espai d’oci accessible i adreçat a un públic familiar posant en valor els espais naturals 

conservant el bosc de ribera autòcton i eliminant les espècies florals invasores. 

Aquest procediment de contractació s’emmarca en el Pla de Sostenibilitat Turística en 

Destinació ‘Espais naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre’, concedit 

al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre i finançat amb els Fons Next 

Generation EU. 
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2. ANTECEDENTS 

En aquesta secció es dona a conèixer el Programa de Plans de Sostenibilitat Turística 

en Destinacions Impulsat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme de l’Estat espanyol 

i s’exposen els fets que doten de context a aquesta memòria justificativa. 

 

2.1. El Programa Ordinari i Extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística 

en Destinacions 

El Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions representa el principal 

instrument d’intervenció de l’administració turística espanyola en el procés de 

transformació del sector. A més, es tracta d’un mecanisme de col·laboració destacat 

entre l’Administració General de l’Estat, les comunitats i ciutats autònomes i les entitats 

locals . 

L'objectiu del Programa és avançar en la transformació de les destinacions turístiques 

cap a un model basat en la sostenibilitat; això és, seguint la definició de turisme 

sostenible de l'Organització Mundial del Turisme (OMT), “un model que té plenament en 

compte els seus efectes econòmics, socials i ambientals, actuals i futurs, i que respon a 

les necessitats dels visitants, de la indústria, el medi ambient i les comunitats d'acollida”. 

La sostenibilitat s'integra al Programa com una forma de gestionar totes les destinacions 

i productes turístics d'acord amb una triple dimensió socioeconòmica, mediambiental i 

territorial. 

El Programa s'articula a través de la convocatòria, la valoració i l'aprovació anual de 

Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD) ordinaris i, el context de 

postpandèmia de la COVID-19 es van habilitar tres convocatòries extraordinàries per a 

les anualitats 2021, 2022 i 2023.  

Les convocatòries ordinàries i extraordinàries permeten a les entitats locals formular 

propostes de PSTD i, les comunitats/ciutats autònomes i l’administració general de 

l’Estat les avaluen per decidir la seva viabilitat i adequació.  

Aquells PSTD avaluats favorablement s’integren als Plans Territorials que cada 

comunitat autònoma configura. Aquests plans territorials permeten configurar a cada 

territori una resposta davant dels reptes de la sostenibilitat turística, en l'exercici de les 
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seves competències en matèria d'ordenació del turisme i en els àmbits de la transició 

verda, la transició digital, i la competitivitat de les destinacions. 

 

2.2. Alineament del programa amb estratègies nacionals i internacionals 

El Programa s'inscriu en el marc de l'eix estratègic de “Governança col·laborativa” de 

les Directrius Generals per a l'Estratègia de Turisme Sostenible d'Espanya 2030, en línia 

amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les 

Nacions Unides.  

Es troba igualment en coherència amb els documents estratègics nacionals i autonòmics 

en matèria de repte demogràfic, lluita contra el canvi climàtic, infraestructures verdes i 

economia circular. 

Alhora, el Programa s'emmarca al Pla d'Impuls del sector turístic: cap a un turisme segur 

i sostenible post-COVID-19, dins del tercer pilar relatiu a la “Millora de la competitivitat 

de la destinació turística”. 

El Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la 

reactivació de l'economia i l'ocupació, regula a l'article 10 els Plans de Sostenibilitat 

Turística en Destinacions, com a instruments per a la prestació, per part de la Secretaria 

d'Estat de Turisme, de suport a la inversió en actuacions d'impuls, adequació i millora 

de les destinacions turístiques per tal d'augmentar-ne la sostenibilitat, constituint per tant 

un instrument essencial per a la reactivació del sector després del COVID-19. 

 

2.3. Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació ‘Espais naturals de la 

Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre’ 

El 17 de maig de 2022 el COPATE, en representació dels 4 consells comarcals de l’Ebre, 

va sol·licitar un PSTD, anomenat ‘Espais naturals de la Reserva de la Biosfera de les 

Terres de l’Ebre’,  a la Convocatòria Extraordinària de PSTD corresponent a l'exercici 

2022. Aquesta convocatòria, com la resta de convocatòries extraordinàries són 

finançades al 100% amb recursos provinents dels Fons Europeus Next Generation i 

s’emmarquen al Component 14 Inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència.  
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El 19 de desembre de 2022 la Secretaria d’Estat de Turisme va publicar l’acord 

d’atorgament de 3.000.000,00€ al COPATE per a l’impuls del Pla, que inclou les 

actuacions especificades a la següent taula on s’hi fa constar també l’import (IVA inclòs) 

repartit per les quatre comarques de les Terres de l’Ebre. 

Eix   Actuacions Total Baix Ebre Montsià 
Ribera 
d’Ebre 

Terra Alta 

Eix 1. 
Transició 

verda i 
sostenible 

1 
Restauració dels hàbitats del bosc 
de ribera i entorns fluvials 

383.334 € 0 € 0 € 383.334 € 0 € 

2 
Rehabilitació sostenible de les 
estacions de la Via Verda per a 
nous usos turístics 

500.000 € 0 € 0 € 0 € 500.000 € 

3 
Millora d'equipaments d'ús turístic i 
la seva eficiència energètica a la 
Reserva Natural de Sebes 

50.000 € 0 € 0 € 50.000 € 0 € 

  Total EJE 1 933.334 € 0 € 0 € 433.334 € 500.000 € 

Eix 2. Millora 
de l'eficiència 

energètica 

4 Interconnexió d’espais ciclables 1.225.000 € 535.194 € 416.262 € 80.279 € 193.265 € 

5 
Art luminescent: millora de la 
il·luminació nocturna i l'atractivitat 
turística 

120.000 € 60.000 € 0 € 0 € 60.000 € 

6 
Millora de l'eficiència energètica 
dels espais turístics 

40.000 € 0 € 0 € 0 € 40.000 € 

  Total EJE  2 1.385.000 € 595.194 € 416.262 € 80.279 € 293.265 € 

Eix 3. 
Transició 

digital 

7 

EbreLumen, festival de 
videomapping i natura: 
dinamització rural i 
desestacionalització turística 

80.000 € 10.000 € 10.000 € 50.000 € 10.000 € 

8 Creació d’un estand immersiu 94.000 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 

9 
Màrqueting inbound i de continguts 
per a la Reserva de la Biosfera 

94.000 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 

10 Programari accessibilitat turística 32.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 

11 
Digitalització dels punts 
d’informació i oficines de turisme de 
la RBTE 

66.666 € 16.666,5 € 16.666,5 € 16.666,5 € 16.666,5 € 

  Total EJE  3 366.666 € 81.666,5 € 81.666,5 € 121.666,5€ 81.666,5 € 

Eix 4. 
Competitivitat 

11 
Oficina tècnica "Espais naturals de 
la Reserva de la Biosfera de Terres 
de l'Ebre" 

98.612,37€ 24653,10€ 24653,09€ 24653.09€ 24653.09€ 

12 
Recuperació i valoració dels espais 
de la Batalla de l'Ebre a l'entorn de 
l'RB 

35.799,25 € 0 € 0 € 35.799,25€ 0 € 

13 
Estímul de la mobilitat sostenible 
entre Mora la Nova i la zona fluvial: 
millora d'accessibilitat 

60.588,38 € 0 € 0 € 60588,38€ 0 € 

14 
Millores d'infraestructures 
turístiques en entorns urbans 

120.000 € 0 € 0 € 120.000 € 0 € 

  Total EJE 4 315.000 € 24653.1  24653.09 241040,72 24653.09 

TOTAL      3.000.000 € 701.513,6€ 522.581,59€ 876.320,22€ 899.584,59€ 
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2.4. Projecte de revalorització de l’Illa de l’Aubareda. Restauració dels 

hàbitats del bosc de ribera i entorns fluvials. 

La revalorització de l’espai Illa Aubareda de Móra d’Ebre, és una de les actuacions 

incloses dintre de l’actuació número 1: “Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i 

entorns fluvials”, de l’Eix 1. Transició verda i sostenible. Aquesta primera actuació 

planteja millorar els hàbitats i entorns ecosistèmics en espais naturals d’especial interès 

i rellevància per a la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, aconseguint a la 

vegada una millora i major resiliència davant del canvi climàtic. 

L’illa de l’Aubareda és un espai natural d’aproximadament unes 8 ha, les quals es volen 

revaloritzar realitzant una conservació i millora de l’hàbitat, la qual implica una neteja de 

l’espai, eliminant les espècies de flora no autòctones i posant en valor el bosc de ribera 

propi d’aquest entorn fluvial. A la vegada es pretenen realitzar actuacions per adequar 

part de l’espai com una zona lúdica, integrada amb l’indret que es vol transformar i que 

posi en valor els entorns naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre 

com és l’illa de l’Aubareda.  

 

Prenent com a referència els objectius específics indicats en la memòria del PSTD, amb 

aquesta actuació es contribuirà al compliment dels següents objectius:  

Obj. Definició 

1 Contribuir a la preservació mediambiental 

2 Dissenyar models d’ús públic d’espais naturals protegits per compatibilitzar 

la seva conservació amb ús turístic responsable i sostenible 

3 Implicar a tots els actors del sistema turístic en la protecció dels recursos, 

conservació de la biodiversitat i en la capacitat d’acollida dels destins 

4 Propiciar la cooperació entre les administracions públiques, el sector privat i 

els programes de desenvolupament rural per a treballar en la connectivitat, 

l’accés i l’accessibilitat d’aquests destins 

 

Els resultats que s’espera obtenir amb el desenvolupament d’aquesta intervenció, 

s’assenyalen també a la següent taula: 
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Res. Definició 

1 Millorar el capital natural del sistema turístic, garantint la seva perennitat 

mitjançant la protecció, restauració i aprofitament turístic dels ecosistemes, la 

renaturalització dels mateixos i la introducció d’actuacions de prevenció o 

mitigació dels efectes del canvi climàtic 

2 Incorporar de manera efectiva la sostenibilitat en la gestió dels recursos, 

infraestructures i productes turístics dels destins 

3 Millorar els equipaments públics, que possibiliten que sigui compatible el 

gaudir d’espais naturals sense perjudici dels mateixos. 

4 Augmentar la percepció positiva de la població local en relació al turisme 

 

Els indicadors que s’utilitzaran per monitoritzar l’impacte d’aquesta intervenció són els 

que es detallen en la següent taula. 

Ind. Definició 

1 Número d’accions realitzades en l’espai natural 

2 Superfície d’espai natural amb millores ecosistèmiques 

3 El número d’accions de preservació d’espais naturals 

4 El número d’accions on es posa en valor l’espai per a l’ús turístic 

5 El número d’actuacions sobre la restauració paisatgística de l’entorn 

immediat 

 

3. DADES GENERALS DEL CONTRACTE 

3.1 Objecte del contracte. 

L'objectiu del projecte consisteix en revaloritzar l’illa de l’Aubareda, un entorn natural 

d’unes vuit hectàrees d’entorn natural situat de forma adjacent al nucli urbà. Aquest 

espai ha sofert diversos impactes derivats de l’acció humana i de canvis en les 

dinàmiques fluvials, és per això que es considera adient realitzar actuacions de millora i 

conservació d’aquest hàbitat. 

L’espai presenta diverses pressions i impactes relacionats amb l’activitat humana, com 

activitats d’oci, esport i turisme de naturalesa. Aquestes activitats provoquen impacte 

sobre la biodiversitat, principalment en la degradació (amb els residus) i contaminació 

(acústica i visual) de l’entorn.  
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Quan a la conservació de la biodiversitat de l’espai i la proliferació d’espècies exòtiques 

invasores de vegetació, provoca una afecció negativa sobre el bosc de ribera autòcton, 

com a conseqüència de l’alt grau de dispersió. A l’illa de l’Aubareda predominen com a 

espècies exòtiques invasores: Acer negundo, Arundo donax, Xanthium echinatum y 

Cuscuta campestris. Aquesta situació s’aguditza amb el context de crisi climàtica: amb 

la falta de caudal i la baixa qualitat de l’aigua. Per revertir aquesta situació és proposen 

les següents actuacions: 

• Conservació de les espècies i hàbitats mitjançant la retirada d’espècies 

exòtiques i la restauració del bosc de ribera autòcton. 

 

• Reordenació de l’ús públic i millora de l’accessibilitat a l’illa mitjançant la 

instal·lació d’un espai lúdic i d’oci familiar, així com l’adequació de l’accés a la 

zona amb una passarel·la de fusta. 

D’acord amb el projecte executiu el pressupost de l’actuació per revaloritzar l’illa de 

l’Aubareda. Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i entorns fluvials, es compon de 

les següents partides: 

CONCEPTE IMPORT PERCENTATGE 

01.A1. Control de vegetació i restauració del bosc 1.736,06 € 4,92 % 

01.A2. Tala i retriada d’oms exòtics 1.856,80 € 5,26 % 

01.A3. Regulació d’ús i activitats recreatives 25.563,20 € 72,50 % 

01.A4. Adaptació i millora de l’accessibilitat 5.440,28 € 15,43 % 

01.A5. Gestió de residus 10,94 € 0,04 % 

01.A6. Control de qualitat 150,00 € 0,43 % 

01.A7. Seguretat i salut 500,00 € 1,42 % 

TOTAL 32.257,28 € 100 % 

 

A continuació es detallen les actuacions incloses dins de cada capítol, el detall de les 

mateixes es contempla de forma més extensa al projecte executiu. 

• 01.A1. Control de vegetació i restauració del bosc: l’actuació consisteix en la 

retirada de canya mitjançant trituradora i retirada de les restes vegetals, així com 

l’eliminació d’alguns exemplars aïllats d’espècies arbrades exòtiques. 

 

• 01.A2. Tala i retirada d’exemplars l’om exòtic: s’eliminaran 20 exemplars morts o 

deteriorats que representen un risc per la caiguda de rames. 
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• 01.A3. Regulació d’ús i activitats recreatives: desplaçar la zona lúdica fora de la 

illa d’acord s’indica al projecte executiu, amb la instal·lació del següent mobiliari 

urbà: 

o 1 tirolina de robinia amb rampa de sortida 

o 1 gronxador de robinia de tres mòduls 

o 6 papereres 

o 6 taules de pícnic 

o 1 panell informatiu de 135 x 70 cm 

 

Tot i que el projecte executiu assenyala una marca comercial concreta en aquest 

material, aquesta es considera com una referència i serà acceptada qualsevol 

oferta que contempli el subministrament i instal·lació del material citat d’aquesta 

marca o equivalent. 

 

• 01.A4. Adequació i millora de l’accessibilitat a l’Aubareda: instal·lació d’una 

rampa de fusta amb una pendent inferior al 4%, eliminant l’actual accés amb 

escales i creant un espai accessible per tothom. 

 

3.2  La NO idoneïtat de la divisió en lots de l’objecte del contracte 

D’acord amb l’art. 99.3b) de la LCSP i la dificultat de la correcta execució del contracte 

des del punt de vista tècnic, a continuació és justifica que les prestacions compreses en 

l’objecte del contracte: 

• No tenen substantivitat pròpia de manera que no és possible la seva execució 

de manera separada. D’acord amb el quadre desglossat per capítols del 

pressupost i l’impacte econòmic que te cadascun d’ells sobre l’import global, es 

detecta que el capítol 01.A3 és el que suporta més despeses, considerant-se la 

resta de capítols (01.A1, 01.A2 i 01.A4) actuacions sense substantivitat pròpia 

suficient per propiciar una divisió en lots, ja que el conjunt de les actuacions 

incloses en aquests tres capítols considerats complementaris implica el 25,6 % 

del total del pressupost. I per separat cadascun d’ells té un impacte econòmic 

molt reduït per considerar tractar-ho com un lot separat. 

 

• No constitueixen una unitat funcional per si mateixes  

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

3W
H

YF
ZF

96
PK

XG
5Q

6Q
PK

4N
K4

Q
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
op

at
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 9
 d

e 
25

 



 

 

 

 

  

10 

 

• Són inseparables o imprescindibles de manera conjunta. Així mateix, el risc per 

a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte 

d'aquest, implica la necessitat de coordinar l'execució de les diferents 

prestacions conjuntament i mitjançant una sola empresa, que s’encarregui de 

subministrar els elements propis del capítol 01.A3, referent a les activitats 

recreatives, així com de la seva instal·lació com també de la instal·lació de al 

rampa d’accés o la neteja de l’espai natural, que haurà d’anar coordinat amb la 

instal·lació dels subministraments i d’aquesta manera es simplifica la seva 

execució i s’agilitza, pel contrari aquesta es podria veure impossibilitada amb 

una divisió en lots i si l’execució fos realitzada per contractistes diferents.  

Remarcar també que amb la no divisió en lots de l’objecte del contracte, es compleix de 

totes formes amb els requisits de procediment i publicitat, així com també amb els 

principis d’igualtat i no discriminació, tots ells establerts a la normativa de contractació. 

Revaloritzar l’illa de l’Aubareda. Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i entorns 

fluvials 

CPV 37416000 Equipaments per activitats d’oci  

CPV 45246510-1  Treballs de construcció de passarel·les de fusta 

CPV 45111220-6  Treballs d'estassada 

 

 

4 ANÀLISI DEL PROCEDIMENT 

4.1 Qualificació del contracte i justificació del procediment 

El contracte Revalortizació de l’illa de l’Aubareda. Restauració dels hàbitats del bosc de 

ribera i entorns fluvials, té la qualificació de contracte mixt de subministrament i obra, 

d’acord amb l’art.18 LCSP. S’entén per contracte mixt aquell que contingui prestacions 

corresponents a un altre o altres d’una classe diferent. Quan un contracte mixt 

comprengui prestacions pròpies de dos o més contractes d’obres, subministraments o 

serveis, cal atenir-se al caràcter de la prestació principal. 

 

L’apartat 3.1. “Objecte del contracte” d’aquesta memòria, detalla el desglossament del 

pressupost d’execució material segons els capítols que figuren al projecte executiu, com 

també detalla el percentatge que ocupa cada capítol respecte el pressupost total de 

l’actuació. El capítol 01.A3: Regulació d’ús i activitats recreatives, el qual engloba el 
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subministrament i la instal·lació de tot el mobiliari de l’àrea d’oci, amb un pressupost del 

72,5% del total de l’actuació, és considera la prestació principal i per tant el contracte 

mixt passa a regir-se per les normes pròpies dels contractes de subministrament. 

 

La forma de tramitació de l’expedient és ordinària i el procediment d’adjudicació del 

contracte és l’obert simplificat abreujat, atès que el valor estimat del contracte de 

subministraments és inferior a 100.000,00€, i està finançat amb fons procedents del Pla 

de recuperació, transformació i resiliència, d’acord amb els arts. 159.6 de la LCSP, amb 

les especificitats del Reial Decret Llei 36/2020 de 30 de desembre, pel qual s’aproven 

mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del 

Pla de recuperació, transformació i resiliència, i es fixen especialitats en els 

procediments de contractació amb fons provinents del mecanisme de recuperació i 

resiliència del PRTR, i el Decret llei 5/2021, de 2 de febrer. 

 

La sol·licitud i l’avaluació de les ofertes es farà de conformitat a la normativa contractual 

que es preveu per als contractes oberts per tal d’assegurar la lliure concurrència 

competitiva entre empreses licitadores. 

 

 

4.2 Durada del contracte 

El termini màxim previst d’execució dels treballs és de 2 mesos, començant a comptar 

des de l’endemà de la formalització del contracte i avançarà adaptant-se a allò que 

marca el Projecte executiu. 

Prèviament a l’inici del contracte, i d’acord les indicacions de l’informe favorable de 

l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre, la persona responsable de fer els 

seguiment assignada per l’Ajuntament de Móra d’Ebre i acompanyada dels tècnics que 

es considerin oportuns, així com de la persona encarregada de l’execució del contacte 

amb experiència en treballs similars, en el cas que l’empresa hagi acceptat aquest criteri 

de valoració, farà una inspecció del terreny per si es detecta la presència de Lonicera 

biflora. En cas de detecció de flora amenaçada en l’àmbit de les actuacions s’haurà de 

notificar per part del COPATE a la Secció de Biodiversitat i Medi Natural dels Serveis 

Territorials de Terres de l’Ebre per tal que indiqui com procedir. 

El termini engloba el temps necessari per fer la comanda i instal·lació de tot el material 

necessari per crear l’àrea de lleure, així com els treballs d’obra i els de neteja de la flora  

d’acord marca el projecte executiu. 
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5 SELECCIÓ D’EMPRESES 

Les empreses licitadores hauran de presentar una proposta que inclogui, a més de 

l’oferta econòmica i una relació dels mèrits que s’avaluïn (d’acord als criteris 

d’adjudicació), l’acceptació de totes les condicions establertes en els plecs de 

prescripcions tècniques i administratives particulars del contacte.  

 

6 CLASSIFICACIÓ EXIGIDA ALS PARTICIPANTS 

Tal com estableix l’article 77 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP) la 

classificació per a contractes de subministraments no és exigible. Per aquest contracte, 

les empreses licitadores hauran de complir els requisits de solvència que es detallen al 

següent apartat d’aquesta memòria i d’acord amb allò que exigeixin els plecs de 

clàusules administratives particulars d’aquest contracte. 

 

7 REQUISITS DE SOLVÈNCIA 

D’acord la LCSP per poder subscriure un contracte amb el sector públic els empresaris 

han d’acreditar que compleixen les condicions mínimes de solvència econòmica i 

financera, i tècnica i professional que determina l’òrgan de contractació.  

Per als contractes de subministraments, les empreses licitadores hauran d’acreditar la 

solvència d’acord els requisits que a continuació es detallen a l’apartat de solvència 

econòmica i financera i l’apartat de solvència tècnica o professional. 

7.1Solvència econòmica i financera  

Els criteris de solvència econòmica i financera permeten verificar que l’empresa disposa 

d’una capacitat econòmica mínima per a prestar els treballs objecte del contracte en les 

condicions esperades.  

Així doncs, per poder participar en aquesta licitació, cal: 

1) Tenir un volum anual de negoci igual o superior a una vegada i mitja el valor 

estimat del contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles 
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en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de 

presentació de les ofertes:  

 
Revaloritzar l’illa de l’Aubareda. Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i 

entorns fluvials 

VEC 41.956,17 € 

150% del VEC 62.934,25 € 

 
 

Acreditació documental: 

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels 

seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari 

està inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en 

què hagi d’estar inscrit.  

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el 

seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes 

anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

2) Si es tracta d’una empresa de nova creació, per poder participar en aquesta 

licitació cal tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per riscos 

professionals equivalent, o per quantia superior, al valor estimat del contracte 

que és de 41.956,17 € (article 87.1.b de la LCSP). 

 

Acreditació documental: 

 

Mitjançant un certificat expedit per l’assegurador de l’assegurança de 

responsabilitat civil per riscos professionals on consti: 

 

• L’import que ha de ser igual o superior a 41.956,17 €,  

• el detall dels riscos assegurats,  

• la data de venciment de l’assegurança, la qual ha de tenir vigència fins a la fi 

del termini d’execució del contracte i 

• un document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació 

de l’assegurança en els casos en què sigui procedent, amb la finalitat de 

garantir el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del 

contracte.  
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7.2. Solvència tècnica i professional  

Els criteris de solvència indicats permeten verificar que l’empresa disposa de capacitat 

per a prestar els treballs objecte del contracte en unes condicions mínimes de destresa 

i qualitat esperades.  

Així doncs, per poder participar en aquesta licitació, cal: 

1) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, corresponents 

al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte. 

Acreditació documental: 

S’avalarà per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran l'import, 

les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons 

les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon 

terme. Si s’escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de 

contractació per l'autoritat competent. L’import anual dels quals l’acumulat de 

l’any de major execució sigui igual o superior al 100% del valor estimat del 

contracte: 

Revaloritzar l’illa de l’Aubareda. Restauració dels hàbitats del bosc de ribera i 

entorns fluvials 

VEC 41.956,17 € 

 

 

2) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà 

per a l'execució de les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa 

pertinent. 

Acreditació documental: 

• Quan els serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar 

certificats expedits o visats per l’òrgan competent.  

• Quan els serveis s’hagin dut a terme en entitats del sector privat, mitjançant un 

certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests serveis o, a falta d’aquest 

certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa 

licitadora.  
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• Quan el licitador sigui una empresa de nova creació, amb una antiguitat inferior 

a 5 anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà mitjançant una declaració indicant 

la maquinària, material i equip tècnic del que disposarà per l’execució dels 

treballs o prestació. Si es tracta d’empreses de nova creació, no se li exigirà 

aquesta solvència tècnica. 

 

En tot cas, es valorarà el que excedeixi d’aquest requisit mínim. D’acord a l’article 159.6 

de la LCSP, al tramitar-se per procediment obert simplificat abreujat, l’empresa 

adjudicatària no haurà d’acreditar el compliment d’aquests requisits, llevat que li 

ho requereixi l’òrgan de contractació. 

 

8 DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 

8.1 Valor estimat del contracte i pressupost de licitació 

El Valor estimat del contracte (VEC) ascendeix a 41.956,17 € (IVA exclòs) i el Pressupost 

base de licitació (PBL) és de 50.766,97 € (amb l’IVA inclòs): 

CONCEPTE IMPORT VEC IMPORT   PBL 

01.A1. Control de vegetació i restauració del bosc 1.736,06 € 1.736,06 € 

01.A2. Tala i retriada d’oms exòtics 1.856,80 € 1.856,80 € 

01.A3. Regulació d’ús i activitats recreatives 25.563,20 € 25.563,20 € 

01.A4. Adaptació i millora de l’accessibilitat 5.440,28 € 5.440,28 € 

01.A5. Gestió de residus 10,94 € 10,94 € 

01.A6. Control de qualitat 150,00 € 150,00 € 

01.A7. Seguretat i salut 500,00 € 500,00 € 

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 32.257,28 € 32.257,28 € 

Despeses Generals (13%) 4.583,45 € 4.583,45 € 

Benefici Industrial (6%) 2.115,44 € 2.115,44 € 

TOTAL 41.956,17 € 41.956,17 € 

IVA 21%  8.810,80 € 

VALOR EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 41.956,17 € 50.766,97 € 
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El Valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l’integren i de 

conformitat amb el que disposa l’article 101 de LCSP,  és de 41.956,17 € (IVA exclòs). 

L’import inclou les despeses generals, el benefici industrial, així com totes aquelles altres 

despeses que siguin necessàries per a la correcta prestació objecte del contracte. 

Aquest preu, incloent també el 21% corresponent a l’IVA, constitueix el preu base de 

licitació de l’esmentat contracte mixt de subministrament i d’obra, de 50.766,97 € el qual 

podrà ser millorat a la baixa pel licitador.  

La quantia indicada en el paràgraf anterior constitueix la xifra màxima per sobre de la 

qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen del tipus de licitació. A tots els 

efectes s’entendrà que en el preu estan incloses totes les despeses que el contractista 

hagi de realitzar per complir les prestacions contractades. 

D’acord amb la durada del contracte, que es preveu que sigui màxim de 2 mesos, no es 

contempla la possibilitat de revisar preus ni d’assignació de pròrrogues en el mateix 

contracte. 

 

8.2 Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

El present contracte s’emmarca en el PSTD “Espais Naturals de la Reserva de la 

Biosfera de les Terres de l’Ebre”, finançat al 100% pel Programa Extraordinari de PSTD, 

corresponent a l’exercici 2022, amb recursos provinents dels Fons Europeus Next 

Generation, emmarcats dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 

El contracte s’assigna a la següent partida pressupostària del COPATE:  

Infraestructures PSTD 

PSTD 45900.76200 

 

 

9 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor 

relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art.145 LCSP, criteris que versaran 

sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte.  
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D’acord amb l’art.16 del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven les mesures 

urgents per la implementació i gestió de fons procedents del MRR i del fons REACT-EU 

es prioritzaran els criteris de valoració avaluable mitjançant fórmules, i com a màxim el 

35% de la valoració total correspondrà al preu per als que es tramitin per procediment 

obert simplificat.  

 

La valoració és farà d’acord amb la documentació i justificació aportada pel licitador, 

segons el contingut dels plecs. En el cas que les propostes presentades comportin 

dubtes d’interpretació i, per tant, de valoració, l’òrgan de contractació podrà acordar-ne 

la seva exclusió. 

 

Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda 

a cadascun d’ells i que determinaran la selecció de la proposició econòmicament més 

avantatjosa, són els següents: 

 

 

RESUM DE PUNTUACIÓ 

 

Criteris de valoració automàtica - màxim 100 punts: 

 

1. Oferta econòmica – màx. 34 punts 

2. Augment del termini de la garantia dels subministraments– màxim 15 punts 

3. Incorporació d’una persona encarregada de l’execució del contracte amb experiència 

en treballs similars a zones humides protegides- màx. 36 punts 

4. Subcontractació de les prestacions accessòries a pimes, entitats del tercer sector o 

algun centre especial de treball o empresa d’inserció – màx. 15 punts 

 

Descripció dels criteris de valoració automàtica (màxim 100 punts) 

 

 

1. Oferta econòmica 

Es valorarà amb un màxim de 34 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el 

pressupost base de licitació sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris: 

 

a) Obtindrà la màxima puntuació (34 punts) l’oferta que presenti la baixa més 

econòmica sobre el preu de licitació total, sense comptar aquelles que, d’acord 

amb els criteris establerts en els plecs, es considerin com a baixes anormals. 
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b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord 

amb un criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula: 

 

 
On: 

P= Puntuació màxima del criteri de preu = 34 

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar 

Om = Millor oferta 

Ov = Oferta a valorar 

IL = Pressupost de licitació 

M = Factor de Modulació = 1,34* 

 

*Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ 

PROPORCIONALS PER A LES OFERTES ECONÒMIQUES I LES PROPOSTES TÈCNIQUES”, de 23 de 

juny de 2017, redactat per Albert Olives Estruch, responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General 

de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

 

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses.  

 

 

2. Augment del termini de la garantia dels subministraments – màxim 15 punts 

 

La LCSP indica que si durant el termini de la garantia s’acredita l’existència de vicis o 

defectes en els béns subministrats, l’Administració té dret a reclamar al contractista que 

reposi els que siguin inadequats o que els repari si amb això n’hi ha prou. 

 

D’acord la normativa que regula la defensa dels drets dels consumidors i usuaris (RDL 

1/2007, de 16 de novembre), per als productes nous el període d’aquesta garantia és 

de tres anys des de la data de l’entrega del subministrament. 

 

D’acord amb la part del contracte consistent amb el subministrament i la instal·lació de 

tots el mobiliari i equipament que el projecte executiu contempla per crear l’àrea de lleure 

i d’acord amb el fet que la Illa de l’Aubareda es considera un zona humida, és considera 

del tot adient incorporar com a criteri de valoració de l’oferta que es presenta, una 

ampliació d’aquest termini de la garantia, que ofereixi una major cobertura, 

temporalment parlant, que permeti tenir cobert qualsevol dany i/o perjudici que es pugui 
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ocasionar amb els subministraments d’acord amb els conceptes de danys i/o perjudici 

que reconeix la normativa. 

 

Es per això que es considera valorar una ampliació de la garantia del subministrament 

respecte el mínim que marca la normativa dels 3 anys i d’acord amb la següent valoració: 

TERMINI DE GARANTIA DE PRODUCTES NOUS  

D’acord Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre 3 anys 

  

TERMINI D’AMPLIACIÓ DE LA GARANTIA PUNTUACIÓ 

Ampliació d’1 any acceptant oferir un total de 4 anys de garantia 5 punts 

Ampliació de 2 anys acceptant oferir un total de 5 anys de garantia 10 punts 

Ampliació de 3 anys acceptant oferir un total de 6 anys de garantia 15 punts 

 

 

 

3. Incorporació d’una persona encarregada de l’execució del contracte amb 

experiència en treballs similars a zones humides o espais catalogats com a 

protegits- màx. 36 punts 

La revalorització de l’Illa de l’Aubareda implica realitzar treballs i instal·lacions dintre 

d’una zona acreditada com un espai natural inclòs dins de la Xarxa Natura 2000, també 

forma part del Pla d’Espais Naturals d’Interès Natural (PEIN) i del Catàleg de Zones 

Humides. 

 

Davant d’un espai amb aquestes característiques es considera valorar que l’oferta de 

l’empresa accepti la proposta d’incloure dintre de la plantilla de personal que ha 

d’executar aquest contracte, (o mitjançant contractació externa) una persona 

encarregada de coordinar i dirigir l’execució del contracte amb experiència amb treballs 

similars executats ens Zones Humides o espais catalogats dintre d’una zona ambiental 

i/o natural protegida.  

 

Es per això que es considera valorar la incorporació d’aquesta persona d’acord amb la 

següent valoració: 
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EXPERIÈNCIA AMB TREBALLS SIMILARS A ZONES PROTEGIDES PUNTUACIÓ 

Acreditació de la realització de treballs similars dins de 3 Zones 

Humides o espais catalogats com a protegits 

12 punts 

Acreditació de la realització de treballs similars dins de 6 Zones 

Humides o espais catalogats com a protegits 

 24 punts 

Acreditació de la realització de treballs similars dins de 9 Zones 

Humides o espais catalogats com a protegits 

 36 punts 

 

Aquesta experiència s’acreditarà amb la signatura d’una declaració responsable inclosa 

a l’Annex de l’oferta dels plecs de clàusules administratives particulars i amb l’aportació 

de la documentació que justifiqui la participació amb els treballs que es descriguin 

d’acord s’indiqui a aquest annex. 

 

4. Subcontractació de les prestacions accessòries a pimes, entitats del tercer 

sector o algun centre especial de treball o empresa d’inserció – 15 punts 

 

La revalorització de l’Illa de l’Aubareda, d’acord el projecte tècnic la partida referent al 

subministrament i instal·lació del material destinat a crear l’àrea de lleure (partida 

denominada regulació d’usos i activitats) és la prestació principal objecte del contracte, 

la qual té un import de 25.563,20 €, que equival al 72,5% del total del pressupost.  

 

D’acord amb el detall que figura al projecte executiu i d’acord amb els imports, les 

següents partides es consideren accessòries: 

 

PARTIDES IMPORT  % 

Control de vegetació i restauració del bosc 1.736,06 4,92 

Tala i retirada de Oms exòtics 1.856,80 5,26 

Adaptació i millora de l’accessibilitat 5.440,28 15,43 

 

L’empresa contractista podrà concertar amb altres empreses la realització d’aquestes 

partides considerades com a prestacions accessòries. D’acord amb la naturalesa de les 

mateixes, es considera valorar la subcontractació de les prestacions de la següent 

manera: 
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- Subcontractació del control de vegetació, restauració del bosc, tala i retirada de 

oms exòtics i 

- Subcontractació dels treballs d’adaptació i millora de l’accessibilitat 

Implementant la voluntat de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, cal facilitar l’accés a la contractació pública de les petites i mitjanes empreses, 

així com també de les empreses que formen part de l’economia social, es valorarà que 

hi hagi subcontractació, sempre i quan aquesta sigui a petites i mitjanes empreses o 

entitats del Tercer Sector. 

 

La valoració d’aquest criteri d’adjudicació es farà d’acord amb la següent puntuació: 

 

 

o Assignació de 6 punts: 

Si es fa efectiva la subcontractació conjunta de les partides del control de 

vegetació, restauració del bosc, tala i retirada de oms exòtics a una petita o 

mitjana empresa o una empresa que formi part de l’economia social 

 

o Assignació de 9 punts: 

Si es fa efectiva la subcontractació dels treballs d’adaptació i millora de 

l’accessibilitat, a una petita o mitjana empresa o una empresa que formi part de 

l’economia social. 

 

o Assignació de 15 punts: 

Si es fan efectives les subcontractació tant de les partides del control de 

vegetació, restauració del bosc, tala i retirada de oms exòtics com la 

subcontractació dels treballs d’adaptació i millora de l’accessibilitat. Acumulant 

d’aquesta manera la puntuació de les dues propostes de subcontractació 

anteriors i adquirint la màxima puntuació d’aquest criteri de valoració per la suma 

d’ambdues puntuacions (6 + 9 punts), sempre i quan es justifiqui que la 

subcontractació es fa a petites o mitjanes empreses o empreses que formen part 

de l’economia social, ja siguin del Tercer Sector com Empreses d’Inserció 

Laboral o Centres Especials de Treball. 

 

En cas de subcontractació l’empresa contractista haurà d’indicar i identificar a la 

declaració responsable (DEUC) presentada per mitjà de sobre únic si té previst 

subcontractar algun dels elements previstos, així com l’import, el nom i el perfil 

empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica,   
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dels subcontractistes a qui tinguin intenció d’encomanar-ne la realització, per poder 

valorar si l’empresa subcontractada reuneix els requisits indicats en aquest criteri de 

valoració i d’aquesta manera valorar, si s’escau, la subcontractació indicada al DEUC. 

 

Tot i indicar la voluntat de subcontractar dins els criteris de valoració, només es 

valorarà aquest criteri si l’empresa que presenta l’oferta indica la voluntat de 

subcontractar a la Declaració responsable (DEUC) que haurà de presentar. 

 

En el cas que l’empresa licitadora no opti per la subcontractació de les prestacions 

considerades accessòries o bé que faci la subcontractació a empreses que no son ni 

petites ni mitjanes empreses ni tampoc estan incloses dins de l’economia social, la 

valoració d’aquest criteri serà de 0 punts. 

 

 

 

10 RESULTATS A LLIURAR 

El resultat a lliurar serà la revalorització de l’espai de l’Illa de l’Aubardea, per fer efectiva 

aquesta actuació s’hauran de realitzar les següents tasques: 

• Desbrossar el galatxo 

• Tala i retirada d’oms exòtics 

• Subministrament i instal·lació del material contemplat al projecte executiu i a 

aquesta memòria per crear una zona de lleure. 

• Subministrament i instal·lació dels cartells informatius contemplats al projecte 

executiu i a aquesta memòria. 

• Retirada de l’escala i barana actual d’accés a l’espai 

• Realització de l’obra necessària per dotar l’espai d’una rampa de fusta d’acord 

s’indica al projecte executiu per millorar l’accessibilitat de l’espai. 

 

 

11 PAGAMENT 

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació d’una factura per la 

totalitat de l’import del contracte expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura 

electrònica. 
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El responsable del contracte designat per l’Ajuntament de Móra d’Ebre, així com també 

la unitat encarregada del seguiment i execució del mateix per part del COPATE, han de 

determinar si la prestació efectuada pel contractista i justificada amb la presentació de 

la factura s’ajusta a les prescripcions que s’han establert per a la seva execució i 

compliment, i ha de requerir, si s’escau, la realització de les prestacions contractades i 

l’esmena dels defectes observats en ocasió de la seva recepció.  

Si els treballs realitzats i justificats amb la factura no s’adeqüen a la prestació 

contractada, com a conseqüència de vicis i defectes imputables al contractista, es 

rebutjarà la factura, quedant exempt de l’obligació de pagament, fins que es faci entrega 

del subministrament i muntatge d’acord el que es marca als plecs. 

Dins del termini d’un mes a partir de la recepció del subministrament, l’òrgan de 

contractació ha d’aprovar la factura, que ha de ser abonada al contractista a compte de 

la liquidació del contracte en el termini que preveu la LCSP. 

A les factures cal establir clarament el concepte que genera el pagament i s’haurà de 

fer constar també el següent text: 

 

“L’objecte d’aquest contracte està finançat al 100% pel Fons Europeu Next Generation 

EU, a través del programa extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística en 

Destinació gestionat pel COPATE”. 

 

 

 

12 RESPONSABLE DEL CONTRACTE I DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Independentment de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del 

contracte que figuri en els plecs, els òrgans de contractació han de designar un 

responsable del contracte. 

D’acord amb la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Móra d’Ebre, serà aquesta 

administració local qui designarà una persona responsable de fer el seguiment oportú a 

la correcta execució del contracte, així com també serà qui determinarà si la prestació 

efectuada pel contractista s’adequa al que es marca als plecs d’aquesta licitació, vigilant 

els aspectes que li siguin d’aplicació el projecte i els articles 298 a 307 de la LCSP. 
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Aquesta figura es veurà recolzada per la unitat encarregada del seguiment i execució 

ordinària del contracte des del COPATE, dins de l’Àrea de la Reserva de la Biosfera de 

les Terres de l’Ebre. 

 

 

13 ESPECIALITATS RELATIVES ALS PRINCIPIS 

TRANSVERSALS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA  

El projecte compleix amb els principis transversals del pla de recuperació, transformació 

i resiliència (PRTR) que es llisten a continuació:  

 

• Aquest contracte s’emmarca en el subprojecte ‘C14.I01.P06.S02.SI01’. Tant les 

obligacions en matèria d’etiquetatge verd i digital, com les fites i objectius, estan 

vinculats a aquest subprojecte. 

 

• S’han atès als requeriments en quant a l’anàlisi de riscos en relació amb 

possibles impactes negatius al medi ambient (DNSH), seguiment i verificació de 

resultats sobre l’avaluació inicial.  

 

• Es procedirà a l’adequada identificació de l’adjudicatari del contracte i del 

subcontractista, si s’escau. 

 

• Es procedirà a la comprovació d’absència de frau, corrupció i/o conflicte 

d’interès, tant de les persones participants en el procediment de preparació i 

tramitació de l’expedient de contractació, com també de l’empresa contractista, i 

subconstractistes si n’hi ha. 

 

• No existeix doble finançament 

 

• En tot el procediment s’atendran les diferents obligacions relatives a la publicitat 

la comunicació, encapçalaments i logotips que estableix l’Ordre HPF/1030/2021, 

de 29 de setembre, pel qual es configura el sistema de gestió del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

 

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

3W
H

YF
ZF

96
PK

XG
5Q

6Q
PK

4N
K4

Q
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
op

at
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
4 

de
 2

5 



 

 

 

 

  

25 

 

14 INTERPRETACIÓ DE CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL 

PLEC 

L’adjudicatari tindrà l’obligació de posar de manifest qualsevol omissió o contradicció 

que figuri al plec. En cap cas podrà substituir la falta unilateralment i sense autorització 

expressa.  

 

D’acord amb l’article 261 de la LCSP la interpretació del contracte i la resolució de dubtes 

és una prerrogativa de l’òrgan de contractació. 

 

 

Tortosa, data de la signatura electrònica 
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