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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR.

OBRA/SERVEI: CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES COMPRESES AL PROJECTE
EXECUTIU PER A LA REMODELACIO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE VILA-
SECA DINS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA,
FINANCAT PELS FONS NEXT GENERATION EU

1. Serveil Area proposant )
L’area o unitat que promou la contractacio és I’Area d'Habitatge, Canvi Climatic, Obres i Mobilitat de
I’Ajuntament de Vila-seca.

2. Antecedents

El projecte de la 12 22 fase per a la remodelacio de la piscina municipal de Vila-seca, situada a I'avinguda
de I'Alcalde Pere Molas, num. 26, de Vila-seca, redactat pel Sr. Josep Ibafiez Gassiot, de I'empresa
Engivert Enginyeries, per encarrec de I’Ajuntament de Vila-seca,

3. Objecte del contracte

L’objecte del contracte és I'execucié de les obres per a la millora de les instal-lacions de la piscina i
concretament en la primera Fase, millorar la eficiéncia energética per tal de reduir els consums d’energia.

4. Qualificacio del contracte

Qualificacié: Contracte d’obres (Art.13 L 9/2017, LCSP)

5. Necessitat del contracte

S’ha de dur a terme I'execucié de les obres objecte del Projecte, atés que la realitzacié d’aquestes
permetra realitzar una renovacié de les instal-lacions de produccié d’aigua calenta sanitaria, climatitzacio
de l'aigua dels vasos de la piscina, i aixi com instal-lar plaques solars en la coberta del complex esportiu
per tal de ser més sostenible energéticament. També es milloraran les instal-lacions relacionades amb
la gestid de I'aigua com poden ser els filtres de depuracio de les aiglies de les piscines i aixi com renovar
totes les vorades de les piscines per tal d’assegurar que no existeixen filtracions d’aigua dels vasos de
la piscina cap a I'exterior.

Un cop aprovat el projecte, és necessari I'inici del procediment de contractacié de les obres i del
subministrament objecte del contracte per tal que puguin ser adjudicats a una empresa externa amb la
qualificacié i la classificacié suficient d’acord amb els criteris de qualitat, efectivitat i eficiéncia de les
especificacions del document técnic aprovat, que requereix de mitjans personals i materials especialitzats
que en cap cas poden ser assumides per I'estructura municipal.

6. Suficiéncia dels mitjans personals i materials
Ates que es tracta d’'un contracte d’obres i 'Ajuntament no disposa de personal especialitzat ni suficient

estructura per dur a terme aquesta tipologia d’obres ni té accés als materials objecte de subministrament,
es fa imprescindible la seva contractacié externa.

7. Divisio del contracte en lots (Art. 99.2 2 99.7 L 9/2017, LCSP)

D’acord amb allo establert a l'article 99.2 de la Llei 92017, de 8 de novembre LCSP, I'objecte del
contracte no es fracciona amb la finalitat de disminuir la quantia del mateix, sind que es licita tot en una
sola unitat
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Atés que I'objecte i I'abast dels treballs objecte del present informe contemplen les seglients
actuacions:

- Millores en la eficiéncia energética de les instal-lacions de I'edifici i aixi com la gesti6 de les
aigles de les piscines municipals.

| atés que:

No procedeix la divisié en lots de I'objecte del contracte, ja que totes les actuacions afecten
unicament al condicionament de millora Millores en la eficiéncia energética de les instal-lacions
de l'edifici i aixi com la gestié de les aigles de les piscines municipals, amb partides d’obra
molt concretes i especifiques, amb la impossibilitat de ser executades separadament

Per tot allb exposat és convenient que les tasques objecte del contracte siguin licitades en un sol lot i
no es procedeixi a la seva divisio en lots.

8. CodiCPV

- 45315000 - Trabajos de instal-lacio eléctrica de equips de calefaccid i altres equips eléctrics para
edificis.

- 45110000 - Obras de construccié d’edificis.

- 45331000-6 - Treballs d’instal-lacié de calefaccié, ventilacio i aire condicionat.

- 5261215 - Instal-lacié de revestiments de cobertes amb plaques solars.

- 09330000 - Energia solar en general.

- 09331000 - Treballs instal-laci6 de plagues solars.

- 09332000 - Treballs instal-laci6 de sistemes solars.

- 45221500-6 para obres de instal-lacié de filtres de piscina.

- 45222110-2 para la instal-lacié d’equips de filtracio.

- 45244000-1 para treballs de construccié de piscines.

9. Classificacio del contractista

GRUP | SUBGRUP | CATEGORIA
J 2 3

10. Durada del contracte
La durada estimada de les obres s’estima en 4 (quatre) mesos d’acord el projecte executiu aprovat.

Podra ser objecte de prorroga per causes justificades d’acord amb alld establert a I'art. 29 de la Llei
9/2017, LCSP, pel termini maxim d’'un mes (1 mes) addicional.

11. Import de licitacié del contracte i valor estimat
Import de licitacio:

L’'import de licitacié de les obres, que queda detallat i justificat en el pressupost del Projecte,
és:

Pressupost de licitacio:
DESCRIPCIO IMPORT T.IVA Q.IVA PREU LICIT.
Contracte d’obres 556.267,14 21% 116.816,10 673.083,24
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Valor estimat del contracte (incloses modificacions): € sense IVA.

Pressupost de licitacio:

DESCRIPCIO | IMPORT PROJECTE (€) MODIFIC[:\“(;?)E; 20% (€) TOTAL (€)
Contracte d’'obres 556.267,14 111.253,43 667.520,57

12. Assignacié comptable patrimonial, imputacié al pressupost
Assignacié comptable

D’acord amb I'ordre HAP/1781/201:3, de 20 de setembre (BOE num. 237, de 03/10/2013), per la qual
s’aproven les instruccions del model normal de comptabilitat per a I'’Administracio local, segons la
legislacié patrimonial s’ha de detallar de forma individualitzada els diversos elements de I'immobilitzat
registrats en la seva comptabilitat.

Els imports de la present contracte s’assignaran en funci6 dels seglients percentatges, en base a les
superficies d’actuacioé en cada bé immoble:

Codi Patrimoni Immoble % Inversié Import € (PEM)
IMM-050 Complex Piscina Municipal 100,0 459.464,30

Imputacié al pressupost

La despesa prevista és de 673.083,24 IVA inclos. Caldra que és faci efectiva amb carrec a la segiient
aplicacio pressupostaria, d’'acord amb la proporcio establerta a I'apartat anterior: 2083/34200/63201.

- . .. % Import
Any | Economica Funcional | Organica | Import net VA Import IVA Total
2025 63201 34200 2083 556.267,14 | 21 116.816,10 | 673.083,24

Anualitats

Per la durada de I'obra (4 mesos), i atenent els terminis inherents al propi procés de licitacio i adjudicacio
es preveu la seglient projeccio de la despesa sigui en el transcurs de I'any 2025, sense perjudici de les
causes sobrevingudes que puguin succeir:

Previsio execucio anualitat 2025: (100%)= 673.083,24 € (totalitat del contracte)

Condicionants

A tal efecte, i en tant que els imports anteriors depenen dels terminis reals als quals esta sotmesa la

tramitacié administrativa, a la data d’actualitzacio de les plurianualitats caldra reflectir-hi els canvis deguts
a les causes sobrevingudes descrites anteriorment.

Ajuntament
deVila-seca

I
N
w
>
I
o
[TH
=3
s
S
x
I
(%]
w
©
o
I
=
14
723
Q
%5
X
PN
w0
2

o

©
h=]

o}
>
o

Q
(&)

Verificacio: https://vila-seca.eadministracio.cat/
. Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 3 de 7




Financiado por

. * ) S
Ia Unién Europea ,‘-\. SRR & pe— n =
Nerx!GenarationEU . T re—aT W Trembormecion § Bevttonc oy~

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiador por ka Unidn Europea ~ Next Generabion EU
13. Modificacions de contracte (art. 203 a 207 LCSP)

El contracte es podra modificar en els termes establerts en l'article 204.1 de la LCSP fins un maxim del
20% del contracte inicial, que caldra incorporar al Plec de Clausules Administratives:

Hi pot haver-hi un modificacio del contracte fins a un 20% de I'import I'adjudicacio del contracte.
En els seguents suposits:

a) Variacions d’'amidaments originades per les caracteristiques reals del medi fisic en el moment
de I'execucio.

b) Modificacions d'elements estructurals o equips per a I'adequacio a les circumstancies reals per
variacié de les condicions fisiques.

c) Modificacions o nova execucié d'elements que per la seva naturalesa han de ser considerats
com a part consubstancial de I'obra (necessaries per adequar I'obra a la seva fi), encara que no
hagin estat considerats o ho hagin estat inadequadament en les previsions de I'obra.

d) Modificacions originades per l'obsolescéncia tecnologica de determinades tecnologies o
I'aparicié al mercat d'altres més noves.

e) Totes les modificacions amb origen a variacions sobrevingudes en els marcs fisic, legal,
normatiu o tecnologic que obliguin a la modificacié dels seus elements per corregir deficiéncies
que puguin ser esmenables sense recorrer a I'is de tecnologies extraordinaries.

f)  Actuacions derivades dels resultats d'estudis geotécnics actualitzats.

g) Condicions técniques requerides per administracions publiques, organismes i companyies
subministradores afectades.

h) Actuacions derivades d'afeccions a serveis i instal-lacions existents no contemplades al projecte
original.

i) Adaptacié a canvi normatiu. e Increments en les mesures de seguretat i salut en fase de
construccio de les instal-lacions.

No es consideraran modificacions I'excés d’amidaments i la inclusié de preus nous, que no superin el
10% del preu de contracte inicial i el 3% del pressupost primitiu del contracte respectivament, en els
termes de l'article 242.4 de la LCSP

En aquest cas, la modificacio s’acordara per I'organ de contractacié amb la conformitat prévia per escrit
de I'empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldra d’acord amb la causa prevista en
I'article 211.1.g) de la LCSP.

Els organs de contractacid que haguessin modificat un contracte durant la seva vigéncia, amb
independéncia de la causa que justifiqui la modificacid, hauran de publicar en tot cas un anunci de

modificacié en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de I'aprovacio de la mateixa, que haura
d'anar acompanyat de les al-legacions del contractista i de tots els informes emesos.

14. Pagament de factures/certificacions

El pagament s’efectuara d’acord amb allo establert a I'article 198 i 240 de la LCSP, que s’efectuar
mitjangant certificacions d’obra (abonaments a compte).

15. Procediment d’adjudicacié i justificacio

Procediment: Atés I'import de licitacio previst del contracte, I'adjudicacié del present contracte es dura a
terme mitjangant PROCEDIMENT OBERT, subjecte a regulacié harmonitzada i amb pluralitat de criteris
d’adjudicacio (criteris avaluables de forma automatica), d’acord amb allo establert als articles 145, 146 i 156

de la LCSP.

Ajuntament
deVila-seca

I
N
w
>
I
o
[TH
=3
s
S
x
I
(%]
w
©
o
I
=
14
723
Q
%5
X
PN
w0
2

o

©
h=]

o}
>
o

Q
(&)

. Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 4 de 7

Verificacio: https://vila-seca.eadministracio.cat/




Financiado por

. * - ] S
ta Unién Europea ,‘.\. T | e b T as dn Boeipissaside D -
Nex! GenarationE U 0 T I—aT™ | . v Sevttoncu e A

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiador por ka Unidn Europea ~ Next Generabion EU

16. Pressupostos adjunts

En tractar-se d’una licitacié per procediment obert, no hi ha pressupostos adjunts.

17. Justificacio de I'oferta proposada, en cas de no ser la més economica

No procedeix. Es tracta d’'un procediment obert amb multiplicitat de criteris d’adjudicacio, d’entre els quals
consten criteris basats en la qualitat i millores en I'execucié del procés constructiu de I'obra.

18. Comité d’experts

No procedeix la participacié d’'un comité d’experts atés que es tracta d'un contracte d’obres per
procediment obert en el qual els tots els criteris d’adjudicacié sén avaluables de forma automatica

19. Condicions de solvéncia de les empreses (art. 86 a 92 LCSP)

Les condicions de solvéncia economica i financera i solvencia técnica i professional es troben definides per
a cadascun dels lots en I'apartat G del quadre de caracteristiques del plec de clausules administratives,
d’acord amb alloé que disposa la LCSP.

20. Condicions especials d’execucié/ observacions

Les condicions especials d’execucié del contracte, de caracter medi ambiental, seran les que tot seguit
s’indiquen:

1.- L’empresa contractista —i també, si s’escau, I'empresa o les empreses subcontractistes— ha de complir
les obligacions d’informacio previstes en l'article 8.2 de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per
la qual es configura el sistema de gestio del Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia, les quals
inclouen els aspectes segients:

¢ NIF del contractista o subcontractistes.

e Nom o rad social.

e Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.

o Acceptacié de la cessié de dades entre les administracions publiques implicades per donar
compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei
organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccid de dades personals i garantia dels drets
digitals (annex 4 d’aquest plec).

e Declaracid responsable relativa al compromis de compliment dels principis transversals
establerts en el PRTR i que puguin afectar 'ambit objecte de gestié (annex 5 d’aquest plec).

e Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripcié al Cens d’empresaris, professionals i
retenidors de I'Agéncia Estatal de I'Administracié Tributaria o al cens equivalent de
I’Administracio Tributaria Foral, que ha de reflectir I'activitat efectivament desenvolupada en la
data de participacio en el procediment de licitacio.

Aixi mateix, 'empresa contractista —o si s’escau, 'empresa o les empreses subcontractistes—
tenen I'obligacié d’aportar la informacio relativa al titular real del beneficiari final dels fons en la
forma prevista en larticle 10 de I'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual
s’estableix el procediment i format de la informacié a proporcionar per les entitats del sector
public estatal, autonomic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execucid
pressupostaria i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperacio,
transformacid i resiliéncia.

2.- En relacié al principi de no significant harm — DNSH, I'entitat contractant garantira, en totes les
actuacions que dugui a terme en execucid del contracte, el ple compliment del principi de «no causar un
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perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH) i, en el seu cas,
I'etiquetatge climatic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperacid, Transformacio i
Resiliéncia, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) ndm. 2021/241
del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de
Recuperacio i Resiliéncia, aixi com amb el requerit en la Decisié d'Execucié del Consell relativa a
I'aprovacié de l'avaluacio del pla de recuperacio i resiliencia d'Espanya. A aquests efectes, ha de
presentar la declaracié responsable conforme al model de I'annex 3 d’aquest plec de clausules.

3.- En relacié a I'etiquetatge climatic/mediambiental, en el disseny i el desenvolupament dels ajuts
s'ha de tenir en compte també I'etiquetatge de contribucié climatica corresponent a la inversi6 del Pla de
Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia en qué s'emmarquen les actuacions, d'acord amb el que preveu
I'annex VI del Reglament (UE) num. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer. Cada
etiqueta esta associada a unes condicions que cal respectar. Un cop coneguda l'etiqueta, si escau, les
condicions establertes s'han de consultar a I'annex VI del Reglament esmentat, que inclou tots els camps
d'intervencio predefinits.

4- L’empresa contractista esta obligada a incloure en totes les fases de disseny i execucio dels projectes
i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestié de residus de construccié i demolicié
que es desenvolupara posteriorment en el corresponent Pla de gestié de residus i construccio i demolicid,
conforme a l'establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la produccié i
gestio dels residus de construccié i demolicio, on es compliran les segiients condicions:

e Almenys el 70% del pes dels residus en construccié i demolicié no perillosos (excloent el
material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus establerta
per la decisio 2000/532/EC), generats en el lloc de construccio, es preparara per a la seva
reutilitzacio, reciclatge o valoritzacio, incloses les operacions d’emplenament utilitzant residus
per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestio de
residus de construcci6 i demolicié de la UE.

o Els operadors hauran de limitar la generacié dels residus en els processos relacionats amb la
construccié i demolicid, de conformitat amb el Protocol de gestié de residus de construccio i
demolicio de la UE i tenint en compte les millores técniques disponibles i utilitzant la demolicié
selectiva per permetre I'eliminacié i manipulacié segura de substancies perilloses i facilitar la
preparacié per la reutilitzacié i reciclatge d'alta qualitat mitjangant la retirada selectiva de
materials, utilitzant els sistemes de classificacié disponibles pels residus de construccio i
demolicié. Tanmateix, s’establira que la demolicié es porti a terme preferiblement de forma
selectiva i la classificacio es realitzara de forma preferent en el lloc de generacié dels residus.
En el cas de generar-se residus perillosos, com I'amiant, aquests hauran de ser retirats,
emmagatzemats i gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament.

o Els dissenys dels edificis i les técniques de construccio recolzaran la circularitat i, en particular,
demostraran, amb referéncia a la 1ISO 20887, per avaluar la capacitat de desmuntatge o
adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en I's de recursos,
adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilitzacio i reciclatge.

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matéria de gestié dels residus generats en
les actuacions, la persona posseidora dels residus i dels materials de construccié haura d’aportar un
informe firmat per la direccié facultativa de I’obra i que haura de contenir I’acreditacié documental
de que els residus s’han destinat a la preparacié per la reutilitzacio, reciclat o valoritzacié en
gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 70%.

Aquest fet s’acreditara a través dels certificats dels gestors de residus, que a més incloura el codi
LER dels residus entreqgats perqué es puqui comprovar al separacio realitzada en I’obra. També
s’incloura el certificat relatiu _als residus perillosos generats, encara que no computin per
I’objectiu del 70%.

5.- Cal instal-lar cartell d’obra en totes les actuacions finangades amb fons NGEU. Els models es poden
trobar en el seglient enllag: https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-
imatges-propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-catalunya/
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6- Les condicions especials d’execucio del contracte, de caracter medi ambiental, seran les que tot seguit

s’indiquen:

e Reutilitzacio i/o reciclatge d’envasos i embalatges dels materials i productes fungibles utilitzats
durant I'execucio del contracte.

¢ Recollida selectiva dels residus generats en I'execucio del contracte.
e  Gestio dels residus especials a través d’un gestor autoritzat de residus.

7.- Les condicions especials d’execucio establertes en els presents plecs seran igualment exigides a tots
els subcontractistes que participin en I'execucié del contracte.

21. Seguiment del contracte. (art. 62 LCSP)

El responsable i gestor del contracte recaura en la mateixa persona, Sr. Jordi Gil Teixidd, enginyer técnic
industrial, juntament amb el director facultatiu de les obres en qualitat supervisor.

Vila-seca, a la data de la signatura electronica

El Gestor Visti Plau

El responsable del Servei d’Enginyeria El regidor delegat
oy

Ajuntament

deVila-seca
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