. Ajuntament Departament de Planificacid i Gestié d’Inversions

de Barcelona
BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

AVALUACIO MITJANCANT CRITERIS AUTOMATICS

Expedient: 245.2025.001
Nom: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIO DE LA COBERTURA (AMBIT MAR | RESTA D’AMBITS) | DESDOBLAMENT DE LES VIES DEL TRAMVIA A LA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES,
ENTRE EL C. DE BADAJOZ | EL C. DE BILBAO AL DISTRICTE DE SANT MART( DE BARCELONA

Puntuacié Oferta Economica: 30
Puntuacié Preus Contradictoris: 5 Millora Contractacié maxima: 70,00%
Puntuacié Contractacid Laboral: 5 Millora Contractacié mitjana: 58,89%
Puntuacié Garantia: 5
Baixa BEDEC maxima corregida: 16,00%
Mesos d'ampliacié maxims: 24
Criteri presumpcié anormalitat: 2% Oferta Mitjana: 23.274.607,52 Millora Garantia maxima: 24

Oferta Minima: 22.599.587,46
Baixa mitjana: 12,71%
PRESSUPOST DE LICITACIO (*) dmax:  2,53%
26.663.033,82

VALORACIO ECONOMICA VALORACIO PERSONAL VALORACIO GARANTIA
ol?er:tlera LICITADORS I CEERTAUY) dela mma’na Agfoer:aal Runtiiies ESlXAIBEDEC co?raei)g(lada Pu;:DBECxa co:::)a:rt:lcié Caiantid cGoar::;i';Z
3 |UTEFCC - COMSA 23.607.400,00 -0,0124814 11,46% 26,02 12,03% 12,03% 4,34 30,35 60,00% 4,85 24 24 5,00
2 | UTE ROVER - ROVER RAIL - ROGASA 23.510.044,21 -0,0088301 11,83% 26,43 12,41% 12,41% 4,40 30,83 70,00% 5,00 24 24 5,00
1 | UTE SACYR - ROMERO POLO - SCRINSER 23.407.155,95 -0,0049712 12,21% 26,85 12,82% 12,82% 4,48 31,33 60,00% 4,85 24 24 5,00
5 | UTE DRAGADOS - TECSA - TRADE 24.396.675,95 -0,0420833 8,50% 22,40 8,93% 8,92% 3,73 26,14 60,00% 4,85 24 24 5,00
9 |OBRASCON HUARTE LAIN 24.116.714,10 -0,0315833 9,55% 23,75 10,03% 10,03% 3,96 27,71 40,00% 4,47 24 24 5,00
7 | UTEVILOR - ARNO 23.610.114,98 -0,0125832 11,45% 26,00 12,02% 12,02% 4,33 30,34 70,00% 5,00 24 24 5,00
4 |UTE COPISA- FERROVIAL - RUBAU 22.650.247,22 0,0234167 15,05% d>0,02 15,80% 60,00% 24
6 |UTE ACCIONA - COPCISA 22.599.587,46 0,0253167 15,24% d>0,02 16,00% 60,00% 24
8  |UTE VIAS - CRC - ING.FERROVIARIOS 22.695.596,21 0,0217159 14,88% d>0,02 15,62% 50,00% 24
(*) Imports (IVA exclos) 9 Ndmero d'ofertes presentades

Identificacié de les ofertes presumptament anormals o desproporcionades i no justificades adequadament
Queda exclosa del calcul de I'oferta mitjana I'oferta de la UTE DRAGADOS-TECSA-TRADE al estar vinculades les empreses VIAS-DRAGADOS-TECSA i la UTE VIAS-CRC-INGENIERIA FERROVIARIA presentar
una oferta menor.
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Ajuntament Departament de Planificacio i Gestié d’Inversions

de Barcelona
BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

AVALUACIO MITJANCANT CRITERIS AUTOMATIC!

Expedient: 245.2025.001

Nom: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIO DE LA COBERTURA (AMBIT MAR | RESTA D’AMBITS) | DESDOBLAMENT DE LES VIES DEL TRAMVIA A LA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, ENTRE EL C. DE BADAJOZ | EL C. DE BILBAO AL DISTRICTE DE
SANT MART{ DE BARCELONA

Puntuacié Equip Responsable. Cap d'Obra: 7

Puntuaci6 Equip Responsable. Encarregat/ada: 5

Puntuaci6 Equip Responsable.Técnic/a: 3
Import de referéncia calcul puntuacié 6.000.000,00 €

RACIO EQUIP DE TREBAMALORACIO EQUIP DE TREBALL

CAP D'OBRA ENCARREGAT / DA

Ordre

3 UTE FCC - COMSA 18.186.457,00) 5 187.418.181,000 5 Total 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 7,00 18.186.457,00| 5 18.748.181,00, 5 1,00 1,00 1,00 1,00 Total 1,00
2 UTE ROVER - ROVER RAIL - ROGASA 264.512.909,48| 10 180.899.863,93 10 Total 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 7,00 264.512.909,48| 10 180.899.863,93| 10 1,00 1,00 1,00 1,00 Total 1,00
1 UTE SACYR - ROMERO POLO - SCRINSER 372.760.234,10, 4 78.525.611,45| 4 Total 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 7,00 372.760.234,10| 4 78.525.611,45| 4 1,00 1,00 1,00 1,00 Total 1,00
5 UTE DRAGADOS - TECSA - TRADE 23.535.183,10 5 26.625.973,27 5 Total 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 7,00 23.535.183,10 5 26.625.973,27 5 1,00 1,00 1,00 1,00 Total 1,00
9 OBRASCON HUARTE LAIN 83.216.888,28| 2 71.354.157,64| 2 Total 1,50 0,80 0,80 0,80 1,00 4,90 83.216.888,28| 2 71.354.157,64| 2 1,00 0,50 1,00 0,50 Total 1,00
7 UTE VILOR - ARNO 6.819.234,25 2 8.806.895,01 2 Total 0,40 0,80 0,80 0,80 1,00 3,80 6.819.234,25 2 8.806.895,01 2 0,20 0,50 0,20 0,50 Total 1,00
4 UTE COPISA- FERROVIAL - RUBAU 31.699.050,74| 4 31.699.050,74| 4 Total 152.874.715,50, 4 152.874.715,50, 4
6 UTE ACCIONA - COPCISA 62.619.159,94 4 32.451.310,88 4 Total 62.619.159,94 4 32.451.310,88 4
8 UTE VIAS - CRC - ING.FERROVIARIOS 152.462.301,06 4 152.462.301,06 4 Total 38.156.497,31| 4 38.156.497,31| 4
(*) Imports (IVA exclos) (*) Valoracié realitzada un cc (*) Valoracid realitzada un cop revisada la documentacio aportada per I'acreditacid de les ofertes
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Ajuntament Departament de Planificacié i Gestié d’Inversions

de Barcelona
BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

AVALUACIO MITJANCANT CRITERIS AUTOMATIC!

TECNIC/ A
TOTAL (*)
Ordre Puntuacié . . Puntuacié Puntuacié Puntuacié Puntuacié Puntuacié
obertura HICITADORS Total Suma PEC Actuacio Suma PEC AdUaco  gmapec  Actuacions  SumaPEC  Actuacions Total
3 UTE FCC - COMSA 5,00 18.186.457,00 5 18.748.181,00 5 0,75 0,75 0,75 0,75 3,00 15,00
2 UTE ROVER - ROVER RAIL - ROGASA 5,00 264.512.909,48| 10 180.899.863,93| 10 0,75 0,75 0,75 0,75 3,00 15,00
1 UTE SACYR - ROMERO POLO - SCRINSER 5,00 372.760.234,10 4 78.525.611,45 4 0,75 0,75 0,75 0,75 3,00 15,00
5 UTE DRAGADOS - TECSA - TRADE 5,00 23.535.183,10 5 26.625.973,27 5 0,75 0,75 0,75 0,75 3,00 15,00
9 OBRASCON HUARTE LAIN 4,00 83.216.888,28 2 71.354.157,64 2 0,75 0,40 0,75 0,40 2,30 11,20
7 UTE VILOR - ARNO 2,40 6.819.234,25 2 8.806.895,01 2 0,25 0,40 0,25 0,40 1,30 7,50
4 UTE COPISA- FERROVIAL - RUBAU 235.102.953,41 4 235.102.953,41 4
6 UTE ACCIONA - COPCISA 62.619.159,94 4 32.451.310,88 4
8 UTE VIAS - CRC - ING.FERROVIARIOS 48.917.143,29 4 48.917.143,29 4

(*) Imports (IVA exclos)
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Ajuntament Departament de Planificacio i Gestié d’Inversions

de Barcelona
BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

AVALUACIO MITJANCANT CRITERIS AUTOMATIC!

Expedient: 245.2025.001
Nom: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIO DE LA COBERTURA (AMBIT MAR | RESTA D’AMBITS) | DESDOBLAMENT DE LES VIES DEL TRAMVIA A LA GRAN VIA DE LES (
Puntuacié Criteris Automatics: 60
Puntuacié Técnica Total. 40

CRITERIS AUTOMATICS CRITERIS TECNICS

PUNTUACIOTOTAL  Ordre
o:e'i:;a LICITADORS TOTALECONOMICA Ordre oo ng\t“;R op Ordre  TOTALGARANTIA EQUI:"I:'E'BALL Ordre
3 |uTE Fec - comsa 30,35 6 4,85 3 5,00 15,00 1 1
2 UTE ROVER - ROVER RAIL - ROGASA 30,83 5 5,00 1 5,00 15,00 1 4
1 UTE SACYR - ROMERO POLO - SCRINSER 31,33 4 4,85 3 5,00 15,00 1 7
5 |UTE DRAGADOS - TECSA - TRADE 26,14 9 4,85 3 5,00 15,00 1 2
9 OBRASCON HUARTE LAIN 27,71 8 4,47 9 5,00 11,20 8 8
7 |UTEVILOR- ARNG 30,34 7 5,00 1 5,00 7,50 9 9
4 UTE COPISA- FERROVIAL - RUBAU 6
6 UTE ACCIONA - COPCISA 3
8 UTE VIAS - CRC - ING.FERROVIARIOS 5

(*) Imports (IVA exclos)
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