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nº oferta Licitadors admesos

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       OBRASCON HUARTE LAIN, SA (OHLA)

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ DE LA COBERTURA (ÀMBIT MAR I RESTA D’ÀMBITS) I 
DESDOBLAMENT DE LES VIES DEL TRAMVIA A LA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, ENTRE EL C. DE BADAJOZ I EL C. 

DE BILBAO AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA.

UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. - CRC OBRAS Y SERVICIOS S.L. - INGENIERÍA Y SERVICIOS 
FERROVIARIOS S.A.U.

VILOR INFRAESTRUCTURAS S.L. - ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A - COPCISA S.A.

UTE DRAGADOS S.A. - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. - INFRAESTRUCTURAS TRADE S.L.

UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. - FERROVIAL CONSTRUCCIÓN S.A. - 
CONSTRUCCIONES RUBAU S.A.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN S.A. - COMSA S.A.U.

UTE ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A. - ROVER RAIL S.A. - ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS S.A.U.

UTE SACYR INFRAESTRUCTURAS S.A. - JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U. - SCRINSER, S.A.

DADES DELS LICITADORS
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puntuacions màximes 12,00 20,00 4,00 4,00 40,00
1        UTE SACYR INFRAESTRUCTURAS S.A. - JOSÉ ANTONIO ROM      9,55 12,55 3,10 3,35 28,55
2        UTE ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A. - ROVER RAIL S.A. - R     9,55 14,95 2,70 3,70 30,90
3        UTE FCC CONSTRUCCIÓN S.A. - COMSA S.A.U. 11,25 17,55 3,40 3,85 36,05
4        UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. - FERROVIAL      10,60 11,70 3,30 3,85 29,45
5        UTE DRAGADOS S.A. - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA S     10,60 13,45 3,20 4,00 31,25
6        ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A - COPCISA S.A. 10,00 14,15 3,00 4,00 31,15
7        VILOR INFRAESTRUCTURAS S.L. - ARNÓ INFRAESTRUCTURA  10,00 7,15 3,60 3,45 24,20
8        UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. - CRC OBRAS Y SERVIC        10,60 12,20 3,60 3,70 30,10
9        OBRASCON HUARTE LAIN, SA (OHLA) 9,25 12,25 3,10 3,05 27,65

RESUM DE VALORACIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ DE LA COBERTURA (ÀMBIT MAR I RESTA D’ÀMBITS) I 
DESDOBLAMENT DE LES VIES DEL TRAMVIA A LA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, ENTRE EL C. DE BADAJOZ I EL C. DE 

BILBAO AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCEL



Pàgina 4 de 6

EXP. 245.2025.001

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ DE LA COBERTURA (ÀMBIT MAR I RESTA D’ÀMBITS) I DESDOBLAMENT DE LES VIES DEL TRAMVIA A LA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, ENTRE EL C. DE BADAJOZ I EL C          

1 2 3 4 5

EMPRESES LICITADORES:  

UTE SACYR 
INFRAESTRUCTURAS 
S.A. - JOSÉ ANTONIO 

ROMERO POLO, S.A.U. 

UTE ROVER 
INFRAESTRUCTURAS 
S.A. - ROVER RAIL S.A. 

- ROGASA 

UTE FCC 
CONSTRUCCIÓN S.A. - 

COMSA S.A.U.

UTE COPISA 
CONSTRUCTORA 
PIRENAICA S.A. - 

FERROVIAL 

UTE DRAGADOS S.A. - 
TECSA EMPRESA 

CONSTRUCTORA S.A. - 
INFRAESTRUCTURAS 

2,1 9,55 9,55 11,25 10,60 10,60

2.1.1 Consistència del Pla d'obres
Planificació correcta adequada a l'obra 4,60 Planificació correcta adequada a l'obra 4,60 Planificació detallada que millora la 

proposta de projecte
6,00 Planificació correcta adequada a l'obra 4,60 Planificació correcta adequada a l'obra 4,60

Bona justificació dels rendiments de 
les tasques principals

2,00 Bona justificació dels rendiments de 
les tasques principals

2,00 Bona justificació dels rendiments de 
les tasques principals

2,00 Bona justificació dels rendiments de 
les tasques principals

2,00 Bona justificació dels rendiments de 
les tasques principals

2,00

Puntuació apartat: 6,60 6,60 8,00 6,60 6,60

2.1.2 Organigrama de l'equip tècnic
Adequat a lesnecessitats de l'obra 0,70 Millora i amplia les necessitats de 

personal
1,00 Millora i amplia les necessitats de 

personal
1,00 Millora i amplia les necessitats de 

personal
1,00 Millora i amplia les necessitats de 

personal
1,00

Adequat a les necessitats 
específiques del tipus d'obra

1,00 Funcions i responsabilitats correctes 
poc específiques

0,70 Adequat a les necessitats 
específiques del tipus d'obra

1,00 Adequat a les necessitats 
específiques del tipus d'obra

1,00 Adequat a les necessitats 
específiques del tipus d'obra

1,00

Puntuació apartat: 1,70 1,70 2,00 2,00 2,00

2.1.3 Coherència assignació pressupostos
Coherent i amb detall correcte 1,25 Coherent i amb detall correcte 1,25 Coherent i amb detall correcte 1,25 Coherent i amb grau de detall elevat 2,00 Coherent i amb grau de detall elevat 2,00

Puntuació apartat: 1,25 1,25 1,25 2,00 2,00

2,2 12,55 14,95 17,55 11,70 13,45

2.2.1 Descripció del procés constructiu
Bàsica i coherent 4,50 Procés ben detallat, correcte i 

coherent
6,50 Procés ben detallat que millora el 

procés de projecte
8,00 Bàsica i coherent 4,50 Bàsica i coherent 4,50

Puntuació apartat: 4,50 6,50 8,00 4,50 4,50

2.2.2 Proposta de millora sobre projecte o procès con
1 Millora aplicable amb benefici moderat 1,15 Millora aplicable amb benefici moderat 1,15 Millora aplicable amb gran benefici 1,50 Millora aplicable amb poc benefici 0,60 Millora aplicable amb poc benefici 0,60

2 Millora aplicable amb poc benefici 0,60 Millora aplicable amb poc benefici 0,60 Millora aplicable amb benefici moderat 1,15 Millora aplicable amb poc benefici 0,60 Millora aplicable amb benefici moderat 1,15

3 Millora aplicable amb poc benefici 0,60 Millora aplicable amb benefici moderat 1,15 Millora no aplicable o intranscendent 0,00 Millora no aplicable o intranscendent 0,00 Millora aplicable amb poc benefici 0,60

4 Millora no aplicable o intranscendent 0,00 Millora aplicable amb poc benefici 0,60 Millora aplicable amb gran benefici 1,50 Millora aplicable amb benefici moderat 1,15 Millora aplicable amb poc benefici 0,60

Puntuació apartat: 2,35 3,50 4,15 2,35 2,95

2.2.3 Interferències en el trànsit i mesures de reducció
Identificació exhaustiva i coherent 1,00 Identificació exhaustiva i coherent 1,00 Identificació correcta i coherent amb 

l'oferta
0,70 Identificació correcta i coherent amb 

l'oferta
0,70 Identificació exhaustiva i coherent 1,00

Sistemàtica correcta i ben 
dimensionada en recursos

1,00 Sistemàtica correcta amb recursos 
escassos

0,70 Sistemàtica correcta i ben 
dimensionada en recursos

1,00 Sistemàtica correcta i ben 
dimensionada en recursos

1,00 Sistemàtica correcta i ben 
dimensionada en recursos

1,00

Puntuació apartat: 2,00 1,70 1,70 1,70 2,00

2.2.4 Estudi dels elements de tancament i senyalitzac
Identificació correcta i coherent amb 
l'oferta

0,70 Identificació correcta i coherent amb 
l'oferta

0,70 Identificació correcta i coherent amb 
l'oferta

0,70 Identificació correcta i coherent amb 
l'oferta

0,70 Identificació exhaustiva i coherent 1,00

Solucions que millores el projecte i 
ben dimensionades

1,00 Solucions habituals, correctes i ben 
dimensionades

0,70 Solucions que millores el projecte i 
ben dimensionades

1,00 Solucions que millores el projecte i 
ben dimensionades

1,00 Solucions que millores el projecte i 
ben dimensionades

1,00

Puntuació apartat: 1,70 1,40 1,70 1,70 2,00

2,2,5 Accions millora imatge obresi reduïr impacte
1 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50

2 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora poc aplicable o poc benefici 0,10 Millora aplicable i de gran benefici 0,50

3 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de benefici moderat 0,35 Millora aplicable i de gran benefici 0,50

4 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de benefici moderat 0,35 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50

Puntuació apartat: 2,00 1,85 2,00 1,45 2,00

2,3 3,10 2,70 3,40 3,30 3,20

2,3,1 Anàlisi de l'estudi de seguretat i salut
Anàlisi correcte i coherent 1,60 Anàlisi correcte i coherent 1,60 Identificació d’aspectes importants i 

millorables
2,00 Identificació d’aspectes importants i 

millorables
2,00 Anàlisi correcte i coherent 1,60

Puntuació apartat: 1,60 1,60 2,00 2,00 1,60

2,3,2 Millores sobre l'estudi de seguretat i salut
1 Millora de dubtosa aplicació o poca 

repercussió
0,10 Millora de dubtosa aplicació o poca 

repercussió
0,10 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30

2 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora de dubtosa aplicació o poca 
repercussió

0,10 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30

3 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable de gran benefici 0,40

4 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora de dubtosa aplicació o poca 
repercussió

0,10 Millora de dubtosa aplicació o poca 
repercussió

0,10 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30

5 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30

Puntuació apartat: 1,50 1,10 1,40 1,30 1,60

2,4 3,35 3,70 3,85 3,85 4,00

2,4,1 Propostes per reduir l'impacte mediambiental de 
1 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora aplicable, eficient i de gran 

benefici
0,50 Millora aplicable, eficient i de gran 

benefici
0,50 Millora aplicable, eficient i de gran 

benefici
0,50 Millora aplicable, eficient i de gran 

benefici
0,50

2 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50

3 ... 0,00 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50

4 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50

Puntuació apartat: 1,35 1,70 1,85 1,85 2,00

2,4,2 Propostes per millora el pla de residus de l'obra
1 Millora aplicable, eficient i de gran 

benefici
1,00 Millora aplicable, eficient i de gran 

benefici
1,00 Millora aplicable, eficient i de gran 

benefici
1,00 Millora aplicable, eficient i de gran 

benefici
1,00 Millora aplicable, eficient i de gran 

benefici
1,00

2 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

1,00 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

1,00 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

1,00 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

1,00 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

1,00

Puntuació apartat: 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

TOTAL PUNTUACIÓ 28,55 30,90 36,05 29,45 31,25

2,00

Millores sobre el procés /projecte

Sistemática de gestió

Solucions proposades

Anàlisi de les situacions

Anàlisi de les situacions

MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROCÉS 

Millores sobre el procés /projecte

Identificació d'aspectes del procés constructiu

Millores sobre el procés /projecte

Millores sobre el procés /projecte

PLA D'OBRES

Consistència

Justificació de rendiments

Organització del personal

Funcions i responsabilitats

Endrça obres

Endrça obres

Anàlisis aspectes singulars

Endrça obres

Endrça obres

Propostes de l'estudi de seguretat i salut

Propostes de l'estudi de seguretat i salut

MEMÒRIA DE SEGURETAT I SALUT

Propostes de l'estudi de seguretat i salut

Propostes de l'estudi de seguretat i salut

Propostes per reduir l'impacte mediambiental de l'obra

Propostes per millora el pla de residus de l'obra

Propostes per millora el pla de residus de l'obra

Propostes de l'estudi de seguretat i salut

AMBIENTALITZACIÓ, GESTIÓ AMBIENTAL I 

Propostes per reduir l'impacte mediambiental de l'obra

Propostes per reduir l'impacte mediambiental de l'obra

Propostes per reduir l'impacte mediambiental de l'obra
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EMPRESES LICITADORES:  

2,1
2.1.1 Consistència del Pla d'obres

Puntuació apartat:
2.1.2 Organigrama de l'equip tècnic

Puntuació apartat:
2.1.3 Coherència assignació pressupostos

Puntuació apartat:

2,2
2.2.1 Descripció del procés constructiu

Puntuació apartat:
2.2.2 Proposta de millora sobre projecte o procès con

1

2

3

4

Puntuació apartat:
2.2.3 Interferències en el trànsit i mesures de reducció

Puntuació apartat:
2.2.4 Estudi dels elements de tancament i senyalitzac

Puntuació apartat:
2,2,5 Accions millora imatge obresi reduïr impacte

1

2

3

4

Puntuació apartat:

2,3
2,3,1 Anàlisi de l'estudi de seguretat i salut

Puntuació apartat:
2,3,2 Millores sobre l'estudi de seguretat i salut

1

2

3

4

5

Puntuació apartat:

2,4
2,4,1 Propostes per reduir l'impacte mediambiental de 

1

2

3

4

Puntuació apartat:
2,4,2 Propostes per millora el pla de residus de l'obra

1

2

Puntuació apartat:

TOTAL PUNTUACIÓ

2,00

Millores sobre el procés /projecte

Sistemática de gestió

Solucions proposades

Anàlisi de les situacions

Anàlisi de les situacions

MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROCÉS 

Millores sobre el procés /projecte

Identificació d'aspectes del procés constructiu

Millores sobre el procés /projecte

Millores sobre el procés /projecte

PLA D'OBRES

Consistència

Justificació de rendiments

Organització del personal

Funcions i responsabilitats

Endrça obres

Endrça obres

Anàlisis aspectes singulars

Endrça obres

Endrça obres

Propostes de l'estudi de seguretat i salut

Propostes de l'estudi de seguretat i salut

MEMÒRIA DE SEGURETAT I SALUT

Propostes de l'estudi de seguretat i salut

Propostes de l'estudi de seguretat i salut

Propostes per reduir l'impacte mediambiental de l'obra

Propostes per millora el pla de residus de l'obra

Propostes per millora el pla de residus de l'obra

Propostes de l'estudi de seguretat i salut

AMBIENTALITZACIÓ, GESTIÓ AMBIENTAL I 

Propostes per reduir l'impacte mediambiental de l'obra

Propostes per reduir l'impacte mediambiental de l'obra

Propostes per reduir l'impacte mediambiental de l'obra

                                      C. DE BILBAO AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA.

6 7 8 9

ACCIONA 
CONSTRUCCIÓN, S.A - 

COPCISA S.A.

VILOR 
INFRAESTRUCTURAS 

S.L. - ARNÓ 
INFRAESTRUCTURAS, 

UTE VIAS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. - CRC OBRAS Y 

SERVICIOS S.L. - 

OBRASCON HUARTE 
LAIN, SA (OHLA)

10,00 10,00 10,60 9,25

Planificació correcta adequada a l'obra 4,60 Planificació correcta adequada a l'obra 4,60 Planificació correcta adequada a l'obra 4,60 Planificació correcta adequada a l'obra 4,60

Bona justificació dels rendiments de 
les tasques principals

2,00 Bona justificació dels rendiments de 
les tasques principals

2,00 Bona justificació dels rendiments de 
les tasques principals

2,00 Bona justificació dels rendiments de 
les tasques principals

2,00

6,60 6,60 6,60 6,60

Adequat a lesnecessitats de l'obra 0,70 Adequat a lesnecessitats de l'obra 0,70 Millora i amplia les necessitats de 
personal

1,00 Adequat a lesnecessitats de l'obra 0,70

Funcions i responsabilitats correctes 
poc específiques

0,70 Funcions i responsabilitats correctes 
poc específiques

0,70 Adequat a les necessitats 
específiques del tipus d'obra

1,00 Funcions i responsabilitats correctes 
poc específiques

0,70

1,40 1,40 2,00 1,40

Coherent i amb grau de detall elevat 2,00 Coherent i amb grau de detall elevat 2,00 Coherent i amb grau de detall elevat 2,00 Coherent i amb detall correcte 1,25

2,00 2,00 2,00 1,25

14,15 7,15 12,20 12,25

Procés ben detallat que millora el 
procés de projecte

8,00 Bàsica incompleta o amb 
incoherències poc rellevants

2,50 Procés ben detallat, correcte i 
coherent

6,50 Bàsica i coherent 4,50

8,00 2,50 6,50 4,50

Millora no aplicable o intranscendent 0,00 Millora aplicable amb poc benefici 0,60 Millora no aplicable o intranscendent 0,00 Millora aplicable amb benefici moderat 1,15

Millora aplicable amb poc benefici 0,60 Millora aplicable amb benefici moderat 1,15 Millora no aplicable o intranscendent 0,00 Millora aplicable amb poc benefici 0,60

Millora no aplicable o intranscendent 0,00 Millora no aplicable o intranscendent 0,00 Millora aplicable amb poc benefici 0,60 Millora aplicable amb poc benefici 0,60

Millora aplicable amb poc benefici 0,60 Millora no aplicable o intranscendent 0,00 Millora no aplicable o intranscendent 0,00 Millora aplicable amb poc benefici 0,60

1,20 1,75 0,60 2,95

Identificació correcta i coherent amb 
l'oferta

0,70 Manca de situacions importants a 
identificar

0,30 Identificació correcta i coherent amb 
l'oferta

0,70 Identificació correcta i coherent amb 
l'oferta

0,70

Sistemàtica correcta i ben 
dimensionada en recursos

1,00 Sistemàtica incorrecta o mal 
dimensionada en recursos

0,30 Sistemàtica correcta amb recursos 
escassos

0,70 Sistemàtica correcta amb recursos 
escassos

0,70

1,70 0,60 1,40 1,40

Identificació correcta i coherent amb 
l'oferta

0,70 Manca de situacions importants a 
identificar

0,30 Identificació correcta i coherent amb 
l'oferta

0,70 Identificació correcta i coherent amb 
l'oferta

0,70

Solucions habituals, correctes i ben 
dimensionades

0,70 Solucions habituals, correctes i ben 
dimensionades

0,70 Solucions que millores el projecte i 
ben dimensionades

1,00 Solucions que millores el projecte i 
ben dimensionades

1,00

1,40 1,00 1,70 1,70

Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de benefici moderat 0,35 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de benefici moderat 0,35

Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de benefici moderat 0,35

Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora poc aplicable o poc benefici 0,10 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50

Millora aplicable i de benefici moderat 0,35 Millora aplicable i de benefici moderat 0,35 Millora aplicable i de gran benefici 0,50 Millora aplicable i de gran benefici 0,50

1,85 1,30 2,00 1,70

3,00 3,60 3,60 3,10

Anàlisi correcte i coherent 1,60 Identificació d’aspectes importants i 
millorables

2,00 Identificació d’aspectes importants i 
millorables

2,00 Identificació d’aspectes importants i 
millorables

2,00

1,60 2,00 2,00 2,00

Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora de dubtosa aplicació o poca 
repercussió

0,10

Millora de dubtosa aplicació o poca 
repercussió

0,10 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30

Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30

Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30

Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora de dubtosa aplicació o poca 
repercussió

0,10

1,40 1,60 1,60 1,10

4,00 3,45 3,70 3,05

Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50

Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50

Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50

Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

0,50 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35

2,00 1,45 1,70 1,85

Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

1,00 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

1,00 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

1,00 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

1,00

Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

1,00 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

1,00 Millora aplicable, eficient i de gran 
benefici

1,00 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,20

2,00 2,00 2,00 1,20

31,15 24,20 30,10 27,65



EXP. 245.2025.001

nº oferta OF. TÈCNICA
40,00

3       UTE FCC CONSTRUCCIÓN S.A. - COMSA S.A.U. 36,05
5       UTE DRAGADOS S.A. - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. - INFRAESTRUCTURAS TRADE S.L. 31,25
6       ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A - COPCISA S.A. 31,15
2       UTE ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A. - ROVER RAIL S.A. - ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.U. 30,90
8       UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. - CRC OBRAS Y SERVICIOS S.L. - INGENIERÍA Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A.U. 30,10
4       UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. - FERROVIAL CONSTRUCCIÓN S.A. - CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. 29,45
1       UTE SACYR INFRAESTRUCTURAS S.A. - JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U. - SCRINSER, S.A. 28,55
9       OBRASCON HUARTE LAIN, SA (OHLA) 27,65
7       VILOR INFRAESTRUCTURAS S.L. - ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 24,20

 13 de juny de 2025 

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ DE LA COBERTURA (ÀMBIT MAR I RESTA D’ÀMBITS) I DESDOBLAMENT DE LES VIES DEL 
TRAMVIA A LA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, ENTRE EL C. DE BADAJOZ I EL C. DE BILBAO AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA.

Licitador
puntuacions màximes

VALORACIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA (ordenat)
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