
DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

ÀMBIT DE TERRITORI I CIUTAT SOSTENIBLE 

SERVEI DE PROJECTES URBANS 

Núm. d’expedient: ​ 2025 / 1342 / 3084  

 ​ T110-2020-033-C2 

CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES ORDINÀRIES DE 
REFORMA I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DEL CARRER 
MESTRA DOLORS BARCELÓ, ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

Assumpte:​ Informe de valoració del procediment obert simplificat de les 
obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer 
Mestra Dolors Barceló, Esplugues de Llobregat. 

Destinatari:  ​ Unitat Tècnica de Contractació 

 
En relació amb l’assumpte de l’epígraf, els tècnics signants emeten el següent  

 

INFORME 

En data 10 de juny de 2025, l’ajuntament va aprovar en sessió ordinària de 
Junta de Govern Local, l’expedient de contractació mitjançant procediment 
obert simplificat, els treballs inclosos dins del projecte executiu de les obres 
ordinàries de reforma i millora del carrer Mestra Dolors Barceló, Esplugues de 
Llobregat, amb un import total de licitació de 1.351.578,85 €, amb un import net 
de 1.117.007,31 € i una part d’IVA de 234.571,54 €. El termini d’execució 
previst dels treballs és de 9 mesos. 
En data 08 de juliol de 2025, es va procedir a l’obertura del sobre únic amb el 
següent resultat: 
 

 Empresa 
Oferta 

(IVA no inclòs) 
Millora 1 
(Sí/No) 

Millora 2 
(Sí/No) 

Millora 3 
(anys) 

1 Rubatec, S.A. 1.061.162,89 € Sí Sí 2 
2 Constraula, S.A.U. 1.043.489,36 € Sí Sí 2 
3 Construcciones Fertres, S.L. 964.249,99 € Sí Sí 2 
4 CIC3 Obres i Serveis, S.L. 1.001.520,71 € Sí Sí 2 
5 Barcino Grup Obres i Serveis, S.L. 1.071.222,43 € Sí Sí 2 
6 Cosplaan Obras y Servicios Laantit, S.L.U. 1.046.106,58 € Sí Sí 2 
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7 Artífex Infraestructuras, S.L.U. 836.400,07 € Sí Sí 2 
8 Vialser Edificación y Obra Civil, S.L.U. 1.074.738,02 € Sí Sí 2 
9 Iseova, S.L. 876.617,06 € Sí Sí 2 

10 Tomás Gracia Corporación, S.A. 946.126,77 € Sí Sí 2 
11 Izer Ingeniería y Economia, S.L. 924.344,91 € Sí Sí 1 

 

Revisió de la documentació presentada. 

Es revisa inicialment la documentació presentada, que d’acord amb el capítol 
12, sobre ÚNIC del PCAP ha de ser: 

-       Proposició econòmica d’acord al model de l’annex II del PCAP. 
-   Pressupost de licitació, amb idèntics amidaments i qualitats que les 

del projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos parcials per 
capítols i el resum del pressupost.  

Totes les empreses presenten la documentació anterior, de la qual se’n fa la 
corresponent revisió per a comprovar que es compleix amb els requisits que es 
descriuen als Plecs objecte de la present licitació: 

 

Pel que fa al pressupost presentat, i tal com s’indica a la clàusula 14 del 
PCAP, en l’apartat de la puntuació per criteri d'oferta econòmica es recull que 
“L’import no podrà ser, en cap cas, superior a l’import del pressupost del 
projecte i, de ser així, la proposta del licitador seria exclosa automàticament. A 
més, els preus unitaris oferts, no podran ser, en cap cas, superiors als 
establerts al pressupost inclòs al projecte executiu objecte d’aquesta licitació. 
En cas que qualsevol dels preus unitaris oferts sigui superior als inclosos al 
pressupost del projecte executiu l’oferta quedarà exclosa.”. 

També, “Allò indicat al paràgraf anterior és aplicable també a aquells preus 
unitaris del projecte que tinguin signe negatiu, motiu pel qual, la variació 
d’aquests preus que suposin un abonament per a la propietat inferior al del 
preu del projecte executiu es considerarà que ha suposat un increment en el 
preu unitari i, per tant, l’oferta quedarà exclosa.” 

A més, a la clàusula 12, sobre únic digital, s’indica que “L’oferta que no presenti 
tota la documentació requerida al sobre ÚNIC: el pressupost de licitació, amb 
idèntics amidaments i qualitats que les del projecte, incloent els preus unitaris, 
pressupostos parcials per capítols i el resum del pressupost, serà exclosa del 
present procediment de licitació. Les partides sobre les que no es poden 
modificar els preus de projecte són les corresponents als capítols de Seguretat 
i Salut i Altres (incloses al PEM del pressupost del projecte) i les corresponents 
a les de la Variant d’Endesa.” 
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D’acord amb l’anterior, s’ha comprovat individualment i mitjançant comparativa 
entre les ofertes presentades de les empreses i el pressupost base de licitació, 
que es compleixi el fet que en cap cas se superin els preus unitaris de projecte i 
al mateix temps s’ha comprovat que l’import ofert no supera l’import total del 
projecte i que els preus de les partides corresponents als capítols de Seguretat 
i Salut i Altres i les corresponents a les de la Variant d’Endesa no s’han 
modificat. 

De la comprovació realitzada es detecta que en cap cas se supera l’import total 
del projecte però sí que es detecta que hi ha diverses empreses que han 
presentat un pressupost oferta que supera, en un o més, els preus unitaris 
recollits al pressupost base de licitació inclòs al projecte executiu, motiu pel 
qual aquestes ofertes queden excloses. 

També s’ha detectat que una empresa ha modificat els preus del capítol de 
Seguretat i Salut i, a més, la proposta presentada en l’Annex II difereix de la 
presentada en el pressupost desglossat per partides. 

Les empreses que es troben en alguna de les situacions anteriors són les que 
es detallen a continuació: 
 

a)​ Rubatec, S.A. 

Presenta un seguit de partides els preus unitaris de les quals superen els 
establerts al pressupost de projecte i, per tant, no compleixen amb allò indicat a 
la clàusula 14 del PCAP i que recull que “l’import no podrà ser, en cap cas, 
superior a l’import del pressupost del projecte i, de ser així, la proposta del 
licitador seria exclosa automàticament. Així mateix, els preus unitaris 
presentats, no podran superar en cap moment l’import del preu unitari del 
projecte aprovat. En cas que es superi, l’oferta seria exclosa”. 

Aquestes partides són les que es detallen a l’Annex 1 del present informe. 
  

b)​ Constraula, S.A.U. 

Per una banda presenta un pressupost a l’Annex II que difereix del presentat 
amb el desglòs de preus. 

Per l’altra, en el pressupost presentat per partides es detecta que aquesta 
empresa ha modificat el preu de la partida XPA000SS “Partida alçada de 
cobrament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra. Inclou la senyalització, els 
tancaments d'obra i tot allò que disposi la implantació del Pla de Seguretat i 
Salut desenvolupat” partida corresponent amb el capítol de Seguretat i Salut. 
Per tant, l’oferta no compleix amb allò descrit a la clàusula 12, sobre únic 
digital, s’indica que “L’oferta que no presenti tota la documentació requerida al 

3 

_Informe: Informe - 3084/2025/1342

Codi per a validació: 3EUI0-0C91B-MKSB7
Data d'emissió: 31 de Juliol de 2025 a les 8:29:42
Pàgina 3 de 31

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Superior de Projectes Urbans de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 28/07/2025 15:28
2.- Coordinador Tècnic de Projectes Urbans de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 29/07/2025 08:27

SIGNAT
29/07/2025 08:27

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
:

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

sobre ÚNIC: el pressupost de licitació, amb idèntics amidaments i qualitats que 
les del projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos parcials per capítols i 
el resum del pressupost, serà exclosa del present procediment de licitació. 
Les partides sobre les que no es poden modificar els preus de projecte 
són les corresponents als capítols de Seguretat i Salut i Altres (incloses al 
PEM del pressupost del projecte) i les corresponents a les de la Variant 
d’Endesa.” 

Aquesta partida és la que es detalla a l’Annex 1 del present informe. 
 

c)​ Construcciones Fertres, S.L. 

Presenta un seguit de partides els preus unitaris de les quals superen els 
establerts al pressupost de projecte i, per tant, no compleixen amb allò indicat a 
la clàusula 14 del PCAP i que recull que “l’import no podrà ser, en cap cas, 
superior a l’import del pressupost del projecte i, de ser així, la proposta del 
licitador seria exclosa automàticament. Així mateix, els preus unitaris 
presentats, no podran superar en cap moment l’import del preu unitari del 
projecte aprovat. En cas que es superi, l’oferta seria exclosa”. 

Aquestes partides són les que es detallen a l’Annex 1 del present informe. 
 

d)​ CIC 3 Obres i Serveis, S.L. 

Presenta un seguit de partides els preus unitaris de les quals superen els 
establerts al pressupost de projecte i, per tant, no compleixen amb allò indicat a 
la clàusula 14 del PCAP i que recull que “l’import no podrà ser, en cap cas, 
superior a l’import del pressupost del projecte i, de ser així, la proposta del 
licitador seria exclosa automàticament. Així mateix, els preus unitaris 
presentats, no podran superar en cap moment l’import del preu unitari del 
projecte aprovat. En cas que es superi, l’oferta seria exclosa”. 

Aquestes partides són les que es detallen a l’Annex 1 del present informe. 
 

e)​ Barcino Grup Obres i Serveis, S.L. 

Presenta un seguit de partides els preus unitaris de les quals superen els 
establerts al pressupost de projecte i, per tant, no compleixen amb allò indicat a 
la clàusula 14 del PCAP i que recull que “l’import no podrà ser, en cap cas, 
superior a l’import del pressupost del projecte i, de ser així, la proposta del 
licitador seria exclosa automàticament. Així mateix, els preus unitaris 
presentats, no podran superar en cap moment l’import del preu unitari del 
projecte aprovat. En cas que es superi, l’oferta seria exclosa”. 
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Aquestes partides són les que es detallen a l’Annex 1 del present informe. 
 

f)​ Cosplaan Obras y Servicios Laantit, S.L.U. 

Presenta un seguit de partides els preus unitaris de les quals superen els 
establerts al pressupost de projecte i, per tant, no compleixen amb allò indicat a 
la clàusula 14 del PCAP i que recull que “l’import no podrà ser, en cap cas, 
superior a l’import del pressupost del projecte i, de ser així, la proposta del 
licitador seria exclosa automàticament. Així mateix, els preus unitaris 
presentats, no podran superar en cap moment l’import del preu unitari del 
projecte aprovat. En cas que es superi, l’oferta seria exclosa”. 

Aquestes partides són les que es detallen a l’Annex 1 del present informe. 
 

g)​ Vialser Edificación y Obra Civil, S.L.U. 

Presenta un seguit de partides els preus unitaris de les quals superen els 
establerts al pressupost de projecte i, per tant, no compleixen amb allò indicat a 
la clàusula 14 del PCAP i que recull que “l’import no podrà ser, en cap cas, 
superior a l’import del pressupost del projecte i, de ser així, la proposta del 
licitador seria exclosa automàticament. Així mateix, els preus unitaris 
presentats, no podran superar en cap moment l’import del preu unitari del 
projecte aprovat. En cas que es superi, l’oferta seria exclosa”. 

Aquestes partides són les que es detallen a l’Annex 1 del present informe. 
 

h)​ Tomás Gracia Corporación, S.A. 

Presenta un seguit de partides els preus unitaris de les quals superen els 
establerts al pressupost de projecte i, per tant, no compleixen amb allò indicat a 
la clàusula 14 del PCAP i que recull que “l’import no podrà ser, en cap cas, 
superior a l’import del pressupost del projecte i, de ser així, la proposta del 
licitador seria exclosa automàticament. Així mateix, els preus unitaris 
presentats, no podran superar en cap moment l’import del preu unitari del 
projecte aprovat. En cas que es superi, l’oferta seria exclosa”. 

Aquestes partides són les que es detallen a l’Annex 1 del present informe. 

 

La resta d’ofertes i la documentació presentada compleixen amb allò descrit als 
plecs objecte d’aquesta licitació i resulta en la relació d’empreses següents: 
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 Empresa 
Oferta 

(IVA no inclòs) 
Millora 1 
(Sí/No) 

Millora 2 
(Sí/No) 

Millora 3 
(anys) 

7 Artífex Infraestructuras, S.L.U. 836.400,07 € Sí Sí 2 
9 Iseova, S.L. 876.617,06 € Sí Sí 2 

11 Izer Ingeniería y Economía, S.L. 924.344,91 € Sí Sí 1 

  

Determinació de la presumpció d’ofertes desproporcionades o anormalment 
baixes. 
D’acord amb la relació de la taula anterior, s’analitzen a continuació les ofertes 
per tal de determinar si hi ha existència d’ofertes desproporcionades o 
anormalment baixes. 
Examinats els criteris per apreciar les ofertes desproporcionades o temeràries 
previstes a l’article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes, 
tractant-se de més de tres licitadors, és d’aplicació l’apartat 3, que determina 
que en principi “...es consideraran temeràries les ofertes que siguin inferiors en 
més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes 
presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput de la mitjana l’oferta de 
quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la 
mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 
25 unitats percentuals...”. 
Un cop realitzat el primer càlcul sobre un total de 3 empreses, la mitjana 
aritmètica (preu net) és de 879.120,68 €. L’oferta de quantia més elevada no és 
superior a 10 unitats percentuals a la mitjana calculadai, per tant, no s’exclou 
del càlcul. 
D’acord amb l’exposat anteriorment, la comprovació de la temeritat per als dos 
supòsits descrits a l’article 85 apartat 3 del Reglament General de la Llei de 
Contractes és la següent: 
Supòsit 1: ofertes que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la 
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. 
Mitjana aritmètica de les 3 ofertes: 879.120,68 €. 
Límit temeritat: 879.120,68 € - 10 unitats % = 791.208,61 €. 
D’acord amb el càlcul efectuat pel primer supòsit, no ho ha cap oferta que es 
trobi en situació de considerar-se desproporcionada 
 
Supòsit 2: ofertes amb baixa superior a 25 unitats percentuals. 
Pressupost base de licitació: 1.117.007,31 € 
Límit de temeritat: 1.117.007,31 € - 25 unitats % = 837.755,48 € 
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

D’acord amb el càlcul efectuat per al segon supòsit, de totes les proposicions 
presentades, hi ha una que suposadament es considera desproporcionada o 
temerària, que és la presentada per ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U., 
atès que el seu import és inferior al límit de temeritat del supòsit 2, fixat en 25 
unitats percentuals sobre el preu base de licitació, és a dir, 837.755,48, essent 
l’import ofert de 836.400,07, és a dir inferior al límit anterior en 1.355,41 €. 
 
Requeriment de justificació de les ofertes presumptament desproporcionades o 
anormalment baixes. 
Atès que de les 3 ofertes admeses, la presentada per ARTÍFEX 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. suposadament es considera desproporcionada 
o temerària, segons l’article 149 de la LCSP, es va sol·licitar l’aportació de 
documentació amb el següent criteri: 
 

-​ Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador de 
tots els materials, degudament signats. 

-​ Mà d’obra: Sous, taules salarials i llistat dels preus unitaris simples, 
tenint en compte, òbviament, que no poden ser inferiors a la normativa 
legal i administrativa vigent en el moment de l’aprovació d’aquest plecs. 
Cal justificació documental dels sous, salaris i preus unitaris que es 
facilitin. 

-​ Maquinària: 
o​ Pròpia: serà necessari justificar el preu hora tenint en compte 

l’amortització, manteniment, consums, etc, de la màquina en cada 
cas i les autoritzacions que escaiguin per a realitzar els treballs 
als quals es destini. 

o​ Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa 
propietària de la màquina, degudament signat i justificar que 
podrà realitzar les tasques a les que es destini així com els preus 
unitaris. 

o​ Independentment que sigui pròpia o aliena, caldrà indicar per a 
quines activitats estarà destinada. 

-​ Subcontractistes: 
o​ En el cas que l’execució del conjunt de partides corresponents 

amb algun dels capítols següents estigui prevista a càrrec d’una o 
diverses empreses subcontractades, aquestes hauran d’aportar el 
seu pressupost detallat, justificat tècnica i econòmicament 
(trasllats necessaris, distàncies, experiència, qualitat, 
procediments d’execució i acreditacions) i compromès 
degudament signat, seguint les mateixes pautes exposades als 3 
punts precedents. 
Els capítols del pressupost a considerar per aportar allò sol·licitat 
al present paràgraf són: 

-​ TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS. 

7 

_Informe: Informe - 3084/2025/1342

Codi per a validació: 3EUI0-0C91B-MKSB7
Data d'emissió: 31 de Juliol de 2025 a les 8:29:42
Pàgina 7 de 31

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Superior de Projectes Urbans de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 28/07/2025 15:28
2.- Coordinador Tècnic de Projectes Urbans de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 29/07/2025 08:27

SIGNAT
29/07/2025 08:27

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
:

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

-​ MOVIMENT DE TERRES. 
-​ PAVIMENTACIÓ. 
-​ XARXA DE CLAVEGUERAM. 
-​ XARXA D’ENLLUMENAT. 
-​ XARXA DE REG. 
-​ XARXA DE TELECOMUNICACIONS. 
-​ JARDINERIA. 
-​ MOBILIARI URBÀ. 
-​ SENYALITZACIÓ. 
-​ GESTIÓ de RESIDUS. 

o​ Indicació del % d’obra executada pels diferents subcontractistes. 
o​ Justificació de la inscripció de l’empresa en els registres que es 

corresponguin o acreditació de la mateixa per realitzar l’activitat 
corresponent, quan s’escaigui. En cas que no es presenti 
l’acreditació de l’empresa per realitzar les feines per a les quals 
ha estat subcontractada (per exemple instal·lador acreditat) no es 
considerarà aquesta subcontractació adequada. 

-​ Preus unitaris i rendiments: justificar i documentar els preus unitaris i 
rendiments d’execució de cada partida referents als següents capítols 
del pressupost: 

o​ Treballs previs i demolicions. 
o​ Moviment de terres. 
o​ Pavimentació. 
o​ Xarxa de clavegueram. 
o​ Xarxa d’enllumenat. 
o​ Xarxa de reg. 
o​ Xarxa de telecomunicacions. 
o​ Jardineria. 
o​ Mobiliari Urbà. 
o​ Senyalització. 
o​ Gestió de residus. 

 
-​ Pressupost justificant amb el cost directe, indirecte i despeses 

generals: És obligació presentar pressupost que incorpori el cost directe 
d’acord a les justificacions, declaracions i ofertes presentades d’acord 
als punts anteriors, desglossant entre costos directes i indirectes, 
despeses d’estructura, benefici industrial i la resta de despeses 
associades que han de garantir el compliment del contracte d’acord amb 
les clàusules recollides a la documentació del perfil del contractant que 
ha servit per a la presentació de l’oferta. 
 

En el cas que existeixin innovacions, solucions tècniques o mètodes 
constructius més eficients que es pretenguin exposar per a justificar els preus i 
rendiments oferts, aquests mètodes hauran de descriure’s en una memòria 
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ESTATSIGNATURES
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tècnica, justificar la seva aplicació en altres obres i aportar certificats de bona 
execució seguint aquests mètodes innovadors o de construcció. 
 
En qualsevol cas, cal que la documentació i justificació de preus, maquinària, 
mètodes constructius, mà d’obra, etc. que s’entregui permetin la seva aplicació, 
execució i realització d’acord amb les normes i lleis que siguin d’aplicació per a 
l’obra objecte de la present licitació. 
 
Tota la documentació presentada, justificacions, declaracions, ofertes, etc. 
haurà d’anar degudament signada per a considerar-se aquesta com a vàlida. 
En cas que el document no estigui signat per part de l’industrial o empresa que 
aporti l’oferta, declaració o altra justificació no es tindrà en compte a l’hora de 
justificar la temeritat. 
 
 
Anàlisi de la justificació de les ofertes presumptament desproporcionades o 
anormalment baixes. 
En data 24 de juliol de 2025 mitjançant registre electrònic d’entrada núm. 
2025-16131-E, l’empresa ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U., va 
presentar la documentació de justificació d’oferta, passant a analitzar-la en el 
següent punt: 
 
L’empresa presenta un informe que no segueix l’ordre que s'estableix al 
requeriment enviat, on es justifiquen diferents aspectes de la seva oferta sense 
fer referència concreta als criteris expressament demanats. Malgrat l’anterior, 
l’anàlisi es farà comprovant que es compleix amb tot allò sol·licitat en el 
requeriment i seguint l’ordre establert en el mateix. 
 

-​ Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador de 
tots els materials, degudament signats. 
 
Respecte a aquest punt, s’aporten pressupostos de tots els materials a 
emprar a l’obra, que es corresponen amb les empreses subministradores 
següents:  

-​ Mausa 
-​ Promsa 
-​ Àrids Garcia 
-​ Frans Bonhomme 
-​ Sorigué 
-​ Benito 
-​ ADO 
-​ Fàbregas 
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Malgrat l’anterior, de les empreses relacionades més amunt, n’hi ha dues 
(Mausa i ADO) que no han presentat cap compromís signat referent 
al subministrament a l’obra objecte del present informe d’acord amb el 
sol·licitat de forma expressa. 
Els compromisos són un element indispensable per assegurar que els 
preus que es presenten a l’oferta i que es justifiquen per part de 
l’empresa ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. són certs i que es 
garanteix que els materials indicats efectivament es subministraran a 
obra, garantint doncs que la justificació de l’oferta que aquí es presenta 
es mantindrà al llarg de l’execució de l’obra.  
 
D’acord amb l’anterior, es considera que part dels preus presentats no es 
poden garantir durant l’obra i per tant no poden ser emprats per la 
justificació per no haver presentat la carta de compromís del 
subministrador tal com es sol·licitava i, en definitiva, es considera que no 
es compleix amb aquest criteri. 

 
-​ Mà d’obra: Sous, taules salarials i llistat dels preus unitaris simples, 

tenint en compte, òbviament, que no poden ser inferiors a la normativa 
legal i administrativa vigent en el moment de l’aprovació d’aquest plecs. 
Cal justificació documental dels sous, salaris i preus unitaris que es 
facilitin. 
 
Respecte a aquest punt, s’indica que els preus unitaris aportats en la 
justificació de preus s’ha elaborat tenint en compte que el personal és 
propi i s’indica que són superiors al que marca el conveni de la 
construcció. Tot i això, únicament s’aporta un breu llistat de preus hora (2 
preus), sense més justificació, que indiquen es correspon amb els costos 
de mà d’obra del personal propi, que serà la que s’emprarà en totes les 
activitats d’obra que no es subcontractin que, d’acord amb la justificació 
presentada, es correspon amb prop del 80% de les partides de l’obra.  
 
Tret d’aquest breu llistat, no s’han aportat taules salarials ni cap tipus de 
justificació dels preus unitaris que es facilitaven, no es justifica 
suficientment aquest punt d’acord amb el demanat i es considera que no 
es compleix amb aquest criteri. 

 
-​ Maquinària: 

o​ Pròpia: serà necessari justificar el preu hora tenint en compte 
l’amortització, manteniment, consums, etc, de la màquina en cada 
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cas i les autoritzacions que escaiguin per a realitzar els treballs 
als quals es destini. 

o​ Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa 
propietària de la màquina, degudament signat i justificar que 
podrà realitzar les tasques a les que es destini així com els preus 
unitaris. 

o​ Independentment que sigui pròpia o aliena, caldrà indicar per a 
quines activitats estarà destinada. 
 

Respecte a aquest punt, s’indica a l’informe de justificació presentat per 
l’empresa que la maquinària a emprar en l’execució dels treballs és 
aliena a l’empresa i en règim de lloguer segons un acord de col·laboració 
amb l’empresa SEFE OBRAS Y SERVICIOS. Malgrat l’anterior i tot i la 
sol·licitud expressa en el requeriment enviat a ARTIFEX 
INFRAESTRUCTURAS S.L.U., no es presenta cap certificat de 
l’empresa propietària de la maquinària, no s’aporta tampoc el citat acord 
de col·laboració, únicament s’aporta un llistat de preus unitaris de la 
maquinària, signat per ambdues empreses, però sense cap tipus de 
compromís per cap de les parts, pel que no es pot considerar com a 
acord de col·laboració i alhora, tampoc es pot considerar per a la 
justificació que l’empresa SEFE OBRAS Y SERVICIOS accepta el 
compromís d’aportar la maquinària per a l’obra de l’assumpte. 
 
Amb tot, es considera que els preus presentats per a la maquinària 
poden ser certs, però que l’aportació de la maquinària a l’obra en qüestió 
no disposa de compromís ferm per l’empresa que els haurà d’aportar per 
no disposar-se de cap carta, compromís o garantia al respecte com es 
sol·licitava i, per tant, no es poden garantir suficientment els preus durant 
l’obra i es considera que no poden ser emprats per la justificació. Així 
doncs, es considera que no es compleix amb aquest criteri.  

 
-​ Subcontractistes: 

o​ En el cas que l’execució del conjunt de partides corresponents 
amb algun dels capítols següents estigui prevista a càrrec d’una o 
diverses empreses subcontractades, aquestes hauran d’aportar el 
seu pressupost detallat, justificat tècnica i econòmicament 
(trasllats necessaris, distàncies, experiència, qualitat, 
procediments d’execució i acreditacions) i compromès 
degudament signat, seguint les mateixes pautes exposades als 3 
punts precedents. 
Els capítols del pressupost a considerar per aportar allò sol·licitat 
al present paràgraf són: 

-​ TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS. 
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-​ MOVIMENT DE TERRES. 
-​ PAVIMENTACIÓ. 
-​ XARXA DE CLAVEGUERAM. 
-​ XARXA D’ENLLUMENAT. 
-​ XARXA DE REG. 
-​ XARXA DE TELECOMUNICACIONS. 
-​ JARDINERIA. 
-​ MOBILIARI URBÀ. 
-​ SENYALITZACIÓ. 
-​ GESTIÓ de RESIDUS. 

o​ Indicació del % d’obra executada pels diferents subcontractistes. 
o​ Justificació de la inscripció de l’empresa en els registres que es 

corresponguin o acreditació de la mateixa per realitzar l’activitat 
corresponent, quan s’escaigui. En cas que no es presenti 
l’acreditació de l’empresa per realitzar les feines per a les quals 
ha estat subcontractada (per exemple instal·lador acreditat) no es 
considerarà aquesta subcontractació adequada. 
 

A l’informe presentat s’indica que el percentatge a subcontractar és del 
21,24% i que es correspon únicament amb els capítols de jardineria i 
reg, enllumenat, mescles asfàltiques (dins del capítol de pavimentació) i 
senyalització. 
Respecte als anteriors, s’aporta el pressupost detallat de cada industrial 
que hi participa però només hi ha aportació del compromís per part de 
Muntatges Lleida (enllumenat) i Interroad (senyalització).  
A més dels pressupostos i compromisos, es sol·licitava l’aportació 
d’acreditacions en aquells casos en que siguin necessaris com és el cas 
de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió per a l’enllumenat, però 
en aquest cas no s’aporta acreditació o registre d’instal·lador per 
instal·lacions elèctriques de baixa tensió (REIE, RASIC) per al cas de 
l’enllumenat. 
Així doncs, per als casos de subcontractació, no es consideren 
adequades les dels capítols d’enllumenat, per no haver presentat 
registre o acreditació de l’empresa proposada per a realitzar les feines 
en qüestió i per tant no poder acreditar que aquesta empresa 
subcontractada podrà executar les feines d’acord a la normativa i 
legislació vigent en matèria d’acreditació i registres, capítol de 
Jardineria i reg, per no aportar compromís per a l’execució de les feines 
i, per tant, no es pot assegurar que es realitzi dita subcontractació amb 
l’empresa proposada i, per tant, no es poden assegurar els preus 
justificats per a tota la durada de l’obra, i capítol de Mescles 
Asfàltiques, pel mateix motiu que el cas de jardineria i reg, no aportar 
carta de compromís per a l’execució de les feines ofertes i justificades en 
l’informe presentat per ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 
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Per altra banda, la resta de capítols sol·licitats i que d’acord a l’informe 
d’ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. no són objecte de 
subcontractació són aquells treballs referits als capítols de treballs previs 
i demolicions, moviment de terres, pavimentació (excepte mescles 
asfàltiques), xarxa de telecomunicacions, mobiliari urbà i gestió de 
residus, que tal i com es descriu tots ells són executats per personal de 
la pròpia empresa fent ús dels materials i maquinària subministrats o 
aportats per altres empreses d’acord amb el descrit als punts anteriors. 
Pel cas concret de la gestió de residus, s’indica que es realitzarà amb 
mitjans propis i maquinària llogada però en cap cas es justifica 
l’acreditació de l’empresa ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 
com a gestor o transportista de residus autoritzat per l’Agència de 
Residus de Catalunya, alhora, tampoc s’aporta cap tipus de 
justificació d’acreditació com a gestor de residus autoritzat o 
transportista de residus autoritzat de cap altra empresa 
subcontractada tal i com es demanava en el requeriment d’aquest 
apartat. Sí que s’indica breuement en l’escrit presentat que SEFE 
OBRAS Y SERVICIOS disposa d’una planta de gestió de residus 
autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya, però aquest fet no 
ha quedat justificat de cap manera i, de fet, no consta al registre 
públic de l’Agència de Residus de Catalunya. 
Així doncs, es considera que aquesta part de l’obra no es pot executar, 
d’acord amb l’oferta i justificació presentada, amb els preus presentats 
amb total compliment de la legislació vigent en matèria de gestió de 
residus. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, es considera que aquest criteri no es 
compleix tant pel que fa als preus i compromisos presentats (jardineria i 
reg i mescles bituminoses) com pel que fa a la garantia d’executar algun 
dels capítols d’acord amb la normativa i legislació vigent (instal·lacions 
elèctriques i gestió de residus).    

 
-​ Preus unitaris i rendiments: justificar i documentar els preus unitaris i 

rendiments d’execució de cada partida referents als següents capítols 
del pressupost: 

o​ Treballs previs i demolicions. 
o​ Moviment de terres. 
o​ Pavimentació. 
o​ Xarxa de clavegueram. 
o​ Xarxa d’enllumenat. 
o​ Xarxa de reg. 
o​ Xarxa de telecomunicacions. 
o​ Jardineria. 
o​ Mobiliari Urbà. 
o​ Senyalització. 
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o​ Gestió de residus. 
 

S’aporta la justificació mitjançant preus unitaris oferts per les diferents 
empreses de subministrament, subcontractistes o lloguers de 
maquinària, signats, però sense justificar-se els rendiments. Tot i així, es 
considera que es compleix amb aquest criteri. 

 
-​ Pressupost justificant amb el cost directe, indirecte i despeses 

generals: És obligació presentar pressupost que incorpori el cost directe 
d’acord a les justificacions, declaracions i ofertes presentades d’acord 
als punts anteriors, desglossant entre costos directes i indirectes, 
despeses d’estructura, benefici industrial i la resta de despeses 
associades que han de garantir el compliment del contracte d’acord amb 
les clàusules recollides a la documentació del perfil del contractant que 
ha servit per a la presentació de l’oferta. 

 
 

S’aporta pressupost justificant el Cost Directe amb indicació de la 
procedència de cada preu descomposat, ja sigui el preu de l’oferta de 
subministrament, la maquinària manual o mòbil de lloguer, el preu de 
l’empresa subcontractista en els casos objecte de subcontractació i el 
preu de mà d’obra pròpia de l’empresa ARTIFEX 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.U., tot i que, com s’ha vist en punts 
anteriors, part d’aquests preus no es poden considerar vàlids per a la 
justificació pels motius ja exposats. 
S’aporta a més, la justificació de les Despeses Indirectes, on 
s’especifiquen les despeses associades al personal que ha de gestionar 
l’obra, despeses associades a aquests (vehicles, gasoil, casetes), 
despeses per als tancaments de l’àmbit d’obra i altres despeses 
(material d’oficina, anuncis als diaris, subscripcions, etc.). 
Finalment s’aporta justificació del que l’empresa considera cost propi, 
que inclou les Despeses d’Estructura de l’empresa, que es xifra en 
l’1,5%, el Benefici Industrial que s’ha considerat que és del 2%, les 
despeses en Control de Qualitat de l’1% i les despeses financeres del 
0,5%, fent un total del 5%. 
 
Amb l’anterior, s’ha fet un anàlisi d’aquestes despeses en el sentit que es 
sol·licitava al requeriment enviat a ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, 
S.L.U., és a dir que les despeses considerades (tant directes com 
indirectes com estructura, benefici industrial, altres, etc.) permetin 
garantir el compliment del contracte d’acord amb les clàusules 
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recollides a la documentació del perfil del contractant que ha servit 
per a la presentació de l’oferta. 
D’aquest anàlisi en resulta que amb l’oferta presentada no es pot complir 
el contracte, atès que ARTIFEX presenta una taula amb el personal 
dedicat a l’obra, indicant que el Cap d’Obra té una dedicació del 35% 
amb el seu cost associat. Ara bé, la clàusula 36 del Plec de Clàusules 
Administratives objecte d’aquest contracte hi consta el següent: 
“L'adjudicatari haurà de designar un cap d’obra i un encarregat d’obra 
amb dedicació exclusiva”, cosa que implica que la justificació no 
garanteix que l’oferta presentada permeti el compliment correcte del 
contracte. Cal dir, a més, que aquesta reducció tan important de la 
dedicació del cap d’obra no està justificada de cap manera a l’informe 
presentat per ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U., no s’exposa cap 
tipus de millora, innovació, tecnologia o altre que pugui justificar 
prescindir en tan alta mesura de la dedicació a l’obra d’un element tan 
transcendent per a l’obra com és el Cap d’Obra. 
Així doncs, de revisar la justificació considerant els preus presentats per 
ARTIFEX pel concepte de Cap d’Obra i l’increment de dedicació que és 
obligatòria d’acord al que consta als plecs (passant del 35% justificat al 
100% obligat per contracte), en resulta que en la justificació de les 
Despeses Indirectes hi ha un increment de 18.188,29 €. 
A més de l’anterior, l’empresa indica que el seu Benefici Industrial és, 
tan sols, del 2%, el que es correspon amb un import de 16.728,00 €, un 
benefici molt baix tenint en compte el 6% establert als plecs. Aquest fet 
pot repercutir negativament a l’Ajuntament pel fet de no ser una obra 
amb un gran benefici i que l’empresa no hi posi l’atenció adequada per 
no repercutir de forma clarament positiva en els seus ingressos.  
Però anant encara més enllà, si tenim en compte l’increment de les 
despeses indirectes que s’ha explicat juntament amb el benefici 
Industrial esperat, resulta que l’oferta que aquí es justifica té un benefici 
negatiu del 0,2%, és a dir que aquesta obra no només no suposa un 
benefici clar sinó que representa una despesa per a l’empresa i, per tant, 
una clara evidència del perquè és considerada anormalment baixa o 
desproporcionada amb les conseqüències negatives que pot tenir per a 
l’administració contractant com s’ha descrit prèviament. 
 
Però a més, l’empresa en qüestió resulta evident que no ha tingut en 
compte a l’hora de preparar l’oferta i de justificar-la totes les obligacions 
que es deriven del Plec de Clàusules Administratives Particulars i del 
Projecte executiu, puix que de fer un breu anàlisi de les mateixes, hi ha 
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d’altres despeses que no s’han tingut en compte en aquest 
desglossament de preus i que són obligacions durant l’execució de l’obra 
i que, de considerar-se en aquesta justificació encara suposarien més 
despesa i per tant un resultat encara més negatiu. Aquestes obligacions 
que consten a la documentació de licitació i que no s’han tingut en 
compte a l’hora de justificar la despesa total de l’oferta presentada són 
les següents: 

-​ Instal·lació del cartell o cartells d’obra. 
-​ Redacció del projecte As-built dels projectes de legalització i les 

despeses associades. 
-​ Senyalització d’accessos, perill, circulació de la zona de l’obra 

(interior i entorn). 
-​ Neteja de la zona d’obres i via pública afectada diaria. 
-​ No s’han considerat les despeses d’aigua o escomeses 

provisionals d’obra i el cost del subministrament, element 
necessari per al correcte funcionament de l'obra i execució 
d’algunes activitats importants de l’obra (curat del formigó, talls, 
etc.). També per al reg habitual de l’obra que eviti la propagació 
de partícules de pols i altres. 

-​ No s’ha considerat en el desglossament dels preus ni en 
despeses indirectes el subministrament elèctric, el gasoil per als 
grups electrogen, escomeses provisionals o altres que permetin 
executar els treballs correctament. 

-​ Protecció de l’arbrat de l’obra. 
-​ Trasllats interns de materials, terres, runa, etc. 
-​ Les despeses associades a les tasques de conservació dels 

elements urbans inclosos dins l’obra (poda, neteja de tapes i 
reixes de clavegueram, etc. 

-​ La vigilància de l’obra. 
Per tant, es pot veure que hi ha moltes despeses associades a la 
correcta execució de les obres i les obligacions contractuals contingudes 
als documents objecte de la present licitació que no s’han tingut presents 
a l’hora de valorar aquesta oferta tot i la sol·licitud expressa de 
justificació feta en el requeriment a l’empresa ARTIFEX 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.. Resulta doncs evident que aquestes 
despeses que hauria d’assumir l’empresa durant l’execució de les 
obres per ser obligacions contractuals incrementarien encara més 
del que ja hem vist en aquest mateix capítol el cost total del 
contracte incrementant encara més les pèrdues d’aquesta empresa 
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al realitzar l’obra, quedant lluny doncs del seu objectiu de Benefici 
Industrial del 2% i amb el risc per a l’administració contractant. 
​
Per tot allò descrit en aquest punt, es considera que aquest criteri no es 
compleix. 
 
 

Amb tot, la justificació presentada no aporta la descripció de cap tipus de 
procediment constructiu, procediment de fabricació, justificació de salaris ni 
cartes de compromís de diverses empreses subministradores, de lloguers de 
maquinària i de subcontractistes, pel que no es pot assegurar que els preus per 
al cost directe que s’han justificat siguin els que realment repercutiran a l’obra 
per la manca de compromisos i garanties de subministrament o execució. Així 
mateix, tampoc es justifiquen adequadament altres condicions especialment 
favorables, originals o innovadores a l’hora d’executar les obres, subministrar 
materials o productes o prestar el servei que permetin justificar adequadament 
que la proposta no ha de considerar-se anormalment baixa i que la dedicació 
del personal de direcció de l’obra pot prestar una dedicació inferior a l’habitual 
o, fins i tot, a la sol·licitada al contracte. 
 
A més, s’han justificat parts de les activitats d’obra mitjançant empreses 
subcontractistes o mitjans d’execució que amb la documentació presentada no 
es pot garantir que s’executin amb estricte compliment de la legislació o 
normativa vigent, com és el cas de la gestió de residus o les xarxes 
d’enllumenat. 
 
Finalment, les despeses directes i indirectes descrites i justificades fins a 
assolir l’import de l’oferta presentada no inclouen despeses que són essencials 
pel compliment total del contracte i les obligacions que consten en la 
documentació contractual, destacant, entre moltes d’altres obligacions que no 
s’han tingut en compte, la dedicació del cap d’obra, en què l’empresa només 
pretén dedicar-hi el 35% de la seva jornada mentre que el Plec de Clàusules 
Administratives exigeix que aquesta dedicació sigui del 100%. 
 
A la vista de la documentació presentada per l’empresa ARTÍFEX 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.U., i al descrit als paràgrafs anteriors, aquesta 
oferta no explica satisfactòriament el baix nivell dels preus i despeses 
proposades pel licitador atès que la justificació es considera incompleta i 
reflecteix uns preus que no podran satisfer les necessitats de l’obra. A més, hi 
ha parts de les obres que d’acord amb l’oferta i justificació presentades no es 
podrien realitzar d’acord a la normativa i legislació vigent ni permetrien complir 
amb les obligacions contractuals amb l’oferta proposada. Per tant, per tot 
l'exposat anteriorment, es rebutja l’oferta. 
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Així doncs, les ofertes admeses un cop exclosa l’oferta considerada com a 
anormalment baixa, són les següents: 
 

 Empresa 
Oferta 

(IVA no inclòs) 
Millora 1 
(Sí/No) 

Millora 2 
(Sí/No) 

Millora 3 
(anys) 

9 Iseova, S.L. 876.617,06 € Sí Sí 2 
11 Izer Ingeniería y Economia, S.L. 924.344,91 € Sí Sí 1 

 
Determinació de la puntuació d’acord als criteris automàtics. 
Pel que fa als criteris automàtics, es realitza la corresponent revisió que es 
detalla tot seguit. 
D’acord amb els Plecs de Condicions que ha de regir la contractació de les 
obres ordinàries de de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Mestra 
Dolors Barceló, Esplugues de Llobregat, mitjançant procediment obert 
simplificat, s’han valorat les propostes admeses amb els següents criteris 
avaluables de forma automàtica: 

Criteris avaluables de forma automàtica. 100 punts màxims 
●​ Oferta econòmica. Puntuació màxima 80 punts. Es puntuarà amb la 

màxima puntuació el licitador que ofereixi el preu mínim, 
proporcionalment es puntuarà a la resta de licitadors, d’acord amb la 
formulació següent: 

Puntuació = 80 x B/N  
On: 
B: Millor oferta econòmica (oferta més baixa) 
N: Oferta econòmica a valorar  
 

La puntuació resultant per a aquest criteri és la següent: 

 
 
 
 

●​ Millora en l’eficiència energètica de l’enllumenat al costat dels 
números parells del carrer. Puntuació màxima 5 punts. 
Aquesta millora s'entén com a partides totalment finalitzades, i aniran, en 
la seva totalitat, a càrrec de l’adjudicatari, inclosa la despesa necessària 
de seguretat i salut, mitjans auxiliars, costos indirectes, etc., així com 
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 Empresa 
Oferta 

(IVA no inclòs) 
Puntuació 
= 80 x B/N 

9 Iseova, S.L. 876.617,06 € 80,00 
11 Izer Ingeniería y Economia, S.L. 924.344,91 € 75,87 
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qualsevol imprevist que pogués sorgir dins d’aquest àmbit d’actuació. Els 
preus reflectits en la millora proposada, s'entenen com orientatius i en 
qualsevol cas els licitadors hauran d’assumir diferències de preus que hi 
puguin haver en l’execució de les tasques.  
La millora s’ubica dins de l’àmbit d’actuació del projecte i és la següent: 
Subministrament i instal·lació de sensors de presència integrats en 
llumenera per a actuar en la franja horària situada entre les 0:00 h i les 
6:00 h a totes les llumeneres del costat Barcelona del vial, amb un total 
de 21 unitats. El cost total d’aquesta millora està estimat en 9.384,04 € 
(IVA inclòs). 
 
La puntuació resultant per a aquest criteri és la següent: 

 
 
 
 

●​ Millora en l’enllumenat al costat dels números senars del carrer. 
Puntuació màxima 5 punts. 
Aquesta millora s'entén com a partides totalment finalitzades, i aniran, en 
la seva totalitat, a càrrec de l’adjudicatari, inclosa la despesa necessària 
de seguretat i salut, mitjans auxiliars, costos indirectes, etc., així com 
qualsevol imprevist que pogués sorgir dins d’aquest àmbit d’actuació. Els 
preus reflectits en la millora proposada, s'entenen com orientatius i en 
qualsevol cas els licitadors hauran d’assumir diferències de preus que hi 
puguin haver en l’execució de les tasques.  
La millora s’ubica dins de l’àmbit d’actuació del projecte i és la següent:  
Subministrament i instal·lació de 23 columnes de 4 metres d’alçada, 
model Plus de Roura o equivalent, amb doble reforç a la base i protecció 
amb tractament antiorins de color negre fins a la part inferior del registre 
de la columna. Inclou dau de formigó i la seva col·locació sobre aquest i 
subministrament i instal·lació de la corresponent llumenera model Luna 
de Roura o equivalent de forma que es compleixi amb els nivells 
lumínics d’acord a la normativa i amb una uniformitat mínima de 0,6. 
S’inclou també la posta a terra de totes les columnes així com el 
Subministrament i instal·lació de sensors de presència integrats en 
llumenera per a actuar en la franja horària situada entre les 0:00 h i les 
6:00 h. Tot l’anterior en substitució de les balises proposades al projecte 
del costat dels números senars del carrer per tal de millorar la seguretat 
enfront a vandalisme i cops fortuïts així com la facilitat de la telegestió 
dels punts de llum i la seva conservació.  
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 Empresa 
Millora 1 
(Sí/No) 

Puntuació 
Millora 1 

9 Iseova, S.L. Sí 5 
11 Izer Ingeniería y Economia, S.L. Sí 5 
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S’inclou doncs, en el marc de la millora el reestudi dels nivells lumínics 
d’acord amb la nova tipologia de columnes i llumeneres prestant 
especial atenció en el FHS i els valors de llum intrusa que marca el RD 
per evitar molèsties als residents al costat senar de la via així com a 
l’assoliment d’una uniformitat de 0,6 en la vorera corresponent a la 
millora.  
El cost total d’aquesta millora està estimat en 38.452,44 € (PEM) per als 
nous elements menys els 32.268,54 € (PEM) de les balises de projecte a 
substituir, el que fa un total de 6.183,90 € (PEM). 
 
La puntuació resultant per a aquest criteri és la següent: 

 
 
 
 

●​ Increment del termini de garantia fins a un màxim de 10 punts. Es 
valorarà l’ampliació del termini de garantia ofert respecte al mínim exigit 
en els plecs, que s’estableix en 1 any. 
 
Es valorarà fins a un màxim de 2 anys addicionals amb el següent criteri 
 

A B C Puntuació 

1 1 2 5 punts 

1 2 3 10 punts 

 
On: 
A: Anys de garantia i assistència postvenda obligatòria per contracte. 
B: Increment de garantia i assistència postvenda sobre termini obligatori en anys. 
C: Total anys de garantia i assistència postvenda. 
 

La puntuació resultant per a aquest criteri és la següent: 
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 Empresa 
Millora 2 
(Sí/No) 

Puntuació 
Millora 2 

9 Iseova, S.L. Sí 5 
11 Izer Ingeniería y Economia, S.L. Sí 5 

 Empresa 
Millora 3 
(anys) 

Puntuació 
Millora 3 

9 Iseova, S.L. 2 10 
11 Izer Ingeniería y Economia, S.L. 1 5 

_Informe: Informe - 3084/2025/1342
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Pàgina 20 de 31

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Superior de Projectes Urbans de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 28/07/2025 15:28
2.- Coordinador Tècnic de Projectes Urbans de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 29/07/2025 08:27

SIGNAT
29/07/2025 08:27

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
:

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

Puntuació final. 
Un cop realitzada la valoració de totes les ofertes admeses i considerada la 
totalitat dels criteris establerts pels Plecs del concurs, la puntuació total en 
ordre decreixent és la següent: 

 

 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
En primer lloc, excloure les ofertes que incompleixen alguna de les clàusules 
del Plec de Clàusules Administratives Particulars referent a la documentació 
presentada al sobre únic d’acord al descrit al present informe i que són les 
següents: 
 

-​ Rubatec, S.A. 
-​ Constraula, S.A.U. 
-​ Construcciones Fertres, S.L. 
-​ CIC3 Obres i Serveis, S.L. 
-​ Barcino Grup Obres i Serveis, S.L. 
-​ Cosplaan Obras y Servicios Laantit, S.L.U. 
-​ Vialser Edificación y Obra Civil, S.L.U. 
-​ Tomás Gracia Corporación, S.A. 

 
També, d’acord amb el que s’exposa a l’apartat de comprovació i justificació 
d’ofertes anormalment baixes, es considera l’oferta d’ARTÍFEX 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. com a anormalment baixa i, per tant, es 
proposa l’exclusió de la següent: 

-​ Artífex Infraestructuras, S.L.U. 
 
Així mateix, d’acord amb el que s’ha anat exposant prèviament i un cop 
rebutjades i excloses les ofertes presentades que han incomplert alguna de les 
clàusules del PCAP així com aquella que es considera anormalment baixa, 
s’estima com a oferta més avantatjosa, per ajustar-se millor a les condicions del 
procediment obert simplificat d’aquestes obres, la presentada per l’empresa 
ISEOVA, S.L., (NIF: B-64965759), per un import total d’adjudicació de 
1.060.706,64 €, amb un import net de 876.617,06 €, i una part d’IVA de 
184.089,58 €, que correspon a una baixa del 21,52092 %, i un termini 
d’execució de 9 mesos, així com la resta de compromisos inclosos a l’oferta, 
incloent la realització de les dues millores així com l’increment del termini de 
garantia en dos anys, essent un total de tres anys de garantia des de la data de 
recepció de les obres. 
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 Empresa 
PUNTS 
TOTALS 

1 Iseova, S.L. 100,00 
2 Izer Ingeniería y Economia, S.L. 90,87 
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La facturació es carregarà a les següents partides: 
 

-​ 12 15320 61908 2025 REFORMA MESTRA DOLORS BARCELÓ. 
 
Les anualitats definitives són les següents: 

-​ Any 2025: 364.835,50 €. 
-​ Any 2026: 695.871,14 €. 

 
A més, atesa la clàusula núm. 27 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars en el que textualment diu “No obstant, es podran introduir 
variacions, sense necessitat de l’aprovació prèvia, quan consisteixin en 
l’alteració del nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els 
mesuraments del projecte, quan no superin el 10 % del preu primitiu del 
contracte i quan existeixi crèdit suficient per finançar-les.”, es proposa: 

-​ Mantenir l’autorització corresponent al 10% del preu del contracte 
d’augment màxim de despesa per possibles variacions del nombre 
d’unitats executades, per import de 106.070,66 € respecte a la partida 12 
15320 61908 2025 REFORMA MESTRA DOLORS BARCELÓ.  

-​ Anul·lar l’autorització de la despesa per un import total de 184.801,55 € 
respecte a la partida 12 15320 61908 2025 REFORMA MESTRA 
DOLORS BARCELÓ. 

 
En conseqüència, a l’oferta més avantatjosa, que en aquest cas és la 
presentada per ISEOVA, S.L., es proposa requerir la documentació 
corresponent i la constitució de la garantia definitiva, per donar compliment als 
diferents compromisos. 
 
 
El que li comunico pel seu coneixement i als efectes adients. 
 
 
El present informe consta de vint-i-dues (22) pàgines i un annex 
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ANNEX 1. 
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PRESSUPOST BASE LICITACIÓ

Preu Preu Comprovació

PBBH‐DVGJ u
Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada 

mecànicament
56,10 127,54 71,44

P2RA‐EU6W m3
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents 

de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus
‐43,46 ‐41,04 2,42

COMPROVACIÓ PREUS UNITARIS

1‐RUBATEC
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PRESSUPOST BASE LICITACIÓ

Preu Preu Comprovació

XPA000SS pa
Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra. Inclou la senyalització, els tancaments d'obra i tot allò que 

disposi la implantació del Pla de Seguretat i Salut desenvolupat.
20.039,73 18.530,88 ‐1.508,85

COMPROVACIÓ PREUS UNITARIS

2‐CONSTRAULA
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ

Preu Preu Comprovació

P931‐I5BX m3
Base de formigó (CE, EHE) formigó en massa HM ‐ 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment 

=< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
100,26 112,44 12,18

P9H5‐E8BD t
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria 

densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
90,03 92,24 2,21

P976‐U592 m
Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 30x30x4 cm, per a rigoles, col∙locades amb morter sobre 

base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment
9,53 10,29 0,76

P312‐MD9Q m3
Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM ‐ 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació 

aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió
102,16 102,53 0,37

P2253‐547J m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim 21,71 23,78 2,07

PDB3‐IKZJ u
Solera amb mitja canya de formigó en massa HM ‐ 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment 

=< 0.6, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m per a tub de diàmetre 50 cm
43,17 45,09 1,92

PDG2‐PZJF m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 

20x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE‐20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària 

màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

15,95 16,16 0,21

P2255‐DPIZ m3
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 

25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible
39,41 40,72 1,31

PDG4‐OBOZ m

Canalització amb quatre tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN110 i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó d'ús no 

estructural HNE‐20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil 

guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

41,35 41,92 0,57

PDG4‐OBOJ m

Canalització amb dos tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN63 i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó d'ús no 

estructural HNE‐20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil 

guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

14,83 15,32 0,49

P2RA‐EU6W m3
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de

construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus
‐43,46 ‐3,57 39,89

P2RA‐IQGH m3
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de 

construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus
0,00 0,04 0,04

P2RA‐IQGF m3
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de 

construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus
0,00 0,04 0,04

COMPROVACIÓ PREUS UNITARIS

3‐FERTRES

_Informe: Informe - 3084/2025/1342

Codi per a validació: 3EUI0-0C91B-MKSB7
Data d'emissió: 31 de Juliol de 2025 a les 8:29:42
Pàgina 26 de 31

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Superior de Projectes Urbans de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 28/07/2025 15:28
2.- Coordinador Tècnic de Projectes Urbans de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 29/07/2025 08:27

SIGNAT
29/07/2025 08:27

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
:

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ

Preu Preu Comprovació

P2RA‐EU6W m3
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de

construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus
‐43,46 ‐38,26 5,20

COMPROVACIÓ PREUS UNITARIS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ

Preu Preu Comprovació

P2RA‐EU6W m3
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de 

construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus
‐43,46 ‐41,42 2,04

COMPROVACIÓ PREUS UNITARIS

5‐BARCINO
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ

Preu Preu Comprovació

P2214‐AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20‐50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió 4,71 8,98 4,27

P931‐I5BX m3
Base de formigó (CE, EHE) formigó en massa HM ‐ 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment 

=< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
100,26 106,46 6,20

P9H5‐E8BD t
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria 

densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
90,03 97,91 7,88

P9H5‐E8C0 t
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria 

semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada
87,99 94,51 6,52

P976‐U592 m
Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 30x30x4 cm, per a rigoles, col∙locades amb morter sobre 

base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment
9,53 9,64 0,11

P233‐55VA m2 Estrebada de rasa entre 3 i 4,5 m de fondària, amb mòduls metàl∙lics d'acer 18,32 27,21 8,89

PDB3‐IKZJ u
Solera amb mitja canya de formigó en massa HM ‐ 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment 

=< 0.6, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m per a tub de diàmetre 50 cm
43,17 43,49 0,32

P2R5‐DT1F m3
Transport de residus a instal∙lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, 

amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
9,96 14,60 4,64

P2R3‐HIHC m3
Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega 

amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
8,35 12,23 3,88

P2R4‐VSRX m3
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb

un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
9,91 13,84 3,93

P2RA‐EU6W m3
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de

construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus
‐43,46 ‐36,68 6,78

COMPROVACIÓ PREUS UNITARIS
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ

Preu Preu Comprovació

P2RA‐EU6W m3
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de

construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus
‐43,46 ‐41,62 1,84

COMPROVACIÓ PREUS UNITARIS

8‐VIALSER
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ

Preu Preu Comprovació

P2RA‐EU6W m3
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de

construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus
‐43,46 ‐35,84 7,62

COMPROVACIÓ PREUS UNITARIS

10‐TOMÁS GRACIA
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